UMOWAnr ..../23

W dniu ........ 2023 roku w Sobétce pomigdzy:
Gmina Sobotka, 55-050 Sobdtka
ul. Rynek 1, NIP: 896-10-00-784, zwang dalej Zamawiajacym i reprezentowang przez:

Burmistrza Miasta i Gminy Sobotka - Pana Miroslawa Jarosza

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Pani Magdaleny Saczawy

a  Przedsigbiorstwem:................cceoennnn. , z siedzibg zaktadu ................... NIP: ... ,
Regon:................. , reprezentowanym przez:

........................................... - wlasciciela

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo Zamowien Publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1710 z p6zn. zm.). w trybie podstawowym wskazanym w art. 275
pkt 1 ww. ustawy, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy.
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamowienie pod nazwa:

»Poprawa infrastruktury drogowej zwigzanej z ruchem turystycznym w gminie Sobé6tka, zwigzane z
budowa parkingéw i remontem nawierzchni placu w centrum Sobétki”.

2. Niniejsze zamowienie realizowane jest przy udziale srodkéw z Rzadowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Niniejsze zamowienie wykonane zostanie w trybie zaprojektuj-wybuduj i sktada si¢ z dwoch osobnych etapow:

1) ETAP I —Opracowanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie pozwolenia na budowe¢ parkingu
wraz z infrastrukturg zlokalizowanego na dz. nr 10,11,12,13,14,28,29,30,31,33,36 AM 30 obreb
Sobdtka, gm. Sobdtka

2) ETAP II - Wykonanie robot budowlanych budowy parkingu wraz z infrastruktura zlokalizowanego
na dz. nr 10,11,12,13,14,28,29,30,31,33,36 AM 30 obreb Sobotka, gm. Sobotka

4.  Szczeg6lowy zakres przedmiotu umowy, o ktérym mowa w ust. 1-2 oraz warunki jego wykonania okreslone sg
w dokumentacji projektowej zalaczonej do Specyfikacji Warunkéow Zamoéwienia (SWZ), szczegblowym opisie
przedmiotu zaméwienia wskazanym w § 1 ust. 5 pkt 1-2 i ofercie zlozonej przez Wykonawce, ktore stanowia
integralng cz¢$¢ niniejszej umowy.

5. Podstawe wykonania prac projektowych oraz robot budowlanych stanowi szczegétowy opis przedmiotu
zamOwienia, ktory stanowi zalacznik nr 1 do niniejszej umowy. Na opis przedmiotu zamoéwienia skladaja

sie:

1) Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia (SOPZ).
2) Projekt przetargowy. Opracowania oraz uzgodnienia przynalezne do wskazanej dokumentacji tj.:
a) Projekt zagospodarowania terenu
b) Projekt architektoniczno-budowlany
¢) Projekt instalacji sanitarnych
d) Projekt instalacji elektrycznych
e) Projekt drogowy
f) Opinia geotechniczna
g) Zalaczniki
- Pismo Starosty Wroctawskiego w sprawie odrolnienia terenu
- Za$wiadczenie o braku sprzeciwu dla projektowanych przepustow Nadzoru Wodnego w Swidnicy
- Wypis z MPZP
- Warunki przebudowy infrastruktury Orange
- Warunki przylaczenia wodno-kanalizacyjnego ZGKiM
- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Tauron
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- Uzgodnienie projektowanego zjazdu wraz ze sprostowaniem
- Decyzja uzgodnienia projektowanej kanalizacji deszczowej Burmistrza Sobotki
h) Wyposazenie

6. Przedmiot umowy obejmuje pelen zakres robot rozbidrkowych, robdt budowlanych wszelkich branz
budownictwa, robot montazowych, ustug budowlanych, dostaw maszyn i urzadzen niezbednych do
przebudowywanych obiektow drogowych oraz infrastruktury towarzyszacej, ktore Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ i przekaza¢ Zamawiajagcemu zgodnie z niniejsza umowa, projektem przetargowym, a takze zgodnie z
wymaganiami ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z innymi obowigzujacymi przepisami, jak roOwniez z
zasadami wiedzy technicznej.

7.  Wykonawca na podstawie przedlozonego przez Zamawiajacego projektu przetargowego wskazanego w § 1 ust. 5
pkt 2 wraz z przynaleznymi opracowaniami i opiniami, zobowigzany jest sporzadzi¢ projekt budowlany dla
wszystkich wymaganych branz, projekt wykonawczy i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot
budowlanych wraz z przedmiarem i obmiarem robdt, informacje BIOZ, przygotowa¢ wniosek o pozwolenie na
budowe i1 uzyska¢ pozwolenia na budowe dla wszystkich branz oraz uzyskaé¢ decyzje, opinie, pozwolenia,
uzgodnienia i zatwierdzenia wynikajace z zakresu projektu oraz akceptacji kompletnej dokumentacji przez
Zamawiajacego.

8. Zakres umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej, przy uwzglednieniu wytycznych, wymagan i
warunkow projektu przetargowego, potrzebnej do uzyskania ostatecznych decyzji (wedlug potrzeb:
zezwalajacej na realizacj¢ inwestycji decyzji pozwolenia na budowe lub zgloszenia zamiaru wykonania
rob6t budowlanych i innych, uwzglgdniajacej wszystkie rodzaje robot budowlanych (branze), ktérych
wykonanie jest niezbedne do realizacji przedsigwzigcia), na ktéra w szczegodlnosci sktada sie projekt
budowlany, projekt wykonawczy dla wszystkich branz oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz wykonanie innych opracowan, wynikajacych z dokumentacji, warunkéw
technicznych i uzgodnien,

2) sporzadzenie przedmiaréw i obmiarow

3) pozyskanie wszystkich uzgodnien, warunkow technicznych, zezwolen, pozwolen, koniecznych do
wykonania zadania,

4) opracowanie uzupetniajacych rozwigzan projektowych, koniecznych do wykonania rob6t budowlanych,
zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami technicznymi,

5) prowadzenie obshugi geodezyjnej,

6) prowadzenie nadzoru archeologicznego, jezeli bedzie wymagany,

7) wykonanie opracowan oraz czynnosci prawnych koniecznych dla realizacji przedmiotu umowy, w tym
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,

8) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spelniajagcej wymogi okreslone w niniejszej
umowie i przekazania jej Zamawiajacemu,

9) inne niezbgdne czynno$ci wymagane przepisami prawa, a zwigzane z realizacja przedmiotu umowy,

10) wykonanie robot budowlanych niezbednych do wykonania przedmiotu umowy na podstawie
dokumentacji projektowej okreslonej w § 1 ust. 5, zgodnie z oferta Wykonawcy i1 zasadami wiedzy
technicznej oraz obowigzujacymi w Unii Europejskiej oraz w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowigzujacego, zwanych dalej robotami budowlanymi,

11) zagospodarowanie terenu budowy, jego zabezpieczenie oraz zorganizowanie we wlasnym zakresie
zaplecza budowy,

12) prowadzenie dziennika budowy

13) zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie zgodnos$ci realizacji zadania z dokumentacja projektowa
opracowang na podstawie przedlozonego przez Zamawiajacego projektu przetargowego,

14) uzyskanie kompletu decyzji zezwalajacych na uzytkowanie (w tym pozwolenia na uzytkowanie, jesli jest
wymagane lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy),

15) przekazanie Zamawiajacemu praw autorskich do sporzadzonej dokumentacji projektowej oraz wszelkich
opracowan sporzadzonych w ramach niniejszej umowy.

9. Wykonawca zobowiazany jest wykonywa¢ czynno$ci bedace przedmiotem Umowy z nalezyta starannoscia,
winien kierowaé si¢ zasadg ochrony interesow Zamawiajacego i wykonaé przedmiot umowy w sposob
odpowiadajacy wymogom Zamawiajacego.
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10.

10.

11.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z warunkami realizacji zamowienia i miejscem jego wykonania, upewnit
si¢ co do prawidlowosci i kompletnosci zlozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z
ustaleniami SWZ.

§2.

Obowiazki i odpowiedzialno$é¢ Wykonawcy w zakresie wykonanej dokumentacji projektowej na podstawie

projektu przetargowego

Dokumentacja projektowa powinna zawiera¢ wymagane prawem opinie, uzgodnienia, sprawdzenia rozwigzan
projektowych oraz o$wiadczenie, ze jest wykonana zgodnie z umowa, a takze z obowiazujacymi przepisami i
normami, w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i winna by¢ zaopatrzona w wykaz
opracowan. W szczeg6lnos$ci na jej podstawie realizowany bedzie pelny zakres robot budowlanych niezbgdnych
dla uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

W celu sporzadzenia dokumentacji projektowej Wykonaweca jest zobowigzany w szczego6lnosci do:

1) uzyskania materialdéw niezbgdnych do projektowania,

2) sporzadzenia map do celéw projektowych,

3) uzyskania we wilasnym zakresie wszystkich niezbednych uzgodnien wymaganych przepisami prawa,
warunkow technicznych oraz opinii i sprawdzen rozwigzan w zakresie wynikajacym z przepisow,

4) zapewnienia wzajemnego skoordynowania technicznego opracowan projektowych, uwzglednienia
zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie robot/budowy i specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego,

5) wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwiazan,

6) uzgodnienia dokumentacji projektowej z Zamawiajacym przed zlozeniem wniosku o wydanie
niezbednych pozwolen wymaganych prawem budowlanym, przez co rozumie si¢ konsultowanie i
uzgadnianie dokumentacji projektowej na etapie jej opracowywania i uzyskanie zatwierdzenia
dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego przed zlozeniem wniosku o wydanie niezbednych
pozwolen wymaganych prawem budowlanym,

7) uzyskania niezbednych pozwolen albo innych ostatecznych decyzji administracyjnych wymaganych
prawem budowlanym w imieniu Zamawiajacego,

8) dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnej dokumentacji tacznie z niezbednymi pozwoleniami albo innymi
ostatecznymi decyzjami administracyjnymi wymaganymi prawem budowlanym,

9) wykonywania innych niezbg¢dnych czynno$ci wymaganych przepisami prawa, a zwiagzanych z realizacja
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca jest zobowigzany w trakcie realizacji robot budowlanych do sprawowania nadzoru autorskiego,

uzgadniania mozliwos$ci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

projektowej, zgtoszonych przez kierownika robot/budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi wyltaczng i pelng odpowiedzialno$¢ za tres¢ dokumentacji projektowej, poczynione w niej

zalozenia i dokonane na jej potrzeby ustalenia. Wykonawca zobowiazuje si¢ stosowac optymalne rozwigzania

funkcjonalno-uzytkowe.

Zakres 1 forma dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z przepisami, Polskimi Normami,

wymaganiami technicznymi 1 zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi na dzien przekazania

dokumentacji projektowej, ktore pozwola na fizyczne wykonanie zadania inwestycyjnego w sposob nadajacy
si¢ do eksploatacji bez wad.

W przypadku nieposiadania lub nieudostgpnienia przez Zamawiajacego dokumentéw niezbednych do

wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowigzany be¢dzie uzyska¢ je we wlasnym zakresie i na

wiasny koszt, niezaleznie od ich formy i zrodla uzyskania.

Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu dowody wskazujace na to, ze zastosowane w dokumentacji

projektowej materiaty i urzadzenia sa rdwnowazne w stosunku do opisanych przez Zamawiajacego, w

przypadku jezeli w SWZ lub projekcie przetargowym pojawia si¢ ewentualne wskazania znakéw towarowych,

patentéw lub pochodzenia, ktére okreslaja minimalny standard jakos$ci materialow lub urzadzen przyjetych do
wyceny.

Wszelkie starania oraz optlaty i koszty zwigzane z uzyskaniem wymaganych decyzji, pozwolen, uzgodnien i

opinii, niezbgdnych do zrealizowania przedmiotu umowy, jak rowniez koszty lub oplaty z nich wynikajace

ponosi Wykonawca.

W przypadku ujawnienia wad w dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robot budowlanych

Wykonawca jest zobowigzany do ich usuni¢cia w ramach nadzoru autorskiego.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajacego za wady dokumentacji projektowej zmniejszajace

jej warto$¢ lub uzyteczno$¢ na potrzeby realizacji robot.

Zamawiajacy po stwierdzeniu wady moze:
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13.

14.

1) zadaé jej usunigcia, wyznaczajac w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po
bezskutecznym uptywie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obnizy wynagrodzenie w odpowiednim

stosunku,

2) odstgpi¢ od umowy bez wyznaczania terminu do usuni¢cia wady, gdy wada ma charakter istotny i nie
da si¢ usunagé w terminie odpowiednim dla Zamawiajacego,

3) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie da si¢ usuna¢ w odpowiednim dla

Zamawiajacego terminie, lecz nie ma charakteru istotnego.
Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa w zakresie i formie zgodnie z obowigzujacymi przepisami, w
ilosci egzemplarzy opisanych w SWZ, a przy tym umozliwiajacych uzyskanie stosownych ostatecznych
decyzji administracyjnych oraz prowadzenie i nadzorowanie inwestycji.
Wykonawca opracuje dokumentacj¢ powykonawcza w oprawionych, opisanych i zaopatrzonych w spis tresci
tomach, w 3 egzemplarzach (w tym | oryginal), w sktad ktorej wejda migdzy innymi:
1) dziennik robo6t/budowy,

2) ostateczna decyzja, na podstawie ktorej realizowano roboty budowlane, lub zgloszenie Robot
budowlanych wraz z zaswiadczeniami o braku sprzeciwu,

3) oswiadczenie Kierownika robot/budowy,

4) aktualne uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie,

5) deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne na wbudowane materiaty,

6) protokoty badan i prob,

7 dokumentacja fotograficzna,

8) komplet dokumentacji projektowej z naniesionymi ewentualnymi zmianami zaakceptowanymi przez

nadzor autorski i inspektora nadzoru.
Petlnomocnictwo do wystgpowania w imieniu Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej oraz
osobami trzecimi we wszystkich czynnos$ciach technicznych i formalnych zwigzanych z uzyskaniem decyzji na
podstawie ktérych realizowane beda roboty budowlane, realizacja zadania inwestycyjnego oraz uzyskaniem
pozwolenia na uzytkowanie zostanie udzielone Wykonawcy na jego wniosek po zawarciu umowy.

§ 3.

Sposob realizacji robét budowlanych.

Wykonawca ma obowiazek realizacji robot budowlanych objetych Umowa z nalezyta staranno$cig zgodnie z
Umowa, Oferta i Dokumentacja projektowa, nienaruszajacymi Umowy poleceniami Inspektora nadzoru
inwestorskiego, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych za szkody zwigzane z realizacja umowy, w
szczegblnos$ci za utrate dobr materialnych, uszkodzenie ciata lub §mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za
wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na terenie budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0s6b trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robo6t budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze odpowiedzialnym za powstate
szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnos¢.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego udzielenia odpowiedzi na zgloszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robdt materiatdw. Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania wyrobow i materiatow
uzytych do wykonania przedmiotu zamowienia posiadajacych niezbe¢dne atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne. Materialy i1 urzadzenia dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé wymogom dla
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

Wykonawca jest zobowigzany do nastepujacych czynnosci okreslonych szczegdétowo w postanowieniach
Umowy:

1) prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej budowy,

2) wskazania Kierownika budowy lub kierownikow robdt, posiadajacych niezbedne uprawnienia
budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego.

3) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy oraz
umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

4) wykonywania robot budowlanych oraz innych czynnosci obj¢tych przedmiotem Umowy zgodnie z

wilasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy obowigzujacymi przy
wykonywaniu robot budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

5) umozliwienia wstgpu na teren budowy wylacznie osobom upowaznionym przez Zamawiajacego lub
Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organdw nadzoru budowlanego i innym uprawnionym osobom, do ktoérych nalezy wykonywanie
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zadan okre$lonych ustawg Prawo Budowlane oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych
ta ustawg oraz innym osobom, ktorych Zamawiajacy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy,

6) zglaszania gotowosci do odbioru robét i brania udzialu w wyznaczonych terminach w odbiorach
robot,

7) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie
odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi,

8) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do dziennika
budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

9) angazowania odpowiedniej liczby o0sob, posiadajacych niezbgdne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robét i innych czynnosci w ramach wykonania
Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

10)  zabezpieczenie we wlasnym zakresie dostaw wody i energii elektrycznej na potrzeby wykonania
przedmiotu umowy,

11)  dostarczania materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

12)  materialy, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. 2021 Poz. 1213)
oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji projektowej. Na kazde zadanie Zamawiajacego
Wykonawca obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow dane potwierdzajace
spetnienie wymagan, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim.

13)  Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw i rob6t zgodnie z zasadami kontroli
jakosci materiatdw i robot okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

14)  zanieczyszczenia i odpady stanowia wlasnos¢ Wykonawcy i nalezy je wywiez¢ poza teren budowy z
uwzglednieniem przepisoéw dotyczacych gospodarki odpadami.

15)  zagospodarowanie terenu budowy, zorganizowanie =zaplecza socjalno — technicznego oraz
zabezpieczenie terenu budowy od przekazania placu budowy do oddania przedmiotu umowy do
eksploatacji,

16)  oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych maja by¢ prowadzone roboty podstawowe
lub tymczasowe,

17)  skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru robdt, a w szczegdlnosci: dokumentacje
powykonawcza, inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, protokoty badan i sprawdzen, protokoty
technicznych odbiorow, instrukcje obstugi i eksploatacji, dziennik budowy, zaswiadczenia wtasciwych
jednostek i organow jakosci, oswiadczenia kierownika budowy, o ktorych mowa w art. 57 ust. 1 pkt.2
lit. ,,a”, lit. ,,b” ustawy Prawo Budowlane,

18)  utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren budowy
wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu budowy i robot oraz
terenéw przyleglych, czystych i nadajacych si¢ do uzytkowania,

19)  zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza Podwykonawcow
do udzialu w realizacji Umowy,

20)  sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robo6t budowlanych
stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu przyjac,

21)  ubezpieczenia budowy

22)  obshugi geodezyjnej,

23)  zapewnienia udziatu archeologa oraz sapera przy wykonywaniu prac obje¢tych przedmiotem niniejszej
umowy w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci potwierdzonej przez inspektora nadzoru
Zamawiajacego,

24)  opracowanie, uzgodnienie i wprowadzenie tymczasowej oraz stalej organizacji ruchu,

25)  uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu budowlanego, jezeli jest wymagane.

7. Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywacé:

1) Dziennik budowy,

2) ksigzke obmiarow,

3) protokoty odbioru robét wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

4) pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWiORB.

8. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1) projektu organizacji robot,

2) Harmonogramu rzeczowo-finansowego robot i jego aktualizacji,

3) Planu BIOZ,

4) informacji o wytwarzanych odpadach,

5) dokumentacji powykonawcze;j.
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18.

19.

20.

Wykonawca jest zobowiazany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu w terminie nie dtuzszym niz 2 dni roboczych po ich zakonczeniu oraz
umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.
W przypadku powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie petnit funkcje
koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robdt i usuwania ewentualnych Wad. Wykonawca
odpowiada za dzialania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce obciazaja koszty
usunigcia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktorego dotyczy przedmiot
Umowy, i za ktora ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych a spowodowane;:
1) wada, ktora wynikla z wykonanych w ramach umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego dotyczy
przedmiot umowy na dzien zakonczenia robdot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu umowy;
2) wypadkiem zaistnialym przed dniem odbioru koncowego, ktory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;
3) czynnosciami Wykonawcy na terenie budowy po dniu odbioru koncowego.
Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawcza zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,
odzwierciedlajac i dokumentujac stan faktyczny wykonania robét.
Dokumentacja powykonawcza kompletowana bgdzie przez Wykonawce sukcesywnie wraz z postgpem robot
oraz odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom czg¢sciowym.
Dokumentacja powykonawcza bedzie udostgpniona Zamawiajacemu na kazde zadanie w trakcie
obowigzywania niniejszej umowy.
Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w wersji papierowej i
elektronicznej w 3 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od dnia zgloszenia robot
przez Wykonawce do Odbioru koncowego.
Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz personel
posiadajacy zdolno$ci, do$wiadczenie, wiedz¢ oraz wymagane uprawnienia, w zakresie niezbednym do
wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze ztozong oferta.
Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedzg i do$wiadczenie wymagane do realizacji rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:

1) uszkodzenia i zniszczenia wynikajace z jego dziatania na terenie s3siadujacym z terenem budowy
przekazanym Wykonawcy,
2) szkody powstate w wyniku wykonywania rob6t niezgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonanych robotach na skutek zdarzen losowych i innych, powstate
przed odbiorem koncowym przedmiotu umowy Wykonawca naprawia na wlasny koszt.

W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzani sa
podda¢ si¢ w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajacego, audytowi zewnetrznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym
kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty, zaréwno
krajowe jak i wspolnotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowigzani sa udostepnic
wszelkie posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbednych wyjasnien. W przypadku wydania
zalecen pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowiazani sa do ich wykonania. W celu wywiazania
si¢ z zobowigzania jak wyzej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

§4

Wynagrodzenie.

Strony ustalaja, ze obowigzujaca forma wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczattowe wynikajace z oferty
zlozonej przez Wykonawce, ktora stanowi zatacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 wynosi: ............... zt (stownie: ...l zti.../100), plus
podatek VAT .... =zl Laczne wynagrodzenie brutto wynosi .......... zt, (slownie ziotych:
....................... ztotych i .../100).

Wynagrodzenie w ust. 2 w rozbiciu na poszczegolne etapy wynosi:

1) Etap I - ............... zt (stownie: ...l zt 1 .../100), plus podatek VAT .... zl. Laczne
wynagrodzenie brutto wynosi .......... zt, (stownie ztotych: ....................... ztotych i .../100).

2) Etap I - ............... zt (stownie: ...l zt 1 .../100), plus podatek VAT .... zl. Laczne
wynagrodzenie brutto wynosi .......... zt, (stownie ztotych: ....................... ztotych i .../100).
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Wynagrodzenie umowne brutto obejmuje wszystkie koszty niezbedne do kompleksowego wykonania
przedmiotu umowy. Kwota umowna brutto obejmuje rdéwniez wszelkie obcigzenia o charakterze
publicznoprawnym zwigzane z realizacja przedmiotu umowy, w szczegoélnosci podatek od towarow i uslug w
wysokosci wynikajacej z wlasciwych przepisow. Ponadto Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia
wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu, o koszty niezbgdne do prawidlowej realizacji
przedmiotu umowy zgodnej z opisem przedmiotu zamodwienia, jezeli w chwili skladania oferty mogt je
przewidziec.

Wykonawca moze zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu w przypadku
zmiany wysokosci stawek podatku od towarow i ustug.

Kwota umowna brutto podlega¢ bedzie zmianie w przypadku wzrostu lub zmniejszenia cen materiatlow lub
kosztow realizacji robot budowlanych. Podstawa zmiany wynagrodzenia bedzie wskaznik oglaszany
komunikatem Prezesa GUS, odnoszacy si¢ do cen materiatow lub kosztow realizacji robot budowlanych.

Zmiany cen materiatdéw i kosztow realizacji do 5% ich warto$ci w stosunku do pierwotnej ich ceny na dzien
ztozenia oferty stanowia ryzyko Wykonawcy, za ktore Wykonawca nie moze zada¢ zmiany wynagrodzenia
wskazanego w ust. 2. Zmiana warto$ci ceny materialu lub kosztu realizacji powyzej 5 % stanowi podstawe do
zmiany ceny wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy badz Zamawiajacemu.

Maksymalna kwota zmiany wynagrodzenia w wyniku waloryzacji cen materialdéw lub kosztéw realizacji nie
moze przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia wskazanego w ust. 2.

Strony ustalaja, ze poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia nastapi¢ moze nie wcze$niej niz 6
miesi¢cy od dnia ztozenia oferty, stanowiacej zalacznik nr 3 do niniejszej umowy.

Wykonawca zobowiagzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy, jezeli facznie spetnione sg nastgpujace warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy Iub ustugi;

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

Wykonawca w dniu podpisania umowy przedlozy Zamawiajacemu tabele elementéw rozliczeniowych, ktéra
stanowi¢ bedzie zatgcznik nr 10 niniejszej umowy.

Elementem tabeli elementéw rozliczeniowych jest koszt sporzadzenia dokumentacji projektowej. Maksymalny
koszt dokumentacji projektowej (ETAP 1) nie moze przekroczy¢ 5 % wartosci kwoty wskazanej w ust. 2
Wynagrodzenie umowne brutto wskazane w ust. 2 obejmuje wszystkie naktady i koszty wyliczone w oparciu o
opis przedmiotu zamdéwienia, dokumentacje projektowa, ogledziny wiasne obiektu, terenu budowy i obicktow
bezposrednio sgsiadujacych, obowiazujace przepisy, wiedze techniczna, oraz wszelkie inne koszty zwigzane z
realizacja przedmiotu umowy. Wynagrodzenie umowne brutto uwzglgdnia réwniez koszty ustug, robot
budowlanych i1 dostaw wskazanych w § 2 1 3 umowy i1 wynikajacych z przedlozonego przez zamawiajacego
opisu przedmiotu zaméwienia. Ponadto wynagrodzenie obejmuje:

1) koszty robot rozbiorkowych i rob6t budowlanych oraz zwigzanych z nimi dostaw materialow i
urzadzen przewidzianych w dokumentacji projektowej i swz,

2) dokonywania niezb¢dnych odbioréw, prob, pomiardéw, badan, wpigé, sprawdzen, itp.,

3) optat za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy, koszty tymczasowej

organizacji ruchu, pozostatych optat administracyjnych zwigzanych z konieczno$ciag wykonania robot
budowlanych w ramach niniejszego Zadania,

4) ubezpieczenia budowy od odpowiedzialnosci cywilnej,

5) powielania dokumentacji na potrzeby realizacji inwestycji,

6) organizacji, reorganizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami amortyzacji lub zuzycia tych
obiektow, o$wietlenia, oznakowania, ochrony i zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzonych
robot,

7) wyposazenia zaplecza budowy w urzadzenia placu budowy, obejmujace drogi tymczasowe,

tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy,
zastepcze zrodla ciepla do ogrzewania obiektow i robot, urzadzenia zabezpieczajace materialy i
roboty przed deszczem, stoncem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

8) zuzycia wody, energii, ogrzewania, zrzutu $ciekéw i inne dla potrzeb budowy,

9) tlumaczen instrukcji obstugi i eksploatacji urzadzen i instalacji na jezyk polski,

10)  oczyszczenia i przygotowania placu budowy, koszty rozbiorek, koszty sktadowania urobku i gruzu na
sktadowisku odpadow, koszty wywozu i utylizacji odpadéw w sposob zgodny z przepisami Ustawy z
dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p6zn. zm.). i Rozporzadzeniami
wykonawczymi do tej ustawy,

11)  koszty sporzadzenia dokumentacji projektowej , dokumentacji powykonawczej, analiz, ekspertyz,
badan i optat z tym zwigzanych warunkujacych uzyskanie pozwolenia na budowe i wykonanie
przedmiotu umowy,
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12)  koniecznych do prawidlowego wykonania robdt budowlanych, rysunkéw wykonawczych
(technicznych) oraz rysunkéw warsztatowych,

13)  zakupu materiatow, zakupu i/lub wynajmu sprzetu budowlanego, zakupu urzadzen, wyposazenia,
optaty graniczne, cla, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizng, materialy i sprzet, a takze wyplat
wynagrodzenia dla pracownikéw Wykonawcy, podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow,

14)  ryzyko obcigzajace Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,

15)  wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem roboét, odpowiedzialnoscia
materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajacymi z tresci rysunkow,
specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepisow dotyczacych wykonywania robot
budowlanych,

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacja projektowa stanowiaca zalacznik nr 9 do SWZ oraz ze
stanem faktycznym terendw przylegltych — zakres okreslony w §1 ust. 1 i 3 oraz nie zglasza uwag i zastrzezen,
co do zakresu i warunkéw realizacji przedmiotu umowy.

Wynagrodzenie okre$lone w ust. 2 jest maksymalnym wynagrodzeniem, ktére ma charakter ryczaltowy i nie
moze ulec zwigkszeniu przez caty okres realizacji zadania, z uwzglednieniem zapiséw § 4 ust. 5 —9.

Za roboty niewykonane, wynagrodzenie Wykonawcy nie przystuguje.

Zaplata za wykonane roboty odbywac si¢ bedzie zgodnie z zasadami okre§lonymi w § 6 niniejszej umowy.

§5

Termin wykonania przedmiotu umowy.

Strony ustalaja nastgpujace terminy wykonania przedmiotu:
1) rozpoczgcia: od dnia zawarcia umowy,
2) zakonczenia realizacji dokumentacji projektowej oraz robdt budowlanych: 15 miesiecy od dnia
podpisania umowy tj. do dnia ....

Wykonawca rozpocznie i bedzie realizowal roboty budowlane zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, stanowigcym zatacznik nr 4 do niniejszej umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
podstawe do biezacej kontroli realizacji umowy. Szczegély dotyczace harmonogramu rzeczowo-finansowego
okresla § 9 niniejszej umowy.

Zakonczeniem realizacji przedmiotu umowy jest dzien powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawce
o gotowosci do odbioru koncowego, pod warunkiem potwierdzenia ww. gotowos¢ do odbioru przez inspektorow
nadzoru inwestorskiego i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentacji powykonawcze;j.

§6

Sposob rozliczania i zaplaty.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastepowaé bedzie na
podstawie faktur czeSciowych i faktur koncowej wystawionej po koncowym odbiorze robot.

Przewiduje si¢ fakturowanie czgsciowe miesigczne 1 jedng koncowa platno$¢ na rzecz Wykonawcy z
zastrzezeniem § 6 ust. 3.

3. Faktury cze¢sciowe nie przekrocza 90 % wartos$ci wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2.

4.

Wraz z fakturami cze$ciowymi Wykonawca dostarczy protokét wykonania elementdw robdt wedhug
procentowego zaawansowania robot zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru oraz wlasciwego przedstawiciela
Zamawiajgcego oraz:

1) szczegdtowe zestawienie iloSci i wartosci, z uwzglednieniem cen jednostkowych netto i brutto,
dostarczonego i zamontowanego sprzg¢tu i wyposazenia w miejsce docelowe okreslone w dokumentacji
projektowej, zafakturowanych w danym okresie rozliczeniowym,

2) potwierdzenia przelewoéw wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow za
roboty budowlane oraz ich o§wiadczenia potwierdzajace, ze otrzymali oni wymagalne wynagrodzenie
nalezne im na podstawie odpowiednich zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw (miedzy
Wykonawca 1 podwykonawca lub podwykonawca i dalszym podwykonawca — wg zatacznika nr 6 do
niniejszej umowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyjmowat faktur bez zatgczonych dokumentéw jw.
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Rozliczenie koncowe nastapi po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy, co okresla § 5 ust. 3 niniejszej

umowy.

Podstawa wystawienia faktury koncowej bedzie protokoél odbioru koncowego zatwierdzony przez nadzor

inwestorski oraz wlasciwego przedstawiciela Zamawiajacego, podpisane przez obydwie Strony, oraz protokoét

wykonania elementu robot wedlug procentowego zaawansowania robot.

Wraz z fakturg koncowa Wykonawca dostarczy, oprécz dokumentdéw wymienionych w ust. 5, koncowe

oswiadczenia podwykonawcow potwierdzajace, ze otrzymali oni wynagrodzenie nalezne im na podstawie

odpowiednich umow zaakceptowanych przez Zamawiajacego (migdzy Wykonawca i podwykonawca lub

podwykonawca i dalszym podwykonawca) — wg zalacznika nr 7 do umowy.

Zamawiajacy nie bedzie przyjmowat faktury bez zataczonych dokumentow jw.

Obowiagzek dokonania ptatnosci przez Zamawiajacego powstaje w momencie prawidlowego ztozenia faktury

czgsciowej lub koncowej. Za prawidtowe ztozenie faktury czgsciowej lub koncowej uwaza si¢ ztozenie faktury z

zachowaniem wymogow odpowiednio ust. 1 - 7 niniejszego paragrafu.

Wynagrodzenie ptatne bedzie w formie przelewu na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Za

termin zaplaty uznaje si¢ dzien, w ktorym Zamawiajacy polecil swojemu bankowi przela¢ na konto Wykonawcy

okreslong kwote.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ rozliczenia zamdwienia poprzez wystawienie przez Wykonawce

ustrukturyzowanej faktury elektronicznej i udostgpnienie jej przez Wykonawce poprzez Platforme

Elektronicznego Fakturowania dostgpna pod adresem internetowym https://efaktura.gov.pl/.

Zamawiajacy informuje, iz posiada skrzynk¢ na Platformie Elektronicznego Fakturowania, a

identyfikatorem (numerem PEPPOL) jest numer 8961000784.

Instrukcja dotyczaca sposobu wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej przez wykonawce poprzez

Platforme Elektronicznego Fakturowania znajduje si¢ na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl/.

Wystawienie faktury VAT przez Wykonawce w innej formie niz ustrukturyzowana faktura elektroniczna jest

dopuszczalne i opisane ponizej:

a. Faktury beda kierowane przez Wykonawce na nastgpujacy adres: Gmina Sobdtka ul. Rynek 1, 55-050
Sobdtka

b. Dopuszcza si¢ przesylanie faktur drogg elektroniczng tacznie na adresy: drogi@sobotka.pl,
jeecot@sobotka.pl i jzawada@sobotka.pl w formacie pdf, w wersji nieedytowalnej (celem zapewnienia
autentyczno$ci pochodzenia i integralno$ci tresci faktury). Jezeli Wykonawca skorzysta z elektronicznej
formy przesylania faktur, wtedy nie ma obowiazku przesytania wersji papierowej dokumentu faktury.

Naleznosci wynikajace z wystawionych faktur zostang uregulowane przelewem na rachunek rozliczeniowy

wskazany na fakturze VAT widniejacy w elektronicznym wykazie podmiotow prowadzonym przez Szefa

Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i

ustug (t.j. Dz. U. 22022 r. poz. 931 z pdzn. zm.).

W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkoéw okre§lonych w ust. 11 op6znienie w

dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstale wskutek braku mozliwosci realizacji przez

Zamawiajacego platno$ci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej platnosci badz dokonania

platno$ci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zadania od Zamawiajacego

jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.

§7

Obowiazki i uprawnienia Zamawiajacego.

Zamawiajacy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy projekty przetargowe wraz z zalacznikami
stanowigcymi zalagcznik do SWZ — w1 egzemplarzu wersji papierowej. Dokumentacja przekazana przez
Zamawiajacego stanowi jego wlasno$¢ i nie moze by¢ udostgpniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajacego.
Zostanie ona zwrdcona Zamawiajacemu wraz ze zgloszeniem gotowosci do odbioru koncowego. Protokoty
zdawczo-odbiorcze przy zwrocie dokumentacji projektowej Zamawiajacemu przygotowuje Wykonawca.

Miejsce przekazania dokumentacji Wykonawcy, o czym mowa powyzej, stanowi siedziba Zamawiajacego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy. Od tego dnia Wykonawca ponosi peina
odpowiedzialno$¢ prawng za teren budowy. W dniu podpisania umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
polis¢ ubezpieczeniows, szczegdtly okresla § 17 niniejszej umowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren budowy, o czym mowa w ust. powyzej pod warunkiem
uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiajacego propozycji oznakowan i zabezpieczen terenu sasiadujacego z
terenem budowy. Brak uzyskania przez Wykonawce akceptacji Zamawiajacego propozycji oznakowan i
zabezpieczen terenu sasiadujacego z terenem budowy skutkowaé moze opdznieniem przekazania terenu budowy
z winy Wykonawcy, za ktore bedzie odpowiada¢ Wykonawca, i ktore nie bedzie stanowito podstawy zmiany
terminu okreslonego w §5 ust. 1 pkt 2.
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5. Zamawiajacy zastrzega prawo do wystapienia do Wykonawcy z zadaniem zmiany osob petnigcej funkcje
Kierownika budowy o ktorym mowa w § 14 ust. 3, jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie
wywiazuje si¢ ze swoich obowiazkow w nalezyty sposdb. Zamawiajacy o powyzszym fakcie powiadomi
Wykonawce na pismie. Zamawiajacy okresli termin koncowy, do ktérego zmiana osobowa bedzie musiata by¢
dokonana, przy czym nie bedzie to termin krétszy niz 14 dni roboczych.

1) Zamawiajacy zastrzega, ze kwalifikacje kolejnych 0s6b wyznaczanych na ww. stanowiska nie moga by¢ gorsze
niz wymagane zapisami SWZ niniejszego postgpowania, co Wykonawca bedzie musial udokumentowaé
dostarczajac Zamawiajacemu kserokopi¢ dokumentow, poswiadczajacych spetnienie warunkow przetargowych
okreslonych w SWZ.

2) W przypadku zmian osoby wymienionej w ust. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca wraz z dokumentami
okreslonymi w pkt. 1 a przedtozy Zamawiajacemu o$wiadczenia kierownika budowy, kierownikow robot
branzowych o przejgciu obowigzkéw, na obowigzujacych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanego
odpowiadajagcemu miejscowo Zamawiajacemu, dolaczajac do nich uprawnienia budowlane, aktualne
zaswiadczenia o przynalezno$ci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego.

3) W przypadku niewykonania przez Wykonawce zadania Zamawiajacego okreslonego powyzej, wszelkie
oswiadczenia sktadane i czynnos$ci dokonywane w imieniu Wykonawcy przez osoby objete zadaniem zmiany,
beda traktowane jako nieskuteczne wobec Zamawiajacego oraz beda stanowi¢ niewykonanie obowigzkow
umownych z wszystkimi skutkami okreslonymi w niniejszej umowie.

6. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy na jego zasadny wniosek pelnomocnictw niezbgdnych do prawidtowe;j realizacji
niniejszej umowy, na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiajacego wzoru przedtozonego przez Wykonawce
w terminie 7 dni od jego przedtozenia.

§8

Obowiazki i uprawnienia Wykonawcy.

1. Wykonawca zapewni objecie przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach funkcji kierownika budowy,
kierownikow robot branzowych oraz projektantow, ktoérzy wykonaja dokumentacje projektowa.

1) Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu o§wiadczenia kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych
o przejeciu obowigzkow, na obowigzujacych drukach w inspektoracie nadzoru budowlanego
odpowiadajacych miejscowo Zamawiajacemu, dotaczajac do nich uprawnienia budowlane, zaswiadczenie
o przynalezno$ci do odpowiedniej izby samorzadu zawodowego. Wraz z ww. o§wiadczeniami Wykonawca
przedtozy Zamawiajacemu wykaz 0sob biorgcych udzial w procesie budowlanym przedmiotowego Zadania
Inwestycyjnego. W wykazie Wykonawca wskaze projektantéw, ktdrzy wykonaja dokumentacje projektowa
oraz dotaczy ich uprawnienia i zaswiadczenie o przynaleznosci do odpowiedniej izby samorzadu
zawodowego. Wykaz ma zawiera¢ nastgpujgce dane: imi¢ i nazwisko, pelniona funkcja, adres e mail, telefon
kontaktowy — komérkowy, telefon stacjonarny.

2) W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajacemu w wersji papierowej kserokopie
opracowanego przez Kierownika budowy Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zostanie opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). Zamawiajacy zastrzega prawo wniesienia uwag do
przedtozonego Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wykonawca zobowiazany jest w terminie do 3 dni
dokona¢ zmian, poprawy i ponownie przedtozy¢ Plan BIOZ Zamawiajacemu.

3) O zmianie 0s6b peliacych funkcje Kierownika budowy i kierownikow robot branzowych oraz projektantow
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego na piSmie zalaczajac odpowiednie dokumenty: kserokopie
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem uprawnien, za§wiadczen o przynaleznosci do odpowiedniej izby
samorzadu zawodowego, os$wiadczen o podjeciu obowigzkéw oraz kserokopie dokumentow
poswiadczajacych spelienie warunkéw przetargowych jak dla Kierownika budowy z etapu procedury
przetargowej (wymagania w treSci SWZ). Wykonawca musi uzyskaé pisemng zgode Zamawiajacego na
objecie lub zmiang funkcji Kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych. Brak odpowiedzi ze strony
Zamawiajacego na pisemny wniosek Wykonawcy w terminie 7 dni uznaje si¢ za zgode Zamawiajacego.

4) W czasie nieobecnosci Kierownika budowy, Wykonawca ustanowi zastepce Kierownika budowy. Osoba
zastgpcy musi uzyskac pisemng zgod¢ Zamawiajacego. Maja zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 3 niniejszego
paragrafu.

5) Brak zapewnienia przez Wykonawce o0sob pehiacych funkcje Kierownika budowy skutkowa¢ bedzie
wstrzymaniem przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy robdot budowlanych do momentu wyznaczenia
przez Wykonawce osob petniacych funkcje Kierownika budowy. Maja zastosowanie zapisy ust. 1 pkt 1
niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca za$wiadcza, iz kazdy z uczestnikow procesu budowlanego bioracych udziat w realizacji
przedmiotowego zadania bedzie posiadat aktualne za§wiadczenia potwierdzajace czlonkostwo w Okregowej Izbie
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Inzynieré6w Budownictwa lub w Okregowej Izbie Architektow w okresie trwania umowy lub odpowiadajace im
uprawnienia zgodnie z zapisami SWZ.

3. W przypadku kazdorazowej zmiany oséb pehigcych funkcje: Kierownika budowy czy tez kierownikow robot
branzowych, Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu 0sob biorgcych udziat w procesie budowlanym
przedmiotowego Zadania, o czym mowa w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu w terminie do 7 dni roboczych od
dokonania ww. zmiany.

4. Kierownik budowy 1 wyznaczone przez niego osoby winny biegle wlada¢ jezykiem polskim dla komunikowania si¢
Iub Wykonawca udostgpni wystarczajaca liczb¢ kompetentnych thumaczy na terenie budowy we wszystkich godzinach
pracy.

5. Wykonawca na wilasny koszt i we wlasnym zakresie:

1))

2)

3)

4

5)

6)

7)

8)

9)

Zapewni wykonanie dokumentacji projektowej przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia
projektowe bez ograniczen, niezbedne do realizacji przedmiotu zamoéwienia.

Ogrodzi 1 urzadzi teren budowy, a po zakonczeniu robdt zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe,
uporzadkuje teren budowy i przekaze go Zamawiajacemu w terminie odbioru koncowego obiektu, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1. Wykonawca opracuje oraz wdrozy projekt organizacji ruchu zastepczego.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia drég prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami,
ktére moze spowodowaé transport i sprzgt Wykonawcy. W szczegdlnosci dostosowanie si¢ do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu materiatdéw i sprzetu do i z terenu
budowy, aby nie spowodowat on szko6d na drogach.

W ramach zaplecza budowy Wykonawca zapewni na terenie budowy biuro/a na potrzeby nadzoru
inwestorskiego. Wszelkie koszty zwigzane z obshuga biura nadzoru inwestorskiego pokrywa Wykonawca do
zakonczenia realizacji przedmiotu umowy. Biuro nadzoru inwestorskiego ma by¢ umeblowane: min. w stot
konferencyjny, krzesta — 8 sztuk,

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terenu budowy na wniosek Wykonawcy. Zmiana powyzsza jest
dopuszczalna tylko i wylacznie na pisemny wniosek Wykonawcy, za zgoda Zamawiajacego. Wszelkie koszty
z tym zwigzane, w tym koszty ewentualnej dzierzawy, ponosi Wykonawca. Uzyskanie wszelkich
wymaganych opinii/decyzji/zgod lezy po stronie Wykonawcy.

Zapewni wla$ciwie oznakowane i zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych pieszo-jezdnych uzytkownikow.
Wykonawca zapewni wlasciwie oznakowane ciggéw komunikacyjnych w sasiedztwie terenu budowy.

W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 5 pkt. 5 niniejszego paragrafu Wykonawca musi
ztozy¢ propozycje oznakowan 1 zabezpieczen terenu nawigzujaca dla wnioskowanego nowego terenu
budowy. Maja zastosowanie zapisy zawarte w ust. 5 pkt. 6.

Zabezpieczy teren budowy przed dostgpem osob niepowolanych oraz zapewni catodobowa ochrong i dozor
terenu budowy, mienia znajdujacego si¢ na tym terenie oraz kontrole ruchu oséb, pojazdow, urzadzen
1 materiatow,

Zapewni na wlasny koszt, jesli bedzie potrzebne - zaopatrzenie budowy w wode, energi¢ elektryczna, ciepto,
odprowadzenie $ciekow, wywoz wszelkich odpadow i nieczystosci z terenu budowy oraz w razie
koniecznosci zainstaluje na wlasny koszt liczniki poboru wody, energii elektrycznej i cieplnej oraz bedzie
ponosil koszty podlaczenia, korzystania i zuzycia mediow w okresie realizacji robét,

10) Zapewni ubezpieczenie robot budowlanych oraz ubezpieczenie od zniszczen,
11) W przypadku koniecznos$ci przejscia lub prowadzenia robot budowlanych w miejscu, ktore nie zostato

protokolarnie przekazane Wykonawcy, stuzacych wylacznie wykonaniu robot budowlanych, Wykonawca
wlasnym naktadem pracy i na wlasny koszt przygotuje w statym uzgodnieniu z Zamawiajagcym i
wlascicielami miejsca nieprzekazanego na teren budowy, miejsce wykonania tych robot budowlanych. Po
zakonczeniu prowadzenia tych robét Wykonawca na wilasny koszt i wlasnym naktadem pracy niezwlocznie
doprowadzi miejsce wykonania tych robot do stanu sprzed ich wykonania, z zastrzezeniem zmian
technicznych wprowadzonych na skutek wykonanych robdt. Wykonawca pozostawi je w stanie
niepogorszonym i wolnym od przeszkdd komunikacyjnych, usunie zbedne urzadzenia, materiaty, odpady,
nieczysto$ci oraz naprawi powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi uszkodzenia i
przywrdci usunigte na czas robot sprzgty i wyposazenie.

12) Zabezpieczy sprze¢t i wyposazenie znajdujace si¢ na terenie budowy w sposoéb uniemozliwiajacy pogorszenie

jego stanu.

13) Po zakonczeniu prowadzonych robot budowlanych, ciagi komunikacyjne i wszelkie zabezpieczenia oraz

oznakowania zostang zdemontowane przez Wykonawce na jego koszt i jego naktadami pracy.

6. Przekazany teren budowy podlega ochronie przez Wykonawce od kradziezy, pozaru i zalania. Zamawiajacy nie
ponosi odpowiedzialno$ci za elementy przeznaczone do rozbiorki oraz materialy i urzadzenia stanowigce
wlasnos¢ Wykonawcy, jak rowniez zainstalowane elementy lub urzadzenia w obiektach objetych umowa, od
dnia przekazania terenu budowy do dnia bezusterkowego odbioru koncowego.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszelkich zgdd i decyzji zwigzanych ze zorganizowaniem terenu
budowy, w tym uzyskania decyzji o przylaczeniu budowy do drogi publicznej wraz z wykonaniem projektu
ruchu zamiennego. Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi¢ bedzie Wykonawca.
W czasie realizacji umowy Wykonawca bedzie utrzymywatl teren budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz na biezaco bedzie usuwal wszelkie zbedne urzadzenia, materialy, odpady oraz
nieczystosci. W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku jw., Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy.
Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania terenu budowy na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym
pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego uporzadkowania terenu budowy, w przypadku braku
podjecia dziatan przez Wykonawce w terminie do jednego dnia od otrzymania wezwania Zamawiajacego w tym
zakresie.
Wykonawca zobowigzany jest do sprzatania na biezaco ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i srodkoéw transportu Wykonawcy, jego podwykonawcow i dostawcow, a w przypadku spowodowania
jakichkolwiek uszkodzef do ich natychmiastowej naprawy.
W przypadku niedopetnienia przez Wykonawce obowiazku jw. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
natychmiastowego uporzadkowania/usunigcia uszkodzen ulic z zanieczyszczen powstatych od jazdy i pracy
sprzetu i $rodkdw transportu Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega prawo do uporzadkowania/usunigcia
uszkodzen ulic na koszt Wykonawcy, po jednokrotnym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do natychmiastowego
uporzadkowania ulic, w przypadku braku podjg¢cia dziatan przez Wykonawce w terminie do jednego dnia od
otrzymania wezwania w tym zakresie.

Wykonawca podlega wszelkim dziataniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym przez instytucje

uprawnione na mocy obowigzujacego Prawa. Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole

dokumentéw Iub kontrole na miejscu, jakie uznaja one za niezbg¢dne w celu uzyskania informacji dotyczacych
wykonywania Umowy. Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich
prosbe, wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie przechowywal przez caly czas trwania przedmiotu umowy, co najmniej jedng kopie

dokumentacji projektowej. Wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostgpne do wgladu dla

Zamawiajacego, nadzoru inwestorskiego a takze dla przedstawicieli organow nadzoru i kontroli (Nadzor

Budowlany, Panstwowa Inspekcja Pracy, itp.) jak tez dla innych oséb upowaznionych pisemnie przez

Zamawiajacego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za biezace uaktualnianie dokumentow sktadajacych si¢ na

realizacje przedmiotu umowy, prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujacym Prawem

budowlanym.

Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu materialow, wyrobow i urzadzen

o parametrach i standardach nie gorszych (tj. réwnowaznych lub wyzszych) niz okresla dokumentacja

projektowa.

1) Wykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdw i wyrobow budowlanych wprowadzonych do
obrotu zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami i normami. Zastosowane materialty powinny
by¢ I gatunku (najwyzszej jakosci), a zamontowane urzadzenia wyprodukowane w roku wbudowania (lub
ostatnim kwartale roku poprzedzajacego wbudowanie), o udokumentowanym pochodzeniu. Wbudowane
materiaty, urzadzenia, maszyny i sprz¢t musza posiada¢ dostep do autoryzowanego serwisu (jezeli taki jest
wymagany) na terenie Polski. Wszystkie materialy przed ich zastosowaniem powinny zostaé
zaakceptowane przez nadzor inwestorski 1 przedlozone do akceptacji na co najmniej 21 dni przed
planowanym terminem ich zastosowania.

2) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania nadzorowi inwestorskiemu dokumentacji techniczno-
ruchowej wszystkich urzadzen na 60 dni przed ich montazem wraz z informacja wskazujaca miejsce
autoryzowanego serwisu danego urzadzenia.

3) Wykonawca zobowigzany jest przed montazem urzadzen branz sanitarnej i elektrycznej uzyskaé
pozwolenie nadzoru inwestorskiego na ich montaz.

4) Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania do akceptacji Zamawiajacego przed wbudowaniem
probek i wzoré6w wymaganych materiatdéw na co najmniej 14 dni przed terminem ich wbudowania.

5) Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania i przekazania przy kazdym odbiorze nadzorowi
inwestorskiemu dokumentéw stanowigcych dowod nalezytego wykonania robdt budowlanych oraz
zastosowania 1 wbudowania materialdow najwyzszej jakoSci (atesty, aprobaty techniczne, karty
gwarancyjne, protokoly badan i sprawdzen, swiadectwa jakosci, itd.).

Wykonawca zrealizuje roboty objete niniejsza umowa z materiatow zakupionych we wlasnym zakresie.

Wykonawca, w celu uzyskania akceptacji przez nadzoér inwestorski wszystkich wbudowywanych materiatow,

urzadzen, itp., o czym mowa w ust. 15, jest zobowigzany wystapi¢ o pisemne zatwierdzenic Wniosku o

zatwierdzenie Materialow 1 Urzadzen uzupelionego o wymagane we wniosku zalaczniki - atesty, certyfikaty,

aprobaty techniczne, itp.. Wzér Wniosku o zatwierdzenie Materiatow i Urzadzen Wykonawca otrzyma od

Zamawiajacego po przekazaniu terenu budowy.
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacy zastrzega, ze w razie watpliwosci co do jakosci zastosowanych materialow i urzadzen moze
przeprowadzi¢ we wlasnym zakresie ich badania. Jezeli ekspertyza wykaze niezgodng z SWZ jakos$¢ materiatow
i urzadzen koszty ekspertyzy pokrywa w tym zakresie Wykonawca, w przeciwnym razie jej koszty pokrywa
Zamawiajacy. Materialow i urzadzen niezgodnych z umowa nie mozna zastosowac, a uzyte Wykonawca usunie i
zastapi na swoj koszt i ryzyko.

Wykonawca zobowiazuje si¢ udziela¢, na kazde zadanie Zamawiajacego, informacji o personelu nadzorujagcym
budowe, ilosci zatrudnionych pracownikow, czasie pracy oraz pracujacym sprzgcie.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony srodowiska
naturalnego. Opflaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robot norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obcigzaja Wykonawceg. Wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajace z
zaniedban w czasie ich realizacji obciazaja Wykonawcg. Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow ochrony
przeciwpozarowej, dotyczacych BHP oraz Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji umowy, jak i po jej zakonczeniu, Wykonawca oraz jego podwykonawcy zobowigzani sa
podda¢ si¢ w zakresie realizacji niniejszego kontraktu, w kazdej chwili audytowi wewnetrznemu ze strony
Zamawiajacego, audytowi zewng¢trznemu zleconemu przez Zamawiajacego, a takze wszelkim niezbednym
kontrolom dokonywanym przez np. jednostki dofinansowujace lub inne uprawnione podmioty, zar6wno krajowe
jak 1 wspolnotowe. W przypadku takim Wykonawca i jego podwykonawcy zobowiazani sa udostepnié¢ wszelkie
posiadane dokumenty, w tym elektroniczne i udziela¢ niezbgdnych wyjasnien. W przypadku wydania zalecen
pokontrolnych Wykonawca i podwykonawcy zobowigzani sa do ich wykonania. W celu wywiazania si¢ z
zobowigzania jak wyzej Wykonawca zawrze odpowiednie zapisy w umowach z podwykonawcami.

W  okresie udzielonej gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i udzialu w
przeprowadzanych, co najmniej raz w roku, a w ostatnim roku obowigzywania gwarancji i r¢kojmi na dwa
miesigce przed uptywem tego okresu, przegladach oraz do usuwania stwierdzonych w trakcie tych przegladow
wad i usterek.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji i r¢kojmi napraw biezacych i
awaryjnych. Szczeg6ty okresla § 20 umowy.

§9

Harmonogram rzeczowo-finansowy.

Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
przedmiotu umowy, z ktorego powinna wynika¢ kolejnos¢ realizacji robot i dostaw materiatow z
uwzglednieniem wymaganej technologii, elementow, ilosci i ceny wyposazenia, czasu realizacji i terminéw
dostaw uzgodnionych materialow oraz termindw wykonania elementéw robot podlegajacych okresowym
rozliczeniom po potwierdzeniu ich wykonania. Harmonogram rzeczowo-finansowy sporzadzony zostanie
zgodnie z zalacznikiem nr 4 do niniejszej umowy.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot stanowiacy zalacznik nr 4 do umowy Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajacemu w dniu podpisania niniejszej umowy. Przyjecie harmonogramu rzeczowo-finansowego w dniu
podpisania umowy nie stanowi jego akceptacji. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje
harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego. W tym celu Zamawiajacy w terminie do 14 dni od
daty podpisania umowy zatwierdzi harmonogram lub wniesie do niego uwagi.

W przypadku koniecznosci poprawy Wykonawca zobowigzany jest w terminie do 3 dni roboczych przekazaé
Zamawiajagcemu poprawiony harmonogram rzeczowo-finansowy celem uzyskania ponownej jego akceptacji.
Procedura uzyskiwania akceptacji harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Zamawiajacego dotyczy
kazdorazowej poprawy harmonogramu.

Zatwierdzony harmonogram szczegotowy bedzie podstawa dokonywania rozliczen (wystawienia faktur),
zgodnie z zapisami §6 umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy Wykonawca opracuje zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Harmonogram rzeczowo — finansowy Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu w wersji
papierowej i elektronicznej w powszechnie uzywanym formacie edytowalnym, np. *.xls, *.doc z zachowaniem
termindw, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Po przedlozeniu Harmonogramu rzeczowo-
finansowego Zamawiajacy w terminie do 14 dni roboczych zatwierdzi ten Harmonogram wzglednie zwréci go
Wykonawcy do poprawy lub uzupeilnienia wraz z uwagami i zastrzezeniami. Wykonawca przedlozy do
zatwierdzenia skorygowany Harmonogram rzeczowo-finansowy w przeciaggu 3 dni roboczych od daty jego
zwrocenia Wykonawcy.

W razie opdznienia w ponownym przedlozeniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego
zatwierdzenia przez Zamawiajacego, Zamawiajacy opracuje na koszt Wykonawcy Harmonogram rzeczowo-
finansowy, ktory stanie si¢ wigzacy dla Wykonawcy.

Wykonawca bedzie zobowigzany na polecenie nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajacego do przedktadania
zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, jesli ostatni zaakceptowany przez Zamawiajacego
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Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie si¢ niezgodny z faktycznym postgpem robot, wartosciami
poszczegdlnych elementdow robdt lub ze zobowigzaniami Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy
wyznaczy termin jego dostarczenia, przy czym termin ten nie bedzie krotszy niz 3 dni robocze.

8. W zakresie poprawy lub uwag do zaktualizowanego harmonogramu, maja zastosowanie zapisy zawarte w ust. 3.
W przypadku opdznienia w dostarczeniu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku
jego zatwierdzenia przez Zamawiajacego majg zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu.

9. W przypadku zmiany wysokosci stawek podatku od towardéw i ustug w okresie realizacji projektu, Wykonawca
przedtozy Zamawiajagcemu Harmonogram rzeczowo-finansowy z odpowiednio przeliczonymi kwotami netto i
VAT. Przedtozenie nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie zwalnia Wykonawcy z obowiazku
realizacji robot wg ostatniego zatwierdzonego przez strony Harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz z
odpowiedzialnosci przewidzianej w niniejszej umowie, w szczeg6lnosci z obowigzku uiszczenia kar umownych
wynikajacych z § 12 niniejszej umowy.

W zakresie zmiany, poprawy lub uwag do nowego harmonogramu rzeczowo-finansowego, opdznienia w
dostarczeniu nowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego badz braku jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego maja zastosowanie zapisy ust. 6 niniejszego paragrafu.

10. Wymagania do opracowania harmonogramu rzeczowo-finansowego.

1)  Wykonawca przed podpisaniem umowy w sprawie zamowienia publicznego sporzadzi harmonogram
rzeczowo-finansowy i przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia w dniu podpisania umowy,

2) Zatwierdzony przez Zamawiajacego i nadzor inwestorski harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie
stanowit zalacznik nr 4 do umowy i bedzie podstawa do kontroli postepu robot budowlanych,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zgodny 2z ustalonym terminem wykonania robot
budowlanych i zakonczenia przedmiotu umowy,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy bedzie zawierat etapy robot wskazane we wzorze, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do SWZ.

5) Daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych pozycji zostang wskazane z dokladnoscia do
miesiecy, np. Lp. Etap robot Rozpoczecie(miesiqc/rok)Zakonczenie(miesigc/rok), zgodnie z
zatgcznikiem nr 4 do SWZ.

6) Podczas przygotowywania harmonogramu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep robdt, ktére moga wystapi¢ w okresie zimowym.

11. Harmonogram przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie powinien by¢ zaaprobowany
przez nadzor inwestorski i Zamawiajacego, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy od zakonczenia robot
zgodnie z terminami zawartymi w umowie,

12. Gloéwne etapy zostana wycenione w rozbiciu na poszczegolne miesigce realizacji przedmiotu umowy.

§10
Kontrola postepu i jakoS$ci robét.

1. Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg robot. O fakcie realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawce w
sposob wadliwy lub sprzeczny z umowa powiadamia Zamawiajacego oraz przedstawia wniosek o odstgpienie od
umowy z winy Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazany jest do wpisania do dziennika budowy wykonania robot zanikajacych lub robot
ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem umozliwiajacym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

3. Wszystkie materialy oraz jako$¢ robot winny by¢ dostosowane do wymagan wynikajacych z dokumentacji
projektowej oraz odpowiada¢ obowigzujacym normom i przepisom. Dopuszcza si¢ poddanie ich testom na placu
budowy lub w miejscu wyprodukowania, jakich bedzie wymagat Inspektor Nadzoru. Wszelkie probki, atesty itp.
Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ na wlasny koszt.

§11
Warunki odbioru robot.

1.  Gotowos¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbioréw technicznych realizacji zadania
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca bedzie zglaszal Zamawiajacemu wpisem do
dziennika budowy. Nadzoér inwestorski ma obowiazek przystapi¢ do odbioru tych robdt oraz do odbiorow
technicznych w terminie 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy. Potwierdzeniem odbioru tych
robo6t oraz odbioréw technicznych bedzie wpis do dziennika budowy. Brak zgloszenia lub naruszenie zasad
zgloszenia do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu upowaznia nadzoér inwestorski do nakazania
Wykonawcy odkrycia robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu na koszt i ryzyko Wykonawcy lub tez nakazania
na koszt Wykonawcy wykonania stosownych odkrywek czesciowych, pomiaréw i badan.
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10.

11.

12.

Przed zgloszeniem do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz do odbioréw technicznych
realizacji zadania zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawca ma obowiazek wykonania
przewidzianych w przepisach lub niniejszej umowie proéb i sprawdzen, skompletowania i dostarczenia nadzorowi
inwestorskiemu dokumentéw niezbednych do dokonania oceny prawidlowosci wykonania prac oraz dolaczenia
niezbednych atestow i certyfikatow.

Przedmiotem odbioru koncowego beda roboty budowlane okreslone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Przed przystapieniem do odbioru koncowego Wykonawca winien usunaé wszelkie urzadzenia tymczasowe,
zaplecze itp., oraz pozostawi¢ caty teren budowy i jego otoczenie w stanie czystym i nadajacym si¢ bezposrednio
do uzytkowania.

Strony ustalaja, ze warunkiem osiagni¢cia gotowosci do odbioru koncowego jest dorgczenie Zamawiajagcemu
pisemnego zgloszenia o gotowosci do odbioru popartego wpisem do dziennika budowy i potwierdzonego przez
wszystkich inspektorow nadzoru poszczegodlnych branz. Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru koncowego
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu komplet dokumentow w jezyku polskim pozwalajacych na oceng
prawidtowos$ci wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci:

1) dziennik budowy,

2) protokoty odbioréw technicznych, wyniki badan, pomiaréw i préb — w 3 egz.,

3) aprobaty techniczne na wbudowane materialy, wyroby i urzadzenia, wymagane przepisami certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci i certyfikaty zgodnosci, dokumenty potwierdzajace
dopuszczenie wyrobow do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym — w 3 egz.,

4) oswiadczenie kierownika budowy na kazdym dokumencie tj.: aprobatach technicznych na wbudowane
materiaty, wyroby 1 urzadzenia, wymaganych przepisami certyfikatach na znak bezpieczenstwa,
deklaracjach zgodnosci i certyfikatach zgodno$ci, dokumentach potwierdzajacych dopuszczenie wyrobow
do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym dotyczacych materiatlow (partii materiatow) i
urzadzen o wbudowaniu w obiekcie, ktérego realizacja objeta jest niniejszg umowa,

5) projekt powykonawczy wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w czasie budowy — w 3 egz.,

6) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza — w 3 egz.,

7) wypehiong kart¢ gwarancyjng (zalacznik nr 5 do umowy),

8) os$wiadczenia, instrukcje, DTR, instrukcje obstugi — w 3 egz.,

9) o$wiadczenia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,

10) protokoty z przeprowadzonych rozruchow technologicznych urzadzen, systemow wraz z instrukcjami
obstugi oraz protokolami z przeprowadzenia niezbg¢dnego szkolenia pracownikéw Zamawiajacego
wskazanych przez Zamawiajacego,

11) Dokument uprawniajacy do uzytkowania obiektu / obiektow tj. decyzja pozwolenia na uzytkowanie
zgodnie z zapisami decyzji pozwolenia na budowg oraz zapisami prawa budowlanego.

Dokumenty wskazane powyzej, z wyjatkiem dziennika budowy przekazane zostang w czytelnie opisanych
segregatorach (jeden oryginat i dwie kopie).

Jezeli Zamawiajacy i nadzor inwestorski uzna, ze roboty nie zostaty zakonczone lub gdy bedzie miat zastrzezenia,
co do kompletnosci iprawidlowosci dokumentéw wymienionych w ust. 5 niniejszego paragrafu, o czym
powiadomi Wykonawce na piSmie wraz z uzasadnieniem, ztozenie wniosku nie bedzie skuteczne i Wykonawca
po zakonczeniu prac lub usunigciu nieprawidtowosci begdzie musial ponownie zlozy¢ wniosek o dokonanie
odbioru koncowego.

Za datg zakonczenia robot przyjmuje si¢ datg powiadomienia Zamawiajacego przez Wykonawceg o gotowosci do
odbioru koncowego po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego, pod
warunkiem potwierdzenia ww. gotowo$¢ do odbioru przez nadzor inwestorski, z zastrzezeniem zapisow w ust. 6
niniejszego paragrafu.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ nadzorowi inwestorskiemu $rodki do dokonania odbioru wykonanych przez
siebie robot budowlanych. Mowa o zapewnieniu: drabiny umozliwiajacej dojscie inspektora w trudno dostepne
miejsce, miarki, poziomicy.

Zamawiajacy rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w terminie do 14 dni roboczych od skutecznego zlozenia
wniosku o dokonanie odbioru koncowego. W tym celu Zamawiajacy powota Komisje i przystapi do czynnosci
odbiorowych zawiadamiajac o fakcie pisemnie Wykonawcg robot.

Zamawiajacy ma prawo przerwac odbior koncowy, jezeli Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w catosci,
nie wykonal wymaganych prob i sprawdzen oraz nie przedstawil dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ pogwarancyjnego odbioru robot przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy powiadomi o tym terminie Wykonawce w formie pisemne;.

W trakcie odbioru koncowego Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:
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1) Jesli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty budowlane wynikajace z zakresu przedmiotu umowy, nie zostaly
zakonczone — odmowi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku pozostaje w zwloce w
wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikajacymi z tego tytulu konsekwencjami wskazanymi
w § 12 ust 2. w przypadku gdy minat termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2

2) Jesli Zamawiajacy stwierdzi w trakcie odbioru, ze ujawnione wady uniemozliwiaja prawidlowe
uzytkowanie przedmiotu — odméwi dokonania odbioru. Wykonawca w takim przypadku pozostaje w
zwloce w wykonaniu lub oddaniu przedmiotu umowy oraz wynikajacymi z tego tytutu konsekwencjami
wskazanymi w § 12 ust 2 w przypadku gdy minat termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2

3) Jesli Zamawiajacy stwierdzi w trakcie odbioru, Zze ujawnione wady nie sg wadami okreslonymi w ust. 12
pkt 2, Wykonawca zobowigzany jest usung¢ wady w terminie 7 dni od dnia odbioru. Nie wykonanie
naprawy wad ukazanych w trakcie odbioru w powyzszym terminie bedzie skutkowa¢ zaptata kary umowne;j
wskazanej w § 12 ust 3 w przypadku gdy minat termin wskazany w § 5 ust. 1 pkt 2

4) W uzasadnionych przypadkach Strony mogg ustali¢ inny, technologicznie mozliwy termin usunig¢cia wady.
O zmiang terminu winien wystapi¢ Wykonawca podajac uzasadnienie braku mozliwosci dotrzymania
terminu okreslonego w pkt 3

13. W przeciggu 14 dni od zakonczenia kazdego pelnego roku kalendarzowego biegu okresu gwarancji Wykonawca
zaprosi Zamawiajacego do przegladu gwarancyjnego obiektu. W przegladzie udzial wezma odpowiednio
umocowani przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy. Z przegladu tego sporzadzony zostanie protokot
wskazujacy ujawnione wady i/lub usterki obiektu. Wady i/lub usterki zostana usunigte na zasadach okre$lonych
w § 20 ust. 6 i nast. niniejszej umowy. W razie braku zaproszenia Zamawiajacego przez Wykonawcg do
przegladu gwarancyjnego obiektu lub zaproszenia po terminie okreslonym w zdaniu 1 termin biegu gwarancji
ulega zawieszeniu i jest kontynuowane od dnia przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego. Okres gwarancji
ulega wydtuzeniu o okres zawieszenia jej biegu. W okresie zawieszenia biegu gwarancji Zamawiajacy zachowuje
wszelkie przyslugujace mu uprawnienia z tytulu gwarancji, a Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania
wszelkich obowigzkéw wynikajacych z udzielonej gwarancji.

14. W ostatnim roku obowigzywania gwarancji i r¢kojmi na dwa miesigce przed uptywem tego okresu Wykonawca
zaprosi Zamawiajacego do przegladu gwarancyjnego obiektu.

15. Z czynnosci odbioru technicznego, koncowego, rocznego, pogwarancyjnego oraz przed uptywem rekojmi i
gwarancji i odbioru usterek wymienionych w protokole odbioru sporzadzony zostanie protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone przez Zamawiajacego na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.

§12
Kary umowne.

1. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne.
Kary naliczane bg¢da z nastepujacych tytutow:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki, w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 umowy.

2) za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych podczas odbioru robdt lub w okresie gwarancji i regkojmi - w
wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki, liczac od dnia wskazanego w
umowie lub wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuni¢cie wady.

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub przez Zamawiajacego z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
- w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

4) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate¢ wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki.

5) za brak przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, za kazdy stwierdzony
przypadek.

6) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy stwierdzony przypadek.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, w wysokosci 0,1% wartosci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

8) za brak realizacji obowigzkéw okreslonych w § 14 ust. 4, 5 i 6 Umowy — w wysokosci 0,1% wartos$ci
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy stwierdzony przypadek.
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9) =za brak zaptaty lub nieterminowsg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany
wysoko$ci wynagrodzenia w wysokosci 0,1% wartosci wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
stwierdzony przypadek

2. Warto$¢ kar umownych nie moze przekroczy¢ 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej
umowy.

3. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu opdznienia ustalone za kazdy rozpoczety dzien opdznienia, staje si¢
wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien opoznienia — w tym dniu,

2) zakazdy nastgpny rozpoczety dzien opdznienia odpowiednio w kazdym z tych dni.

4. Zamawiajacy moze potraci¢ nalezna mu kar¢ z dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do sumowania kar za niewywigzanie postanowien niniejszej umowy.

6. Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajagcego niezaleznie od naliczonych kar umownych,
na zasadach og6lnych kodeksu cywilnego.

7. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych wytacznie po
stronie Zamawiajacego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust. 2 niniejszej umowy.

9,1

§13
Przedstawiciele Zamawiajacego.

Przedstawicielem Zamawiajacego w odniesieniu do robot objetych niniejsza umowa bedzie :
1. Agnieszka Skonecka — podinspektor ds. drog w UMiG Sobotka,
2. Janusz Cecot — Inspektor ds. inwestycji w UMiG Sobotka,
3. Jakub Zawada — Kierownik Referatu Inwestycji I Gospodarki Komunalnej w UMiG Sobdtka.

§14
Personel Wykonawcy.

—_—

Przedstawicielem Wykonawcy bedzie ...........................

2.  Wpykonawca ustanawia Kierownika Budowy tj. osob¢ posiadajaca uprawnienia budowlane do kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci drogowej zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SWZ.

Kierownikiem budowy bedzie ...................... nr uprawnien budowlanych ...................

4. Zamawiajacy wymaga, by czynnos$ci polegajace na faktycznym wykonywaniu prac wynikajacych z przedmiotu
umowy, w szczegolnosci wynikajacych z przedtozonych przez Zamawiajacego dokumentacji projektowych i
ktére bedg wykonywane przez pracownikdéw tzw. ,.fizycznych” o ile nie bedg wykonywane przez dang osobg w
ramach prowadzonej przez nig dziatalnos$ci gospodarczej, byly wykonywane przez osoby zatrudnione (przez
Wykonawce lub podwykonawce) na podstawie umowy o praceg.

5. W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujagcych wskazane w ust. 4 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w
szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i1 dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego, W wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 4
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania kopii umoéw o prace
zawartych przez Wykonawce z pracownikami $wiadczacymi prace. Kopie umoéw powinny zostaé
zanonimizowane w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781) i rozporzadzenia RODO
(Dz.U.EU.L.2016.119.1)(tj. bez adreséw zamieszkania, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prac¢ powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

7.  Wykonawca zobowiazuje si¢ do zachowania zasad wynikajacych z przepisow o ochronie danych osobowych
oraz zasad wskazanych w Prawie Zamowien Publicznych, ktore je reguluja.

8. Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace

0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci, Zamawiajacy przewiduje sankcj¢ w postaci obowiazku

zaplaty przez Wykonawce kary umownej w wysokos$ci okre$lonej w § 12 pkt 8 umowy. Niezlozenie przez

Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu

potwierdzenia spelienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o

W
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prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§ 15
Podwykonawstwo.

Wykonawca moze wykonaé przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcow.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wlasne za roboty

budowlane, dostawy czy ustugi, ktoére wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec podwykonawcow, z

ktorymi wspodlpracuje w zwiazku z realizacja umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan

wobec podwykonawcow stanowi nienalezyte wykonywanie umowy i uprawnia Zamawiajacego do dokonywania
wyptaty kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub z wszelkich wierzytelnosci przystugujacych

Wykonawcy wzgledem Zamawiajacego, w celu dokonania zaplaty naleznos$ci na rzecz Podwykonawcow.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest zobowigzany do przedlozenia Zamawiajagcemu, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego, projektu umowy o podwykonawstwo. Ponadto Podwykonawca lub dalszy
podwykonawca ma obowigzek dotaczy¢ do wyzej wymienionych dokumentow zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedlozonym projektem umowy. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zobowigzany jest takze przedstawi¢ dokument wiasciwy dla danej formy organizacyjnej

Podwykonawcy wskazujacy na uprawnienia os6b wymienionych w umowie do reprezentowania strony.

Do zawarcia przez Podwykonawce umowy z dalszym Podwykonawca jest wymagana zgoda Zamawiajacego i

Wykonawcy.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode lub zglaszajac zastrzezenia do projektu umowy w formie

pisemnej w terminie 7 dni od dnia dorgczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa

roboty budowlane. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dorgczenia mu projektu umowy nie zglosi na pismie
zastrzezen, uwazac si¢ bedzie, ze wyrazit zgode na przedstawiony projekt umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany przedtozyé Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez Zamawiajacego projektem umowy, w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. W przypadku gdy Zamawiajacy w terminie 7 dni od dorgczenia mu

poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopii zawartej umowy o podwykonawstwo nie
zglosi na pis$mie sprzeciwu do tresci w/w umowy, uwazac si¢ bedzie, ze Zamawiajacy wyrazil zgode na umowe

0 podwykonawstwo.

Zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo

jest rownoznaczne z brakiem akceptacji odpowiednio umowy o podwykonawstwo lub jej projektu przez

Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo lub

sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo w szczeg6lnosci gdy:

1) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ,

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce faktury lub rachunku potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j,

3) zawiera postanowienia opisane w art. 463 ustawy PZP.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy lub sprzeciwu do Umowy o

Podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane

jest zobowigzany ponownie przedstawi¢ w powyzszym trybie projekt umowy o podwykonawstwo lub umowe o

podwykonawstwo, uwzgledniajace zastrzezenia i uwagi zglaszane przez Zamawiajacego.

Kazdorazowo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajacemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem przez przedktadajacego kopi¢ zawartej] umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi, w terminie 7 dni od jej zawarcia, z wylaczeniem umow o

podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca lub jej zmiana powinna zawierac:

1) zakres przedmiotu zamowienia,

2) termin realizacji robot,

3) termin zaplaty wynagrodzenia, ktory nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia rachunku lub
faktury,
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4)  zasady rozliczania za wykonane roboty.

Umowa o podwykonawstwo lub jej zmiana nie moze zawiera¢ postanowien:

1) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty przez
Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

2) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce - Podwykonawcy, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajacego - Wykonawcy.

Termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub

ustugi nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury Iub rachunku

potwierdzajacych wykonanie zleconej dostawy lub ustugi. W przypadku, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w

Umowie o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi jest dluzszy, niz okreslony powyzej,

Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany umowy w powyzszym

zakresie, pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, zgodnie z § 12 ust.1 pkt 7 niniejszej umowy.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo musza by¢ zawarte w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonawca jest zobowigzany udostepnia¢ Zamawiajacemu wszelkie umowy oraz dokumenty rozliczeniowe z

Podwykonawcami.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo bez

wymaganej zgody Zamawiajacego, skutki z tego wynikajace bgda obcigzaty wytacznie Wykonawcg.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy

Iub Dalszemu Podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong umowe o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3a dostawy lub ustugi, w przypadku uchylania si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawceg , Podwykonawce lub Dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie

o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatlem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

§ 16
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia brutto

okreslonego w § 4 ust. 2, tj. .o zb (Slownie: ..o ), W

formie: .........cooiiiiiiiin,

Strony postanawiaja, ze zabezpieczenie na okres r¢kojmi i gwarancji za wady stanowi¢ bedzie 30% kwoty

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy zwrdci Wykonawcy wniesione przez niego zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wedtug

nastepujacych zasad:

1) 70% zabezpieczenia

— w ciagu 30 dni od daty odbioru koncowego na podstawie protokotu odbioru koncowego lub protokotu

potwierdzajacego usunigcie usterek sporzadzonego w zwiazku z warunkowym protokotem odbioru
koncowego,

2)  30% zabezpieczenia

— w ciagu 15 dni po uplywie okresu rekojmi. Jezeli czg$¢ zabezpieczenia zostanie wykorzystana na

pokrycie kosztow zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w okresie r¢kojmi zwrotowi podlega
pozostata po potraceniu czgs$¢ zabezpieczenia.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pieniagdzu, Zamawiajacy zwroci je

wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bedzie ono przechowywane,

pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek

Wykonawcy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, w trybie okreslonym w ustawie Prawo zamoéwien publicznych. Zmiana formy zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy nie stanowi zmiany tresci umowy.

Zamawiajacy moze z zatrzymanych kwot dokonywac¢ wszelkich potracen na poczet poniesionych przez

Zamawiajacego kosztow oraz dla wyrdwnania poniesionych przez Zamawiajacego strat, a takze potraca¢ wszelkie

naleznosci przystugujace Zamawiajagcemu w stosunku do Wykonawcy.

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ wzgledem Zamawiajacego z tytutu gwarancji jakosci lub rekojmi za

wady. Niedopuszczalne jest ograniczenie odpowiedzialno$ci Wykonawcy do wysokosci kwoty zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy.
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W przypadku wzrostu wynagrodzenia wskazanego w § 4 ust. 2 z tytulu wykonania robdt zamiennych badz
dodatkowych, Wykonawca zobowigzany jest zwigkszy¢ wysoko§¢ wniesionego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy o 5 % warto$ci zmiany. Zwigkszenie zabezpieczenia nalezy wnie$¢ w ciggu 7 dni od dnia, w
ktérym podpisano aneks do umowy, zwickszajacy wynagrodzenie Wykonawcy.

§17
Ubezpieczenie budowy.

Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedtozy Zamawiajacemu:

1) polis¢ ubezpieczeniowa od odpowiedzialnosci cywilnej na kwotg nie nizsza niz 3.000.000,00 zt (stownie:
trzy miliony zlotych) w zakresie prowadzonej dzialalnosci zwigzanej z przedmiotem zamowienia. Zakres
ubezpieczenia obejmowacé bedzie szkody powstate zardwno na obszarze terenu budowy jak i na osobach,
mieniu i budynkach znajdujacych si¢ poza tym terenem, a uszkodzonych w zwiazku z prowadzonymi
robotami budowlanymi,

2) Ubezpieczeniem objeci beda zard6wno wykonawca, jak tez jego podwykonawcy i dalsi podwykonawcy. Okres
ubezpieczenia w przypadku obu polis obejmowa¢ musi caly okres realizacji przedmiotu umowy przedtuzony o
3 miesigce.

3) Zamawiajacy dopuszcza przedlozenie polis ubezpieczeniowych nie obejmujacych catego okresu realizacji
umowy przedtuzonego o trzy miesiace, jednakze Wykonawca winien przedtozy¢ polis¢ zgodna z warunkami
niniejszej umowy co najmniej na dwa tygodnie przed uplywem obowigzywania poprzednio przeditozonej
polisy. W razie wydluzenia okresu realizacji umowy Wykonawca przedtozy polis¢ na dalszy okres realizacji
zgodnie z zasadami okre$lonymi w zdaniu poprzedzajagcym. Ust. 2 — 4 niniejszego paragrafu stosuje si¢
odpowiednio.

Zakres oraz warunki ubezpieczenia, jak tez zmiana tych warunkéw podlegaja akceptacji Zamawiajacego. Brak

oswiadczenia Zamawiajacego w przedmiocie akceptacji przedtozonego ubezpieczenia w terminie 7 dni od daty

przedlozenia polisy oraz ogdlnych warunkéw ubezpieczenia lub umowy ubezpieczenia oznacza akceptacje
zakresu oraz warunkow ubezpieczenia lub ich zmiany.

W razie braku akceptacji przez Zamawiajacego ponownie przedlozonego ubezpieczenia lub w razie braku

przedstawienia w ogdle ubezpieczenia w dniu przejecia terenu budowy przez Wykonawce Zamawiajacy

ubezpieczy Teren budowy w zakresie ryzyk okreslonych w ust. 1 niniejszego paragrafu na koszt Wykonawcy.

Koszt ubezpieczenia zostanie potracony z pierwszych ptatnosci na rzecz Wykonawcy.

§18
Zmiany umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

oraz okresla warunki takiej zmiany, tj.:

1) aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiajacego poprzez: zmian¢ nazwy firmy, zmiang adresu siedziby,
zmiang formy prawnej, itp.

2) zmiany os6b realizujacych zadania pod warunkiem, ze osoby te beda spelnialy wymagania okreslone w
SWZ; Zamawiajacy nie dopuszcza do zmiany personelu na osoby o nizszych kwalifikacjach lub
doswiadczeniu niz wykazano w warunkach udziatu w przedmiotowym postgpowaniu,

3) aktualizacji rozwigzan ze wzglgdu na postgp technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

4)  konieczno$¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji,

5)  kolizje z sieciami infrastruktury,

6) usprawnienia wplywajace na przyszte uzytkowanie obiektu,

7)  zmiany przepiséw prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy,

8) ograniczenia zakresu prac objetych niniejsza umowa w przypadku stwierdzenia braku koniecznosci
wykonywania czg¢éci zamdéwienia, ujetych w dokumentacji,

9) zmiany ustawowej stawki podatku VAT oraz zmiang¢ warto$ci umowy,

10) Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
jezeli konieczno$¢ wprowadzenia takich zmian wynika z okolicznosci, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub zmiany te sa korzystne dla Zamawiajacego np.: zmiana
terminu realizacji umowy, zmniejszenie wartosci zamowienia,

11) zmiana wysokoSci wynagrodzenia Wykonawcy oraz terminu realizacji i zakresu przedmiotowego
zamowienia w przypadku:

a) wystapienia koniecznosci zaniechania okreslonych rob6t ze wzgledu na ich zbytecznosé,
b) wystapienia konieczno$ci wykonania robdt zamiennych, co obejmuje mozliwo$¢ zaniechania
realizacji czgéci robot i/lub powierzenia Wykonawcy do wykonania innych robdt lub robot
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wykonanych w inny sposéb w miejsce robot zaniechanych,

c) wystapienia konieczno$ci wykonania robot dodatkowych obejmujgcych zwigkszenie zakresu
ilosciowego lub rzeczowego wykonywanych robdt, jesli ich nieobjecie jest spowodowane np.
btgdem projektowym, ktory Wykonawca wykaze, a wykonanie tych robot jest konieczne dla
osiagnigcia celu realizacji zamowienia.

12)  Odpowiednia zmiana wysokos$ci wynagrodzenia (zwigkszenie/zmniejszenie)
w przypadku wystapienia robot zamiennych / dodatkowych wykonana na zasadach okreslonych w
umowie, nie moze przekroczy¢ 50% wartosci umowy zawartej w § 4 ust. 2 oraz musi by¢ zgodna z art.
455 ustawy PZP.

13)  zmiana zakresu robot wykonywanych przez podwykonawcow,

14)  rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porownaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy,

15) zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian
zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizacji
projektu,

16)  konieczno$¢ skoordynowania robdt budowlanych z innymi zadaniami, jesli majg wptyw na wykonanie
przedmiotu zamowienia,

17) Zamawiajacy dopuszcza zmiang¢ w zawartej umowie polegajaca na zmianie terminu wykonania w
nastepujacych wypadkach:

a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczegélnosci: kleski zywiotowe, warunki
atmosferyczne odbiegajace od typowych, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych,
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,

b) zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SWZ i dokumentacji projektowej warunkami
geologicznymi, wodnymi, archeologicznymi Iub terenowymi, w szczegélno$ci: niewypaly i
niewybuchy; wykopaliska archeologiczne, istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych,

¢) w przypadku koniecznosci aktualizacji, usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej, odmowy wydania przez organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

d) nie przekazania w terminie placu budowy,

e) w przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych uzgodnien i opinii,

f) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organdéw administracji, w szczego6lnosci: przekroczenie
zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, itp. ,
odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
bledow w dokumentacji projektowej, konieczno§¢ uzyskania wyroku sadowego, lub innego
orzeczenia sadu lub organu, ktérego koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,
konieczno$¢ zaspokojenia roszczen osob trzecich - w tym grup spolecznych lub zawodowych
niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

g) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, ktére to przyczyny kazda ze stron musi
udokumentowac - pod warunkiem akceptacji takiej zmiany przez instytucj¢ wspotfinansujaca zadanie
i pod warunkiem, ze zmiana taka nie spowoduje utraty ani zmniejszenia dofinansowania,

h) dziatania sity wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, wystepujace po
zawarciu niniejszej Umowy, a ktorych Strony nie byly w stanie przewidzie¢c w momencie jej
zawierania i ktorych zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie niniejszej Umowy zgodnie z jej
trescig.

2. Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np.
zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentéw potwierdzajacych uregulowanie platnosci wobec
podwykonawcow).

3. Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w ust. | niniejszego paragrafu stanowia katalog zmian, na ktdére
Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Warunkiem dokonania zmian postanowien zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu stron
wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmiany.

§19
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w przypadkach przewidzianych przepisami ustawy — Prawo zamowien
publicznych oraz Kodeksu cywilnego. Zamawiajacy moze ponadto odstapi¢ od umowy, jezeli Wykonawca
narusza w sposob podstawowy jej postanowienia.
2. Do podstawowych naruszen umowy, zalicza si¢ w szczego6lnos$ci nastepujace przypadki:
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1) Wykonawca nie rozpoczat robot w ciggu 2 tygodni od przekazania placu budowy lub przerwal realizacje
robot na okres dtuzszy niz 14 dni bez zgody Zamawiajacego lub op6znienie w stosunku do zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego robot jest wigksze niz 4 tygodnie.

2) Wykonawca nie wykonuje roboét zgodnie z umowa lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne.

3) Wykonaweca zlecit czgé¢ robot podwykonawcy bez wymaganej zgody Zamawiajacego.

4) Wrykonawca nie przedluzyt waznosci wygasajacego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pieni¢zna.

5) Wysokos$¢ naliczonych kar umownych osiagnie 20% wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 4 ust. 2 umowy.

Na podstawie art. 456 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r.
poz. 1710 z pdzn. zm.). Zamawiajacy zastrzega, ze W razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od chwili powzigcia wiadomosci o
tych okolicznosciach. W takim przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonania czgsci umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robdt wedlug stanu
na dzien odstapienia. Dokonana inwentaryzacja, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru stanowi podstawe
rozliczenia migdzy stronami.

Czynno$¢ odstapienia od umowy musi nastapi¢ w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§20
Rekojmia za wady i gwarancja jakoSci.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu pisemnej gwarancji z tytutu wad i usterek przedmiotu umowy. Dokument

gwarancyjny Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu przed zlozeniem zawiadomienia o zakonczeniu budowy.

Gwarancja udzielona zostanie wedlug wzoru stanowigcego zalacznik nr 5 do niniejszej umowy.

Wykonawca udziela Zamawiajacemu ............ lat rekojmi i gwarancji na roboty budowlane i 24 miesi¢cznej na

urzadzenia. Okres gwarancji jest liczony od dnia odbioru koncowego na podstawie protokotu odbioru

koncowego.

W ramach udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowiazuje si¢ do:

1) usunig¢cia wady fizycznej lub usterki rzeczy lub,

2) wykonania przedmiotu umowy, lub dotknictej wada lub usterka jego czgsci od nowa — w przypadku, kiedy
samo usuni¢gciec wady lub usterki nie umozliwia uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za usunigcie wad fizycznych przedmiotu umowy, istniejacych
w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz wad powstatych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych
w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Rekojmia zostaje umownie rozszerzona w nast¢pujacy sposob: okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec Zamawiajacego do spetnienia wszelkich roszczen wyniktych z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy na podstawie obowiazujacych przepisow kodeksu cywilnego
o r¢kojmi za wady fizyczne i gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania wad lub usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i r¢kojmi na
kazde wezwanie Zamawiajgcego. Stwierdzone wady lub usterki zgtaszane beda Wykonawcy zgodnie z zapisami
karty gwarancyjne;j.

Wejscie Wykonawcy do budynku lub na teren Zamawiajacego w celu usunigcia wad lub usterek w okresie
rekojmi i gwarancji odbywa¢ si¢ bedzie po uzyskaniu zgody Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca pisemnie
powiadomi Zamawiajacego, z co najmniej dwoma dniami roboczymi wyprzedzenia.

Ustala si¢, ze Wykonawca usunie wady lub usterki przedmiotu umowy w terminie 7 dni roboczych od momentu

przekazania mu informacji o wadzie lub usterce.

O ile usuniecie wady lub usterki trwac¢ bedzie dtuzej niz 7 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy,
Wykonawca bez dodatkowego wezwania w przeciggu 2 dni kalendarzowych od zgloszenia Zamawiajacego
zapewni zastgpczy sprzet, urzadzenia, instalacje, itp., tak aby uszkodzone urzadzenia i instalacje dziataly
prawidtowo.

W razie awarii lub usterek naglych, Wykonawca zobowiazany jest do przystapienia do usuwania usterki lub
awarii do 4 godzin od ich zgloszenia i usunigcia awarii lub usterki w przeciggu 2 dni kalendarzowych od
zgtoszenia. W tym wypadku nie maja zastosowania zapisy ust. 7 i 8 niniejszego paragrafu. Za awari¢ lub usterke
nagla uwaza si¢ ujawnienie usterki w wykonanych robotach budowlanych i/lub zamontowanych urzadzeniach,
ktéora uniemozliwia prawidlowa eksploatacj¢ budynku lub grozi uszkodzeniem jego elementow lub
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zamontowanych urzadzen, m.in.:  peknigcie rur kanalizacyjnych, wodociaggowych, wybicie studzienek
odptywowych, uszkodzenia instalacji przeciwpozarowych, alarmowych, instalacji ogrzewania, chtodzenia.
Czynnosci gwarancyjne beda §wiadczone na miejscu. W przypadku konieczno$ci zabrania elementu do naprawy
poza obreb przedmiotu umowy odbywac sie¢ to bedzie na koszt i staraniem Wykonawcy. Wykonawca w razie
koniecznosci zabrania elementu do naprawy poza obrgb przedmiotu umowy zapewni element zastgpczy na czas
naprawy.

Wykonawca po usunigciu wad lub usterek wykrytych w okresie rgkojmi czy gwarancji zawiadomi o tym
Zamawiajacego w formie pisemne;.

W razie nie usuni¢gcia wad lub usterek przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
Zamawiajacy zleci zastgpcze ich usunigecie na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczno$ci ponownego
wzywania Wykonawcy do ich usunigcia, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim przypadku koszty usuwania
wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.
W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu w okresie gwarancji Wykonawca wymieni go na nowy.

§21

Postanowienia koncowe.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogg by¢ dokonane za zgoda stron wyrazong na pismie pod rygorem
niewaznos$ci. Niedopuszczalne sa zmiany postanowien umowy oraz wprowadzenie do umowy postanowien
niekorzystnych dla Zamawiajacego, jezeli przy ich uwzglednieniu nalezatoby zmieni¢ tres¢ oferty Wykonawcy.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. -
Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.). i Kodeksu Cywilnego - ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 .
Kodeks cywilny (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 z pézn. zm.) o ile przepisy ustawy — Prawo zamowien
publicznych nie stanowig inaczej
Prawa i obowiazki, a w szczego6lnosci zobowigzania finansowe nie moga by¢ przekazane na rzecz oséb trzecich
bez pisemnej zgody stron i w granicach okre§lonych w ustawie Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajagcego o zmianie formy prawnej prowadzonej
dzialalno$ci gospodarczej, o wszczgciu postgpowania ukltadowego lub upadiosciowego oraz o zmianie adresu
siedziby firmy, a takze adresu zamieszkania jej wiasciciela/wspotwtascicieli pod rygorem skutkéw prawnych
zaniechania a takze uznania za dostarczong korespondencj¢ kierowana na ostatni adres podany przez
Wykonawcg.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania poufnos$ci oraz nieprzekazywania osobom trzecim danych i
informacji, do ktorych uzyska dostgp w trakcie realizacji umowy oraz do dbatosci o bezpieczenstwo danych, do
ktorych bedzie miat dostep.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajacego z umowy lub pozostajacego w zwigzku z
umowa, strony zobowiazuja si¢ do podjecia proby jego rozwigzania w drodze mediacji. W przypadku wystapienia
sporu sagdowego spory wynikle na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygat bedzie Sad wtasciwy miejscowo dla
Zamawiajacego, po uprzednim wyczerpaniu mozliwosci ugody.
W razie uznania przez organ lub sad wlasciwy dla orzekania na gruncie niniejszej umowy jednego lub czgsci jej
postanowien za niewazne pozostale jej postanowienia pozostaja w mocy.
W razie sprzeczno$ci postanowien niniejszej umowy z SWZ pierwszenstwo majg zapisy umowy. W razie
sprzecznosci pomig¢dzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami pozostatych zatacznikow pierwszenstwo maja
zapisy niniejszej umowy.
Umowa zostala sporzadzona w 3-ch jednobrzmiacych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajacego, 1 egz. dla
Wykonawcy.

11. Integralng czg$¢ umowy stanowia:

1) SOPZ - opis przedmiotu zamoéwienia — zal. nr 1,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia — zal. nr 2,

3) Oferta Wykonawcy — zat. nr 3,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy — zat. nr 4,

5) Wzér karty gwarancyjnej — zat. nr 5,

6) Wzor oswiadczenia podwykonawcey — zat. nr 6,

7) Wzor koncowego o$wiadczenia podwykonawcy — zat. nr 7,
8) Polisa OC — zat. nr 8§,

9) Projekty przetargowy — zat. nr 9,

10) Tabela elementow rozliczeniowych — zat. nr 10,
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