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1. INFORMACJE OGOLNE
1.1. Nazwa zadania i przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét
budowlanych sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych w ramach
zamOwienia pn. ,,Budowa oczyszczalni $ciekow dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”.

Roboty objete Kontraktem nalezy wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa Polskiego
i Unii Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu.

Specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlanych stanowig integralng
czgs¢ dokumentacji projektowej stuzacej do opisu przedmiotu zamowienia na wykonanie
robot budowlanych 1 nalezy je stosowa przy zlecaniu i realizacji Robo6t opisanych
w dokumentacji przetargowe] na wybor Wykonawcy Robdt bedacych przedmiotem
Kontraktu.

Przedmiotem Kontraktu jest budowa biologicznej oczyszczalni $ciekow.

1.2. Zakres Robét objetych STWIORB

Zakres Robot podano w p. 1.1 niniejszej ST — 00.

Wymagania ogélne ST-00 nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych:

% WW-01 Roboty pomiarowe;

s WW-02 Roboty przygotowawcze;

%  WW-03 Roboty ziemne;

s WW-04 Sie¢ kanalizacji sanitarnej;

s WW-05 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawnikow;
s WW-06 Oczyszczalnia Sciekow.

Ponadto nalezy przekaza¢ Roboty do uzytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego.

Pozostale istotne wymagania Zamawiajacego zostaly zdefiniowane w dokumentacji
projektowej oraz pozostatych czesciach stanowigcych Kontrakt.

1.3. Okreslenia podstawowe

Uzyte w WW wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

Ustawa ,,Prawo budowlane”, normuje czynno$ci zwigzane z projektowaniem,
budowsg, utrzymaniem 1 rozbiorkg obiektow budowlanych oraz okresla zasady dziatania
organdw administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994 r., Dz. U. 2010
nr 243 poz. 1623);

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Roboty”, na ktore
skladaja si¢ Roboty Statle i Roboty Tymczasowe, ktéore maja by¢ zrealizowane przez
Wykonawce wg Kontraktu) oznaczaja budowe, a takze prace polegajace na montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Urzadzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako ,,Urzadzenia”)
oznaczaja urzadzenia techniczne zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie
Z jego przeznaczeniem, jak przylacza 1 urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania
1 gromadzenia $ciekow, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny
1 pojazdy majace stanowic lub stanowigce czg$¢ Robot Statych;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w budownictwie;

Armatura - réznego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco —
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeptywem $ciekOw oraz oproznianiem
i odpowietrzaniem poszczeg6linych odcinkdw.
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Budowla - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem lub obicktem malej architektury,
stanowigcy calo$¢ techniczno-uzytkowa albo jego wyodrebniony element konstrukcyjny lub
technologiczny;

Budynek - obiekt budowlany, trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrod budowlanych posiadajacych fundamenty oraz dach;

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony
do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony;

Ciagi boczne - kanaly przeznaczone do odbioru $ciekéw z gospodarstw domowych (co
najmniej dwoch) i doprowadzenia ich do kolektora glownego;

Dlugos¢ kanalu - odleglo§¢ migdzy studzienkami $ciekowymi mierzona w osi
studzienek;

Dokumentacja obstugi instalacji i urzadzen - wszelkie instrukcje rozruchu, obstugi
1 eksploatacji instalacji 1 urzadzen udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu
Uzytkownika uprawniajagce do obstugi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji
1 rekojmi;

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej
Specyfikacji;

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu;

Dziennik budowy - opatrzony pieczgcig organu wydajagcego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument
przebiegu robot budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen 1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawca
i projektantem;

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego Stosowania, uzalezniona od spetlnienia wymagan
podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyrob jest stosowany, wydana zgodnie
z wymaganiami Unii Europejskiej (UE);

Gwarancja - techniczne zobowigzanie czasowe Wykonawcy zapewniajace
bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zalozeniami
projektowymi;

Infrastruktura techniczna - nalezy rozumie¢ - urzadzenie albo modernizacj¢ drogi
oraz wybudowanie pod ziemig, na ziemi albo nad ziemig przewoddéw lub urzadzen
wodociggowych, kanalizacyjnych, ciepfowniczych, elektrycznych, gazowych
i telekomunikacyjnych jako przylaczy wraz z niezbedng przebudowa sieci badz drog
w zakresie niezbednym dla obstugi obiektu budowlanego. Zespdt maszyn, urzadzen
1 instalacji zapewniajacy prawidlowe funkcjonowanie catosci lub cze¢sci zalozonych procesow
technicznych;

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inzyniera;

Inwestor - Instytucja sporzadzajaca zamdwienie inwestycyjne;

Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow;
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Kanalizacja - jest to zespot wzajemnie powigzanych budowli inzynierskich i urzadzen
technicznych, tworzacych okre§lony system kanalizacji, stuzacy do odprowadzania $ciekow.
Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowosci
wszystkich rodzajow $ciekdw, powstajacych w wyniku zycia ludzi, produkcji przemystowej
i przetworczej oraz wod opadowych;

Kanat - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania $ciekow;

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy;

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do
kierunkowego przeptywu $ciekow;

Kolektor grawitacyjny - kanat przeznaczony do grawitacyjnego sptywu $ciekow;

Kolektor tloczny - kanat przeznaczony do wymuszonego sptywu $ciekow;

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia;

Krajowa deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta, stwierdzajagce na jego
wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrdb budowlany jest zgodny z Polska Norma albo aprobata
technicznag;

Ksztaltki - wszelkie faczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, itp.
SIECI;

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 prob zwigzanych z oceng
jakosci materialdéw oraz robot;

Nadzdr autorski - branzowe nadzory autorskie petnione przez projektantow wszystkich
branz projektowych;

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu:

s warstwa Scieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu i czynnikdw atmosferycznych;
% warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca si¢ miedzy warstwg $cieralng

a podbudows, zapewniajagca lepsze rozlozenie naprgzen w nawierzchni
I przekazywanie ich na podbudowe;

% warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nierownosci podbudowy
lub profilu istniejacej nawierzchni;

% podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu liniowego;

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub
budowla, stanowigce cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami 1 urzadzeniami;
ponadto nalezy przez to rozumie¢ wynik cato$ci robot budowlanych w zakresie budownictwa
lub inzynierii ladowej 1 wodnej, ktéry moze samoistnie spetnia¢ funkcje gospodarcza lub
techniczna;

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
W zagospodarowaniu;

Odbiory techniczne - wszystkie rodzaje odbiorow czeSciowych i branzowych
potwierdzajace prawidlowo$¢ montazu instalacji i urzadzen i umozliwiajace rozpoczgcie
rozruchu technologicznego instalacji wymagajacych takiego rozruchu;
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Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej - ,przylacze” zgodnie z Dokumentacja
projektowa nalezace do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach Kontraktu
wg zasad okreslonych w Szczegdlowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2014-2020:

% w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomosci przylaczanej -

przewody kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomos$ci, natomiast
w granicach nieruchomosci przylaczanej tylko te odcinki, ktore stuzg do przylaczenia
wigcej niz jednego podmiotu;

s w przypadku, gdy w granicach nieruchomos$ci przylaczanej do sieci
zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) - przewody
zlokalizowane zarowno poza granicami tej nieruchomosci, jak réwniez w jej
granicach, jednak nie dalej, niz do pierwszej studzienki (wraz ze studzienkg) od strony
granicy tej nieruchomosci. Stanowi ono odcinek boczny kolektora glownego, ktory
przeznaczony jest do odbioru $ciekow z gospodarstw domowych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i sSrodowisko
przed uciazliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Podloze — grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig drog lub urzadzeniem
liniowym (przewodem wodno-kanalizacyjnym, cieptowniczym, gazowym, kablem
elektrycznym lub teletechnicznym);

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy;

Polska Norma - dokument techniczny, przyjety do stosowania na zasadzie konsensusu
1 zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
stosowania, ustalajacy zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego
stopnia uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Pomiary i proby przedodbiorowe - pomiary, w tym geodezyjne, i proby sprawdzajace
prawidlowos$¢ wykonania robot, montazu instalacji, urzadzen i zachowan na budowie;

Prawo do dysponowania nieruchomos$cia na cele budowlane - tytul prawny
wynikajacy z prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego przewidujacego uprawnienie do wykonywania
robot budowlanych;

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
1 prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego;

Projekt organizacji budowy i robdt - projekt, ktéry w oparciu o obliczenia i
wskazniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzglednieniu warunkéw miejscowych oraz na
podstawie dokumentacji projektowej ustala technologi¢, metody, sposoby, $rodki, urzadzenia
techniczne, transportowe, wyposazenie, itd., niezbedne do wykonania zamierzonego
przedsigwzigcia inwestycyjnego 1 poszczegdlnych robdt w odpowiednim tempie, przy
zachowaniu wyznaczonych termindéw, odpowiedniej organizacji oraz jakosci realizowanych
robot;

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwigzan
technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia,;
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Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ulozenia odcinka
przewodu technologicznego (kolektora, przewodu ci$nieniowego) w linii prostej
z wykorzystaniem specjalistycznego sprzetu,

Przekroczenie podziemne - ukiad konstrukcyjny stuzacy do zabezpieczenia instalacji
przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz shizace wyeliminowaniu szkodliwego
oddzialywania instalacji podziemnych i zachowania warunkéw bezpieczenstwa;

Przepust - obiekty wykonane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kolowego, pieszego;

Przeszkoda - obiekty, urzadzenia, instalacje zlokalizowane na trasic projektowane;j
kanalizaciji;

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.;

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.;

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego;

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego;

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji - calo$¢ dziatan doprowadzajgcych
inwestycje 1 obiekt do parametrow eksploatacyjnych, w ktoérych wspdtdziataja inwestor,
uzytkownik, wykonawca, podwykonawcy branzowi i projektanci branzowi w ramach komisji
rozruchowych;

Rura ochronna - rura o S$rednicy wigkszej od rury przewodowej shuzgca do
przenoszenia obcigzen zewnetrznych 1 do zabezpieczania przewodu przy przej$ciach pod
przeszkoda terenowa;

Skrzyzowania - miejsce przecigcia si¢ rzutu poziomego wykonywanego obiektu
liniowego 1 istniejacego uzbrojenia;

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym
przeznaczony do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow;

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do fgczenia co
najmniej dwoch kanatéw doptywowych w jeden kanat odpltywowy;

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na zatamaniach osi kanatlu w planie,
na zatamaniach spadku kanahlu oraz na odcinkach prostych;

Teren Budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane i montazowe;

Teren przylegly do budowy - przestrzen sgsiadujaca z Terenem Budowy znajdujaca
si¢ w obszarze oddziatywania robot budowlanych;

Urzadzenie budowlane (technologiczne) - urzadzenie techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym, zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,;

Uzbrojenie terenu - urzadzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci
wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, teletechniczne) wystgpujace w obszarze
oddziatywania robdt budowlanych;

Uzytkownik - Instytucja uzytkujaca zrealizowana inwestycje;

Wilasciwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru
budowlanego, stosownie do ich wlasciwosci, okreslonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo
budowlane;

Wspolny Slownik Zaméwien (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ushug i robot
budowlanych stworzonym na potrzeby zamowien publicznych;
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Wymiana (sieci, instalacji) - budowa nowych przewoddéw w miejscu lub obok
istniejacych zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia;

Wyréb budowlany - wyrdéb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodno$ci, wytworzony
w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng calosé
uzytkowa;

Zadanie budowlane - czg¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng catosé
konstrukcyjng lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spehienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych
z budowg, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu, badz
wykonanie budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturg w granicach dzialki;

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogoélnego
stosowania, potwierdzajace dokonanie oceny zgodnosci tego wyrobu z norma
zharmonizowang lub europejska aprobatg techniczna.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych Robot, bezpieczenstwo
wszelkich czynnos$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie sieci kanalizacyjne;j
oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi wykonania
1 odbioru robot budowlanych 1 poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujace oraz wiascicieli terenéw, na ktérych prowadzone beda Roboty
budowlane.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wilascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostal pod Roboty, za wszystkie szkody powstate na
tym terenie.

Zakres robot budowlanych do wykonania ktorych zobowigzat sie¢ Wykonawca
zawierajagc umowe¢ o roboty budowlane, szczegdélowo zostal opisany w Dokumentacji
Projektowej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz
robot tymczasowych, ktore sg niewyszczegdlnione w opisie przedmiotu zamoéwienia, ale stuzg
do wuzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonujaca prawidlowo siec
kanalizacji sanitarnej. Ponadto Wykonawca w ramach pehienia swoich obowigzkoéw bedzie
odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnien, warunkéw, opinii — koniecznych do
zrealizowania 1 zakonczenia Robot zgodnie z obowigzujacym prawem polskim
i wymaganiami Kontraktu.

Termin ,,zakonczenie robdt budowlanych” oznacza oddanie obiektow budowlanych
bedacych przedmiotem Kontraktu do uzytku (jezeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie).

1.5. Teren Budowy

Teren budowy stanowia dziatki prywatne, dziatki drogowe 1 dzialki nalezace do innych
zarzadcoOw zgodnie z DP.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy prawo dostepu do Terenu Budowy zgodnie
z ustaleniami klauzuli 2.1 Warunkow Kontraktu.

Warunkiem rozpoczecia Robot na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim
wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczgcia Robdt, przewidywanym
terminie ich zakonczenia, uporzadkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne
szkody powstate w trakcie prowadzenia Robot.
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Ponadto Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar
prowadzenia prac wlascicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi
w punkcie 1.8 ponize;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow wydanych przez jednostki
uzgadniajgce, opiniujqce oraz wlascicieli terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace
sieciowe.

Z chwila przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed wiascicielami
nieruchomosci, ktorych teren przekazany zostat pod budowe, za wszystkie szkody powstate
na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i wyjasniania skarg
1 wnioskow mieszkancow 1 wszystkich wilascicieli lub dzierzawcoéOw terenu przekazanego
czasowo pod budowe.

1.5.1. Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogloszenie

zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U.
02.108.953) oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004
zmieniajacym w/w rozporzadzenie (Dz. U. 04.108.953) zobowigzany jest do oznakowania
miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zgodnych z ww.
rozporzadzeniem.

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu
Budowy oraz Robdt poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia 1 odbioru koncowego Robdt, a w szczegolnosci:

% zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy,
a takze zabezpieczy Teren Budowy przed dostepem 0sob nieupowaznionych;

s fakt przystgpienia do Robét Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem
W Sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach
okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona
przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot;

% koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robdt poza placem budowy nie podlega
odregbnej zaptacie i1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w Cene Kontraktowa;

% W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow
i pieszych;

% Wykonawca zapewni stale warunki widocznos$ci (w dzien i w nocy) tych zapor
i znakow, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa,;

¢ wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez
InZzyniera;

% wykonawca podejmie odpowiednie $rodki w celu zabezpieczenia drég, objazdow

i mostow prowadzacych do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym

jego $rodkami transportu lub jego podwykonawcdéw i dostawcodw na wilasny koszt;

wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe;

wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu

kazdego elementu robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot

i likwidacji Terenu Budowy.

K/
°e

e

25
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1.5.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Rob6t

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy
w okresie trwania Kontraktu, az do przejecia Robot przez Zamawiajacego.

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich
Odcinkéw Robot oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia wiascicieli drog
i odnosnych wtadz.

W projektach nalezy uwzgledni¢ zalecenia odnosnie kolejnosci prowadzenia Robot
i objazdow (patrz Zbiorczy harmonogram rob6t — punkt 5.6 niniejszej ST).

Wykonawca zlozy uzgodniony projekt Inzynierowi celem uzyskania aprobaty.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania, w imieniu Zamawiajacego,
zezwolenia na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia Robot.

Optlaty za zajecie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca.

Oplaty administracyjne za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym zostang pokryte
przez wlasciciela urzadzen.

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe,
tymczasowe kladki dla pieszych i1 mostki przejazdowe, oznakowanie i1 zabezpieczenie terenu
robot oraz zwigzany z tym system oznaczen poziomych i pionowych wraz z ich likwidacja po
zakonczeniu robot.

Po zakonczeniu Robot Wykonawca zobowigzany jest odtworzy¢ wszelkie oznakowania,
ktore zostaty uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robot.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie
Inzyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia, w przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzyma¢ Roboty.

1.6. Ochrona Srodowiska

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia Robdt aktualne
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegdlnosci:

% stosowac si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
145);

s stosowac si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U.
01.62.627 z p6zn. zm.);

% stosowac si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150).

W okresie trwania Robot Wykonawca bedzie:

% podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
1 norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokél Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdIny wzglad na:

% lokalizacje baz, warsztatow, magazynoéw, sktadowisk, drog dojazdowych;

% $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczen zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi;
e Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami;
e mozliwos$cia powstania pozaru.

1.6.1. Postepowanie z odpadami

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadéw stanowigcym
zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001r (Dz. U. Nr
112/1206/2001 z p6zn. zm.) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktfadowisko
odpadow.
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Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez
Wykonawce w Cenie Ofertowej.

Wykonawca przedstawi i1 dostarczy Zamawiajacemu dokumenty potwierdzajace
utylizacje odpadéw oraz wszelkich innych materialtow powstaltych w  skutek
przeprowadzonych Robét.

1.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
I zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez
personel Wykonawcy.

1.8. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejacej

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
instalacji 1 urzadzen oraz sasiadujacych obiektow budowlanych w czasie prowadzenia Robot
w ich poblizu.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robdt, ktdére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia, demontazu
instalacji 1 urzadzen podziemnych na Terenie Budowy 1 powiadomi¢ Inzyniera 1 wladze
lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robot.

W przypadku naruszenia urzadzen badz instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie
wykonywania Robot lub na skutek zaniedbania, takze pozniej, w czasie realizacji
jakichkolwiek innych Robdt Wykonawca na swdj koszt naprawi uszkodzenia w najkrotszym
mozliwym terminie przywracajgc ich stan do ksztattu sprzed awarii. Przystgpienie do
usuwania ww. uszkodzen nie moze nastgpi¢ pdzniej niz w ciggu 24 godzin od ich
wystgpienia.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym znajdujace si¢ na Terenie Budowy lub w poblizu
nowe obiekty czy sieci objete szczegolng ochrong przed zniszczeniem, tak aby nie doszto do
Zniszczenia mienia wiasnosci obceej lub tez Zamawiajacego.

1.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materialdow 1 wyposazenia na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw 1 w sposob ciagly
bedzie o kazdym takim przewozie powiadomiony Inzynier. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy
w obrebie Terenu Budowy 1 Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robot
w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas
trwania Robdt nalezy wzig¢ pod uwage no$nos¢ nawierzchni drég gminnych i osiedlowych.

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztéw wlasnych, zniszczone nawierzchnie
w zasiegu oddziatywania procesu budowlanego, ponad zakres ujety w SIWZ.

1.10. Bezpieczenstwo prowadzenia prac

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ obowiazujacych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespehiajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzgt i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie urzadzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujacymi w Polsce normami
dotyczacymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

W szczegbdlnosci, Wykonawca zwrdci uwage na nastepujace zagadnienia:
uzywanie wilasciwych ochronnych nakry¢ glowy, obuwia i odziezy;
wiasciwe szalowanie wykopow, drabiny, podesty i ktadki;
wlasciwe narzedzia budowlane, wraz z wlasciwymi zawiesiami, linami, hakami itp.;
odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i o$wietlenie;
odpowiednie wyposazenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie
wypadkow;
wlasciwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracownikow, wraz
z pomieszczeniami jadalnymi, tazienkami i toaletami;
wlasciwe zabezpieczenia ppoz. Robot 1 urzadzen Terenu Budowy;
pracownicy obstugujagcy maszyny 1 urzadzenia, ktére wymagaja specjalnych
kwalifikacji powinni legitymowaé si¢ $wiadectwem potwierdzajacym posiadane
kwalifikacje.
Powyzsza lista stuzy jedynie do celow informacyjnych 1 Wykonawca jest
odpowiedzialny za zapewnienie 1 spetnienie wszystkich wymogow odnos$nie bezpieczenstwa
pracy wszystkich pracownikdw na Terenie Budowy.

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny
z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Ponadto jezeli na tym samym placu budowy dziata jednocze$nie dwoch lub wiecej
wykonawcow to powinien by¢ ustanowiony koordynator ds. BHP.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.11. Zapis stanu przed rozpoczeciem robot budowlanych

Przed rozpoczgciem wszelkich robot, Wykonawca przeprowadzi wizj¢ lokalng Terenu
Budowy, budynkow, nawierzchni, itp., ktore przylegaja do miejsca wykonywania Robot oraz
terenu w poblizu Terenu Budowy, na ktory Roboty beda w jakikolwiek sposdb oddziatywac.
Wszelkie istniejace uszkodzenia i1 inne wazne szczegoly nalezy zidentyfikowad, opisac,
sfotografowac¢ lub sfilmowac.

Dokumentacj¢ taka (w formie zdjeé/filmu 1 opisu) nalezy przekazaé¢ Inzynierowi
w dwoch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczeciem wszelkich Robot
na Terenie Budowy. Jesli podczas wizji lokalnej nie ujawniono Zzadnych uszkodzen,
Wykonawca przekaze Inzynierowi na pisSmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja
o braku uszkodzen przed rozpoczgciem jakichkolwiek dziatah na Terenie Budowy.

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje
InZyniera, tak, aby umozliwi¢ obecno$¢ na niej przedstawicieli Zamawiajgcego.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas i/lub po
wykonaniu Robot przez Wykonawce zostang naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym
Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate
Inzyniera 1 wlasciciela terenu i/lub instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

1.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,

przepisy wydane przez organy administracji panstwowej 1 samorzadowej, zarzadzenia
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wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore
sa w jakikolwiek sposob zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatlow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t 1 w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.13. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktore spelnia¢ maja materialy, sprzet 1 inne towary oraz wykonane 1 zbadane roboty, beda
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy
poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia
1 pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powolanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce
1 przedtozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce
zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane
zmiany nie zapewniajg zasadniczo rownego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca
zastosuje si¢ do norm powotanych w dokumentach.

1.14. Urzadzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy
1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie
1 zaakceptowanego przez Inzyniera projektu), spelniajace wszelkie wymagania polskiego
prawa w tym zakresie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania
budowy i rozbiorki, wilgczajac w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen
niezbednych mediéw do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania
z przytaczonych mediow zgodnie z obowigzujacymi w okresie wykonywania Robdt oplatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na
biura, warsztaty, magazyny uzyje elementow lub moduldéw prefabrykowanych majacych
estetyczny i czysty wyglad.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla
wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste 1 winny zapewni¢ odpowiednie warunki do
pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikow i innego personelu musza by¢
regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obshugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda podlegaé
uzgodnieniu z zarzagdcami drog w ramach projektOw organizacji ruchu.

Zaplecze bedzie wyposazone w meble biurowe (stot konferencyjny i fotele biurowe)
tak, aby mozna bylo organizowa¢ w nim rady budowy oraz spotkania Zamawiajacego,
Inzyniera 1 Wykonawcy robot dotyczace prawidlowego wykonywania Kontraktu i postepu
Robot.
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1.14.2. Zaplecze dla Inzyniera

Wykonawca nie ma obowigzku zapewnienia Zaplecza dla Inzyniera.
1.14.3. Nadzo6r oraz dokumentacja archeologiczna

Teren, na ktérym zlokalizowano inwestycje nie znajduje si¢ w obszarze obserwacji
archeologiczne;.

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest
do natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz Wo jewddzkKi
Urzad Ochrony Zabytkow.

Z uwagi na niszczacy charakter robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest zlecié¢
staly nadzor archeologiczno — konserwatorski nad caloscig prac ziemnych. Powyzsze
dziatania prowadzi¢ nalezy zgodnie z Ustawa o ochronie zabytkéw 1 opiece nad zabytkami
(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze zwigzanym z nig rozporzadzeniem
Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich 1 architektonicznych, a takze
innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych
1 poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkow ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579).

Do momentu uzyskania przez Inzyniera pisemnego zezwolenia pod grozbg sankcji nie
wolno Wykonawcy wznowi¢ robot na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
1.14.4. Zabezpieczenie drzew i krzewow

Przy prowadzeniu prac budowlano — montazowych w poblizu drzew i krzewow, nalezy
zwroci¢ szczegolng uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego.
W tym wypadku przed przystgpieniem do prac budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopoéw nalezy zwrdci¢ uwage,
aby nie spowodowac¢ znacznego obnizenia zwierciadta wody. Stan ten moze by¢ przyczyng
usychania istniejacego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewow,
Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia na wiasny koszt. Bezprawna wycinka
drzew objeta bedzie karg administracyjng, zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow.

1.14.5. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma
ich wazno$¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi
Warunkami Kontraktu i utrzyma ich waznos¢ przez caty okres obowigzywania Umowy.

Koszty gwarancji 1 ubezpieczen zostang przez Wykonawceg wliczone w Ceng Ofertowa.
1.14.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia

Wykonawca dostarczy nizej wymienione dokumenty:

% projekt organizacji budowy i roboét spojny z Programem Zapewnienia Jakosci oraz
Programem Robot dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunkow Kontraktu;
projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3;
dokumentacj¢ powykonawcza zgodng z wymaganiami podanymi w punkcie 1.14.6.1;
projekty robot tymczasowych, ktorych wykonanie jest niezbedne w celu realizacji
Robot Statych.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest rowniez uzyskaé i przedlozy¢ Inzynierowi
wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia 1 pozwolenia wynikajace z technologii
prowadzenia robot oraz wykona wszelkie opracowania niezbedne do ich uzyskania.
Koszty w/w dokumentéw zostang przez Wykonawce wliczone w Cene Ofertowa.
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1.14.6.1 Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ powykonawcza wraz z niezbgednymi opisami
w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich tres¢ przedstawia¢ bedzie Roboty
tak, jak zostaly przez Wykonawceg zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarow
i detali wykonanych Rob6t.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu
elementéw zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci
nalezy poddawaé¢ pomiarowi powykonawczemu po ulozeniu w wykopie, ale przed ich
przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien
sporzadzi¢ dokumentacje geodezyjno — kartograficzng, zawierajagcg dane umozliwiajace
whniesienie zmian na map¢ zasadnicza oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma
i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno — Kartograficznej powinna by¢ zgodna
z aktualnie obowigzujacymi przepisami w tym zakresie 1 wymaganiami wlasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacj¢ powykonawcza nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed
rozpoczeciem Prob Koncowych.

Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
wprowadzone zostang zmiany w zakresie Robot Wykonawca dokona wilasciwej korekty
dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadata wymaganiom
opisanym powyze;j.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje powykonawcza w 5 egzemplarzach
w formie wydrukéw oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto,
powykonawcza dokumentacje geodezyjno — kartograficzng Wykonawca powinien przekazac
do wiasciwego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba
egzemplarzy zgodne z wymaganiami o$rodka).

2. MATERIALY

2.1. Wymagania podstawowe

Wszystkie Materiaty 1 Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc¢:
dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujacym prawem (w tym
w szczegbdlnosci Prawem budowlanym i1 Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnos$ci
i oznakowanie;

% zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci z projektem budowlanym

i wykonawczym, a takze poleceniami Inzyniera;

¢ nowe inieuzywane.
Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostgpne czesci zamienne.

2.2. Inspekcja wytworni Materialow

Wytwornie Materialdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki
Materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastgpujace warunki:

% Inzynier bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
w czasie przeprowadzania inspekcji;

/7
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% Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czgsci wytwarni,
gdzie odbywa si¢ produkcja Materialdow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom

Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
z Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materiatdow do innych robot, niz te, dla ktérych zostaly
zakupione, to koszt tych Materialow zostanie przewarto$ciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
moze zosta¢ odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunkow
Kontraktowych.

2.4. Przechowywanie i skladowanie Materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢
1 wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materialow 1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy
zminimalizowac¢ poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy.

Urzadzenia 1 materialy nalezy przechowywac¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Na
Teren Budowy nie wolno dostarczy¢ zadnych Materiatow dopoki nie beda spehione
nastepujace warunki:

% Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odno$nie warunkow
sktadowania tych Materialdow na terenie budowy;

% teren, na ktorym materiat bedzie sktadowany zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5. Kwalifikacje wlasciwosci Materialow

Kazda partia Materialow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robot muszg zostac
zatwierdzone przez Inzyniera.

Materialy i1 urzadzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem s$wiadectwa
dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty,
Swiadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pdzniej niz
w dniu dostawy Materiatow, Urzadzen na Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatow 1 Urzadzen Wykonawca uzyska od producentow lub
dostawcow protokoty z przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych
Materialow 1 Urzadzen i1 prze§le dwie kopie takich atestow na r¢ce Inzyniera. Atesty takie
maja stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty 1 Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug
wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowigzujacych przepisow 1 norm, jak
rowniez podawa¢ wyniki przeprowadzonych proéb. Wykonawca zapewni, iz Materialy
1 Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wilasciwe
atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach,
urzadzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢
przeprowadzenie dalszych testow o ile uzna to za wlasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczenia Materialdéw 1 Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robot
odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow. Wykonawca
przedstawi na zyczenie Inzyniera probki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem probek
Wykonawca upewni si¢, ze sa one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakosci dla
materiatu, z ktorego takie probki zostaja pobrane, a wszelkie materialy 1 inne rzeczy

Projekt Techniczny ,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
18

ST-00 Ogdlna STWIORB

wykorzystane podczas prac beda rowne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom.
Badania wykonane bgda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich thumaczen dokumentow
zwigzanych z materialami, a istniejacych w innych jezykach.

Dostawca i Wykonawca sa zobowigzani do dostarczenia dowodoéw potwierdzajacych
powyzsza zgodnos¢. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowigzan wynikajacych z tego Kontraktu i réznych gwarancji zawartych w niniejszym
dokumencie.

2.6. Znakowanie Urzadzen i Materialow

Znakowanie Urzadzen, Materiatlow, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢
w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami 1 wymaganiami. Kazda cz¢s¢ urzadzenia
musi by¢ wyposazona w oryginalne tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowac si¢
podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2.7. Uslugi specjalistéw- pracownikéw Producentow

Za wszelkie wustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami

producentéw $wiadczone podczas przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do
Robot powinien odpowiadaé pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom zawartym
w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inzyniera: projekcie organizacji Robodt
1 Programie; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robodt, zgodnie
z zasadami okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentow
lub utrata ich aktualno$ci beda wystarczajagcym powodem do wydania przez Inzyniera
polecenia natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzgtu i usuniecia
z Terenu Budowy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania
warunkow Kontraktu, zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

Poshugiwaé si¢ sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby,
mogace si¢ okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami o ile takie s3 wymagane przepisami
prawa.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

4. TRANSPORT

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia materialow w taki sposéb, aby zapewnione bylo prowadzenie Robo6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie moga
one wpltywaé niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami Warunkow wykonania i odbioru robot
budowlanych, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje¢ Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza speinia¢ wymagania przepiséw
ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzglgdem formalnym jak
1 bezpieczenstwa.

Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na transport
tadunkoéw o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowa¢ Inzyniera o kazdym
takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$ nie powinny zosta¢ dopuszczone
do ruchu na terenie zakonczonych robot. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za naprawienie
wszelkich szkdéd spowodowanych takim transportem na swoéj wilasny koszt 1 zgodnie
z instrukcjami Inzyniera.

Wykonawca na wilasny koszt i na biezaco bedzie usuwal wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane pracg srodkéw transportu na terenie 1 poza Terenem Budowy.

Stosowane $rodki transportu w zakresie ich liczby 1 rodzaju winny by¢ dostosowane do
przewozenia Materialdow w taki sposob, aby zapewnione bylo prowadzenie Robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inzyniera. Nie moga
one wplywac niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robodt 1 wlasciwosci przewozonych
Materialow.

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spetnia¢ wymagania
Kodeksu Drogowego i innych przepisow, szczegdlnie, jezeli chodzi o zakres dopuszczalnych
obcigzen na osie.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Kontraktu
oraz za jako$¢ zastosowanych Materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢
z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, poleceniami Inzyniera oraz opracowanymi
przez Wykonawce: Programem, projektem organizacji robot i PZJ.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i1 rzednymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow Robot
beda oparte na wymaganiach sformufowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym
w szczegdlnosci w dokumentacji projektowej i w ST), a takze w normach 1 wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialdw i1 Robodt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialdow, doswiadczenia
z przeszlosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba wstrzymania Robodt. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.
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Wykonawca bedzie korzystal z programu do rozliczania Robot ktéry zostanie mu
nieodplatnie udostepniony, jezeli bedzie od niego tego wymagatl Zamawiajacy lub Inzynier
Kontraktu.

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peing obstuge geodezyjna.
5.3. Dokumentacja Projektowa

Zamawiajacy posiada dokumentacje projektowa, stanowigcg podstawe realizacji Robot.
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz
z obowigzujgcym pozwoleniem na budowe przed przystgpieniem do Robdt, zgodnie
z zapisami klauzuli 1.8 Warunkéw Kontraktu.

5.4. Zgodnos¢ Robot z obowiazujacymi przepisami

Wykonawca jest zobowigzany Ustawg — prawo budowlane oraz postanowieniami
Kontraktu do wybudowania obiektow budowlanych w sposéb okreslony w przepisach, w tym
techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajac:

X spetnienie wymagan podstawowych dotyczacych:

bezpieczenstwa konstrukcji;
bezpieczenstwa pozarowego;

bezpieczenstwa uzytkowania;

odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
ochrony przed halasem i drganiami;

® oszczednosci energii 1 odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.
\/ . . . . y , . .
** warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczegoInosci w zakresie:

® zaopatrzenia w wodg i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb, w energi¢
cieplng i paliwa, przy zalozeniu efektywnego wykorzystania tych czynnikow;
® usuwania $ciekdw, wody opadowej i odpadow.
mozliwo$¢ utrzymania wlasciwego stanu technicznego;

LR/
0.0 0.0

niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publiczne;j
I mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,
W szczegdlnosci poruszajace si¢ na wozkach inwalidzkich;

warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;,
ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

ochron¢ obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow objetych ochrong
konserwatorska;

odpowiednie usytuowanie na dziatce budowlanej;

poszanowanie, wystgpujacych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
interesow 0sob trzecich, w tym zapewnienie dostepu do drogi publicznej;

J J J
0’0 0’0 0’0

J J
0’0 0’0

D)

0

* warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0so6b przebywajacych na terenie budowy.

5.5. Zgodno$¢ Robdt z Dokumentami Kontraktowymi

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi,
dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w Akcie Umowy.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych moga nie objaé
wszystkich szczegdlow projektu i Wykonawca winien to wzig¢ pod uwage przy planowaniu
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budowy, realizujac Roboty czy kompletujac dostawy sprzgtu oraz wyposazenia. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretaciji.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy 1 Urzadzenia beda zgodne
z Kontraktem. Dane okreslone w Kontrakcie bedg uwazane za wartosci docelowe.

Cechy Materiatow 1 Urzadzen musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$é
z okreslonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie beda
w pehi zgodne z Kontraktem i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to
takie Materiaty 1 Urzadzenia beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na
koszt Wykonawcy.

5.6. Harmonogram — Program Robot

Ze wzgledu na fakt, ze Roboty prowadzone bedg na duzym obszarze. Wykonawca musi
zapewni¢ odpowiednig kolejnos¢ wykonywania zadan.

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontraktu (klauzula 8.3) przedlozy
Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowy Program Robot. Program Robot musi zawierad
ewentualne korekty wynikajace z koniecznosci koordynacji pomigdzy Zadaniami oraz
projektow organizacji ruchu uzgodnionych zarzadcami drog oraz odno$nymi lokalnymi
wladzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunkow Kontraktu
system zapewnienia jakosci (SZJ), aby wykazywac stosowanie si¢ do wymagan Kontraktu.
System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania Materialow oraz Robot
z czgstotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cz¢stotliwos¢, sa okreslone w Kontrakcie,
normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostaty one
tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie
Robot zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacj¢, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu
ich inspekcji.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:
% czg$¢ 0gblng opisujaca:
organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot;
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;
BHP;
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow Robot;
e system (sposob i procedur¢) proponowanej, kontroli i sterowania jako$cig
wykonywanych Robot;
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wlasnego lub laboratorium, ktéoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);
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e sposob oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiardow,
nastaw mechanizmoéw sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i form¢ przekazywania
tych informacji Inzynierowi.

% czg$¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego rodzaju Robot:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne;

e rodzaje 1 1lo$¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania 1 zatadunku
Materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

e sposOb zabezpieczenia 1 ochrony tadunkoéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie
transportu;

e sposob i1 procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot;

e sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

Dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli,

metode, zakres, czas 1 czgstotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosSci
i dokumentacj¢ jak rowniez poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj
1 czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

PZJ musi by¢ spojny z projektem organizacji robot i Programem robot.
6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe eclementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
Materiatow, ktore budza watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone
przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposOb zaakceptowany przez
Inzyniera.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera
0 rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie podzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Badania prowadzone przez Inzyniera.
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania Materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materialow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ Materialow i Robot z wymaganiami Kontraktu na
podstawie wynikdéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki Materialdw i1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci Materialow 1 Robot z Kontraktem. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Dokumentacja Budowy
Dokumentacj¢ Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczego6lnosci:
% pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym;
% Projekty Wykonawcze;
% dziennik budowy;
% protokoty przekazania Terenu Budowy;
s Dokumenty Wykonawcy;
% komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby,
Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.);
% Program Robdt;
% raporty o postepic prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki
Kontraktu zatgcznikami;
protokoty z prob, inspekcji, odbiorow;
dokumenty zapewnienia jakoSci;
wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze;
wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi;
protokoty z narad technicznych i1 koordynacyjnych.
6.6. Dokumenty zapewnienia jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materialdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan
kontrolnych itp. oraz inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
Jako$ci. Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i1 Prob Koncowych Robot.
Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

6.7. Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacja Kontraktu beda
przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie
probki i protokoty, przechowywane w uporzadkowany sposob 1 oznaczone wg wskazan
Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dlugo, jak to zostanie przez niego zalecone.
Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inzynierem okresach archiwizacji, rOwniez na
nos$nikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady Obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robot zgodnie

z Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.
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Obmiaru Robo6t dokonuje si¢ zgodnie z wymaganiami Warunkow Kontraktu — klauzula
12.1. Wykonawca powinien pisemnie powiadomi¢ Inzyniera o zakresie obmierzanych Robot
I terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

Jakikolwiek blad Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Bledne dane zostana
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

7.2. Zasady okreslania Robét i Materiatow

Dhlugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowe;.

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujagcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe begda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu
miesi¢cznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w Kontrakcie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane
W Sp0sob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotgczone w formie oddzielnego zalgcznika do Ksiegi Obmiaru, Ktorego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci
1 jakosci wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru dokonuje
Inzynier. O gotowo$¢ danej czgsci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera
pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jako$¢ 11lo$¢ Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

% dostarczonych przez Wykonawce dokumentow potwierdzajacych jakos$¢ i zgodnosé
wykonanych robdt z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty,
certyfikaty, swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnos$ci
z projektem wykonanych robdt, oraz wszelkie inne dokumenty niezb¢dne dla
zaakceptowania robot;
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% przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokoét podpisany przez Inzyniera,
Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podaé
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisac istotne dane, majace wptyw na przyszla eksploatacje,
trwatos$¢ 1 niezawodno$¢ wykonanych robot:

zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa;
rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzadzen;
technologi¢ wykonania robot;
parametry techniczne wykonanych robot;
wykonang dokumentacj¢ z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowang zgodnie
z obowigzujacymi standardami technicznymi w geodezji 1 kartografii, potwierdzong
stosownymi “klauzulami* Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to
odbioréw czesciowych 1 odbioru catosciowego.
Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z prob przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wzor protokohu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci wynikajacych z Kontraktu.

8.2. Odbior czesciowy

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do
odbioru czesciowego wszystkie roboty, ktorych Platno$¢ ma dotyczy¢. Odbior zostanie
przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczacymi odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystapienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Protoko6t odbioru robét Wykonawca dotaczy do wystapienia o Przejsciowe Swiadectwo
Ptatnosci. Jezeli w zakres robot stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty poddane
odbiorom uprzednio Wykonawca zalagczy do wystgpienia protokoly z tych odbiorow.
Przeprowadzenie odbioru czg¢s$ciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnos$ci
wynikajacych z Kontraktu.

8.3. Proby koncowe
8.3.1. Wymagania ogdélne

Celem Prob Koncowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci
z Kontraktem wszystkich Robo6t nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci 1 warto$ci.

Warunkiem przystgpienia do Prob Koncowych jest zatwierdzenie przez Inzyniera
nastepujacych dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

% dokumentacja powykonawcza;
% protokoty z przeprowadzonych odbiorow roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
oraz odbioréw czesciowych;
protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji;
dokumenty dotyczace stosowanych Materialow;
dokumenty atestacyjne;
certyfikaty lub deklaracje zgodnosci;
Swiadectwa jakoSci;
wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetnieniu wszelkich wymagan
formalnych i1 gotowos$ci do przystapienia do Prob Koncowych.
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W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne:
% sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich
zgodno$ci z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami Kontraktu,
% sprawdzenie protokotow odbiorow robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbioréw czesciowych, protokotow z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow
i $Swiadectw technicznych itp.
Wykonawca nie rozpocznie Prob Koncowych przed wydaniem przez Inzyniera
potwierdzenia osiggnigcia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Wykonawca da Zamawiajagcemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie
przeprowadzania Prob.

Nadzor nad przebiegiem Prob sprawowaé bedzie Komisja w skiad, ktorej wchodzi¢
bedzie przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do
udziatu w prébach przez Zamawiajacego 1/lub, ktorych udzial w Probach jest wymagany
przepisami.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie udzialu w Prébach Koncowych
przedstawicieli Instytucji, ktorych obecnos$¢ jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca
poniesie wszelkie koszty z tym zwigzane.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru
uzgodnionego z Inzynierem. Protokot musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkoéw
Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do
przeprowadzenia Prob w sposob dokumentujacy zgodnos$¢ z Kontraktem, a w szczegolnosci
dokumentujacy osiagnigcie parametrow koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazda kolejng fazg¢ Prob mozna rozpocza¢ wylacznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzednigj.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie
Prob, w poszczegolnych ich fazach poréwnywane beda z dopuszczalnymi wartosciami tych
parametréw okreslonymi w instrukcjach obstugi. Parametry dopuszczalne podane beda
z wartos$ciami tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie
jako niepowodzenie préby.

8.3.2. Préby koncowe

Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
przedstawicieli Zamawiajagcego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera i zakonczy¢
raportem.
8.3.2.1 Warunki rozpocze¢cia Préb Koncowych

Zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych, a w szczegdlnosci dotrzymanie
zalozonych warunkéw technicznych pracy.

8.3.3. Raport z Prob Koncowych

Raport z Prob Koncowych powinien obejmowac opis przebiegu i zakonczenia Prob

Koncowych oraz wytyczne dotyczace eksploatacji.

W szczeg6lnosci Raport powinien zawiera¢ nastepujace elementy:
protokoty z przeprowadzonych podczas Prob Koncowych badan, prob inspekcji;
protokoty potwierdzajace zgodno$¢ wykonanych robét z Kontraktem i dokumentacja
projektowa;

% protokot stwierdzajacy, ze obiekt spelnia zaloZzone wymagania technologiczne oraz

wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.
8.4. Odbior koncowy
Odbiodr koncowy przeprowadza sie przed wydaniem Swiadectwa Przejecia.
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8.4.1. Zasady odbioru koncowego Robdt

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w kontrakcie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa
w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego robdt dokona Komisja odbiorowa, w skiad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajacego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powolane do udzialu
w probach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udzial w odbiorze jest wymagany przepisami
— sporzadzajac Protokdt odbioru robot stanowigcy podstawe wystawienia przez Inzyniera
Swiadectwa Przejecia. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie robot odbioréw robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$S¢ wykonywanych roboét
w poszczegOlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja
Projektowa 1 ST zuwzglednieniem tolerancji, 1 nie ma wigkszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Warunkach Kontraktu.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

% dokumentacj¢ powykonawcza, tj. Dokumentacje Budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi  pomiarami
powykonawczymi, wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ);
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;
protokoty odbioréw czesciowych;
dzienniki Budowy (oryginaty);
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa zgodnie z WW 1 programem zabezpieczenia jakos$ci (PZJ);
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wlascicielom urzadzen;
geodezyjna inwentaryzacj¢ powykonawcza;
decyzje Pozwolenia na budowg/ zgtoszenia/ na uzytkowanie;
wszystkie inne urzgdowe pozwolenia zwigzane z realizacja robdt;
wyniki badan, prob i sprawdzen, protokoly odbioru instalacji 1 urzadzen technicznych;
instrukcje eksploatacji obiektow;
oswiadczenie kierownika budowy o:

e zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowg oraz przepisami,

e doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie
korzystania - ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu;
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e wilasciwym zagospodarowaniu terenow przyleghych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania formalnego
I dokumentacyjnego niec beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu
Z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace begda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Inzyniera lub Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupehiajacych wyznaczy komisja,
ktoéra w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Przeglady w okresie zglaszania wad

Przeglady w okresie zglaszania wad polegaja na ocenie wykonanych robot zwigzanych
Z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ewentualnych wad
zaistniatych w okresie zglaszania wad. Terminy przegladow poda Zamawiajacy do protokotu
odbioru koncowego.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne

Podstawg platnosci jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce dla danej
pozycji w Wypelionym Przedmiarze Robot.

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢
(kwota) podana przez Wykonawcg w danej pozycji przedmiaru.

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie
materiaty, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wlasciwego wykonania i odbioru
Robot wycenionych w danej pozycji bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegoétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy tez nie.

9.2. Cena Jednostkowa

Cena Jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Oferenta za dang
pozycje w Wypehlionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna 1 wyklucza mozliwos$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete tg pozycja przedmiarowa.

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczattowych nalezy uwzglednia¢ miedzy innymi
w szczegOInosci:

e robocizne¢ oraz wszelkie koszty z nig zwigzane;

e warto$¢ zuzytych materiatdw (w tym wszelkich materialtbw pomocniczych
niezbednych do wykonania robdt a nie wymienionych bezposrednio w kontrakcie)
wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i transportu na
teren budowy;

e warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzg¢tu na
Plac Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

e koszty posrednie, w sklad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikOw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég dojazdowych itp.),
koszty dotyczace oznakowana Robodt, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz
budowy, oplaty za dzierzawe placow i bocznic, koszty dzierzawy paséw roboczych,
ekspertyzy dotyczace wykonanych Robodt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsigbiorstwa Wykonawcy;

e Koszty ogdlne przedsigbiorstwa;

e koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urzadzen, robot itp. niezbednych do
wykonania Robdt Stalych, przeprowadzenia Prob Koncowych oraz utrzymania
cigglosci eksploatacji oczyszczalni,

e koszty badan, prob i testow wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ;
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koszty spetienia wszelkich wymagan wynikajacych z Kontraktu, dla ktorych nie
przewidziano odrgbnych pozycji przedmiarowych;

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robdt i w okresie Zglaszania Wad;
podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczaltowe, o ktorych mowa powyzej stanowig podstawe
platnos$ci i winny zosta¢ ustalone przez Wykonawce w wypelionym Przedmiarze Robot dla
kazdego z elementdw rozliczeniowych w Przedmiarach Robot.

9.3. Zasady rozliczenia za spelnienie wymagan niniejszej ST-00

Z wylaczeniem nize] wymienionych elementow, dla ktorych przewidziano odrebne
pozycje w Przedmiarze Robdt, spetnienie wymagan niniejszej ST-00 nie podlega odrgbnej
zaplacie 1 uwaza si¢ je za uwzglednione 1 wliczone w ceny jednostkowe 1 stawki
wprowadzone przez Wykonawce w wypetniony Przedmiar Robot.
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zmiana organizacji ruchu wraz z projektem (patrz p. 1.5.3);

uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczen i gwarancji (patrz p. 1.14.5);
Dokumenty Wykonawcy (z wylgczeniem projektu organizacji ruchu) wraz
z pozwoleniami i uzgodnieniami (patrz p. 1.14.6);

zaplecze dla Wykonawcy (patrz p. 1.14.2);

dokumentacja i nadzor archeologiczny (1 14.3).

10. WYKAZ WAZNIEJSZYCH AKTOW PRAWNYCH

/7 /7 /7
LXK I X4

R/ R/ R/ /7 /7
R XS X IR X IR X IR XS

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r, nr 106, poz.1126
z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. 0 normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881);
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U.
00.100.1086);

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229);

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz. U. 2000 r.
nr 46, poz.543 z pdzniejszymi zmianami);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 02.147.1229);
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627);
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 02.166.1360)
wraz z aktami wykonawczymi;

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96);
Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekoéw (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z p6zn. zm.);

Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiatach wybuchowych przeznaczonych do
uzytku cywilnego (Dz. U. 2002 r nr 117 poz. 1007);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690;

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi;
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia
1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8
poz. 38);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach
$ciekow (Dz. U. 93.96.438);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa 2z dnia
1 pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji,
remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i1 innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagan
dotyczacych prowadzenia procesu termicznego przeksztatcania odpadow (Dz. U. nr 37
poz. 339), wraz z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoltecznej
zmieniajagcym to rozporzadzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajow
odpadow innych niz niebezpieczne oraz rodzajow instalacji 1 urzadzen, w ktorych
dopuszcza si¢ ich termiczne przeksztalcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz
z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 31 marca
2003 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkow ochrony indywidualnej (Dz. U.
03.80.725);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie
aprobat i Kkryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem
CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, do uzytkowania, ktorych mozna przystapic po
przeprowadzeniu przez wlasciwy organ obowigzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz.
1128);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorow:
wniosku o pozwolenie na budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowg
(Dz. U. Nr 120 poz. 1127);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczefnstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa 1 ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiorek
obiektéw budowlanych wykonywanych metoda wybuchowa (Dz. U. 03.120.1135);
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkoéw
1 trybu postgpowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektéw budowlanych (Dz. U. 04.198.2043);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U.
03.47.401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r.
w sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650);

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.
w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i1 natezen czynnikoéw szkodliwych dla
zdrowia w §rodowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego 1 Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespolow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji dnia 22 kwietnia 1998
r. w sprawie wyrobow shizacych do ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wylacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
(Dz. U. 98.55.362);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16.08.1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych uzytkowania budynkow (Dz. U. 99.74.836);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. 03.121.1138);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. 03.121.1139);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. 03.121.1137);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. Nr 120 poz.
1133);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998
roku w sprawie systemOw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji oraz sposobu
znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998
roku w sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majacych istotnego
wplywu na spelnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych
i stosowanych wedhlug uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637);
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadawiania obiektow
budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999
r. w sprawie standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz
krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584);
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% Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow,
jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763);

% Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie warto$ci
progowych poziomu hatasu (Dz. U. 02.8.81);

% Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy stosowaniu s$rodkow
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow;

% Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie
dopuszczalnych stgzen 1 natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych
przez materiaty budowlane, urzadzenia i1 elementy wyposazenia w pomieszczeniach
przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231);

% Instrukcja techniczna 0-1 - Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGIK,
Zarzadzenie Nr 1 Prezesa GUGIK z dnia 9.02.1979 r.);

% Instrukcja techniczna 0-3 - Ogo0lne zasady kompletowania prac geodezyjnych
(Zarzadzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dnia 4.02.1992
r.);

% Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obstuga inwestycji (Zarzadzenie Nr 5 Prezesa
GUGIK z dnia 11.04.1988 r.);

% Instrukcja techniczna G-2 - Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna (Zarzadzenie Nr 4
Prezesa GUGIK z dnia 11.04.1980 r.);

% Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokoSciowe (Zarzadzenie Nr 7
Prezesa GUGIK z dnia 28.06.1979r.).

UWAGA:

Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
Jezeli ktorykolwiek z wyzej wymienionych dokumentéw okaze si¢ nieaktualny w okresie
realizacji Kontraktu, to Wykonawca bedzie realizowal Umowe w oparciu o akt prawny
obowigzujacy lub zmieniajacy (zastepujacy) ten wskazany powyzej.
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
pomiarowych podczas budowy obiektéw budowlanych w ramach zaméwienia pn. ,,Budowa
oczyszczalni $ciekow dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie™.

1.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t w m. Szarocin
obejmuja:
% geodezyjne wyznaczenie obiektéw budowlanych w terenie;
% czynnosci geodezyjne w toku budowy;
% Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy;
% opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapg
zasadniczg 1 zarejestrowanie jej.
1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robo6t budowlanych

Przedmiot zamdéwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujagcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspodlnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

s 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg;
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do
odprowadzania $ciekOw;
% 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczani $ciekow.
1.3. OKkreslenia podstawowe

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,, Wymagania
ogolne”.

Okre$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace Materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST-00 ,,Wymagania Ogodlne ” punkt 2.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 ,,\Wymagania Ogdlne ” punkt 3.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprzetem pomiarowym odpowiednim do wymagan
Robot.

4. SRODKI TRANSPORTU
Wymagania Og6lne dotyczace $rodkow transportu podano w ST-00 ,Wymagania

Ogolne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne” punkt 5.

5.1. Geodezyjne wyznaczenie obiektéw w terenie

Do obowigzkdw Wykonawcy naleza wszelkie prace pomiarowe konieczne do
prawidlowej realizacji robot zgodnie z ponizszymi wytycznymi.

Roboty opisane w punkcie 1.1 powyzej nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakres opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjne obowigzujace
w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz WZ.

Prace geodezyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi
technicznymi obowigzujace na podstawie rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
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I Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardéw technicznych dotyczacych
geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297).

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do
szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentacji
projektowej sa zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze
rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig si¢ od rzednych okreslonych w dokumentacji
projektowej, to powinien powiadomié¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie
nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposob wyrazny 1 jednoznaczny charakterystyke i1 polozenie tych punktow.
Forma 1 wzdr tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronge wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

5.2. Wytyczenie tras i obiektow

Trase projektowanych kanatéw 1 obiektow sieciowych wytyczy¢ na podstawie planu
zagospodarowania terenu uwzgledniajac faktyczny przebieg przewodow podziemnych na
podstawie wykonanych przekopow kontrolnych. Usytuowanie trasy kanatow w terenie, gdzie
brak jest statych punktéw dowigzania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatke
kwadratow.

Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca uzyska dane zawierajace lokalizacje
1 wspotrzedne punktow gldéwnych trasy oraz reperow. W oparciu o uzyskane materiaty
Wykonawca powinien ponownie przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne
do szczegdlowego wytyczenia robot. Prace pomiarowe mogg by¢ wykonane przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizowac
rzedne terenu i nie opiera¢ si¢ na rzednych okre$lonych w dokumentacji projektowej.

Wszystkie roboty, ktére bazujag na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte
przed zaakceptowaniem wynikéw pomiarow przez Inzyniera. Punkty wierzchotkowe, punkty
gldwne trasy i1 punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace
w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma 1 wzor
tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong¢ wszystkich punktow pomiarowych i ich
Oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce §wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie
jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang one odtworzone na koszt
Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktow glownych osi trasy i punktéow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastabilizowane
w sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkow betonowych, a takze dowigzane
do punktow pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odleglosé
pomiedzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekracza¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz
osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odleglo$¢ migdzy reperami roboczymi wzdhiz trasy w terenie plaskim
powinna wynosi¢ 500 metrdw, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.
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Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem trasy
rurociggu i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty stale
na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy. O ile brak takich punktow, repery
robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych ksztaltownikow
stalowych, osadzonych w gruncie w sposdéb wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez
Inzyniera.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z taka dokladnoscia, aby $redni biad
niwelacji po wyrownaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwodjng
w nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy repera 1 jego rzedne;.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowg oraz inne
dane geodezyjne uzyskane przez Wykonawce, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach glownych i w punktach posrednich
w odleglosci zaleznej od charakterystyki terenu i1 uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm dla drog.

Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi wykopow na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z dokumentacja projektowg oraz
w miejscach wymagajacych uzupelienia dla poprawnego przeprowadzenia robot
I w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi wykopdw nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki.
Odleglos$¢ miedzy palikami nalezy dostosowac¢ do uksztaltowania terenu oraz geometrii trasy.
Odleglos¢ ta, co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych przekrojow
poprzecznych.

5.6. Wyznaczenie polozenia przedmiotu kontraktu

Dla kazdego z obiektow budowlanych bedacych przedmiotem wykonania nalezy

wyznaczy¢ jego polozenie w terenie poprzez:
% wytyczenie osi obiektu;
% wytyczenie punktoéw okreslajacych usytuowanie obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace Kontroli jakosci Robét podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne” pkt 6.

Kontrole jakosci Robot opisanych w punkcie 1 nalezy prowadzi¢ wedlug ogoélnych
zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK zgodnie z wymaganiami podanymi
w pkt. 5.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania Ogoblne” p. 7. Roboty nie podlegaja

obmiarowi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace Odbioru Robot podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne”
punkt 8.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,,Wymagania Ogdlne” p. 9.
Roboty ujete w niniejszej ST nie podlegaja odrebnej zaptacie i1 uwaza sie, ze sa

uwzglednione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawce
w wypehiony Przedmiar Robot.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
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Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 r. poz.
1086 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995
w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 1. poz. 133);
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001
w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespoldow uzgadniania
dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455);

Instrukcja techniczna O-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych;

Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej
i kartograficznej;

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978;

Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983;
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtowny Urzad Geodezji
i Kartografii, Warszawa 1979;

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983;

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983;

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979;
Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza;

Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK
1998.
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ST-02 ROBOTY
PRZYGOTOWAWCZE
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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
przygotowawczych w ramach zamdéwienia pn. ,Budowa oczyszczalni $ciekow dla Domu
Pomocy Spotecznej w Szarocinie”.
Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
robot przygotowawczych i obejmuja roboty rozbidérkowe:
X2 rozbiorke nawierzchni drogowych, podbudéw 1 obramowan.
Ponadto w ramach rob6t przygotowawczych nalezy wykonac:
% przygotowanie Terenu Budowy;
demontaz ogrodzen;
zabezpieczenie drzew w poblizu wykopdow.
Uwaga: likwidacja szamb nie nalezy do zakresu Kontraktu.
1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robdt budowlanych
Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujacym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
% 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe;
s 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggdéw i rurociaggéw do
% odprowadzania Sciekow;
s 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczani Sciekow.
1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,, Wymagania
ogolne”.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogodlne wymagania dotyczace Materiatlow, ich pozyskiwania i1 skladowania podano
w ST-00 -Wymagania Ogolne punkt 2.
3. SPRZET
Ogoblne wymagania dotyczace Sprzgtu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
< koparki samobiezne: chwytakowa i podsigbierna 0,25+1,20 m*,
spycharka gasienicowa 100+250 KM;
frezarki do nawierzchni bitumicznych;
zuraw samojezdny (minimum 5 T);
pity mechaniczne;
mloty pneumatyczne;
palniki.
Uwaga: Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie
sprz¢tu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
punkt 4.

Do transportu materialdéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

% samochdd cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10T);

% samochdd cigzarowy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprzgtu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i wlasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisow
ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
I rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogdlne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 5.
5.1. Przygotowanie Terenu Budowy
W ramach przygotowania Terenu Budowy nalezy:
% oznakowac i zabezpieczy¢ Teren Budowy;
% dokona¢ zapisu stanu istniejgcego;
% zbudowac Zaplecze Budowy.

Zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogolne.

W szczegolnosci przed rozpoczeciem robot winno si¢ sporzadzi¢ dokumentacje stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegolnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczeg6ly,
ktore moga wymagacé przywrdcenia do stanu pierwotnego, oraz mozliwie najwigkszg ilos¢
informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego 1 podziemnego. Jezeli jest to
konieczne, dokumentacja powinna obejmowa¢ zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajace
istniejace uszkodzenia albo punkty, ktore moga okazaé si¢ sporne podczas przywracania
terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby nalezy porozumie¢ si¢ (na piSmie)
z uzytkownikami terenu, a kopi¢ dostarczy¢ Inzynierowi.

Dokumentacj¢ winno si¢ aktualizowa¢ w zakresie szczegdlow dotyczacych
odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, ktore
zostang odstonigte w miarg postgpu Robot.

5.2. Zabezpieczenie zieleni

Roslinno$¢ istniejaca, nieprzeznaczona do usunigcia, powinna by¢ przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Zabezpieczeniu podlegaja drzewa zlokalizowane w odleglosci ok. 2,5 m (lub innej
wskazanej w Dokumentacji projektowej) od projektowanych sieci oraz obiektéw sieciowych.
Zabezpieczenie polega na wykonaniu w poblizu drzew prac r¢cznie, tak aby nie dopusci¢ do
ich uszkodzenia, szalowaniu wykopow, okryciu odslonigtych korzeni mokrymi matami,
ustawieniu oston z desek wokot pni.

Jezeli roslinnos¢, ktora ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposob
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

5.3. Wycinka drzew

Wykonawca ma prowadzi¢ Roboty w taki sposob, zeby nie dochodzito do wycinek

drzew i krzewow.
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5.4. Roboty rozbiorkowe

Wykonawca prac rozbidrkowych przed przystapieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi 1 uzgodni z nim dokumentacj¢ prac rozbiorkowych, harmonogram prac
rozbiorkowych oraz przedstawi umowg¢ w zakresie odbioru materiatow rozbidrkowych
z odbiorca, na czas trwania Kontraktu.

Sposob postepowania z odpadami powinien by¢ zgodny z postanowieniami ustawy
z dnia 27.04.2001 o odpadach, z p6zniejszymi zmianami.

Przed rozpoczgciem rozbidorek Wykonawca winien uzgodni¢ trase¢ (w kierunku miejsca
zagospodarowania odpadéw z rozbidrek) i mozliwos¢ korzystania z drog publicznych
z wlasciwymi zarzadcami drog.

Wymagania dotyczace wykonania robot podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto:
¢ roboty rozbiorkowe prowadzone recznie — nalezy wykonywaé przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych przez rozkuwanie lub zwalanie;

% roboty rozbiérkowe prowadzone mechanicznie — nalezy wykonywa¢ z zachowaniem
petnego bezpieczenstwa;

% roboty rozbidrkowe nawierzchni drogowej prowadzi¢ przy uzyciu spychotadowarki;

¢ elementy zelbetowe nalezy rozbija¢ za pomocg narzedzi pneumatycznych, przecinajac
zbrojenie palnikiem acetylenowym, lub tngc zelbet lancg tlenowa;

% nie nalezy prowadzi¢ robot rozbiorkowych w ztych warunkach atmosferycznych:
w czasie deszczu, opadow $niegu oraz silnych wiatrow;

s wszelkie materialy z rozbidrek nalezy posegregowacé i1 przygotowaé do transportu
poprzez skruszenie duzych fragmentow konstrukcji na wymiary umozliwiajace
transport;

% znajdujagce si¢ w poblizu rozbieranych obicktow urzgdzenia i budowle nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami.

5.4.1. Roboty rozbiorkowe elementow ulic

Warstwy nawierzchni ulic oraz chodnikéw nalezy usuwa¢ mechanicznie. W przypadku
nawierzchni chodnikéw z ptytek chodnikowych oraz kostki brukowej w miejscach trudno
dostgpnych dla sprzgtu mechanicznego dopuszcza si¢ reczne prowadzenie robot
rozbiorkowych. Likwidowane ogrodzenia nalezy rozbiera¢ mechanicznie w sposob okreslony
w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera. Elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Wyboru tych
elementéw dokonuje Inzynier w czasie robot rozbidorkowych i wskazuje miejsce ich wywozu.

Doty powstale po rozbiorce elementéw ulic i ogrodzen znajdujace si¢ w miejscach
gdzie zgodnie z Dokumentacja Projektowa beda wykonywane wykopy powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. SzczegoOlnie nalezy zapobiec gromadzeniu si¢ w nich wody
opadowej. Wszystkie pozostate doly nalezy wypeti¢ warstwami odpowiednim gruntem do
poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ (w miejscach przyszlej trasy zgodnie z STWIORB
"Roboty ziemne").

5.4.2. Zagospodarowanie materialow z rozbiorki

Wytworzone odpady inne niz niebezpieczne nalezy w pierwszej kolejnosci
zagospodarowa¢ ponownie, a w przypadku braku takich mozliwosci wynikajacych ze
wzgledow technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na wilasny koszt
usunie je z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy
0 odpadach.

Materiat z rozbidrki nawierzchni nie podlegajacy ponownemu wbudowaniu winien by¢
odwieziony na sktadowisko.

Ztom z rozbiorek Wykonawca powinien zagospodarowaé we wlasnym zakresie.

5.4.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robdt stosowaé nastepujace przepisy BHP:
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% przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢é zapoznani
z programem rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;
usuwanie jednego elementu nie powinno wywotywac nieprzewidzianego spadania lub
zawalania innego;
pracownicy znajdujacy si¢ na wysokosci musza mie¢ kontakt wzrokowy i stuchowy
z pracownikami przebywajacymi na poziomie zerowym.

W trakcie wykonywania ci¢¢ konstrukcji stalowej palnikami gazowymi nalezy stosowaé

si¢ do nastepujacych zasad:

% praca spawaczy w zatluszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona;

pobieranie gazu powinno odbywac¢ si¢ z butli ustawionych w pozycji pionowej i

zamocowanych do $cian, stupow itp. za pomocg obejm;

weze gumowe powinny posiada¢ dtugos¢ co najmniej 5 m;

przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspolnie z materiatami lub

gazami tworzgcymi z nim mieszanke wybuchowg jest zabronione;

% po zakonczeniu prac spawalniczych nalezy sprawdzi¢ czy nie pozostawiono tlagcych
lub Zarzacych si¢ czasteczek na stanowisku pracy lub w jego bezposrednim otoczeniu
oraz czy nie wystepuja oznaki tlenia si¢ materialow badZz inne wskazujace na
mozliwos$¢ zaistnienia pozaru;

¢ roboty nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem 1 stalym nadzorem os6b posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje 1 dos$wiadczenie przy tego rodzaju robotach. Kazdy
zatrudniony pracownik powinien posiada¢ przeszkolenie w zakresie BHP i posiadac
aktualne badania lekarskie;

% wykonanie robdt rozbiorkowych musi by¢ zgodne z Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,Wymagania
Ogolne” punkt 6.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,Wymagania Ogdlne” p. 7.

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

Dhlugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhiz linii osiowej. Dlugosci odcinkéw kanalow grawitacyjnych beda
ustalane w metrach mierzac dtugos¢ kanatow na osi z potraceniem studni rewizyjnych.

llo§¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania Ogoblne”
punkt 8.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,, Wymagania ogolne” p. 9.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w p. 1.2 niniejszej
ST zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan
laboratoryjnych.

X/
°e

X/
°

X/

X/
LX)

X/
X4

L)

X/
X4

L)

Projekt Techniczny ,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla Domu Pomocy Spofecznej w Szarocinie”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 7

ST-02 Roboty przygotowawcze

X/ X/ X/ X/
R EIR XCE X G X4

X/
X4

L)

X/ X/
X X4

Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in.:
roboty tymczasowe niezbedne dla dokonania demontazu i/lub rozbiorki;
ciecie nawierzchni asfaltowych i betonowych;
demontaze i/lub rozbiorki;
zatadunek, transport i wyladunek materialow z rozbiorki i/lub demontazu w miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera (material z rozbidrek nawierzchni) lub w miejsce
zagospodarowania/utylizacji (pozostalte materialy);
uporzadkowanie Terenu Budowy;
roboty ziemne niezbedne do wykonania rozbiorek;
zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie piaskiem, z zageszczaniem (o ile nie
zostato ujete w odrebnej pozycji Przedmiaru Robot).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

‘0

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47,
poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie
ogolnych przepisoOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844);

BHP transport reczny Dz. U. 22/53 poz. 89.
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ST-03 ROBOTY ZIEMNE
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1. WPROWADZENIE
1.1. Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania robot
ziemnych w ramach zamowienia pn. ,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla Domu Pomocy

Spotecznej w Szarocinie™.

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia prac przy realizacji
robot przygotowawczych i obejmuja roboty rozbidérkowe:
% roboty ziemne tymczasowe 1 stale (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) zwigzane
z budowa uzbrojenia instalacji kanalizacji sanitarnej;

% roboty ziemne tymczasowe i stale (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) zwigzane
z makroniwelacjg terenu.

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robo6t budowlanych

Przedmiot zamdéwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujagcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zaméwien (CPV) wg Rozporzadzenia

Komisji Wspolnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:

s 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéow do
odprowadzania $ciekOw;

% 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczani Sciekow.

1.3. OKkreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogolne.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robdt (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto ponizsze okreslenia oznaczaja:

% wykopy — doly szeroko- i waskoprzestrzenne liniowe dla fundamentow lub dla
urzadzen instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiorki nasypow, watow lub hatd
ziemnych;

¥ Zasyp — wypehienie gruntem wykopdw tymczasowych z wymaganym zaggszczeniem;

% przekopy — wykopy podluzne otwarte torow komunikacyjnych, sptawnych i
melioracyjnych;

% ukopy — pobor ziemi z odkladu, wydobyta ziemia moze w miar¢ mozliwosci by¢ uzyta
do budowy nasypdw lub wykonania zasypdw lub wywieziona na sktadowisko;

% dokop — miejsce pozyskania gruntow do wykonania robot ziemnych potozone poza
Placem Budowy;

% wykopy obiektowe — wykopy oddzielne ze skarpami glebsze od 1 m;

% nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych
grunt jest celowo zageszczony;

% odklad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu zlozony w okreslonym miejscu
bez przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania
wykopu;

% plantowanie terenu — wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzgdnych, przez
Scigcie wypuklosci 1 zasypanie wglebienh do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odleglo$¢ do 50 m;

% wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujaca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Py / Pas
gdzie:
P4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/md);

S

7/
X

L)

7/
X

L)

4

7/
*
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Pgs - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora.
% pal szalunkowy — element ptytowy lub stupowy Scianki szczelnej z wyprofilowanym
bocznym zamkiem tgczacym (brus, grodzica);
scianka szczelna — $ciana zlozona z podhluznych elementéw (drewno, stal, beton),
zaglebionych w grunt $cisle jeden obok drugiego.
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania,
przechowywania 1 skladowania oraz postegpowania z materialami nieodpowiadajgcymi
wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogdlne.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot bedacych przedmiotem niniejszej ST
s3:

7
A X4

7
L X4

grunt z wykopu;

% grunt z dokopu:

piasek $redni;

piasek gruby;

ZWIr;
wg PN-86/B-02480.

% grodzice (pale szalunkowe) — clementy stalowe walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy $cian wodoszczelnych,
zgodne z PN-86/H-93433;

% cement zgodny z PN-EN 197-1:2002.
Wszystkie materiaty 1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace zrdodia

wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelienie wymagan iloSciowych
1 jakosciowych materialow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie
1 wbudowanie zgodnie z zalozeniami PZJ.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.
Do wykonania robdt bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastgpujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzet:
< koparki samobiezne: chwytakowa i podsigbierna 0,25+1,20 m*,
% Spycharka gasienicowa 100+250 KM;
< glebiarka samobiezna chwytakowa 0,80+1,20 m?,
plyta wibracyjna, samobiezna;
kafar gasienicowy;
zuraw samojezdny;
zestaw do odwadniania wglebnego i powierzchniowego wykopow.
Uwaga: parametry sprz¢tu podane sg orientacyjnie.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robot powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz
projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacj¢ Inzyniera.

K/ R/
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4. SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogolne dotyczace $rodkoéw transportu podano w ST-00 ,,Wymagania
Ogolne” punkt 4.

Do transportu materialdéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace,
sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

®,

% samochdd dostawczy, skrzyniowy;

®,

% samochdd cigzarowy, samowytadowczy (minimum 10T);
% samochdd cigzarowy, skrzyniowy.

Uwaga: parametry sprzgtu podane sg orientacyjnie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towardw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inzyniera.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisoéw
ruchu drogowego (kolowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak
i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
Wymagania ogoélne dotyczagce wykonania Robdt podano w ST-00 ,Wymagania
Ogolne” punkt 5.
5.1. Wymagania podstawowe
Podstawowe Wymagania w zakresie:
% postgpowania w okolicznos$ciach nieprzewidzianych;
% wykonania wykopow;
% wykonania nasypow;
% zabezpieczenia budowli robot ziemnych i robdt;
% robot ziemnych w okresie mrozéw.
Sa zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania.
5.2. Roboty pomiarowe
Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz
PN-B-06050:1999.
5.3. Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami ST-02.
5.4. Ksztaltowanie terenu
Ksztaltowanie terenu nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999.
5.5. Warunki gruntowo — wodne
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy ocena warunkéw gruntowo wodnych
i zaprojektowanie odpowiednie Rob6t Tymczasowych (umocnienia wykopdw, odwodnienie
wykopow, zabezpieczenia itp.) niezbednych do wykonania Robot.
5.6. Wentylacja
Powinna zosta¢ zapewniona wentylacja, pozwalajaca na usuni¢cie z wykopow, rowow,
tuneli 1 przekopow potencjalnie niebezpiecznych gazéw pochodzacych z dowolnego Zrddta,
oraz zapewnienie obecnosci wystarczajacej ilosci tlenu. Przed wejsciem pracownikow nalezy
podja¢ odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocg detektorow gazu stanu
bezpieczenstwa we wszystkich wyzej wymienionych miejscach prowadzenia prac.
5.7. Odklad i zagospodarowanie gruntu
Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie zorganizowaé 1 utrzymac
sktadowiska przeznaczone na odktad tymczasowy gruntu pochodzacego z robot ziemnych.
Wszelkie koszty zwigzane z usunigciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu,
koszty sktadowania gruntu na sktadowiskach tymczasowych, koszty utrzymania sktadowisk,
koszty wszelkich robdt wykonywanych na sktadowiskach (np. zatadunku, wytadunku,
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przemieszczania gruntu, formowania nasypow i inne), ponosi Wykonawca i nalezy je
odpowiednio uwzgledni¢ w cenie oferty Wykonawcy.

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokona¢ oceny, jaka ilo$¢ mas
ziemnych bedzie nalezalo wywiez¢ na odklad tymczasowy, a jaka na stale usunaé¢ z Terenu
Budowy. Wykonawca powinien takze ustali¢ lokalizacje skladowisk tymczasowych,
odleglosci tych miejsc i odpowiednio uwzgledni¢ te parametry w swojej ofercie.

Nadmiar gruntu z wykopow nalezy wywiez¢ w miejsce zaakceptowane przez Inzyniera
w trakcie realizacji robét.

W przypadku, gdy wykopywane sa r6zne rodzaje materiatu, winno si¢ sktadowac je
oddzielnie, a najbardziej wlasciwy zachowaé do zasypania wykopdw. Tam gdzie naturalne
odwodnienie podloza jest uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych
1 nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwaga nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu robot przywroci¢ go na wlasciwe miejsce.

5.8. Dokop gruntu

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robdt lub Dokumentacja Projektowa
zakladajg wykonanie robdt ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, nalezy rozumie¢
przez to, ze roboty ziemne nalezy wykonaé¢ z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych
z wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez Wykonawce¢ z miejsca polozonego poza
Terenem Budowy. Zapewnienie niezb¢dnego do wykonania Robo6t gruntu nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiatu gruntowego podlega zatwierdzeniu
przez Inzyniera.

5.9. Podloze nosne

Podloze nosne nie moze ulec uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac
budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno by¢ w zwyktych warunkach operacja
przeprowadzang od razu, bezposrednio przed ukladaniem rur lub betonowaniem. Jezeli
podloze zostanie uszkodzone, row powinien by¢ kopany glebiej, a miejsce to wypetione
betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypethiajagcym, zgodnie z zaleceniem
Inzyniera.

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robot Staltych na podlozu nosnym bez
wczesniejszego uzyskania pisemnej zgody Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podloze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
wznowieniem prac.

5.10. Roboty ziemne przy realizacji przewodow podziemnych

Roboét ziemne zwigzane z realizacja podziemnych przewodow kanalizacyjnych, wraz z
przebudowa wystepujacych sieci podziemnych i nalezy wykonywa¢ w szczegoInosci zgodnie
z PN-B-10736:1997.

5.11. Wykopy
5.11.1. Wykopy prébne

Dla uscislenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego nalezy wykonad
wykopy probne. Inzynier moze zarzadzi¢ wykonanie wykopoéw probnych z innych przyczyn.
Jezeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy probne nalezy w zwyklych warunkach prowadzi¢
recznie.

Raport na piSmie lub szkic sporzadzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na
podstawie kazdego wykopu probnego powinien zostaé przekazany do uzgodnienia przez
Inzyniera. Pozwoli to na okreslenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu 1 glgbokosci
pod poziomem terenu oraz wszelkich innych zwigzanych z tym informacji. Wykopu nie
wolno zasypywa¢ do czasu zaakceptowania wyzej wymienionego raportu lub szkicu przez
InzZyniera.
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5.11.2. Wykopy wykonywane recznie

Wykopy powinny by¢ wykonywane sprzetem recznym w przypadku wystapienia takiej
koniecznosci z uwagi na ograniczony dostgp, blisko§¢ innych instalacji lub z innych
wzgledow. Inzynier jest upowazniony do wprowadzenia zakazu uzycia koparek lub innych
maszyn ci¢zkich na dowolnym etapie wykonywania robot.

5.11.3. Umocnienie i ochrona wykopéw

Tam, gdzie jest to niezbedne, wykopy powinny by¢ umocnione zgodnie
z obowigzujacymi  przepisami, normami (w  szczego6lnosci PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997) i sztuka budowlang tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunigciom
ziemi, ktore moglyby spowodowa¢ zmniejszenie szerokosci rowu, wywota¢ obrazenia ciata
personelu lub opdznienia prowadzonych prac albo narazic na szwank instalacje
doprowadzajace media, konstrukcje czy nawierzchnie drog.

Umocnienia nalezy odpowiednio utrzymywac az do czasu, gdy stan wykonania prac
bedzie wystarczajaco zaawansowany, by umocnienia mogly by¢ usunigte chyba, ze Inzynier
podejmie decyzje o ich pozostawieniu.

Wykonanie wykopow skarpowych jest dozwolone wytacznie w przypadku, gdy $ciany
tych wykopow znajdg si¢ w calo$ci w obrebie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia
istniejgcych instalacji, wlasnosci lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem
pieszym 1 kolowym oraz, gdy warunki gruntowo — wodne na to pozwalaja.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczy¢
stosownymi znakami ostrzegawczymi, o§wietleniem i chorggiewkami.

5.11.4. Dokladno$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z dokladnoscig do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktow zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz
+/— 10 cm. Réznice w stosunku do projektowanych rzednych robdt ziemnych nie moze
przekroczy¢ +1 cm 11— 3 cm.

Szerokos$¢ wykopu nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/— 10
cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ si¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego
warto$ci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna glebokos$¢ nieréwno$ci na powierzchni
skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

5.11.5. Odwadnianie wykopow

Nalezy zapobiega¢ gromadzeniu si¢ wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie
wykopow nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999,
PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i ponizszymi wytycznymi.

Metodyka Robot powinna zawiera¢ propozycje dotyczace systemoéw odwadniajacych
oraz usuwania wody.

Metodyka w zakresie odwodnienia moze obejmowa¢ wykonanie tymczasowych
drenéw, rowdéw odwadniajacych, drenéw odcinajacych, saczkow, studzienek, studni,
zastosowanie pomp, iglofiltrow lub innych urzadzen odwadniajacych i powinna uwzglednia¢
wszystkie materiaty 1 wyposazenie potrzebne do utrzymania zwierciadla wody w sposob staly
ponizej poziomu dna wykopu, az do czasu, gdy Roboty zostang ukonczone.

Szczegdlng uwage zwraca si¢ na mozliwo$¢ wystapienia zjawiska plywania
w przypadku czesciowo ukonczonych konstrukeji, jezeli wody gruntowe nie sa odpowiednio
kontrolowane lub, jezeli dopusci si¢ do zalania wykopéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikle z zaniedbania
niniejszego ostrzezenia.

Wykonawca podejmie wszelkie §rodki ostrozno$ci, aby zapobiec naruszeniu struktury
gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny by¢
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zaprojektowane i eksploatowane w taki sposob, aby spowodowane przez nie osuni¢cia gruntu

nie uszkodzity pobliskich instalacji i konstrukcji.

Jezeli zalecenia nie przewidujg inaczej, wszystkie iglofiltry, saczki, studzienki i inne
tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdowac si¢ poza terenem przewidzianym na Roboty
State, a gdy nie beda juz potrzebne, nalezy je zapeli¢ zageszczonym strukturalnym
materialem wypetniajagcym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej czgsci
tych Robot.

Przed rozpoczeciem odprowadzania wod gruntowych winno si¢ uzyska¢ pisemne
zezwolenie wiasciwych wiladz i wilascicieli terenu. Wykonawca bedzie rowniez przestrzegac
obowigzujacych lokalnie przepiséw. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno
odprowadza¢ wod gruntowych do istniejagcej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu
odprowadzenia wod powierzchniowych. Jezeli udzielone zostanie zezwolenie na
wykorzystanie nowych lub istniejagcych rur, ktore nie stanowig cze¢$ci czynnej instalacji
kanalizacyjnej, nalezy je wowczas dokladnie oczysci¢ z mulu i1 innych odktadajacych sie
materialdw oraz naprawi¢ ewentualne uszkodzenia.

5.11.6. Wykonanie wykopéw nad i pod zwierciadlem wody gruntowej

Nachylenia skarp oraz rzedne dna wykopu okresla projekt. Gdy wykop wykonywany
pod woda stanowi wstgpng fazg robot nalezy go wykona¢ do glebokosci okoto 50 cm
mniejszej niz w projekcie. Dokonczenie wykopu 1 ewentualne ubezpieczenie przeprowadza
si¢ wowczas na sucho przy obnizonym zwierciadle wody gruntowe;.

5.12. Nasypy

5.12.1. Przygotowanie podloza

Przygotowanie podioza pod nasyp obejmuje:

¢ usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usuni¢cie i wymiang gruntow stabych, np.

torfy, namuly organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystgpieniu gruntow stabych,
ktorych badania geologiczne nie wykazaly nalezy zawiadomi¢ projektanta); jesli
projekt przewiduje pozostawienie w podlozu gruntow stabych nalezy postepowac
zgodnie z WTWIiOR. Ksztalt podloza powinien uwzgledni¢ przewidywane projektem
budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze, ubezpieczenia, stopy itp.;

% zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggnigcia wymagan jak dla nasypu, a
nast¢pnie powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu
lepszego zwigzania z nasypem;

% jesli podioze znajduje si¢ na zboczu o nachyleniu wiekszym niz 1:5, wykonanie stopni
o szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie
powinny by¢ polaczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1:1,5;

» gdy w podlozu wystepuja grunty wysadzinowe, ktore moga przemarzac a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwa zabezpieczajaca, nalezy je usung¢ na glgbokos¢
przemarzania.

5.12.2. Ogdlne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o stalej grubosci. Dla zapewnienia
dobrych warunkéw odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny
posiada¢ nachylenie ok. 5 %. Nastgpna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukiadana po
osiggnigeciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubo$¢ warstw w zaleznos$ci
od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie probnego zageszczenia.
Nachylenie 1 linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztalt nasypu powinien
uwzgledni¢ poprawki na osiadanie podioza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie.
Grunty w nasypie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu
z r6znych gruntow, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy
zachowaniu nast¢pujacych warunkow:
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% grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ ukladane w Srodkowej czgsci nasypu,
a grunty bardziej przepuszczalne blizej skarp;
¢ grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw ulatwiajacych filtracje
lub poslizg;
% w sgsiadujgcych ze sobg czgsciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby
na skutek dziatania filtracji nie powstaly odksztatcenia w postaci kawern, rozmy¢.
5.12.3. Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i1 rozlozony rdéwnomiernie w warstwie przygotowanej do
zageszczenia powinien posiadaé wilgotno$¢ naturalng Wp zblizong do optymalnej Wopt,
okreslonej wedhug normalnej metody Proctora.

Zaleca sig, aby:
s dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospolek, zwir6w 1 rumoszy gliniastych,
wilgotnos$¢ gruntu bylta w granicach Wy = Wopt £ 2 %;
% dla pospoélek, zwiréw i rumoszy gliniastych W, > 0,7 Wop, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zageszczajacych;
s dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskdw drobnych 1 pylastych, grunt nalezy
polewa¢ mozliwie duzg iloscig wody.
Grunt spoisty w warstwie do zaggszczenia nie powinien zawiera¢ bryl 1 kamieni
o wymiarach wigkszych od ok. 15 cm, nieprzekraczajacych jednakze polowy grubosci
warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odlamoéw skalnych nie
powinny przekracza¢ polowy grubosci warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych
dotyczacych sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem do zagegszczania powinno
by¢ przeprowadzone zageszczenie probne maszynami przewidzianymi do stosowania na
budowie. W trakcie wlasciwego procesu zageszczania ulozona warstwa powinna byc¢
zageszezona na catej szerokosci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazddw maszyn zageszczajacych
powinna zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm
slady poprzednie. W przypadku gruntow spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gtadka
powierzchni¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcéw gladkich) nalezy ja przed potozeniem
warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na glgbokos¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metodg
czotowa, polegajaca na sypaniu gruntu warstwg si¢gajaca od dna na wysokosci w granicach
05 - 1,0 m powyzej poziomu zwierciadla wody. Wysoko$¢ nasypow w wodzie
wykonywanych bez zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntow
spoistych 1 5 m w przypadku gruntdw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mie¢
nachylenia wigkszego niz 1 : 3 - 1 : 5, w zaleznos$ci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntow
spoistych moga, by¢ wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych
warunkow technicznych, ktoére powinien okreslaé projekt. Czgs¢ podwodna nasypow
z gruntOw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze by¢ zageszczana cigzkimi walcami
wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

5.12.4. Wymagania dokladnosci wykonania nasypow
% szeroko$¢ korony nie powinna rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej wigcej niz o 10
cm, a krawedZ korony nie powinna mie¢ widocznych zataman;
% pochylenie skarp i nasypow nie moze r6ézni¢ si¢ od projektowanych pochylen wiecej
niz o 10 %; powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wigkszych wkle$nig¢ niz 10 cm;
% szeroko$¢ 1 glebokos¢ rowdw nie powinna rézni¢ si¢ od projektowanych wigcej niz
0 5 cm; spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z dokladnos$cia
do 0,05 %;
wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gornej warstwie
o grubosci 1,2 m okoto 1,0, a w nizej lezacych warstwach 0,97.

K/
X4

)
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5.13. Grunt stabilizowany cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robdt, ktory przedstawi ja
Inzynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych
materialow, zaakceptowanych wczesniej przez Inzyniera.

Maksymalna zawarto$¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:

% dla podbudowy pomocniczej - 6%;

% dla ulepszonego podioza - 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 moze by¢ produkowany od
15 kwietnia do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne
rozszerzenie tego okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku
stwierdzenia dobrych warunkéw pogodowych.

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywac si¢ w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe odcinajaca
z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potoZenia. Zabrania si¢
uktadania mieszanki w deszczu.

Warstwa ukladana begdzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢
sprofilowana 1 dokladnie wyrdwnana do wymaganych projektem pochylen poprzecznych
1 podhluznych. Zlacza poprzeczne wynikajace z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej
nalezy wykona¢ przez rowne pionowe odcigcie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla
danego przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac¢ plynnie,
migdzy innymi rozpoczgcie 1 zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze
powodowac szarpnie¢. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pézniej niz w ciggu
5 godzin, liczagc od rozpoczgcia mieszania gruntu z cementem. Wskaznik zageszczenia
mieszanki powinien wynosi¢ Is = 0,97.

Wymagana jest pielggnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem
przez okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia
warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaly peknigcia skurczowe.
Pielegnacje wykonanej warstwy mozna przeprowadzi¢ rowniez poprzez skropienie warstwy
emulsja asfaltowa, asfaltem D200 lub D300 w iloéci 0,5 + 1 kg/m?.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzowaé
si¢ nastepujagcymi cechami:

% jednorodnoscig powierzchni;

s prawidlowa roéwnoscia podiuzna.

Nieréwnosci mierzone tatg lub planografem nie moga przekracza¢ 9 mm.

5.14. Warstwy izolacyjne i wzmacniajace nasypy

Materiaty izolacyjne i wzmacniajace nasypy (geowtokniny, geomembrany PEHD, maty
drenazowe, maty bentonitowe) nalezy transportowaé, przechowywaé, przemieszczaé
1 wbudowywa¢ zgodnie z wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa od
technologii robot izolacyjnych sa niedopuszczalne.

5.15. Postepowanie w okolicznos$ciach nieprzewidzianych

W przypadku wystapienia zagrazajacych dla statecznosci budowli osuwisk lub przebi¢
hydraulicznych (kurzawka, Zzrédlo) nalezy:

% wstrzyma¢ wykonywanie robot w sasiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéow bezpieczenstwa zabezpieczy¢é obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostgpem ludzi;

% zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastapito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez ulozenie geowlokniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospotki lub drobnego zwiru);
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% zawiadomi¢ projektanta, ktéry powinien okresli¢ przyczyny zjawiska oraz ustali¢
srodki zaradcze, a jesli to konieczne nalezy zasiegna¢ rady ekspertow.
5.16. Posadowienie rurociggéw

Przewody instalacyjne nalezy uklada¢ w wykopach waskoprzestrzennych
i szerokoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub r¢cznie zgodnie z opisami
zawartymi na rysunkach profili podtuznych poszczegélnych kanatow.

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna by¢ pozostawiona niedobrana
warstwa gruntu, o grubosci co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta
powinna by¢ usuni¢ta recznie lub  mechanicznie z  zastosowaniem  koparki
z oprzyrzadowaniem niepowodujacym spulchnienia gruntu.

Jesli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury nalezy uktada¢ na
wykonanej podsypce z zwirowo-piaskowej lub piaskowej o grubosci 10 — 20 cm. Jezeli
wykop zostanie przeglebiony, to jego dno nalezy wypehi¢ przez wykonanie tawy zwirowo-
piaskowej.

5.17. Zasypywanie wykopow

Jezeli w PW nie podano inaczej to minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy
gruntu nad wierzchem rury wynosi 10 — 30 cm. Zageszczanie zasypki wstgpnej, powinno
w zasadzie odbywac si¢ recznie. Zasypke wykona¢ gruntem z dokopu lub piasku.

Pozostala cze¢$¢ wykopu moze zosta¢ wypeliona materiatem rodzimym, jesli zostanie
on zaakceptowany przez Inzyniera.

Wypehienie wykopu powinno nastgpowaé warstwami o stalej grubosci. Grubosé
warstw w zaleznos$ci od rodzaju gruntu i maszyn zageszczajacych okresla si¢ na podstawie
probnego zageszczenia. Nastgpna, wyzej polozona warstwa moze by¢ ukladana po
osiggnieciu wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciggajaca
si¢ do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna by¢ zageszczona przy pomocy S$rednich
ubijakow wibracyjnych (max ci¢zar roboczy 0,6 kN) lub za pomocg plyt wibracyjnych (max
cigzar roboczy 5 kN). Ciezkie zaggszczarki stosowaé w warstwach przykrycia odlegtych o ok.
1,0 m od wierzchu rury.

Zasyp musi by¢ wykonany w taki sposob, aby spelial wymagania nasypu nad
rurociggiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenéw rolnych). Zageszczenie obsypki i
zasypki powinno odbywac¢ si¢ warstwami do uzyskania Is = 0,98. Ostatnig warstwe zasypki
wykopow instalacyjnych w pasie drogowym grubosci ok. 1,0 m nalezy zagesci¢ do Is= 1,00.

Grunt wbudowany i rozlozony rownomiernic w warstwie przygotowanej do
zageszezenia powinien posiadaé wilgotno$¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt,
okreslonej wedhug normalnej metody Proctora.

Zaleca sie, aby:

% dla gruntow spoistych, z wyjatkiem pospdtek, zwirdow i rumoszy gliniastych,
wilgotno$¢ gruntu byta w granicach Wy = Wopt £ 2 %;
% dla pospoétek, zwirdw i rumoszy gliniastych Wn > 0,7 Wopt, przy czym gorna granica
wilgotnosci zalezy od rodzaju maszyn zaggszczajacych;
dla gruntéw sypkich, z wyjatkiem piaskoéw drobnych i1 pylastych, grunt nalezy
polewa¢ mozliwie duzg iloscig wody.
Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szeroko$é ok. 25 cm
slady poprzednie. W przypadku gruntdw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje si¢ gltadka
powierzchni¢ warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gladkich) nalezy ja przed potozeniem
warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na gleboko$¢ okolo 5 cm oraz pola¢ woda.
5.18. Tymczasowe nawierzchnie drogowe

W przypadku pdzZniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, (a nie bezposrednio
po zakonczeniu uktadania sieci kanalizacyjnych), jezeli Inzynier nie zaleci inaczej lub nie
zostang wydane inne warunki tymczasowego odtworzenia nawierzchni drogowych przez

e
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administratora drogi, w miejscu rozebranych nawierzchni drogowych nalezy wykonaé
nawierzchnie z kruszywa tamanego zageszczanego mechanicznie o grubosci 30 cm.
5.19. Przywrdcenie stanu pierwotnego terendw nieutwardzonych

Przywrdcenie do stanu pierwotnego, ktore nie zostaly utwardzone i pokryte
nawierzchnig, oznacza przywrocenie gruntu do stanu nie gorszego (réwnego lub lepszego) niz
stan istniejagcy przed przejeciem terenu. Ziemi¢ roslinng (humus) nalezy ukladaé warstwa
grubosci 30 cm.

Jezeli Inzynier nie zleci inaczej, przywrocenie terenu do stanu pierwotnego nalezy
ukonczy¢ w ciggu 7 dni po zasypaniu wykopow.

6. KONTROLA JAKOSCI

Wymagania ogdlne dotyczace kontroli jakosci Robot podano w ST-00 ,Wymagania

Ogo6lne” punkt 6.
6.1. Kontrole i badania laboratoryjne

Kontrole jakosci robot ziemnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami:

% PN-B-06050:1999;
% PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998.

Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny,
pochodzacej z nowego zrédla, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m®. W kazdym
badaniu nalezy okresli¢ nastgpujace wiasciwosci:

% sklad granulometryczny;

% zawarto$¢ czesci ograniczonych;

s wilgotnos¢ naturalna;

s wilgotnos$¢ optymalng 1 maksymalng ggsto$¢ objetosciows szkieletu gruntowego;

% granice ptynnosci;

s kapilarnos¢ bierng;

s wskaznik piaskowy.

6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowiacych
podstawe odbioréw Robot.

Badania jakosci robdt w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca bedzie przekazywaé
Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda
przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

W trakcie wykonywania nasypow, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje
laboratorium sprawdza¢ na biezaco wilgotno$¢ zageszczanego gruntu, grubos$¢ zageszczanego
w nasypie gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spehnic¢
wymagania podane w ST. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafh, Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji
InzZyniera.

%
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Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu, zageszczenia
1 wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach.

Sprawdzenie robdt pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

% 0§ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach
W poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych;

¢ robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na calej dlugosci
budowanego odcinka;

¢ wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasma i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw 1 robdt z dokumentacja projektowa 1 SST.
W takim przypadku, calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

Laboratorium Inzyniera zbada raz w trzech punktach na 1000 m? wskaznik
zageszczenia podtoza w nasypach dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m?
warstwy w przypadku koniecznos$ci okreslenia pierwotnego 1 wtornego modutu odksztalcenia
podioza gruntowego.

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

[los¢ robot oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglednieniem wymagan
technicznych zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.

Roboty ziemne stanowig integralng czgs¢ Robdt Stalych 1 nie podlegaja odrgbnej
zaplacie. Uwaza si¢, ze s3 one ujete w Cenach Jednostkowych tych robdt, dla ktorych sg
niezbedne do prawidlowego wykonania i nie bedg podlegaly osobnemu obmiarowi. Wyjatek
stanowig ponizsze roboty, dla ktérych wyodrebniono pozycje w PR:

% dodatki za zasypanie wykopow piaskiem lub pospétka z dokopu — obmiar w m?, jesli

Dokumentacja Projektowa przewiduje.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne wymagania w zakresie Odbioru Robot podano w STWIORB 00 — ,, Wymagania
Ogolne” punkt 7.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W zakresie robdt ziemnych odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
podlegaja w szczegdlnosci:

% dno wykopu przygotowane do wykonania podioza przewodu;

% zaggszczenie poszczegdlnych warstw gruntOw w nasypie lub zasypki;

%+ sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych rob6t ziemnych.

8.2. Préby Koncowe

W ramach Préb koncowych nalezy wykona¢ w szczego6lnosci:

% sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych

wynikow badan laboratoryjnych;

% sprawdzenie wykonania wykopoéw 1 nasypéw pod wzgledem wymaganych
parametréw wymiarowych i technicznych;

% przeprowadzenie ewentualnych badan dodatkowych.

9. ROZLICZENIE ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 Wymagania ogdlne.
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Z wyjatkiem robot wyszczegdlnionych w punkcie 7 dla ktorych wyodrebniono pozycje

w Przedmiarze Roboét, roboty ziemne nie podlegaja odrebnej zaplacie i uwaza si¢ je za
wliczone w ceny jednostkowe tych Robot Statych, ktorych realizacja wymaga wykonania
robét ziemnych.

Ceny jednostkowe wykonanych Robdt Stalych zawierajacych roboty objgte niniejsza

ST oraz robo6t ziemnych wyodrgbnionych w PR obejmuja m.in.:
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wykonanie niezbgednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych
materialow;
zdjecie warstwy urodzajnej;
wykonanie przekop6w kontrolnych;
wykonania wykopow recznie lub/i mechanicznie;
umocnienie wykopow;
wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego;
zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, ktadki, Swiatta ostrzegawcze, itp);
zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z robotami;
przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robat;
wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdéw w stanie suchym w
trakcie robot wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia;
pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace;
odspajanie gruntu;
przemieszczanie gruntu;
zatadunek i wytadunek gruntu;
transport gruntu na skfadowiska i ze sktadowisk;
usuniecie z terenu budowy i1 zdeponowanie na sktadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do pdzniejszego wykorzystania (np. do =zasypania wykopow,
wyrownania terenu, rozplantowania, nasypow);
wywo0z nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inzyniera;
pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,
zasypoOw, nasypow itp.;
profilowanie dna wykopu i skarp;
wbudowanie 1 zageszczanie gruntu;
wymiany przewarstwien gruntoOw spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu;
oplaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji;
oplaty za sktadowanie wydobytych materiatow, odpadow;
zabezpieczenia rzek i1 kanaldow przed zakldceniem przeplywu lub zanieczyszczeniem
wod;
wykonania okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot;
przywrdcenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajne;j
recznie i/lub mechanicznie;
uporzadkowanie placu budowy po robotach.
W przypadku dodatku za zasypanie wykopdéw gruntem z dokopu (m®) — w cenie

jednostkowej nalezy uwzgledni¢ réznice pomiedzy ceng za wykonanie zasypki gruntem
z dokopu a ceng za wykonanie zasypki gruntem rodzimym (uj¢ta w cenie wykonania sieci
kanalizacyjnej) z uwzglednieniem wyzej wymienionych sktadnikow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow
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PN-B-04452:2002
BN-64/8931-02

PN-EN 1610:2002
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
PN-78/B-06714
PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-91/B-06716

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 197-1:2002
PN-EN-298-1:1999
PN-EN-932-1:1999
PN-S-02205:1998

10.2. Inne przepisy

wodociggowych 1 kanalizacyjnych Warunki techniczne
wykonania

Geotechnika — Badania polowe

Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podloza przez obcigzenie plyta
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych

Drogi samochodowe. Pomiar réwnos$ci nawierzchni
planografem i tatg

Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

Kruszywa mineralne. Badania.

Grunty budowlane — Okreslenia symbole podziat i opis
gruntéw

Grunty budowlane - Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne.
Wymagania techniczne.

Badanie mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
kruszyw. Cze§¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez
suszenie w suszarce z wentylacja

Cement Cze$¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementéw powszechnego uzytku

Rury 1 ksztattki kamionkowe 1 ich podigczenie do sieci
drenazowej 1 kanalizacyjnej. Wymagania.

Badania podstawowych wilasnosci kruszyw. Metody
pobierania prébek.

Drogi Samochodowe — Roboty ziemne — Wymagania i
badania

% WTWIiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét — ITB.
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ST-04 SIEC KANALIZACJI
SANITARNEJ
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1 WPROWADZENIE
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania przewodow
sieci kanalizacji sanitarnej oraz wszelkich obiektow sieciowych i armatury w ramach
zamOwienia pn. ,,Budowa oczyszczalni $ciekow dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”.
1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia w m. Szarocin robét
zwigzanych z ukladaniem przewodoéw kanalizacyjnych grawitacyjnych.
1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robét budowlanych

Przedmiot zamdéwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujagcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV) wg Rozporzadzenia
Komisji WspdInoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.:
% 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowg;

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i rurociggéw do

odprowadzania $ciekOw;
% 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zaktadow oczyszczani Sciekow.
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST s3 zgodne z punktem 1.5 ST-00 ,,Wymagania
0golne”.

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdt (WTWIOR) i postanowieniami Kontraktu.

2 WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogoblne wymagania dotyczace Materialdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST- 00 Wymagania Ogolne punkt 2.
2.1 Sie¢ kanalizacyjna
2.1.1 Przewody PVC

Nalezy stosowaé rury i ksztaltki z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
o $rednicy ¥200:

% odcinki sieci nalezy wykona¢ z rur PVC-U ze $cianka lita SDR34 SN8 kN/m? DN200
mm;
% odczepy nalezy wykona¢ do granicy dzialki z rur PVC-U ze $ciankg lita SDR34 SN8
0 DN160 mm.

2.2 Przej$cia podziemne

Przejscia podziemne, jak pod rzekami, rowami, drogami nalezy wykona¢ zgodnie
z przekrojami poprzecznymi zataczonymi w DP.

Nalezy je wykona¢ metodg przecisku w rurach ostonowych stalowych.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie.
Po ulozeniu rur, ich konce nalezy zaslepi¢ w celu zabezpieczenia przed dostaniem si¢ wilgoci
oraz zamuleniem. Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych nalezy zwréci¢ uwage na to,
aby odlegtos¢ od goérnej powierzchni drogi do gornej powierzchni rury ochronnej byfa nie
mniejsza niz 0,10 m.
2.3 Rury oslonowe

Stosowac rury stalowe bez szwu izolowane fabrycznie zgodne z PN-79/H-74244 lub PE
zgodnie Dokumentacja Projektow3.
2.4 Studnie

W zalezno$ci od podanego w DP typu stosowac studnie betonowe lub tworzywowe.

Studnie kanalizacyjne musza spelnia¢ warunki okreslone w normach: PN-EN 476,
PN-EN 10729 i PN-EN 1917.
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Studnie betonowe nalezy zabudowaé w rozstawie uwarunkowanej przez lokalizacje
odcinkéw bocznych do posesji oraz w odleglosci nie wigkszej niz 50 m na odcinkach bez
kanatéw bocznych.
2.4.1 Studnie betonowe na kanale grawitacyjnym
Stosowa¢ studnie wlazowe z prefabrykowanych elementéw betonowych, zgodne
z PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 1917 spehiajace nastepujace wymagania:

% beton o wytrzymalosci min. C35/45 wg PN-EN 206+A1, nasigkliwosci betonu nie
wigkszej niz 4% 1 wodoszczelnosci W8, mrozoodpornosci F150, odpornosci betonu na
agresj¢ chemiczng XAl, cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, szeroko$¢
rozwarcia rys do 0,1 mm, wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45, maksymalna zawartos¢
chlorkow 1% w stosunku do masy cementu, beton powinien by¢ zwarty 1 jednorodny
(o parametrach jw.) we wszystkich elementach, takze w kinecie;

% elementy studzienek stanowia:

¢ dno stanowigce monolityczne polgczenie krggu i ptyty dennej, wyposazone w
fabrycznie wykonane: kinete stanowigcg monolit 1 otworami wlotowymi 1
wylotowymi wyposazonymi w przej$cia szczelne dla rurociggéw przytaczeniowych
— wszystko wykonane w jednym cyklu produkcyjnym;

e Kregi betonowe tworzace komin i dennice;

e zwienczenie — zwezka betonowa z otworem na wiaz ¢ 600mm;

e pierscienie dystansowe do poziomowania wlazu — max ilos$¢ pierscieni okreslona
zostanie indywidualnie dla kazdej studni tak aby nie przekroczy¢ max odlegtosci od
gory wiazu do pierwszego stopnia ztazowego studzienki.

e uszczelki do faczenia elementéw prefabrykowanych studni.

s clementy taczone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierscieni dystansowych),

wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spetniajace wymagania PN-EN 681-1,;

¢ w $cianach powinny by¢ fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji stopnie ztazowe
zgodne z PN-EN 13101, zeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym
w jaskrawym kolorze, powinny by¢ rozmieszczone w pionie w odlegltosci od 250 do
350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odleglosci od 270 do 300 mm,
w jaskrawym kolorze, wystajace minimum 120 mm przed lico $ciany, minimalna sita
wyrywajaca stopien nie powinna by¢ mniejsza od 5 kN;

% wlaz zeliwny z wypehlieniem betonowym typu ciezkiego przejazdowy z zamkiem
spetiajacy wymagania normy PN-EN 124:2000, klasy D400 z wentylacja, wysoko$¢
1 konstrukcja wilazu musi by¢ odpowiednia do montazu kostki betonowej wokot
wlazu;

% pozostale wymagania zgodnie z normg PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,
PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752;

% szczelnos$¢ studni dla cisnien wody do 5 m stupa wody.

Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is > 0.98, modut

odksztalcenia wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie moze by¢ wigkszy od 2.2.

Dodatkowo w przypadku studni kaskadowych na kanatach wykonaé¢ zewnetrzng

kaskade stosujac materialy zgodnie z:

% ksztaltki kanalizacyjne (trojnik, kolana, prostki) z materialu jak kanal;

% wzmocnienie kaskady - grunt stabilizowany cementem, zageszczony recznie.

W drogach o nawierzchni gruntowej wlazy zabezpieczy¢ prefabrykowanym betonowym

pierScieniem.
2.4.2 Studnie tworzywowe

Zgodnie z DP na kanale grawitacyjnym stosowac studnie tworzywowe, studnia na

kanale tlocznym tworzywowa (rozprezna). Studzienki z tworzyw sztucznych posadowi¢ na
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5 - 10 cm niezageszczonej posypce piaskowe] stanowigcej warstwe wyrownawcza dna
wykopu.

Montaz studzienek wykona¢ $cisle wg instrukcji producentow.

2.5 Kruszywa
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot s3:

% grunt rodzimy — do zasypek zasadniczych;
% grunt z dokopu:

e piasek $redni - do podsypek, obsypek i zasypek wstgpnych i zasadniczych;

e piasek gruby;

® ZWir;

e wg PN-86/B-02480.

Przydatno$¢ gruntu rodzimego do zasypywania wykopoéw potwierdzi Inzynier.
2.6 Skladowanie materialow

Materiaty sktadowac zgodnie z wytycznymi producentow.

Przy magazynowaniu 1 przenoszeniu zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami oraz
zanieczyszczeniami niezaizolowane koncowki rur (ostania¢ deklami, kapturkami
ochronnymi).

Oryginalnie zapakowane wigzki mozna skladowa¢ po trzy, jedna na drugiej do
wysokos$ci maksymalnie 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie.

Rury magazynowa¢ pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcja producenta, ukladajac je na
podkiadach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach 10 x 15 cm w stosy, piramidy
o wysokosci do max 2 m.

Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno-
lub wielowarstwowo. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem si¢ wod opadowych. Pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ rury wedlug poszczegdlnych grup
1 wielkosci, w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz umozliwiajagcy dostep do
poszczegblnych stosow lub pojedynczych rur.

Rury chroni¢ przed $§wiatlem stonecznym 1 temperaturg przekraczajaca 40°C. Materiaty
do polaczen odcinkow czy elementow oraz wszelki osprzet przechowywaé
w pomieszczeniach zamknietych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekte sktadniki pianki
poliuretanowej oraz materiaty termokurczliwe przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
1 ogrzewanych. Ksztattki, armatura: przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych
1 zamknigtych.

Rury kielichowe uklada¢ kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi. Wykonawca jest zobowigzany uktada¢ rury wedlug
poszczegoOlnych grup, wielkosci i gatunkow w sposdb zapewniajacy stateczno$¢ oraz
umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych stosoOw lub pojedynczych rur.

Armatura powinna by¢ skladowana z dala od substancji dzialajacych korodujaco.
Przechowywa¢ nalezy w  pomieszczeniach  zabezpieczonych przed wplywami
atmosferycznymi.

3 SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace Sprzetu podano w ST-00 Wymagania Ogolne punkt 3.

Do wykonania robot bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy,
sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inzyniera, sprzgt:

% zuraw samochodowy;
zgrzewarka do zgrzewania doczotowego rur PE;
spawarka elektryczna wirujaca;
wiertarka udarowa,

X/

K/
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wyciag wolnostojacy z napedem spalinowym;
urzadzenia do wykonywania przewiertu poziomego;
ubijak spalinowy 200 kg;

narzedzia r¢czne;

zestawy do odwadniania wykopow.

4 SRODKI TRANSPORTU

Wymagania Ogoélne dotyczace srodkow transportu podano w ST-00 Wymagania Ogdlne
punkt 4.

Do transportu materialdéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac nastgpujace,
sprawne technicznie 1 zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

samochdd skrzyniowy 5-10 T;

samochdd dostawczy do 0,9 T;

ciggnik kotowy 50-60 KW,

przyczepa skrzyniowa 3,5 T;

przyczepy samochodowe.
Rury moga by¢ przewozone wylacznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej
dtugosci.

Przew6z 1 prace przeladunkowe powinny si¢ odbywaé przy temperaturze powietrza
w przedziale +5 do +30°C. Szczego6lng ostrozno$é zachowaé w temperaturze bliskiej 0°C.
Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucac¢ i przeciggac po podltozu, lecz musza by¢
przenoszone.

Rury PVC przewozi¢ w pakietach przy uzyciu przektadek drewnianych i tasmy
stalowej, wysoko$¢ pakietow nie powinna przekracza¢ 2,0 m. Zabezpieczy¢ przed
przemieszczaniem si¢ W czasie transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore
nie wplyna niekorzystnie na jako$é robot i whasciwosci przewozonych towaréw. Srodki
transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory
uzyskat akceptacje Inspektora Nadzoru.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spelnia¢ wymagania przepisoéw
ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe,
ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki lub zanieczyszczenia
mieszanki 1 obnizenia temperatury przekraczajacej granica okre§long w wymaganiach
technologicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogélne dotyczace wykonania Robot podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 5.

Roboty zwigzane z ukladaniem ci$nieniowych i1 grawitacyjnych nalezy wykonywacé
zgodnie z wymaganiami podanymi w ,,Warunkach technicznych wykonania i1 odbioru sieci
wodociggowych” oraz w ,Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru sieci
kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805
i PN-EN 1610:2002 wytycznymi producenta a takze ,,Warunkami technicznymi wykonania
1 odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami szczeg6éltowymi podanymi
ponizej.

5.1 Roboty pomiarowe

Roboty pomiarowe nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz

PN-B-06050:1999.
5.2 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-02.
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5.3 Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem robot ziemnych na terenie budowy nalezy uzyska¢ zezwolenie na
prowadzenie robot ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robot
ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w poblizu droég panstwowych itp.,
nalezy uzyska¢ zezwolenie odpowiednich organow.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami ST-03.

5.4 Podsypka ,obsypka i zasypka wstepna przewodow

Material na podsypke, obsypke i zasypke wstepna przewodow powinien by¢ zgodny
Z p. 2 niniejszej ST.

Sypki material gruntowy, z ktérego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka
wstepna przewodow powinien spetniac¢ nastgpujace wymagania:

% nie powinien zawiera¢ czastek wigkszych niz 3 mm;

nie powinien by¢ zmrozony;

nie powinien zawiera¢ ostrych kamieni lub innego rodzaju tamanego materiatu;

grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢ min. 10 cm.
Grubosci warstwy zasypki wstepnej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co
najmniej 0,3 m. W przypadkach podanych w DP zasypke wykona¢ na catej wysokosci
wykopu. Zasypke wstepng nad przewodem nalezy zageszczal recznie. Zageszczani€
prowadzi¢ warstwami. Migzszo$¢ zaggszczonej warstwy nie powinna przekracza¢ 150 mm.
Podczas zageszczania nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na to, aby bezposrednio nie dotykac
rur, nie spowodowac ich przesunigcia lub uszkodzenia.

Do czasu zakonczenia wykonywania wstepnych prob szczelno$ci, miejsca polaczen
przewodow powinny pozosta¢ odslonicte, a zasypke wstepna pozostatych czgsci przewodow
wykona¢ do wysokos$ci okoto 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki 1 zasypki
wstepnej nalezy dokonczy¢ dopiero po zakonczeniu prob szczelnosci danego odcinka
przewodu wynikiem pozytywnym.

Jezeli DP nie podaje inaczej, obsypka i1 zasypka wstepna powinny by¢ zageszczone do
wskaznika zageszczenia rownego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstepnej
wykona¢ zasypke zasadniczg zgodnie wymaganiami okreslonymi w ST-03 Roboty ziemne
i DP.

5.5 Wykonanie podloza

Przed przystagpieniem do wykonanie podioza nalezy oceni¢, czy wykop =zostat
wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne.

Nalezy dazy¢ do ukfadania przewodow w gruncie rodzimym z nienaruszong jego
strukturg. Odnosi si¢ to o gruntdw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych 1 zwirowych,
nienawodnionych i niezawierajagcych kamieni. W tych gruntach przewdéd mozna ulozy¢
bezposrednio na wyro6wnanym dnie wykopu w pozostatych wypadkach przewdd nalezy
uktada¢ na warstwie podsypki grubosci 10 cm, w przypadku rurociggéw kanalizacji, 10 cm
w przypadku wodociaggu. W przypadku przewoddéw o polaczeniach kielichowych powyzsze
grubosci dotycza warstwy pod kielichem.

Materiat na podsypke powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2
niniejszej ST. Szeroko§¢ warstwy podsypki powinna by¢ réwna szerokosci wykopu.
Podsypka powinna by¢ zageszczona do wskaznika zageszczenia minimum 0,98. Zageszczanie
nalezy wykonywaé¢ warstwami o migzszosci dostosowanej do wybranej metody zageszczenia.

W przypadku gruntdw nieno$nych, takich jak torfy, nalezy podloze pod przewod
specjalnie przygotowac, np. przez jego wymiang tj. wybranie warstwy torfu az do gruntu
stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypetnié¢ piaskiem.

Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostaty
naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznigty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym
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razie nalezaloby usung¢ naruszony grunt na catej powierzchni dna 1 zastgpi¢ go nowa
podsypka.

Podloze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedng czwartg
swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m ponizej rzgdnej projektowanej przy
recznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu.
W momencie uktadania przewodu wyréwnuje si¢ te roznice.

W sytuacji, kiedy nastgpilo tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu
ponizej projektowanego poziomu ulozenia przewodu, nalezy uzupetnic t¢ warstwe piaskiem
odpowiednio zaggszczonym. Rury nalezy obsypa¢ warstwa piasku do wysokosci co najmnie;j
25-30 cm nad rura.

5.6 Ogélne zasady montazu rurociagéw

Opuszczanie 1 ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podloza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen - oraz zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem
poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp. Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zejsciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce
utozonego kanahlu przed zamuleniem.

RoézZnice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy
nie moga w zadnym punkcie przewodu przekracza¢ + 0,5 cm. Odchylenie osi ulozonego
przewodu od ustalonego w planie nie moze przekraczac¢ 10 cm.

5.7 Rurociagi grawitacyjne PVC

Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie lub w przypadku wigkszych §rednic (0,50 m)
przy uzyciu sprzetu mechanicznego. Ukladanie odcinka przewodu odbywa si¢ na
przygotowanym podlozu. Podloze profiluje si¢ w miar¢ ukladania przewodu, a grunt
z podioza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz czeséci przewodu poprzez zageszczenie
po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage na to, aby osie fgczonych odcinkdéw
przewodu pokrywaty sie, za$ przy taczeniu kielichowym bosy koniec rury wszedt do miejsca
oznaczonego na niej. Ztgcza powinny pozosta¢ odstoniete, z pozostawieniem wystarczajacej
wolnej przestrzeni po obu stronach polaczenia, do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci
przewodu. Polaczenie kielichowe przed zasypaniem nalezy owing¢ folia z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.
Przewody powinny by¢ uktadane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie
wolno wyréwnywac¢ kierunku ulozenia przewodu przez podkiadanie pod niego twardych
elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Przewody powinny by¢ ulozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy:

% zamarzanie w nich sciekéw w okresie zimowym;

% uszkodzenia pod wptywem obcigzen zewnetrznych;

% niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (obcigzenie fundamentami itp.).

Zaglebienie przewodow sieci kanalizacyjnej powinno uwzgledniaé strefe przemarzania
gruntu dla okreslonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Glgboko$¢ ulozenia przewodow
powinna by¢ taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rze¢dnej terenu byto
wigksze niz umowna glgboko$¢ przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartos$ci
przykrycia przewodu powinny by¢ takie, jak w tablicy.

W przypadku koniecznos$ci ulozenia przewodéw na mniejszych glebokosciach, w celu
zabezpieczenia przez zamarzaniem $ciekow, przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa
zuzla uzupetniajacego zadang gleboko$¢ przykrycia (warstwa zuzla nie moze mieé
bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego).
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Wartosci przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zaleznosci od glebokosci przemarzania

gruntu.
Glebokosé . . ..
przemarzania gruntu Glebokos¢ ulozenia

h. (m) przewodu hy (m)

0.8 1.0

1.0 1.2

1.2 13

1.4 15

Przewody powinny by¢ rozmieszczane w stosunku do pozostalych elementow
uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami.
5.8 Rurociagi ciSnieniowe PE

Montaz przewodéw z PE w temperaturze otoczenia nizszej od 0°C jest mozliwy.
Jednakze z uwagi na zmniejszong elastyczno$¢ tego materiatu w niskich temperaturach,
zaleca si¢ wykonywaé polaczenia w temperaturze nie nizszej niz 0°C. Sposob montazu
przewodow powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z dokumentacja
techniczng. Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podloza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie mogg mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknie¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

Ukfadanie przewodu na dnie wykopu Rury mozna opuszcza¢ do wykopu recznie.
Ukfadanie odcinka przewodu odbywa si¢ na przygotowanym podiozu. Podloze profiluje si¢
w miar¢ uktadania przewodu, a grunt z podloza wykorzystuje si¢ do stabilizacji utozonej juz
czesci przewodu poprzez zageszczenie po jego obu stronach. Nalezy przy tym zwroci¢ uwage
na to, aby osie fgczonych odcinkow przewodu pokrywaty sie. Przewod po utozeniu powinien
scisle przylega¢ do podioza na calej swej dtugosci, w co najmniej 1/4 jego obwodu. Nie
wolno wyréwnywac kierunku utozenia przewodu przez podkladanie pod niego twardych
elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ulozonego przewodu
od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekracza¢ 0,1 m. Przy opuszczaniu
przewodu na dno wykopu, jak rowniez przy zmianie kierunku rur lezgcych, nalezy zwrocic
uwage na to, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego promienia zatamania, ktory
dla rur PEHD moze wynosi¢ 50 x D (D - $rednica zewngetrzna). Jesli rury majg by¢ wyginane
W temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzega¢ specjalnych instrukcji wydanych przez
producenta. Ukladanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu
powinno odbywaé si¢ na przygotowanym podiozu. Zlacza powinny pozosta¢ odstoniete do
czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu. Bloki powinny mieé¢ izolacje od
strony przewodu a $ciany oporowe blokow powinny przylega¢ do nie naruszonego gruntu
1 zapewnia¢ stateczno$¢ bloku. Szerokos$¢ bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz
odlegto$¢ Scian wykopu od $cianki przewodu. Wysoko$¢ bloku oporowego nalezy przyjac
50 — 60 cm wyzsza od Srednicy przewodu z zalozeniem, ze $rodek wysokosci bloku
znajdowaé sie bedzie na poziomie osi przewodu, co osiagnie si¢ poprzez zaglebienie
fundamentu bloku. Mozna stosowa¢ bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki
nalezy wykona¢ z betonu zwyktego klasy C 25/30 ( dawniej B 7,5 ) wg PN-EN 206-1:2003.
Sposdb 1 rodzaj zabezpieczenia blokow oporowych przed korozja powinien odpowiadacd
rodzajowi i stopniowi agresywnosci srodowiska.

5.9 Laczenie rur i ksztaltek PVC

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U nalezy dokona¢ ich ogledzin. Powierzchnie
wewngetrzne 1 zewngtrzne rur i1 ksztaltek powinny by¢ gladkie, czyste, bez przypalen,
pozbawione nierdwnosci, porow 1 jakichkolwiek innych wuszkodzen w stopniu
uniemozliwiajacym speienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1452-1+5:2000.
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Rury i ksztaltki w zaleznosci od rodzaju materialu taczy¢ za pomoca polaczen
kielichowych z uszczelka lub polaczen kotierzowych oraz zaciskowych. W miejscach ztaczy
wykona¢ dotki montazowe dla umozliwieni wepchnigcia bosego konca rury lub ksztattki do
kielicha rury. Ksztalt i wielko§¢ dotka montazowego musi zapewni¢ warunki czystosci - nie
dostawania si¢ piasku do wnetrza kielicha.

5.10 Laczenie rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowac generalng zasade, ze przy zgrzewaniu rur i ksztaltek PE obowigzuja
procedury podane przez ich producentow. Stanowisko do zgrzewania rur powinno si¢
znajdowa¢ w poblizu wykopu, w miejscu ostonietym przed bezposrednim nastonecznieniem
I opadami atmosferycznymi.

Do faczenia ksztaltek elektrooporowych oraz rur o $rednicy mniejszej lub rownej
63 mm zastosowane bedzie zgrzewanie elektrooporowe. Odbywa si¢ ono przy uzyciu
ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W ztgcza wsuwa si¢ przycigte prostopadle
1 oczyszczone koncowki rur z PE, a nastepnie przepuszcza si¢ przez drut oporowy, prad
w okreslonym czasie 1 0 odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcjg producenta ztacz.

Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzona przy unieruchomionych
koncéwkach rur.

Kazde ztacze elektrooporowe ma ,,swoje" parametry zgrzewania. Sg one zapisane badz
na ztaczu w postaci nadruku, badz w postaci kodu kreskowego, badz na karcie magnetycznej,
badz zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w zlaczu - elektrozgrzewarka.

Niektore zlgcza elektrooporowe posiadajg wskazniki przebiegu zgrzewania w postaci
wyptywek (wysuwajace sie preciki PE po zakonczeniu procesu zgrzewania).

Zakres temperatur 1 warunki pogodowe w jakich mozna dokonywaé zgrzewania
okreslaja producenci zlacz elektrooporowych. Ogolnie mozna przyjaé, ze zgrzewanie to jest
dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.

5.11 Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem

Przej$cia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by¢ wykonywane w rurach
ostonowych.

Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega
na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi
moga by¢ rury stalowe lub PE o S$rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej jest
okreslona w dokumentacji i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi. Przewod musi by¢
umieszczony wspdtosiowo z rurg ostonowag lub w inny sposdb gwarantujacy stabilnos¢
ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej) potozenie ztgcz. Przewody
nalezy uktadaé w rurach ochronnych na plozach. Slizgi nalezy zaktadaé na rurach
przewodowych co 1,5 m w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze — po
zakonczeniu przeciggania nalezy wykona¢ probe szczelno$ci rurociggu przewodowego.
W zasadzie nalezy unika¢ umieszczania ztacz w rurze oslonowe;j. Ale jesli jest to konieczne
z uwagi na dlugo$¢ przejscia, nalezy przed ulozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe
szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane
do przewodu), ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugi¢¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej $rednicy doktadnie wg danych producenta rur. Koncowki rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanowa.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejaca infrastrukture¢ poprzez podwieszenie do konstrukeji wsporczych
wykonanych  indywidualnie. =~ Kazdorazowo  Wykonawca  powiadomi  Inzyniera
o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.
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Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi i podwieszenie na catej dtugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpoér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich shuzb uzytkownika i uzgodni sposéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystapieniem do robot
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiescié
w rurze ochronnej.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zakladanie rur ochronnych na rurze istniejgcej (rur¢ ostonowa dwudzielng taczong na $ruby)
lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.12 Wykonanie sieci kanalizacyjnej metoda bezwykopowa

Jesli DP przewiduje przejscia przewodu przez przeszkody terenowe powinny by¢
wykonywane w rurach ostonowych.

Sposéb instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczesciej polega
na przeciskaniu pod przeszkoda lub montazu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi
moga by¢ rury stalowe lub PE o S$rednicy umozliwiajacej umieszczenie przewodu
z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni, zgodnie z DP. Grubo$¢ $cianki rury
ostonowej jest okreslona w dokumentacji 1 uzasadniona wzgledami wytrzymalosciowymi.
Przew6éd musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowg lub w inny sposob
gwarantujacy stabilno$¢ ulozenia oraz swobodne (bez dotykania do $cianki rury ostonowej)
polozenie zlacz. Przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych na $lizgach. W zasadzie
nalezy unika¢ umieszczania zlgcz w rurze ostonowej. Ale jesli jest to konieczne z uwagi na
dtugos¢ przejscia, nalezy przed utozeniem przewodu przeprowadzi¢ probe szczelnosci.

Wewnatrz rury ostonowej przewod powinien mie¢ podparcie (podpory przymocowane
do przewodu), ktorych rozstaw powinien uniemozliwia¢ powstawanie ugi¢¢. Rozstaw nalezy
przyjmowac dla okreslonej srednicy doktadnie wg danych producenta rur. Koncowki rury
ostonowej nalezy uszczelni¢ pianka poliuretanows.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia
chronigce istniejgcg infrastruktur¢ poprzez podwieszenie do Kkonstrukcji wsporczych
wykonanych  indywidualnie. = Kazdorazowo  Wykonawca  powiadomi  Inzyniera
o wykonywanych pracach zabezpieczajacych.

Kable i linie energetyczne i teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi
dwudzielnymi i podwieszenie na calej dlugosci wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez
zabezpieczenie podpér. Dla kazdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzor
odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni sposob wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystagpieniem do robot
ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Przy skrzyzowaniach z sieciami gazowymi nalezy instalowany rurocigg umiescic
w rurze ochronnej.

Pozostate uzbrojenie, w miejscach duzych zblizen w pionie zabezpieczy¢ poprzez
zaktadanie rur ochronnych na rurze istniejacej (rur¢ ostlonowa dwudzielng taczong na $ruby)
lub na projektowanym uzbrojeniu.

5.13 Studnie

Posadowienie studni wg wymagan DP.

Studnie nalezy wykona¢ z prefabrykowanych elementow betonowych lub tworzyw
sztucznych zgodnych z wymaganiami okre$lonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem
prefabrykowanym o wyksztalconej kinecie. Jesli przewidziano w Dokumentacji Projektowej
zewngtrzne powierzchnie kregdw Zelbetowych nalezy pokry¢ izolacja powlokowa bitumiczng
(2x podkiad + 1x warstwa wierzchnia). Od wewnatrz czesci studzienki/komory narazong na
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bezposrednie dzialanie $ciekow nalezy pokry¢ izolacja z zywic epoksydowych
o odpowiedniej odpornosci chemiczne;.

Wyposazenie studni zgodnie z opisem w DP.

Elementy nalezy faczy¢ za pomoca uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla
faczenia prefabrykatow. Podczas montazu nalezy pokry¢ smarem poslizgowym zewnetrzng
powierzchni¢ uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnetrzng
powierzchnig¢ ,,zamka” goérnego elementu studni naktadanego na uszczelke.

Zaleznie od zapisow DP w terenie nieutwardzonym nalezy wykonaé opaski betonowe
wokot wlazoéw studzienek o grubosci 30 cm i $rednicy zewnetrznej pierscienia 2,0 m lub
pokrywy nalezy obrukowaé na zaprawie cementowe] 1 podnies¢ 15 cm ponad teren lub
w terenie nieutwardzonym pokrywy wilazéw studzienek nalezy obrukowac i1 podnies¢ 8 cm
ponad teren.

5.14 Przywrdcenie terenu do stanu pierwotnego

Po zakonczeniu prac zasadniczych Teren Budowy nalezy uprzatna¢ 1 przywroci¢ do
stanu sprzed wykonywania robot (lub lepszego) i1 uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela
terenu.

6 KONTROLA JAKOSCI
Wymagania ogolne dotyczace Kontroli jakosci Robdt podano w ST-00 Wymagania
Ogolne punkt 6.
6.1 Materialy
Badanie materialow uzytych do wykonania rob6t nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatbw z wymogami rysunkow 1 odpowiednich norm materialowych 1 wymagan
niniejszej ST.
6.2 Kontrola jakosci wykonanych robét
Wykonawca jest zobowigzany do stalej 1 systematycznej kontroli prowadzonych robot
w zakresie 1 z czgstotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji 1 zaakceptowang przez
Inzyniera. Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie prob i badan stanowigcych
podstawe odbioréw Robot. Badania jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé
zgodnie z wlasciwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach
Technicznych 1 instrukcjach producentéw materiatow 1 urzadzen.
Badania, kontrole i pomiary nalezy prowadzi¢ zgodnic z wymaganiami podanymi
w normie PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:1997, Warunkach technicznych wykonania
1 odbioru sieci wodociggowych 1 Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmowaé
w szczegolnosci:
% sprawdzenie szerokosci wykopu;
% sprawdzenie glgbokosci wykopu,
% sprawdzenie odwodnienia wykopu;
% sprawdzenie szalowania wykopu;
sprawdzenie zabezpieczenia od obcigzen ruchu kotowego;
sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodoéw w wykopie;
sprawdzenie rodzaju i wykonania podioza;
sprawdzenie wykonania obiektow sieciowych;
sprawdzenie wykonania przejs¢ szczelnych;
badanie zaggszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstepnej i zasypki glownej;
badanie szczelno$ci studni — proba zgodna z PN-B-10729:1999;
badanie szczelnosci rurociggéw — wg normy PN-B-10725;
badanie szczelnosci zbiornikow — proba zgodna z PN-B-10702.

K/ R/
SO X4

AS

e

AS

e

AS

e

AS

e

AS

e

AS

K/ K/
L X X4

Projekt Techniczny ,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych 14

ST-04 Sie¢ kanalizacji sanitarnej

6.2.1 Proby ciSnieniowe
Kanalizacja grawitacyjna:

Probe szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610. Kanal przygotowany do proby
szczelno$ci powinien by¢ zestabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do
wysokos$ci 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem polaczen rur
i polaczen ze studzienkami nie zasypanych. Rurociag z PVC poddaje si¢ probie ci$nienia
3,0 m shupa wody.

% napelnianie kanat od dotu ze studzienki potoZzonej najnizej na badanym odcinku;
wode doprowadzaé powoli z otwartego zbiornika;
po napetnieniu wodg przewod pozostawi¢ na 1 godzing;
na ztaczach kielichowych nie powinny si¢ ukazywacé krople wody;
kanal uwaza si¢ za szczelny jezeli ilo$¢ dopelnianej wody w czasie 15 minut nie
wynosi wiecej niz 0,02 dm®m? powierzchni rury;

% temperatura zewngtrzna do wykonywania proby nie moze by¢ nizsza niz +10°C.

W przypadku nieszczelnosci ztgcze nalezy wymieni¢ a probg powtorzyc.

Kanalizacja tloczna:

Proby szczelnosci wykonywa¢ sukcesywnie w miar¢ postgpu robot zgodnie
z wymaganiami PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur.

Do prob nalezy przystapi¢ po usztywnieniu przewodow cisnieniowych, wiasciwym ich
za$lepieniu 1 odstonigeciu wszystkich uszczelnianych ztaczy. Dhugo$¢ odcinka probnego nie
wieksza niz 300 m.

W czasie przeprowadzania proby szczelnosci nalezy szczegdlowo przestrzegac
nastepujacych warunkow:

% przewody nie mogg by¢ naslonecznione, a zimg temperatura ich powierzchni
zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1 C;
¢ napehianie przewodu powinno si¢ odbywac¢ powoli od najnizszego punktu,
¢ temperatura wody wykorzystywanej przy probie ci$nienia nie powinna przekraczaé
20°C;
% po catkowitym napelieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawi¢ go na
12 godzin w celu ustabilizowania;
¢ po ustabilizowaniu si¢ probnego ci$nienia wody w przewodzie nalezy przez okres 30
minut sprawdzac¢ poziom cis$nienia.
Odcinki przewodu ukladane metoda przewiertu sterowanego nalezy poddac¢ prébie
ci$nienia przed wprowadzeniem do przewiertu.

7 PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” punkt 7.

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robdét w jednostkach
okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

[lo§¢ robdt oblicza si¢ wedlug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiardéw
z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzglgdnieniem wymagan
technicznych zawartych w ST 1 ujmuje w ksigzce obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i1 sprze¢t pomiarowy stosowane do obmiaru robdt podlegaja
akceptacji Inzyniera i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

Dhugosci 1 odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdluz linii osiowej. Dlugo$¢ przewodéw mierzona bedzie
z uwzglednieniem diugosci armatury, ksztattek 1 studni kanalizacyjnych, pomiedzy
nastgpujacymi punktami skrajnymi:

% przecigcie osi rurociggu z osig studni kanalizacyjnej na rurociggu grawitacyjnym;
» przecigcie linii osiowych rur w potaczeniach;
% zewngtrzna powierzchnia §ciany, komory, itp.;

o
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% punkt w ktérym nastepuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu;
% inny punkt zakonczenia wskazany na rysunkach.

8 ODBIOR ROBOT
Ogo6lne wymagania w zakresie Odbioru Robét podano w ST-00 Wymagania Ogolne
punkt 8.
8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ogolne zasady odbiorow robot zanikajacych opisane sa w punkcie 8.1 ST-00
Wymagania ogdlne.
8.1.1 Przewody grawitacyjne
Odbiory techniczne robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne
z PN-EN 1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunkow technicznych
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych.
8.1.2 Przewody ci$nieniowe
Odbiory techniczne robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinny by¢ zgodne
PN-B-10725 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.1 Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru sieci wodociggowej — nie dotyczy.
8.1.3 Pompownie
Proby koncowe nalezy przeprowadzi¢ w obecnosci Wykonawcy, Inzyniera,
przedstawicieli Zamawiajagcego oraz innych osob wskazanych przez Inzyniera, zakonczyc¢
raportem i zataczy¢ do dokumentacji rozruchu pompowni — nie dotyczy.
8.1.4 Warunki rozpoczecia Préb Koncowych
% zakonczenie prac montazowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi
maszyn i urzadzen D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych, a w szczego6lnosci dotrzymanie zalozonych warunkdw
technicznych pracy;
zakonczenie prac regulacyjno - pomiarowych ukladow elektrycznych;
sprawdzenie i wstepna regulacja pomp, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki;
Zabezpieczenie uruchamianych stanowisk 1 wurzadzen w niezbedne czynniki
energetyczne;
¢ Zzabezpieczenie 0sOb uczestniczace w rozruchu w sprzet bhp i1 p.poz. oraz ratowniczy.
8.1.5 Zakres i etapy Préob Koncowych
Wykonawca w ramach préb odbiorowych przeprowadzi rozruch przepompowni,
zgodnie zatwierdzonym przez Inzyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiajacego
programem rozruchu.
Etapy Préb Koncowych beda nastepujace:
% szkolenie stanowiskowe pracownikow uzytkownika w zakresie biezacej obshugi
pompowni, BHP i przepiséw ppoz.;
% Wyposazenie w sprzgt BHP;
% rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecnosci dostawcy urzadzen polegajacy na:
sprawdzeniu polaczen przewodow;
sprawdzeniu dzialania armatury;
sprawdzeniu prawidtowosci montazu pomp;
zapoznaniu si¢ z DTR poszczegdlnych maszyn i1 urzadzen, przeprowadzeniu
wszelkich czynnosci przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu.
Zakonczenie powyzszych czynno$ci z wynikiem pozytywnym pozwala na
uruchomienie maszyn lub agregatu na luzie, ktére nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napgdu.

/7 7 7
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Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno by¢
zamknigte protokolem przekazujacym czg$¢ lub calo$¢ obiektow i urzadzen do rozruchu
hydraulicznego.

% rozruch hydrauliczny (techniczny) polegajacy na przeprowadzeniu prob rozruchowych
pod obcigzeniem woda.
Warunkiem przystapienia do préb pod obcigzeniem woda jest zakonczenie rozruchu
mechanicznego (indywidualnego) urzadzen oraz sprawdzenie instalacji tloczne;.
Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.:

¢ sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania pompowni za pomoca

napehnienia, czysta woda;

% sprawdzenie dziatania poszczegdlnych elementéw oraz ich regulacja za pomoca,
przepuszczenia przez urzadzenie czystej wody, aby zauwazone usterki mogly by¢
usuni¢te w bezpiecznych warunkach sanitarnych;
sprawdzenie parametrow pracy pomp przy pelnym obcigzeniu woda;
regulacja armatury sterowanej r¢cznie i elektrycznie;
sprawdzenie dziatania pompowni w warunkach zasilania awaryjnego (agregat);
rozruch technologiczny z uzyciem wilasciwego medium - sciekow, w wyniku, ktorego
osigga si¢ zatozone projektem parametry technologiczne.

Zadanie rozruchu technologicznego ogranicza si¢ do sprawdzenia dzialania pompowni

w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia $ciekami i zanieczyszczeniami,

Warunki rozpoczecia prob rozruchu technologicznego:

R/

¢ zakonczenie rozruchu mechanicznego oraz prob pod obcigzeniem woda;

R/

% przeszkolenie zalogi w zakresie eksploatacji oraz BHP i ppoz.;
% zabezpieczenie dostawy czynnikOw energetycznych, w tym energii elektrycznej;
% wyposazenie w odpowiedni sprzet, narzedzia, sprzet BHP 1 ppoz..

Rozruch przeprowadzony powinien by¢ we wspolpracy z wyznaczonym
1 oddelegowanym przez przyszitego uzytkownika personelem.

Obowiazkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiggniecie bezpiecznej 1 wlasciwe;j
pracy dostarczonych urzadzen. Wady i braki w wymaganej jakos$ci pracy urzadzenia beda
usuwane natychmiast.

8.2 Odbidr czeSciowy

Ogolne zasady odbioréw cze$ciowych opisane sg w punkcie 8.2 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

Sposdb wykonania i zakres czynnos$ci sprawdzajacych bedzie identyczny jak dla punktu
8.1 ST.

8.3 Proby Koncowe

Ogoblne zasady odbiorow czesciowych opisane sg w punkcie 8.3 ST-00 ,Wymagania
ogolne”.

8.3.1 Przewody grawitacyjne

Zakres Prob Koncowych przewodoéw grawitacyjnych powinien by¢ zgodny z p 7.2.3
,.Warunkow technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych ”.

8.3.2 Raport z Prob Koncowych

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi raport poswiadczony
przez wszystkie 0soby obecne podczas przeprowadzania prob zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00.

9 ROZLICZENIE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne” p. 9.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.2 niniejszej
ST zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Platno$¢ nalezy przyjmowac
zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robdt, w oparciu o wyniki pomiaréw 1 badan
laboratoryjnych.

X/
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Cena jednostkowa wykonanych rob6t obejmuje m.in.:
% zakup, zatadunek, transport, roztadunek na Terenie Budowy i sktadowania wszystkich
materialdow w tym materialdbw pomocniczych;
roboty pomiarowe;
prace przygotowawcze niewyodrebnione w PR;
roboty ziemne, w tym m.in.:
zdjecie warstwy ziemi urodzajnej;
przekopy kontrolne;
wykopy wykonywane r¢cznie i mechaniczne;
zabezpieczenia kolizji;
odwodnienie wykopdw;
umocnienie $cian wykopow;
transport urobku;
tymczasowe skfadowanie urobku na sktadowisku Wykonawcy;
zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne;
reczne i mechaniczne zasypywanie wykopow;
zageszczanie gruntu w wykopach i wykopach obiektowych:
o roz$cielenie ziemi urodzajnej recznie i/lub mechanicznie;
o wszelkie inne prace okreslone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne.
e wszelkie roboty tymczasowe 1 zabezpieczajace niezbgedne do wykonania Robodt
zgodnie z Kontraktem, w tym m.in:
o oznakowanie i zabezpieczenie wykopow;
o wykonanie ktadek dla pieszych;
o montaz i demontaz konstrukcji podwieszen i podpar¢ rurociggow;
o montaz rur ostonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejacych kabli
energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodow gazowych.
¢ wykonania wszelkich robot zwigzanych z posadowieniem, montazem i wyposazeniem
rurociggdw, obiektéw sieciowych i1 urzadzen, w tym:
e w przypadku rurociggéw m.in.:
o wykonanie podsypki piaskowej;
wykonanie obsypki i zasypki wstepnej rurociggu z piasku;
montaz przewodow prostych 1 ksztattek;
montaz rur ostonowych;
montaz rur przewodowych w przypadku przewiertu;
oznakowanie trasy rurociagu;
wybicie otworow w studniach i zamontowanie przejs¢ szczelnych w przypadku
gdy kanatl wiaczany jest do istniejacej studni;
wykonanie przejs¢ szczelnych przez $ciang budynku;
wykonanie wlaczen przewodow do studzienek i komor;
powigzanie sieci projektowanych z istniejacymi;
montaz korkow (zaslepek) na przylaczach, jesli Dokumentacja Projektowa
przewiduje;
montaz nasad rurowych (opasek) na rurociggach;
wykonanie obej$¢ 1 tymczasowego przepompowywania §ciekow;
proby szczelnosci;
o phukanie i dezynfekcje przewodow wodociagowych.
e w przypadku rurociggéw w ramach wykonywanych metodami bezwykopowymi:
o wykonanie i demontaz komér nadawczych i odbiorczych (w przypadku gdy na
komory te wykorzystywane sg studnie rewizyjne nalezy uwzgledni¢ dodatkowe
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koszty zwigzane z dostosowaniem studni do potrzeb wykonania
przecisku/przewiertu oraz przebudowy na studni¢ rewizyjng po wykonaniu
przecisku/przewiertu z wylaczeniem kosztow uwzglednionych w cenie
jednostkowej wykonania studni rewizyjnej);

o wykonanie odcinka metoda bezwykopowa zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej;

o szczelne polaczenie przeciskanego odcinka z siecia.

e W przypadku studni, studzienek $ciekowych, komor:
o posadowienie;
o montaz kompletnego obiektu w tym:
= wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika;
= docigzenie w gruntach nawodnionych;
= montaz wewnetrznego orurowania, urzadzen, armatury i pozostalego
wyposazenia;
= wykonanie Kinety;
= wykonanie przej$¢ szczelnych;
» polgczenie instalacji tlocznej z rurociggiem tlocznym (w przypadku
pompowni i tloczni);
* montaz instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizacji i transmisji danych;
= podigczenie do szaf zasilajagco sterowniczych;
= programowanie uktadéw automatyki;
= montaz kr6¢cow przytaczeniowych;
= osadzenie stopni ztazowych.

o wykonanie izolacji pionowych i poziomych;

o montaz pier§cieni odcigzajacych;

o osadzenie i regulacja wtazéw, 1 zwienczen.

o wykonanie armatury (zasuw, zaworow, zaworow odcinajacych itp.) w tym:

o montaz armatury wraz z ksztattkami, tulejami i kotnierzami potgczeniowymi;

o wyposazenie w plyty podktadowe, rekawy termokurczliwe, obudowy ziemne
teleskopowe, skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory hapowictrzajgco-
odpowietrzajace);

o oznakowanie armatury na stupkach;

o wykonanie préby szczelnosci.

o w przypadku regulacji wpustow i studzienek, napraw, zaslepien, adaptacji studni

i komor — wszelkie niezbedne prace budowlano-instalacyjne.

wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni  drogowych nawierzchni
tymczasowych (w przypadku pdzniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie
bezposrednio po zakonczeniu ukladania sieci kanalizacyjnych);
odtworzenie ogrodzen demontowanych w trakcie robot przygotowawczych;
odtworzenie trawnikow;
uporzadkowanie Terenu Budowy po zakonczeniu robdt;
wykonanie wszelkich prob, kontroli, badan, pomiaré6w i prob zgodnie z niniejsza
specyfikacja 1 wymaganiami InZyniera.

Cena jednostkowa wykonania wszelkich rob6t zwiazanych z odtworzenie ogrodzen

demontowanych w trakcie robot przygotowawczych:

R/
*
R/

*

*

*

e

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;

dostarczenie na miejsce wbudowania elementéw konstrukcji ogrodzenia oraz
materialdw pomocniczych;

ustawienie ogrodzenia w sposob zapewniajacy stabilnos¢;
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% uporzadkowanie terenu;

% przeprowadzenie badan i pomiaré6w kontrolnych.
Cena jednostkowa wykonania wszelkich robot zwigzanych z odtworzeniem trawnikow.

PN-B-10725:1997
PN-EN 805:2002

PN-EN 476:2001

PN-EN 1610:1997
PN-B-10736:1999

PN-EN 1074 -1:2002

PN-EN 1074 -2:2002

PN-EN 1074 -3:2002

PN-EN 1074 -5:2002

PN-EN 1717:2003

PN-EN 13828:2004

PN-EN 1074 -4:2002

PN-EN 13828:2004

PN-EN 295-1:1999

PN-EN 295-2:1999

PN-EN 295-3:1999

PN-EN 295-4:1999

PN-EN 295-7:2001

PN-H-74105
PN-H-74107

PN-EN 545

PN-B10728
PN-EN 1916:2005

BN-83/8971-06.00
PN-B-06250

PN-EN 1591

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

Wodociagi. Przewody zewnetrzne Wymagania i badania

Zaopatrzenie w wod¢ wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich
czesci sktadowych

Wymagania ogélne dotyczace elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 1: Wymagania og6lne

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 2: Armatura zaporowa

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Cze$¢ 3: Armatura zwrotna

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czg$¢ 5: Armatura regulujaca

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych 1 ogélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze stopow
miedzi 1 stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowe;.
Badania i wymagania.

Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace.
Czgs¢ 4: Zawory napowietrzajgco-odpowietrzajace

Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe ze stopow
miedzi 1 stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowe;.
Badania i wymagania.

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;]
i kanalizacyjnej -Wymagania

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;]
i kanalizacyjnej — Sterowanie jakoscig i pobierania probek

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowe;]
i kanalizacyjnej — Metody badan

Rury i ksztaltki kamionkowe 1 ich potaczenia w sieci drenazowe;]
i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tacznikow
i elementéw zamiennych

Rury i ksztaltki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej
i kanalizacyjnej — Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i zlaczy
przeznaczonych do przeciskania.

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Podziat i wymiary.

Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania.

Rury, ksztaltki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz zlacza do
rurociaggéw wodnych. Wymagania i metody badan.

Studzienki wodociggowe.

Rury i ksztaltki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe

Prefabrykaty z betonu. Rury i ksztattki bezcisnieniowe.
Beton zwykty.

Kotnierze i ich potaczenia. Zasady projektowania potaczen kolnierzowych
okragtych z uszczelka.
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PN-EN 1092
PN-EN 1515
PN-EN 1563
PN-B-10729:1999
PN-EN 1917:2004
PN-EN 13101:2005
PN-EN 124:2000
PN-B-10702
PN-B-10736:1999

PN-EN 1717:2003

PN-EN 206-1:2003
PN-B-06251

PN-B-06265:2004
PN-86/B-02480

PN-88/B-04481
PN-B-06050

PN-B-04452:2002
PN-B-03020

PN-EN 25817

PN-EN 26520

PN-EN 970

PN-EN 12157:2001

PN-89/M-74092

10.2 Inne dokumenty

Kolnierze i ich potaczenia — Kohierze okragte do rur, armatury, ksztattek,
facznikow i osprzetu z oznaczeniem PN

Kotnierze i ich polgczenia. Sruby i nakretki.

Odlewnictwo. Zeliwo sferoidalne

Kanalizacja — Studzienki kanalizacyjne

Studzienki wlazowe 1 niewlazowe z betonu niezbrojonego, betonu
zbrojonego wioknem stalowym i zelbetowe.

Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie, badania
1 ocena zgodnosci.

Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscig.

Wodociagi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania.

Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdélne wymagania dotyczace urzadzen zapobiegajacych
zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

Beton Czg$¢ 1 Wymagania whasciwosci produkcja 1 zgodnosé

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

Krajowe uzupetnienia PN-EN 206-1:2003
Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow

Grunty budowlane. Badania probek gruntu
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

Geotechnika Badania polowe

Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

Ztacza stalowe spawane tukowo.

Wytyczne do okres§lania pozioméw jakosci wedlug niezgodnosci
spawalniczych

Klasyfikacja niezgodnos$ci spawalniczych w ztaczach spawanych metali
wraz z objasnieniami.

Badanie nieniszczace ztaczy spawanych.

Badanie wizualne.

Badania nieniszczace ztaczy spawanych.

Badania radiograficzne ztaczy spawanych. Poziomy akceptacji

Armatura przemystowa. Hydranty podziemne na cisnienie nominalne
1 MPa

% warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewcze;.

% wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych”, sierpien 2003 r.

% wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych”, wrzesien 2001 .
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1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t drogowych, ktére zostang wykonane w ramach zamdéwienia pn. ,,Budowa
oczyszczalni Sciekow dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”.

Zakres specyfikacji.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera informacje i wymagania techniczne
dotyczace wykonania i odbioru Robo6t zwigzanych z budowag i odtworzeniem drog
i trawnikdw na terenie robot objetych kontraktem.

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywa¢ i rozumie¢ jako czg$s¢ dokumentow
przetargowych 1 kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z Ustawg o zamoOwieniach
publicznych i realizacji oraz rozliczaniu w/w Robo6t. Specyfikacja techniczna jest stosowana
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu rob6t wymienionych w pkt.1.3.

1.2 Zakres robot objetych ST
% roboty przygotowawcze:
e prace pomiarowe;
e prace przygotowawcze rozbidrkowe:
o rozbiorke kraweznikow;
rozbidrke nawierzchni z kostki betonowej;
rozbiorke nawierzchni z betonu,
rozbidrke nawierzchni asfaltoweyj;
rozbidrke podbuddéw nawierzchni drogowych;
rozbiorke nawierzchni ttuczniowe;;
o rozbiodrke poboczy drog.
% roboty ziemne;
e korytowanie pod drogi;
e ksztaltowanie terenu- nasypy, wg ST-03 Roboty ziemne, jesli PW przewiduje.
% roboty zasadnicze:

e odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych.

Dla odbudowy nawierzchni nalezy przyja¢ przekroje konstrukcyjne nawierzchni
0 ktérej mowa w.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowigzujagcymi polskimi
normami i ST 00. ,,Wymagania ogolne”.

Asfalt lany (AL) - wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o duzej zawartosci
wypelniacza, wytworzona w otaczarce lub kotle transportowo-produkcyjnym, nie
wymagajaca zageszczenia w czasie wbudowywaniu.

Asfalt uplynniony - asfalt drogowy uptynniony lotnymi rozpuszczalnikami.

Beton zwykly - beton o gestosci pozornej powyzej 2,0 kg/dm® wykonany z cementu,
wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkdéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Beton napowietrzony - beton zawierajacy dodatkowo wprowadzone powietrze,
w ilosci nie mniejszej niz 3% objetosci zageszczonej masy betonowej, a powstate w wyniku
dziatania domieszek napowietrzajacych, dodanych do mieszanki betonowe;.

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwigkszonej wytrzymalosci na
rozcigganie 1 zwigkszonej trwato$ci 1 mrozoodpornosci.

Domieszki napowietrzajace - preparaty powierzchniowo czynne powodujace
powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej, duzej liczby bardzo drobnych
pecherzykOw powietrza, rownomiernie rozmieszczonych w mieszance betonowe;j.

o O O O O
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Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego
asfaltu w wodzie.

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - Kontrolowany proces skrawania
gornej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na okreslong gtebokos¢.

Geowloknina - przeznaczona do stosowania w warstwach nawierzchni asfaltowe;,
odporna na czynniki srodowiskowe i dopuszczona do stosowania w budownictwie drogowym.
Wytworzona metodg iglowania mechanicznego z polipropylenowych wildkien cigglych
stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV.

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zaggszczona
i stwardniata w wyniku ukonczenia procesu wigzania cementu.

Grunty wysadzinowe - grunty o wskazniku piaskowym ponizej 25, fatwo tworzace
soczewki lodowe i wysadziny w okresie mrozow: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste,
pyly piaszczyste, pyly gliny, ity warwowe, gliny zwiezle 1 piaszczyste, ily, ily piaszczyste
i pylaste.

Grunty niewysadzinowe - grunty o wskazniku piaskowym powyzej 35, nie tworzace
soczewek lodowych 1 wysadzin w okresie mrozow: zwiry, pospoiki, piaski grubo, srednio
i drobnoziarniste oraz rumosze skalne (nie gliniaste).

Kategoria ruchu (KR) - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach
obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobe.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy okreSlajacy wytrzymatos¢ gwarantowana
betonu (Rb).

Kliniec - kruszywo famane zwykle o wielkosci ziarn od 4 mm do 31,5 mm.

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym
zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami shizagcymi do przymocowania tarczy
($ruby, zaciski itp.).

Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajacy jezdnie od chodnika,
charakteryzujacy si¢ statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i dlugoscig nie wigksza
niz 1,0 m.

Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

Kruszywo lamane - materiat ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skat
litych, wg PN-B-01100.

Kruszywo lamane zwykle - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego
kruszenia skat litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujace si¢ ziarnami
ostrokrawedziastymi o nieforemnych ksztattach, wg PN-B-01100.

Lico znaku - przednia cze¢$¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze
by¢ wykonane jako malowane lub oklejane (folig odblaskowa Iub nieodblaskow3).
W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze
by¢ zatopione w tarczy znaku.

Masa zalewowa na goraco - mieszanina skladajgca sie z asfaltu drogowego,
modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub Zzywic syntetycznych, wypehiaczy i innych
dodatkow uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na goraco.

Masa zalewowa na zimno - mieszanina zywic syntetycznych, jedno- lub
dwusktadnikowych, zawierajaca konieczne dodatki uszlachetniajace 1 wypehiajace,
przeznaczona do wypetniania szczelin na zimno.

Miat - kruszywo famane zwykte o wielko$ci ziarn do 4 mm.

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia
w granulatorach tamanego kruszywa zwyklego, charakteryzujace si¢ chropowatymi
powierzchniami i foremnym ksztaltem ziarn o stgpionych krawedziach i1 narozach,
o wielkosci ziarn od 0,075 mm do 4 mm.
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Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikow uzytych do wykonania
betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed zwigzaniem betonu.

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilo$cia
asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na goraco, w okreslony sposodb, spehiajaca
okreslone wymagania.

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypelniacza mineralnego
o okreslonym sktadzie i uziarnieniu.

Modul sztywnosci - jest to stosunek napr¢zenia S$ciskajacego przy pelzaniu do
odksztalcenia jednostkowego wywolanego przez to napr¢zenie w okreslonych warunkach
badania (obcigzenia, temperatury i czasu), wyrazone w MPa.

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna jest wykonana
z kostek z kamienia.

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego
ruchu samochodowego ze wzgledu na pylenie, nierdwnosci, ograniczony komfort jazdy -
wibracje i hatas, jak np. nawierzchnia thuiczniowa, brukowcowa lub zwirowa.

Nawierzchnia tluczniowa - nawierzchnia, ktorej warstwa $cieralna wykonana jest
z thuicznia bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, ktorej warstwa Scieralna wykonana jest
zZ brukowca.

Nawierzchnia zwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, ktorej
warstwa $cieralna jest wykonana z mieszanki zwirowej bez uzycia lepiszcza czy spoiwa.

Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow 1 ciggow
pieszych od terenow nie przeznaczonych do komunikaciji.

Okresowe oznakowanie drogowe - 0znakowanie, ktorego czas uzytkowania wynosi do
6 miesigcy.

Piasek - kruszywo naturalne o wielkosci ziarn do 2 mm.

Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptyty betonowe przeznaczone do
budowy chodnikdéw dla pieszych.

Podbudowa z tlucznia kamiennego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajgca si¢
z jednej lub wigcej warstw nosnych z thucznia 1 klinca kamiennego.

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy zageszczony, na ktorym wykonuje si¢ lawe
(fundament) lub podsypke.

Podloze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej
mieszanki cementowo-gruntowej, na ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Podloze pod warstwe asfaltowa - powierzchnia przygotowana do ulozenia warstwy
z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej
uktadana na warstwie wyréwnawczej lub na podlozu gruntowym, stuzaca do ulozenia na niej
prefabrykatow.

Preparaty powlokowe - produkty ciekle stuzace do pielggnacji $§wiezego betonu.
Naniesione na jego powierzchnie, wytwarzaja powloke pielggnacyjna, zabezpieczajaca
powierzchni¢ betonu przed odparowaniem wody.

Proba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu
sprawdzenia, czy jej wlasciwosci sg zgodne z receptg laboratoryjna.

Punkty gléwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koncowy punkt trasy.

Spoina - odstep pomigdzy przylegajacymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypehiajacymi.
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Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wlasciwie dobranym uziarnieniu.

Szczelina dylatacyjna - odstgp dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu
umozliwienia odksztalcen temperaturowych, wypeliony okre§lonymi materiatlami
wypetniajacymi.

Szczelina rozszerzania - szczelina dzielgca plyty betonowe na calej ich grubosci
iumozliwiajaca wydtuzanie si¢ i kurczenie ptyt.

Szczelina skurczowa pelna - szczelina dzielgca plyty betonowe na calej grubosci
iumozliwiajaca tylko kurczenie sie plyt.

Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzielgca ptyty betonowe na czgsci gornej ich
grubos$ci 1 umozliwiajaca tylko kurczenie si¢ ptyt.

Szczelina podluzna - szczelina skurczowa wykonana wzdtuz osi drogi, przy szerokosci
jezdni ponad 6,0 m.

Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wod
opadowych z nawierzchni jezdni i chodnikbw do projektowanych odbiornikow (np.
kanalizacji deszczowej).

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktdrego umieszczana jest tres¢
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z roéznych materialow (stal, aluminium, tworzywa
syntetyczne itp.) - jako jednolita lub sktadana.

Thuczen - kruszywo tamane zwykle o wielkosci ziarn od 31,5 mm do 63 mm.

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materialu o barwie zoéltej,
ktorego czas uzytkowania wynosi do 3 miesigcy lub do czasu zakonczenia robot.

Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddanej bezposrednio oddzialywaniu
ruchu i czynnikow atmosferycznych.

Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg $cieralng a podbudowa,
zapewniajacg lepsze roztozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

Warstwa wyréwnawcza - warstwa kruszywa lamanego lub zuzla wielkopiecowego
zmiennej grubosci zgodnej z Dokumentacja Projektowa, utozona na istniejgcej podbudowie
lub w wykonanym korycie, stanowigca podtoze dla podsypki.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu
okreslona wedlug wzoru:

Is =Id / I'ds

gdzie:

4 - gesto$¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m®];

ris - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci

optymalnej, okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzaca do

oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z norma

BN-77/8931-12 [Mg/m®].

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody.

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wodly.

Znak drogowy nieodblaskowy - znak, ktorego lico wykonane jest z materialow
zwyktych (lico nie wykazuje wlasciwosci odblaskowych).

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wilasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspotdroznym).

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesigcy od daty produkcji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dluzszy
niz 3 miesigce od daty produkcji.

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo
symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej.
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Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca zdolno$¢ produkcji roslin.

Kompost - ziemia bogata w sktadniki pokarmowe wyprodukowane z réznego rodzaju
odpadkow roslinnych o duzym udziale czynnej prochnicy - np. kompost popieczarkowy,
kompost z kory drzewnej.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-00.

1.4 Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST-00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnos$é
z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych i1 poleceniami Inzyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentoéw wymaga akceptacji Inzyniera.

2 MATERIALY
2.1 Geowléknina

Geowloknina stosowana w warstwach asfaltowych nawierzchni powinna by¢ wykonana
z polipropylenowych wiokien ciaglych wzmacnianych mechanicznie 1 stabilizowanych
przeciw promieniowaniu UV.

Wilasciwosci geowldkniny:
nasigkliwo$¢ bitumem — 1,1 kg/m?;
wytrzymato$¢ na rozcigganie — 9 KN/m;
wydtuzenie przy zerwaniu — 55 %;
wytrzymato$¢ na wyrywanie — 520 N;
wytrzymato$¢ na wyrywanie - >50 %;
grubosé (przy obciazeniu 2kN/m?) — 1,1 mm;
masa powierzchniowa — 140 g/m?;
temperatura topnienia — 165°C;

% recycling — 100 % przy zastosowaniu konwencjonalnych metod.

2.2 Warstwa odcinajaca

Do wykonania warstw nalezy stosowac piasek okreslony w Dokumentacji projektowe;,
zgodny z PN-EN 13043:2002.

Kruszywa do wykonania warstw powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

s szczelnosci, okreslony zaleznoScia:
<5
gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy;
Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziaren gruntu podioza.
% zageszczalnosci, okreslony zaleznos$cia:

U= =5

gdzie:

U- wskaznik réznoziarnistosci;

deo - wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe od,;

d10- wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe.

¢ wskaznik wodoprzepuszczalnos$ci warstwy odsaczajacej k > 8m/dobeg;

R

% wskaznik piaskowy warstwy odsaczajacej wg PN-EN 933-8:2001 W,>35.
Skladowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca
Robot powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Podloze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzone
i dobrze odwodnione.

7/
X

L)

7/
X

L)

7 7 7 7 7/ 7/
LR X R X IR IR X IR Y

%
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2.3 Skropienie i oczyszczenie warstw nawierzchni

Materiatlem stosowanym przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest
kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana szybkorozpadowa klasy K1-50 wg WT.
EmA-1999.

Wymagania dla materialow

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej
klasy K1-50 podano w WT.EmA-99.

Orientacyjne zuzycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni
przedstawia tabela:
Rodzaj lepiszcza Zuzycie (kg/m?)

Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2

Dokladne zuzycie lepiszczy powinno by¢ ustalone w zaleznosci od rodzaju warstwy
istanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inzyniera. Zalecane ilosci asfaltu po
odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza z asfaltu uplynnionego przedstawiajg ponizsze
tabele.

Podloze do wykonania warstwy z mieszanki | Ilo§¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub

betonu asfaltowego uplynniacza z asfaltu uplynnionego kg/m?
Podbudowa z  kruszywa  stabilizowanego 05-07

mechanicznie ' '

Nawierzchnia  asfaltowa 0 chropowatej 0.2-05

powierzchni

Ilo§¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub uplynniacza
z asfaltu uplynnionego kg/m’
Podbudowa asfaltowa 0,3-05
Asfaltowa warstwa wigzaca
- 0,1-03
Asfaltowa warstwa §cieralna

Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mogg powodowac¢ utraty cech lepiszcza i obnizenia jego
jakosci.

Lepiszcze nalezy przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wyposazonych w urzadzenia
grzewcze 1 zabezpieczonych przed dostgpem wody 1 zanieczyszczeniem. Dopuszcza si¢
magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub zelbetowych przy
spetieniu tych samych warunkow, jakie podano dla zbiornikow stalowych.

Emulsj¢ mozna magazynowa¢ w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowaé zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie si¢ na
duzej powierzchni cieczy "kozucha" asfaltowego zatykajacego p6zniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzega¢ zasad ustalonych przez
producenta.

2.4 Podbudowy
2.4.1 Podbudowa z betonu asfaltowego

Asfalt

Nalezy  zastosowal asfalt 35/50 spelniajacy  wymagania okreslone
w PN-EN-12591:2004.

Polaczenie nowych warstw

Wiasciwosci Metoda badan Wymagania
Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 35-50
Temperatura migknienia, °C PN-EN 1427 50 - 58
Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 22592 240
Zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, % PN-EN 12592 99
m/m
Zmiana masy po starzeniu, nie wigcej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5
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Wiasciwosci Metoda badan Wymagania

Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 53
Temperatura migknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C PN-EN 1427 52
Zawartos¢ parafiny, nie wigcej niz, % PN-EN 12606-1 2,2

Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wigcej niz, PN-EN 1427 8

°C

Temperatura famliwosci, nie wigcej niz, °C PN-EN 12593 -5

Wypelniacz

Nalezy stosowac¢ wypeliacz wapienny spetniajacy wymagania dla gatunku I okreslone
w ,,Wytyczne Badan I Kryteria Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-
Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998 dla wypetniacza podstawowego.
Przechowywanie wypetniacza powinno by¢ zgodne z ,,Wytyczne Badan I Kryteria
Oceny Maczek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM,
Warszawa 1998.
Kruszywo
Nalezy stosowac:
% kruszywo tamane granulowane klasy I lub II gatunku 1 lub 2 spelniajagce wymagania
normy PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
(zmiana Azl);
» zwir i mieszank¢ wedlug PN-B-11111:1996;
% piasek wedhug PN-B-11113:1996.
Wymagania klasowe dla grysow:

>

L)

(D)

Wiasciwosci Kategoria ruchu1i 2

Scieralno$¢ w bebnie kulowym zgodnie z PN-B-06714. 12:
a) po petnej liczbie obrotdéw, % ubytku masy, nie wigcej

niz: 35

b) po 1/5 pelnej liczby obrotow, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy
po petnej liczbie obrotoéw, nie

wiecej niz: 30

Nasigkliwo$¢ w stosunku do suchej masy kruszywa zgodnie z PN-B-06714, 18,
%, nie wigcej niz:

- dla frakcji 4,0-6,3 mm, 2,0
- dla frakcji powyzej 6,3 mm. 2,0
Odporno$¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06714. 19, % ubytku masy, nie
wiecej niz: 4,0
Odporno$¢ na dziatanie mrozu zgodnie z PN-B-06714 wg zmodyfikowanej
metody bezposredniej, % ubytku masy, nie wigcej niz: 30
Wymagania gatunkowe dla grysow:
Wiasciwosci Kategoria ruchu 1
i2

Sktad ziarnowy zgodnie z PN-B-11112:1996/A1:2001:
zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, dla
frakcji, % masy, nie wigcej niz:

- grys 6,3/20,0 mm; 1,5
— grys 2,0/ 6,3 mm; 2,0
zawarto$¢ frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niz:

- grys 6,3/20,0 mm; 85
— grys 2,0/ 6,3 mm; 80
zawarto$¢ podziarna dla frakcji, % masy, nie wigcej niz:

- grys 6,3/20,0 mm; 10
- grys 2,0/ 6,3 mm; 15
zawarto$¢ nadziarna, % masy, nie wigcej niz: 8
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych zgodnie z PN-B-11112:1996/A1:2001.

48, % masy, nie wigcej niz: 0,1
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Wiasciwosci Kategoria ruchu 1
i2
Zawarto$¢ ziaren nieforemnych zgodnie z PN-B-11112:1996/A1:2001.
16, % masy, nie wigcej niz: 25
Wymagania dla piasku tamanego i kruszywa drobnego (granulowanego):
Wymagania dla
Wiasciwosci piasku mleszanl_<| Badania wg
lamanego EIElETE] -
granulowanej
Sktad ziarnowy
- zawarto$¢ frakcji (2,0 — 4,0) mm,
powyzej : - 15 PN-B-06714:15
- zawarto$¢ nadziarna, nie wigcej
niz: 15 15
Wskaznik piaskowy, wigkszy niz :
- dla kruszywa ze skal magmowych BN-64/8931-01
i przeobrazonych 65 65
- dla kruszywa ze skal osadowych, z
wyjatkiem wapieni 55 55
- dla kruszywa z wapieni 40 40
Zgwar.tos'é zanieczyszczen obcych, nie 0,1 0,1 PN-B-06714-12
wiecej niz :
Zawartos$¢ zanieczyszczen organicznych, nie ciemniejsza niz wzorcowa PN-B-06714-26
barwa cieczy

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

Jezeli w mieszance jest wiecej niz 20% (m/m) grysow o charakterze kwasnym (np.
granitowych) wowczas do asfaltu powinien by¢ dodany srodek adhezyjny, ktorego rodzaj
1 1lo$¢ powinny by¢ ustalone indywidualnie w zaleznosci od zastosowanego asfaltu i grysow
(nie dotyczy warstwy S$cieralnej).
2.4.2 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie

Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane zgodnie z normg PN — B — 11112, uzyskane po
przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczakow o =ziarnach zwiru
0/31,5 oraz 0/63mm. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez
domieszek gliny.

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okreslona wg PN-EN 933-1:2000 powinna by¢ ciagla
1 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi okreslonymi w normie. Wymiar
najwickszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubos$ci warstwy uktadanej
jednowarstwowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢
wigcej niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug PN-S-06102 powinna leze¢ migdzy
krzywymi granicznymi po6l dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 2.

Tablica 2. Uziarnienie kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie do

podbudowy
Sito kwadratowe Przechodzi przez sito
[mm] [%]
63 100
31,5 76-100
16,0 56-93
8,0 40-75
4,0 28-58
2,0 18-41
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0,5 9-24
0,075 3-10

Wiasciwosci kruszywa
zawarto$¢ ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001 — nie wigcej niz 30 %;
stopien przekruszenia ziaren 75 %;
$cieralno$¢ ziaren wigkszych od 2 mm wg PN-EN 1097-2:2000 — ubytek masy nie
wigkszy niz 30 %;
mrozoodporno$¢ ziaren wiekszych od 2 mm wg PN — PN-EN 1367-1:2001 — po 25
cyklach nie wiecej niz 10 %;
plastyczno$¢ wg PN-88/B-04481 — frakcji przechodzacych przez sito 0,42 mm;
granica ptynnosci — nie wigcej niz 25 %;
wskaznik plastyczno$ci — nie wigcej niz 4 %;
wskaznik piaskowy wg BN — 64/B-8931-01 kruszywa pigciokrotnie zagg¢szczonego
metoda normowg wg PN-88/B-04481 - 30-75;
zawartos$¢ zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12 - max 0,2 %);
zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych wg PN-91/B-06714/25 — barwa cieczy nie
ciemniejsza od barwy wzorcowej;
na warstw¢ dolng mozna stosowaé kruszywo o wskazniku piaskowym mniejszym od
40 po uprzednim ulepszeniu cementem portlandzkim w ilosci 2-4 %.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania odnosnie wlasciwosci kruszywa

Wymagania

podbudowa podbudowa
Wyszczegélnienie whasciwosci zasadnicza pomocnicza
Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,% od 2do 10 od 2do 12
Zawarto$¢ nadziarna,% nie wigcej niz 5 10
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych % nie wigcej niz 35 40
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych, % nie wigcej niz 1 1
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metoda [
lub 11 od 30 do 70 od 30 do 70
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz | 35 50
b) $cieralno$¢ czgsciowa po 1/5 petnej liczby obrotow, nie
wigcej niz 30 35
Nasigkliwos¢, % , nie wigcej niz 3 5
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, nie
wigcej niz 5 10
Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, nie wigcej
niz 1 1
Wskaznik no$nosci W nos. mieszanki kruszywa nie mniejszy niz
a) przy zageszczeniu Is> 1,00 80 60
b) przy zageszczeniu Is> 1,03 120
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2.4.3 Podbudowa z kruszywa naturalnego

Rodzaje materialow

Materialem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru
z dodatkiem kruszywa tamanego, spelniajagca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo
famane moze pochodzi¢ z przekruszenia ziarn zwiru lub kamieni narzutowych albo surowca
skalnego.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

Wymagania dla materialow

Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leze¢ pomiedzy krzywymi
granicznymi p6l dobrego uziarnienia, podanymi w PN-S-06102.

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggla 1 nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach.
Wymiar najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekraczac 2/3 grubos$ci warstwy ukladane;j
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢
wiecej niz 65 % frakcji przechodzacych przez sito 0,5 mm.

Wilasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spelnia¢ wymagania okreslone w ponizsze;j.

Lp. | Wyszczegélnienie wlagciwosci Wymagania Badania wg

1 (Z;}&rfslr)toéé ziaren mniejszych niz 0,075 mm, % od 2 do10 PN-B-06714-15
2. Zawartos$¢ nadziarna, % (m/m.), nie wigcej niz 5 PN-B-06714-15
3 VZV?;aegtz?Zc ziaren nieforemnych % (m/m.), nie 35 PN-B-06714-16

Zawarto$¢  zanieczyszczen organicznych, %

4. S LT 1 PN-B-06714-26
(m/m.), nie wigcej niz
Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym i i

> zageszczeniu metoda I lub 11 wg PN-B-04481, % od 30 do 70 BN-64/8931-01
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotow,

6. nie wiecej niz 35 PN-B-06714-42
b) $cieralno$¢ czegsciowa po 1/5 petnej liczby
obrotow, nie wigcej niz 30

7. Nasigkliwos¢, % (m/m.), nie wiecej niz 2,5 PN-B-06714-18

8 Mrozqodpornosc, ubytek masy po 2'5. cyklach 5 PN-B-06714-19
zamrazania, % (m/m.), nie wigcej niz

9 Zawartos$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, 1 PN-B-06714-28

% (m/m.), nie wiecej niz

Wskaznik no$nosci wnos mieszanki kruszywa, %,
10. nie mniejszy niz: 80 PN-S-06102
- przy zageszczeniu IS > 1,0

Woda
Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2003.

2.5 Podsypka
Podsypka piaskowa
Warstwa z piasku powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

R/

¢ warunek szczelnos$ci okreslony zaleznoscia:
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2.6.2

Dis
dSS
gdzie :

<5

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15 % ziaren kruszywa na warstwe;
dss - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85 % ziaren podtoza.

d
U=-"2%>5
d

10

U - wskaznik r6znorodnosci;

% warunek zageszczalno$ci okre§lony zaleznos$cia:

dso - wymiar sita przez ktore przechodzi 69 % kruszywa tworzacego warstwe

odsaczajaca;

d1o- wymiar sita, przez ktore przechodzi 10 % kruszywa tworzacego warstwe

odsaczajaca.

Podsypka z mialu kamiennego

Miat kamienny do warstw powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043.
2.6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzaca z betonu o uziarnieniu

0/12,8 mm

2.6.1 Asfalt
Do warstwy wigzace] nalezy zastosowac asfalt drogowy 35/50 i
wymagania okreslone w PN-EN-12591:2004.

50/70 spehiajacy

Wiasciwosci Metoda badan | Wymagania | Wymagania
35/50 50/70
Penetracja w 25°C, 0,1 mm PN-EN 1426 35-50 50-70
Temperatura mi¢knienia, °C PN-EN 1427 50-58 46 - 54
Temperatura zaptonu, nie mniej niz, °C PN-EN 22592 240 230
Zawartos¢ sktadnikow rozpuszczalnych, nie mniej niz, PN-EN 12592 99 99
% m/m
Zmiana masy po starzeniu, nie wigcej niz, % m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,5
Pozostata penetracja po starzeniu, nie mniej niz, % PN-EN 1426 53 50
Temperatura mieknienia po starzeniu, nie mniej niz, °C PN-EN 1427 52 48
Zawarto$¢ parafiny, nie wiecej niz, % PN-EN 12606-1 2,2 2,2
Wzrost temperatury migknienia po starzeniu, nie wiecej PN-EN 1427 8 9
niz, °C
Temperatura famliwosci, nie wiecej niz, °C PN-EN 12593 - -

Srodek adhezyjny

Nalezy zastosowac $rodek adhezyjny polepszajacego przyczepno$é asfaltu do kruszywa

z grupy dwu lub tréjamin.

Srodek adhezyjny powinien posiadaé Aprobate Techniczna dopuszczajaca do

stosowania
w budownictwie drogowym.

Wymagania

e

20%;

K/
X4

D)

K/
L X4

K/
X4

D)

% wzrost przyczepno$ci w porownaniu z asfaltem wyjsciowym - dla bazaltu co najmniej

przyczepnos$¢ do kruszywa asfaltu ze srodkiem adhezyjnym w proporcji przewidzianej
W recepturze co najmniej 75%;
zawarto$¢ substancji katioaktywnych nie mniej niz 50%;
odpornos¢ na rozpad termiczny — mozliwo$¢ przechowywania asfaltu w temperaturze
180°C przez co najmniej 1 dobg.

Warunki stosowania

% s$rodek powinien by¢ dodawany do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika
wprowadzajacego $rodek do lepiszcza bezposrednio przed otoczeniem kruszywa
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w mieszalniku otaczarki. Uklad powinien gwarantowa¢ pelne zmieszanie s$rodka
z asfaltem;
% w przypadku gdy s$rodek adhezyjny jest w postaci tatwotopliwej pasty instalacja
dozujaca powinna posiada¢ skuteczny uktad wstepnego podgrzewania.
Opakowanie, transport i przechowywanie
Srodek adhezyjny winien byé pakowany w beczki polietylenowe lub blaszane, albo
cysterny. Srodek nalezy przewozi¢ w opakowaniach jednostkowych krytymi s$rodkami
transportowymi lub w cysternach. Srodek nalezy przechowywaé w temperaturze nie wyzszej
niz 40°C, w miejscu oslonigtym od promieniowania stonecznego, pod zadaszeniem,
w zamknietych opakowaniach.
2.7 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
2.7.1 Lepiszcze
Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty wedlug
PN-EN 14023. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tabeli ponizej. Oprocz
lepiszczy wymienionych w tabeli mozna stosowac inne lepiszcza nienormowe wedlug aprobat
technicznych.
Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy scieralnej z betonu asfaltowego:

Kategoria ruchu

Mieszanka ACS

Gatunek lepiszcza

asfalt drogowy

polimeroasfalt

PMB 45/80-55,
PMB 45/80-65

ACS5S, ACSS, 1)
KR1 - KR2 AC11S 50/70", 70/100
KR3 - KR4 ACS8S, AC11S 50/70Y

1) Nie zaleca si¢ do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura
nawierzchni wynosi ponizej -28°C (region pomnocno-wschodni i tereny podgérskie)

Asfalty drogowe powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 12591.

Polimeroasfalty powinny spetnia¢ wymagania podane w PN-EN 14023.

Sktadowanie asfaltu drogowego powinno si¢ odbywa¢ w zbiornikach, wykluczajacych
zanieczyszczenie asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredni (bez kontaktu asfaltu
z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie,
posiada¢ automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz uklad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system
grzewczy posredni z termostatem kontrolujagcym temperature z dokladnoscig = 5°C. Zaleca
si¢ wyposazenie zbiornika w mieszadto. Zaleca si¢ bezposrednie zuzycie polimeroasfaltu po
dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chlodzenia polimeroasfaltu
w okresie jego stosowania oraz unika¢ niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltoéw
r6znego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.7.2 Kruszywo

Do warstwy S$cieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowac kruszywo wedlug
PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2008, obejmujace kruszywo grube, kruszywo drobne
1 wypetniacz. Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 —
cze¢$¢ 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica 3.3. Skladowanie kruszywa powinno si¢
odbywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem
z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne,
utwardzone 1 odwodnione. Skladowanie wypelniacza powinno si¢ odbywa¢ w silosach
wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.7.3 Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa,
gwarantujacego odpowiednia przyczepnos¢ (adhezje) lepiszcza do kruszywa i odpornosé
mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie wody, nalezy dobra¢ i zastosowac¢ srodek
adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartos¢ przyczepnosci okreslona
wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosila co najmniej 80%. Srodek adhezyjny powinien
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odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta. Sktadowanie srodka adhezyjnego
jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach okreslonych przez
producenta.

2.7.4 Materialy do uszczelnienia polaczen i krawedzi

Do uszczelnienia potgczen technologicznych (tj. ztaczy podtuznych i poprzecznych z
tego samego materialu wykonywanego w r6znym czasie oraz spoin stanowigcych polaczenia
r6znych materialdéw lub polaczenie warstwy asfaltowej z urzadzeniami obcymi w nawierzchni
lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowac:

% materialy termoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedlug norm lub aprobat
technicznych;
% emulsje asfaltowg wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedhug norm lub aprobat
technicznych.
Grubos$¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
% nie mniej niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm;
% nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 cm.
Sktadowanie materialow termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych
opakowaniach producenta, w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt
modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne
rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych.

2.7.5 Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wigzaca z warstwg Scieralng)
nalezy stosowa¢ kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane
polimerami wedlug PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2
i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany
polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje si¢ tylko pod cienkie
warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsj¢ asfaltowg mozna sktadowa¢é w opakowaniach transportowych lub
w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emulsji do
opakowan 1 zbiornikéw zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

2.8 Nawierzchnia z kruszywa lamanego

Kruszywo lamane — kliniec 4 — 31,5 mm (10%).

Mieszanka drobna granulowana — miat kamienny 0,075 — 4 mm ( 8%).

Thuczen kamienny (niesort) 0 — 63 mm (82 %) .

Kruszywo do zamulenia gornej warstwy nawierzchni - miat, wg PN-B-11112 lub
piasek wg PN-B-11113.

Piasek

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien
spetnia¢ wymagania PN-B-11113 dla gat. 1 lub 2.

Woda

Woda uzyta przy wykonywaniu zageszczenia i1 zamulania nawierzchni moze by¢
studzienna lub z wodociagdw, bez specjalnych wymagan, oraz woda do skropienia podczas
Walowania i zamulania.

Klasa 1 gatunek kruszywa, w zalezno$ci od kategorii ruchu, powinna by¢ zgodna
z wymaganiami normy PN-S-96023.

Dla drog obcigzonych ruchem:

% $rednim i lekkosrednim - kruszywo klasy co najmniej Il gatunek 2;
¢ lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy 11 lub 111, gatunek 2.
Wymagania dla kruszywa podano w Tabelach A, B, C.
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Tabela A. Wymagania dla ttucznia i klinca klasy 11 i 11 wedtug PN-B-11112

Wiasciwosci Wymagania
Klasa Il Klasa 11

Scieralno$¢ w bebnie kulowym (Los Angeles) wg PNB-
06714-42:
a) po pelnej liczbie obrotow, % ubytku masy, nie wigcej niz:
- w tluczniu 35 50
- w klincu 40 50
b) po 1/5 pelnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku do ubytku
masy po petnej liczbie obrotow, nie wigcej niz: 30 35
Nasigkliwos¢, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie wigcej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 3,0 5,0
Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku masy, nie
wiecej niz:
a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 5,0 10,0
Odpornos¢ na dziatanie mrozu wg zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie wigcej niz:
- w klincu, 30 nie
- w tluczniu nie bada si¢ bada si¢

Tabela B. Wymagania dla ttucznia i klinca gatunku 2, wedtug PN-B-11112
Wiasciwosci Wymagania
Uziarnienie wg PN-B-06714-15 :
a) zawartos$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie wigcej
niz:
- w tluczniu 3
- w klincu 4
b) zawartos¢ frakcji podstawowej w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie mniej niz: 75
¢) zawartos$¢ podziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie wiecej niz: 15
d) zawarto$¢ nadziarna w thuczniu lub klincu, % (m/m), nie wigcej niz: 15
Zawartos¢ zanieczyszczen obcych w thuczniu lub klincu, wg PN-B-06714-12, % 0,2
(m/m), nie wigcej niz:
Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie wigcej niz:
- w tluczniu 40
- w klincu nie bada si¢
Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych w thuczniu lub klincu wzorcowa

wg PN-B-06714-26, barwa cCieczy nie ciemniejsza niz:

Tabela C. Wymagania dla miatu i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112

Lp. | Wihasciwosci Wymagania dla
mialu mieszanki
drobnej
granulowanej
1 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wg PN-B-06714-12, | 0,5 0,1
% (m/m), nie wigcej niz:
2 Wskaznik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy
niz:
- dla kruszywa z wyjatkiem wapieni 20 65
- dla kruszywa z wapieni 20 40
3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, wg PN-B- wzorcowa wzorcowa
06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niz:
4 Zawarto$¢ nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie | 20 15
wigcej niz:
5 Zawartos¢ frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B- nie bada si¢ 15
06714-15, % (m/m), nie mniej niz:

Nawierzchnia zwirowa
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Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spelnia¢ wymagania normy
PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki
0 uziarnieniu:

% 0d 0 do 20 mm, WP powinien wynosi¢ od 25 do 40;
% 0d 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.

Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia
Wymiary przechodzi przez sito, % wag.
oczek nawierzchnia jednowarstwowa warstwa dolna nawierzchni
kwadrato lub warstwa goérna nawierzchni dwuwarstwowej
wych sita dwuwarstwowej
mm ai b1 a b
50 - - - 100
20 - - 100 67
12 - 92 88 54
4 86 64 65 30
2 68 47 49 19
0,5 44 26 28 11
0,075 15 8 12 3
Frakcfe
— — -
0 amiensta] lr(vwa Piaskowa 100
0l \ 0 5
1N\ \ $
2 20 ‘\ 80 =
K )
5 30 \ Nq, 70 %
N
490 \ 60 %
g \ \ &
§ 50 \ 505
A \ y \ .g
3 60 < P05
g NN, &
70 7 A 30 <
N
80 )
NN\
0 >3
T T ) -y
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Przeswity oczek kwadratoyych ¥ mm

2.9 Nawierzchnia betonowa
2.9.1 Beton nawierzchniowy

Cement

Do betonu nawierzchniowego klasy C20/25 nalezy stosowa¢ cement portlandzki klasy
32,5. W uzasadnionych przypadkach moze by¢ stosowany rowniez cement portlandzki klasy
42,5 lub cement drogowy klasy 35 i 45. Wymagania dla cementow portlandzkich klasy 32,5
142,5 wedtug PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08.

Kruszywo

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie
kruszywo famane i naturalne, wedlug PN-B-06712 1 spelniajgce wymagania zawarte
w niniejszych ST.

Kruszywo do betonu klasy C20/25

Do betonu nawierzchniowego klasy C20/25 nalezy stosowac:
s grysy marki 20 i 30;
s zwir marki 20 i 30;

R/

% piaski i piaski tamane uszlachetnione.
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Zwir marki 20 moze by¢ stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilosci, aby
w mieszance kruszyw zawartos$¢ ziarn tamanych wynosita od 30 do 40%.

Grysy i zwir powinny spelnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponizej, wedlug
PN-B-06712 dla marki 20 i 30.

Piaski i piaski tamane uszlachetnione wg PN-B-06712.

Kruszywo ze skatl weglanowych i1 piaskowcow moze by¢ uzyte do betonu C20/25
wowczas, gdy badania laboratoryjne stwierdza brak reaktywnos$ci z alkaliami zawartymi
w cemencie i za zgoda Inzyniera.

Wrhasciwosci Grys marki Zwir marki Badanie wedtug
30 20 30 20

Wytrzymato§¢  na  miazdzenie,  wskaznik | 12 16 12 16 PN-B-06714-40
rozkruszenia, %, nie wigcej niz:
Zawartos¢ ziarn stabych, %: - - 5 10 PN-B-06714-43
Nasigkliwos¢ , %, nie wiecej niz: 15 3,0 1,0 3,0 PN-B-06714-18
Mrozoodpornos¢, %, nie wigcej niz:
po 25 cyklach 3,0 5,0 5,0 10,0 PN-B-06714-19
po 5 cyklach 3,0 5,0 5,0 10,0 PN-B-06714-20
Zawartos¢ ziarn nieforemnych, %, nie wiecej niz: | 20 25 20 25 PN-B-06714-16
Zawarto$¢ pytdéw mineralnych, %, nie wigcej niz: 1,5 3,0 1,5 2,0 PN-B-06714-13
Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, %, nie wiecej | 0,25 0,5 0,25 0,5 PN-B-06714-12
niz:
Zawartos$¢ zwiazkow siarki, %, nie wigcej niz: 0,1 0,5 0,1 0,5 PN-B-06714-28
Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych. Barwa | Barwa wzorcowa PN-B-06714-26
cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niz:

Woda

Zarbwno do wytwarzania mieszanki betonowej jak 1 do pielegnacji wykonanej
nawierzchni nalezy stosowa¢ wod¢ odpowiadajacg wymaganiom PN-B-32250.
Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitng.
Woda pochodzaca z watpliwych zroédetl nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania
na zgodnos$¢ z wyzej podana norma.
Masy zalewowe
Do wypehiania szczelin w nawierzchniach betonowych nalezy stosowac specjalne
masy zalewowe, wbudowywane na gorgco lub na zimno, posiadajace aprobat¢ techniczna.
Dopuszcza si¢ masy zalewowe wg BN-74/6771-04.
Zaprawa cementowa
Stosowane przy wykonywaniu umocnieh zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami
PN-B-14504 i PN-B-14501.
Materialy do pielegnacji nawierzchni betonowe;j
Do pielggnacji nawierzchni betonowych mogg by¢ stosowane:
preparaty powlokowe wedhug aprobat technicznych;
wlokniny wedlug PN-P-01715;
folie z tworzyw sztucznych;
piasek i woda.
Elementy prefabrykowane — plyty betonowe lub Zelbetowe
Materiatami  stosowanymi  przy  wykonywaniu nawierzchni z  elementéw
prefabrykowanych objetych niniejsza ST, sa:
»  plyty drogowe, betonowe lub zZelbetowe;
» piasek na podsypke i do zamulania spoin;
% woda.
Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje takg mozliwo$¢ dopuszcza si¢ zastosowanie
ptyt drogowych z odzysku.
Plyty drogowe betonowe i zelbetowe

R/ R/ R/
LXK G X4

e

AS

2.9.

N

O

L)

D)

e
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Plyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadaé
wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02.

Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypetnienia spoin miedzy plytami
powinien by¢ cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-B-19701.

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

Piasek

Piasek do zaprawy cementowej powinien by¢ gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do
wypehiania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawarto$ci pylow mineralnych
w granicach od 3 do 8%.

Woda

Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.
Powinna to by¢ woda ,,odmiany 1”.
2.9.3 Elementy prefabrykowane — plyty azurowe

Materialami  stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z  elementéw
prefabrykowanych objetych niniejszg ST, sa:
»  plyty zelbetowe azurowe gr. 10 cm;

podsypka piaskowo-cementowa;
woda.

Wymiary phyt — 40x60x10cm.
Powierzchnie ptyt powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkdw betonu o fakturze z formy
lub zatartej, zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawedzie ptyt powinny by¢
réwne i proste. Plyty moga by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyréwnanym,
z zastosowaniem podktadek i przektadek, utozonych w pionie jedna nad druga.
2.10 Betonowa kostka brukowa-wymagania
2.10.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
2.10.2 Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam 1 ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ roéwna 1 szorstka, a krawedzie kostek réwne
i proste, wkle$nigcia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci <80 mm.
2.10.3 Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni stosuje si¢ betonowa kostke brukowa o grubos$ci 80 mm.
Kostki o takiej grubosci sa produkowane w kraju.

Tolerancje wymiarowe wynosza:

% nadlugosci  3mm;

R/

+* na szerokosci 3 mm;

R/

¢ nagrubosci 5 mm.

DS

7/ 7/
L X GIR X 4

2.10.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Cechy Warto$é
Wiytrzymato$¢ na $ciskanie po 28 dniach. MPa co najmnie;j:
$rednia z szeSciu kostek 60
najmniejsza pojedynczej kostki 50
Nasigkliwo$¢ wodg wg PN-B-06250, % nie wigcej niz 5
Odporno$¢ na zamrazanie, po 50 cyklach zamrazania, wg PN-B-
06250:
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Cechy Warto$é
pekniecia probki Brak
strata masy, % nie wigcej niz 5

obnizenie wytrzymalosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci | 20

prébek nie zamrazanych, % nie wigcej niz

Scieralno$¢ na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005, mm nie

wigcej niz 4
2.10.5 Materialy do produkcji kostki brukowej betonowej

Cement - do produkcji kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez
dodatkow, klasy nie nizszej niz ,,32,5”. Zaleca si¢ stosowanie cementu o jasnym kolorze.
Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 197-1:2002.

Kruszywo do betonu - nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne odpowiadajace
wymaganiom PN-EN 12620:2004. Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zalozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Woda - woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250
zastgpionej przez PN-EN 1008:2004.

Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje si¢ dodatki w postaci plastyfikatorow
1 barwnikoéw, zgodnie z receptg laboratoryjng.

Plastyfikatory zapewniaja gotowym wyrobom wieksza wytrzymalos¢, mniejsza
nasigkliwo$¢ i wiekszg odporno$¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate wybarwienie. Powinny to by¢
barwniki nieorganiczne.

2.11 Obrzeza betonowe i krawezniki, Sciek przykraweznikowy
Obrzeza betonowe wraz z certyfikatem odpowiadajagce wymaganiom normy
BN-80/6775-04 i BN-80/6775-03/01, gatunek I:
% piasek lub zwir do wykonania taw;
%+ cement portlandzki do zapraw, z certyfikatem;
% woda;
% beton B-10 wgPN-B-06250.
Krawezniki:
% krawezniki gat.I wg BN-80/6775-03/01;
% piasek na podsypke i do zapraw;
woda;
% cement do podsypkKi i zapraw.

Beton uzyty do wykonania kraweznikow oraz do wykonania tfawy pod krawezniki musi

spetnia¢ wymagania okreslone w PN-EN 206-1:2003:
< kraweznik betonowy o wytrzymatosci B-25;

fawa betonowa o wytrzymatos$ci co najmniej B-15;

nasigkliwo$¢ nie wieksza niz 5 %;

stopien wodoprzepuszczalnosci co najmniej WS;

stopien mrozoodpornos$ci co najmniej F 150.
Do wykonania $cieku nalezy stosowac kostke brukowa jak przy wykonaniu nawierzchni
z kostki brukowej betonowe;j.
2.12  Zielen - odbudowa trawnikow

Ziemia urodzajna:

« rodzima - zebrana i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2m wysokosci
przed rozpoczgciem robot budowlanych i drogowych;

< dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu, nie powinna by¢
zagruzowana, przerosnigta korzeniami.

Ziemia kompostowa

o
*¢

*

®,
o

®,
o

®,
o

o,
o
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< kompost popieczarkowy - dostarczony luzem;
< kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem;
< torf ogrodniczy - dostarczony w balotach.

Nasiona traw

Nasiona traw najczes$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sklad gatunkowy, klase,
numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu z podanym skladem chemicznym
(zawarto$¢ azotu, fosforanu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy =zabezpieczy¢ przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania beda zgodne
z postanowieniami Kontraktu 1 poleceniami Inzyniera. W oznaczonym czasie przed
wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegdlowe informacje dotyczace zrodia
wytwarzania 1 wydobywania wyrobow oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
1 jakosciowych wyrobow budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich wlasciwe
sktadowanie 1 wbudowanie.

2.13 Oznakowanie pionowe

W zakresie opracowania przewiduje si¢ zastosowanie znakow z folii odblaskowej I typu
na podkiadzie z blachy stalowej ocynkowanej.

Oznakowanie nalezy wykona¢ w oparciu o znaki z grupy wielkos$ci ,,mate”.

Aprobata techniczna dla materialow

Do wykonania wszystkich znakow 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego nalezy
stosowac tylko materialy lub wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie.

Na dostarczone produkty nalezy bezwzglednie przedlozy¢ Inwestorowi nastepujace
dokumenty:

certyfikaty zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami badz z aprobatami
technicznymi, certyfikaty bezpieczenstwa.

Konstrukcje wsporcze dla znakéw wykonane ze stupkow, wysiegnikow lub kratownic
powinny odpowiada¢ normie:

% shipki wykonane zgodnie z norma PN-74/H-74200;
% ksztaltowniki stalowe zimnogiete zgodnie z normg PN-73/H-93460.

Wszystkie konstrukcje roztaczne powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie poprzez
cynkowanie ogniowe, zgodnie z normg DIN 50976 (PN-93/E-04500 Powloki ochronne
cynkowane zanurzeniowo). Grubo$¢ powloki cynku powinna wynosi¢ nie mniej niz
60 mikronow.

Wszystkie konstrukcje wsporcze musza zapewni¢ wlasciwg wytrzymatos$ci 1 stabilno$¢
dostosowang do przewidzianych obcigzen dziatajacych na konstrukcje i na zamontowany
osprzet oraz uwzglednia¢ warunki klimatyczne.

Przy montazu konstrukcji wsporczych nalezy zwr6ci¢ uwage, aby odleglos¢
posadowienia ich od krawedzi drogi zapewniata minimalng normatywna skrajni¢ od najdale]
wysunig¢tego elementu.

Montaz konstrukcji wsporczych nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta.

Konstrukcje wsporcze dla znakoéw i tablic powinny by¢ wykonane zgodnie
z dokumentacja projektowa lub wskazaniami inwestora. Zilacza spawane elementow
metalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-78/M-69011.
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Dla znakéw drogowych konstrukcje wsporcza stanowi stupek wykonany z rur
stalowych, ocynkowanych w kapieli ogniowej lub hutniczo. Grubos¢ powloki cynku powinna
wynosi¢ min 60 mikronow.

Do kazdej partii rur wytworca winien dostarczy¢ ,,zaswiadczenie o jako$ci”
i stwierdzenie o zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami normy.

Na pflaskich powierzchniach i1 rurach konstrukeji wsporczych powinna zostac
umieszczona naklejka identyfikujaca w sposob trwaly wyrdb i jego producenta oraz
szczegOlowo okreslajaca parametry techniczne danego produktu tj.:
nazw¢ producenta;
date wytworzenia;
nr zamowienia,;

X/
X4

X/
X

X/
X4

L)

% rodzaj folii;

% certyfikaty;

% nr identyfikacyjny kontrolera-pakowacza.
Stupki do znakow

Stupki do znakéw powinny by¢ wykonane z rur stalowych ocynkowanych o $rednicy
60 mm.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna 1 wewngtrzna rur nie powinna wykazywaé¢ wad w postaci
husek, peknigé¢, zwalcowan 1 naderwan. Dopuszczalne sa nieznaczne nierownosci, pojedyncze
rysy wynikajagce z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych
odchylek wymiarowych.

Konce rur powinny by¢ obcigte rowno i prostopadle do osi rury.

Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np.
R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 , PN-H-84018 , PN-H-84019 , PN-H-84030-02 lub inne
normy.

Gora shipka powinna by¢ zaopatrzona w zatyczke z tworzywa sztucznego a w dolnej
cze$ci powinien by¢ przyspawany po skosie (kat okoto 45°) katownik 25x25 mm o dlugosci
50 cm.

Pozadane jest, aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

% dokfadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszczalng odchytkg 10 mm;

% wielokrotnych w stosunku do zamowionych dlugosci doktadnych ponizej 3 m
z naddatkiem 5 mm na kazde cigcie 1 z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci
wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.

Stupki powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna
przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosci rury.

Stupki powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wigzkach lub luzem wzglednie
w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiajacym. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie
(dotyczy $rednic 31,8 mm 1 wigkszych 1 grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na
przywieszkach metalowych (dotyczy $rednic i grubosci mniejszych od wyzej wymienionych).
Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytworcy, znak
stali i numer wytopu.

Tarcza znaku

Trwalo$¢ materiatéw na wptywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico i tarcze znaku oraz potaczenie lica znaku z tarcza znaku, a takze
sposob wykonczenia znaku, musza wykazywac petng odporno$¢ na oddziatywanie $wiatla,
zmian temperatury, wplywy atmosferyczne i wystepujace w normalnych warunkach
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oddzialywania chemiczne (w tym korozje elektrochemiczng) - przez caly czas trwalosci
znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obowigzany jest przy dostawie okresli¢, uzgodniong
z odbiorca, trwalo$¢ znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a takze udostepni¢ na
zyczenie odbiorcy:

% instrukcje montazu znaku;

% dane szczegdlowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku;
% instrukcje utrzymania znaku.

Materiaty do wykonania tarczy znaku

Materialem stosowanym do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa
ocynkowana

Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grubosci co najmniej 1,0 mm powinna by¢
zabezpieczona przed korozja obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.

Nie dopuszcza si¢ stosowania stalowych tarcz znakow, zabezpieczonych przed korozja
jedynie farbami antykorozyjnymi.

Krawedzie tarczy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg farbami ochronnymi
o odpowiedniej trwatosci, nie mniejszej niz przewidywany okres uzytkowania znaku.

Wytrzymato§¢ dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna by¢ mniejsza niz
310 MPa.

Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcza znaku musi by¢ rowna 1 gladka - bez odksztalcen plaszczyzny znaku, w tym
pofaldowan, wgie¢, lokalnych wgniecen lub nierownosci itp. Odchylenie ptaszczyzny tarczy
znaku (zwichrowanie, pofaldowanie itp.) nie moze wynosi¢ wigcej niz 1,5 % najwickszego
wymiaru znaku.

Krawedzie tarczy znaku muszg by¢ roOwne i1 nieostre podwodjnie zagigte na calym
obwodzie. Znieksztalcenia krawedzi tarczy znaku, pozostale po tloczeniu lub innych
procesach technologicznych, ktérym tarcza ta (w znakach drogowych skladanych - segmenty
tarczy) byta poddana, musza by¢ usunigte.

Tarcze znakow drogowych sktadanych moga by¢ wykonane z modulowych
ksztattownikéw aluminiowych lub odpowiednio uksztaltowanych segmentow stalowych.
Dopuszcza si¢ stosowanie modutowych ksztattownikow z tworzyw syntetycznych lub sklejki
wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny
miedzy sgsiednimi segmentami znaku sktadanego nie moga by¢ wigksze od 0,8 mm.

Materialy odblaskowe — folie odblaskowe, folia I typu musza posiadaé ,,$wiadectwo
dopuszczenia”.

Tarcze 1 lica znakéw powinny by¢ wykonane 1 zamontowane zgodnie ze
»Szezegolowymi warunkami technicznymi dla znakéw drogowych pionowych 1 warunkow
ich umieszczania na drogach”.

Wielko$¢ liter 1 symboli, barwy 1 wymiary powinny by¢ zgodne ze ,,Szczegdélowymi
warunkami technicznymi dla znakow drogowych pionowych i warunkéw ich umieszczania na
drogach”.

Polaczenie folii z plyta nie moze wykazywaé zadnych rozwarstwien i odklejen,
a sposob taczenia folii z blachg powinien uniemozliwic jej odtgczenie bez rownoczesnego jej
zniszczenia. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia lub ogniska korozji zarowno samej
tarczy jak ina jej obrzezach.

Wszystkie materiaty, polwyroby i wyroby uzyte do produkcji znakow i tablic powinny
posiada¢ odpowiednie atesty potwierdzajace ich jakos$¢, aprobaty techniczne lub certyfikaty
obowiazujace dla danej grupy wyrobdéw i odpowiada¢ normom polskim i europejskim.
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Materialy i technologia produkcji znakow.

Tarcze znakéw powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom tj. dla tarcz
z pojedynczo lub podwojnie gigta krawedzig produkowanych z blachy stalowej, ocynkowane;j
gr. 1,25 —1,5mm lub aluminiowej o gr. 1,5-2,0 mm.

Tarcze znakoéw oprawionych w ramg¢ aluminiowa powinny by¢ produkowane z blachy
gr. 2,0mm spehiajacej parametry normy EN-1050A/H18. Ptaska tarcza powinna posiadac
zabezpieczenia krawedzi w postaci ramy wykonanej z profilu aluminiowego dodatkowo
usztywniajacego konstrukcje znaku oraz zabezpiecza brzeg folii odblaskowej przed
uszkodzeniem. Profile usztywniajace znaki wykonane z ksztattownika aluminiowego
powinny spetni¢ norm¢ PN-84/H-93669.

Tylne strony tarcz znaku 1 tablic powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie lakierem
proszkowym, poliestrowym fasadowym w kolorze RAL 7012. Przed nalozeniem lakieru
powierzchnia blachy powinna by¢ poddana obrobce chemicznej, polegajacej na naniesieniu
dodatkowej powloki fosforanowej, zapobiegajacej powstawaniu ognisk korozji pod warstwa
lakieru. Powloka ta powinna zwigksza¢ przyczepnos¢ farb oraz folii odblaskowych do tarczy
podkiadu. Powloki powinny odpowiada¢ normie PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521.
Grubos¢ warstwy lakieru proszkowego powinna wynosi¢ min. 60 [Jm. Przyczepno$¢ lakieru
do podloza 1 jego elastyczno$¢ powinna by¢ badana dla kazdej partii malowanych znakow
poprzez zgiecie pomalowanej probki o kat 180° przy promieniu zgiecia 6mm. Dobrze
wykonana powloka lakiernicza nie powinna pekac ani tuszczy¢ si¢ w trakcie przeprowadzania
testu.

Znaki odblaskowe

Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ z zasady przez oklejenie tarczy znaku
materiatem odblaskowym.

Wiasciwosci folii odblaskowej (odbijajacej powrotnie) powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w aprobacie techniczne;.

Do wykonania znakoéw nalezy uzy¢ folii I 1 II typu (generacji).

Wymagania jakosciowe znaku odblaskowego

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakow na folii odblaskowe;,
technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materialy powinny by¢
uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatosci znaku wykonanego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosic¢
od 7 do 10 lat, w zalezno$ci od rodzaju materiatu.

Powierzchnia lica znaku powinna by¢ réwna i gladka, nie moga na niej wystepowac
lokalne nierownosci i pofatldowania. Niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek
ognisk korozji, zar6wno na powierzchni jak i na obrzezach tarczy znaku.

Dokladno$¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturdw znaku, ktére moga
powsta¢ przy nanoszeniu farby na odblaskowa powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz:

% mm dla znakbw matych i $rednich;

*

% mm dla znakéw duzych 1 wielkich.

Powstale zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskowa cze$¢ znaku nie powinny by¢
wigksze w kazdym kierunku niz:
% mm dla znakow matych i $rednich;
% mm dla znakow duzych i wielkich.
W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm
nie moze wystepowacé wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach
nie wigkszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepowanie

jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.
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W znakach uzytkowanych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach
4 x 4 cm dopuszcza si¢ do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wigkszych niz 1 mm
w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokos$ci nie
wigkszej niz 0,8 mm i calkowitej dtugosci nie wigkszej niz 10 cm. Na calkowitej dlugosci
znaku dopuszcza si¢ nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i dlugosci
przekraczajacej 10 cm - pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztalcajg tresci znaku.

W  znakach uzytkowanych dopuszcza si¢ roéwniez lokalne wuszkodzenie folii
o powierzchni nie przekraczajacej 6 mm2 kazde - w liczbie nie wickszej niz pig¢ na
powierzchni znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nie przekraczajacej 8 mm?
kazde - w liczbie nie wigkszej niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub
wielkiego o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztalcaé tresci znaku - w przypadku wystgpowania
takiego znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys, siegajacych
przez warstwe folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach uzytkowanych istnienie takich
rys jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystgpujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocza wielkosci okreslonych ponize;j.

W znakach uzytkowanych dopuszczalne jest wystgpowanie po wymaganym okresie
gwarancyjnym, co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie
przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni kazdego z fragmentow znaku
o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujacych si¢ w okresie
wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystgpowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ potaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po
zgieciu tarczy o 90° przy promieniu tuku zgigcia do 10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono
zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakow odblaskowych musi by¢ zabezpieczona matowa farba
nieodblaskowg barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspdlczynniku luminancji 0,08 do
0,10 - wedlig wzorca stanowigcego zalacznik do ,Instrukcji o znakach drogowych
pionowych” [28]. Grubos¢ powloki farby nie moze by¢ mniejsza od 20 [Jm. Gdy tarcza znaku
jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest
wykonywane po uksztattowaniu tarczy - jej krawegdzie moga pozostac¢ niezabezpieczone farbg
ochronng.

Materialy do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane taczniki metalowe przewidywane do mocowania mi¢dzy sobg
elementow konstrukcji wsporczych znakoéw jak $ruby, listwy, wkrety, nakretki itp. powinny
by¢ czyste, gltadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow.

L.aczniki mogg by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub
paletach, w zaleznos$ci od ich wielkosci.

2.14 Zrédla materialow

Eksploatacja Zroédet materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet
uzgodnionych 1 zatwierdzonych przez Inzyniera. Wykonawca powinien dostarczy¢ nie
pézniej niz 30 dni przed rozpoczgciem robot wyniki badan laboratoryjnych tacznie
z projektowang krzywa uziarnienia i reprezentatywne probki materialdw. Materiaty te beda
zaakceptowane przez Inzyniera, jezeli wyniki badan wykaza zgodno$¢ cech materiatow
Z wymaganiami zawartymi powyzej.

2.15 Wstepne warunki akceptacji materialowej

Przed przystgpieniem do robot, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca

dostarczy do Inzyniera, celem akceptacji pelne wyniki badan laboratoryjnych i1 probki
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materialdow wyjsciowych oraz recept¢ na mieszank¢ mineralno-asfaltowa wraz z walcami do
badan kontrolnych dla kazdej warstwy.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN
3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace Robot podano w ST —00 ,,Wymagania ogdlne”.
Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom
zawartym w harmonogramie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot drogowych powinien wykazaé si¢
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzgtu:
3.2 Rozbiorka elementow ulic
Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka nalezy stosowac:
spycharki;
tadowarki;
zrywarki;
fopaty 1 kilofy;
» mloty pneumatyczne;
s samochody ci¢zarowe i1 koparki.
3.3 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny
Do wykonania robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny nie nadajacej
si¢ do powtornego uzycia nalezy stosowac:
< rowniarki;
« spycharki;
< lopaty, szpadle i inny sprzet do r¢cznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidlowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe;
< koparki 1 samochody samowyladowcze - w przypadku transportu na odleglos¢
wymagajacg zastosowania takiego sprzetu.
Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej si¢ do
powtornego uzycia, nalezy stosowac:
< noze do ci¢cia darniny;
< lopaty iszpadle.
3.4 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem
Do wykonania profilowania 1 zageszczania koryta nalezy stosowac:
sprzet mechaniczny dostosowany do szerokosci profilowanego koryta;
drobny sprzet rgczny do profilowania recznego , w miejscach gdzie inny sprzet nie
moze mie¢ zastosowania;
<+ walce statyczne dostosowane do wielkos$ci zaggszczonej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzetu
zaakceptowanego przez Inzyniera.
Caly sprzet budowlany, maszyny urzadzenia i narzgdzia powinny by¢ w dobrym stanie,
zapewniajagcym uzyskanie odpowiedniej jakosci Robot.
3.5 Wykonanie warstwy odcinajacej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania warstwy odsaczajacej powinien wykazac¢ si¢
mozliwos$cia korzystania z nastepujacego sprzgtu:
% rowniarek;
%+ walcdw statycznych;
% plyt wibracyjnych, ubijakow mechanicznych lub rgcznych.
3.6 Wykonanie warstwy podsypki
Do wykonania profilowania i zaggszczania koryta nalezy stosowac :
» sprzet mechaniczny, tam gdzie moze mie¢ on zastosowanie;
% drobny sprzet reczny do rozkladania i profilowania rgcznego w miejscach, gdzie sprzet
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mechaniczny nie moze mie¢ zastosowania;

% walce statyczne dostosowane do wielkos$ci zageszczanej powierzchni oraz ubijaki
mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostepnych dla innego sprzgtu;
rowniarki;
% lub inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
3.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przystepujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazaé si¢
mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

%+ szczotek mechanicznych - zaleca si¢ uzycie urzadzen dwuszczotkowych, pierwsza ze
szczotek powinna by¢ wykonana z twardych elementow czyszczacych 1 shuzy¢ do
zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen przylegajacych do czyszczonej warstwy,
druga szczotka powinna posiada¢ migkkie elementy czyszczace 1 stuzy¢ do
zamiatania, zaleca si¢ uzywanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylajace;
sprezarek;
zbiornikow z wodg;
szczotek rgcznych.

Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywac skrapiarki lepiszcza. Skrapiarka
powinna by¢ wyposazona w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwalajace na sprawdzanie
i regulowanie nastepujacych parametrow:

% temperatury rozkladanego lepiszcza;

¢+ Ci$nienia lepiszcza w kolektorze;

% obrotow pompy dozujgcej lepiszcze;

% predkosci poruszania si¢ skrapiarki;

s wysokosci i dlugosci kolektora do rozktadania lepiszcza;

% dozatora lepiszcza.

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo
mozliwe zachowanie statej temperatury lepiszcza.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne swiadectwo cechowania skrapiarki.

Skrapiarka powinna zapewni¢ rozkladanie lepiszcza z tolerancja + 10% od ilosci
zalozonej.
3.8 Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie lub naturalnego

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy
stosowac.

% mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia

dozujace wode. Przy produkcji mieszanki nalezy zapewni¢ wagowe dozowanie

kruszywa oraz obj¢tosciowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne

wymieszanie. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnego materiatu o

wilgotnosci optymalnej;

» rowniarki albo ukladarki kruszywa do rozkiadania materiatu;
walce ogumione i stalowe statyczne do zageszczania. W miejscach trudno dostgpnych
powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce
wibracyjne.
3.9 Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacego sprzetu:
% wytworni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub cigglym do wytwarzania mieszanek

mineralno-asfaltowych;

* ukladarek do ukladania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zageszczanego;

*

X/
°e

>

X/
X4

X/
X

4

7/
*

L)

*

L)

D)

e

AS

D)

Projekt Techniczny ,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
31
ST-05 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawnikéw

J/
0‘0

%o

%

%o

%

3

*

3

%

7/
0’0

3.10

skrapiarek;

walcow lekkich, $rednich i cigzkich;

walcow stalowych gladkich;

walcéw ogumionych;

szczotek mechanicznych lub/i innych urzadzen czyszczacych;
samochodow samowytadowczych z przykryciem lub termoséw.

Nawierzchnia betonowa i nawierzchnia z plyt betonowych lub zelbetowych
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazac si¢

mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
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wytworni  stacjonarnej typu cigglego do wytwarzania mieszanki betonowej.
Wytwoérnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania
wszystkich skladnikow, gwarantujace nastepujace tolerancje dozowania, wyrazone w
stosunku do masy poszczeg6dlnych sktadnikdéw:

e kruszywo = 3%;

e cement + 0,5%);

ewoda * 2%.

Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe dozowanie wody.
przewoznych zbiornikow na wodg;
uktadarek albo rowniarek do rozkladania mieszanki betonowej;
mechanicznych urzadzen wibracyjnych do zageszczania mieszanki betonowe;;
walcdw statycznych lub wibracyjnych do zaggszczania mieszanki betonowej;
zageszezarek plytowych, matych walcow wibracyjnych do zagegszczania w miejscach
trudno dostepnych.

Wykonawca przystgpujacy do wykonania nawierzchni z elementéw prefabrykowanych

powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

o
o
o
o
o
o

3.11

zurawi samochodowych lub samojezdnych;
walcdéw ogumionych;
rowniarek;
wibratorow ptytowych;
ubijakow;
zbiornikbw na wodg.
Nawierzchnia z kruszywa lamanego
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé si¢

mozliwos$ciag korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu:

R/
o
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o

3.12

uktadarki lub rowniarki do rozsécielania tlucznia;
spycharki, rowniarki lub sprzet rolniczy (ptugi, brony, kultywatory) do spulchniania,
rozkladania, profilowania;
sprzet rolniczy (glebogryzarki, plugofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub
ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej;
walce statyczne, zwykle o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walce
wibracyjnych o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m lub
pltytowych zageszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej
16 kN/m?;
przewozne zbiorniki do wody (beczkowozow) zaopatrzonych w urzadzenia do
rozpryskiwania wody oraz pomp do napehiania beczkowozéw woda.
Krawezniki

Wykonawca przystgpujacy do wykonania kraweznikéw i1 prefabrykatow powinien

wykazac si¢ mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzgtu:

R/
¢

rowniarka przeznaczona do wyréwnania podtoza;
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% ubijaki o r¢cznym prowadzeniu, wibratory samobiezne, plyty ubijajace przeznaczone
do zaggszczania podloza.
3.13 Ustawienie obrzezy betonowych
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu sprzetu pomocniczego:
% betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej;
% wibratorow ptytowych, ubijakéw r¢cznych lub mechanicznych.
3.14 Oznakowanie pionowe
Do prac montazowych mozna uzy¢ nastepujacego sprzetu:

0,

< koparka kotowa np. 0,15 m?;

0,

¢ ubijak reczny lub mechaniczny;
% spawarki elektryczne przewozne lub zestawy do spawania gazowego.
3.15 Zielen - zakladanie trawnikéw
Sprzet uzywany do uprawy gleby - glebogryzarka.
Sprzet do zakladania trawnikow - wat kolczatka oraz wat gladki.
Sprzet do pielegnacji trawnikow - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie ptaskim
oraz na skarpie.
Sprzet do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gasienicowa.

Do zatadunku ziemi - koparka.
4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogo6lne wymagania dotyczace Transportu podano w ST-00 ,,Wymagania og6lne”.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa zaréwno w obrebie pasa robot drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajace si¢ po drogach poza pasem robot powinny spetnia¢ odpowiednie
wymagania w zakresie parametréw charakteryzujacych pojazdy, w szczegolnosci
w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne
wynikajace z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdéw obcigzajag Wykonawce.
4.1 Transport gewléokniny

Geowtoknina przeznaczona do wykonania warstwy wzmacniajgce] moze byc

transportowana

dowolnymi $rodkami transportu pod warunkiem:

s fabrycznego opakowania rolek wodoszczelng folig, zabezpieczong przed

rozwinieciem;

%+ zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem si¢ w czasie przewozu;

% ochrony geowlokniny przed zawilgoceniem, dziataniem promieni stonecznych,
dziataniem ognia lub promieniowania cieplnego powodujacego nagrzanie powierzchni
powyzej 165°C;

% niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, thuszczami oraz przedmiotami
mogacymi przebi¢ lub rozciaé¢ geowldknine.

4.2 Transport Kruszyw

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 rozsegregowaniem, nadmiernym
wysuszeniem 1 zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem.

Sposob zaladunku 1 roztadunku S$rodkéw transportowych nalezy dostosowa¢ do
wytrzymalo$ci kamienia, aby nie dopusci¢ do obtlukiwania krawedzi.
4.3 Transport lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach 1 innych opakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaty pod wpltywem
emulsji 1 nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
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powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory, o pojemnosci nie wigkszej
niz 1 m®, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny
by¢ czyste i nie powinny zawiera¢ resztek innych lepiszczy.

4.4 Transport kostek brukowych, obrzezy betonowych, kraweznikow

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe i obrzeza uktadane sg warstwowo na
palecie. Po uzyskaniu wytrzymalosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki
przewozone s3 na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w foli¢ i spina tasma
stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki brukowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych
producenta.

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Krawezniki uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem
w kierunku jazdy. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢
i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa powinna wystawac poza $ciany $rodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

4.5 Transport materialow do ukladania nawierzchni betonowej lub nawierzchni z plyt
betonowych lub zelbetowych

Transport cementu powinien odbywaé sie zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast workowany mozna przewozi¢ dowolnymi
srodkami transportu, w sposob zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo nalezy przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Masy zalewowe 1 preparaty powlokowe nalezy przewozi¢ zgodnie z warunkami
podanymi w §wiadectwach dopuszczenia.

Transport masy betonowej powinien odbywac si¢ zgodnie z PN-B-06250.

Ptyty betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,5 R. W czasie transportu ptyty betonowe
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ 1 uszkodzeniami, a gérna warstwa
nie powinna wystawac poza $ciany srodka transportu wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Ptyty betonowe mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, na podtozu wyro6wnanym
1 odwodnionym, z zastosowaniem podkiadek i1 przekladek utozonych w pionie jedna nad
druga. Plyty betonowe nalezy uktada¢ na ptask w stosach, po 10 warstw w stosie.

Plyty azurowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Plyty powinny
by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna
warstwa nie powinna wystawa¢ poza sciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci
tej warstwy. Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi
rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien by¢ zabezpieczony przed
wysypaniem.

4.6 Transport mieszanki betonu asfaltowego

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi
z przykryciem w czasie transportu 1 podczas oczekiwania na rozladunek.

Czas transportu od zaladunku do roztadunku nie powinien przekracza¢ 2 godzin
z jednoczesnym spelieniem warunku zachowania temperatury wbudowania.

Zaleca si¢ stosowanie samochodow termosow z podwojnymi $cianami skrzyni
Wwyposazonej w system ogrzewczy.
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4.7 Transport lepiszczy

Asfalty moga by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych,
posiadajacych izolacje termiczng zaopatrzonych w urzadzenia grzewcze, zawory spustowe
1 zabezpieczonych przed dostepem wody.

Emulsja moze by¢ transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wpltywem
emulsji 1 nie beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji
powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o pojemnosci nie wigkszej
niz 1 m3, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajgce przeplyw emuls;ji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny
by¢ czyste 1 nie powinny zawierac¢ resztek innych lepiszczy.

4.8 Transport znakow, stupkéw

Znaki 1 tablice powinny by¢ uktadane na $rodkach transportu w okreslonej pozycji
I zabezpieczone przed przemieszczaniem, ocieraniem o siebie i uszkodzeniem.

Przy rozladunku powinna zosta¢ zachowana kolejnos¢ zdejmowania z S$rodka
transportowego, celem uniknigcia wysuwania oznakowania ze $rodkowych warstw
1 porysowania powierzchni, szczegdlnie pokrytych folig. Tablice o znacznych gabarytach
powinny by¢ poukitadane rownolegle do burt samochodu w pozycji pionowej 1 zdejmowane
recznie. Male znaki 1 elementy oznakowania powinny by¢ umieszczone w pojemnikach lub na
paletach co ulatwi ich roztadunek przy pomocy wozka widlowego.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne zasady wykonania Robdét
Ogo6lne wymagania dotyczace wykonania Robot podano w ST 00 ,,Wymagania ogdlne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie
robot zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielajacej
pozwolenia na budowe, przepisdOw bezpieczenstwa, uzgodnien oraz postanowien Kontraktu.
Wykonawca zrealizuje, przed przystapieniem do robdt zasadniczych nastepujace prace
towarzyszace:
% prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robot i obiektu;
% prace geotechniczne w zakresiec kontroli zgodnosci warunkow istniejacych
z Dokumentacjg Projektowa;

%+ zabezpieczenie lub usuniecie istniejgcych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu;

%+ zabezpieczenie obiektow chronionych prawem;

% przejecie i odprowadzenie z terenu wod odpadowych i gruntowych;

% wykonanie niezbednych drog tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczng i wodg
oraz odprowadzenia $ciekow;

% oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym;

% dostarczenie na teren budowy niezbednych materialdow, urzadzen i sprzetu

budowlanego.

Wykonawca przed przystapieniem do robdt na danym odcinku sporzadzi w ramach
ceny za roboty przygotowawcze dokumentacj¢ fotograficzng obiektow w pasie robot,
z adresem obiektu i1 krotkim opisem stanu technicznego ze szczegdlnym uwzglednieniem
istniejacych uszkodzen i peknig¢.

5.2 Wykonanie prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami
GUGIK.

Wykonawca zobowigzany jest wytyczy¢ i zastabilizowa¢ w terenie punkty giéwne osi
komor roboczych oraz punkty wysokosciowe (repery boczne).
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Przyjecie tych punktow powinno by¢ dokonane w obecnosci Inzyniera, w oparciu
o materiatly uzyskane przez Wykonawce z zasobow geodezyjnych. Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegdlowego wytyczenia i sprawdzenia
robot.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesunigte wiecej niz. o 3 cm
w stosunku do projektowanych, a rzgdna punktoéw na osi nalezy wyznaczy¢ z dokladnoscia do
1 cm w stosunku do rzednych projektu.

Nalezy wyznaczy¢ robocze punkty wysokosciowe. Punkty wysokos$ciowe nalezy
wykona¢ poza granicami projektowanej budowli, a rzedne ich wyznaczy¢ z doktadnoscig do
0,5cm.

5.3 Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiérkowe obejmujg wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji
projektowej lub wskazane przez Inzyniera. Roboty rozbiorkowe nalezy wykonywac przy
uzyciu sprzetu mechanicznego lub recznie w sposob okreslony w dokumentacji projektowej
lub przez Inzyniera.

Prace zwigzane z rozbiorka powinny by¢ uzgodnione przez Wykonawce
z odpowiednimi wiladzami. Obiekty znajdujace si¢ w pasie robodt, nie przeznaczone do
usuniecia powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty,
ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajacego 1 o ile wynika to z odrgbnych przepiséw - przez odpowiednie wtadze. Roboty
rozbiorkowe obejmujg usunigcie z pasa wywlaszczenia wszystkich warstw nawierzchni
drogowych, w stosunku do ktérych zostato to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub
wskazane przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdérnego wykorzystania
powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Materiaty powinny by¢
wywiezione w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Wszystkie pozostate doty (wykopy )nalezy wypetni¢ warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajagcego terenu 1 zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w ST-03 ,,Roboty ziemne”.

Roboty rozbiorkowe nalezy wykona¢ recznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie
sprzetem mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane
w rejonie robot rozbiorkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz 1 materiaty drobnicowe nalezy usuwac¢ z rejonu robdt na biezgco, wywozac na
zaproponowane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera sktadowisko.

Roboty nalezy wykonywaé w sposob gwarantujacy najwigkszy odzysk materiatow
kwalifikujacych si¢ do ponownego wbudowania.

Przed przystapieniem do robdt nalezy zidentyfikowac istniejace uzbrojenie terenu
i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odiaczy¢ przeptyw mediow (gaz,
prad elektryczny, woda, $cieki).

Kolejnos¢ rozbieranych odcinkow drogowych nalezy uzgodni¢ w harmonogramie z
InZynierem.

5.4 Ukladania geowlokniny

Podloze pod geowldokning

Podloze pod warstwe geowldokniny powinno by¢ oczyszczone, szczeliny i ubytki
wigksze od 4 mm powinny by¢ wypetnione lub naprawione (remont grysami i emulsj).
W przypadku duzych nierd6wnosci powierzchni¢ nalezy sfrezowaé lub ulozy¢é mase
wyréwnawczg. Warstwa z masy wyrOwnawczej nie moze mie¢ wigcej niz 8% (V/v)
zawartos$ci wolnych przestrzeni. Powierzchnia podioza powinna by¢ sucha i czysta.

Procedura ukladania geowldokniny jest nastepujaca:

Projekt Techniczny ,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
36

ST-05 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawnikéw

X/
°e

skropi¢ wyprofilowang i oczyszczong powierzchni¢ emulsjg asfaltowa, catkowita ilo§¢
lepiszcza do skropienia jest uzalezniona od stanu skrapianej powierzchni, ilo$é
stosowanego lepiszcza powinna wynosi¢ 1,0 — 1,2 kg/m2. Szeroko$¢ pasa jezdni
skropionego lepiszczem powinna by¢ szersza o co najmniej 50 mm od pasma
geowlokniny;
uktadanie geowldkniny nalezy rozpoczac, po catkowitym rozpadzie emulsji asfaltowej
— po przeschnigciu warstwy skropienia do takiego stopnia, gdy jest lekko klejaca;
nowe warstwy bitumiczne wg Dokumentacji projektowej mozna uktada¢ bezposrednio
po ulozeniu geowldkniny z tym, ze nalezy zwigkszy¢ ilos¢ lepiszcza w warstwie
powierzchniowego utrwalenia o okoto 0,5 kg/m2 w celu dostatecznego
zaimpregnowania geowltokniny;
stosunek pomiedzy iloscig lepiszcza w pierwszej warstwy (lepiszcze do przyklejenia
geowlokniny do nawierzchni) a iloscig lepiszcza w drugiej warstwy mozna zmienia¢
w zalezno$ci od warunkow, np. na silnie spekanej nawierzchni korzystne jest
zwiekszenie czgsci lepiszcza odpowiadajacej za przyklejenie;
zmiana $redniej iloSci nie powinna przekracza¢ +/-0,30kg/m2 i powinna zapewnic¢
pelne nasycenie materiatu lepiszczem.

Uwagi wykonawcze:
nalezy zapewni¢ idealng czysto§¢ powierzchni skrapianej lepiszczem asfaltowym
1 przykrywanej geowlokning; wszelkie zanieczyszczenia gling, kruszywem itp. musza
zosta¢ usunigte przed skropieniem;
w przypadku recznego ukladania geowltdkniny nalezy ja naciggna¢ oraz docisngé
szczotkami. W przypadku ukladania mechanicznego warunki takie sg zapewnione
przez odpowiednig maszyne ukladajaca, zalecang przez producenta geosyntetykow.
Mozna stosowac¢ docisnigcie geowldokniny walcem ogumionym w stopniu, ktory nie
powoduje wyciskania lepiszcza ze skropienia;
W polaczeniu pasm geowldkniny wzdhuz kierunku rozkladania nalezy stosowac
polaczenia stykowe, bez zaktadéw. Dopuszcza si¢ migdzy uktadanymi pasami lokalnie
wystepujace wzdhuzne przerwy o szerokosci do 40 mm, gdy podloze nie jest silnie
spekane. Zalozenie na siebie pasm o szerokosci zaktadu wigkszej niz 30 mm wymaga
natozenia na nizej potozong pasm dodatkowego lepiszcza w ilosci 1,2 kg/m2 (emulsja
70%);
nalezy wykonywa¢ zaktady w kierunku poprzecznym do jazdy maszyny uktadajace;,
w ten sposob, aby uniemozliwi¢ jakiekolwiek przesunigcia podczas ukladania warstwy
asfaltowej. Szeroko$¢ zaktadu poprzecznego wynosi 10-15 cm, dolna warstwa zaktadu
skrapiana jest dodatkowo lepiszczem w ilosci ok. 1,2 kg/m? (emulsja 70%);
nalezy unika¢ zmarszczen geowlokniny na warstwie skropienia. Ich powstawanie od
czasu do czasu jest jednak nieuniknione. Niewielkie zmarszczenia mozna pominac,
jednakze wszelkie zmarszczenia powodujace po doci$nigciu powstanie trzech warstw
geowltokniny, nalezy usunaé przez cigcie badz podgrzewanie. Cigcie: wicksze fatdy -
wycig¢ nalezy nozem lub nozyczkami. Pozostala po cieciu czgs¢ faldy ulozy¢
w warstwie lepiszcza, dodajac 1,2 kg/m? lepiszcza (emulsja 70%) przed doci$nieciem
na miejsce drugiej czgsci faldy. Podgrzewanie: do wypalania fald stosowa¢ mozna
palnik gazowy, uwazajac przy tym, by nie wypali¢ dziur w geowldkninie;
geowloknina ukladana miejscowo (nad rysami, szwami roboczymi itp.) musi
wystawac poza skrajng ryse na co najmniej 40 cm;
po ulozeniu geowltdkniny nie powinno nastgpowaé pod naciskiem wyciskanie
(przenikanie) przez geowltdkning lepiszcza ze skropienia. W przypadku wystapienia
wyciéniecia stosuje sie posypanie grysem 2/4 mm w ilosci okoto 2 kg/m?;
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Miejsca geowlokniny zanieczyszczone smarami i olejami usuwa si¢ przez wyciecie
plamy, powtérne skropienie powierzchni warstwy bitumicznej wraz z brzegiem
otaczajacej geowldkniny i przyklejenie prostokatnej taty z geowtdkniny o wymiarach
zapewniajacych przykrycie wycietego otworu z zaktadem ok. 10 cm;

% przed ulozeniem warstwy bitumicznej nalezy naprawi¢ miejsca odklejone, fatdy, bable
irozdarcia geowtokniny;

% geowldknina nie moze ulec zamoczeniu, zawilgoceniu woda lub zabrudzeniu,
w zwigzku z tym zaleca si¢ w tym samym dniu przykrycie rozlozonej warstwy
geowltokniny warstwa lepiszcza oraz warstwa powierzchniowego utrwalenia.

Ograniczenia stosowania

Roboty prowadzi si¢ wylacznie podczas suchej pogody. Geowldknina nie moze by¢
mokra, rozkladana na mokrej powierzchni lub pozostawiana na noc bez przykrycia warstwa
bitumiczng.

Temperatura skrapianej nawierzchni nie powinna by¢ nizsza niz 10°C. Po rozloZonej
geowlokniny nie dopuszcza si¢ ruchu pojazdow, moze odbywac sie jedynie ruch
technologiczny. Wowczas pojazdy powinny porusza¢ sie tylko z malg szybkoscig, bez
przyspieszen 1 hamowan.
5.5Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza

Zasady ogdlne

Wykonawca moze przystapi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza dopiero po zakonczeniu i odebraniu robot zwigzanych z wykonaniem elementow
odwodnienia 1 instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym.

Wykonawca powinien przystagpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania
1 zagegszczenia podloza bezposrednio przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania
1 zageszczania podloza 1 wykonywanie tych robot z wyprzedzeniem jest mozliwe wylacznie
za zgodg Inzyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym 1 zaggszczonym nie moze odbywac si¢
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

Wykonanie koryta

Koryto nalezy wygodnie zgodnie z Dokumentacja Projektowg. Do wykonania koryta
nalezy stosowa¢ rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostatecznie profilowanie nalezy
wykonac recznie.

Odspojony grunt nalezy odwiez¢ do wbudowania w nasyp.

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowania koryta w planie 1 profilu powinny
by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi w rzedach rownoleglych do osi drogi lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno
umozliwia¢ naciggnigcie sznurkow lub linek do wytyczenia Robot w odstepach nie wigkszych
niz co 10 metréw.

Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn. Sposdb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Profilowanie podloza

Przed przystapieniem do profilowania podloze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usuna¢ bloto i grunt, ktory ulegt nadmiernemu nawilgoceniu.

Po oczyszczeniu powierzchni podloza, ktére ma by¢ profilowane nalezy sprawdzié, czy
istniejace rzedne terenu umozliwiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych
podloza. Zaleca si¢ aby rz¢dne terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze
niz projektowane rzedne podloza.
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Jezeli powyzszy warunek nie jest spelniony i wystepuja zanizenia poziomu w podlozu
przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchni¢ podloze na glebokos¢ co
najmniej 10 cm, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowiazujace dla gornej
strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzgdnych wysokosciowych
1 zages$ci¢ warstwe do uzyskania odpowiedniej wartosci wskaznika zageszczenia.

Jezeli rzedne podloza przed profilowaniem nie wymagaja dowiezienia i wbudowania
dodatkowego gruntu, to przed przystapieniem do profilowania oczyszczonego podloza jego
powierzchni¢ nalezy dogesci¢ 3-4 przejsciami $redniego walca stalowego, gladkiego lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczanie podloza

Bezposrednio po profilowaniu podloza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez
walowanie. Jakiekolwiek nierdwnosci powstale przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Zageszczenie podloza nalezy kontrolowa¢ wedlug normalnej proby Proctora,
przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I). Wskaznik zageszczenia nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ gruntu podloza przy zageszczeniu nie powinna roézni¢ si¢ od wilgotnosci
optymalnej o wiecej niz (wg PN-S-02205:1998):

% w gruntach niespoistych 2%;
% w gruntach malo i sredniospoistych +0% do —2%.
Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podloza
Podloze (koryto) po wyprofilowaniu 1 zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane
w dobrym stanie.
Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna warto$¢ Is
Strefa korpusu Ruch KR1i12
GOrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na glebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni
o 0,97
robét ziemnych lub terenu

Nalezy okreslic pierwotny 1 wtorny modut odksztalcenia podloza wedlug
PN-S-02205:1998.

Warto$¢ wtornego modutu odksztalcenia powinna wynosi¢ (o ile jednoznacznie nie
podano inaczej w dokumentacji projektowej):

¢ dla gruntéw niespoistych: E> 60 MPa;
% dla gruntéw spoistych: E> 45 MPa.

Wilgotno§¢ gruntu podloza podczas zaggszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Jezeli po wykonaniu robdt zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podloza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przez roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i1 zageszczone podloze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to
przed przystapieniem do uktadania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia.

Po osuszeniu podloza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastapito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wlasny koszt.

5.6 Wykonanie warstwy odcinajacej

Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w czgsci dot. koryta wraz
z profilowaniem i zagg¢szczaniem podloza.
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Warstwa powinna by¢ wytyczona w sposob umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w rzedach rownolegtych do osi ulicy, lub
w inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub
linek do wytyczenia Robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Whudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubo$ci, przy uzyciu
rowniarki lub recznie, z zachowaniem wymaganych spadkéw 1 rzednych wysokosciowych.
Grubos¢ rozlozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubos¢ projektowana.

Jezeli Dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy o grubosci
powyzej 20 cm, to wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie
uktadania kazdej nastgpnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy
poprzedniej.

W  miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszezeniem wymieni¢ kruszywo na material o odpowiednich wlasciwosciach. Natychmiast
po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nawierzchni nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwad
w kierunku jej gornej krawedzi.

Nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny by¢
wyrownywane na biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa powinna by¢ zaggszczana plytami
wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi lub recznymi.

Wskaznik zageszczenia warstwy odsaczajacej powinien wynosi¢ Is> 1,0 lub I, 2,2.

E> 100MPa (na powierzchni warstwy) wg PN-S-02205:1998.

Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zagg¢szczenia wedlug normalnej proby Proctora, kontrole
zageszezenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny
i wtorny modul odksztalcenia warstwy wedlug PN-S-02205:1998. Stosunek wtornego
1 pierwotnego moduhu odksztalcenia nie powinien przekraczac¢ 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancja od 20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie
i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong ilo$cig wody 1 rdwnomiernie wymieszac.

Odcinek probny
Jezeli Inzynier stwierdzi konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3
dni przed rozpoczgciem Robdt Wykonawca powinien wykona¢ odcinek probny w celu:
% stwierdzenia, czy sprz¢t budowlany do rozkladania i zaggszczania jest wlasciwy;
% okreslenia grubos$ci warstwy materialu w stanie luznym koniecznej do uzyskania
Wwymaganej grubosci po zageszczeniu,
% ustalenia liczby przejS¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania
wymaganego wskaznika zaggszczenia.

K/
*
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Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialow oraz sprzetu, jakie
beda stosowane do wykonywania warstwy odsaczajacej na budowie. Odcinek probny
powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Utrzymanie warstwy

Warstwa odsaczajaca, odcinajaca lub mrozoochronna po wykonaniu, a przed ulozeniem
nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Dopuszcza si¢ ruch pojazdow koniecznych dla wykonania wyzej lezacej warstwy
nawierzchni. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania warstwy obcigza
Wykonawce Robot.

5.7 Wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunieciu luznego materiatu, brudu, btota
1 kurzu przy uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ci$nieniem.
W miejscach trudno dostepnych nalezy uzywaé szczotek recznych. W razie potrzeby, na
terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna by¢
oczyszczona z kurzu przy uzyciu spr¢zonego powietrza.

Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna by¢ oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze
nastapi¢ dopiero po wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktoérych
nawierzchnia moze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy moze rozpoczaé si¢ po akceptacji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢ skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek,
a W miejscach trudno dostepnych recznie (za pomocg weza z dyszg rozpryskowa).

Temperatury lepiszczy powinny miescic si¢ w przedziatach podanych w tabeli:

Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C)

Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 *

*) W razie potrzeby emulsje nalezy ogrza¢ do temperatury zapewniajacej wymagang lepkosc.

Przy uzyciu emulsji asfaltowej skropiona warstwa powinna by¢ pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas niezbedny dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe
1 odparowania wody z emulsji. W zaleznos$ci od rodzaju uzytej emulsji czas ten wynosi od
0,5 godziny do 8 godzin, zgodnie z PN-S-96025:2000.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien
zabezpieczy¢ skropiong warstwg nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczajac tylko
niezb¢dny ruch budowlany.

5.8 Wykonanie podbudowy
Przygotowanie podloza
% przed przystgpieniem do robot nalezy wytyczy¢ geodezyjnie odcinki drog i placow

parkingowych (ST-01 Roboty pomiarowe);
¢ Wwykonanie koryta nalezy wykona¢ mechanicznie przy zastosowaniu spycharki.

Ostateczne profilowanie wykona¢ r¢cznie (ST-03 Roboty ziemne);
% przed przystapieniem do profilowania podioze powinno by¢ oczyszczone. Nalezy
usuna¢ bloto 1 grunt, nastgpnie sprawdzi¢ istniejace rzedne terenu czy umozliwiaja
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane rzedne podtoza;
przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz
wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia
wysoko$ciowe od zalozonych rzgdnych powinny by¢ naprawione przez spulchnienie,
dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiggnigcia wilgotnosci
optymalnej, powtdrnie wyrOwnane i zageszczone.

e

AS
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Zageszczenie podloza

Zageszczenie podloza nalezy rozpocza¢ bezposrednio po profilowaniu. Czynnos¢ te
nalezy wykona¢ walcami stalowymi gladkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla
innego sprz¢tu trudno dostgpnych, lub innym sprzetem zaakceptowanym przez Inzyniera,
zachowujac odpowiednig wilgotno$¢ zageszczonego gruntu.

Zageszczenie nalezy prowadzi¢ az do osiggniecia wskaznika zageszczenia podloza -
Is 1.00.

Jezeli po wykonaniu robdt nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpuje do
nastgpnych czynnosci, to powinien on zabezpieczy¢ podloze przez nadmiernym
zawilgoceniem, poprzez roztozenie folii lub inny sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

Jezeli podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przez przystapieniem do uktadania
podbudowy nalezy poczekac do czasu jego naturalnego osuszenia.

% Wytwarzanie mieszanki kruszywa: wytwarza¢ ja w mieszarkach stacjonarnych
zapewniajacych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Po wyprodukowaniu powinna by¢
od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob przeciwdzialajacy
segregacji i nadmiernemu wysychaniu;

¢ rozkladanie mieszanki kruszywa: mieszanke nalezy rozklada¢ dwuwarstwowo. Kazda
warstwa powinna by¢ zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow 1 rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze
przez Inzyniera poprzednich warstw;

% zageszczanie:

e natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczania,

e jakiekolwiek nierownosci lub zaglebienia powstale w czasie zageszczania powinny
by¢ wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i1 dodanie lub usunigcie
materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni. W miejscach niedostepnych dla
walcow podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami plytowymi lub
ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inzyniera;

e zageszczenie kontynuowac do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wg normalnej proby Proctora — PN-88/B-04481 (metoda II). Jesli nie mozna
okresli¢ wskaznika zageszczenia, to nalezy sprawdza¢ stosunek modutu
odksztatcenia wtornego E2, do pierwotnego E1, ktory nie powinien by¢ wigkszy niz
2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Wilgotno$¢ kruszywa powinna
by¢ rowna wilgotnosci optymalnej wg normy PN-B-04481 (metoda II). Wilgotnos¢
powinna by¢ w przedziale od 1 % powyzej wilgotnosci optymalnej do 2 % ponize]
wilgotnosci optymalnej;

¢ minimalna grubo$¢ warstwy podbudowy z tlucznia nie moze by¢ po zaggszczeniu
mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru najwigkszych ziaren tlucznia. Maksymalna
grubos¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu nie moze przekraczac¢ 20 cm;

e utrzymanie podbudowy — podbudowa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pne;]
warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie
wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa podbudowe do ruchu budowlanego, to
jest obowiazany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza
Wykonawce Robot.

5.9 Wykonanie warstwy podsypki

Rozktadanie kruszywa

Kruszywo do wykonania warstwy odsaczajacej powinno by¢ rozkladane w warstwie
o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw,
rzednych wysokosciowych i szerokos$cia, zgodnie z dokumentacja projektowa.
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Zageszczenie
Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ przez walowanie bezposrednio po roztozeniu.

Jakiekolwiek nierownosci lub zaglgbienia powstate w czasie zageszczenia powinny by¢
wyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, az do
otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczenie powinno by¢ wykonane przy zachowaniu
optymalnej wilgotno$ci zageszczonego kruszywa, az do osiggni¢cia wskaznika zaggszczenia
kruszywa 1,03 (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12).

Jezeli material zostal nadmiernie zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie .

5.10 Nawierzchnie z kruszywa lamanego

Przygotowanie podloza

Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ tluczniowa powinno spetnia¢ wymagania
okreslone jak w pkt. 5 dot. korytowania.

Jezeli podloze ulepszone pod nawierzchnig, wykonane z materialdow zwigzanych
spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usunigte wedtug
zasad akceptowanych przez Inzyniera.

Nawierzchnia powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z dokumentacjg projektowg lub wedlug zalecen Inzyniera, z tolerancjami okreslonymi
w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi 1 w rzgdach rownolegtych do osi
drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Odstepy miedzy palikami lub szpilkami nie powinny by¢ wigksze niz co 10 m, co
umozliwi prawidlowe naciggnigcie sznurkéw lub linek.

Nawierzchnia tluczniowa powinna by¢ ulozona na podlozu zapewniajacym
nieprzenikanie drobnych czgstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod
nawierzchnig thiczniowa powinna by¢ ulozona warstwa odcinajaca albo warstwa
geotekstyliow.

W przypadku zastosowania pomig¢dzy warstwg nawierzchni tluczniowej a spoistym
gruntem podioza warstwy odcinajgcej, powinien by¢ speliony warunek nieprzenikania
czastek drobnych, wyrazony wzorem:

gdzie:

D15 - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajace;j;

Dgs - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.

Geotekstylia przewidziane do uzycia pod nawierzchni¢ thuiczniowa powinny posiadaé
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke. W szczegdlnosci wymagana jest
odpowiednia wytrzymalo§¢ mechaniczna geotekstyliow, uniemozliwiajaca ich przebicie przez
ziarna thicznia oraz odpowiednie wiasciwosci filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podtoza
gruntowego.

Whbudowanie i zageszczenie kruszywa

Minimalna grubo$¢ warstwy nawierzchni thuiczniowej nie moze by¢ po zaggszczeniu
mniejsza od 7 cm.

Maksymalna grubo$¢ warstwy nawierzchni po zaggszczeniu nie moze przekraczad
20 cm. Nawierzchni¢ o grubosci powyzej 20 cm nalezy wykonywa¢ w dwoch warstwach.

Kruszywo grube powinno by¢ rozkltadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu uktadarki albo rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggni¢to grubo$¢ projektowana.
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Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ zaggszczane przejsciami walca statycznego
gltadkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczenie nawierzchni
0 przekroju daszkowym powinno rozpoczac si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwaé pasami
podluznymi, cze$ciowo nakladajacymi si¢, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni
o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpoczac¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé
pasami podtuznymi, czg$ciowo naktadajacymi si¢, w kierunku jej gornej krawedzi. Dobor
walca gladkiego w zalezno$ci od twardos$ci thicznia, mozna przyjmowac wedhug Tabeli D.

Tabela D. Dobor walca gladkiego w zaleznosci od twardosci ttucznia

Twardo$¢ i wytrzymalo$s¢ na Sciskanie Dopuszczalny nacisk kN/m szerokosci
skaly, z ktérej wykonano tluczen tylnych két walca

Migkka, od 30 do 60 MPa od 55 do 70

Sredniotwarda, od 60 do 100 MPa od 65 do 80

Twarda, od 100 do 200 MPa od 75 do 100

Bardzo twarda, ponad 200 MPa od 90 do 120

Zageszczanie mozna zakonczyC, gdy przed kolami walca przestajg si¢ tworzy¢ fale,
a ziarno thuicznia o wymiarze okolo 40 mm pod naciskiem kofa walca nie wtlacza si¢
w nawierzchnie, lecz miazdzy si¢ na niej. Po zageszczeniu warstwy kruszywa grubego nalezy
zaklinowac ja poprzez stopniowe rozsypywanie klinca od 4 do 20 mm 1 mieszanki drobne;j
granulowanej od 0,075 do 4 mm przy cigglym zageszczaniu walcem statycznym gtadkim.

Warstwy dolnej (o ile uktada si¢ na niej od razu warstwe gorng) nie klinuje si¢, gdyz
niecalkowicie wypetnione przestrzenie miedzy ziarnami tlucznia powodujg lepsze zwigzanie
obu warstw ze sobg. Natomiast gorng warstwe nalezy klinowac¢ tak dtugo, dopdki wszystkie
przestrzenie nie zostang wypetione klincem.

W czasie zageszczania walcem gladkim zaleca si¢ skrapia¢ kruszywo woda tak czesto,
aby bylo stale wilgotne, co powoduje, ze kruszywo mniej si¢ kruszy, mniej wyokragla
1 tatwiej uktada szczelnie pod walcem.

Zaggszczenie mozna uwazaé za zakonczone, jesli nie pojawiajg si¢ Slady po walcach
1 wybrzuszenia warstwy kruszywa przed watami.

Jesli dokumentacja projektowa lub Inzynier przewiduje zamulenie gornej warstwy
nawierzchni, to nalezy rozsypac cienka warstwe mialu (lub ew. piasku), obficie skropi¢ go
woda 1 wciera¢, w zaklinowang warstwe thuicznia, wytworzong papke szczotkami. W trakcie
zamulania nalezy przepusci¢ kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka
zostata wessana w glgb warstwy. Waty walca nalezy obficie polewa¢ woda, w celu uniknigcia
przyklejania do nich papki, ziarn klinca i tlucznia. Zamulanie jest zakonczone, gdy papka
przestanie przenika¢ w glab warstwy.

Jesli nie wykonuje si¢ zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego
nalezy dodawa¢ rowniez miat.

W przypadku zageszczania kruszywa sprzetem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi
o nacisku jednostkowym watu wibrujacego co najmniej 18 kN/m Ilub plytowymi
zageszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m?), zageszczenie
nalezy przeprowadza¢ wedhig zasad podanych dla walcow gladkich, lecz bez skrapiania
kruszywa woda. Liczbe przej$¢ sprzetu wibracyjnego zaleca si¢ ustali¢ na odcinku probnym.

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale
wilgotna. Nawierzchnia, jesli nie byta zaggszczana urzadzeniami wibracyjnymi, powinna by¢
roOwnomiernie zajezdzana (doggszczona) przez samochody na calej jej szerokos$ci w okresie
od 2 do 6 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przekladanie ruchu na rézne pasy przez
odpowiednie ustawianie zastaw.

Whbudowanie i zage¢szczenie mieszanki zwirowej

Mieszanka zwirowa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy
uzyciu rowniarki. Grubos$¢ rozlozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana, tj.:
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% dla nawierzchni jednowarstwowej (na podtozu ulepszonym) od 8 do 12 cm;
% dla kazdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podlozy gruntowym Iub
warstwie odsaczajacej) od 10 do 16 cm.

Mieszanka po rozlozeniu powinna by¢ zageszczona przejSciami walca statycznego
gladkiego. Zageszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpoczaé sie od
krawedzi 1 stopniowo przesuwaé¢ pasami podhluznymi, czeSciowo nakltadajagcymi sie
w kierunku jej osi. Zagegszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczaé od
dolnej krawedzi 1 przesuwac pasami podluznymi cze$ciowo nakladajacymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia
nie mniejszego niz 0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedlug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno$¢ mieszanki jest wyzsza o wigce] niz 2% od
wilgotnos$ci optymalnej, mieszank¢ nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera,
a w przypadku gdy jest nizsza o wiecej niz 2% - zwilzy¢ okreslong iloscig wody. Wilgotnos¢
mozna bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Jezeli nawierzchnie zwirowg wykonuje sie dwuwarstwowo, to kazda warstwa powinna
by¢ wyprofilowana i1 zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

Utrzymanie nawierzchni zwirowej

Nawierzchnia zwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna by¢ pielggnowana.
W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni nalezy dba¢, aby byla ona stale wilgotna,
zraszajac ja woda ze zbiornikOw przewoznych.

Nawierzchnia powinna by¢ réwnomiernie zajezdzana (dogeszczana) przez samochody
na cafej jej szerokosci, w okresie 2 tygodni, w zwigzku z czym zaleca si¢ przektadanie ruchu
na rozne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw.

Pojawiajace si¢ wklesniecia po okresie pielegnacji wyrownuje si¢ kruszywem po
uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardow. Wczesne wyrownanie wklesniec
zapobiega powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegéw tworzg si¢ wyboje, uszkodzone
miejsca nalezy wycig¢ pionowo 1 usung¢, dosypac swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac
1 zagesci¢ wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

5.11 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementéw betonowych (kostki, plyty)

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, plac) nalezy realizowa¢ zgodnie
Z wytycznymi nast¢pujacych norm:

« PN-57/S-06100 — Nawierzchnie z kostki;

PN-57/S-06101 — Nawierzchnie z brukowca;

PN-74/S-96017 — Nawierzchnie z plyt betonowych.
Nawierzchnie z elementdw betonowych
Elementy betonowe winny spelnia¢ wymagania techniczne okre§lone we wilasciwej
Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewni¢ dostaw¢ materialow
spetniajacych te wymagania wraz ze $wiadectwami badan i klasyfikacji wydanymi przez
producenta.

®,

o
®,

o

Podloze moze stanowi¢ grunt rodzimy lub nasypowy, na ktéorym bezposrednio uktadana
jest nawierzchnia. Grunt podloza powinien by¢ jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony
przed skutkami przemarzania. Wskaznik zageszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12
powinien wynosi¢ Is 1,0. Podloze gruntowe pod nawierzchni¢ powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymogami okre$lonymi w ST dot. korytowania.

Kostki 1 ptyty nalezy uklada¢ na uprzednio odebranej podbudowie, ktéra moze
stanowic:
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% podloze =z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, zwirem, odpadami
z kamieniotomoéw, wyprofilowane i zageszczone do Is 1,0;

% istniejaca nawierzchnia zwirowa, tluczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy
wyréwnawczej z piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny
z dokumentacja projektowa.

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w odpowiednich ST.

Na podsypke (warstwg wyrdwnawcza) nalezy stosowac piasek gruby wg PN-B-06712.
Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowag lub ST. Jezeli
dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to grubo$¢ podsypki nie powinna by¢
mniejsza niz 10 cm na podlozu z gruntow watpliwych 1 nie mniejsza niz 20 cm na podlozu
z gruntow wysadzinowych. Piasek do wykonania podsypki powinien by¢ rozlozony
w warstwie 0 jednakowej grubosci przy uzyciu rowniarki, w sposob zapewniajacy uzyskanie
wymaganych spadkéow 1 rzednych wysokosciowych. Zageszczenie podsypki nalezy
przeprowadza¢ bezposrednio po rozlozeniu. Zageszczenie nalezy wykonywaé przy
zachowaniu optymalnej wilgotnosci zageszczanego piasku, az do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia s 1,00.

Oceny jakosci wbudowanego materiatu nalezy dokonywaé na biezaco zgodnie
z wymaganiem wilasciwej Aprobaty Technicznej. Po zakonczeniu robot, na kazdym odcinku,
nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania nawierzchni z zalozeniami Dokumentacji Projektowej
pod wzgledem geometrii nawierzchni 1 spadkéw podtuznych i poprzecznych oraz lukow.

Uktadanie ptyt betonowych

Sposoéb (desen) ukladania ptyt betonowych na odcinkach prostych i tukach powinien
by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera. Ogblne zasady
uktadania ptyt podano ponize;j.

Ptyty sze$ciokatne na odcinkach prostych powinny by¢ ulozone tak, aby dwa boki
kazdej z nich byly prostopadie do osi drogi. Na krawedziach bocznych nawierzchni powinny
by¢ utozone ptyty infuty lub potéwki. Piyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny by¢
ulozone rzedami prostopadlymi do osi drogi albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod
katem 45° z infulami.

Ptyty szesciokatne na lukach powinny by¢ ulozone w ten sam sposéb jak na odcinkach
prostych, tak jednak, aby kierunki spoin poprzecznych pokrywaly si¢ z promieniami tuku.
Ptyty kwadratowe na tukach powinny by¢ ulozone w ten sam sposob jak na odcinkach
prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku ulozenia ptyt rzgdami prostopadtymi do osi
kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac si¢ z promieniami tuku. W przypadku
ulozenia ptyt rzgdami uko$nymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do
stycznych tuku.

Wypehienie spoin w nawierzchniach z ptyt betonowych powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacja projektowa, ST lub wskazaniami Inzyniera.

Przy wypetnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawiera¢ od 3 do 8% frakcji
mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysokos$¢ piyt.

Wypetnienie spoin zaprawa cementowa o wytrzymatosci Rzg 20 MPa, powinno by¢
wykonane w glab nie mniej niz na 2/3 wysokosci ptyty.

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z ptyt betonowych powinny by¢ stosowane tylko
w przypadku wypetnienia spoin zaprawg cementowg.

Szczelin dylatacyjne powinny by¢ wypetnione masg zalewowa w taki sam sposob, jaki
stosuje si¢ przy wypehianiu spoin masg zalewow3.

W nawierzchniach drog i ulic, wykonywanych z plyt szesciokatnych i kwadratowych
szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny
by¢ wykonane réwniez mi¢dzy nawierzchnig i kraweznikami. Na nawierzchniach placow
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oprécz szczelin poprzecznych powinny by¢ wykonane szczeliny podtuzne w odstepach co
5do 7m.

Nawierzchnia z plyt zZelbetowych moze by¢é wykonana w ukladzie pasowym lub
platowym.

Przyktadowe sposoby utozenia ptyt w ukladzie pasowym i ptatowym dla drég o jednym
i dwoch pasach ruchu podano na schemacie ponizej.

PLYTY PLYTY PLYTY PEYTY
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Sposéb ulozenia ptyt powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera.

Uktadanie nawierzchni z ptyt Zzelbetowych na uprzednio przygotowanym podiozu moze
si¢ odbywac bezposrednio ze srodkdw transportowych lub z miejsca sktadowania, za pomocg
zurawi samochodowych lub samojezdnych.

Ptyty zelbetowe nalezy uktada¢ tak, aby catg swoja powierzchnig przylegaty do podtoza
(podloza gruntowego lub podsypki). Powierzchnie ptyt nie powinny wystawaé lub by¢
zaglebione wzgledem siebie wiecej niz 8§ mm.

Szerokos$¢ spoin miedzy ptytami nie powinna by¢ wigksza niz 10 mm.

Piasek uzyty do wypehiania spoin przez zamulenie, powinien zawiera¢ od 3 do 8%
frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng grubos¢ piyt.

Nawierzchnie z plyt azurowych

Warstwa nawierzchni z plyt betonowych powinna byé wykonana z elementow
0 jednakowej grubosci. Zaleca si¢ ukfadanie reczne. Z krawedzi ptyt nalezy usuwaé resztki
stwardniatego betonu, ktore moglyby powodowa¢ przebicia. Uktadanie powinni wykonywac
przyuczeni brukarze. Krawedzie na styku $cian zbiornikow uzupeilnia si¢ plytami,
przycinanymi na budowie specjalnymi narze¢dziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami
z tarczg itp.) Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ wytacznie recznie wszystkie elementy
uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic¢ na cate. Szerokos$¢ spoin pomiedzy betonowymi
kostkami brukowymi powinna wynosi¢ do 5 mm. Po uloZeniu plyt, nalezy wypehic¢ je
mieszanka opisana powyzej i pokry¢ warstwg ziemi roslinnej.

5.12 Ukladanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej

%z uwagi na réznorodnos¢ ksztattow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest
utozenie dowolnego wzoru-wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub
zaakceptowanego przez Inzyniera;

% kostke brukowa betonowa lub kamienng uktada¢ nalezy na uprzednio przygotowanej

1 wyrownanej podbudowie thiczniowej rozscielonej na wyprofilowanym podiozu.

Kostki uktada¢ paletami z uzupetieniem brzegéw lub pojedynczo. Kostki nalezy ubi¢

ubijakiem recznym lub zaggszczarky. Zageszczanie prowadzi¢ od krawedzi

powierzchni ubijanej w kierunku $rodka. Spoiny wypehi¢ piaskiem z polewaniem
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nawierzchni woda. Nawierzchnie oczy$ci¢ z nadmiaru piasku i1 sprawdzi¢ spadki
poprzeczne i podluzne oraz rdwnos¢ nawierzchni;

do ubijania ulozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory ptytowe
z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek;

koryto wykonane w podlozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi
spadkami podtuznymi i poprzecznymi Wskaznik zageszczenia koryta nie powinien
wynosi¢ 1,0 wedlug normalnej metody Proctora;

jezeli dokumentacja projektowa nie okres$la inaczej, to nawierzchni¢ z kostki brukowe;j
mozna wykonywa¢ bezposrednio na podlozu z gruntu piaszczystego o WP>35
w uprzednio wykonanym korycie;

na podsypke nalezy stosowaé piasek odpowiadajacy wymaganiom PN-EN 12620:2004
lub miat kamienny (wg dokumentacji projektowej);

grubo$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawiera¢ si¢ w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona 1 wyprofilowana;

kostke uktada si¢ na podsypce lub podlozu piaszczystym w taki sposob aby szczeliny
miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka
ulega zageszczeniu;

po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeli¢ piaskiem, a nastgpnie zamies¢
powierzchni¢ utozonych kostek przy uzyciu szczotek r¢cznych lub mechanicznych
i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika;

do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych, stosuje si¢ wibratory plytowe
z oslong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem
1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku srodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek;

do zaggszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé
walca;

po ubiciu nawierzchni nalezy uzupeli¢ szczeliny materiatem do wypetienia
1 zamie$¢ nawierzchni¢. Chodnik z wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga
pielegnacji-moze by¢ zaraz oddany do uzytkowania.

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego

Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana uktadarka wyposazong
w uklad z automatycznym sterowaniem grubosci warstwy i utrzymywaniem niwelety
zgodnie z dokumentacja projektowa,

Zageszczanie mieszanki powinno odbywac si¢ bezzwlocznie;

zageszczanie nalezy rozpocza¢é od krawedzi nawierzchni ku osi. Wskaznik
zageszczenia ulozonej warstwy powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi
w tablicy w pkt. 2.9.2.;

zlacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub
prostopadle do osi drogi;

zlacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie co
najmniej o 15 cm. Zlacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy
powinny by¢ w jednym poziomie;

zlacze robocze powinno by¢ rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawedzi powinna
by¢ posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasmga asfaltowo-kauczukowa.
Sposdb wykonywania ztacz roboczych powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
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5.13.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robdt, w terminie uzgodnionym z Inzynierem, Wykonawca
dostarczy Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz
wyniki badan laboratoryjnych poszczegolnych skladnikow i probki materialdéw pobrane
w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych przez Inwestora.

Mieszanke nalezy uzyskaé w wyspecjalizowanej firmie produkujgcej mieszanki
asfaltowe.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:
¢ doborze skladnikéw mieszanki mineralne;j;

+* doborze optymalne;j ilosci asfaltu;

+* okreéleniu jej wlasciwosci i pordwnaniu wynikow z zatoZeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna miesci¢ si¢ w polu dobrego

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego

Rzgdne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu podano w tablicy w pkt.
2.9.2.

Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy Scieralnej
z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartosci asfaltu.
Rzedne krzywych granicznych MM w zaleznosci od kategorii ruchu

Wymiar oczek KR 1 lub KR 2 | od KR 3 do KR 6
sit #, mm Mieszanka mineralna, mm
Zawartos$¢ od 0 |odOdol6|{od0do8 [od O od 0 od 0 od 0
asfaltu do20 |lubod O |lubod 0 |do?20 do20Y |do16 dol2,8
do12,8 |[do6,3
Przechodzi
przez: 25,0 100 100 100
20,0 88+100 100 88+100 | 90+100 100
16,0 78+100 | 90+100 78+100 | 67+100 | 90+100 100
12,8 68+93 | 80+100 68+85 52+83 | 80+100 | 87+100
9,6 59+86 | 69+100 100 59+74 38+62 70+88 | 73+100
8,0 54+83 62+93 90+100 | 54+67 30+50 63+80 66-+89
6,3 48+78 56+87 78+100 | 48+60 22+40 55+70 57+75
4,0 40+70 45+76 60+100 | 39+50 21+37 44-58 47+60
2,0 29+59 35+64 41+71 29+38 21+36 30+42 35+48
zawartos¢

ziarn>2,0 | (41+71) | (36+65) | (29+59) | (62+71) | (64+79) | (58+70) | (52+65)

0,85 20+47 26+50 27+52 20+28 20+35 18+28 25+36
0,42 13+36 19+39 18+39 13+20 17+30 12+20 18+27
0,30 10+31 17+33 15+34 10+17 15+28 10+18 16+23
0,18 723 13+25 13+25 712 12+24 8+15 12+17
0,15 620 12+22 12+22 6+11 11+22 7+14 11+15
0,075 5+10 7+11 8+12 5+7 10+15 6+9 7+9

Orientacyjna

zawarto$¢

asfaltu w 5,0+6,5 | 5,0+6,5 55+6,5 | 45+5,6 | 4,3+5,4 | 4,8+6,0 | 4,8+6,5

MMA, % m/m

1) mieszanka o uziarnieniu nieciggtym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego
Sklad mieszanki mineralno-asfaltowej powinien by¢ ustalony na podstawie badan
probek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powinny spetnia¢ wymagania podane
w tablicy 5 Ip. od 1 do 5.
Wykonana warstwa S$cieralna z betonu asfaltowego powinna spelnia¢ wymagania
podane w tablicy 5 Ip. od 6 do 8.
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Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy scieralnej
zZ betonu asfaltowego

Lp. Wiasciwosci Wymagania wobec MMA
1 warstwy $cieralnej z BA
w zaleznos$ci od kategorii ruchu
KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6
1 | Modul sztywnosci petzania ¥, MPa nie wymaga sie 14,0 (118)Y
2 | Stabilno$¢ probek wg metody Marshalla w 15,5 1 10,0
temperaturze 60° C, kN
3 | Odksztalcenie probek jw., mm od 2,0do 5,0 od2,0do4,5
4 | Wolna przestrzen w probkach jw., % v/v od1,5do4,5 od 2,0do 4,0
5 | Wypelnienie wolnej przestrzeni w probkach | od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0
jw., %
6 | Grubos¢ w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:
od 0 mm do 6,3 mm od 1,5do 4,0
od 0 mm do 8,0 mm od 2,0do 4,0
od 0 mm do 12,8 mm od 3,5do 5,0 od 3,5do 5,0
od 0 mm do 16,0 mm od 4,0do 5,0 od 4,0 do 5,0
od 0 mm do 20,0 mm 0d 5,0do 7,0 0d 5,0do 7,0
7 | Wskaznik zageszczenia warstwy, % 98,0 98,0
8 | Wolna przestrzen w warstwie, % (v/v) od 1,5do 5,0 od 3,0do 5,0
1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy
projektowania sktadu MMA
2) probki zageszczone 2 x 50 uderzen ubijaka
3) probki zageszczone 2 x 75 uderzen ubijaka
4) specjalne warunki, obcigzenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp.

5.13.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej
Mieszanke mineralno-asfaltowg produkuje si¢ w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub
cigglym zapewniajacej prawidlowe dozowanie skladnikow, ich wysuszenie i wymieszanie
oraz zachowanie temperatury sktadnikow i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.
Dozowanie sktadnikow, w tym takze wstepne, powinno by¢ wagowe
1 zautomatyzowane oraz zgodne z recepta. Dopuszcza si¢ dozowanie objetosciowe asfaltu,
przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleznosci od temperatury. Dla kategorii ruchu od
KR5 do KR6 dozowanie sktadnikow powinno by¢ sterowane elektronicznie.
Tolerancje dozowania skladnikdow moga wynosi¢: jedna dziatka elementarna wagi,
wzglednie przeptywomierza, lecz nie wigcej niz 2 % w stosunku do masy sktadnika.
Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do
asfaltu w sposéb 1 w ilosciach okre§lonych w recepcie.
Asfalt w zbiorniku powinien by¢ ogrzewany w sposob posredni, z ukladem
termostatowania, zapewniajagcym utrzymanie stalej temperatury z tolerancja 5°C.
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosic:
* dlaD50 od 145° C do 165° C;
s dlaD70 od 140° C do 160° C;

s dlaD 100 od 135° C do 160° C;

+¢ dla polimeroasfaltu - wg wskazan producenta polimeroasfaltu.

Kruszywo powinno by¢ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po
dodaniu wypetniacza uzyskata wilasciwa temperature. Maksymalna temperatura goracego
kruszywa nie powinna by¢ wyzsza o wiecej niz 30° C od maksymalnej temperatury mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosi¢:

s zD50 od 140° C do 170° C;
% zDT70 od 135° C do 165° C;
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s zD 100 od 130° C do 160° C;
¢z polimeroasfaltem - wg wskazaf producenta polimeroasfaltu.
5.13.4 Przygotowanie podloza
Podloze pod warstwe nawierzchni z betonu asfaltowego powinno by¢ wyprofilowane
irowne. Powierzchnia podfoza powinna by¢ sucha i czysta.
Nieréwnosci podloza pod warstwy asfaltowe nie powinny by¢ wieksze od podanych
w tabeli 6.
Tablica 6. Maksymalne nierownosci podtoza pod warstwy asfaltowe, mm

Drogi i place Podloze pod warstwe
$cieralng wigzaca 1 wzmacniajacg
Drogi klasy A, Si GP 6 9
Drogi klasy Gi Z 9 12
Drogi Klasy L i D oraz place i parkingi 12 15

W przypadku, gdy nieréwnos$ci podloza sg wigksze od podanych w tablicy 5, podtoze
nalezy wyrownac¢ poprzez frezowanie lub ulozenie warstwy wyréwnawcze;.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podioze nalezy skropic¢
emulsjg asfaltowg lub asfaltem uptynnionym w ilosci ustalonej w ST. Zalecane ilo$ci asfaltu
po odparowaniu wody z emulsji lub uptynniacza podano w tablicy 7.

Powierzchnie czotowe kraweznikow, wlazow, wpustéw itp. urzadzen powinny byc
pokryte asfaltem lub materialem uszczelniajagcym okreslonym w ST i zaakceptowanym przez
Inzyniera.

Tablica 7. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
z asfaltu uptynnionego

Podtoze do wykonania warstwy Tlo$¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. z mieszanki betonu asfaltowego uptynniacza z asfaltu uptynnionego, kg/m?
Podloze pod warstwe asfaltowa

1 | Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa od 0,7do 1,0
2 |Podbudowa 2z kruszywa stabilizowanego 0d 0,5do 0,7

mechanicznie
3 |Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 0d 0,3do0,5

stabilizowanego cementem
4 | Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 0d 0,2do 0,5

powierzchni

5.13.5 Polaczenie miedzywarstwowe

Kazda utozong warstwe nalezy skropi¢ emulsjg asfaltowa lub asfaltem uptynnionym
przed ulozeniem nastgpnej, w celu zapewnienia odpowiedniego  polaczenia
miedzywarstwowego, w ilosci ustalonej w ST.

Zalecane ilo$ci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza
podano w tablicy 8.
Tablica 8. Zalecane ilosci asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub uptynniacza

z asfaltu uplynnionego

Ilos¢ asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub
Lp. Polaczenie nowych warstw uptynniacza z asfaltu uptynnionego kg/m?
1 | Podbudowa asfaltowa
2 | Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0d 0,3do 0,5
wzmacniajaca
3 | Asfaltowa warstwa wigzaca 0d 0,1do 0,3

Skropienie powinno by¢ wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na
odparowanie wody lub ulotnienie uptynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co
najmniej:

* 8h  przyiloici powyzej 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego;

RS

% 2h  przyilosciod 0,5 do 1,0 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego;

Projekt Techniczny ,Budowa oczyszczalni $ciekéw dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych
51

ST-05 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawnikéw

R/

** 0,5h przyiloéciod 0,2 do 0,5 kg/m? emulsji lub asfaltu uptynnionego.
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampg otaczarki.
5.13.6 Warunki przystapienia do robot
Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze by¢ ukladana, gdy temperatura
otoczenia jest nie nizsza od + 5° C dla wykonywanej warstwy grubosci > 8 cm i + 10° C dla
wykonywanej warstwy grubosci 8 cm. Nie dopuszcza si¢ uktadania mieszanki mineralno-
asfaltowej na mokrym podiozu, podczas opaddéw atmosferycznych oraz silnego wiatru
(V> 16 m/s).
5.13.7 Zaro6b prébny
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest
zobowigzany do przeprowadzenia w obecnosci Inzyniera kontrolnej produkcji.
Sprawdzenie zawartoS$ci asfaltu w mieszance okresla si¢ wykonujac ekstrakcje.
Tolerancje zawarto$ci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem sktadu
zaprojektowanego podano w tablicy 9.
Tablica 9. Tolerancje zawartosci sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wzgledem
sktadu zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej probki metodg ekstrakcji, % m/m

Mieszanki mineralno-asfaltowe do
Lp. Sktadniki mieszanki mineralno-asfaltowej nawierzchni drég o kategorii ruchu

KR 1 lub KR 2 KR 3do KR 6
1 | Ziarna pozostajgce na sitach o oczkach # mm:
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 5,0 4,0
2 | Ziarna pozostajace na sitach o oczkach # mm: 0,85; 3,0 2,0
0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075
3 | Ziarna przechodzace przez sito o oczkach # 2,0 15
0,075mm
4 | Asfalt 0,5 0,3

5.13.8 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana ukladarkg wyposazong
w uktad z automatycznym sterowaniem grubo$ci warstwy i1 utrzymywaniem niwelety zgodnie
z dokumentacjg projektows.

Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna by¢ nizsza od minimalnej
temperatury mieszanki podanej wyzej.

Zageszczanie mieszanki powinno odbywaé si¢ bezzwlocznie zgodnie ze schematem
przejs¢ walca ustalonym na odcinku prébnym.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosi¢ nie mniej

niz:
¢ dlaasfaltu D 50 130°C;
¢ dlaasfaltu D 70 125°C;
¢ dlaasfaltu D 100 120°C;
+¢+ dla polimeroasfaltu wg wskazan producenta polimeroasfaltow.

5.14 Wykonanie nawierzchni betonowej
5.14.1 Warunki przystapienia do Robot

Nawierzchnia betonowa nie powinna by¢ wykonywana w temperaturach nizszych niz
5°C 1 nie wyzszych niz 30°C. Przestrzeganie tych przedzialdéw temperatur zapewnia
prawidlowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie
wymaganej wytrzymatosci i trwalo$ci nawierzchni. Betonowania nie mozna wykonywaé
podczas opaddw deszczu.
5.14.2 Przygotowanie podloza

Podlozem nawierzchni betonowej jest podbudowa. Podbudowe stanowi: istniejaca stara
nawierzchnia.
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5.14.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg o $cisle okreslonym sktadzie zawartym w recepcie laboratoryjne;j,
nalezy wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej
mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
wbudowania w sposdb zabezpieczony przed segregacja i wysychaniem.
5.14.4 Wbudowywanie mieszanki betonowej

Wbudowywanie mieszanki betonowej moze si¢ odbywaé¢ dwiema zasadniczymi
metodami:

0,

% w deskowaniu statym (w prowadnicach);
% w deskowaniu przesuwnym (§lizgowym).

Whbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie nalezy wykonywaé
mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzgtu, zapewniajgcego rOwnomierne
rozlozenie masy oraz zachowanie jej jednorodnosci, zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-96015.

Dopuszcza sie r¢gczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy uktadaniu matych,
o nieregularnych ksztaltach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inzyniera.

5.14.5 Wbudowywanie w deskowaniu stalym

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stalym odbywa sie za pomoca
maszyn poruszajacych si¢ po prowadnicach. Prowadnice powinny by¢ przytwierdzone do
podioza w sposob uniemozliwiajacy ich przemieszczanie 1 zapewniajacy cigglos$¢ na ztgczach.
Powierzchnie styku deskowan z mieszanka betonowa musza by¢ gladkie, czyste, pozbawione
resztek stwardniatego betonu i natluszczone olejem mineralnym w sposdb uniemozliwiajgcy
przyczepno$¢ betonu do prowadnic.

Ustawienie prowadnic winno by¢ takie, zeby zapewnialo uzyskanie przez nawierzchnie
wymaganej niwelety 1 spadkow podtuznych i poprzecznych.

Nie wolno dopuszcza¢ do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszanke betonowa
nalezy wbudowac¢ nie pdzniej niz 45 minut po jej wyprodukowaniu. Powierzchnia utozone;j
mieszanki musi by¢ rdwna 1 zamknigta.

5.14.6 Pielegnacja nawierzchni

Dla zabezpieczenia $wiezego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego
odparowania wody, w przypadkach stonecznej, wietrznej 1 suchej pogody (wilgotnos¢
powietrza ponizej 60%) powierzchnia betonu powinna by¢ skrapiana woda.

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielegnacji polegajacej na
przykryciu nawierzchni cienkg warstwa piasku, o grubos$ci co najmniej 5 cm, utrzymywanego
stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni.

Stosowanie innych S$rodkéw do pielegnacji nawierzchni (np. przykrywanie folia,
wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

5.14.7 Wykonanie szczelin

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu C20/25 dopuszcza sie —
po uzyskaniu zgody Inspektora - wykonywanie szczelin metodami, jak np. wwibrowywanie
wkladek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy uzyciu noza wibracyjnego itd.
5.14.8 Wypelnienie szczelin masami zalewowymi

Przed przystapieniem do wypetniania szczelin, musza by¢ one dokladnie oczyszczone
z zanieczyszczen obcych, pozostatosci po cigeiu betonu itp. Pionowe $ciany szczelin musza
by¢ suche, czyste, nie wykazywaé pozostalosci pylastych.

Wypehnianie szczelin masami, zar6wno na goraco jak i na zimno, wolno wykonywaé
w temperaturze powyzej 10°C przy bezdeszczowej, mozliwie bezwietrznej pogodzie.

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnatrz, powinna by¢ oczyszczona
(zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokosci ok. 1 m.
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Przed wypehieniem szczelin masa na gorgco, pionowe S$cianki powinny byé
zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorgco powinna mie¢ temperature
podang przez producenta. Szczeliny nalezy wypetnia¢ z meniskiem wklestym, bez nadmiaru.
5.15 Ukladanie kraweznikow i SciekOw betonowych
% Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06050;

»  Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna
wykonanego koryta pod fawg¢ powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedlug normalne;j
metody Proctora;

wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02;

fawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje si¢ bez szalowania, przy
gruntach sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢
w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien
by¢ wyrownywany warstwami. Betonowanie law nalezy wykonywaé¢ zgodnie
z wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny
dylatacyjne wypetione bitumiczng masg zalewows;

¢ zasady ustawiania kraweznikow:

e Swiatlo (odleglo$¢ gornej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen
powinno wynosi¢ od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjatkowych (np. ze wzgledu
na "wyrobienie" §cieku) moze by¢ zmniejszone do 6 cm lub zwigkszone do 16 cm.
Zewnetrzna $ciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
krawgznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie kraweznikdw powinno by¢ zgodne
z BN-64/8845-02;

e spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypeti¢ zwirem, piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa, przygotowang
w stosunku 1:2. Zalewanie spoin kraweznikOw zaprawg cementowo-piaskowa
stosuje si¢ wytgcznie do kraweznikow ustawionych na tawie betonowe;.

e spoiny kraweznikow przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ 1 zmy¢ woda. Dla
zabezpieczenia przed wpltywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce
cementowo-piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewa¢ co 50 m
bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.

Do wykonania $cieku nalezy zastosowac kostke brukowa betonowa. Spoiny zalac¢
zaprawg cementowo-piaskowa o wytrzymatosci co najmniej 25 MPa. Przed wypehieniem
spoin zaprawg nawierzchnia powinna by¢ zwilzona woda z dodatkiem 1% cementu.
Glebokos¢ wypeienia spoin nie powinna by¢ mniejsza niz 4 cm. Wykonany $ciek w okresie
7 dni nalezy pielegnowac przez pokrycie warstwg piasku i zwilzanie woda. Po zakonczeniu
pielegnacji piasek nalezy usunac.

5.16 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiatlem (odlegloscia gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym
z ustaleniami Dokumentacji projektowej.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci
1 cm. Nalezy wypehic¢ je piaskiem lub zaprawa cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny
przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ 1 zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypehlione catkowicie na
peina glebokosé.
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5.17

Wykonanie trawnikow
Zyzna ziemia w zalezno$ci od zrédla pochodzenia powinna speini¢ nastepujace

charakterystyki:

mieé

ziemia naturalna — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot i sktadowana
w haldach nie wyzszych niz 2 m;
ziemia pozyskana z dokopOw — nie powinna by¢ zmieszana z odpadami, przero$nigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami;
przed zastosowaniem ziemi zyznej nalezy sprawdzi¢ jej charakterystyki: pH,
granulacje, zawarto$¢ mikroelementow, zawarto$¢ materiatdow obcych (kamienie).
Do wykonania trawnika siewem nalezy stosowaé gotowe mieszanki traw. Powinny
one oznaczony sktad procentowy, klase, nr normy wg ktorej zostaly wyprodukowane,

zdolno$¢ kietkowania. Wszystkie wykonane prace powinny by¢ zaaprobowane przez
Inzyniera.
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Wymagania dotyczace trawnikOw sg nastepujace:
teren powinien by¢ oczyszczony ze $§mieci 1 gruzu oraz wyroOwnanyj,
w miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci zyznej ziemi lub ziemia nie moze by¢
uzyta, nalezy wykona¢ uzupetnienia lub dokona¢ wymiany ziemi naturalnej na ziemie
nawozowana;
podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowang poziom gruntu nalezy obnizy¢
o ok. 15cm;
teren powinien by¢ wyro6wnany;
przed wysianiem grunt powinien by¢ walowany gladkim walcem 1 potem
zabronowany brona talerzowg lub zbrabiarka;
siew traw oraz wykonanie trawnikow powinny by¢ prowadzone w okresie od 1 maja
do 15 wrze$nia lub w innym czasie zatwierdzonym przez inzyniera;
na terenie ptaskim siew winien byé¢ wykonany w ilosci 2,5 kg na kazde 100 m?;
na skarpach, siew winien byé wykonany w iloéci 4 kg na kazde 100 m?;
po wysianiu grunt powinien by¢ walowany lekkim walcem do koncowego wyrownania
1 umozliwienia penetracji wody; jezeli nasiona sg zakryte ziemig w wyniku uzycia
brony talerzowej wéwczas jest niezbedne uzycie gtadkiego walca;
powinny by¢ stosowane gotowe mieszanki traw;
chwasty powinny by¢ zniszczone przy uzyciu pestycydow zaakceptowanych przez
Krajowy Inspektorat Ochrony Roslin;
poza gldwnym siewem powinien by¢ przeprowadzony przynajmniej jeden
obowiagzkowy siew uzupetniajacy.

Glownymi elementami utrzymania trawnikow powinno by¢ koszenie, nawadnianie,

nawozenie oraz odchwaszczanie:

R/
o

R/
o

e

AS

e

AS

L X4

pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone gdy trawa urosnie do 10 cm;

kolejne koszenia powinny by¢ przeprowadzone okresowo zanim trawa osiggnie
wysokos¢ 10-12 cm, wysoko$¢ trawy po koszeniu nie powinna przekracza¢ 5 cm;
ostatnie koszenie przed zima powinno si¢ przeprowadzi¢ w potowie wrzesnia;
koszenie trawnikow w czasie calego okresu dojrzewania powinno by¢ prowadzone
czesto 1 w regularnych odstepach czasu. Czestotliwo$¢ 1 wysokos¢ koszenia zalezy od
uzytego gatunku traw;

w pierwszym rzgdzie duze chwasty powinny by¢ usuwane przy uzyciu herbicydow lub
selektywnego plewienia, ktore nalezy wykonywac ze starannos$cig i1 przynajmniej
W 6 miesigcy od zaloZenia trawnika;

niezbedne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotnosci gruntu. Podlewanie trawnikow
powinno by¢ prowadzone w zaleznosci od warunkéw pogodowych;

w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawnikow
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(jeden obowigzkowy dosiew);
% trawniki powinny by¢ nawozone — $rednio 6 kg NPK na kazdy hektar w ciggu roku.
Mieszanki nawozowe powinny by¢ przygotowane aby zapewni¢ wymagany sktad na
kazda pore roku:
% na wiosng trawniki wymagaja mieszanek z przewaga azotu;
od polowy lata azot powinien by¢ stopniowo redukowany z jednoczesnym
zwickszaniem potasu i fosforu;
ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu a jedynie fosfor i potas;
nawozenie nalezy prowadzi¢ wg nastgpujacego dozowania rocznego:
e azot (N) 1,0 + 1,5 kg na 100 m? trawnika;
o fosfor (P) 0,9 + 1,0 kg P20s na 100 m? trawnika;
e potas (K) 0,8 + 1,0 kg K20 na 100 m? trawnika.
Inzynier powinien zaakceptowac zasady stosowania i sktad mieszanki nawozowe;.
5.18 Wykonanie oznakowania pionowego
Montaz fundamentu prefabrykowanego
Prefabrykowany fundament utozy¢ na wyré6wnanym 1 zageszczonym podtozu wykopu,
a przestrzenie pomig¢dzy $cianami prefabrykatu i wykopu wypehi¢ materialem kamiennym,
np. klincem 1 zagesci¢ ubijakiem.
Wykonanie konstrukcji wsporczych
Konstrukcje wsporcze wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta i1 wskazaniami
Inzyniera.
Dopuszcza sie nastepujace tolerancje:
% odchytka od pionu nie wigcej niz 1% miary katowej;
¢ odchytka wysokos$ci zamocowania znaku nie wigcej niz 2 cm;
% odchytka w odleglosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego
pobocza nie wigcej niz 5 cm.
Montaz znakéw
Znak drogowy winien znajdowacé si¢ na wysokosci 2,0 m. Odleglos¢ tarczy znaku
liczona w poziomie od krawedzi nawierzchni pobocza lub opaski winna wynosi¢ 0,5 m.
Nie dopuszcza si¢ lokalizowania $srub mocujacych na odblaskowej tarczy znaku.

6 KONTROLA BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT

BUDOWLANYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace kontroli jakosci Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania
0golne”.
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien:
% wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot;
% sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych posiada aprobate techniczng;
% jako$¢ dostarczonych kostek betonowych, kraweznikow i obrzezy betonowych:
e sprawdzenie wygladu zewnetrznego (brak rys, pgknig¢, przebarwien itp. zgodnie
zasadami badania materiatdw w pkt.2;
e sprawdzenie ksztaltu dokladnoscig do 1mm przy uzyciu suwmiarki i przymiaru
stalowego lub tasmy;
e sprawdzenie katéw prostych w narozach elementow przez przylozenie katownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscia do 1mm.
6.1 Roboty rozbidérkowe
Sprawdzenie jako$ci robot polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robot
rozbiérkowych.
Zaggszczenie gruntu wypehiajacego ewentualne doty po usunigtych elementach
nawierzchni powinno spetia¢ odpowiednie wymagania okreslone w ST-03. ,Roboty
ziemne”.
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6.2 Geowléknina

Wykonawca powinien sprawdzi¢ wazno$¢ Aprobaty Technicznej geowldkniny. Wyglad
geowtokniny nalezy oceni¢ wizualnie, wstgga powinna by¢ bez uszkodzen. Odchytka
szerokosci wstegi nie powinna przekracza¢ +2% wymiaru nominalnego.

Przed przystgpieniem do wykonania robot nalezy kontrolowa¢ réwno$¢ i uzupetnienie
ubytkoéw oraz doktadno$¢ oczyszczenia warstwy pod geowtokning.

W czasie robot nalezy kontrolowa¢ dokladno$¢ dozowania lepiszcza a takze
przyklejenie i zaktady geowlokniny.

6.3 Profilowanie i zageszczanie podloza

W czasie rob6ét Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne,
w zakresie 1 z czgstotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci.

Zageszczenie podloza (IS) nalezy sprawdza¢ co najmniej 2 razy na dziennej dzialce
roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m?.

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania wedlug metody Proctora jest
niemozliwe, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, gdzie
stosunek wtornego do pierwotnego modulu odksztalcenia nie powinien przekraczac
2,2 (minimalna warto$¢ 100 MPa).

Badania i pomiary wykonywanego koryta.

Sprawdzeniu po profilowaniu 1 zageszczeniu koryta podlegaja:

uksztaltowanie pionowe osi z tolerancjg 1 cm (1 pomiar na 25 m);

glebokos¢ koryta z tolerancjg +1 cm i -2 cm (1 pomiar na 100 m);

spadek poprzeczny z tolerancja 0,5 % (1 pomiar na 100 m i w punktach
charakterystycznych);

% zageszczenia dna koryta jak w pkt.5.5. 1 wilgotno$¢ gruntu w czasie zageszczenia
z tolerancja 10% w stosunku do wilgotnosci optymalnej (przynajmniej 2 pomiary na
kazdej dzialce roboczej i nie rzadziej niz jeden raz na 600 m?);

¢ rowno$¢ podloza mierzona fatg 4 - metrowg co 20 m. z tolerancjg 2 cm;

% rownos¢ poprzeczna z tolerancja j.w. (1 pomiar na 100 m).
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Poziom jakos$ci wykonywanego profilowania i zageszczenia koryta nalezy uznaé za
zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12, jezeli wszystkie wyniki
badan speiniajg wymagania podane wyze;j.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdot poprawkowych do
wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt wlasny w ustalonym terminie.

6.4 Badanie warstwy odcinajgcej

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robdot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania Robodt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi. Badania
te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.

Badania w czasie Robot

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiardw

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiarow dotyczacych cech geometrycznych
1 zageszczenia warstwy odsgczajacej podaje tabela:

Wyszczegblnienie  badan i

pomiarow Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiarow

co 30 m na prostych, w punktach gléwnych tuku,

SzerokoS¢ warstwy CO najmniej 2 razy na dlugosci ulicy

Rownos¢ podtuzna w sposob ciagly fatg

. - co 20 m,
Spadki poprzeczne co najmniej 2 razy na dlugosci ulicy
Rzgdne wysokosciowe co 25 m oraz w punktach watpliwych
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Grubo$¢ warstwy co 50 m, co najmniej 2 razy na dtugosci ulicy
Zaggszczenie co najmniej w jednym przekroju na kazde 200 m
Wilgotno$é kruszywa €O najmniej raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych nalezy wykona¢ w punktach gtownych tukow poziomych

Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze si¢ rozni¢ od szeroko$ci projektowanej o wigcej niz
+10cmi-5cm.

Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podluzne warstwy odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie
z normg BN-68/8931-04.

Nierownosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z Dokumentacja Projektowg z tolerancjg = 0,5%.

Rze¢dne wysokosSciowe

Ro&zZnice pomiedzy rzgdnymi wysokosciowymi warstwy 1 rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w Dokumentacji Projektowe;j
Z tolerancjg +1 cmi-2 cm.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy, uzupetlnienie nowym materialem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyrdwnana i ponownie zagesci.

Roboty te Wykonawca wykona na wilasny koszt. Po wykonaniu tych Robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad na koszt
Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia Is warstwy, okre$lony wg BN-77/8931-12 lub wg badan ptytg
wg PN-S-02205:1998 Zat. B nie powinien by¢ mniejszy od 1, a wtérny modut odksztatcenia
E2, okreslony wg PN-S-02205:1998, musi wynosi¢ co najmniej 100 MPa.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001.
Wilgotnos$¢ kruszywa powinna by¢ roéwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do
+10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, wyrOwnane i powtdrnie
zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest
niedopuszczalne.

6.5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystapieniem do Robot Wykonawca powinien przeprowadzi¢ probne skropienie
warstwy w celu okreslenia optymalnych parametrow pracy skrapiarki i okreslenia wymagane;j
ilosci lepiszcza w zaleznosci od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

Badania w czasie Robot

Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna by¢ oparta na atestach producenta z tym, ze Wykonawca
powinien kontrolowa¢ dla kazdej dostawy wlasciwosci lepiszczy podane w tabeli:
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Rodzaj lepiszcza Kontrolowane wlasciwosci Badanie wedlug norm
Emulsja asfaltowa kationowa Lepkosc¢ WT. EmA-99

Sprawdzenie jednorodnosci skropienia i zuzycia lepiszcza
Jednorodnos$¢ skropienia i zuzycia lepiszcza powinna by¢ sprawdzona wizualnie.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrole ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podane;j
w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilo$ci rozkiadanego lepiszcza
I kruszywa".
Skrapiarka powinna zapewnia¢ roztozenie lepiszcza z tolerancja 10% ilosci zalozone;.
Badanie nalezy przeprowadzi¢ na odcinku probnym.
6.6 Badanie warstwy podsypki piaskowej
W czasie robot wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne
w zakresie 1 z czestotliwo$cig gwarantujacg zachowanie wymagan jakosci robdt, lecz nie
rzadziej niz wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji.
Sprawdzenie kruszywa - w czasie robot nalezy prowadzi¢ nast¢pujace badania:
¢ uziarnienie, wilgotno$¢ kruszywa, zageszczenie warstwy i zawarto$¢ zanieczyszczen
obcych - co najmniej dwa badania na jednej dziatce roboczej;

< zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - raz na 6.000 m? powierzchni warstwy i przy

kazdej zmianie kruszywa.
Sprawdzeniu wykonywanej warstwy odsaczajacej podlegaja:

% szeroko$¢ warstwy odsgczajgcej z tolerancja +10 cm i -5 cm, przy zachowaniu
warunku odchylenia osi catej jezdni 0 max 3 cm;

% uksztaltowanie pionowe osi warstwy z tolerancjg +1 cm i -2 cm (jeden pomiar na 100
m);

< grubo$¢ warstwy z tolerancja +1 cm i -2 cm (jeden pomiar na 400m? warstwy);

% spadek poprzeczny z tolerancja 0,5% (jeden pomiar na 100m i w punktach
charakterystycznych tukow poziomych);

% zageszczenie warstwy musi by¢ 1,03 (jedno badanie na 600 m?);

% wilgotno$¢ gruntow w czasie zageszczania z tolerancja 10% w stosunku do
wilgotnos$ci optymalnej (przynajmniej dwa badania na kazdej dzialce roboczej i nie
rzadziej niz jeden raz na 600 m?);

¢ rowno$¢ podluzna mierzona tatg cztero metrowa co 20 m z tolerancjg 2 cm.

Poziom jakosci wykonywane] warstwy odsaczajacej nalezy uznaé za zgodny

z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12, jezeli wszystkiec wyniki badan

spetniaja wymagania podane powyzej.

W przypadku stwierdzenia uchybien w wykonaniu, Inzynier zaleca wykonanie
poprawek i okresla termin ich wykonania.

6.7 Badanie podbudowy

6.7.1 Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robot przy budowie podbudowy z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie podano w tabeli ponize;.

Czestotliwos¢ badan
e , Minimalna liczba badan | Maksymalna powierzchnia
Lp. | Wyszezegblnienie badan na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie [m?]
1. U;larnlen}g mlleszank'l 2 600
2. | Wilgotno$¢ mieszanki
3. | Zaggszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m?
4. | Zawartos$¢ zanieczyszczen obcych dla kazdej partii kruszywa do 1500 t
5. | Zawarto$¢ ziaren nieforemnych i przy kazdej zmianie kruszywa
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Czestotliwos¢ badan
L e , Minimalna liczba badann | Maksymalna powierzchnia
p. | Wyszczegdlnienie badan . A .
na dziennej dziatce podbudowy przypadajaca na
roboczej jedno badanie [m?]
6 Zawartos¢ zanieczyszczen
" | organicznych
7. | Mrozoodpornos¢
8. | Scieralnosé
9. | Wskaznik piaskowy

Uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych, wilgotnos¢ powinny by¢
przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla kazdej dziatki roboczej. Probki nalezy
pobiera¢ w sposob losowy, z roztozonej warstwy przed jej zaggszczeniem. Wyniki badan
powinny by¢ na biezgco przekazane Inzynierowi.

Badania pelne kruszywa, obejmujace ocen¢ wszystkich wlasciwosci okreslone w pkt.
2.4 niniejszego ST powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce z czgstotliwosciag
gwarantujgcg zachowanie jakosci robot, a szczegdlnie w przypadku zmiany zZrodla pobierania
materialow oraz w innych przypadkach okreslonych przez Inzyniera.

Wilgotnos$¢ kruszywa — nalezy bada¢ wg PN-77/B-06714/17 przynajmniej 2 razy na
kazdej dzialce roboczej lecz nie rzadziej niz raz na 600 m?,

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac¢ si¢ do osiggnigcia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481
(metoda II). Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wg BN-77/8931-12, na kazdej
dziatlce roboczej przynajmniej w dwoch punktach wybranych losowo, w przypadku
gruboziarnistego uziarnienia kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie
obciazen ptytowych wg BN-64/8931-02 minimum 1 raz na 3000 m?,

Minimalny modul odksztalcenia (nos$no$¢) mierzony przy uzyciu piyty o S$rednicy
30 cm dla ruch lekkiego winna wynosi¢:

< pierwotny 100 MPa (M'g);
< wtorny 140 MPa (Mg").
Dla ruchu $redniego winna wynosic:
< pierwotny 100 MPa (M'g);
< wtorny 170 MPa (Mg").
Dla ruch cigzkiego winna wynosic:
< pierwotny 100 MPa (M'g);

< wtorny 200 MPa (Mg").

Zageszczenie jest prawidlowe gdy ME*’/ME’ 2,2.
6.7.2 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy
Czestotliwos¢ i zakres badan oraz pomiaréw wykonanej warstwy podbudowy podano w
ponizszej tabeli.
Lp. Wys_zcz,eg()lnienie badan i
pomiardéw

Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

Podczas budowy: w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m?.

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000
m2,

1. | Grubo$¢ podbudowy

Nosnos¢ podbudowy -
modul odksztatcenia
Szeroko$¢ podbudowy
Réwnos¢ podtuzna

Rownos¢ poprzeczna

Spadki poprzeczne*)
Rzg¢dne wysokos$ciowe
Uksztaltowanie osi w
planie*

co najmniej w dwoch miejscach wskazanych przez Inzyniera

nie rzadziej niz 2 razy na 100 m2 powierzchni oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

® | Nio|g W N
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Grubo$¢ warstwy - wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po jej wykonaniu co
najmniej w 3 losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dzialce roboczej i nie rzadziej
niz w jednym punkcie na kazde 400 m? podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy
wykona¢ pomiar grubosci warstwy co najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m?. Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubosci nie powinny przekraczaé
+10% i -15%.

Nosnos¢ 1 zageszczenie wg obcigzen plytowych — zgodnie z BN-64/8931-02.
Zageszczenie podbudowy j.w. nalezy uzna¢ za prawidlowe jezeli stosunek wtérnego modutu
do pierwotnego, mierzony przy uzyciu pltyty o srednicy 30 cm jest nie wigkszy od 2,2.
Nos$nos¢ badaé raz na 3000 m?.

6.7.3 Pomiary cech geometrycznych

Ré6wnos¢ — nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-ro metrowa tatg co
20 m. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 12 mm dla podbudowy zasadnicze;.

Spadki poprzeczne — spadki te powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa
(istniejacym stanem) z tolerancja [J 0,5%. Pomiar 1 raz na 100 m, dodatkowo we wszystkich
punktach glownych tukow poziomych.

Rzedne podbudowy — nalezy sprawdza¢ co najmniej 1 raz na 100 m. Réznice pomigdzy
rz¢dnymi wykonanej podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczac
+lcmi-2cm.

Szeroko$¢ podbudowy — nalezy sprawdzi¢ ca najmniej 1 raz na 100 m. Szerokos¢ ta nie
moze rozni¢ si¢ od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.8 Nawierzchnie, wymagania ogolne

Badania grubos$ci nawierzchni

Sprawdzanie grubosci nawierzchni nalezy wykona¢ co najmniej w jednym losowo
wybranym miejscu na kazde 10 000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubo$¢ warstwy
nawierzchni nie moze si¢ r6zni¢ od projektowanej wigcej niz = 10 %.

Badanie pochylenia nawierzchni

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg niwelatora.
Réznice pomigdzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny by¢ wieksze
niz 0,2%.

Badanie rzednych niwelety nawierzchni

Sprawdzenie rzednych niwelety nawierzchni nalezy wykona¢ za pomocg niwelatora, na
dhugos$ci nie mniejszej niz 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzedne wysokosciowe osi
1 krawedzi jezdni nie powinny si¢ r6zni¢ od projektowanych wiecej niz o £ 1 cm.

Badanie rownosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni nalezy wykonywaé za pomoca planografu w sposob
ciggly, a w przypadku jego braku, za zgoda Inzyniera, lata 4-metrowa, co najmniej
w dziesieciu losowo wybranych miejscach, na kazde 5 000 m? odebranej nawierzchni.
Nierdwnosci nawierzchni nie powinny przekracza¢ 5 mm.

Badanie szczelin dylatacyjnych

Sprawdzenie rozmieszczenia i wypetnienia szczelin nalezy wykona¢, w co najmniej
2 losowo wybranych miejscach na kazde 5 000 m? odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie
szczelin powinno by¢ zgodne z Projektem.

Badanie zageszczenia wykonanej nawierzchni

Wykonuje si¢ poprzez wycigcie probki z gotowej nawierzchni po jej zageszczeniu
i ostygnigciu. Do wyciecia probek powinno si¢ uzywac¢ mechanicznej wiertnicy, ktéra wycina
cylindryczne probki w stanie nienaruszonym. Nalezy pobra¢ losowo min. dwie probki przy
dziennej dziatce dlugosci 500 m i cztery probki przy dzialce dtuzszej. Wskaznik zageszczenia
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oblicza si¢ przez poroOwnanie ggstosci pozornej probki wycietej z nawierzchni do gestosci
pozornej $redniej wzorcowej probki zageszczonej wg metody Marshalla i wyraza si¢
w procentach. Do oceny zaggszczenia przyjmuje si¢ srednig z dwdch probek.

6.9 Nawierzchnia z kruszywa

Badania przed przystapieniem do Robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji kruszywa i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

Badania w czasie Robdt

W  czasie robot przy budowie nawierzchni tluczniowej nalezy kontrolowac
z czgstotliwos$cig podang ponizej, nastepujace wlasciwosci:

% uziarnienie kruszywa, zawarto$¢ zanieczyszczen obcych w kruszywie i zawarto$¢
ziarn nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej dzialce roboczej
z tym, ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadajaca na jedno badanie
powinna wynosié¢ 600 m?;
% Scieralno$¢ kruszywa, nasigkliwo$¢ kruszywa, odporno$¢ kruszywa na dzialanie
mrozu - przy kazdej zmianie Zzrodla pobierania materiatow.
Probki nalezy pobieraé w sposéb losowy z rozlozonej warstwy, przed jej
zageszezeniem. Wyniki badan powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

Badania peine kruszywa, obejmujace ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2.
powinny by¢ wykonane przez Wykonawce z czestotliwos$cig gwarantujagcg zachowanie
jakosci robot 1 zawsze w przypadku zmiany zrédla pobierania materialdw oraz na polecenie
Inzyniera. Probki do badan pelnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposob
losowy w obecnosci Inzyniera.

Wymagania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci nawierzchni thuczniowej

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i1 pomiarow wykonanej nawierzchni thiczniowe;j
podaje tablica:

Lp. | Wyszczegélnienie badan i pomiaréw | Minimalna czestotliwo§¢ badan i pomiaréw

1 Szeroko$¢ nawierzchni 10razy na 1l km

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 Rowno$¢ poprzeczna 10razyna 1 km

4 Spadki poprzeczne 10razy nalkm

5 Rzedne wysoko$ciowe €0 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety

6 Uksztattowanie osi w planie co 100 m

7 Grubos¢ nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na kazdej dzialce

roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?.
Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niz
raz na 2000 m,

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztaltowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach glownych tukéw poziomych: na poczatku krzywej przejSciowej oraz na poczatku, w $rodku i
na koncu kazdego tuku poziomego

Uksztaltowanie osi nawierzchni
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O$ nawierzchni w planie nie moze by¢ przesunigta W stosunku do osi projektowanej
o wiecej niz 5 cm.

Rzedne wysokosciowe

Odchylenia rzednych wysokosciowych nawierzchni od rz¢dnych projektowanych nie
powinno by¢ wicksze niz +1 cmi-2 cm.

Rownos¢ nawierzchni

Nierownosci podluzne nawierzchni nalezy mierzy¢ tatag 4-metrows, zgodnie z normag
BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z norma
BN-68/8931-04. Nierownosci nawierzchni nie powinny przekraczaé 15 mm.

Spadki poprzeczne nawierzchni

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i tukach powinny by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa z tolerancja 0,5%.

Szeroko$¢ nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze r6zni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz
-5cmi+10 cm.

Grubos$¢ warstwy

Grubos$¢ warstw nalezy sprawdza¢ przez wykopanie dotkéw kontrolnych w potowie
szeroko$ci nawierzchni. Dopuszczalne odchylki od projektowanej grubo$ci nie powinny
przekracza¢ 10 %.

Pomiar no$nosci nawierzchni

Pomiary no$nosci nawierzchni tluczniowej nalezy wykonaé plyta o $rednicy 30 cm,
zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m?, lub
wedhug zalecen Inzyniera.

Nawierzchnia thuczniowa powinna spelnia¢ wymagania dotyczace nos$nosci podane

w tablicy:
Kategoria ruchu Minimalny modul odksztalcenia mierzony przy
uzyciu plyty o $rednicy 30 cm, MPa
pierwotny wtérny
Ruch bardzo lekki i lekki 100 140
Ruch lekkosredni i §redni 100 170

Zageszczenie nawierzchni thuiczniowej nalezy uzna¢ za prawidlowe wtedy, gdy stosunek
wtornego modutu odksztalcenia do pierwotnego moduhlu odksztalcenia, mierzonych przy
uzyciu phyty o érednicy 30 cm, jest nie wickszy od 2,2 (M"e:M'e<2,2).

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni

Niewlasciwe uziarnienie i wlasciwos$ci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spelniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach
specyfikacji zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spelniajace wymagan zostang
wbudowane, to na polecenie Inzyniera, Wykonawca wymieni je na wiasciwe, na wlasny
koszt.

Niewlasciwe cechy geometryczne nawierzchni

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech
geometrycznych od okreslonych w punkcie 6 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie na calg grubo$¢ warstwy, wyrOwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po ich wykonaniu nastagpi ponowny
pomiar i ocena.

Niewtlasciwa grubos$¢ nawierzchni

Przed odbiorem nawierzchni, Wykonawca sprawdzi grubo$¢ nawierzchni w obecnos$ci
Inzyniera. Jezeli nawierzchnia ze wzgledéw technologicznych, wykonana zostala w dwoch
warstwach, nalezy mierzy¢ laczng grubos¢ tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach
otworow grubo$¢ nawierzchni powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a w zadnym
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otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wigkszy od 10%. Jezeli warunek ten jest spelniony
Wykonawca otrzyma pelng zaplate za roboty. W przeciwnym przypadku Wykonawca
wykona, na wlasny koszt, w obecno$ci Inzyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji
powierzchni wadliwych po wzgledem grubosci.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona napraw¢ nawierzchni przez spulchnienie warstwy na catg grubos$¢, uzupeinienie
nowym materialem o odpowiednich wlasciwosciach lub wybranie nadmiaru materiatu,
wyrownanie i ponowne zageszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych robot nastagpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej
podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Niewlasciwa nosnos¢ nawierzchni

Jezeli no$nos$¢ nawierzchni bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniZenie
nos$nos$ci nawierzchni wynikto z niewlasciwego wykonania przez Wykonawce robot.

6.10 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania asfaltu,
wypetniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej
1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacii.

Badania w czasie robot

Skiad i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie skladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji
wedhug PN-S-04001:1967 Wyniki powinny by¢ zgodne z receptg laboratoryjng z tolerancja
okreslong w tablicy w pkt.2.9.2. Dopuszcza si¢ wykonanie badan innymi rOwnowaznymi
metodami.

Badanie wilasciwosci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okresli¢ penetracje i temperature migknienia asfaltu.

Badanie wlasciwos$ci wypehiacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypehlniacza nalezy okresli¢ uziarnienie i wilgotnos¢
wypetniacza.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan 1 pomiardw podczas wytwarzania mieszanki
mineralno-asfaltowej dla nawierzchni.

Czgstotliwos$¢ badan

Lp. | Wyszczegodlnienie badan Minimalna liczba badan na dziennej dziatce
roboczej
1 Skitad i uziarnienie mieszanki mineralno-| 1 probka przy produkcji do 500 Mg
asfaltowej pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg
2 Wrhasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy (cysterny)
3 Wiasciwosci wypeliacza 1 na 100 Mg
4 Wiasciwosci kruszywa przy kazdej zmianie
5 Temperatura sktadnikéw  mieszanki | dozor ciagly

mineralno-asfaltowej
6 Temperatura mieszanki mineralno- | kazdy pojazd przy =zatadunku i w czasie
asfaltowej whbudowywania
7 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowej | jw.
8 Whasciwoscei probek mieszanki mineralno- | jeden raz dziennie
asfaltowej pobranej w wytworni
Ip.1i lp.8 — badania moga by¢ wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000

Badanie wlasciwos$ci kruszywa

Przy kazdej zmianie kruszywa nalezy okresli¢ klase i gatunek kruszywa.
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Pomiar temperatury sktadnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu
temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura
powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym
zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru 2° C. Temperatura powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w ST.

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej
wygladu w czasie produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej

Wilasciwosci  mieszanki  mineralno-asfaltowej nalezy okresla¢ na probkach
zageszczonych metodg Marshalla. Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
6.11 Badania nawierzchni z kostki brukowej
6.11.1 Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa
i odpowiednimi ST.

Dopuszczalne tolerancje wynosza:

glebokosci koryta:
% o szerokosci do 3 m: 1cm;
% o szerokosSci powyzej 3 m: 2 cm;
% szerokosci koryta: 5cm.

6.11.2 Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkoéw poprzecznych
1 podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.
6.11.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych
polega na stwierdzeniu zgodnos$ci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami
niniejszej ST:
¢ pomierzenie szerokosci spoin;
% sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania);
% sprawdzenie prawidlowosci wypelnienie spoin;
% sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany;
% sprawdzenie cech geometrycznych chodnika.
6.11.4 Sprawdzenie rownos$ci nawierzchni
Sprawdzenie rownosci nawierzchni przeprowadzi¢ nalezy lata co najmniej raz na kazde
150 do 300 m? ulozonego chodnika i parkingéw i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz raz na 50 m dtugos$ci chodnika. Dopuszczalny przeswit pod tata 4 m nie powinien
przekracza¢ 1,0 cm.
6.11.5 Sprawdzenie profilu podluznego
Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzi¢ za pomoca niwelacji, biorac pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie
moga przekraczaé¢ 3cm.
6.11.6 Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego nalezy dokonywaé szablonem z poziomica, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m? i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza 0,3%.
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6.12 Badanie plyt azurowych
Sprawdzeniu podlegaja:
% sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni — wizualne sprawdzenie

jednorodnosci wygladu, spekan, plam, deformacji, wykruszen, spoin i szczelin;
rzedne wysokosciowe, rownosé podtuzna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokosé
— geodezyjne sprawdzenie w punktach charakterystycznych;
% rozmieszczenie i szerokos$¢ spoin i szczelin w nawierzchni oraz wypehienie spoin
i szczelin — sprawdzenie wizualne.

6.13 Badanie nawierzchni z plyt betonowych lub Zelbetowych

Badania przed przystapieniem do robot

Ptyty betonowe powinny by¢ badane w zakresie badan pelnych i zwyktych.

Badania petne przeprowadza producent ptyt.

Badania zwykte nalezy przeprowadza¢ przy kazdym odbiorze plyt, wedlg
nastepujacego zakresu:

% sprawdzenie wygladu zewngtrznego;

% sprawdzenie ksztaltu i wymiarow;

% sprawdzenie wytrzymalosci na $ciskanie.
Sposdb pobierania probek, badania i ocena wynikéw badan powinny by¢ zgodne
z BN-80/6775-03/01.

Badania pozostatych materiatdw stosowanych do wykonania nawierzchni z ptyt
betonowych powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, ktore zostaly okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materialow wedhug pkt 2.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi do
akceptacji wyniki badan materialow przeznaczonych do wykonania nawierzchni z phyt

betonowych.

7
L X4

Badania w czasie robot

Badanie podloza

Nalezy sprawdzi¢, czy przygotowane podioze odpowiada wymaganiom wg pkt 5.

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni

Konstrukcje 1 grubos¢ podbudowy wg pkt 5 nalezy sprawdza¢ w jednym miejscu na
kazdym kilometrowym odcinku drogi lub na kazde 6000 m? powierzchni oraz w miejscach
budzacych watpliwosci.

Sprawdzenie ulozenia ptyt

Sprawdzenie prawidlowosci utozenia ptyt nalezy przeprowadza¢ przez dokonanie oceny
wizualnej na catej dlugosci budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi
w pkt 5

Sprawdzenie spoin

Sprawdzenie wypehienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych
miejscach na:

% kazdym petnym lub rozpoczetym kilometrze drogi;

< kazdych petnych lub rozpoczetych 6000 m? placu.

Sprawdzenie wypehienia spoin wykonuje si¢ przez usunig¢cie materiatu wypetniajacego
na dtugos$ci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy wypetnienie spoin jest zgodne z wymaganiami
podanymi w pkt 5.

Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych
Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych nalezy sprawdzi¢ przez ogledziny na calej
dhugosci budowanego odcinka lub calej powierzchni placu.
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Sprawdzenie wypehienia szczelin dylatacyjnych wykonuje si¢ w taki sam sposob jak
spoin, w zgodnos$ci z wymaganiami wedtug pkt 5.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Jesli dokumentacja projektowa i ST nie okresla inaczej, to przeprowadzone pomiary nie
powinny wykaza¢ wiekszych odchylen w zakresie cech geometrycznych nawierzchni
z elementow prefabrykowanych niz te, ktore podano w ponizszej tablicy

Dopuszczalne odchylenia

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z ptyt Nawierzchnia z ptyt

betonowych zelbetowych
Szeroko$¢, cm +5 +10i -5
Spadek poprzeczny, % +0,5 +05
Rzedne nawierzchni, cm +1i-2 +1i-2
Odchylenie osi nawierzchni w planie, cm +5 +10
Grubos¢ podsypki, cm +15 +3

6.14 Sprawdzenie kraweznikow i Sciekow
W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:
v Kkoryta;
»  podsypki;
% ustawienie obrzeza i kraw¢znikow przy dopuszczalnych odchyleniach:
e linia obrzeza w planie 2cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza;
eniweleta gornej ptaszczyzny obrzeza 1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.
6.14.1 Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
% zgodnos¢ profilu podhuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa;
% profil podluzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang
niweletg. Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ + 1 cm na kazde 100 m fawy;
%  pymiary faw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100
m tawy.
Tolerancje wymiardw wynoszg:
% dla wysokosci = 10% wysokosci projektowanej;
% dla szerokosci +10% szerokosci projektowane;.
Roéwnos¢ gornej powierzchni taw.
% réwnos¢ gornej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach,
na kazde 100 m fawy, trzymetrowej taty. Przeswit pomiedzy gorng powierzchnig tawy
1 przylozong tata nie moze przekracza¢ 1 cm.
Zageszczenie taw.
% zageszczenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie moga wykazywac¢ $ladu urzadzenia zageszczajacego.
Lawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn thicznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z lawy.
Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
% dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé
+ 2 cm na kazde 100 m wykonanej tawy.
6.14.2 Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Przy ustawianiu kraweznikOw nalezy sprawdzac:
% dopuszczalne odchylenia linii krawgznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi=+ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika;
% dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktore wynosi + 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika;
% rownos¢ gornej powierzchni kraweznikow, sprawdzane przez przylozenie w dwodch
punktach na kazde 100 m krawegznika, trzymetrowej laty, przy czym przeswit

o%
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pomiedzy gérng powierzchnia krawgznika i przylozong tata nie moze przekraczad
lcm.

6.14.3 Sprawdzenie Sciekow

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

¢ niweleta Scieku, ktora moze r6ézni¢ si¢ od niwelety projektowanej 0 £ 1 cm na kazde
100 m wykonanego $cieku;

% réwnos$¢ podhuzna $cieku, sprawdzana w dwoch dowolnie wybranych punktach na
kazde 100 m dhuigosci, ktora moze wykazywaé przeswit nie wigkszy niz 0,8 cm
pomiedzy powierzchnig $cieku a tatg czterometrowa;

¢ wypelnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach
wykonanego $cieku, przy czym wymagane jest catlkowite wypelnienie badanej spoiny;

¢ grubos¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéora moze si¢ rdézni¢ od grubosci
projektowanej o + 1 cm.

6.15 Badanie obrzezy betonowych

W czasie robot nalezy sprawdzi¢ wykonanie:

koryta pod podsypke (lawe) wg wymagan jak dla kraweznikow;
podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki piaskowej wg wymagan jak
dla kraweznikow;
% ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach:
e linii obrzeza w planie, ktoére moze wynosi¢ +2 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza;
e niwelety gornej plaszczyzny obrzez, ktore moze wynosi¢ =1 cm na kazde 100 m
dtugosci obrzeza.
6.16 Kontrola wykonania trawnikéw
Kontrola jakosci podczas zaktadania trawnikow polega na sprawdzeniu:
% 0czyszczenia terenu z gruzu i nieczystosci;
% lokalnej wymiany gruntu na grunt zyzny tacznie z kontrolg grubosci rozscielonej
warstwy;
% ilosSci rozrzuconego torfu lub kompostu;
% prawidlowosci walowania terenu;
% zgodnosci gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi;
% gestosci wysiewu;
% prawidlowosci czestotliwosci koszenia i usuwania chwastow;
% okresow nawadniania, szczeg6lnie w okresach suszy;
% dodatkowych dosiewow — jezeli sa konieczne.
Kontrola jakos$ci przy zatwierdzaniu trawnikow obejmuje:
% glebokos$¢ murawy;
% obecno$¢ nie wysianych gatunkow i chwastow.
6.17 Kontrola wykonania oznakowania pionowego
Przed przystapieniem do robot Wykonawca winien przedstawi¢ Inzynierowi atesty

1 $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w drogownictwie oraz uzyskac¢ jego akceptacje dla

nast¢pujacych materiatow:

% shipki do mocowania znakdw i fundamenty prefabrykowane;
¢ plyty znakow;

folie odblaskowe (tarcze znakdéw);

¢ drobne elementy montazowe.

6.17.1 Kontrola w czasie wykonywania robét

Kontroli podlega sprawdzenie wymagan wg pkt. 5. to jest :

zgodno$¢ lokalizacyjna znaku z dokumentacja projektowa;
prawidtowo$¢ wykonania wykopow, podtoza i fundamentéw pod stupki i pachotki;
% kontrola jakosci wykonania tarcz znakow;
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% zachowanie tolerancji odchytek umieszczenia znakow;
% prawidlowo$¢ ustawienia stupkow.

6.17.2 Wymagania techniczne dla znakow i tablic
Poprawnie wykonana tarcza znaku powinna by¢ réwna i1 gladka, bez odksztalcen

(pofatdowan, wgig¢, lokalnych wgniecen lub nieréwnosci). Tolerancja utrzymania wymiarow

liniowych znakow powinna miesci¢ si¢ w klasie IT15 tolerancji zgrubnej wg PN-89/M-02102

maksymalnego wymiaru dla danej grupy wielkosci znakow.

Nie dopuszcza si¢ lokalnych niedoklejen, odklejania lub odstawania folii na
powierzchni tarczy. Polaczenie folii z tarczg znaku powinno uniemozliwia¢ jej odklejanie od
tarczy bez zniszczenia folii. Powstale zacieki przy nanoszeniu farb sitodrukowych na
odblaskowg czg$¢ znaku nie powinny by¢ wigksze niz 0,8mm w kazdym kierunku.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogoblne wymagania dotyczace obmiaru Robdt podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne” .
Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych Robot w jednostkach

okreslonych w Wycenionym Przedmiarze Robot.

WielkoSci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej
z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inzyniera 1 sprawdzonych w naturze.

8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST-00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni drég,
chodnikow, kraweznikow, obrzezy, dylatacji.

Odbior robot zanikajagcych nalezy zglasza¢ Inzynierowi z  odpowiednim
wyprzedzeniem, aby nie powodowac przestoju w realizacji robot.

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
1 Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych.

Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega:
% zgodnos$¢ z dokumentacja techniczna;
% rodzaj zastosowanych materiatow;
% prawidlowos$¢ zastosowanych materiatow;
% prawidiowos¢ wykonania elementoéw ulic;
% przygotowanie podtoza lub podbudowy;
< wykonanie podsypki.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST
1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.
9 SPOSOBY ROZLICZENIA ROBOT
Ogo6Ine wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST 00 “Wymagania ogolne”.
Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robdt wymieniony w pkt.1.3.
niniejszej ST. Platno$¢ nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot.
Cena wykonania warstwy z geowldkniny obejmuje m.in.:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze;
oznakowanie robot;
transport i sktadowanie lepiszczy;
transport i sktadowanie geowlokniny;
dostawe i prace sprzgtu do robot;
przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania warstwy;
prace projektowe przy ustaleniu ilo$ci materialow;
rozlozenie lepiszcza;
rozlozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowlokniny;
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< walowanie;
% przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.
Cena jednostkowa wykonania robot rozbiérkowych nawierzchni  drogowych
i chodnikdw obejmuje m.in.:
%+ roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy;
rozbiérka nawierzchni wraz podbudowa;
wywoz i utylizacja odpaddw z rozbiorek;
»  wyrownanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiodrki.
Cena wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza (roboty nie
podlegaja obmiarowi i uwaza si¢ je za ujgte w cenie jednostkowej Robot statych), m.in.:
mechaniczne wykonanie koryta gruntowego;
transport gruntu w nasyp;
reczne 1 mechaniczne profilowanie dna podioza gruntowego;
mechaniczne zageszczenie podloza;
przeprowadzenie badan i pomiarow;
pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta.
Cena jednostkowa wykonania warstwy odcinajacej obejmuje m.in.:
prace pomiarowe;
dostarczenie i1 rozlozenie na uprzednio przygotowanym podlozu warstwy materiatu
0 grubosci i jakosci okreslonej w Dokumentacji Projektowej i ST;
wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu;
zaggeszczenie wyprofilowanej warstwy;
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w ST;
utrzymanie warstwy.
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Cena wykonania oczyszczania i skrapiania nawierzchni obejmuje m.in.:
¢ oczyszczenie kazde] nizej polozonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
Z ewentualnym polewaniem wodg lub uzyciem sprezonego powietrza;
reczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen;
dostarczenie lepiszcza i napehienie nim skrapiarek;
podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury;
skropienie powierzchni warstwy lepiszczem;
przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych wymaganych w ST.
Cena jednostkowa elementow liniowych nawierzchni obejmuje m.in.:
sprawdzenie i ewentualna naprawe podloza;
koszt zakupu i transport materialdéw na miejsce wbudowania;
wykonanie taw betonowych;
wykonania podsypki;
wykonanie kraweznikow, obrzezy, SciekOw;
przeprowadzenie badan wymaganych w ST;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;
przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
techniczne;.
Cena jednostkowa wykonania podbudowy z kruszywa tamanego, obejmuje m.in.:
sprawdzenie i ewentualng naprawe¢ podloza;
dostarczenie materiatow;
przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recepta;
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania;
wykonanie odcinka prébnego;
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rozlozenie mieszanki;
zageszczenie roztozonej mieszanki;
przeprowadzenie pomiardw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej;
utrzymanie podbudowy w czasie robdt.

Cena jednostkowa wykonania nawierzchni obejmuje m.in.:
prace pomiarowe i przygotowawcze;
spulchnienie, korytowanie, profilowanie 1 zaggszczenie podiloza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni;
oznakowanie robot;
sprawdzenie i ewentualna naprawe podloza;
przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta;
dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania;
wykonanie podsypki;
rozlozenie mieszanki;
zageszczenie rozlozonej mieszanki;
utrzymanie podbudowy w czasie robot;
wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych;
ulozenie plyt;
wbudowanie materialow z zaggszczeniem i ubiciem;
koszt zakupu i transport materialow na miejsce wbudowania;
wypehienie spoin i szczelin dylatacyjnych;
pielegnacja nawierzchni;
przeprowadzenie badan wymaganych w ST;
uporzadkowanie miejsca prowadzenia robot;
przeprowadzenie pomiard6w 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
techniczne;.

Uwaga. Wykonanie nasypow pod uksztaltowanie terenu przy obiektach sieciowych

wedlug ST-03 Roboty ziemne.

Cena wykonania trawnikow dywanowych siewem obejmuje (roboty nie podlegaja

obmiarowi 1 uwaza si¢ je za ujete w cenie jednostkowej Robot statych) m.in.:
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zakup 1 dostarczenie materiatow;

wykonanie okreslonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiarow, sondowan
1 sprawdzen robot;

przygotowanie terenu;

nawozenie;

zakladanie trawnikow;

pielegnacje (utrzymanie) trawnikow;

wywo0z z terenu budowy materialdéw zbednych;

uporzadkowanie placu budowy po robotach.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

\/-83002:1999 Lotniskowe naW|erzchn|e z betonu cementowego. Wymagania
0golne i metody badan

Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podzial nazwy

87/S-02201 . o
1 okreslenia
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
S-06102 N
mechanicznie
EN 14157:2005 Kamien naturalny. Oznaczanie odpornosci na $cieranie
EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
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PN-B-206:2003
PN-EN 197-1:2002
PN-B-04300
PN-B-19701
BN-88/6731-08

PN-EN 1008:2004

PN-EN 932-1:1999

PN-EN 933-1:2000

PN-EN 933-4:2001

PN-EN 1097-2:2000

PN-EN 1097-5:2001

PN-EN 933-8:2001

PN-EN 1367-1:2001

PN-88/B-04481
PN-EN 1SO 13437:2000

PN-EN-965:1999

PN-1SO 10319:1996
PN-S-96025:2000
PN-B-01100
PN-B-06714/00
PN-76/B-06714/12

PN-91/B-06714.25
PN-B-06712
PN-B-06714-13

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-18

PN-B-06714-19

konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy

Beton zwykly

Cement - Czeé¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczace cementow powszechnego uzytku

Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i ocena
zgodnosci

Cement. Transport i przechowywanie

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badania i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

Badania  podstawowych  wlasciwosci  kruszyw. Metody
pobierania probek

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie
sktadu ziarnowego. Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czg$¢ 4:
Oznaczanie ksztattu ziarn - Wskaznik ksztattu

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw -
Metody oznaczania odpornos$ci na rozdrabianie

Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw -
Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci wody przez suszenie w suszarce
z wentylacja

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw. Czgs¢ 8: Ocena
zawarto$ci drobnych czgstek. Badanie wskaznika piaskowego.
Badania wlasciwosci cieplnych 1 odpornosci kruszyw na
dziatanie czynnikéw atmosferycznych - Czg¢$¢ 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Geotekstylia i wyroby pokrewne - Metoda instalowania
i pobierania probek z gruntu oraz badania probek w laboratorium
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Woyznaczanie masy

powierzchniowej

Geotekstylia — Badanie wytrzymalo$ci na rozcigganie metodg
szerokich prébek

Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
1 okreslenia

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

Kruszywa  mineralne. Badania. @ Oznaczanie  zawartosci
zanieczyszczen obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian
objetosciowych metoda Le Chatelier

Kruszywa mineralne do betonu zwyklego

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci pylow
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skladu ziarnowego
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda bezposrednig
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PN-B-06714-20

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-40

PN-B-06714/42

PN-B-06714-43

PN-B-11111

PN-B-11112

PN-B-11113

PN-EN 13043:2004

PN-EN 12620:2004

PN-84/B-04111

PN-S-02205/98
BN-64/8931-01

BN-64/8931-02

BN-75/8931-03

BN-68/8931-04

BN-70/8931-05
BN-77/8931-12
BN-64/8933-02
BN-74/6771-04
BN-68/8931-04

PN-B-11213:1997

BN-72/8932-01
BN-77/8931-12

PN-EN 1426:2001

PN-65/C-96170
PN-74/C-96173

PN-S-96025:2000

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metoda krystalizacji

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci czesci
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowa

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymatosci na
miazdzenie

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie $cieralno$ci w bgbnie
Los Angeles.

Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci ziarn
stabych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne lamane do
nawierzchni drogowych

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalen stosowanych na drogach, Ilotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Kruszywa do betonu

Materialy kamienne. Oznaczanie S$cieralno$ci na tarczy
Boehmego

Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

Drogi  samochodowe. Oznaczenie modulu  odksztalcen
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta

Drogi samochodowe. Pobieranie probek gruntow do celéw
drogowych i lotniskowych

Drogi samochodowe. Pomiar rowno$ci nawierzchni planografem
1tatg

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika nosnosci gruntu
jako podtoza nawierzchni podatnych

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Drogi samochodowe. Masa zalewowa

Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem
1tatg

Materiaty kamienne. Elementy kamienne, krawe¢zniki uliczne,
drogowe i mostowe

Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne

Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igla
Przetwory-naftowe. Asfalty drogowe

Przetwory naftowe. Asfalty uptynnione AUN do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania
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PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego

PN-P-01715 Widkniny. Zestayvienie wskaznikow technicznych i uzytkowych
oraz metod badan

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawe¢zniki uliczne, mostowe i drogowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,

BN-80/6775-03/01 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania

BN-80/6775-03/02

BN-80/6775-03/04

10.2

i badania

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog,
ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Ptyty drogowe
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg,
ulic, parkingow 1 torowisk tramwajowych. Krawezniki 1 obrzeza
Inne

,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza i1 kruszywa",
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dni 1992-02-03.
Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 — Zeszyt Nr 60,
Wydanie I poprawione i1 uzupelione, IBDIM Warszawa 1999 r.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych pionowych i warunki ich
umieszczania na drogach, Zatacznik nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r.

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach, Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 3 lipca 2003 r.

Szczegdlowe warunki techniczne dla sygnalow drogowych i warunki ich umieszczania
na drogach, Zalgcznik nr 3 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 .

Szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunki ich umieszczania na drogach, Zatacznik nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003.

Katalog wzmocnien i remontdw nawierzchni podatnych i poisztywnych- IBDIiM,
2001.

TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe, TWT-PAD-97, Informacje,
instrukcje — Zeszyt 54, IBDiIM, Warszawa 1997.

Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje,
instrukcje — Zeszyt 60, IBDIM — 1999 r.

Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilosci rozkladanego lepiszcza 1 kruszywa.
Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia
1992-02-03.
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SCIEKOW
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania oczyszczalni $ciekow
podczas budowy obiektéw budowlanych w ramach zaméwienia pn. ,,Budowa oczyszczalni $ciekow
dla Domu Pomocy Spolecznej w Szarocinie”.

1.1 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamowienia jest przebudowa oczyszczalni $ciekow 1 sieci kanalizacji sanitarnej w
miejscowosci Szarocin obejmuje swym zakresem prace projektowe oraz wykonanie robot
budowlanych.

Zakres rob6t budowlanych obejmuje:

» Budowe kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej;
» Budowg mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekdw.
1.2 Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

[1] Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajaca
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobdw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy.
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane
s3 w drodze rozporzadzen wtasciwych Ministrow.

[2] Atest — s$wiadectwo oceny wyrobu lub materialu pod wzgledem jakosci
i Dbezpieczenstwa  uzytkowania wydane przez upowaznione instytucje  panstwowe
i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze.

[3] Badania gruntowe - ogét badan ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych,
geologicznych ) okreslajacych stan fizyczny i sklad chemiczny gruntu w celu okreslenia jego
przydatnosci dla potrzeb budowlanych.

[4] Bezpieczenstwo realizacji robot budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki
wykonania robot budowlanych, ale takze prawidlowa organizacja placu  budowy
i prowadzonych rob6t oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialnosci cywilnej
w zwigzku z ryzykiem zawodowym.

[5] Budowa — wykonywanie obicktu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego.

[6] Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem Iub obiektem matej
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu.

[7] Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony
z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.

[8] Certyfikat — znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna,
upowazniong jednostke¢ naukowo-badawczg lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest
zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentow technicznych.

[9] Dokladno$¢ wymiaréw — zgodno$¢ wymiardow wykonanego przedmiotu
z przyjetymi zatozeniami lub z dokumentacjg techniczng.

[10] Dokumentacja budowy - ogot dokumentow formalno-prawnych i technicznych
niezbgdnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje:

1. pozwolenie na budowe wraz zataczonym projektem budowlanym
dziennik budowy
protokoty odbiorow czesciowych i koncowych
projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu
operaty geodezyjne
ksigzki obmiarow
[11] Dokumentacja powykonawcza — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

[12] Droga tymczasowa ( montazowa ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

ook whl
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[13] Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt. Dziennik budowy wydawany jest przez
wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

[14] Elementy robot — wyodrebnione z cato$ci planowanych robot ich rodzaje, badz stanu
wznoszonego obiektu, sluzace planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu
inwestycji.

[15] Etap wykonania — nalezy przez to rozumieé¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do
spetniania  przewidywanych  funkcji  techniczno-uzytkowych 1  mozliwg do  odebrania
i przekazania do eksploatacji.

[16] Europejska norma ( EN ) — oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako
,»standardy europejskie (EN)” lub ,, dokumenty harmonizacyjne (HD)”.

[17] Geodezyjna obstuga budowy — tyczenie i wykonanie pomiarow kontrolnych tych
elementow obiektu, ktérych doktadno$¢ usytuowania bez pomiarow geodezyjnych nie zapewni
prawidtowego wykonania obiektow.

[18] Grupy, klasy, kategorie — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspolnego Stownika Zamoéwien.

[19] Inspektor Nadzoru — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktdére moze sprawowaé osoba
posiadajaca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna by¢ wymieniona w umowie i
wyznaczona przez Inwestora ( o ktorej wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

[20] Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana dostawce urzadzen
technicznychi maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi ( eksploatacji ) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

[21] Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego,
angazujaca swoje $rodki finansowe na realizacj¢ zamierzonego zadania.

[22] Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z
bezposrednim kierowaniem organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robét budowlanych.
Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

[23] Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego
zgodnosci z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnoscia uzytkows.

[24] Kosztorys— dokument okreslajacy ilos¢ i warto$¢ robot budowlanych sporzadzany na
podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robot, specyfikacji technicznej, zatozen
wyjsciowych do kosztorysowania, cen jednostkowych robot podstawowych.

[25] Kosztorys ofertowy — wyceniony kompletny kosztorys Slepy.

[26] Kosztorys S$lepy — opis robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania
z zestawieniem materialow podstawowych.

[27] Kosztorys powykonawczy — sporzadzone przez wykonawce robot zestawienie ilosciowo
- wartosciowe zadania z uwzglgdnieniem wszystkich zmian technicznych 1 technologicznych
dokonywanych w trakcie realizacji robot.

[28] Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
Zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych rob6t.

[29] Material - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét zgodnie
Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

[30] Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego
inwestycji, w toku realizacji robot budowlanych, polegajaca na kontroli zgodnosci realizacji z
zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwigzan zamiennych.
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[31] Nadzor inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci
robdt i kosztow realizowanej inwestycji.

[32] Norma zuzycia — okre$la technicznie i ekonomicznie uzasadniong wielkos¢ (ilos¢)
jakiegos sktadnika niezbedng do wytworzenia produktu o okreslonych cechach jakosciowych.

[33] Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla
stanowigca catos¢ techniczno- uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt malej architektury.

[34] Obiekty liniowe — drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu.

[35] Obmiar — wymierzenie, obliczenie iloSciowo-wartosciowe faktycznie wykonanych robot.

[36] Odpowiednia zgodno$¢ — nalezy przez rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robodt
z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a je$li granice tolerancji nie zostaly okreslone,
z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

[37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

[38] Polska Norma (PN) — norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania,
metody badan oraz metody i sposoby wykonania innych czynno$ci, w szczegdlnosci W zakresie:
bezpieczenstwa pracy i uzytkowania oraz ochrony zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska z
uwzglednieniem potrzeb ludzi niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspolnych dla
asortymentéw grup wyrobow ,w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych surowcéw, materialow
paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtownych parametrow typoszeregow,
wymiarOw przylaczeniowych 1 innych charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja
rodzajows 1 jakoSciowg oraz zamiennoscig wymiarowa i funkcjonalna wyrobow, projektowania
obiektéw budowlanych oraz warunkow wykonania i odbioru ,a takze metod badan przy odbiorze robot
budowlano-montazowych, dokumentacji techniczne;.

[39] Powykonawcze pomiary geodezyjne — zespdt czynnosci geodezyjnych, majacych na
celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do okreslenia potozenia, wymiarow i ksztattu
zrealizowanych lub bedacych w toku realizacji obiektéw budowlanych.

[40] Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjne okreslajaca szczegolne warunki
zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia rob6t budowlanych, okresla czas uzytkowania i terminy
rozbiorki obiektow tymczasowych okresla szczegdélowe wymagania dotyczace nadzoru na budowie.

[41] Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez to
rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wilasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia
wykonywania rob6t budowlanych.

[42] Projektant — osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

[43] Protokol odbioru robét — dokument odbioru rob6t przez inwestora od wykonawcy,
stanowiacy podstawe zadania zapflaty.

[44] Przedmiar robdt — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych
w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot
podstawowych.

[45] Przepisy techniczno-budowlane — warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac
obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektow budowlanych.

[46] Rejestr obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzagca do wpisywania przez wykonawce obmiaru dokonanych
robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

[47] Rekultywacja — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robét budowlanych.

[48] Remont — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym
polegajacym  na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji.

[49] Roboty budowlane — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.
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[50] Roboty podstawowe — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktdre po
wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia.

[S1] Roboty zabezpieczajace — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz
wykonanych lub bedacych w trakcie realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robot
zabezpieczajacych moze wynika¢ z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie
prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdow, zadaszen Iub wygrodzen, odwodnienia itp. albo
tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub katastrofie
budowlanej. Roboty zabezpieczajace moga tez wystapic na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora
decyzji o przerwaniu robdt na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych
robot dla ochrony obiektu przed wplywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom o0sob
postronnych.

[S2] Roboty zanikajace — roboty budowlane, ktorych efekty sa zakrywane w trakcie
wykonywania kolejnych etapow budowy.

[53] Sieci uzbrojenia terenu — wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne
przewody 1 urzadzenia: wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne,
elektroenergetyczne i inne, z wylgczeniem urzadzen melioracji szczegotowych.

[54] Sila wyzsza — zdarzenie nadzwyczajne, zewngtrzne i niemozliwe do przewidzenia i
zapobiezenia np. wywolane dziataniem sit przyrody na znacznym obszarze.

[55] Teren budowy - teren udost¢pniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢ terenu budowy.

[56] Tymczasowy obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwalosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem.

[57] Urzadzenia budowlane — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

[58] Ustalenia techniczne — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegotowych.

[59] Wada techniczna — efekt nie zachowania przez wykonawce reziméw w procesie
technologicznym powodujacy ograniczenie lub uniemozliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego
przeznaczeniem, za co odpowiedzialno$¢ ponosi wykonawca.

[60] Wlasciwy organ — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

[61] Wspélny Stownik Zamowien — jest systemem klasyfikacji produktow, ustug
i robdt budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych.

[62] Wyrdb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

[63] Zadanie budowlane — czgs¢ przedsigwzigcia budowlanego stanowigce odrebng catos$é
konstrukcyjng lub technologiczng , zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji
technologiczno- uzytkowych. Zadanie budowlane moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z
budowa, modernizacjg, utrzymaniem obiektu budowlanego.

[64] Znak bezpieczenstwa — prawnie oOkreslone oznakowanie nadawane towarom
1 wyrobom, ktore uzyskaly certyfikat.

[65] Oczyszczalnia Sciekéw — wspotpracujace ze sobg obiekty i urzadzenia technologiczne
przeznaczone do usuwania zanieczyszczen zawartych w Sciekach.

[66] Krata — urzadzenie przeznaczone do oddzielania ze $ciekow wigkszych zanieczyszczen
ptywajacych lub wleczonych , ciat statych zwanych skratkami.

[67] Sitopiaskownik — wurzadzenie stuzace do usunigcia ze S$ciekow piasku
o $rednicy ziaren d> 0,2 mm.
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1.3 Wymagania techniczno-materialowe

1.3.1 Zbiornik oczyszczalni Sciekow

Zbiornik oczyszczalni powinien by¢ wykonany z GRP - zywicy polietylenowej wzmacnianej
witoknem szklanym. Zbiorniki muszg by¢ monolityczne bez spawow i zgrzewoéw. Nie dopuszcza si¢
zbiornikdw spawanych, zgrzewanych oraz skrecanych z uwagi na to, ze moze nastgpi¢
niekontrolowane rozszczelnienie. Wykonawca do wykonania zamowienia, zobowigzany jest stosowac
tylko takie wyroby budowlane, ktoére wprowadzone zostaly do obrotu na zasadach okreslonych w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

1.3.2 Sprzet, transport i sktadowanie

Sprzet niezbedny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym opracowaniu to:
koparko-tadowarki,

dzwig,

sprzet do zaggszczania gruntu,

sprzet do przewiertow / przeciskow,

samochody skrzyniowe,

szalunki,

szpadle.

Rury kanalizacyjne podlgczane do oczyszczalni majg by¢ zabezpieczone listwami drewnianymi i
$ciggnicte tasmg. Przewdz oczyszczali jak i1 rurociggéw powinien odbywac si¢ przy temperaturze
powietrza zewnetrznego -5°C do 30°C i nalezy transportowac¢ zgodnie z zaleceniami producenta i
dostawcy.

1.3.2 Roboty montazowe

Kazdorazowo nalezy wykona¢ zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia podziemnego znajdujgcego si¢
na trasie wykopoéw. Koszt zwigzany z wykonaniem niezbgdnego zabezpieczenia uzbrojenia
podziemnego nalezy uja¢ w koszcie budowy. Jezeli nieznana jest rzeczywista rzedna istniejacego
uzbrojenia w miejscu kolizji, nalezy wykona¢ odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego potozenia.
W rejonie Kolizji wszystkie prace nalezy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.
Montaz urzadzen oraz rozruch nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg oraz dokumentacjg przekazang
przez producenta.

1.4 Rozruch oczyszczalni

1.4.1Wymagania ogo6lne

Zadaniem rozruchu jest uzyskanie sktadu $ciekow oczyszczonych, ktory bedzie stabilny i zgodny z
wydanym pozwoleniem wodno-prawnym, tj. z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow , jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekOw do wod i do
ziemi , oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego oraz
obowigzujacym pozwoleniem wodno-prawnym. Rozruch obejmuje rozruch hydrauliczny,
mechaniczny oraz technologiczny wszystkich obiektow oczyszczalni. Zadaniem rozruchu
mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urzadzen ,na sucho”. Zadaniem rozruchu
hydraulicznego jest sprawdzenie prawidlowosci przeptywu wody i $ciekow przez wszystkie obiekty
I instalacje na terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelnosci  oraz sprawdzenie pracy urzadzen
przy ,,obcigzeniu” woda. Po zakonczonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystepuje do
rozruchu technologicznego poprzez wpuszczenie sciekow na oczyszczalni¢ i hodowli osadu czynnego
lub ,,zaszczepienie” bloku biologicznego osadem czynnym przywiezionym z innej oczyszczalni
biologicznej o podobnej technologii. Zadaniem rozruchu technologicznego jest wyznaczenie
parametrow technologicznych pracy oczyszczalni oraz uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego,
tzn. $cieki oczyszczone powinny mie¢ sktad zgodny z normowanym, wytwarzany osad nadmierny
powinien by¢ ustabilizowany i odwodniony. W czasie rozruchu nalezy osiggnaé nastepujace
parametry sciekOw oczyszczonych :

-BZT5<25¢g/ m®

- ChZTCR< 125 g/ m?

- Zawiesina < 35 g/ m®

W trakcie rozruchu nalezy wyposazy¢ oczyszczalni¢ w sprzet ppoz., BHP, narzedzia pracy dla
oczyszczalni, oraz wyposazenie meblowe budynku technicznego.

YVVVVYVYVYV
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1.4.1 Wymagania szczegolowe

Wykonawca musi zapewni¢ na czas rozruchu obshuge bloku biologicznego z wyksztalceniem min.
zawodowym elektrycznym lub instalacyjnym, inzyniera technologa $ciekow, inzyniera elektryka.
Wykonawca musi wykona¢ badania $ciekow surowych i oczyszczonych oraz osadow w ilosci
oraz zakresie min.:

a) analizy Sciekow surowych w usrednionych probach minimum 12-godzinnych (min. 10 szt.) w
minimalnym zakresie: odczyn pH, zasadowo$¢ ( w co najmniej 3 probach), ChZT, BZTs,
azot amonowy, azot ogolny ( w co najmniej 3 probach), fosforany, fosfor ogdlny( w co
najmniej 3 probach), chlorki (w co najmniej 1 probie), sucha masa, ciata rozpuszczone,
zawiesina,

b) analizy $ciekow oczyszczonych w usrednionych probach dobowych (min. 10 szt., w tym
min. 5 prob zgodnych z wymogami dla oczyszczalni) w minimalnym zakresie: odczyn pH,
zasadowos¢ ( w co najmniej 3 probach) , ChZT, BZTs, azot amonowy, azot azotanowy, azot
ogolny ( w co najmniej 3 probach), fosforany, fosfor ogdlny ( w co najmniej 3 prdébach),
chlorki ( w co najmniej 1 probie), sucha masa, ciata rozpuszczone, zawiesina;

c) analiz¢ osadu czynnego (min. 5 prob) w minimalnym zakresie: st¢zenie osadu, zawarto$¢
suchej masy mineralnej i organicznej ( w co najmniej 5 prébach) , indeks osadu czynnego,
analiza mikroskopowa osadu;

d) analize osadu ustabilizowanego kierowanego do odwodnienia (min. 3 proby) w minimalnym
zakresie: stezenie osadu, zawartos$¢ suchej masy mineralnej i organicznej

e) analiz¢ osadu odwodnionego w minimalnym zakresie: uwodnienie osadu, badanie
mikrobiologiczne i parazytologiczne na przydatnos¢ do przyrodniczego zagospodarowania.

f) badania piasku (min. 2 proby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineralnej.

g) badania skratek (min. 2 proby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawarto$¢ suchej masy
organicznej i mineralnej.

Ponadto wykonawca musi wykona¢ sprawozdanie z rozruchu, instrukcje eksploatacji wraz z
instrukeja BHP i P-POZ. — po 3 egz. oraz dokumentacje powykonawcza oczyszczalni.

Wykonawca pokrywa koszt energii elektrycznej w trakcie rozruchu.

Wykonawca pokrywa koszt zuzycia wody w trakcie rozruchu.

Wykonawca pokrywa koszt smarow i olejow.

Wykonawca pokrywa zapewnia dostawe reagentow do oczyszczalni. tj:

- wapno do higienizacji osadu — min 10 m?

- wapno chlorowane min. 10 kg

- polielektrolit min. 20 kg.

Wykonawca dostarczy roOwniez wyposazenie oczyszczalni zgodnie z ponizZej zamieszczong tabela.

1. | Wyposazenie oczyszczalni w meble, narzedzia pracy, sprzet BHP i P.POZ pozwalajacy na
odbiodr oczyszczalni przez Straz, PIP, Sanepid, Inspekcje Ochrony Srodowiska.

11 Sprzet BHP

— koto ratunkowe z rzutka i linka asekuracyjng do powieszenia na bloku biologicznym — 2szt.
— bosaki — 2szt.

— szelki bezpieczenstwa — 2 szt.

— linki asekuracyjne o dtugosci do 8,0 metra — 2 szt.

—  helmy ochronne — 2 szt.

— maski pelnotwarzowe przeciwgazowe z pochlaniaczami par kwasnych 1 szt.
— pdimaski do pracy z wapnem chlorowanym — 2 szt.

— okulary ochronne — 2 szt

— nauszniki — 2 szt.

— odziez i obuwie ochronne zimowe — 2 kpl

— odziez i obuwie ochronne letnie — 2 kpl

—  para butéw gumowych — 2 szt.

— para rgkawic brezentowych — 4 szt.

— para rekawic gumowych — 2 szt.
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— fartuch gumowy — 2 szt.

— wykrywacz gazéw H.S, CO, CHa - 1 szt.

— latarki bateryjne — 2 szt.

— lampy akumulatorowe na napigcie do 25 V — 1 szt.
— apteczka pierwszej pomocy — 1 szt.

— wentylator przenosny z wezem ssawnym - 1 szt

1.2 Sprzet p. poz.

- koc gasniczy - 1 szt;

- gasnica proszkowa 6 kg - szt. 3

- gasnica proszkowa 2 kg - szt. 3

- weze strazackie 52 mm L = 20 m- 2 szt.

- pradownica 52 mm - szt.1

- redukcja 75/72 mm - szt.1

- drabina aluminiowa 3 elementowa 6,5 - 7 m - szt.1

- komplet tablic informacyjno - ostrzegawczych - 1 kpl.

1.3 Narzedzia pracy

— lopata — 1szt.

— miotly do utrzymania czystosci — 2 kpl

— kilof do odspojenia oblodzenia — 1szt

— pojemnik z piaskiem do likwidacji gotoledzi — 1szt.

— kosiarka spalinowa — 1szt.

— grabie do grabienia skoszonej trawy — 1szt.

— narzedzia Slusarskie do obstugi pomp, dmuchaw, mieszadet itp. (klucze r6znej wielkosci, pitka do
metalu, pilnik, punktak, przecinak do metalu, mtotek, kombinerki, wkrety itd.) - 1 kpl.

— miernik elektryczny. — 1kpl

— termometr zewnetrzny — 1Kpl.

— termometr wewnetrzny — 1Kpl.

— lej Imhoffa z podziatkg , 1 litr,z tworzywa sztucznego, do pomiaru objetosci osadu czynnego — 2
szt.

— tlenomierz — 1 kpl.

— pompa ogrodowa sucha Q~ 4m3/h, Hmax~ 50 m z wezem co najmniej & 15 — 60 m z
koncowkami ogrodowymi i wezem ssawnym L~ 2 m — do podlewania trawy woda z osadnika

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot
1.4.1 Ogoblne zasady wykonania Robdét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢
zastosowanych materialdw i wykonywanych Robot ,za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robdt oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementdow Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu Robot zostanag, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez
Wykonawce na whasny koszt.

4. Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

5. Decyzje Inspektora dotyczace akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow Robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a takze
w normach i wytycznych.

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robot,
rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang decyzjg.
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7. Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot. Skutki
finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

8. Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznal si¢ z zakresem robot wymienionych w pkt. 1.3 i
uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty. W zwigzku z tym roboty wymienione
w pkt 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie
mogg by¢ podstawg do zmiany terminu realizacji umowy.

9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor
zaakceptuje zmiang podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje
,umiejetnosci 1 odpowiednie doswiadczenie proponowanego personelu bedg takie same lub
lepsze od wymienionego w ofercie.

Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robot

» Kierownik Budowy powinien posiadajace uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalno$ci odpowiadajacej zakresowi prowadzonych robot;

» Kierownik Budowy musi by¢ cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa;

» Wymagany jest cigglty nadzor kadry technicznej nad prowadzonymi robotami.

1.6.2.Przekazanie placu budowy

» Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy: teren budowy, projekt
budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej;

» Po protokolarnym przejeciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi catkowitg
odpowiedzialnos¢ za przekazany teren, az do chwili wykonania przedmiotu umowy;

» Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejagce na placu budowy lecz
niezinwentaryzowane w protokéle przekazania budowy;

» Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na wtasny koszt.

1.6.3.Dokumentacja Projektowa
1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa zataczona do Dokumentéw Przetargowych — zgodnie z SIWZ.
1.6.3.2.Dokumentacja Projektowa — bedaca w posiadaniu Zamawiajgcego :
1. Projekt Budowlany
2. Przedmiar Robot
3.Kosztorys inwestorski
1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce w ramach Ceny Kontraktowej:
a) Projekt Organizacji Robét
b) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
c) Dokumentacja Powykonawcza :
- Dokumentacja Powykonawcza inwestycji
- geodezyjna dokumentacja powykonawcza
1.6.4. Zgodno$¢ Robét z dokumentacjg Projektowa i SST.

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowia zalgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly
zawarte w catej dokumentacji.

2. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bltedow lub niedopowiedzen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentéw. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialty muszg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 ST.

4. Dane okreSlone w Dokumentacji Projektowej beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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5. Cechy materiatow i1 elementow budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywaé bliska
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami lub wartosciami $rednimi okreSlonego przedziatu
tolerancji.

6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiaty nie bgda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementéw budowli to takie
materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty prowadzone begdg na koszt
Wykonawcy .

1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz
robot poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru
koncowego Robot ,a w szczegdlnoscei:

(@)

(b)

(©)

(d)

(€)

Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oso6b wykonujacych czynnosci zwigzane
z budowg 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostgpem o0sob nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadem drog i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy.
W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory ,$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych. Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych
zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Wszystkie zapory, znaki i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia
urzadzenia terenu, wykonania przytaczy wodociggowych i energetycznych dla potrzeb
budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia, ponoszenia kosztow ewentualnych
wylaczen 1 wiaczen energii elektryczne;j

Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczgciem
w spos6b uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i
ilosciach okres$lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, ktorych tre$¢
bedzie =zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne beda
utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawce przez caty okres realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Rob6t poza placem Budowy nie podlega
odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢ ,ze jest wliczony w cene kontraktowa.

1.6.6.0chrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy robot Wykonawca bedzie:

a)
b)

utrzymywac¢ Teren Budowy 1 wykopu w stanie bez wody stojace;;

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub whasnosci spotecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
» lokalizacj¢ baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, wykopow i drog dojazdowych;
» srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow 1 ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi;

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;

- mozliwos$cig powstania pozaru.
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1.6.7.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, magazynach,
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z obowigzujgcymi odpowiednimi przepisami
oraz zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem, wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo personel Wykonawcy.

1.6.8.0chrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1.

2.

3.

9.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego
przejecia od Inwestora, az do chwili wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wihasnosci
publicznej i prywatnej.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub majgce wartos¢
archeologiczng Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz wiadze
konserwatorskie i przerwa¢ roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji.

Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne
0 prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich
niezbednych adaptacji i innych koniecznych robot w obrgbie Terenu Budowy w mozliwie
najkrotszym czasie , nie dtuzszym jednak niz w czasie przewidywanym harmonogramem tych
robot. Wykonawca okaze wspolprace i utatwi przeprowadzenia wymienionych robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien podjaé wszystkie niezbedne kroki
majace na celu zabezpieczenie sieci i urzadzen podziemnych oraz nadziemne przed ich
uszkodzeniem w czasie realizacji robot.

Wszelkie czasowe wytaczenia sieci konieczne w czasie realizacji robdt nalezy uzgadniaé z
Inspektorem Nadzoru oraz whascicielem sieci.

. W przypadku uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednig instytucje

uzytkujaca lub bedaca wihascicielami sieci, a takze Inspektora Nadzoru. Wykonawca bedzie
wspotpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami specjalistycznymi.
Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub bez
zaniedbania Wykonawcy zostang usuni¢te na koszt Zamawiajgcego. W pozostatych
przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje si¢ w ramach Kontraktu do :

e demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz napraw innych uszkodzen obiektow

istniejacych i elementdow zagospodarowania terenu.
e poniesienia kosztow zajecia pasa drogowego

1.6.9. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

1.

3.

4.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek,
aby personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete umows. Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z
wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
automatycznie uwzglednione w stawce jednostkowej robot objetych umowa.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych oraz usuwania na biezaco zbgdnych materiatow, odpadoéw i Smieci.
Wykonawca powinien zapewni¢ w ramach umowy dozor Terenu Budowy.
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1.6.10. Ochrona i utrzymanie robo6t podczas budowy

1. Wykonawca powinien utrzymac¢ roboty do czasu koncowego Iub czesciowego odbioru.
Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej elementy byly w
zadowalajgcym stanie przez caly czas, do momentu odbioru.

2. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalajagcym
stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie
pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru
moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisow

1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wladz centralnych,
zarzadzenia wiadz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek
sposob sa zwigzane z realizacjg robot lub moga wplywac na sposob prowadzenia robot.

2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzega¢ i stosowaé wszystkie
przepisy wymienione w ust. 1.

3. Wykonawca umozliwi wstep na budowg pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom
Inwestora.

1.6.12. Stosowanie rozwigzan opatentowanych

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga si¢ lub tez uzna on za konieczne albo uzasadnione uzycie
rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub metody, ktore sg chronione patentem lub
innym prawem wiasnosci to Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreslone
prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu lub metody.

2. Wymagania okreslone w ust. 1 powinny by¢ spetlnione przez Wykonawce przed
przystapieniem do robdt, w ktorych maja zastosowanie chronione rozwigzania, urzadzenia,
materialy lub metody. Wykonawca powinien poinformowac¢ Inspektora Nadzoru o uzyskaniu
wymaganych uzgodnien, a w razie potrzeby przedstawi¢ ich kopie.

3. Jezeli nie dotrzymanie wymagan sformutowanych w ust. 1 i 2 spowoduje nastgpstwa
finansowe lub prawne, to w catosci obciaza one Wykonawce.

1.6.13. Ryzyko

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkodg lub utratg dobr
fizycznych 1 uszkodzeniem ciala lub ze $miercia podczas i w konsekwencji realizacji
inwestycji, z wyjatkiem ryzyka nadzwyczajnego okreslonego jako ryzyko Inwestora.

2. Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko nadzwyczajne ,ktore:

e bezposrednio wptywa na wykonywanie robot w kraju Inwestora, a obejmujace ryzyko
wojny, dziatan zaczepnych, inwazji, dzialan nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji,
powstania, dziatan wtadzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchow,
zamieszek wewnetrznych lub niepokojow (je$li nie dotycza wylacznie pracownikow
Wykonawcy) oraz skazen jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub
nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi;

e spowodowane jest wytgcznie wykonaniem przez Wykonawce projektu robot przekazanego
przez Inwestora.

2 MATERIALY

2.1 Zrédlo uzyskania materialéw

1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materialu przeznaczonego
do robot Wykonawca przedstawi szczegbtowe informacje dot. proponowanego zrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne.

2. Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z tego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania ST w czasie postepu
robot.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy z materialdw stanowigcych
jego whasno$¢ z wyjatkiem materiatdéw przekazanych przez Inwestora.
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5. Wykaz tych materialéw zawiera¢ bgdzie umowa.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

1.  Wpykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wlaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

2. Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materialow z jakiegokolwiek Zrodia

4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot.

5. Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu wykopdow, i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po
ukonczeniu robot.

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materialy z terenu wykopow na terenie budowy lub
innych miejsc wskazanych w umowie beda wykorzystane do robdt lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru.

7. Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bgdzie
prowadzi¢ zadnych wykopow na terenie budowy, poza tymi ktére zostaly wyszczegdlnione w
kontrakcie.

8. Eksploatacja zrédel materialtow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi w danym terenie.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z terenu
budowy, bgda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialtdéw do innych robot, niz te dla ktorych
zostaly zakupione, to koszt tych materialow zostanie przewartoSciowany przez Inspektora
Nadzoru.

2. Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na whasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wiasciwosci do robdt i1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2. Miejsca czasowego sktadowania begda lokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowane materialéw

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosci wariantowego zastosowania roznych
rodzajow materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
zamiarze przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ podzniej
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

2.6 Materialy rozbiorkowe

Materiaty i czgéci uzyskane z rozbidrki konstrukcji lub czgsci robot stanowig wiasno$¢ Inwestora 1
Wykonawca winien przedsiegwzia¢ wszelkie srodki ostroznosci dla ich zachowania.

Niezaleznie od celu, w jakim Inwestor zamierza uzy¢ rzeczone materialty i czesci, do ktorych
zastrzega sobie prawo wilasnosci wszelkie koszty poniesione na transport i skladowanie w miejscu
wskazanym przez Inwestora poniesiec Wykonawca przy transporcie na odlegtos¢ do 1000 m chyba, ze
wskazano inaczej w ofercie.
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2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie be¢da dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materiatow emitujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdow na §rodowisko.

Materiaty ,ktore sg szkodliwe dla srodowiska tylko w czasie robdt, a potem ich szkodliwo$¢ zanika
moga byC¢ uzyte pod warunkiem przestrzeganie wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych
materialdow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyje materialdow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami ,a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie dla $Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

2.8 Wymagania szczegolowe

Materiaty wykorzystane do wykonania robdt objetych niniejsza specyfikacja musza spetnia¢ wymogi
odnosnych przepisow i1 by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do
stosowania w budownictwie uznaje si¢ wyroby ,dla ktorych wydano:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych dokumentoéw technicznych.

b) certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg techniczng.

Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla
przedmiotowe]j inwestycji. Wyroby te muszg posiada¢ oswiadczenie dostawcy wyrobu, w ktorym
zapewnia si¢ zgodno$¢ wyrobu z indywidualng dokumentacja oraz przepisami i obowigzujacymi
normami.

Zastosowanie wyrobow przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga kazdorazowo
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru.

2.9 Inspekcja wytworni materialow
Wytwornie materialow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenie zgodnosci stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materialtow moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci.
Wynik tych kontroli bgdzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane
nastepujace warunki:
» Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcey oraz producenta
materialow w czasie przeprowadzania inspekcji;
> Inspektor Nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie do tych czgéci wytworni, w
ktorej odbywa si¢ produkcja materialdow przeznaczonych do realizacji umowy.

3 SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do prowadzenia
robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow
i ilodci wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

2. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym w Umowie.

3. Sprzet bedacy wihasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robdt ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dot. jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

5. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzgt, maszyny i urzadzenia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4 TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu
1. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktdre nie
wplyna niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych materialow.
2. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych
1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora
Nadzoru beda usunigte z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang uzyskane przez Wykonawce od
odpowiednich wladz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia drdg,
ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.
2. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
3. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wilasny
koszt, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4.3 Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzen na o przy transporcie gruntu,
materialdw 1 wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowo wagowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru.
5 WYKONYWANIE ROBOT
Przed rozpoczgciem robdt Wykonawca opracuje:
> projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadaé si¢ z czes$ci opisowej i
graficznej;
> plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ),
> projekt organizacji budowy;
> projekt technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$é
zastosowanych materialow i wykonanych robodt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru:
> Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pelna obstluga geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora Nadzoru;
> nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wtasny koszt;
> decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialdow 1 elementow
robot beda oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej 1 w
SST, a takze normach i wytycznych;
> polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Program zapewnienia jakoSci
1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakos$ci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
Nadzoru.
2. Program Zapewnienia Jakosci bedzie zawierac:

a/ cze$¢ ogdlng opisujacy:

organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia Robdt;
organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

metody zapewnienia bezpieczenstwa pracy pracownikom i 0sobom postronnym;
wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie;

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot;

system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig
wykonywania robot;

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan);

» sposob oraz formg gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiardéw, a
takze wycigganych wnioskow i1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

b/. czgé¢ szczegblowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot :

» wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

» rodzaje 1 ilo§¢ Srodkoéw transportu i urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatOw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

» sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci podczas

>

YV V VVVVYVY

transportu;
sposob 1 procedur¢ pomiardéw i badan ( rodzaj i czgstotliwos$é, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiatlow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow robot;

» sposob postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jako$ci robét

1.

2.

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrolg robot i jako$¢ materialtow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, Ze poziom ich wykonania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajacag stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i czgstotliwosci sa okreslone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru begdzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.
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8. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na rzetelno$¢ wynikow badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robot badanych materialtdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggni¢cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

9. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdow ponosi
Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

2. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usuni¢te lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku
koszty te ponosi Inwestor.

4. Pojemniki do pobierania probek begda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonanych przez
Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.4 Badania i pomiary
1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
2. Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5 Raporty z badan
1. Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan
uzgodnionymi z nim.
2. Wyniki badan ( kopie ) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

1. Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialow u zroédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i1 producenta
materialow.

2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatow i robot z wymaganymi SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy na swodj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
prowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialtdow robot z SST i Dokumentacja Projektowa. W
takim przypadku catlkowite koszty powtornych Iub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesie Wykonawca.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
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2.

3.

whasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998
r. ( Dz. Ust. 99/98).
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
» Polskg Norma;
» aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi
SST.
znajdujg si¢ w wykazie, wyrobow, o ktorych mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz.
Ust. 99/98).

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot posiada¢ bedzie te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

6.8.1.Dziennik Budowy

1.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Inwestora i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, porzadku chronologicznym, bezposrednio

jeden po drugim, bez przerw.

. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

. Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci :

» date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;

» date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j;

» uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramu robot;

» terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementdw robdt;

» przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach;

» uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru;

» daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
koncowych odbioréw robot;

» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

» stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi;

» zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej;
» dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot;
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;
» dane dotyczace jakoSci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;
> inne istotne informacje o przebiegu robot.
6. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
8. Whis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
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si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robot.
6.8.2.Ksiega Obmiaru
Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie Ofertowym lub SST.
6.8.3.Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jakosci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.
Dokumenty te stanowig zalaczniki do odbioru Robot i winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.
6.8.4.Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢ oprocz wymienionych wyzej nastepujace dokumenty :
pozwolenie na budowg;
protokoty przekazania Terenu Budowy;
umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;
protokoty odbioru Robot;
protokoty z narad i ustalen;
operaty geodezyjne;
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;
korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
2. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Inwestora.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot

1. Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
Dokumentacja Projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST.

2. Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisesmnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych Robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

3. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

4. Jakikolwiek blad lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robot
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang
poprawione wedlug instrukcji Inspektora Nadzoru.

5. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzany z czgstoscia wymagana do celu platnosci na
rzecz Wykonawcy w czasie okreslonym w Umowie.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materialow
1. Zasady okreélania ilosci robot podane sa w odpowiednich SST lub w katalogach powszechnie
stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. )
2. Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i przedmiarze robot.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

1. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

2. Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

3. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w
calym okresie trwania robot.

VVVVVVYY
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7.4 Wagiizasady wazenia

Wykonawca dostarczy i1 zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Begdzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposob ciggly
zachowanie doktadnos$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru

1. Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

2. Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich trwania.

3. Obmiar Roboét podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelniane beda odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na stronie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie osobnego zalacznika do Ksiegi Obmiaru, ktoérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréw

W zaleznosci od ustalen odpowiadajacych ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych;

odbiorowi czgsciowemu;

odbiorowi koncowemu (ostatecznemuy);

odbiorowi po uplywie rekojmi;

odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie gwarancji.

8.2 Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

2. Odbior Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

3. Gotowo$¢ danej czeséci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem
do Dziennika Budowy.

4. Jako$¢ 1ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparCiu 0 przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania badan, prob jak roéwniez do wykonania odkrywek
robot w przypadku nie zgloszenia robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych do odbioru.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czegsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesei robot.

Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4 Odbiér koncowy (ostateczny)

8.4.1. Zasady odbioru
1. Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu
do zakresu, ilosci i jakosci..
2. Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy.
3. Odbior koncowy robdt nastagpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i przyjgcia dokumentow,

ocoukrwnE
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4. Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnos$ci

Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej

na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz

zgodnosci wykonania Robo6t z Dokumentacja Projektows i SST.

5. W toku odbioru koncowego Robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w

trakcie odbiorow Robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czgsciowych,

zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie

swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

7. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacjg Projektowa i ST z

uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i

bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszona warto§¢

wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru kenicowego robét

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
koncowego robdt sporzadzony wg ustalonego przez Zamawiajacego Wzoru.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace
dokumenty:

» dokumentacje¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w
trakcie budowy, W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji
projektowej w rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego koszty wynikle z tego faktu
ponosi Wykonawca niezaleznie od przyczyny ich wprowadzenia;
inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza wykonanych robot;

Specyfikacje Techniczne;

protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych;

protokoty odbiorow czgsciowych;

recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy i Ksi¢gi Obmiaru;

wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z SST i

PZJ;

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty

na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i PZJ;

rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i

przekazania tych robot whascicielom urzadzen,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

kopi¢ mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.
3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania Dokumentacyjnego
nie sg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robot.
4. Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupelniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestorem.
5. Termin wykonania Robdt poprawkowych i robot uzupelniajacych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

1. Odbior pogwarancyjny po uplywie okresu rgkojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie rekojmi i gwarancji.
2. Odbidr po uptywie rekojmi i gwarancji bgdzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.8.4.

9 PODSTAWY PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg dla danej pozycji Przedmiaru Robot.
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2.

3.

6.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ ( kwota ) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Inwestora w dokumentach umownych.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w SST i dokumentacji projektowej.

. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe beda obejmowac :

» robocizn¢ bezposrednig wraz z narzutami;

» warto$¢ materiatbw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytk6éw transportu na teren budowy;

» warto$¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi (sprowadzenie
sprz¢tu na Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy);

» koszty posrednie w sktad ktorych wchodzg : ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowania
Robot, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placow 1 bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz
koszty Zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy;

» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym;

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wlgczeniem podatku
VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
Przedmiarze Robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

Wykonawca w ramach Umowy zobowigzany jest wykona¢ dokumentacje powykonawcza
inwestycji oraz dokumentacje rozruchowa i eksploatacyjna.

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

>
>
>
>

>

ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

optaty/dzierzawy terenu;

przygotowanie terenu;

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu;

tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

>

>

oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet;
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

>
>

usuni¢cie wbudowanych materiatdéw i oznakowania;
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.
10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Ustawy

>

>

>

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165,
1250.);

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164,
Z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z
pozn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191,
298, 904.);
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>

>

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984,
1611, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672,
831, 903);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870,
1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903).

10.2 Rozporzadzenia

>

>

>

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, p6z. 401);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

10.3 Inne dokumenty i instrukcje

>

>

>

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, (tom I, I, 1l,
IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003-2005;

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych, Osrodek Wdrozen
Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.0., Warszawa, 2003-
2005;

Ogédlne Specyfikacje Techniczne, Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego Sp. z 0.0., Warszawa 2005.

Projekt techniczny ,, Budowa oczyszczalni Sciekow dla Domu Pomocy Spotecznej w Szarocinie”
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