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1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna W0.00.00. "Wymagania Ogoine" odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych
wykonania i odbioru robét, ktore zostang wykonane w ramach:

1.1. Roboty instalacyjne - ST-1 E  Instalacje elektryczne ~ CPV 45310000-3 Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych

1 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznej - cpv 45311100-1

2 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw o$wietleniowych —
cpv 45311000-0

3 Instalowanie rozdzielni elektrycznych - cpv 45315700-5

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczng, jako cze$¢ Dokumentéw SIWZ, nalezy odczytywaC i rozumie¢ w
odniesieniu do projektu budowlanego i zlecenia wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robdt objetych ST

Wymagania Ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

ST-1 E -ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznych podane sg odnosniki do norm krajowych. Normy te
winny by¢ traktowane jako integralna cze$¢ Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami, w ktorych sg wymienione. Normy krajowe nalezy rozumiec¢
jako Polskie Normy lub ich odpowiedniki z krajow Unii Europejskiej, w zakresie w jakim normy te sg
dopuszczalne zgodnie z obowigzujacymi w Polsce przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania innych norm krajowych, ktére obowigzujq w zwigzku z
wykonaniem prac objetych Zamdwieniem i stosowania ich postanowiefi na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych.

Zaktada sie, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych norm.

1.4 Niektére okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:
Koordynator wraz z zespotem inspektorow branzowych nadzoru inwestorskiego - zespot oséb
upowaznionych do nadzorowania oraz wystepowania w sprawach realizacji Przedmiotu Zaméwienia w
imieniu Inwestora Bezposredniego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez \Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi

Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi.




Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem- Dokumentaciji Projektowe;.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Rohét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakoSC ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z sztukg
budowlang, odno$nymi normami i Dokumentacjg Projektowa. ST i poleceniami Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.
Przekazanie Terenu Budowy
Koordynator inspektorow nadzoru inwestorskiego w terminie okreslonym w Umowie przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne najblizszych reperdw. Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru
Robét oraz jeden egzemplarz Dokumentacji i ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koricowego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wiasny koszt.
Dokumentacja - Projekt Budowlany (opis techniczny i rysunki):
BUDOWA PRZYLACZA KABLOWEO SN 20kV z KONTENEROWA STACJA TRANSFORMATOROWA
20/04 kV DLA ZASILANIA REZERWOWEGO POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA W KAMIENNEJ
GORZE.
Dokumentacja, ktérej obowigzek wykonania spoczywa na Wykonawcy:

Dokumentacja powykonawcza:

- dokumentacja powykonawcza instalacj,
Zgodnos¢ Robét z Specyfikacjami Technicznymi
Dokumentacja i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Koordynatora, ktdry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji tych dokumentéw.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z normami i ST.
Dane okre$lone w Dokumentaciji i w ST bedg uwazane za wartos$ci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sq odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogq przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjq ST. i wplynie to na
niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa Terenu Budowy oraz Robot
poza placem budowy w okresie trwania realizacji Umowy az do zakorczenia i odbioru kohcowego
Robdt, a w szczegoinoSci: utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osob wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy Teren
Budowy przed dostepem oséb nieupowaznionych. Przed przystapieniem do Robét Wykonawca uzgodni
Z odpowiednim organem zarzadzajacym kolejno$¢ wykonania rob6t, termin rozpoczecia i zakonczenia
robdt. W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, zapewniajac w ten sposéb bezpieczeristwo na budowie.
Wszystkie urzadzenia zabezpieczajace bedq akceptowane przez Koordynatora Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego. Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwie$ci publicznie przed ich rozpoczeciem




przez umieszczenie w miejscu widocznym tablicy informacyjnej budowy. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robdt. Koszt
zabezpieczenia Terenu Budowy i Robét poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wiaczony w Cene przedmiotu zamdwienia.
Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét:
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykorficzania Robét Wykonawca bedzie;
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej.
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy
- oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz
_ warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych.
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwo$cig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty
tatwopalne bedq sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Rob6t albo przez personel Wykonawcy.
Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie
rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Koordynatora i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robot lub o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Koordynatora i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
Wykonawca odpowiedzialny jest za majatek Zamawiajacego przekazany wraz z terenem budowy.
W przypadku jego uszkodzenialzniszczenia Wykonawca zobowigzany jest naprawi¢ szkody.
Roboty winny byé prowadzone w sposéb zapobiegajacy powstawaniu szkdd.
Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenfistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajq odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie
ZamoOwienia.




Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Rob6t od daty rozpoczecia do ich zakonczenia.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Koordynatora powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Stosowanie sie do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w pefni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

2. MATERIALY

Zrédia szukania materiatow

Co najmniej na trzy dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych
do Robot Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych, dopuszczen,
atestow oraz prébki do zatwierdzenia przez Koordynatora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrodta uzyskajq zatwierdzenie.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Koordynatora, ktory moze zezwoli¢ Wykonawcy na uzycie
tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktorych faktycznie zostaty zakupione, pod warunkiem, ze
koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwosci do Robét i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg
Zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Koordynatorem lub poza
Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Wariantowe stosowanie materiatéw

Je$li Dokumentacja lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatow w
wykonywanych Robotach. Wykonawca powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagato przeprowadzenia
odpowiednich badan lub uzgodnien. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez zgody Koordynatora.

Pochodzenie materiatéw

Wszystkie zastosowane materiaty muszg pochodzi¢ z kraju UE. Odpowiednie certyfikaty pochodzenia
bedg wymagane przez Koordynatora przy dokonywaniu odbioru wykonanych robét.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub
projekcie organizacji Robot. W przypadku braku ustaler w takich dokumentach sprzet powinien byé



uzgodniony i zaakceptowany przez Koordynatora. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami okre$lonymi w ST i wskazaniach Koordynatora w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Koordynatorowi kopie dokumentdw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Koordynatora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy, zostang zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkoéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot i whasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okre$lonymi w
ST i wskazaniach Koordynatora, w terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Umowy beda usuniete z Terenu Budowy. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami
na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ wymaganiami ST, PZJ, projektu
organizacji Robét oraz poleceniami Koordynatora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji lub
przekazanymi na piSmie przez Koordynatora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Rob6t zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Koordynatora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Koordynatora dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatéw i elementéw Robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie,
Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Koordynator uwzgledni wyniki badar materiatéw i Robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcii
i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie. Polecenia jego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienia jako$ci wykonywania Robot pod wzgledem mozliwosci
technicznych, kadrowych i organizacyjnych gwarantujgcych wykonanie Robét zgodnie z ST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Koordynatora.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:




cze$¢ ogding opisujaca;

— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét.

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

— bhp

— wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

— wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania
poszczegoinych elementéw Robét.

— system (sposdb i procedurg) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig
Wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli.

czes$¢ szczegdtowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-
kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w
czasie transportu

— sposob i procedure pomiardw i badan wykonywania poszczegolnych
elementow Robot,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom.

Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jako$ci materiatow.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robét z czestotliwoScig
zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w normie i ST.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone Koordynator ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy $wiadectwa,
ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okre$lajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.
Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiefstwem wytypowane do badan. Koordynator bedzie miat zapewniong mozliwo$¢ udziatu
w pobieraniu probek.

Na zlecenie Koordynatora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budzg watpliwos$¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca. Pojemniki
do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Koordynatora. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wskazanych przez Koordynatora bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposéb przez niego zaakceptowany.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST stosowa¢ mozna wytyczne krajowe;
albo inne procedury, zaakceptowane przez Koordynatora. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub
badan. Wykonawca powiadomi Koordynatora o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania; Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptaciji.




Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Koordynatorowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Koordynatorowi na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Atesty jako$ci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatdw przez Wykonawce, Koordynator moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST.
W przypadku materiatdw, dla ktérych atesty sq wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Rob6t
bedzie posiadac atest okre$lajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bedg posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedq dostarczone przez
Wykonawce Koordynatorowi.

Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia - wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiadciwosci z ST to takie materiaty i/lub urzadzenia
zostang odrzucone.

7. DOKUMENTY BUDOWY

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedq dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego lub
Koordynatora.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlno$ci;

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— uzgodnienie przez Koordynatora programu zapewnienia jakoSci i
harmonograméw Robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdinych elementéw Robét,

— przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach itp,

- uwagi i polecenia Koordynatora lub jego branzowych inspektoréw nadzoru
inwestorskiego

— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu.

- zgtoszenia i daty odbiorow Robdt zanikajgcych, ulegajacych, zakryciu,
czesciowych i koricowych odbioréw Robot.

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem.

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i
w trakcie wykonywania Robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét




— dane dotyczace jakoSci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat.
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtoZzone
Koordynatorowi do ustosunkowania sie.
Jego decyzje wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Koordynatora do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecert Wykonawcy Robot.
(2) Ksiega Obmiaru
Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robét Dodatkowych lub Zamiennych. Obmiar przeprowadza, si¢ w sposéb ciagly w
jednostkach przyjetych w Wycenionym Przedmiarze Robét i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowig zatgcznik do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie
Koordynatora.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
— protokoty przekazania Terenu Budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne.
- protokoty odbioru elementéw Robot.
- protokoty z narad i ustalen.
— korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie, ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Koordynatora i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

8. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru Robét Dodatkowych lub Zamiennych

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres w wykonywanych Robét zgodnie z ST, w jednostkach
ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robo6t. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu branzowego inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych Robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w
ilosciach podanych w Przedmiarze Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robdt. Obmiar gotowych Rob6t bedzie
przeprowadzony z czestoscig wymagang dla rob6t zanikowych oraz w celu ustalenia wartoéci Robét
Dodatkowych lub Zamiennych.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie




oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Koordynatorem.
Pozostate Roboty objete Umowa nie wymagaja sporzadzania obmiardw - s3 rozliczane cena
ryczattowa.

Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow

Dtugosci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdinionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj llosci, ktdre majq
by¢ obmierzone wagowo; beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy. Stosowany w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane
przez Koordynatora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania Robét.

Wagi i zasady wazenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaC to wyposazenie zapewniajgc w sposob cigglty
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Koordynatora,

9. PRZEJECIE ROBOT.
Procedura Przejecia Rohét.
Zgodnie z Warunkami Umowy proces zakonczenia Przedmiotu Zamowienia odbywa sie wg
nastepujacych etapow;
Etap | - Wykonawca informuje na piSmie do Koordynatora o zakoriczeniu Przedmiotu Zaméwienia. Do
zgtoszenia, dotacza w terminie 7 dni, operat kolaudacyjny, czyli komplet dokumentéw odbiorowych:

- atesty, certyfikaty, dopuszczenia, deklaracje zgodno$ci, itp.

- protokoty z laboratorium dotyczace badan prébek np. betonu itp.

— protokoty odbioréw poszczegdlnych elementdéw Robét.

— protokoty z badan instalaciji elektrycznych.

- protokoty z odbioru przewoddw instalacyjnych.

- protokoty odbioru urzadzer dozorowych.

— instrukcje obstugi i eksploatacji zainstalowanych urzadzen.

— karty gwarancyjne zainstalowanych urzadzen

— oraz ewentualne inne niezbedne dokumenty odbiorowe i rozliczeniowe zgodnie z

Rozdziatem V Umowy - Rozliczenia.

Etap Il - Koordynator w przeciggu 7 dni dokonuje sprawdzenia kompletno$ci dokumentéw odbiorowych
oraz stwierdza gotowo$¢ Przedmiotu Zaméwienia do odbioru koncowego lub wydaje polecenie
Wykonawcy wyszczegolniajac roboty, ktére winny by¢ wykonane lub dokumenty, ktére powinny by¢
uzupetnione przed ponownym zgtoszeniem.
Etap Il - Po stwierdzeniu gotowosci Przedmiotu Zaméwienia do odbioru, Koordynator niezwtocznie
zawiadamia o tym Inwestora Bezposredniego.
Etap IV- Inwestor Bezpo$redni powotuje Komisje Odbioru Koricowego (w sktad ktérej wchodzg miedzy
innymi przedstawiciele przysztych uzytkownikdw), ktéra w ciggu 7 dni dokona, lub nie, bezusterkowego
przejecia od Wykonawcy Przedmiotu Zamowienia.
W przypadku wystapienia usterek Komisja wyznacza termin ich usuniecia nie dtuzszy niz 7 dni, Po tym
terminie bedq naliczane kary za zwtoke zgodnie z umowa. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang
stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajq sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadajq sie do usuniecia, to:




a) jezeli nie uniemoZliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odstapi¢
od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

10. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawa ptatnosci jest dokonanie bezusterkowego odbioru koricowego. Jej zasady ustala Umowa.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowaC jako integralng czes¢ i nalezy je czyta¢ facznie z Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony
z ich zawartoScig i wymaganiami.



ST-1 E - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ
Specyfikacja techniczna ST-1E ,Instalacje elekiryczne” odnosi sie do wymagan technicznych

dotyczacych wykonania przytacza rezerwowego SN 20 kV z kontenerowg stacjg
transformatorowg 20/04 kV dla zasilania rezerwowego Powiatowego Centrum Zdrowia w
Kamiennej Gorze.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy dla realizacji rob6t przy wykonywaniu

przytacza rezerwowego SN 20 kV z kontenerowg stacjq transformatorowg 20/04 kV dla zasilania
rezerwowego Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Gorze.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres prac ujety jest w projekcie budowlanym i przedmiarze inwestorskim robét. Ustalenia

zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczq zasad prowadzenia robdt instalacji elektrycznych
wewnetrznej linii zasilajace;.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujacymi odpowiednimi normami i ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 1.4.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakoS¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ robét z
projektem budowlanym, sztukg budowlang, wiedzg techniczng, ST i obowigzujacymi normami.
Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogélne, pkt. 1.5.

2 MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE
Wymagania ogdlne dotyczace materiatow podano w ST-0 Wymagania ogoine, pkt. 2 Materiaty

do wykonania robot nalezy stosowa¢ zgodnie z wiedzg techniczna, ST i obowigzujgcymi
normami.

2.2. RODZAJE MATERIALOW

Materiatami do wykonania robét sa;

- kabel HRUHAKXs 3x1x240 mm?

- kabel YAKXS 4x240 mm?

- kontenerowa stacja transformatorowa MRw-b2 20/630-3.
- rozdzielnia SN typu. Rotoblok SF.

- ostona Arota DVK 160 czerwona

- ostona Arota DVK 160 niebieska

- transformator 250/04/0231

- tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn 40x5 mm



-tasma stalowa ocynkowana Fe/Zn 30x4 mm
-przewdd LgY 1x16 mm?2

-przewdd LgY 1x70 mm?2

-przewdd LgY 1x35 mm?

-inne materiaty pomocnicze.

3. SPRZET
3.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.3.

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w
PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. SPRZET DO ROBOT INSTALACYJNYCH

Wykonawca przystepujgcy do wykonania rob6t instalacyjnych, powinien wykaza¢ sie
mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- Srubokrety, zarabiarki do kabli, noze, itp.,

- miotki, przecinaki, haczyki do mocowania przewoddw itp.

- rusztowania i drabiny zgodne z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z wysokosci

- innych narzedzi pomocnych przy prowadzeniu rob6t instalacyjnych.

4. TRANSPORT
4.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.4. Transport

powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci wymaganiom zawartym w PZJ,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Wszystkie elementy powinny by¢ transportowane zgodnie z zaleceniami producentow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt.5.

5.2. INSTALACJA WEWNETRZNA
Instalacje wykona¢ w ukfadzie TN-S zgodnie z projektem budowlanym, wiedzg techniczng i

obowigzujacymi normami w tym zakresie.

5.3. ROZDZIELNIE | TABLICE ROZDZIELCZE
Rozdzielnie nalezy wykonaé zgodnie ze schematami w projekcie budowlanym i zabudowa¢ w

pomieszczeniach stacji wraz z szafka licznikowa.

PRZEWODY I KABLE

Rodzaj i przekroje przewoddw oraz kabli pokazano na schematach instalacji elektrycznych.
Przewody i kable nalezy uktada¢ zgodnie ze sztukg budowlang oraz odpowiednimi normami.
Przewody instalacji istniejgcych nalezy na nowo wtaczy¢ do nowych rozdzielni.



5.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako ochrone przed porazeniem zastosowano szybkie wytgczenie napigcia zasilania zgodnie z

normg PN-E-05009.

5.5. OPRAWY OSWIETLENIOWE
Nalezy zastosowac oprawy o$wietleniowe wewnetrzne wedtug opracowania plafoniery 1x60W.

5.6. OSPRZET
Osprzet instalacyjny montowa¢ w tynku i na tynku zgodnie z normami dotyczacymi montazu

osprzetu instalacyjnego.

5.7. POLACZENIA WYROWNAWCZE
Nalezy wykona¢ GSW i potaczy¢ z uziomami zewnetrznymi. Potgczenia gtéwne wykonac

bednarkg stalowg Fe/Zn 25x4mm. Bednarke pomalowa¢ na kolor zielono - zotty. Pozostate
potgczenia wyrbwnawcze wykonac¢ przewodem miedzianym w izolacji koloru zétto — zielonego o
przekrojach 16 mm2,10 mm2, 6 mm2, 4 mmz, 2,5 mmz,

5.8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako ochrone przed porazeniem zastosowano wytgczniki szybkie zgodnie z normg PN-E-05009.

5.9. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT

- uktadanie kabli w ziemi.

- montaz rozdzielni i transformatora oraz opraw oswietleniowych itp,
- wywoz gruzu.

llos¢ i zakres prac ujety jest w przedmiarze inwestorskim rob6t

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w ST-0 Wymagania ogoine, pkt. 6.

6.2. BADANIA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
6.2.1. KABLE | OSPRZET KABLOWY
Sprawdzenie polega na stwierdzeniu ich zgodno$ci z wymaganiami norm przedmiotowych lub

dokumentow, wedtug ktdrych zostaty wykonane, na podstawie atestow, protokétow odbioru albo
innych dokumentow.

6.2.2. UKLADANIE KABLI
W czasie wykonywania i po zakonczeniu rob6t kablowych nalezy sprawdzi¢, czy kable sg

utozone zgodnie z normg (schematami).

6.2.3. SPRAWDZENIE CIAGLOSCI ZYL
Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodno$ci faz nalezy wykonaé przy

uzyciu przyrzadow o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy uzna¢ za
dodatni, jezeli poszczegdlne zyty nie majg przerw oraz je$li poszczegolne fazy na obu koricach
linii sg 0znaczone identycznie.

6.2.4. BADANIA ODBIORCZE INSTALACJI
Przed oddaniem do eksploataciji nalezy przeprowadzi¢ badania odbiorcze instalacji.



7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogdlne, pkt. 7.

7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA
Jednostkg obmiarowa jest m, szt, kg, m®.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogoline zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogoine, pkt. 8.
8.2. OCENA WYNIKOW ODBIORU
Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory czesciowe robét oraz odbiér koncowy
wykazuja, ze zostaty spetnione wymagania okreslone w obowigzujacej normie, to wykonane roboty
instalacji elektrycznych nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami.
W przypadku, gdy choéby jedno badanie, jedna kontrola lub jeden z odbioréw dat wynik negatywny
i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajgce stan robét instalacyjnych do ustalonych wymagan
oraz gdy dokonany odbi6r koricowy robédt jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w
ustalonym terminie. Roboty, ktére po wykonaniu poprawek nadal wykazujg brak zgodnosci z
wymaganiami, nalezy rozebra¢, a nastepnie wykonaé ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. WYMAGANIA OGOLNE
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogolne, pkt. 9.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o napieciu znamionowym
do 60 kV. Ogolne wymagania i badania.

PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powloce metalowej na napiecie
znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce metalowej. Kable o
powtoce otowianej na napiecie znamionowe nie przekraczajace 23/40 kV.

PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw

termoplastycznych, na napiecie znamionowe nie przekraczajace 18/30 kV.
Ogdlne wymagania i badania.

PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na napiecie znamionowe

powyzej 3,6/6 kV.

PN-91/ E - 05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),



Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690),
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912),

Odpowiednie aprobaty techniczne i wytyczne producentéw dla zastosowanych materiatéw,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych, Wydawnictwo Arkady,
ITB — Instrukcje, Wytyczne, Poradniki.



