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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 OBIEKT OCZYSZCZALNI
11 Roboty ziemne-wykopy
1/KNNR 1 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki  |szt.
d.1./0605-02 do gtebokosci 6 m.
1
15 szt. 15,000
RAZEM 15,000
2|KNNR 1 Praca agregatyu ssgco-ttoczacego-odprowadzenie wody wezami strazackimi | godz.
d.1./0603-01
1
24*4 godz. 96,000
RAZEM 96,000
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1./0202-06 gruncie kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
1 samowytadowczymi
11,5"3,5%2,2 m3 88,550
RAZEM 88,550
4/KNNR 1 Mechaniczne plantowanie wywiezinego gruntu m3
d.1.|0218-02
1|adaptacja
88,55 m3 88,550
RAZEM 88,550
5/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopdw palami szalunkowymi stalowymi na gteboko$¢ do |m?2
d.1./0315-04 3,0 m pod komory, studzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
1 chych kat.I-IV wraz z rozbiérka
(11,5+11,5+3,5+43,5)2,3 m2 69,000
RAZEM 69,000
1.2 Podtoza pod posadowienie reaktora
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 25 cm m3
d.1.|1411-04
2
11*370,25 m3 8,250
RAZEM 8,250
7/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych betonowych lub zelbeto-  |m?2
d.1./0101-02 wych
2
(10,9+10,9+2,8+2,8)*0,15 m2 4,110
RAZEM 4,110
8/KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi gtadkimio |t
d.1./0104-01 $r. 12 mm
2
0,2 t 0,200
RAZEM 0,200
9/KNNR 2 Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m3
d.1./0107-03
2
10,972,8*0,15 m3 4,578
RAZEM 4,578
1.3 Posadowienie reaktora
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grubosci 15 cm m3
d.1.|1411-02
3
10,972,8*0,15 m3 4,578
RAZEM 4,578
11/KNR 7-06 Posadowienie reaktora t
d.1.|0504-07
3|analogia
55 t 5,500
RAZEM 5,500
12 Dostawa na teren budowy kompletnego reaktora kpl.
d.1.|cena zakta-
3|dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
13|ustuga spe- |Komplrtacja osprzetu, rozruch oczyszczali oraz instruktaz kpl.
d.1.[cjalistyczna
3|kalk. wtasna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.4 Roboty ziemne-zasypka
14/KNNR 1 Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wysokosci |m3
d.1./0320-04 zasypania do 4 m wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne,
4|adaptacja grunt kat. I-1l-z réwnolegtym napetnianiem reaktora wodg
88,55-42-8,25-4,578-4,578 m3 29,144
RAZEM 29,144
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
2 INSTALACJE ZEWNETRZNE
2.1 Kolektor doptywowy
15/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.|0113-09
1|analogia
17*0,001 km 0,017
RAZEM 0,017
16/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill-IV-
1
17*0,8*1,5 m3 20,400
poszerzenia |1*0,3*1,5*2*1,5 ms3 1,350
na studnie
RAZEM 21,750
17/KNNR 1 Petne umocnienie scian wykopow wraz z rozbiérkg szalunkami stalowymi m?2
d.2./0313-01
1|analogia-
adaptacja
17*1,6*2 m2 54,400
RAZEM 54,400
18/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich -podsypka i osypka rur m3
d.2.|1411-04
1
1770,8%(0,1+0,2¥0,3) m3 2,176
-17*0,2*0,2*3,14/4 m3 -0,534
RAZEM 1,642
19/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebokosci 3m-$rednia gt. 1,4 m
1
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[[0.5 m]
d.2./1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
1
-1*3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
21/KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|1308-03
1
17 m 17,000
RAZEM 17,000
22|KNP 07 Wigczenie rury PCV o $r. 200 mm do istniejgcej studni szt.
d.2.|0206-02.02
1|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
23|KNNR 1 Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2./0214-05 z.0. |p6w obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
112.11.4. 9911-|(grubo$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu IlI-IV - wspétczynnik
01 zageszczenia Js=0.96)-
21,75-2,176-(1*1,2*1,2*3,14/4*1,4) m3 17,991
RAZEM 17,991
24|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2./0201-04 w gruncie kat. lll-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
1 samowytadowczymi-wywo6z nadmiaru gruntu
21,75-17,991 m3 3,759
RAZEM 3,759
25|KNNR 1 Mechaniczne plantowanie wywiezinego gruntu ms3
d.2.|0218-02
1|adaptacja
3,759 m3 3,759
RAZEM 3,759
2.2 Kolektor odptywowy
26|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2.|0113-09
2|analogia
108,5*0,001 km 0,108
RAZEM 0,108
27|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparka-|m3
d.2./0210-03 mi podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. Ill-IV-
2
108,5*0,8*0,8 m3 69,440
poszerzenia |170,3*1,5*2%0,6 m3 0,540
na studnie
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PRZEDMIAR/OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 69,980
28/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich -podsypka i osypka rur ms3
d.2.|1411-04
2
108,5*0,8*(0,1+0,16*0,2) m3 11,458
-108,5%0,1670,163,14/4 m3 -2,180
RAZEM 9,278
29|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2./1413-01 gtebokosci 3m-$rednia gt. 0,6 m
2
3 stud. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.[1413-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-3*5 [0.5m] -15,000
stud.
RAZEM -15,000
31|KNNR 4 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2.|1308-02
2
108,5 m 108,500
RAZEM 108,500
32|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.2.|0214-05 z.0. |péw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
2|2.11.4. 9911-|(grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. gruntu lll-1V - wspétczynnik
01 zageszczenia Js=0.96)-
69,98-11,458-(3"1,2*1,2*3,14/4*0,6) m3 56,487
RAZEM 56,487
33|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.25 m3 |m3
d.2./0201-04 w gruncie kat. Ill-IV z transportem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
2 samowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu
69,98-56,487 m3 13,493
RAZEM 13,493
34/ KNNR 1 Mechaniczne plantowanie wywiezinego gruntu m3
d.2.|0218-02
2|adaptacja
13,493 m3 13,493
RAZEM 13,493
2.3 Wylot do rowu
35/KNR 2-11 Wyloty do rowu wylot.
d.2.|1601-02
3|adaptacja
1 wylot. 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Zasilanie elektryczne do szafy sterownicze oczyszczalni
36|KNNR 5 Kopanie rowow dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. Ill m3
d.2.|0701-02
4
25%0,770,4 m3 7,000
RAZEM 7,000
37|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm-Rura karbowana peszel do  |m
d.2.|0705-01 ziemi 50/41mm
4
3,12 m 3,120
RAZEM 3,120
38/KNNR 5 Uktadanie kabli YKY 3x4 mm2 m
d.2.|0713-01
4
25 m 25,000
RAZEM 25,000
39|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.2./0607-03 nia obrotowa) - grunt kat.!ll
4
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
40|KNNR 5 Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - przekro6j zyt do 6 mm2 szt.
d.2.|1204-01
4
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
41/KNNR 5 Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pomiar
d.2./1303-03 pierwszy)
4
1 pomiar 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
42|KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.2./1304-01
4
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
43/KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. lll ms3
d.2.|0702-02
4
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
3 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
44 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powukonawcza kpl.
d.3|cena zakita-
dowa
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

OBIEKT OCZYSZCZALNI

Roboty ziemne-wykopy

— | —
N = (=

Podtoza pod posadowienie re-
aktora

Posadowienie reaktora

- |-t

Roboty ziemne-zasypka

[NFSA)

INSTALACJE ZEWNETRZNE

Kolektor doptywowy

2.2

Kolektor odptywowy

23

Wylot do rowu

24

Zasilanie elektryczne do szafy
sterownicze oczyszczalni

w

CZYNNOSCI TOWARZYSZACE

RAZEM

Stownie:
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POZYCJE KOSZTORYSU

gteb.

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
1 OBIEKT OCZYSZCZALNI
11 Roboty ziemne-wykopy
1|KNNR 1 0605- Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt szt. 15,000
d.1./02 bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m.
1
2|KNNR 1 0603- Praca agregatyu ssgco-ttoczacego-odprowadzenie |godz. 96,000
d.1.|01 wody wezami strazackimi
1
3|KNNR 1 0202- Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- |m3 88,550
d.1.|06 nymi o poj. tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. llI-1V z trans-
1 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi
4/KNNR 1 0218- Mechaniczne plantowanie wywiezinego gruntu m3 88,550
d.1./02
1|adaptacja
5/|KNNR 1 0315- Umocnienie $cian wykopéw palami szalunkowymi m2 69,000
d.1./04 stalowymi na gtebokos¢ do 3,0 m pod komory, stu-
1 dzienki itp. na sieciach zewnetrznych w gruntach su-
chych kat.l-IV wraz z rozbiérkg
1.2 Podtoza pod posadowienie reaktora
6/KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich m3 8,250
d.1./04 grubosci 25 cm
2
7/KNNR 2 0101- Deskowanie tradycyjne stép i ptyt fundamentowych |m?2 4,110
d.1./02 betonowych lub Zzelbetowych
2
8/KNNR 2 0104- Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalo- |t 0,200
d.1.|01 wymi okragtymi gtadkimi o $r. 12 mm
2
9|KNNR 2 0107- Betonowanie ptyt fundamentowych zbrojonych w de- |m3 4,578
d.1./03 skowaniu tradycyjnym
2
1.3 Posadowienie reaktora
10|KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich ~ |m3 4,578
d.1./02 grubosci 15 cm
3
11|KNR 7-06 Posadowienie reaktora t 5,500
d.1./0504-07
3|analogia
12 Dostawa na teren budowy kompletnego reaktora kpl. 1,000
d.1.|cena zaktado-
3|wa
13|ustuga spe- Komplrtacja osprzetu, rozruch oczyszczali oraz ins-  |kpl. 1,000
d.1.|cjalistyczna truktaz
3|kalk. wiasna
1.4 Roboty ziemne-zasypka
14|KNNR 1 0320- Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzy-|{m3 29,144
d.1.|04 nieryjnych przy wysokosci zasypania do 4 m wraz z
4|adaptacja dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne,
grunt kat. I-1l-z rwnolegtym napetnianiem reaktora
wodg
2 INSTALACJE ZEWNETRZNE
2.1 Kolektor doptywowy
15/KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km 0,017
d.2.|0113-09
1|analogia
16/KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- |m3 21,750
d.2./03 nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-
1 jemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. llI-1V-
17/KNNR 1 0313- Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg |m2 54,400
d.2.|01 szalunkami stalowymi
1|analogia-
adaptacja
18/KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - |m3 1,642
d.2.|04 podsypka i osypka rur
1
19|KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000  |stud. 1,000
d.2.|01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m-$rednia gt.
1 1,4m
20/KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o ér. 1000  |[0.5 m] stud. -3,000
d.2.|02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m réznicy
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
21/KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200|/m 17,000
d.2./03 mm
1
22|KNP 07 0206- Wiaczenie rury PCV o $r. 200 mm do istniejgcej szt. 1,000
d.2.|02.02 studni
1|analogia
23|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, |m3 17,991
d.2.|05 z.0.2.11.4. punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spychar-
1/9911-01 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. grun-
tu IlI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)-
24/KNNR 1 0201- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier-|m3 3,759
d.2.|04 nymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z trans-
1 portem urobku na odlegto$¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu
25/KNNR 1 0218- Mechaniczne plantowanie wywiezinego gruntu m3 3,759
d.2.|02
1|adaptacja
2.2 Kolektor odptywowy
26 KNR-W 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych [km 0,108
d.2.|0113-09
2|analogia
27|KNNR 1 0210- Wykopy oraz przekopy o gtebokosci do 3.0 m wyko- |m3 69,980
d.2./03 nywane na odktad koparkami podsiebiernymi o po-
2 iemnosci tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-1V-
28/KNNR 4 1411- Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - |m3 9,278
d.2.|04 podsypka i osypka rur
2
29|KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000 |stud. 3,000
d.2.|01 mm w gotowym wykopie o gtebokosci 3m-$rednia gt.
2 0,6m
30|KNNR 4 1413- Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1000  [[0.5 m] stud. -15,000
d.2.|02 mm w gotowym wykopie za kazde 0.5 m r6znicy
2 gteb.
31|KNNR 4 1308- Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 160/m 108,500
d.2.|02 mm
2
32|KNNR 1 0214- Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, |m3 56,487
d.2.|05 z.0.2.11.4. punktowych, rowéw, wykopow obiektowych spychar-
2/9911-01 kami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami
(grubos¢ warstwy w stanie luznym 25 cm) - kat. grun-
tu IlI-1V - wspétczynnik zageszczenia Js=0.96)-
33|KNNR 1 0201- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebier-|m3 13,493
d.2.|04 nymi o poj. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. IlI-IV z trans-
2 portem urobku na odlegtos¢ do 1 km samochodami
samowytadowczymi-wyw6z nadmiaru gruntu
34/KNNR 1 0218- Mechaniczne plantowanie wywiezinego gruntu m3 13,493
d.2.|02
2|adaptacja
2.3 Wylot do rowu
35/KNR 2-11 Wyloty do rowu wylot. 1,000
d.2.|1601-02
3|adaptacja
2.4 Zasilanie elektryczne do szafy sterownicze oczyszczalni
36/KNNR 5 0701- Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie |ms3 7,000
d.2.|02 kat. 11l
4
37|KNNR 5 0705- Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm-Ru-|m 3,120
d.2.|01 ra karbowana peszel do ziemi 50/41mm
4
38/KNNR 5 0713- Uktadanie kabli YKY 3x4 mm2 m 25,000
d.2.|01
4
39/KNNR 5 0607- Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dtugosci |szt. 2,000
d.2.|03 4,5 m (metoda wykonania obrotowa) - grunt kat.lll
4
40|KNNR 5 1204- Montaz koncowek kablowych przez zaciskanie - szt. 6,000
d.2.|01 przekroj zyt do 6 mm2
4
41/KNNR 5 1303- Pomiar rezystanciji izolacji instalacji elektrycznej - ob-|pomiar 1,000
d.2.|03 wéd 3-fazowy (pomiar pierwszy)
4
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn.obm. llosé Cena jedn.| Wartos¢
spec.
techn.
42|KNNR 5 1304- Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy |szt. 1,000
d.2.|01 pomiar)
4
43|KNNR 5 0702- Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w |m3 7,000
d.2.{02 gruncie kat. lll
4
3 CZYNNOSCI TOWARZYSZACE
44 Obstuga geodezyjna i inwentaryzacja powukonawcza |kpl. 1,000
d.3|cena zaktado-
wa
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM
OGOLEM
Stownie:

Norma PRO Wersja 4.67 Nr seryjny: 41774




