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ST-00 OGÓLNA STWIORB 
1. INFORMACJE OGÓLNE 
1.1. Nazwa zadania i przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót 

budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót budowlanych w ramach 

zamówienia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie”. 

Roboty objęte Kontraktem należy wykonać zgodnie z wymogami Prawa Polskiego  

i Unii Europejskiej oraz Warunkami Kontraktu. 

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowią integralną 

część dokumentacji projektowej służącej do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie 

robót budowlanych i należy je stosować przy zlecaniu i realizacji Robót opisanych  

w dokumentacji przetargowej na wybór Wykonawcy Robót będących przedmiotem 

Kontraktu. 

Przedmiotem Kontraktu jest budowa biologicznej oczyszczalni ścieków.  

1.2. Zakres Robót objętych STWIORB 

Zakres Robót podano w p. 1.1 niniejszej ST – 00. 

Wymagania ogólne ST-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

 WW-01 Roboty pomiarowe; 

 WW-02 Roboty przygotowawcze; 

 WW-03 Roboty ziemne; 

 WW-04 Sieć kanalizacji sanitarnej; 

 WW-05 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawników; 

 WW-06 Oczyszczalnia ścieków. 

Ponadto należy przekazać Roboty do użytkowania zgodnie z wymaganiami Prawa 

Budowlanego. 

Pozostałe istotne wymagania Zamawiającego zostały zdefiniowane w dokumentacji 

projektowej oraz pozostałych częściach stanowiących Kontrakt.   

1.3. Określenia podstawowe 

Użyte w WW wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Ustawa „Prawo budowlane”, normuje czynności związane z projektowaniem, 

budową, utrzymaniem i rozbiórką obiektów budowlanych oraz określa zasady działania 

organów administracji publicznej w tych dziedzinach, (Ustawa z 7 lipca 1994 r., Dz. U. 2010 

nr 243 poz. 1623); 

Roboty budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Roboty”, na które 

składają się Roboty Stałe i Roboty Tymczasowe, które mają być zrealizowane przez 

Wykonawcę wg Kontraktu) oznaczają budowę, a także prace polegające na montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Urządzenia budowlane (zdefiniowane w Warunkach Kontraktu jako „Urządzenia”) 

oznaczają urządzenia techniczne zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie  

z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania  

i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe oraz aparaty, maszyny  

i pojazdy mające stanowić lub stanowiące część Robót Stałych; 

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie; 

Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco – 

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem ścieków oraz opróżnianiem 

i odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 
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Budowla - obiekt budowlany, niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, 

stanowiący całość techniczno-użytkową albo jego wyodrębniony element konstrukcyjny lub 

technologiczny; 

Budynek - obiekt budowlany, trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych posiadających fundamenty oraz dach; 

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony 

do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony; 

Ciągi boczne - kanały przeznaczone do odbioru ścieków z gospodarstw domowych (co 

najmniej dwóch) i doprowadzenia ich do kolektora głównego; 

Długość kanału - odległość między studzienkami ściekowymi mierzona w osi 

studzienek; 

Dokumentacja obsługi instalacji i urządzeń - wszelkie instrukcje rozruchu, obsługi  

i eksploatacji instalacji i urządzeń udzielone gwarancje, dokumenty ze szkolenia personelu 

Użytkownika uprawniające do obsługi instalacji konieczne dla udzielonych gwarancji  

i rękojmi; 

Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

Dokumentacja Projektowa - dokumentacja w rozumieniu Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072); 

Dokumenty budowy - oznacza dokumenty wymienione w punkcie 6.5 niniejszej 

Specyfikacji; 

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu 

pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem  

i zabezpieczeniem ruchu; 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią organu wydającego zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument 

przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących  

w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą  

i projektantem; 

Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena przydatności wyrobu 

budowlanego do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymagań 

podstawowych przez obiekty budowlane, w których wyrób jest stosowany, wydana zgodnie  

z wymaganiami Unii Europejskiej (UE); 

Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające 

bezawaryjne funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami 

projektowymi; 

Infrastruktura techniczna - należy rozumieć - urządzenie albo modernizację drogi 

oraz wybudowanie pod ziemią, na ziemi albo nad ziemią przewodów lub urządzeń 

wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych, gazowych  

i telekomunikacyjnych jako przyłączy wraz z niezbędną przebudową sieci bądź dróg  

w zakresie niezbędnym dla obsługi obiektu budowlanego. Zespół maszyn, urządzeń  

i instalacji zapewniający prawidłowe funkcjonowanie całości lub części założonych procesów 

technicznych; 

Inspektor nadzoru - przedstawiciel Inżyniera; 

Inwestor - Instytucja sporządzająca zamówienie inwestycyjne; 

Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów; 
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Kanalizacja - jest to zespół wzajemnie powiązanych budowli inżynierskich i urządzeń 

technicznych, tworzących określony system kanalizacji, służący do odprowadzania ścieków. 

Podstawowym zadaniem kanalizacji jest zbieranie i odprowadzenie z danej miejscowości 

wszystkich rodzajów ścieków, powstających w wyniku życia ludzi, produkcji przemysłowej  

i przetwórczej oraz wód opadowych; 

Kanał - liniowa budowla, przeznaczona do odprowadzania ścieków; 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji budowy; 

Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do 

kierunkowego przepływu ścieków; 

Kolektor grawitacyjny - kanał przeznaczony do grawitacyjnego spływu ścieków; 

Kolektor tłoczny - kanał przeznaczony do wymuszonego spływu ścieków; 

Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich 

połączenia; 

Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego 

wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą 

techniczną; 

Kształtki - wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. 

sieci; 

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez 

Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 

jakości materiałów oraz robót; 

Nadzór autorski - branżowe nadzory autorskie pełnione przez projektantów wszystkich 

branż projektowych; 

Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania 

obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu: 

 warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio 

oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych; 

 warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną  

a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni  

i przekazywanie ich na podbudowę; 

 warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy 

lub profilu istniejącej nawierzchni; 

 podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na 

podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy 

pomocniczej. 

Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego 

przekroju w osi drogi lub obiektu liniowego; 

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi lub 

budowla, stanowiące całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami; 

ponadto należy przez to rozumieć wynik całości robót budowlanych  w zakresie budownictwa 

lub inżynierii lądowej i wodnej, który może samoistnie spełniać funkcję gospodarczą lub 

techniczną; 

Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego 

na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia 

w zagospodarowaniu; 

Odbiory techniczne - wszystkie rodzaje odbiorów częściowych i branżowych 

potwierdzające prawidłowość montażu instalacji i urządzeń i umożliwiające rozpoczęcie 

rozruchu technologicznego instalacji wymagających takiego rozruchu; 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
ST-00 Ogólna STWiORB 

 

Projekt Techniczny „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie” 

 

4. 4
1 

7 

Odcinek boczny sieci kanalizacyjnej - „przyłącze” zgodnie z Dokumentacją 

projektową należące do zakresu sieci kanalizacji sanitarnej, realizowane w ramach Kontraktu 

wg zasad określonych w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020: 

 w przypadku braku studzienki w granicach nieruchomości przyłączanej - 

przewody kanalizacyjne zlokalizowane poza granicami tej nieruchomości, natomiast 

w granicach nieruchomości przyłączanej tylko te odcinki, które służą do przyłączenia 

więcej niż jednego podmiotu; 

 w przypadku, gdy w granicach nieruchomości przyłączanej do sieci 

zlokalizowana jest studzienka (lub przewidziano jej wybudowanie) - przewody 

zlokalizowane zarówno poza granicami tej nieruchomości, jak również w jej 

granicach, jednak nie dalej, niż do pierwszej studzienki (wraz ze studzienką) od strony 

granicy tej nieruchomości. Stanowi ono odcinek boczny kolektora głównego, który 

przeznaczony jest do odbioru ścieków z gospodarstw domowych. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych; 

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do 

umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować 

teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko 

przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze; 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią dróg lub urządzeniem 

liniowym (przewodem wodno-kanalizacyjnym, ciepłowniczym, gazowym, kablem 

elektrycznym lub teletechnicznym); 

Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera,  

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  

z prowadzeniem budowy; 

Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu  

i zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego 

stopnia uporządkowania w określonym zakresie; 

Pomiary i próby przedodbiorowe - pomiary, w tym geodezyjne, i próby sprawdzające 

prawidłowość wykonania robót, montażu instalacji, urządzeń i zachowań na budowie; 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania 

robót budowlanych; 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego; 

Projekt organizacji budowy i robót - projekt, który w oparciu o obliczenia i 

wskaźniki techniczno-ekonomiczne, przy uwzględnieniu warunków miejscowych oraz na 

podstawie dokumentacji projektowej ustala technologię, metody, sposoby, środki, urządzenia 

techniczne, transportowe, wyposażenie, itd., niezbędne do wykonania zamierzonego 

przedsięwzięcia inwestycyjnego i poszczególnych robót w odpowiednim tempie, przy 

zachowaniu wyznaczonych terminów, odpowiedniej organizacji oraz jakości realizowanych 

robót; 

Przebudowa - dostosowanie obiektu budowlanego do nowych potrzeb i rozwiązań 

technologicznych z zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 
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Przecisk (przewiert) - bezodkrywkowa metoda podziemnego ułożenia odcinka 

przewodu technologicznego (kolektora, przewodu ciśnieniowego) w linii prostej  

z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu; 

Przekroczenie podziemne - układ konstrukcyjny służący do zabezpieczenia instalacji 

przed naciskami przenoszonymi z powierzchni oraz służące wyeliminowaniu szkodliwego 

oddziaływania instalacji podziemnych i zachowania warunków bezpieczeństwa; 

Przepust - obiekty wykonane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu 

kołowego, pieszego; 

Przeszkoda - obiekty, urządzenia, instalacje zlokalizowane na trasie projektowanej 

kanalizacji; 

Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie  

w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp.; 

Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania 

budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg itp.; 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 

funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego; 

Roboty budowlane - budowa oraz wszelkie prace polegające na przebudowie, 

montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

Rozruch technologiczny obiektu i inwestycji - całość działań doprowadzających 

inwestycję i obiekt do parametrów eksploatacyjnych, w których współdziałają inwestor, 

użytkownik, wykonawca, podwykonawcy branżowi i projektanci branżowi w ramach komisji 

rozruchowych; 

Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej służąca do 

przenoszenia obciążeń zewnętrznych i do zabezpieczania przewodu przy przejściach pod 

przeszkodą terenową; 

Skrzyżowania - miejsce przecięcia się rzutu poziomego wykonywanego obiektu 

liniowego i istniejącego uzbrojenia; 

Studzienka kanalizacyjna (studzienka rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzełazowym 

przeznaczony do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów; 

Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co 

najmniej dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy; 

Studzienka przelotowa - obiekt zlokalizowany na załamaniach osi kanału w planie, 

na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych; 

Teren Budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane i montażowe; 

Teren przyległy do budowy - przestrzeń sąsiadująca z Terenem Budowy znajdująca 

się w obszarze oddziaływania robót budowlanych; 

Urządzenie budowlane (technologiczne) - urządzenie techniczne związane z obiektem 

budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem; 

Uzbrojenie terenu - urządzenia podziemne i nadziemne o charakterze liniowym (sieci 

wodno-kanalizacyjne, gazowe, elektryczne, teletechniczne) występujące w obszarze 

oddziaływania robót budowlanych; 

Użytkownik - Instytucja użytkująca zrealizowaną inwestycję;  

Właściwy organ - organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru 

budowlanego, stosownie do ich właściwości, określonej w rozdziale 8 Ustawy Prawo 

budowlane; 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 

budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
ST-00 Ogólna STWiORB 

 

Projekt Techniczny „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie” 

 

4. 4
1 

9 

Wymiana (sieci, instalacji) - budowa nowych przewodów w miejscu lub obok 

istniejących zachowaniem dotychczasowego przeznaczenia; 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony 

w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 

użytkową; 

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych  

z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu, bądź 

wykonanie budynku razem z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą w granicach działki; 

Znak budowlany - oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych Robót, bezpieczeństwo 

wszelkich czynności na Terenie Budowy, metody użyte przy budowie sieci kanalizacyjnej 

oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania  

i odbioru robót budowlanych i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą Roboty 

budowlane. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod Roboty, za wszystkie szkody powstałe na 

tym terenie. 

Zakres robót budowlanych do wykonania których zobowiązał się Wykonawca 

zawierając umowę o roboty budowlane,  szczegółowo został opisany w Dokumentacji 

Projektowej. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac tymczasowych oraz 

robót tymczasowych, które są niewyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, ale służą 

do uzyskania efektu rzeczowego Kontraktu jakim jest funkcjonująca prawidłowo sieć 

kanalizacji sanitarnej. Ponadto Wykonawca w ramach pełnienia swoich obowiązków będzie 

odpowiedzialny za uzyskiwanie decyzji, uzgodnień, warunków, opinii – koniecznych do 

zrealizowania i zakończenia Robót zgodnie z obowiązującym prawem polskim  

i wymaganiami Kontraktu.  

Termin „zakończenie robót budowlanych” oznacza oddanie obiektów budowlanych 

będących przedmiotem Kontraktu do użytku (jeżeli to konieczne uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie). 

1.5. Teren Budowy 

Teren budowy stanowią działki prywatne, działki drogowe i działki należące do innych 

zarządców zgodnie z DP.  

Zamawiający przekaże Wykonawcy prawo dostępu do Terenu Budowy zgodnie  

z ustaleniami klauzuli 2.1 Warunków Kontraktu. 

Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie z odpowiednim 

wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia Robót, przewidywanym 

terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz zasadach rekompensaty za ewentualne 

szkody powstałe w trakcie prowadzenia Robót. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zgłosić z odpowiednim wyprzedzeniem zamiar 

prowadzenia prac właścicielom uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami podanymi 

w punkcie 1.8 poniżej. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 

uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace 

sieciowe. 

Z chwilą przejęcia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed właścicielami 

nieruchomości, których teren przekazany został pod budowę, za wszystkie szkody powstałe 

na tym terenie. Wykonawca zobowiązany jest również do przyjmowania i wyjaśniania skarg  

i wniosków mieszkańców i wszystkich właścicieli lub dzierżawców terenu przekazanego 

czasowo pod budowę. 

1.5.1. Oznakowanie Terenu Budowy - tablica informacyjna budowy oraz ogłoszenie 

zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 

02.108.953) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 

zmieniającym w/w rozporządzenie (Dz. U. 04.108.953) zobowiązany jest do oznakowania 

miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogłoszenia zgodnych z ww. 

rozporządzeniem. 

1.5.2. Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 

Budowy oraz Robót poza Terenem Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do 

zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności: 

 zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących 

czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy,  

a także zabezpieczy Teren Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych; 

 fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 

w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach 

określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona 

przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę  

w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót; 

 koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i robót poza placem budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową; 

 w czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 

wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 

ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów  

i pieszych; 

 wykonawca zapewni stałe warunki widoczności (w dzień i w nocy) tych zapór  

i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa; 

 wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 

Inżyniera; 

 wykonawca podejmie odpowiednie środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów  

i mostów prowadzących do Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym 

jego środkami transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt; 

 wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe; 

 wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po zakończeniu 

każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu pierwotnego po zakończeniu robót 

i likwidacji Terenu Budowy. 
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1.5.3. Zmiana organizacji ruchu na czas wykonywania Robót 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy  

w okresie trwania Kontraktu, aż do przejęcia Robót przez Zamawiającego.  

Wykonawca opracuje projekty organizacji ruchu na czas budowy dla wszystkich 

Odcinków Robót oraz uzyska wszelkie wymagane uzgodnienia i pozwolenia właścicieli dróg 

i odnośnych władz.  

W projektach należy uwzględnić zalecenia odnośnie kolejności prowadzenia Robót  

i objazdów (patrz Zbiorczy harmonogram robót – punkt 5.6 niniejszej ST).  

Wykonawca złoży uzgodniony projekt Inżynierowi celem uzyskania aprobaty. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania, w imieniu Zamawiającego, 

zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia Robót. 

Opłaty za zajęcie pasa drogowego (drogi + chodniki + pobocza) ponosi Wykonawca. 

Opłaty administracyjne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zostaną pokryte 

przez właściciela urządzeń.  

Wykonawca wykona objazdy/przejazdy, tymczasowe nawierzchnie drogowe, 

tymczasowe kładki dla pieszych i mostki przejazdowe, oznakowanie i zabezpieczenie terenu 

robót oraz związany z tym system oznaczeń poziomych i pionowych wraz z ich likwidacją po 

zakończeniu robót. 

Po zakończeniu Robót Wykonawca zobowiązany jest odtworzyć wszelkie oznakowania, 

które zostały uszkodzone lub zdemontowane w trakcie realizacji Robót. 

Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie ruchu to na polecenie 

Inżyniera rozpocznie Roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 

polecenia, w przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać Roboty.  

1.6. Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót aktualne 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego, a w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 

145); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

01.62.627 z późn. zm.); 

 stosować się Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150). 

W okresie trwania Robót Wykonawca będzie: 

 podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  

i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 

będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 

a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 

jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 

 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg dojazdowych; 

 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 zanieczyszczeń zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi; 

 zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami; 

 możliwością powstania pożaru. 

1.6.1. Postępowanie z odpadami  

Odpady Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadów stanowiącym 

załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r (Dz. U. Nr 

112/1206/2001 z późn. zm.) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane składowisko 

odpadów. 
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Koszty związane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostaną ujęte przez 

Wykonawcę w Cenie Ofertowej.  

Wykonawca przedstawi i dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające 

utylizację odpadów oraz wszelkich innych materiałów powstałych w skutek 

przeprowadzonych Robót. 

1.7. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 

będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych  

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 

wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 

personel Wykonawcy. 

1.8. Ochrona stanu technicznego infrastruktury istniejącej 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 

instalacji i urządzeń oraz sąsiadujących obiektów budowlanych w czasie prowadzenia Robót 

w ich pobliżu. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia, demontażu 

instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze 

lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. 

W przypadku naruszenia urządzeń bądź instalacji lub ich uszkodzenia w trakcie 

wykonywania Robót lub na skutek zaniedbania, także później, w czasie realizacji 

jakichkolwiek innych Robót Wykonawca na swój koszt naprawi uszkodzenia w najkrótszym 

możliwym terminie przywracając ich stan do kształtu sprzed awarii. Przystąpienie do 

usuwania ww. uszkodzeń nie może nastąpić później niż w ciągu 24 godzin od ich 

wystąpienia. 

Wykonawca uzgodni z Zamawiającym znajdujące się na Terenie Budowy lub w pobliżu 

nowe obiekty czy sieci objęte szczególną ochroną przed zniszczeniem, tak aby nie doszło do 

zniszczenia mienia własności obcej lub też Zamawiającego. 

1.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadomiony Inżynier. Pojazdy i ładunki powodujące 

nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy 

w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót  

w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera. 

Przy planowaniu transportu maszyn i mas ziemnych oraz organizacji ruchu na czas 

trwania Robót należy wziąć pod uwagę nośność nawierzchni dróg gminnych i osiedlowych. 

Wykonawca odtworzy, w ramach kosztów własnych, zniszczone nawierzchnie  

w zasięgu oddziaływania procesu budowlanego, ponad zakres ujęty w SIWZ. 

1.10. Bezpieczeństwo prowadzenia prac  

Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązujących 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wszelkie urządzenia i systemy muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami 

dotyczącymi BHP oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi BHP. 

W szczególności, Wykonawca zwróci uwagę na następujące zagadnienia: 

 używanie właściwych ochronnych nakryć głowy, obuwia i odzieży; 

 właściwe szalowanie wykopów, drabiny, podesty i kładki; 

 właściwe narzędzia budowlane, wraz z właściwymi zawiesiami, linami, hakami itp.; 

 odpowiednie drogi dojazdowe na Teren Budowy i oświetlenie; 

 odpowiednie wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy i procedury w razie 

wypadków; 

 właściwe pomieszczenia socjalne na budowie dla potrzeb pracowników, wraz  

z pomieszczeniami jadalnymi, łazienkami i toaletami; 

 właściwe zabezpieczenia ppoż. Robót i urządzeń Terenu Budowy; 

 pracownicy obsługujący maszyny i urządzenia, które wymagają specjalnych 

kwalifikacji powinni legitymować się świadectwem potwierdzającym posiadane 

kwalifikacje. 

Powyższa lista służy jedynie do celów informacyjnych i Wykonawca jest 

odpowiedzialny za zapewnienie i spełnienie wszystkich wymogów odnośnie bezpieczeństwa 

pracy wszystkich pracowników na Terenie Budowy.  

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodny  

z wymaganiami prawa budowlanego oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 

czerwca 2003 w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Ponadto jeżeli na tym samym placu budowy działa jednocześnie dwóch lub więcej 

wykonawców to powinien być ustanowiony koordynator ds. BHP. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 

powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

1.11. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

Przed rozpoczęciem wszelkich robót, Wykonawca przeprowadzi wizję lokalną Terenu 

Budowy, budynków, nawierzchni, itp., które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz 

terenu w pobliżu Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 

Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy zidentyfikować, opisać, 

sfotografować lub sfilmować.  

Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać Inżynierowi  

w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed rozpoczęciem wszelkich Robót 

na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, 

Wykonawca przekaże Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją  

o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie Budowy. 

O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca poinformuje 

Inżyniera, tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli Zamawiającego. 

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas i/lub po 

wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym 

Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę 

Inżyniera i właściciela terenu i/lub instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

1.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, 

przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, zarządzenia 
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wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które 

są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych 

chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych 

z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca. 

1.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, 

które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych 

norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy 

powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, 

mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy 

poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia  

i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich 

proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę  

i przedłożone Inżynierowi, co najmniej na 28 dni przed datę oczekiwanego przez Wykonawcę 

zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku, kiedy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane 

zmiany nie zapewniają zasadniczo równego lub wyższego poziomu wykonania, Wykonawca 

zastosuje się do norm powołanych w dokumentach. 

1.14. Urządzenie, utrzymanie i likwidacja Zaplecza Budowy 

1.14.1. Zaplecze dla Wykonawcy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie  

i zaakceptowanego przez Inżyniera projektu), spełniające wszelkie wymagania polskiego 

prawa w tym zakresie.  

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas trwania 

budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie podłączeń 

niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił koszty korzystania  

z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca przewidzi pomieszczenia na 

biura, warsztaty, magazyny użyje elementów lub modułów prefabrykowanych mających 

estetyczny i czysty wygląd.  

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość dla 

wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie warunki do 

pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą być 

regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą podlegać 

uzgodnieniu z zarządcami dróg w ramach projektów organizacji ruchu. 

Zaplecze będzie wyposażone w meble biurowe (stół konferencyjny i fotele biurowe) 

tak, aby można było organizować w nim rady budowy oraz spotkania Zamawiającego, 

Inżyniera i Wykonawcy robót dotyczące prawidłowego wykonywania Kontraktu i postępu 

Robót.  
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1.14.2. Zaplecze dla Inżyniera 

Wykonawca nie ma obowiązku zapewnienia Zaplecza dla Inżyniera. 

1.14.3. Nadzór oraz dokumentacja archeologiczna 

Teren, na którym zlokalizowano inwestycję nie znajduje się w obszarze obserwacji 

archeologicznej. 

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest 

do natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz Wojewódzki 

Urząd Ochrony Zabytków. 

Z uwagi na niszczący charakter robót ziemnych Wykonawca zobowiązany jest zlecić 

stały nadzór archeologiczno – konserwatorski nad całością prac ziemnych. Powyższe 

działania prowadzić należy zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 

(Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z dnia 23.07.2003 r) oraz ze związanym z nią rozporządzeniem 

Ministra Kultury z dnia 09.06.2004 roku w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 

restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także 

innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych  

i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579). 

Do momentu uzyskania przez Inżyniera pisemnego zezwolenia pod groźbą sankcji nie 

wolno Wykonawcy wznowić robót na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do 

wiadomości, że dalsze roboty mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

1.14.4. Zabezpieczenie drzew i krzewów 

Przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew i krzewów, należy 

zwrócić szczególną uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew oraz systemu korzeniowego. 

W tym wypadku przed przystąpieniem do prac budowlanych, pnie drzew należy odpowiednio 

zabezpieczyć. Tym samym przy prowadzeniu odwodnienia wykopów należy zwrócić uwagę, 

aby nie spowodować znacznego obniżenia zwierciadła wody. Stan ten może być przyczyną 

usychania istniejącego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia krzewów, 

Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia na własny koszt. Bezprawna wycinka 

drzew objęta będzie karą administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Nie przewiduje się wycinki drzew i krzewów.  

1.14.5. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje i utrzyma 

ich ważność przez cały okres obowiązywania Umowy. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi 

Warunkami Kontraktu i utrzyma ich ważność przez cały okres obowiązywania Umowy. 

Koszty gwarancji i ubezpieczeń zostaną przez Wykonawcę wliczone w Cenę Ofertową.  

1.14.6. Wymagane Dokumenty Wykonawcy, pozwolenia i uzgodnienia 

Wykonawca dostarczy niżej wymienione dokumenty: 

 projekt organizacji budowy i robót spójny z Programem Zapewnienia Jakości oraz 

Programem Robót dostarczanym na mocy klauzuli 8.3 Warunków Kontraktu; 

 projekt organizacji ruchu zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 1.5.3; 

 dokumentację powykonawczą zgodną z wymaganiami podanymi w punkcie 1.14.6.1; 

 projekty robót tymczasowych, których wykonanie jest niezbędne w celu realizacji 

Robót Stałych. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest również uzyskać i przedłożyć Inżynierowi 

wszelkie wymagane prawem polskim uzgodnienia i pozwolenia wynikające z technologii 

prowadzenia robót oraz wykona wszelkie opracowania niezbędne do ich uzyskania. 

Koszty w/w dokumentów zostaną przez Wykonawcę wliczone w Cenę Ofertową.  
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1.14.6.1 Dokumentacja Powykonawcza 

Wykonawca sporządzi Dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi opisami  

w zakresie i formie jak w Dokumentacji projektowej, a ich treść przedstawiać będzie Roboty 

tak, jak zostały przez Wykonawcę zrealizowane, z zaznaczeniem lokalizacji, wymiarów  

i detali wykonanych Robót. 

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu 

elementów zagospodarowania terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci 

należy poddawać pomiarowi powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich 

przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien 

sporządzić dokumentację geodezyjno – kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające 

wniesienie zmian na mapę zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma  

i zakres powykonawczej dokumentacji geodezyjno – kartograficznej powinna być zgodna  

z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie i wymaganiami właściwego ośrodka 

dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed 

rozpoczęciem Prób Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie 

wprowadzone zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty 

dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom 

opisanym powyżej. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację powykonawczą w 5 egzemplarzach 

w formie wydruków oraz w 5 egzemplarzach w formie elektronicznej. Ponadto, 

powykonawczą dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca powinien przekazać 

do właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba 

egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka). 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania podstawowe 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszą być: 

 dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym  

w szczególności Prawem budowlanym i Ustawą z dnia 16.04.2004 o wyrobach 

budowlanych) i posiadać wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodności  

i oznakowanie; 

 zgodne postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności z projektem budowlanym 

i wykonawczym, a także poleceniami Inżyniera; 

 nowe i nieużywane. 

Należy stosować Urządzenia, do których są łatwo dostępne części zamienne. 

2.2. Inspekcja wytwórni Materiałów 

Wytwórnie Materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu 

sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 

Materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii Materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane 

następujące warunki: 

 Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta  

w czasie przeprowadzania inspekcji; 
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 Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 

gdzie odbywa się produkcja Materiałów lub Urządzeń przeznaczonych do realizacji 

Kontraktu. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione  

z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały 

zakupione, to koszt tych Materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

może zostać odrzucony przez Inżyniera zgodnie postanowieniami Klauzuli 7.5 Warunków 

Kontraktowych. 

2.4. Przechowywanie i składowanie Materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość  

i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy 

zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie z Programem Wykonawcy. 

Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami producentów. Na 

Teren Budowy nie wolno dostarczyć żadnych Materiałów dopóki nie będą spełnione 

następujące warunki: 

 Inżynier otrzymał od Wykonawcy wymagania producenta odnośnie warunków 

składowania tych Materiałów na terenie budowy; 

 teren, na którym materiał będzie składowany zaakceptowany przez Inżyniera. 

2.5. Kwalifikacje właściwości Materiałów 

Każda partia Materiałów, wszystkie urządzenia przeznaczone dla Robót muszą zostać 

zatwierdzone przez Inżyniera. 

Materiały i urządzenia muszą posiadać wymagane dla nich prawem świadectwa 

dopuszczenia do obrotu i stosowania, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, atesty, aprobaty, 

świadectwa itp. Dokumenty te Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi nie później niż 

w dniu dostawy Materiałów, Urządzeń na Teren Budowy. 

Dla zakupywanych Materiałów i Urządzeń Wykonawca uzyska od producentów lub 

dostawców protokoły z przeprowadzonych prób, które są reprezentatywne dla dostarczonych 

Materiałów i Urządzeń i prześle dwie kopie takich atestów na ręce Inżyniera. Atesty takie 

mają stwierdzić, iż odnośne Materiały i Urządzenia zostały poddane próbom według 

wymagań zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich obowiązujących przepisów i norm, jak 

również podawać wyniki przeprowadzonych prób. Wykonawca zapewni, iż Materiały  

i Urządzenia dostarczone na Teren Budowy można zidentyfikować i przypisać im właściwe 

atesty. 

Inżynier może polecić przeprowadzenie dodatkowych testów na materiałach, 

urządzeniach przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz może on polecić 

przeprowadzenie dalszych testów o ile uzna to za właściwe już po ich dostawie. Wykonawca 

jest zobowiązany do dostarczenia Materiałów i Urządzeń do jakichkolwiek części Robót 

odpowiednio wcześnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inżyniera i testów. Wykonawca 

przedstawi na życzenie Inżyniera próbki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem próbek 

Wykonawca upewni się, że są one faktycznie reprezentatywne pod względem jakości dla 

materiału, z którego takie próbki zostają pobrane, a wszelkie materiały i inne rzeczy 
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wykorzystane podczas prac będą równe pod względem jakości zatwierdzonym próbkom. 

Badania wykonane będą na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń dokumentów 

związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Dostawca i Wykonawca są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających 

powyższą zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych w niniejszym 

dokumencie. 

2.6. Znakowanie Urządzeń i Materiałów 

Znakowanie Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma być  

w języku polskim i zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Każda część urządzenia 

musi być wyposażona w oryginalne tabliczki producenta, na których muszą znajdować się 

podstawowe dane techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2.7. Usługi specjalistów- pracowników Producentów  
Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami 

producentów świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych płaci Wykonawca. 

3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robot. Sprzęt używany do 

Robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym  

w Kontrakcie oraz w zaakceptowanych przez Inżyniera: projekcie organizacji Robót  

i Programie; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie  

z zasadami określonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym 

Kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Brak takich dokumentów 

lub utrata ich aktualności będą wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera 

polecenia natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu i usunięcia  

z Terenu Budowy. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków Kontraktu, zostanie przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

Robót. 

Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu osoby, 

mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami  o ile takie są wymagane przepisami 

prawa. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 

budowy. 

4. TRANSPORT 
Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 

przewożenia materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w Dokumentach Kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą 

one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 
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Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami Warunków wykonania i odbioru robót 

budowlanych, PZJ oraz projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak  

i bezpieczeństwa. 

Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na transport 

ładunków o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować Inżyniera o każdym 

takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś nie powinny zostać dopuszczone 

do ruchu na terenie zakończonych robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie 

wszelkich szkód spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie  

z instrukcjami Inżyniera. 

Wykonawca na własny koszt i na bieżąco będzie usuwał wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane pracą środków transportu na terenie i poza Terenem Budowy. 

Stosowane środki transportu w zakresie ich liczby i rodzaju winny być dostosowane do 

przewożenia Materiałów w taki sposób, aby zapewnione było prowadzenie Robót zgodnie  

z zasadami określonymi w dokumentach kontraktowych i poleceniach Inżyniera. Nie mogą 

one wpływać niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych 

Materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych transport Wykonawcy winien spełniać wymagania 

Kodeksu Drogowego i innych przepisów, szczególnie, jeżeli chodzi o zakres dopuszczalnych 

obciążeń na osie.  

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Wymagania ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Kontraktu 

oraz za jakość zastosowanych Materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, poleceniami Inżyniera oraz opracowanymi 

przez Wykonawcę: Programem, projektem organizacji robót i PZJ. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  

w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  

i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót 

będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach Kontraktowych (w tym  

w szczególności w dokumentacji projektowej i w ST), a także w normach i wytycznych. Przy 

podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty 

normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 

kwestię. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania Robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
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Wykonawca  będzie korzystał z programu do rozliczania Robót który zostanie mu 

nieodpłatnie udostępniony, jeżeli będzie od niego tego wymagał Zamawiający lub Inżynier 

Kontraktu.  

5.2. Prace geodezyjno-kartograficzne 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

5.3. Dokumentacja Projektowa 

Zamawiający posiada dokumentację projektową, stanowiącą podstawę realizacji Robót. 

Wykonawca otrzyma od Zamawiającego po 1 komplecie dokumentacji projektowej wraz  

z obowiązującym pozwoleniem na budowę przed przystąpieniem do Robót, zgodnie  

z zapisami klauzuli 1.8 Warunków Kontraktu. 

5.4. Zgodność Robót z obowiązującymi przepisami 
Wykonawca jest zobowiązany Ustawą – prawo budowlane oraz postanowieniami 

Kontraktu do wybudowania obiektów budowlanych w sposób określony w przepisach, w tym 

techniczno-budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 

 spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: 

 bezpieczeństwa konstrukcji; 

 bezpieczeństwa pożarowego; 

 bezpieczeństwa użytkowania; 

 odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, 

ochrony przed hałasem i drganiami; 

 oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród. 
 warunki użytkowe zgodne z przeznaczeniem obiektu, w szczególności w zakresie: 

 zaopatrzenia w wodę i energię elektryczną oraz, odpowiednio do potrzeb, w energię 

cieplną i paliwa, przy założeniu efektywnego wykorzystania tych czynników; 

 usuwania ścieków, wody opadowej i odpadów. 
 możliwość utrzymania właściwego stanu technicznego; 
 niezbędne warunki do korzystania z obiektów użyteczności publicznej 

i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepełnosprawne, 

w szczególności poruszające się na wózkach inwalidzkich; 
 warunki bezpieczeństwa i higieny pracy; 
 ochronę ludności, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej; 
 ochronę obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów objętych ochroną 

konserwatorską; 
 odpowiednie usytuowanie na działce budowlanej; 
 poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych 

interesów osób trzecich, w tym zapewnienie dostępu do drogi publicznej; 
 warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób przebywających na terenie budowy. 

5.5. Zgodność Robót z Dokumentami Kontraktowymi 

Wykonawca winien wykonywać Roboty zgodnie z Dokumentami Kontraktowymi, 

dokumentacją projektową i poleceniami Inżyniera.  

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje 

kolejność ich ważności wymieniona w Akcie Umowy. 

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych mogą nie objąć 

wszystkich szczegółów projektu i Wykonawca winien to wziąć pod uwagę przy planowaniu 
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budowy, realizując Roboty czy kompletując dostawy sprzętu oraz wyposażenia. Wykonawca 

nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Przetargowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian, 

poprawek lub interpretacji.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały i Urządzenia będą zgodne  

z Kontraktem. Dane określone w Kontrakcie będą uważane za wartości docelowe.  

Cechy Materiałów i Urządzeń muszą być jednorodne i wykazywać zgodność  

z określonymi wymaganiami. W przypadku, gdy Materiały i Urządzenia lub Roboty nie będą 

w pełni zgodne z Kontraktem i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli, to 

takie Materiały i Urządzenia będą niezwłoczne zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt Wykonawcy.  

5.6. Harmonogram – Program Robót  

Ze względu na fakt, że Roboty prowadzone będą na dużym obszarze. Wykonawca musi 

zapewnić odpowiednią kolejność wykonywania zadań.  

Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu (klauzula 8.3) przedłoży 

Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowy Program Robót. Program Robót musi zawierać 

ewentualne korekty wynikające z konieczności koordynacji pomiędzy Zadaniami oraz 

projektów organizacji ruchu uzgodnionych zarządcami dróg oraz odnośnymi lokalnymi 

władzami. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami klauzuli 4.9 Warunków Kontraktu 

system zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań Kontraktu. 

System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. 

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy 

przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest 

zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania Materiałów oraz Robót  

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone w Kontrakcie, 

normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych. W przypadku, gdy nie zostały one 

tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 

Robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 część ogólną opisującą: 

    organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 

    organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

    BHP; 

    wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne; 

    wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów Robót; 

    system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych Robót; 

    wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań); 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
ST-00 Ogólna STWiORB 

 

Projekt Techniczny „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie” 

 

4. 4
1 

22 

    sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych 

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania 

tych informacji Inżynierowi. 

 część szczegółową opisującą dla każdego rodzaju Robót: 

    wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-

kontrolne; 

    rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

Materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

    sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu; 

    sposób i procedurę pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw Materiałów, 

wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót; 

    sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

Dla każdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisać typ kontroli, 

metodę, zakres, czas i częstotliwość przeprowadzania, kryteria dopuszczalności  

i dokumentację jak również podać kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie (rodzaj  

i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) 

PZJ musi być spójny z projektem organizacji robót i Programem robót. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być  

z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

Materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 

zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych 

badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą, dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 

przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 

Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 

Inżyniera.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, 

stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera  

o rodzaju miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

Badania prowadzone przez Inżyniera. 
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Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót z wymaganiami Kontraktu na 

podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może pobierać próbki Materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności Materiałów i Robót z Kontraktem. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną 

przez Wykonawcę. 

6.5. Dokumentacja Budowy 

Dokumentację Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowią w szczególności: 

 pozwolenie na budowę wraz z Projektem Budowlanym; 

 Projekty Wykonawcze; 

 dziennik budowy; 

 protokoły przekazania Terenu Budowy; 

 Dokumenty Wykonawcy; 

 komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prośby, 

Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, itp.); 

 Program Robót; 

 raporty o postępie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki 

Kontraktu załącznikami; 

 protokoły z prób, inspekcji, odbiorów; 

 dokumenty zapewnienia jakości; 

 wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie władze; 

 wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi; 

 protokoły z narad technicznych i koordynacyjnych. 

6.6. Dokumenty zapewnienia jakości 

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań 

kontrolnych itp. oraz inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób Końcowych Robót. 

Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych dokumentów. 

6.7. Przechowywanie dokumentów budowy 

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne związane z realizacją Kontraktu będą 

przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie 

próbki i protokoły, przechowywane w uporządkowany sposób i oznaczone wg wskazań 

Inżyniera powinny być przechowywane tak długo, jak to zostanie przez niego zalecone. 

Wykonawca winien dokonywać w ustalonych z Inżynierem okresach archiwizacji, również na 

nośnikach elektronicznych. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, Nadzoru 

Budowlanego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  

z Dokumentami Kontraktowymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
ST-00 Ogólna STWiORB 

 

Projekt Techniczny „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie” 

 

4. 4
1 

24 

Obmiaru Robót dokonuje się zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu – klauzula 

12.1. Wykonawca powinien pisemnie powiadomić Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót  

i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze 

Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. 

7.2. Zasady określania Robót i Materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, 

objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez 

Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca 

będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 

stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania Obmiaru 

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub 

oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera. 

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane  

w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 

dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inżynierem. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości  

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór takich Robót będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. Odbioru dokonuje 

Inżynier. O gotowość danej części Robót do odbioru Wykonawca powiadamia Inżyniera 

pisemnie. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie: 

 dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość i zgodność 

wykonanych robót z kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji i badań, atesty, 

certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodności  

z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty niezbędne dla 

zaakceptowania robót; 



Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 
ST-00 Ogólna STWiORB 

 

Projekt Techniczny „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie” 

 

4. 4
1 

25 

 przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez Inżyniera, 

Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą eksploatację, 

trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

 zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową; 

 rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń; 

 technologię wykonania robót; 

 parametry techniczne wykonanych robót; 

 wykonaną dokumentację z inwentaryzacji powykonawczej, skompletowaną zgodnie  

z obowiązującymi standardami technicznymi w geodezji i kartografii, potwierdzoną 

stosownymi "klauzulami" Zasobu Geodezyjno Kartograficznego - dotyczy to 

odbiorów częściowych i odbioru całościowego. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez 

Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżyniera.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

8.2. Odbiór częściowy 

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do 

odbioru częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć. Odbiór zostanie 

przeprowadzony zgodnie z zasadami opisanymi w p. 8.1 dotyczącymi odbioru robót 

zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe Świadectwo 

Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia wchodzą roboty poddane 

odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia protokoły z tych odbiorów. 

Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności 

wynikających z Kontraktu. 

8.3. Próby końcowe 

8.3.1. Wymagania ogólne 

Celem Prób Końcowych jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodności  

z Kontraktem wszystkich Robót nim objętych, w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Warunkiem przystąpienia do Prób Końcowych jest zatwierdzenie przez Inżyniera 

następujących dokumentów dostarczonych przez Wykonawcę: 

 dokumentacja powykonawcza; 

 protokoły z przeprowadzonych odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

oraz odbiorów częściowych; 

 protokoły z wszystkich przeprowadzonych prób i inspekcji; 

 dokumenty dotyczące stosowanych Materiałów; 

 dokumenty atestacyjne; 

 certyfikaty lub deklaracje zgodności; 

 świadectwa jakości; 

 wykonawca poinformuje pisemnie Inżyniera o spełnieniu wszelkich wymagań 

formalnych i gotowości do przystąpienia do Prób Końcowych. 
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W ramach Prób Końcowych dokonane zostanie komisyjne: 

 sprawdzenie kompletności i poprawności wykonania Robót poprzez weryfikację ich 

zgodności z dokumentacją projektową oraz wymaganiami Kontraktu; 

 sprawdzenie protokołów odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

odbiorów częściowych, protokołów z prac regulacyjno - pomiarowych, atestów  

i świadectw technicznych itp. 

Wykonawca nie rozpocznie Prób Końcowych przed wydaniem przez Inżyniera 

potwierdzenia osiągnięcia gotowości do rozpoczęcia Prób. 

Wykonawca da Zamawiającemu z 7 dniowym wyprzedzeniem powiadomienie o dacie 

przeprowadzania Prób. 

Nadzór nad przebiegiem Prób sprawować będzie Komisja w skład, której wchodzić 

będzie przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do 

udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w Próbach jest wymagany 

przepisami. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie udziału w Próbach Końcowych 

przedstawicieli Instytucji, których obecność jest wymagana przepisami prawa. Wykonawca 

poniesie wszelkie koszty z tym związane. 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi protokół według wzoru 

uzgodnionego z Inżynierem. Protokół musi zostać poświadczony przez wszystkich członków 

Komisji. 

Niezależnie od zatwierdzenia Inżyniera Wykonawca będzie zobowiązany do 

przeprowadzenia Prób w sposób dokumentujący zgodność z Kontraktem, a w szczególności 

dokumentujący osiągnięcie parametrów końcowych określonych w Kontrakcie. 

Każdą kolejną fazę Prób można rozpocząć wyłącznie po pozytywnym zakończeniu fazy 

poprzedniej. 

Każdorazowo pomiary parametrów pracy urządzeń i instalacji dokonywane w trakcie 

Prób, w poszczególnych ich fazach porównywane będą z dopuszczalnymi wartościami tych 

parametrów określonymi w instrukcjach obsługi. Parametry dopuszczalne podane będą  

z wartościami tolerancji. Przekroczenie wartości tolerancji parametru kwalifikowane będzie 

jako niepowodzenie próby. 

8.3.2. Próby końcowe  

Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera, 

przedstawicieli Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Inżyniera i zakończyć 

raportem. 

8.3.2.1 Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

Zakończenie prac montażowych zgodnie z ST oraz warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymanie 

założonych warunków technicznych pracy. 

8.3.3. Raport z Prób Końcowych 

Raport z Prób Końcowych powinien obejmować opis przebiegu i zakończenia Prób 

Końcowych oraz wytyczne dotyczące eksploatacji. 

W szczególności Raport powinien zawierać następujące elementy: 

 protokoły z przeprowadzonych podczas Prób Końcowych badań, prób inspekcji; 

 protokoły potwierdzające zgodność wykonanych robót z Kontraktem i dokumentacją 

projektową; 

 protokół stwierdzający, że obiekt spełnia założone wymagania technologiczne oraz 

wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoż. 

8.4. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się przed wydaniem Świadectwa Przejęcia. 
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8.4.1. Zasady odbioru końcowego Robót 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w kontrakcie, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa  

w punkcie 8.4.2. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbiorowa, w skład, której wchodzić będzie 

przedstawiciel Zamawiającego, Inżynier, Wykonawca oraz inne osoby powołane do udziału 

w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest wymagany przepisami 

– sporządzając Protokół odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Inżyniera 

Świadectwa Przejęcia. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  

w trakcie robót odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów 

częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót  

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją 

Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 

eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót  

w stosunku do wymagań przyjętych w Warunkach Kontraktu. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. Dokumentację Budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń 

laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakości (PZJ); 

 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

 protokoły odbiorów częściowych; 

 dzienniki Budowy (oryginały); 

 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z WW i programem zabezpieczenia jakości (PZJ); 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 

telefonicznej, energetycznej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń; 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą; 

 decyzje Pozwolenia na budowę/ zgłoszenia/ na użytkowanie; 

 wszystkie inne urzędowe pozwolenia związane z realizacją robót; 

 wyniki badań, prób i sprawdzeń, protokoły odbioru instalacji i urządzeń technicznych; 

 instrukcje eksploatacji obiektów; 

 oświadczenie kierownika budowy o: 

 zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami; 

 doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie 

korzystania - ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu; 
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 właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania. 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania formalnego 

i dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu 

z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Inżyniera lub Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja, 

która w wyznaczonym terminie stwierdzi ich wykonanie. 

8.5. Przeglądy w okresie zgłaszania wad 

Przeglądy w okresie zgłaszania wad polegają na ocenie wykonanych robót związanych 

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub ewentualnych wad 

zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów poda Zamawiający do protokołu 

odbioru końcowego. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest Cena Jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę dla danej 

pozycji w Wypełnionym Przedmiarze Robót.  

Dla pozycji przedmiarowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość 

(kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji przedmiaru. 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa danej pozycji winna uwzględniać wszystkie 

materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego wykonania i odbioru 

Robót wycenionych w danej pozycji bez względu na to, czy zostało to szczegółowo 

wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Przedmiarze Robot czy też nie. 

9.2. Cena Jednostkowa 

Cena Jednostkowa lub kwota ryczałtowa zaproponowana przez Oferenta za daną 

pozycję w Wypełnionym Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 

dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją przedmiarową. 

W Cenach Jednostkowych i kwotach ryczałtowych należy uwzględniać między innymi 

w szczególności: 

 robociznę oraz wszelkie koszty z nią związane; 

 wartość zużytych materiałów (w tym wszelkich materiałów pomocniczych 

niezbędnych do wykonania robót a nie wymienionych bezpośrednio w kontrakcie) 

wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 

teren budowy; 

 wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 

Plac Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 

 koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 

budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych itp.), 

koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz 

budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, koszty dzierżawy pasów roboczych, 

ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu 

przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

 koszty ogólne przedsiębiorstwa; 

 koszty wszystkich tymczasowych, budowli, urządzeń, robót itp. niezbędnych do 

wykonania Robót Stałych, przeprowadzenia Prób Końcowych oraz utrzymania 

ciągłości eksploatacji oczyszczalni; 

 koszty badań, prób i testów wykonanych zgodnie z wymaganiami Kontraktu i PZJ; 
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 koszty spełnienia wszelkich wymagań wynikających z Kontraktu, dla których nie 

przewidziano odrębnych pozycji przedmiarowych; 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 

wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót i w okresie Zgłaszania Wad; 

 podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen jednostkowych nie 

należy wliczać podatku VAT. 

Ceny Jednostkowe i kwoty ryczałtowe, o których mowa powyżej stanowią podstawę 

płatności i winny zostać ustalone przez Wykonawcę w wypełnionym Przedmiarze Robót dla 

każdego z elementów rozliczeniowych w Przedmiarach Robót. 

9.3. Zasady rozliczenia za spełnienie wymagań niniejszej ST-00 

Z wyłączeniem niżej wymienionych elementów, dla których przewidziano odrębne 

pozycje w Przedmiarze Robót, spełnienie wymagań niniejszej ST-00 nie podlega odrębnej 

zapłacie i uważa się je za uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki 

wprowadzone przez Wykonawcę w wypełniony Przedmiar Robót. 

 zmiana organizacji ruchu wraz z projektem (patrz p. 1.5.3); 

 uzyskanie wymaganych kontraktem ubezpieczeń i gwarancji (patrz p. 1.14.5); 

 Dokumenty Wykonawcy (z wyłączeniem projektu organizacji ruchu) wraz  

z pozwoleniami i uzgodnieniami (patrz p. 1.14.6); 

 zaplecze dla Wykonawcy (patrz p. 1.14.2); 

 dokumentacja i nadzór archeologiczny (1.14.3). 

10. WYKAZ WAŻNIEJSZYCH AKTÓW PRAWNYCH 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r, nr 106, poz.1126  

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 04.92.881); 

 Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. 

00.100.1086); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229); 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 o dozorze technicznym (00.122.1321); 

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000 r.  

nr 46, poz.543 z późniejszymi zmianami); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 02.147.1229); 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U Nr 62 poz. 628); 

 Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627); 

 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodności (Dz. U. 02.166.1360) 

wraz z aktami wykonawczymi; 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze. (Dz. U. nr 27 poz. 96); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków (Dz. U. 2001r. Nr 72, poz. 747 z późn. zm.); 

 Ustawy z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do 

użytku cywilnego (Dz. U. 2002 r nr 117 poz. 1007); 

 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

z dnia 12 kwietnia 2002, Dziennik Ustaw Nr 75, poz. 690; 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi; 
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995 roku w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno - kartograficznych oraz 

czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. (Dz. U. Nr 25 poz. 133); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 

1994 w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. (Dz. U. Nr 8 

poz. 38); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w oczyszczalniach 

ścieków (Dz. U. 93.96.438); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  

1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy eksploatacji, 

remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 

technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. 01.118.1263); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.03.2002 r. w sprawie wymagań 

dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 

poz. 339), wraz z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

zmieniającym to rozporządzenie (Dz. U. 2004 Nr 1 poz.2); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29.01.2002 r. w sprawie rodzajów 

odpadów innych niż niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urządzeń, w których 

dopuszcza się ich termiczne przekształcanie (Dz. U. Nr 18 poz. 176 wraz  

z późniejszymi zmianami); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 marca 

2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz. U. 

03.80.725); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 roku w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów 

budowlanych (Dz. U. Nr 8, poz. 71); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów 

oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem 

CE. (Dz. U. Nr 209 poz. 1779); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, do użytkowania, których można przystąpić po 

przeprowadzeniu przez właściwy organ obowiązkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 

1128); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do 

dysponowania nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę 

(Dz. U. Nr 120 poz. 1127); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie rozbiórek 

obiektów budowlanych wykonywanych metodą wybuchową (Dz. U. 03.120.1135); 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunków 

i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych 

obiektów budowlanych (Dz. U. 04.198.2043); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

03.47.401); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 

1650); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r.  

w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla 

zdrowia w środowisku pracy. (Dz. U. Nr 217, poz. 1833); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 

2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów 

uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dnia 22 kwietnia 1998 

r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być 

wprowadzane do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności. 

(Dz. U. 98.55.362); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.08.1999 r.  

w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków (Dz. U. 99.74.836); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 

budowlanych i terenów (Dz. U. 03.121.1138); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 

(Dz. U. 03.121.1139); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 

2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony 

przeciwpożarowej (Dz. U. 03.121.1137); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2003 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, (Dz. U. Nr 120 poz. 

1133); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 

roku w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji oraz sposobu 

znakowania wyrobów budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr 113, poz. 728); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 

roku w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych  

i stosowanych według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 

1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów 

budowlanych. (Dz. U. Nr 126 poz. 839); 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 marca 1999 

r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz 

krajowego systemu informacji o terenie. (Dz. U. nr 30, poz. 297); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4.08.2003 r. w sprawie standardów 

emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 163, poz. 1584); 
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, 

jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie 

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. (Dz. U. 04.168.1763); 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 r. w sprawie wartości 

progowych poziomu hałasu (Dz. U. 02.8.81); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia 

1994 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu środków 

chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania ścieków; 

 Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 r. w sprawie 

dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielanych 

przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach 

przeznaczonych na pobyt ludzi (Dz. U. 96.19.231); 

 Instrukcja techniczna 0-1 - Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych (GUGiK, 

Zarządzenie Nr 1 Prezesa GUGiK z dnia 9.02.1979 r.); 

 Instrukcja techniczna 0-3 - Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych 

(Zarządzenie Nr 1 Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 4.02.1992 

r.); 

 Instrukcja techniczna G-2 - Geodezyjna obsługa inwestycji (Zarządzenie Nr 5 Prezesa 

GUGiK z dnia 11.04.1988 r.); 

 Instrukcja techniczna G-2 - Wysokościowa osnowa geodezyjna (Zarządzenie Nr 4 

Prezesa GUGiK z dnia 11.04.1980 r.); 

 Instrukcja techniczna G-4 - Pomiary sytuacyjne i wysokościowe (Zarządzenie Nr 7 

Prezesa GUGiK z dnia 28.06.1979 r.). 

 

UWAGA: 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Jeżeli którykolwiek z wyżej wymienionych dokumentów okaże się nieaktualny w okresie 

realizacji Kontraktu, to Wykonawca będzie realizował Umowę w oparciu o akt prawny 

obowiązujący lub zmieniający (zastępujący) ten wskazany powyżej. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

pomiarowych podczas budowy obiektów budowlanych w ramach zamówienia pn. „Budowa 

oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie”. 

1.1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w m. Szarocin 

obejmują: 

 geodezyjne wyznaczenie obiektów budowlanych w terenie; 

 czynności geodezyjne w toku budowy; 

 czynności geodezyjne po zakończeniu budowy; 

 opracowanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej z naniesieniem na mapę 

zasadniczą i zarejestrowanie jej. 

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

 odprowadzania ścieków; 

 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczani ścieków. 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 2. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” punkt 3. 

Wykonawca powinien dysponować sprzętem pomiarowym odpowiednim do wymagań 

Robót. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 4. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 5. 

5.1. Geodezyjne wyznaczenie obiektów w terenie 

Do obowiązków Wykonawcy należą wszelkie prace pomiarowe konieczne do 

prawidłowej realizacji robót zgodnie z poniższymi wytycznymi. 

Roboty opisane w punkcie 1.1 powyżej należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju 

i zakres opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjne obowiązujące  

w budownictwie. (Dz. U. Nr 25, poz. 133) oraz WZ. 

Prace geodezyjne powinny być wykonane zgodnie z instrukcjami i wytycznymi 

technicznymi obowiązujące na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych  
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i Administracji z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących 

geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie (Dz. U. Nr 30, poz. 297). 

Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne do 

szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. 

Wykonawca powinien sprawdzić czy rzędne terenu określone w dokumentacji 

projektowej są zgodne z rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że 

rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od rzędnych określonych w dokumentacji 

projektowej, to powinien powiadomić o tym Inżyniera. Ukształtowanie terenu w takim rejonie 

nie powinno być zmieniane przed podjęciem odpowiedniej decyzji przez Inżyniera.  

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. 

Punkty główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia 

określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. 

Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. 

5.2. Wytyczenie tras i obiektów 

Trasę projektowanych kanałów i obiektów sieciowych wytyczyć na podstawie planu 

zagospodarowania terenu uwzględniając faktyczny przebieg przewodów podziemnych na 

podstawie wykonanych przekopów kontrolnych. Usytuowanie trasy kanałów w terenie, gdzie 

brak jest stałych punktów dowiązania, wymaga wytyczenia geodezyjnego w oparciu o siatkę 

kwadratów. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca uzyska dane zawierające lokalizację  

i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów. W oparciu o uzyskane materiały 

Wykonawca powinien ponownie przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne niezbędne 

do szczegółowego wytyczenia robót. Prace pomiarowe mogą być wykonane przez osoby 

posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca powinien aktualizować 

rzędne terenu i nie opierać się na rzędnych określonych w dokumentacji projektowej. 

Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte 

przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inżyniera. Punkty wierzchołkowe, punkty 

główne trasy i punkty pośrednie osi trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające  

w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów. Forma i wzór 

tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich 

oznaczeń w czasie trwania robót. Jeżeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiającego 

zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie 

jest konieczne do dalszego prowadzenia robót, to zostaną one odtworzone na koszt 

Wykonawcy. 

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych 

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne powinny być zastabilizowane  

w sposób trwały, przy użyciu pali drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane 

do punktów pomocniczych, położonych poza granicą robót ziemnych. Maksymalna odległość 

pomiędzy punktami głównymi na odcinkach prostych nie może przekraczać 500 m. 

Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż 

osi trasy drogowej, a także przy każdym obiekcie inżynierskim. 

Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy w terenie płaskim 

powinna wynosić 500 metrów, natomiast w terenie falistym powinna być odpowiednio 

zmniejszona, zależnie od jego konfiguracji. 
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Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy 

rurociągu i obiektów towarzyszących. Jako repery robocze można wykorzystać punkty stałe 

na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy. O ile brak takich punktów, repery 

robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników 

stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez 

Inżyniera. 

Rzędne reperów roboczych należy określać z taką dokładnością, aby średni błąd 

niwelacji po wyrównaniu był mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną  

w nawiązaniu do reperów państwowych. 

Repery robocze powinny być wyposażone w dodatkowe oznaczenia, zawierające 

wyraźne i jednoznaczne określenie nazwy repera i jego rzędnej. 

5.4. Odtworzenie osi trasy 

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne 

dane geodezyjne uzyskane przez Wykonawcę, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji 

państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w dokumentacji projektowej. 

Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich  

w odległości zależnej od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż 

co 50 metrów. 

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji 

projektowej nie może być większe niż 5 cm dla dróg.  

Usunięcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy Wykonawca robót 

zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicą robót. 

5.5. Wyznaczenie przekrojów poprzecznych 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi wykopów na 

powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z dokumentacją projektową oraz  

w miejscach wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót  

i w miejscach zaakceptowanych przez Inżyniera. 

Do wyznaczania krawędzi wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 

Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy. 

Odległość ta, co najmniej powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów 

poprzecznych. 

5.6. Wyznaczenie położenia przedmiotu kontraktu 

Dla każdego z obiektów budowlanych będących przedmiotem wykonania należy 

wyznaczyć jego położenie w terenie poprzez: 

 wytyczenie osi obiektu; 

 wytyczenie punktów określających usytuowanie obiektu. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” pkt 6. 

Kontrolę jakości Robót opisanych w punkcie 1 należy prowadzić według ogólnych 

zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK zgodnie z wymaganiami podanymi  

w pkt. 5. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” p. 7. Roboty nie podlegają 

obmiarowi. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

punkt 8. 
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9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” p. 9. 

Roboty ujęte w niniejszej ST nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się, że są 

uwzględnione i wliczone w ceny jednostkowe i stawki wprowadzone przez Wykonawcę  

w wypełniony Przedmiar Robót. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Ustawa z 17-05-1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 100 z 2001 r. poz. 

1086 z późn. zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21-02-1995 

w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 

geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995 r. poz. 133); 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 02-04-2001  

w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania 

dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz. 455); 

 Instrukcja techniczna O-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych; 

 Instrukcja techniczna O-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej  

i kartograficznej; 

 Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK 1978; 

 Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGiK 1983; 

 Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji  

i Kartografii, Warszawa 1979; 

 Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983; 

 Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGiK 1983;  

 Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK 1979; 

 Instrukcja techniczna K-1. Mapa zasadnicza; 

 Wytyczne techniczne G-7 Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu, GUGIK 

1998. 
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1. WPROWADZENIE 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

przygotowawczych w ramach zamówienia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu 

Pomocy Społecznej w Szarocinie”. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 

robót przygotowawczych i obejmują roboty rozbiórkowe: 

 rozbiórkę nawierzchni drogowych, podbudów i obramowań. 

Ponadto w ramach robót przygotowawczych należy wykonać: 

 przygotowanie Terenu Budowy; 

 demontaż ogrodzeń; 

 zabezpieczenie drzew w pobliżu wykopów. 

Uwaga: likwidacja szamb nie należy do zakresu Kontraktu.  

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

 odprowadzania ścieków; 

 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczani ścieków. 

1.3. Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST-00 -Wymagania Ogólne punkt 2. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3; 

 spycharka gąsienicowa 100÷250 KM; 

 frezarki do nawierzchni bitumicznych; 

 żuraw samojezdny (minimum 5 T); 

 piły mechaniczne; 

 młoty pneumatyczne; 

 palniki. 

Uwaga: Parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne 

punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T); 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak  

i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne 

punkt 5. 

5.1. Przygotowanie Terenu Budowy 

W ramach przygotowania Terenu Budowy należy: 

 oznakować i zabezpieczyć Teren Budowy; 

 dokonać zapisu stanu istniejącego; 

 zbudować Zaplecze Budowy. 

Zgodnie z wymaganiami ST-00 Wymagania Ogólne. 

W szczególności przed rozpoczęciem robót winno się sporządzić dokumentację stanu 

powierzchni terenu. Powinna ona wyszczególniać poziomy terenu, wszystkie jego szczegóły, 

które mogą wymagać przywrócenia do stanu pierwotnego, oraz możliwie największą ilość 

informacji na temat systemu odwodnienia powierzchniowego i podziemnego. Jeżeli jest to 

konieczne, dokumentacja powinna obejmować zdjęcia lub nagrania wideo, przedstawiające 

istniejące uszkodzenia albo punkty, które mogą okazać się sporne podczas przywracania 

terenu do stanu pierwotnego. W razie potrzeby należy porozumieć się (na piśmie)  

z użytkownikami terenu, a kopię dostarczyć Inżynierowi. 

Dokumentację winno się aktualizować w zakresie szczegółów dotyczących 

odwodnienia podziemnego lub innych charakterystycznych instalacji podziemnych, które 

zostaną odsłonięte w miarę postępu Robót. 

5.2. Zabezpieczenie zieleni 

Roślinność istniejąca, nieprzeznaczona do usunięcia, powinna być przez Wykonawcę 

zabezpieczona przed uszkodzeniem. 

Zabezpieczeniu podlegają drzewa zlokalizowane w odległości ok. 2,5 m (lub innej 

wskazanej w Dokumentacji projektowej) od projektowanych sieci oraz obiektów sieciowych. 

Zabezpieczenie polega na wykonaniu w pobliżu drzew prac ręcznie, tak aby nie dopuścić do 

ich uszkodzenia, szalowaniu wykopów, okryciu odsłoniętych korzeni mokrymi matami, 

ustawieniu osłon z desek wokół pni. 

Jeżeli roślinność, która ma być zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez 

Wykonawcę, to powinna być ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposób 

zaakceptowany przez odpowiednie władze. 

5.3. Wycinka drzew 

Wykonawca ma prowadzić Roboty w taki sposób, żeby nie dochodziło do wycinek 

drzew i krzewów. 
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5.4. Roboty rozbiórkowe 

Wykonawca prac rozbiórkowych przed przystąpieniem do ich realizacji przedstawi 

Inżynierowi i uzgodni z nim dokumentację prac rozbiórkowych, harmonogram prac 

rozbiórkowych oraz przedstawi umowę w zakresie odbioru materiałów rozbiórkowych  

z odbiorcą, na czas trwania Kontraktu. 

Sposób postępowania z odpadami powinien być zgodny z postanowieniami ustawy  

z dnia 27.04.2001 o odpadach, z późniejszymi zmianami. 

Przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku miejsca 

zagospodarowania odpadów z rozbiórek) i możliwość korzystania z dróg publicznych  

z właściwymi zarządcami dróg. 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 

 roboty rozbiórkowe prowadzone ręcznie – należy wykonywać przy użyciu narzędzi 

pneumatycznych przez rozkuwanie lub zwalanie; 

 roboty rozbiórkowe prowadzone mechanicznie – należy wykonywać z zachowaniem 

pełnego bezpieczeństwa; 

 roboty rozbiórkowe nawierzchni drogowej prowadzić przy użyciu spychoładowarki; 

 elementy żelbetowe należy rozbijać za pomocą narzędzi pneumatycznych, przecinając 

zbrojenie palnikiem acetylenowym, lub tnąc żelbet lancą tlenową; 

 nie należy prowadzić robót rozbiórkowych w złych warunkach atmosferycznych:  

w czasie deszczu, opadów śniegu oraz silnych wiatrów; 

 wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu 

poprzez skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające 

transport; 

 znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i budowle należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami. 

5.4.1. Roboty rozbiórkowe elementów ulic 

Warstwy nawierzchni ulic oraz chodników należy usuwać mechanicznie. W przypadku 

nawierzchni chodników z płytek chodnikowych oraz kostki brukowej w miejscach trudno 

dostępnych dla sprzętu mechanicznego dopuszcza się ręczne prowadzenie robót 

rozbiórkowych. Likwidowane ogrodzenia należy rozbierać mechanicznie w sposób określony 

w Dokumentacji Projektowej lub przez Inżyniera. Elementy możliwe do powtórnego 

wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Wyboru tych 

elementów dokonuje Inżynier w czasie robot rozbiórkowych i wskazuje miejsce ich wywozu. 

Doły powstałe po rozbiórce elementów ulic i ogrodzeń znajdujące się w miejscach 

gdzie zgodnie z Dokumentacją Projektową będą wykonywane wykopy powinny być 

tymczasowo zabezpieczone. Szczególnie należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody 

opadowej. Wszystkie pozostałe doły należy wypełnić warstwami odpowiednim gruntem do 

poziomu otaczającego terenu i zagęścić (w miejscach przyszłej trasy zgodnie z STWiORB 

"Roboty ziemne"). 

5.4.2. Zagospodarowanie materiałów z rozbiórki 

Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne należy w pierwszej kolejności 

zagospodarować ponownie, a w przypadku braku takich możliwości wynikających ze 

względów technologicznych, ekologicznych lub ekonomicznych Wykonawca na własny koszt 

usunie je z Terenu Budowy oraz podda zagospodarowaniu zgodnie z wymaganiami Ustawy  

o odpadach. 

Materiał z rozbiórki nawierzchni nie podlegający ponownemu wbudowaniu winien być 

odwieziony na składowisko. 

Złom z rozbiórek Wykonawca powinien zagospodarować we własnym zakresie. 

5.4.3. Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 

Przy wykonywaniu robót stosować następujące przepisy BHP: 
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 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani  

z programem rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

 usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania innego; 

 pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy  

z pracownikami przebywającymi na poziomie zerowym. 

W trakcie wykonywania cięć konstrukcji stalowej palnikami gazowymi należy stosować 

się do następujących zasad: 

 praca spawaczy w zatłuszczonych ubraniach roboczych jest zabroniona; 

 pobieranie gazu powinno odbywać się z butli ustawionych w pozycji pionowej i 

zamocowanych do ścian, słupów itp. za pomocą obejm; 

 węże gumowe powinny posiadać długość co najmniej 5 m; 

 przechowywanie w jednym pomieszczeniu butli z tlenem wspólnie z materiałami lub 

gazami tworzącymi z nim mieszankę wybuchową jest zabronione; 

 po zakończeniu prac spawalniczych należy sprawdzić czy nie pozostawiono tlących 

lub żarzących się cząsteczek na stanowisku pracy lub w jego bezpośrednim otoczeniu 

oraz czy nie występują oznaki tlenia się materiałów bądź inne wskazujące na 

możliwość zaistnienia pożaru; 

 roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających 

odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach. Każdy 

zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać 

aktualne badania lekarskie; 

 wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 6. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” p. 7.  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach 

określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Długości odcinków kanałów grawitacyjnych będą 

ustalane w metrach mierząc długość kanałów na osi z potrąceniem studni rewizyjnych. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów  

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 „Wymagania Ogólne” 

punkt 8. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” p. 9. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej 

ST zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Płatność należy przyjmować 

zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 



 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

ST-02 Roboty przygotowawcze 

Projekt Techniczny „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie” 

 

7 

Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

 roboty tymczasowe niezbędne dla dokonania demontażu i/lub rozbiórki; 

 cięcie nawierzchni asfaltowych i betonowych; 

 demontaże i/lub rozbiórki; 

 załadunek, transport i wyładunek materiałów z rozbiórki i/lub demontażu w miejsce 

zaakceptowane przez Inżyniera (materiał z rozbiórek nawierzchni) lub w miejsce 

zagospodarowania/utylizacji (pozostałe materiały); 

 uporządkowanie Terenu Budowy; 

 roboty ziemne niezbędne do wykonania rozbiórek; 

 zasypanie przestrzeni po rozebranym obiekcie piaskiem, z zagęszczaniem (o ile nie 

zostało ujęte w odrębnej pozycji Przedmiaru Robót). 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003, nr 47,  

poz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844); 

 BHP transport ręczny Dz. U. 22/53 poz. 89. 
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1. WPROWADZENIE 
1.1. Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót 

ziemnych w ramach zamówienia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy 

Społecznej w Szarocinie”. 

Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia prac przy realizacji 

robót przygotowawczych i obejmują roboty rozbiórkowe: 

 roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, zasypy, nasypy, zasypy) związane  

z budową uzbrojenia instalacji kanalizacji sanitarnej; 

 roboty ziemne tymczasowe i stałe (wykopy, nasypy, zasypy, nasypy) związane  

z makroniwelacją terenu. 

1.2. Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 
Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

 odprowadzania ścieków; 

 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczani ścieków. 

1.3. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 Wymagania ogólne. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. Ponadto poniższe określenia oznaczają: 

 wykopy – doły szeroko- i wąskoprzestrzenne liniowe dla fundamentów lub dla 

urządzeń instalacji podziemnych oraz miejsca rozbiórki nasypów, wałów lub hałd 

ziemnych; 

 zasyp – wypełnienie gruntem wykopów tymczasowych z wymaganym zagęszczeniem; 

 przekopy – wykopy podłużne otwarte torów komunikacyjnych, spławnych i 

melioracyjnych; 

 ukopy – pobór ziemi z odkładu, wydobyta ziemia może w miarę możliwości być użyta 

do budowy nasypów lub wykonania zasypów lub wywieziona na składowisko; 

 dokop – miejsce pozyskania gruntów do wykonania robót ziemnych położone poza 

Placem Budowy; 

 wykopy obiektowe – wykopy oddzielne ze skarpami głębsze od 1 m; 

 nasypy – użytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyż od poziomu terenu, w których 

grunt jest celowo zagęszczony; 

 odkład – grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu złożony w określonym miejscu 

bez przeznaczenia użytkowego lub z przeznaczeniem do późniejszego zasypania 

wykopu; 

 plantowanie terenu – wyrównanie terenu do zadanych projektem rzędnych, przez 

ścięcie wypukłości i zasypanie wgłębień do 30 cm i przy przemieszczaniu mas 

ziemnych na odległość do 50 m; 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu – wielkość charakteryzująca zagęszczenie gruntu, 

określona wg wzoru: 

Is = Pd / Pds 

gdzie: 

Pd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3); 
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Pds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora. 

 pal szalunkowy – element płytowy lub słupowy ścianki szczelnej z wyprofilowanym 

bocznym zamkiem łączącym (brus, grodzica); 

 ścianka szczelna – ściana złożona z podłużnych elementów (drewno, stal, beton), 

zagłębionych w grunt ściśle jeden obok drugiego.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 

BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania, 

przechowywania i składowania oraz postępowania z materiałami nieodpowiadającymi 

wymaganiom podano w punkcie 2 ST-00 Wymagania ogólne. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących przedmiotem niniejszej ST 

są: 

 grunt z wykopu; 

 grunt z dokopu: 

 piasek średni; 

 piasek gruby; 

 żwir; 

 wg PN–86/B-02480. 

 grodzice (pale szalunkowe) – elementy stalowe walcowane na gorąco ze stali 

konstrukcyjnej węglowej St3Scu4, stosowane do budowy ścian wodoszczelnych, 

zgodne z PN-86/H-93433; 

 cement zgodny z PN-EN 197-1:2002. 

Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie  

i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 

3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 koparki samobieżne: chwytakowa i podsiębierna 0,25÷1,20 m3; 

 spycharka gąsienicowa 100÷250 KM; 

 głębiarka samobieżna chwytakowa 0,80÷1,20 m3; 

 płyta wibracyjna, samobieżna; 

 kafar gąsienicowy; 

 żuraw samojezdny; 

 zestaw do odwadniania wgłębnego i powierzchniowego wykopów. 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami ST, PZJ oraz 

projektu organizacji robót, który uzyskał akceptację Inżyniera. 
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4. ŚRODKI TRANSPORTU 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód dostawczy, skrzyniowy; 

 samochód ciężarowy, samowyładowczy (minimum 10T); 

 samochód ciężarowy, skrzyniowy. 

Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inżyniera. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak  

i rzeczowym. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 5. 

5.1. Wymagania podstawowe 
Podstawowe Wymagania w zakresie: 

 postępowania w okolicznościach nieprzewidzianych; 

 wykonania wykopów; 

 wykonania nasypów; 

 zabezpieczenia budowli robót ziemnych i robót; 

 robót ziemnych w okresie mrozów. 

Są zgodne z postanowieniami PN-B-06050:1999 punkt 3 Wymagania. 

5.2. Roboty pomiarowe 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz  

PN-B-06050:1999. 

5.3. Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02. 

5.4. Kształtowanie terenu 

Kształtowanie terenu należy wykonać zgodnie z wymaganiami PN-B-06050:1999. 

5.5. Warunki gruntowo – wodne 

Do obowiązków Wykonawcy należy ocena warunków gruntowo wodnych  

i zaprojektowanie odpowiednie Robót Tymczasowych (umocnienia wykopów, odwodnienie 

wykopów, zabezpieczenia itp.) niezbędnych do wykonania Robót.  

5.6. Wentylacja 

Powinna zostać zapewniona wentylacja, pozwalająca na usunięcie z wykopów, rowów, 

tuneli i przekopów potencjalnie niebezpiecznych gazów pochodzących z dowolnego źródła, 

oraz zapewnienie obecności wystarczającej ilości tlenu. Przed wejściem pracowników należy 

podjąć odpowiednie kroki w celu sprawdzenia za pomocą detektorów gazu stanu 

bezpieczeństwa we wszystkich wyżej wymienionych miejscach prowadzenia prac. 

5.7. Odkład i zagospodarowanie gruntu 

Wykonawca zobowiązany jest we własnym zakresie zorganizować i utrzymać 

składowiska przeznaczone na odkład tymczasowy gruntu pochodzącego z robót ziemnych. 

Wszelkie koszty związane z usunięciem gruntu z Terenu Budowy, transportem gruntu, 

koszty składowania gruntu na składowiskach tymczasowych, koszty utrzymania składowisk, 

koszty wszelkich robót wykonywanych na składowiskach (np. załadunku, wyładunku, 
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przemieszczania gruntu, formowania nasypów i inne), ponosi Wykonawca i należy je 

odpowiednio uwzględnić w cenie oferty Wykonawcy. 

Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien dokonać oceny, jaką ilość mas 

ziemnych będzie należało wywieźć na odkład tymczasowy, a jaką na stałe usunąć z Terenu 

Budowy. Wykonawca powinien także ustalić lokalizację składowisk tymczasowych, 

odległości tych miejsc i odpowiednio uwzględnić te parametry w swojej ofercie. 

Nadmiar gruntu z wykopów należy wywieźć w miejsce zaakceptowane przez Inżyniera 

w trakcie realizacji robót. 

W przypadku, gdy wykopywane są różne rodzaje materiału, winno się składować je 

oddzielnie, a najbardziej właściwy zachować do zasypania wykopów. Tam gdzie naturalne 

odwodnienie podłoża jest uzależnione od względnego położenia warstw przepuszczalnych  

i nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczególną uwagą należy oddzielić od siebie materiał, a po 

zakończeniu robót przywrócić go na właściwe miejsce. 

5.8. Dokop gruntu 

W przypadku, gdy Specyfikacja, Przedmiar Robót lub Dokumentacja Projektowa 

zakładają wykonanie robót ziemnych z wykorzystaniem gruntu z dokopu, należy rozumieć 

przez to, że roboty ziemne należy wykonać z zastosowaniem gruntu o parametrach zgodnych 

z wymaganiami Kontraktu, pozyskany przez Wykonawcę z miejsca położonego poza 

Terenem Budowy. Zapewnienie niezbędnego do wykonania Robót gruntu należy do 

obowiązków Wykonawcy. Miejsce pozyskania materiału gruntowego podlega zatwierdzeniu 

przez Inżyniera. 

5.9. Podłoże nośne 

Podłoże nośne nie może ulec uszkodzeniu w związku z prowadzeniem prac 

budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno być w zwykłych warunkach operacją 

przeprowadzaną od razu, bezpośrednio przed układaniem rur lub betonowaniem. Jeżeli 

podłoże zostanie uszkodzone, rów powinien być kopany głębiej, a miejsce to wypełnione 

betonem lub zagęszczone strukturalnym materiałem wypełniającym, zgodnie z zaleceniem 

Inżyniera.  

Nie jest dozwolone rozpoczynanie Robót Stałych na podłożu nośnym bez 

wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Inżyniera. 

Jeżeli Wykonawca uzna dane podłoże za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wówczas 

obowiązek powiadomić o tym fakcie Inżyniera i uzyskać od niego stosowne zalecenia przed 

wznowieniem prac. 

5.10. Roboty ziemne przy realizacji przewodów podziemnych 

Robót ziemne związane z realizacją podziemnych przewodów kanalizacyjnych, wraz z 

przebudową występujących sieci podziemnych i należy wykonywać w szczególności zgodnie 

z PN-B-10736:1997. 

5.11. Wykopy 

5.11.1. Wykopy próbne 

Dla uściślenia przebiegu tras ewentualnego uzbrojenia podziemnego należy wykonać 

wykopy próbne. Inżynier może zarządzić wykonanie wykopów próbnych z innych przyczyn. 

Jeżeli nie zostanie ustalone inaczej, wykopy próbne należy w zwykłych warunkach prowadzić 

ręcznie. 

Raport na piśmie lub szkic sporządzony z wykorzystaniem danych uzyskanych na 

podstawie każdego wykopu próbnego powinien zostać przekazany do uzgodnienia przez 

Inżyniera. Pozwoli to na określenie rodzaju warstwy powierzchniowej, jej stanu i głębokości 

pod poziomem terenu oraz wszelkich innych związanych z tym informacji. Wykopu nie 

wolno zasypywać do czasu zaakceptowania wyżej wymienionego raportu lub szkicu przez 

Inżyniera. 
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5.11.2. Wykopy wykonywane ręcznie 

Wykopy powinny być wykonywane sprzętem ręcznym w przypadku wystąpienia takiej 

konieczności z uwagi na ograniczony dostęp, bliskość innych instalacji lub z innych 

względów. Inżynier jest upoważniony do wprowadzenia zakazu użycia koparek lub innych 

maszyn ciężkich na dowolnym etapie wykonywania robót. 

5.11.3. Umocnienie i ochrona wykopów 

Tam, gdzie jest to niezbędne, wykopy powinny być umocnione zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami (w szczególności PN-B-06050:1999,  

PN-B-10736:1997) i sztuką budowlaną tak, aby zapobiec ewentualnym ruchom i osunięciom 

ziemi, które mogłyby spowodować zmniejszenie szerokości rowu, wywołać obrażenia ciała 

personelu lub opóźnienia prowadzonych prac albo narazić na szwank instalacje 

doprowadzające media, konstrukcje czy nawierzchnie dróg. 

Umocnienia należy odpowiednio utrzymywać aż do czasu, gdy stan wykonania prac 

będzie wystarczająco zaawansowany, by umocnienia mogły być usunięte chyba, że Inżynier 

podejmie decyzję o ich pozostawieniu. 

Wykonanie wykopów skarpowych jest dozwolone wyłącznie w przypadku, gdy ściany 

tych wykopów znajdą się w całości w obrębie Terenu Budowy, bez szkody ani naruszenia 

istniejących instalacji, własności lub konstrukcji, bez niepotrzebnego kolidowania z ruchem 

pieszym i kołowym oraz, gdy warunki gruntowo – wodne na to pozwalają.  

Wykopy należy zabezpieczyć odpowiednimi barierami ochronnymi oraz oznaczyć 

stosownymi znakami ostrzegawczymi, oświetleniem i chorągiewkami. 

5.11.4. Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu 

Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 

wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż 

+/– 10 cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może 

przekroczyć +1 cm i – 3 cm. 

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 

cm, a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 

Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego 

wartości wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni 

skarp nie powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 

5.11.5. Odwadnianie wykopów 

Należy zapobiegać gromadzeniu się wody w wykonywanych wykopach. Odwodnianie 

wykopów należy wykonywać zgodnie z wymaganiami norm PN-B-06050:1999,  

PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998 i poniższymi wytycznymi. 

Metodyka Robót powinna zawierać propozycje dotyczące systemów odwadniających 

oraz usuwania wody. 

Metodyka w zakresie odwodnienia może obejmować wykonanie tymczasowych 

drenów, rowów odwadniających, drenów odcinających, sączków, studzienek, studni, 

zastosowanie pomp, igłofiltrów lub innych urządzeń odwadniających i powinna uwzględniać 

wszystkie materiały i wyposażenie potrzebne do utrzymania zwierciadła wody w sposób stały 

poniżej poziomu dna wykopu, aż do czasu, gdy Roboty zostaną ukończone. 

Szczególną uwagę zwraca się na możliwość wystąpienia zjawiska pływania  

w przypadku częściowo ukończonych konstrukcji, jeżeli wody gruntowe nie są odpowiednio 

kontrolowane lub, jeżeli dopuści się do zalania wykopów. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia lub koszty do poniesienia wynikłe z zaniedbania 

niniejszego ostrzeżenia. 

Wykonawca podejmie wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec naruszeniu struktury 

gruntu w wyniku stosowanego odwodnienia. Systemy odwodnienia gruntu powinny być 
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zaprojektowane i eksploatowane w taki sposób, aby spowodowane przez nie osunięcia gruntu 

nie uszkodziły pobliskich instalacji i konstrukcji. 

Jeżeli zalecenia nie przewidują inaczej, wszystkie igłofiltry, sączki, studzienki i inne 

tego typu Roboty Tymczasowe winny znajdować się poza terenem przewidzianym na Roboty 

Stałe, a gdy nie będą już potrzebne, należy je zapełnić zagęszczonym strukturalnym 

materiałem wypełniającym, zaczynem cementowym lub betonem do poziomu dolnej części 

tych Robót. 

Przed rozpoczęciem odprowadzania wód gruntowych winno się uzyskać pisemne 

zezwolenie właściwych władz i właścicieli terenu. Wykonawca będzie również przestrzegać 

obowiązujących lokalnie przepisów. Ponadto bez uzyskania pisemnego zezwolenia nie wolno 

odprowadzać wód gruntowych do istniejącej instalacji kanalizacyjnej ani do systemu 

odprowadzenia wód powierzchniowych. Jeżeli udzielone zostanie zezwolenie na 

wykorzystanie nowych lub istniejących rur, które nie stanowią części czynnej instalacji 

kanalizacyjnej, należy je wówczas dokładnie oczyścić z mułu i innych odkładających się 

materiałów oraz naprawić ewentualne uszkodzenia. 

5.11.6. Wykonanie wykopów nad i pod zwierciadłem wody gruntowej 

Nachylenia skarp oraz rzędne dna wykopu określa projekt. Gdy wykop wykonywany 

pod wodą stanowi wstępną fazę robót należy go wykonać do głębokości około 50 cm 

mniejszej niż w projekcie. Dokończenie wykopu i ewentualne ubezpieczenie przeprowadza 

się wówczas na sucho przy obniżonym zwierciadle wody gruntowej. 

5.12. Nasypy 

5.12.1. Przygotowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża pod nasyp obejmuje: 

 usunięcie darniny i ziemi roślinnej oraz usunięcie i wymianę gruntów słabych, np. 

torfy, namuły organiczne itp., zgodnie z projektem (o wystąpieniu gruntów słabych, 

których badania geologiczne nie wykazały należy zawiadomić projektanta); jeśli 

projekt przewiduje pozostawienie w podłożu gruntów słabych należy postępować 

zgodnie z WTWiOR. Kształt podłoża powinien uwzględnić przewidywane projektem 

budowle umieszczone w nasypie, np. drenaże, ubezpieczenia, stopy itp.; 

 zagęszczenie wierzchniej warstwy podłoża do osiągnięcia wymagań jak dla nasypu, a 

następnie powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu 

lepszego związania z nasypem; 

 jeśli podłoże znajduje się na zboczu o nachyleniu większym niż 1:5, wykonanie stopni 

o szerokości 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie 

powinny być połączone ze sobą skarpami o nachyleniu min 1:1,5; 

 gdy w podłożu występują grunty wysadzinowe, które mogą przemarzać a projekt nie 

przewiduje pokrycia ich warstwą zabezpieczającą, należy je usunąć na głębokość 

przemarzania. 

5.12.2. Ogólne zasady wykonywania nasypów 

Nasypy powinny być wykonywane warstwami o stałej grubości. Dla zapewnienia 

dobrych warunków odwodnienia powierzchniowego od wód opadowych warstwy powinny 

posiadać nachylenie ok. 5 %. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po 

osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Grubość warstw w zależności 

od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie próbnego zagęszczenia. 

Nachylenie i linie skarp oraz rzędne korony określa projekt. Kształt nasypu powinien 

uwzględnić poprawki na osiadanie podłoża i korpusu, które powinny być podane w projekcie. 

Grunty w nasypie powinny być rozmieszczone zgodnie z projektem. Wykonanie nasypu  

z różnych gruntów, gdy projekt nie określa miejsca ich wbudowania, dopuszczalne jest przy 

zachowaniu następujących warunków: 
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 grunty mniej przepuszczalne powinny być układane w środkowej części nasypu,  

a grunty bardziej przepuszczalne bliżej skarp; 

 grunty w nasypie nie powinny tworzyć soczewek lub warstw ułatwiających filtrację 

lub poślizg; 

 w sąsiadujących ze sobą częściach nasypu grunty powinny mieć takie uziarnienie, aby 

na skutek działania filtracji nie powstały odkształcenia w postaci kawern, rozmyć. 

5.12.3. Wbudowanie i zagęszczenie gruntu 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do 

zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, 

określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, 

wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %; 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających; 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy 

polewać możliwie dużą ilością wody. 

Grunt spoisty w warstwie do zagęszczenia nie powinien zawierać brył i kamieni  

o wymiarach większych od ok. 15 cm, nieprzekraczających jednakże połowy grubości 

warstwy. W rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odłamów skalnych nie 

powinny przekraczać połowy grubości warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych 

dotyczących sposobu zagęszczania gruntu przed przystąpieniem do zagęszczania powinno 

być przeprowadzone zagęszczenie próbne maszynami przewidzianymi do stosowania na 

budowie. W trakcie właściwego procesu zagęszczania ułożona warstwa powinna być 

zagęszczona na całej szerokości nasypu, przy czym ilość przejazdów maszyn zagęszczających 

powinna zapewnić wymagane zagęszczenie. 

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm 

ślady poprzednie. W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką 

powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem 

warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 

Nasypy w wodzie powinny być wykonywane w zasadzie z gruntów niespoistych metodą 

czołową, polegającą na sypaniu gruntu warstwą sięgającą od dna na wysokości w granicach 

0,5 - 1,0 m powyżej poziomu zwierciadła wody. Wysokość nasypów w wodzie 

wykonywanych bez zagęszczenia nie powinna przekraczać 2 m w przypadku gruntów 

spoistych i 5 m w przypadku gruntów niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieć 

nachylenia większego niż 1 : 3 - 1 : 5, w zależności od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntów 

spoistych mogą, być wykonywane w wodzie pod warunkiem przestrzegania specjalnych 

warunków technicznych, które powinien określać projekt. Część podwodna nasypów  

z gruntów niespoistych (do miąższości 2,0 m) może być zagęszczana ciężkimi walcami 

wibracyjnymi, a także ciężkimi ubijakami. 

5.12.4. Wymagania dokładności wykonania nasypów 

 szerokość korony nie powinna różnić się od szerokości projektowanej więcej niż o 10 

cm, a krawędź korony nie powinna mieć widocznych załamań; 

 pochylenie skarp i nasypów nie może różnić się od projektowanych pochyleń więcej 

niż o 10 %; powierzchnie skarp nie powinny mieć większych wklęśnięć niż 10 cm; 

 szerokość i głębokość rowów nie powinna różnić się od projektowanych więcej niż  

o 5 cm; spadek dna rowów powinien być zgodny z zaprojektowanym z dokładnością 

do 0,05 %; 

 wskaźnik zagęszczenia gruntu w nasypach powinien wynosić w górnej warstwie  

o grubości 1,2 m około 1,0, a w niżej leżących warstwach 0,97. 
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5.13. Grunt stabilizowany cementem 

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robót, który przedstawi ją 

Inżynierowi do zatwierdzenia. Receptura powinna być opracowana dla konkretnych 

materiałów, zaakceptowanych wcześniej przez Inżyniera. 

Maksymalna zawartość cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej: 

 dla podbudowy pomocniczej - 6%; 

 dla ulepszonego podłoża - 8%. 

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 może być produkowany od 

15 kwietnia do 15 października, przy temperaturze otoczenia powyżej 5°C. Ewentualne 

rozszerzenie tego okresu może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Inżyniera, w przypadku 

stwierdzenia dobrych warunków pogodowych. 

Wbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywać się w sprzyjających 

warunkach atmosferycznych, w niezawilgocone koryto gruntowe lub na warstwę odcinającą  

z gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej położenia. Zabrania się 

układania mieszanki w deszczu. 

Warstwa układana będzie w prowadnicach i przed jej zagęszczeniem powinna być 

sprofilowana i dokładnie wyrównana do wymaganych projektem pochyleń poprzecznych  

i podłużnych. Złącza poprzeczne wynikające z początku lub końca dziennej działki roboczej 

należy wykonać przez równe pionowe odcięcie.  

Zagęszczenie należy przeprowadzić zawsze od krawędzi najniższej do najwyższej dla 

danego przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca należy przeprowadzać płynnie, 

między innymi rozpoczęcie i zakończenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie może 

powodować szarpnięć. Zagęszczenie mieszanki musi być zakończone nie później niż w ciągu 

5 godzin, licząc od rozpoczęcia mieszania gruntu z cementem. Wskaźnik zagęszczenia 

mieszanki powinien wynosić Is = 0,97. 

Wymagana jest pielęgnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem 

przez okres minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodą. Nie należy dopuścić do wyschnięcia 

warstwy gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstały pęknięcia skurczowe. 

Pielęgnację wykonanej warstwy można przeprowadzić również poprzez skropienie warstwy 

emulsja asfaltową, asfaltem D200 lub D300 w ilości 0,5 ± 1 kg/m2. 

Zagęszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzować 

się następującymi cechami: 

 jednorodnością powierzchni; 

 prawidłową równością podłużną. 

Nierówności mierzone łatą lub planografem nie mogą przekraczać 9 mm. 

5.14. Warstwy izolacyjne i wzmacniające nasypy 

Materiały izolacyjne i wzmacniające nasypy (geowłókniny, geomembrany PEHD, maty 

drenażowe, maty bentonitowe) należy transportować, przechowywać, przemieszczać  

i wbudowywać zgodnie z wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstępstwa od 

technologii robót izolacyjnych są niedopuszczalne.  

5.15. Postępowanie w okolicznościach nieprzewidzianych 

W przypadku wystąpienia zagrażających dla stateczności budowli osuwisk lub przebić 

hydraulicznych (kurzawka, źródło) należy: 

 wstrzymać wykonywanie robót w sąsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jeśli to 

konieczne ze względów bezpieczeństwa zabezpieczyć obszar zagrożony ruchami 

gruntu przed dostępem ludzi; 

 zabezpieczyć miejsce, w którym nastąpiło przebicie przed dalszym naruszeniem 

struktury gruntu (np. przez ułożenie geowłókniny i nasypanie około 0,5 m warstwy 

pospółki lub drobnego żwiru); 
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 zawiadomić projektanta, który powinien określić przyczyny zjawiska oraz ustalić 

środki zaradcze, a jeśli to konieczne należy zasięgnąć rady ekspertów. 

5.16. Posadowienie rurociągów 

Przewody instalacyjne należy układać w wykopach wąskoprzestrzennych  

i szerokoprzestrzennych wykonywanych mechanicznie i/lub ręcznie zgodnie z opisami 

zawartymi na rysunkach profili podłużnych poszczególnych kanałów. 

Przy mechanicznym wykonywaniu wykopu powinna być pozostawiona niedobrana 

warstwa gruntu, o grubości co najmniej 20 cm od projektowanego dna wykopu. Warstwa ta 

powinna być usunięta ręcznie lub mechanicznie z zastosowaniem koparki  

z oprzyrządowaniem niepowodującym spulchnienia gruntu. 

Jeśli w PW lub w wytycznych producenta nie podano inaczej rury należy układać na 

wykonanej podsypce z żwirowo-piaskowej lub piaskowej o grubości 10 – 20 cm. Jeżeli 

wykop zostanie przegłębiony, to jego dno należy wypełnić przez wykonanie ławy żwirowo-

piaskowej. 

5.17. Zasypywanie wykopów 

Jeżeli w PW nie podano inaczej to minimalna grubość zasypki wstępnej, to jest warstwy 

gruntu nad wierzchem rury wynosi 10 – 30 cm. Zagęszczanie zasypki wstępnej, powinno  

w zasadzie odbywać się ręcznie. Zasypkę wykonać gruntem z dokopu lub piasku. 

Pozostała część wykopu może zostać wypełniona materiałem rodzimym, jeśli zostanie 

on zaakceptowany przez Inżyniera. 

Wypełnienie wykopu powinno następować warstwami o stałej grubości. Grubość 

warstw w zależności od rodzaju gruntu i maszyn zagęszczających określa się na podstawie 

próbnego zagęszczenia. Następna, wyżej położona warstwa może być układana po 

osiągnięciu wymaganego zagęszczenia warstwy poprzedniej. Strefa przykrycia rozciągająca 

się do 1,0 m ponad wierzchem rury, powinna być zagęszczona przy pomocy średnich 

ubijaków wibracyjnych (max ciężar roboczy 0,6 kN) lub za pomocą płyt wibracyjnych (max 

ciężar roboczy 5 kN). Ciężkie zagęszczarki stosować w warstwach przykrycia odległych o ok. 

1,0 m od wierzchu rury. 

Zasyp musi być wykonany w taki sposób, aby spełniał wymagania nasypu nad 

rurociągiem (odpowiednio dla drogi, chodnika czy terenów rolnych). Zagęszczenie obsypki i 

zasypki powinno odbywać się warstwami do uzyskania Is = 0,98. Ostatnią warstwę zasypki 

wykopów instalacyjnych w pasie drogowym grubości ok. 1,0 m należy zagęścić do Is = 1,00. 

Grunt wbudowany i rozłożony równomiernie w warstwie przygotowanej do 

zagęszczenia powinien posiadać wilgotność naturalną Wn zbliżoną do optymalnej Wopt, 

określonej według normalnej metody Proctora. 

Zaleca się, aby: 

 dla gruntów spoistych, z wyjątkiem pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych, 

wilgotność gruntu była w granicach Wn = Wopt ± 2 %; 

 dla pospółek, żwirów i rumoszy gliniastych Wn ≥ 0,7 Wopt, przy czym górna granica 

wilgotności zależy od rodzaju maszyn zagęszczających; 

 dla gruntów sypkich, z wyjątkiem piasków drobnych i pylastych, grunt należy 

polewać możliwie dużą ilością wody. 

Ślady przejazdu maszyny zagęszczającej powinny pokrywać na szerokość ok. 25 cm 

ślady poprzednie. W przypadku gruntów spoistych, gdy po zagęszczeniu otrzymuje się gładką 

powierzchnię warstwy (np. przy zastosowaniu walców gładkich) należy ją przed położeniem 

warstwy następnej spulchnić (np. kultywatorem) na głębokość około 5 cm oraz polać wodą. 

5.18. Tymczasowe nawierzchnie drogowe 

W przypadku późniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, (a nie bezpośrednio 

po zakończeniu układania sieci kanalizacyjnych), jeżeli Inżynier nie zaleci inaczej lub nie 

zostaną wydane inne warunki tymczasowego odtworzenia nawierzchni drogowych przez 
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administratora drogi, w miejscu rozebranych nawierzchni drogowych należy wykonać 

nawierzchnie z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie o grubości 30 cm. 

5.19. Przywrócenie stanu pierwotnego terenów nieutwardzonych 

Przywrócenie do stanu pierwotnego, które nie zostały utwardzone i pokryte 

nawierzchnią, oznacza przywrócenie gruntu do stanu nie gorszego (równego lub lepszego) niż 

stan istniejący przed przejęciem terenu. Ziemię roślinną (humus) należy układać warstwą 

grubości 30 cm. 

Jeżeli Inżynier nie zleci inaczej, przywrócenie terenu do stanu pierwotnego należy 

ukończyć w ciągu 7 dni po zasypaniu wykopów. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania 

Ogólne” punkt 6. 

6.1. Kontrole i badania laboratoryjne 

Kontrolę jakości robót ziemnych należy prowadzić zgodnie z wymaganiami:  

 PN-B-06050:1999; 

 PN-B-10736:1997 i PN-S-02205:1998. 

Badania przydatności gruntów do budowy nasypu powinny być przeprowadzone na 

próbkach pobranych z każdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, 

pochodzącej z nowego źródła, jednak nie rzadziej niż jeden raz na 3000 m3. W każdym 

badaniu należy określić następujące właściwości: 

 skład granulometryczny; 

 zawartość części ograniczonych; 

 wilgotność naturalną; 

 wilgotność optymalną i maksymalną gęstość objętościową szkieletu gruntowego; 

 granice płynności; 

 kapilarność bierną; 

 wskaźnik piaskowy. 

6.2. Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez 

Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących 

podstawę odbiorów Robót. 

Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać zgodnie z wytycznymi 

właściwych WTWiOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach. W przypadku, gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 

nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wykonawca będzie przekazywać 

Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w 

terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą 

przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub 

innych, przez niego zaaprobowanych. 

W trakcie wykonywania nasypów, Wykonawca zobowiązany jest poprzez swoje 

laboratorium sprawdzać na bieżąco wilgotność zagęszczanego gruntu, grubość zagęszczanego 

w nasypie gruntu oraz wskaźnik zagęszczenia gruntu dla każdej warstwy, tak aby spełnić 

wymagania podane w ST. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inżyniera. 
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Po wykonaniu wykopów należy sprawdzić, czy pod względem kształtu, zagęszczenia  

i wykończenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokładność wykonania nie przekracza 

tolerancji podanych w ST lub odpowiednich Normach. 

Sprawdzenie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad: 

 oś obiektu należy sprawdzić we wszystkich załamaniach pionowych i krzywiznach  

w poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych; 

 robocze punkty wysokościowe należy sprawdzić niwelatorem na całej długości 

budowanego odcinka; 

 wyznaczenie nasypów i wykopów należy sprawdzić taśmą i szablonem z poziomicą co 

najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzących wątpliwości. 

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 

Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST.  

W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 

próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

Laboratorium Inżyniera zbada raz w trzech punktach na 1000 m2 wskaźnik 

zagęszczenia podłoża w nasypach dla każdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 

warstwy w przypadku konieczności określenia pierwotnego i wtórnego modułu odkształcenia 

podłoża gruntowego. 

7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów  

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru.  

Roboty ziemne stanowią integralną część Robót Stałych i nie podlegają odrębnej 

zapłacie. Uważa się, że są one ujęte w Cenach Jednostkowych tych robót, dla których są 

niezbędne do prawidłowego wykonania i nie będą podlegały osobnemu obmiarowi. Wyjątek 

stanowią poniższe roboty, dla których wyodrębniono pozycje w PR: 

 dodatki za zasypanie wykopów piaskiem lub pospółką z dokopu – obmiar w m3, jeśli 

Dokumentacja Projektowa przewiduje. 

8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w STWiORB 00 – „Wymagania 

Ogólne” punkt 7. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

W zakresie robót ziemnych odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

podlegają w szczególności: 

 dno wykopu przygotowane do wykonania podłoża przewodu; 

 zagęszczenie poszczególnych warstw gruntów w nasypie lub zasypki; 

 sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robót ziemnych. 

8.2. Próby Końcowe 

W ramach Prób końcowych należy wykonać w szczególności: 

 sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletności i uzyskanych 

wyników badań laboratoryjnych; 

 sprawdzenie wykonania wykopów i nasypów pod względem wymaganych 

parametrów wymiarowych i technicznych; 

 przeprowadzenie ewentualnych badań dodatkowych. 

9. ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
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Z wyjątkiem robót wyszczególnionych w punkcie 7 dla których wyodrębniono pozycje 

w Przedmiarze Robót, roboty ziemne nie podlegają odrębnej zapłacie i uważa się je za 

wliczone w ceny jednostkowe tych Robót Stałych, których realizacja wymaga wykonania 

robót ziemnych. 

Ceny jednostkowe wykonanych Robót Stałych zawierających roboty objęte niniejszą 

ST oraz robót ziemnych wyodrębnionych w PR obejmują m.in.: 

 wykonanie niezbędnych dodatkowych badań gruntu, badań laboratoryjnych 

materiałów; 

 zdjęcie warstwy urodzajnej; 

 wykonanie przekopów kontrolnych; 

 wykonania wykopów ręcznie lub/i mechanicznie; 

 umocnienie wykopów; 

 wykonanie zabezpieczeń od obciążeń ruchu kołowego; 

 zabezpieczenie wykopów (zapory, pomosty, kładki, światła ostrzegawcze, itp); 

 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia kolidującego z robotami; 

 przejęcie i odprowadzenie wód opadowych i gruntowych z terenu robót; 

 wykonanie niezbędnego odwodnienia i utrzymanie wykopów w stanie suchym w 

trakcie robót wraz z opłatami za zrzut wody z odwodnienia; 

 pompowanie próbne pomiarowe lub oczyszczające; 

 odspajanie gruntu; 

 przemieszczanie gruntu; 

 załadunek i wyładunek gruntu; 

 transport gruntu na składowiska i ze składowisk; 

 usunięcie z terenu budowy i zdeponowanie na składowisku tymczasowym gruntu 

przewidzianego do późniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopów, 

wyrównania terenu, rozplantowania, nasypów); 

 wywóz nadmiaru gruntu na miejsce zaakceptowane przez Inżyniera; 

 pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek, 

zasypów, nasypów itp.; 

 profilowanie dna wykopu i skarp; 

 wbudowanie i zagęszczanie gruntu; 

 wymiany przewarstwień gruntów spoistych organicznych i trudnozagęszczalnych na 

grunty piaszczyste oraz dowóz piasku do ewentualnej wymiany gruntu; 

 opłaty za uzyskanie wszelkich pozwoleń i aktualizacji uzgodnień i decyzji; 

 opłaty za składowanie wydobytych materiałów, odpadów; 

 zabezpieczenia rzek i kanałów przed zakłóceniem przepływu lub zanieczyszczeniem 

wód; 

 wykonania określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań i 

sprawdzeń robót; 

 przywrócenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozścielenie ziemi urodzajnej 

ręcznie i/lub mechanicznie; 

 uporządkowanie placu budowy po robotach. 

W przypadku dodatku za zasypanie wykopów gruntem z dokopu (m3) – w cenie 

jednostkowej należy uwzględnić różnicę pomiędzy ceną za wykonanie zasypki gruntem  

z dokopu a ceną za wykonanie zasypki gruntem rodzimym (ujętą w cenie wykonania sieci 

kanalizacyjnej) z uwzględnieniem wyżej wymienionych składników. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-B-06050:1999 Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogólne 

PN-B-10736:1997 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów 
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wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne 

wykonania 

PN-B-04452:2002 Geotechnika – Badania polowe 

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modułu odkształcenia 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni 

planografem i łatą 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-78/B-06714 Kruszywa mineralne. Badania. 

PN-86/B-02480 Grunty budowlane – Określenia symbole podział i opis 

gruntów 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane - Badania próbek gruntu 

PN-91/B-06716 Kruszywa mineralne. Piaski i żwiry filtracyjne. 

Wymagania techniczne. 

PN-EN 1097-5:2001 Badanie mechanicznych i fizycznych właściwości 

kruszyw. Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez 

suszenie w suszarce z wentylacją 

PN-EN 197-1:2002 Cement Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-EN-298-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich podłączenie do sieci 

drenażowej i kanalizacyjnej. Wymagania. 

PN-EN-932-1:1999 Badania podstawowych własności kruszyw. Metody 

pobierania próbek. 

PN-S-02205:1998 Drogi Samochodowe – Roboty ziemne – Wymagania i 

badania 

10.2. Inne przepisy 

 WTWiOR – Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – ITB. 
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1 WPROWADZENIE 
1.1 Przedmiot Specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania przewodów 

sieci kanalizacji sanitarnej oraz wszelkich obiektów sieciowych i armatury w ramach 

zamówienia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie”. 

1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia w m. Szarocin robót 

związanych z układaniem przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych. 

1.3 Nazwy i kody WSZ dla przewidzianych robót budowlanych 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą Specyfikacją odpowiada następującym robotom 

budowlanym opisanym kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) wg Rozporządzenia 

Komisji Wspólnoty Europejskiej Nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r.: 

 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę; 

 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

 odprowadzania ścieków; 

 45252100-9 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczani ścieków. 

1.4 Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z punktem 1.5 ST-00 „Wymagania 

ogólne”. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót (WTWiOR) i postanowieniami Kontraktu. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
Ogólne wymagania dotyczące Materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  

w ST- 00 Wymagania Ogólne punkt 2. 

2.1 Sieć kanalizacyjna 

2.1.1 Przewody PVC  

Należy stosować rury i kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U)  

o średnicy Ø200: 

 odcinki sieci należy wykonać z rur PVC-U ze ścianką litą SDR34 SN8 kN/m2 DN200 

mm; 

 odczepy należy wykonać do granicy działki z rur PVC-U ze ścianką litą SDR34 SN8  

o DN160 mm. 

2.2 Przejścia podziemne 
Przejścia podziemne, jak pod rzekami, rowami, drogami należy wykonać zgodnie  

z przekrojami poprzecznymi załączonymi w DP. 

Należy je wykonać metodą przecisku w rurach osłonowych stalowych.  

Rury ochronne w jednym wykopie powinny być ułożone w jednej warstwie obok siebie. 

Po ułożeniu rur, ich końce należy zaślepić w celu zabezpieczenia przed dostaniem się wilgoci 

oraz zamuleniem. Przy wykonywaniu rowu dla rur ochronnych należy zwrócić uwagę na to, 

aby odległość od górnej powierzchni drogi do górnej powierzchni rury ochronnej była nie 

mniejsza niż 0,10 m. 

2.3 Rury osłonowe 

Stosować rury stalowe bez szwu izolowane fabrycznie zgodne z PN-79/H-74244 lub PE 

zgodnie Dokumentacją Projektową. 

2.4 Studnie  

W zależności od podanego w DP typu stosować studnie betonowe lub tworzywowe. 

Studnie kanalizacyjne muszą spełniać warunki określone w normach: PN-EN 476,  

PN-EN 10729 i PN-EN 1917. 
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Studnie betonowe należy zabudować w rozstawie uwarunkowanej przez lokalizacje 

odcinków bocznych do posesji oraz w odległości nie większej niż 50 m na odcinkach bez 

kanałów bocznych. 

2.4.1 Studnie betonowe na kanale grawitacyjnym 

Stosować studnie włazowe z prefabrykowanych elementów betonowych, zgodne  

z PN-EN 476, PN-EN 10729 i PN-EN 1917 spełniające następujące wymagania: 

 beton o wytrzymałości min. C35/45 wg PN-EN 206+A1, nasiąkliwości betonu nie 

większej niż 4% i wodoszczelności W8, mrozoodporności F150, odporności betonu na 

agresję chemiczną XA1, cement siarczanoodporny zgodnie z PN-EN 197-1, szerokość 

rozwarcia rys do 0,1 mm, wskaźnik w/c nie większy od 0,45, maksymalna zawartość 

chlorków 1% w stosunku do masy cementu, beton powinien być zwarty i jednorodny 

(o parametrach jw.) we wszystkich elementach, także w kinecie; 

 elementy studzienek stanowią: 

 dno stanowiące monolityczne połączenie kręgu i płyty dennej, wyposażone w 

fabrycznie wykonane: kinetę stanowiącą monolit i otworami wlotowymi i 

wylotowymi wyposażonymi w przejścia szczelne dla rurociągów przyłączeniowych 

– wszystko wykonane w jednym cyklu produkcyjnym; 

 kręgi betonowe tworzące komin i dennice; 

 zwieńczenie –  zwężka betonowa z otworem na właz ø 600mm; 

 pierścienie dystansowe do poziomowania włazu – max ilość pierścieni określona 

zostanie indywidualnie dla każdej studni tak aby nie przekroczyć max odległości od 

góry włazu do pierwszego stopnia złazowego studzienki. 

 uszczelki do łączenia elementów prefabrykowanych studni. 

 elementy łączone na zintegrowane uszczelki (nie dotyczy pierścieni dystansowych), 

wykonane z elastomeru SBR lub EPDM spełniające wymagania PN-EN 681-1; 

 w ścianach powinny być fabrycznie osadzone podczas prefabrykacji stopnie złazowe 

zgodne z PN-EN 13101, żeliwne lub stalowe powlekane tworzywem sztucznym  

w jaskrawym kolorze, powinny być rozmieszczone w pionie w odległości od 250 do 

350 mm, a w przypadku stopni pojedynczych w odległości od 270 do 300 mm,  

w jaskrawym kolorze, wystające minimum 120 mm przed lico ściany, minimalna siła 

wyrywająca stopień nie powinna być mniejsza od 5 kN; 

 właz żeliwny z wypełnieniem  betonowym typu ciężkiego  przejazdowy z zamkiem 

spełniający wymagania normy PN-EN 124:2000, klasy D400 z wentylacją, wysokość  

i konstrukcja  włazu musi być odpowiednia do montażu kostki betonowej wokół 

włazu; 

 pozostałe wymagania zgodnie z normą PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610,  

PN-EN 12063, PN-B-10736 oraz PN-EN 752; 

 szczelność studni dla ciśnień wody do 5 m słupa wody. 

Grunt pod podstawą studzienki należy zagęścić do wskaźnika Is ≥ 0.98, moduł 

odkształcenia wtórnego do pierwotnego dla tego gruntu nie może być większy od 2.2. 

Dodatkowo w przypadku studni kaskadowych na kanałach wykonać zewnętrzną 

kaskadę stosując materiały zgodnie z: 

 kształtki kanalizacyjne (trójnik, kolana, prostki) z materiału jak kanał; 

 wzmocnienie kaskady -  grunt stabilizowany cementem, zagęszczony ręcznie. 

W drogach o nawierzchni gruntowej włazy zabezpieczyć prefabrykowanym betonowym 

pierścieniem. 

2.4.2 Studnie tworzywowe 

Zgodnie z  DP na kanale grawitacyjnym stosować studnie tworzywowe, studnia na 

kanale tłocznym tworzywowa (rozprężna). Studzienki z tworzyw sztucznych posadowić na  
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5 - 10 cm niezagęszczonej posypce piaskowej stanowiącej warstwę wyrównawczą dna 

wykopu. 

Montaż studzienek wykonać ściśle wg instrukcji producentów. 

2.5 Kruszywa 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót są: 

 grunt rodzimy – do zasypek zasadniczych; 

 grunt z dokopu: 

 piasek średni - do podsypek, obsypek i zasypek wstępnych i zasadniczych; 

 piasek gruby; 

 żwir; 

 wg PN–86/B-02480. 

Przydatność gruntu rodzimego do zasypywania wykopów potwierdzi Inżynier. 

2.6 Składowanie materiałów 

Materiały składować zgodnie z wytycznymi producentów. 

Przy magazynowaniu i przenoszeniu zabezpieczyć rury przed uszkodzeniami oraz 

zanieczyszczeniami niezaizolowane końcówki rur (osłaniać deklami, kapturkami 

ochronnymi).  

Oryginalnie zapakowane wiązki można składować po trzy, jedna na drugiej do 

wysokości maksymalnie 3 m, przy czym ramki wiązek winny spoczywać na sobie. 

Rury magazynować pod zadaszeniem, zgodnie z instrukcją producenta, układając je na 

podkładach drewnianych - belkach drewnianych o wymiarach 10 x 15 cm w stosy, piramidy  

o wysokości do max 2 m.  

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- 

lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 

przed gromadzeniem się wód opadowych. Pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 

drewnianych. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup  

i wielkości, w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do 

poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Rury chronić przed światłem słonecznym i temperaturą przekraczającą 40ºC. Materiały 

do połączeń odcinków czy elementów oraz wszelki osprzęt przechowywać  

w pomieszczeniach zamkniętych, kontenerach itp. Chemikalia, ciekłe składniki pianki 

poliuretanowej oraz materiały termokurczliwe przechowywać  w pomieszczeniach suchych  

i ogrzewanych. Kształtki, armatura: przechowywać w pomieszczeniach suchych  

i zamkniętych. 

Rury kielichowe układać kielichami naprzemiennie lub kolejne warstwy oddzielać 

przekładkami drewnianymi. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 

poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 

umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 

Armatura powinna być składowana z dala od substancji działających korodująco. 

Przechowywać należy w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 

atmosferycznymi. 

3 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00 Wymagania Ogólne punkt 3. 

Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej ST stosować następujący, 

sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inżyniera, sprzęt: 

 żuraw samochodowy; 

 zgrzewarka do zgrzewania doczołowego rur PE; 

 spawarka elektryczna wirująca; 

 wiertarka udarowa; 
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 wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym; 

 urządzenia do wykonywania przewiertu poziomego; 

 ubijak spalinowy 200 kg; 

 narzędzia ręczne; 

 zestawy do odwadniania wykopów. 

4 ŚRODKI TRANSPORTU 
Wymagania Ogólne dotyczące środków transportu podano w ST-00 Wymagania Ogólne 

punkt 4. 

Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego i urządzeń stosować następujące, 

sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inżyniera środki transportu: 

 samochód skrzyniowy 5-10 T; 

 samochód dostawczy do 0,9 T; 

 ciągnik kołowy 50-60 KW; 

 przyczepa skrzyniowa 3,5 T; 

 przyczepy samochodowe. 

Rury mogą być przewożone wyłącznie samochodami skrzyniowymi o odpowiedniej 

długości. 

Przewóz i prace przeładunkowe powinny się odbywać przy temperaturze powietrza  

w przedziale +5 do +30ºC. Szczególną ostrożność zachować w temperaturze bliskiej 0ºC. 

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać i przeciągać po podłożu, lecz muszą być 

przenoszone. 

Rury PVC przewozić w pakietach przy użyciu przekładek drewnianych i taśmy 

stalowej, wysokość pakietów nie powinna przekraczać 2,0 m. Zabezpieczyć przed 

przemieszczaniem się w czasie transportu.  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych towarów. Środki 

transportu winny być zgodne z ustaleniami ST, PZJ oraz projektu organizacji robót, który 

uzyskał akceptację Inspektora Nadzoru. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania przepisów 

ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 

Do transportu mieszanki betonowej, Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 

które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki lub zanieczyszczenia 

mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicą określoną w wymaganiach 

technologicznych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne dotyczące wykonania Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne 

punkt 5. 

Roboty związane z układaniem ciśnieniowych i grawitacyjnych należy wykonywać 

zgodnie z wymaganiami podanymi w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

wodociągowych” oraz w „Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych” opracowanych przez COBRTI INSTAL, wymaganiami normy PN-EN 805  

i PN-EN 1610:2002 wytycznymi producenta a także „Warunkami technicznymi wykonania  

i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” oraz wymaganiami szczegółowymi podanymi 

poniżej. 

5.1 Roboty pomiarowe 

Roboty pomiarowe należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-01 oraz  

PN-B-06050:1999. 

5.2 Roboty przygotowawcze 

Roboty przygotowawcze należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-02. 
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5.3 Roboty ziemne 

Przed rozpoczęciem robót ziemnych na terenie budowy należy uzyskać zezwolenie na 

prowadzenie robót ziemnych od inwestora lub generalnego wykonawcy. W przypadku robót 

ziemnych poza terenem budowy, jak np., na ulicach miast, w pobliżu dróg państwowych itp., 

należy uzyskać zezwolenie odpowiednich organów. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wymaganiami ST-03. 

5.4 Podsypka ,obsypka i zasypka wstępna przewodów 

Materiał na podsypkę, obsypkę i zasypkę wstępną przewodów powinien być zgodny  

z p. 2 niniejszej ST. 

Sypki materiał gruntowy, z którego wykonana jest podsypka, obsypka i zasypka 

wstępna przewodów powinien spełniać następujące wymagania: 

 nie powinien zawierać cząstek większych niż 3 mm; 

 nie powinien być zmrożony; 

 nie powinien zawierać ostrych kamieni lub innego rodzaju łamanego materiału; 

 grubość warstwy podsypki powinna wynosić min. 10 cm. 

Grubości warstwy zasypki wstępnej ponad wierzch przewodu powinna wynosić, co 

najmniej 0,3 m. W przypadkach podanych w DP zasypkę wykonać na całej wysokości 

wykopu. Zasypkę wstępną nad przewodem należy zagęszczać ręcznie. Zagęszczanie 

prowadzić warstwami. Miąższość zagęszczonej warstwy nie powinna przekraczać 150 mm. 

Podczas zagęszczania należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby bezpośrednio nie dotykać 

rur, nie spowodować ich przesunięcia lub uszkodzenia. 

Do czasu zakończenia wykonywania wstępnych prób szczelności, miejsca połączeń 

przewodów powinny pozostać odsłonięte, a zasypkę wstępną pozostałych części przewodów 

wykonać do wysokości około 10 cm ponad wierzch rury. Wykonanie obsypki i zasypki 

wstępnej należy dokończyć dopiero po zakończeniu prób szczelności danego odcinka 

przewodu wynikiem pozytywnym. 

Jeżeli DP nie podaje inaczej, obsypka i zasypka wstępna powinny być zagęszczone do 

wskaźnika zagęszczenia równego, co najmniej 0,98. Po wykonaniu zasypki wstępnej 

wykonać zasypkę zasadniczą zgodnie wymaganiami określonymi w ST-03 Roboty ziemne  

i DP. 

5.5 Wykonanie podłoża 

Przed przystąpieniem do wykonanie podłoża należy ocenić, czy wykop został 

wykonany zgodnie z wymaganiami opisanymi w ST-03 Roboty ziemne. 

Należy dążyć do układania przewodów w gruncie rodzimym z nienaruszoną jego 

strukturą. Odnosi się to o gruntów piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i żwirowych, 

nienawodnionych i niezawierających kamieni. W tych gruntach przewód można ułożyć 

bezpośrednio na wyrównanym dnie wykopu w pozostałych wypadkach przewód należy 

układać na warstwie podsypki grubości 10 cm, w przypadku rurociągów kanalizacji, 10 cm  

w przypadku wodociągu. W przypadku przewodów o połączeniach kielichowych powyższe 

grubości dotyczą warstwy pod kielichem. 

Materiał na podsypkę powinien być zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 2 

niniejszej ST. Szerokość warstwy podsypki powinna być równa szerokości wykopu. 

Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia minimum 0,98. Zagęszczanie 

należy wykonywać warstwami o miąższości dostosowanej do wybranej metody zagęszczenia. 

W przypadku gruntów nienośnych, takich jak torfy, należy podłoże pod przewód 

specjalnie przygotować, np. przez jego wymianę tj. wybranie warstwy torfu aż do gruntu 

stabilnego, a miejsce po jej wybraniu wypełnić piaskiem. 

Należy zwrócić uwagę na to, aby ani podsypka ani grunt pod przewodem nie zostały 

naruszone (rozmyty, spulchniony, zmarznięty itp.) przed zasypaniem wykopu. W przeciwnym 



 
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych  

  

ST-04 Sieć kanalizacji sanitarnej 

Projekt Techniczny „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie” 

9 

razie należałoby usunąć naruszony grunt na całej powierzchni dna i zastąpić go nową 

podsypką. 

Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą 

swojej powierzchni. 

Dno wykopu powinno być wyrównane o 0,02 m poniżej rzędnej projektowanej przy 

ręcznym wykonywaniu wykopu lub o 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopu.  

W momencie układania przewodu wyrównuje się te różnice. 

W sytuacji, kiedy nastąpiło tzw. przekopanie wykopu, tj. wybranie warstwy gruntu 

poniżej projektowanego poziomu ułożenia przewodu, należy uzupełnić tę warstwę piaskiem 

odpowiednio zagęszczonym. Rury należy obsypać warstwą piasku do wysokości co najmniej 

25-30 cm nad rurą. 

5.6 Ogólne zasady montażu rurociągów 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń - oraz zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem 

poprzez wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp. Przed 

zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce 

ułożonego kanału przed zamuleniem. 

Różnice rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Budowy 

nie mogą w żadnym punkcie przewodu przekraczać ± 0,5 cm. Odchylenie osi ułożonego 

przewodu od ustalonego w planie nie może przekraczać 10 cm.  

5.7 Rurociągi grawitacyjne PVC 

Rury można opuszczać do wykopu ręcznie lub w przypadku większych średnic (0,50 m) 

przy użyciu sprzętu mechanicznego. Układanie odcinka przewodu odbywa się na 

przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się w miarę układania przewodu, a grunt  

z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już części przewodu poprzez zagęszczenie 

po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę na to, aby osie łączonych odcinków 

przewodu pokrywały się, zaś przy łączeniu kielichowym bosy koniec rury wszedł do miejsca 

oznaczonego na niej. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej 

wolnej przestrzeni po obu stronach połączenia, do czasu przeprowadzenia próby szczelności 

przewodu. Połączenie kielichowe przed zasypaniem należy owinąć folią z tworzywa 

sztucznego w celu zabezpieczenia przed ścieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu. 

Przewody powinny być układane ze spadkami podanymi w Dokumentacji Budowy. Nie 

wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. 

Przewody powinny być ułożone w gruncie w sposób uniemożliwiający: 

 zamarzanie w nich ścieków w okresie zimowym; 

 uszkodzenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych; 

 niekorzystny wpływ uzbrojenia podziemnego (obciążenie fundamentami itp.). 

Zagłębienie przewodów sieci kanalizacyjnej powinno uwzględniać strefę przemarzania 

gruntu dla określonego rejonu kraju wg PN-81/B-0320. Głębokość ułożenia przewodów 

powinna być taka, aby przykrycie h mierzone od wierzchu rury do rzędnej terenu było 

większe niż umowna głębokość przemarzania gruntu h o 0,20 m. Zatem zalecane wartości 

przykrycia przewodu powinny być takie, jak w tablicy. 

W przypadku konieczności ułożenia przewodów na mniejszych głębokościach, w celu 

zabezpieczenia przez zamarzaniem ścieków, przewody powinny być ocieplone, np. warstwą 

żużla uzupełniającego żądaną głębokość przykrycia (warstwa żużla nie może mieć 

bezpośredniego kontaktu z rurą z tworzywa sztucznego). 
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Wartości przykrycia przewodu kanalizacyjnego w zależności od głębokości przemarzania 

gruntu. 

Głębokość 

przemarzania gruntu  

hz (m) 

Głębokość ułożenia 

przewodu hu (m) 

0.8 1.0 

1.0 1.2 

1.2 1.3 

1.4 1.5 

Przewody powinny być rozmieszczane w stosunku do pozostałych elementów 

uzbrojenia podziemnego zgodnie z wymaganiami. 

5.8 Rurociągi ciśnieniowe PE 

Montaż przewodów z PE w temperaturze otoczenia niższej od 0°C jest możliwy. 

Jednakże z uwagi na zmniejszoną elastyczność tego materiału w niskich temperaturach, 

zaleca się wykonywać połączenia w temperaturze nie niższej niż 0°C. Sposób montażu 

przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z dokumentacją 

techniczną. Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może odbywać się dopiero po 

przygotowaniu podłoża. Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić ich stan 

techniczny - nie mogą mieć uszkodzeń oraz zabezpieczyć je przed zniszczeniem poprzez 

wprowadzenie do rur tymczasowych zamknięć w postaci zaślepek, korków itp.  

Układanie przewodu na dnie wykopu Rury można opuszczać do wykopu ręcznie. 

Układanie odcinka przewodu odbywa się na przygotowanym podłożu. Podłoże profiluje się  

w miarę układania przewodu, a grunt z podłoża wykorzystuje się do stabilizacji ułożonej już 

części przewodu poprzez zagęszczenie po jego obu stronach. Należy przy tym zwrócić uwagę 

na to, aby osie łączonych odcinków przewodu pokrywały się. Przewód po ułożeniu powinien 

ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, w co najmniej 1/4 jego obwodu. Nie 

wolno wyrównywać kierunku ułożenia przewodu przez podkładanie pod niego twardych 

elementów, takich jak np. kawałki drewna, kamieni itp. Odchylenia osi ułożonego przewodu 

od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno przekraczać 0,1 m. Przy opuszczaniu 

przewodu na dno wykopu, jak również przy zmianie kierunku rur leżących, należy zwrócić 

uwagę na to, aby nie przekroczyć dopuszczalnego minimalnego promienia załamania, który 

dla rur PEHD może wynosić 50 x D (D - średnica zewnętrzna). Jeśli rury mają być wyginane 

w temperaturze niższej niż 0°C, należy przestrzegać specjalnych instrukcji wydanych przez 

producenta. Układanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu 

powinno odbywać się na przygotowanym podłożu. Złącza powinny pozostać odsłonięte do 

czasu przeprowadzenia próby na szczelność przewodu. Bloki powinny mieć izolację od 

strony przewodu a ściany oporowe bloków powinny przylegać do nie naruszonego gruntu  

i zapewniać stateczność bloku. Szerokość bloku oporowego nie powinna być mniejsza niż 

odległość ścian wykopu od ścianki przewodu. Wysokość bloku oporowego należy przyjąć  

50 – 60 cm wyższą od średnicy przewodu z założeniem, że środek wysokości bloku 

znajdować się będzie na poziomie osi przewodu, co osiągnie się poprzez zagłębienie 

fundamentu bloku. Można stosować bloki wykonane na budowie lub prefabrykowane. Bloki 

należy wykonać z betonu zwykłego klasy C 25/30 ( dawniej B 7,5 ) wg PN-EN 206-1:2003. 

Sposób i rodzaj zabezpieczenia bloków oporowych przed korozją powinien odpowiadać 

rodzajowi i stopniowi agresywności środowiska. 

5.9 Łączenie rur i kształtek PVC 

Przed montażem rur i kształtek z PVC-U należy dokonać ich oględzin. Powierzchnie 

wewnętrzne i zewnętrzne rur i kształtek powinny być gładkie, czyste, bez przypaleń, 

pozbawione nierówności, porów i jakichkolwiek innych uszkodzeń w stopniu 

uniemożliwiającym spełnienie wymagań określonych w normach PN-EN 1452-1÷5:2000. 
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Rury i kształtki w zależności od rodzaju materiału łączyć za pomocą połączeń 

kielichowych z uszczelką lub połączeń kołnierzowych oraz zaciskowych. W miejscach złączy 

wykonać dołki montażowe dla umożliwieni wepchnięcia bosego końca rury lub kształtki do 

kielicha rury. Kształt i wielkość dołka montażowego musi zapewnić warunki czystości - nie 

dostawania się piasku do wnętrza kielicha. 

5.10 Łączenie rur i kształtek PE 

Należy stosować generalną zasadę, że przy zgrzewaniu rur i kształtek PE obowiązują 

procedury podane przez ich producentów. Stanowisko do zgrzewania rur powinno się 

znajdować w pobliżu wykopu, w miejscu osłoniętym przed bezpośrednim nasłonecznieniem  

i opadami atmosferycznymi.  

Do łączenia kształtek elektrooporowych oraz rur o średnicy mniejszej lub równej  

63 mm zastosowane będzie zgrzewanie elektrooporowe. Odbywa się ono przy użyciu 

kształtek z wtopionym drutem elektrooporowym. W złącza wsuwa się przycięte prostopadle  

i oczyszczone końcówki rur z PE, a następnie przepuszcza się przez drut oporowy, prąd  

w określonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcją producenta złącz.  

Operacja elektrozgrzewania powinna być przeprowadzona przy unieruchomionych 

końcówkach rur.  

Każde złącze elektrooporowe ma „swoje" parametry zgrzewania. Są one zapisane bądź 

na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, 

bądź zakodowane w relacji: drut elektrooporowy w złączu - elektrozgrzewarka.  

Niektóre złącza elektrooporowe posiadają wskaźniki przebiegu zgrzewania w postaci 

wypływek (wysuwające się pręciki PE po zakończeniu procesu zgrzewania).  

Zakres temperatur i warunki pogodowe w jakich można dokonywać zgrzewania 

określają producenci złącz elektrooporowych. Ogólnie można przyjąć, że zgrzewanie to jest 

dopuszczalne w zakresie temperatur otoczenia od -5°C do +45°C.  

5.11 Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe i kolizje z uzbrojeniem  

Przejścia przewodu przez przeszkody terenowe powinny być wykonywane w rurach 

osłonowych.  

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega 

na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi 

mogą być rury stalowe lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu  

z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubość ścianki rury osłonowej jest 

określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. Przewód musi być 

umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób gwarantujący stabilność 

ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) położenie złącz. Przewody 

należy układać w rurach ochronnych na płozach. Ślizgi należy zakładać na rurach 

przewodowych co 1,5 m w celu centrycznego ustawienia rury przewodowej w rurze – po 

zakończeniu przeciągania należy wykonać próbę szczelności rurociągu przewodowego.  

W zasadzie należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne  

z uwagi na długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę 

szczelności. 

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane 

do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy 

przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Końcówki rury 

osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową.  

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 

chroniące istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych 

wykonanych indywidualnie. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera  

o wykonywanych pracach zabezpieczających. 
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Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 

dwudzielnymi i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 

zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór 

odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach 

występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 

ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy instalowany rurociąg umieścić  

w rurze ochronnej. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 

zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) 

lub na projektowanym uzbrojeniu. 

5.12 Wykonanie sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową 

Jeśli DP przewiduje przejścia przewodu przez przeszkody terenowe powinny być 

wykonywane w rurach osłonowych.  

Sposób instalowania rur osłonowych wynika z przyjętej technologii i najczęściej polega 

na przeciskaniu pod przeszkodą lub montażu w gotowym wykopie. Rurami osłonowymi 

mogą być rury stalowe lub PE o średnicy umożliwiającej umieszczenie przewodu  

z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni, zgodnie z DP. Grubość ścianki rury 

osłonowej jest określona w dokumentacji i uzasadniona względami wytrzymałościowymi. 

Przewód musi być umieszczony współosiowo z rurą osłonową lub w inny sposób 

gwarantujący stabilność ułożenia oraz swobodne (bez dotykania do ścianki rury osłonowej) 

położenie złącz. Przewody należy układać w rurach ochronnych na ślizgach. W zasadzie 

należy unikać umieszczania złącz w rurze osłonowej. Ale jeśli jest to konieczne z uwagi na 

długość przejścia, należy przed ułożeniem przewodu przeprowadzić próbę szczelności. 

Wewnątrz rury osłonowej przewód powinien mieć podparcie (podpory przymocowane 

do przewodu), których rozstaw powinien uniemożliwiać powstawanie ugięć. Rozstaw należy 

przyjmować dla określonej średnicy dokładnie wg danych producenta rur. Końcówki rury 

osłonowej należy uszczelnić pianką poliuretanową.  

W miejscach zbliżeń z istniejącym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia 

chroniące istniejącą infrastrukturę poprzez podwieszenie do konstrukcji wsporczych 

wykonanych indywidualnie. Każdorazowo Wykonawca powiadomi Inżyniera  

o wykonywanych pracach zabezpieczających. 

Kable i linie energetyczne i teletechniczne należy zabezpieczyć rurami ochronnymi 

dwudzielnymi i podwieszenie na całej długości wykopu, dodatkowo dla linii - poprzez 

zabezpieczenie podpór. Dla każdego przypadku kolizji Wykonawca zapewni nadzór 

odpowiednich służb użytkownika i uzgodni sposób wykonania zabezpieczenia. W miejscach 

występowania kabli energetycznych i teletechnicznych, przed przystąpieniem do robót 

ziemnych Wykonawca wykona przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli. 

Przy skrzyżowaniach z sieciami gazowymi należy instalowany rurociąg umieścić  

w rurze ochronnej. 

Pozostałe uzbrojenie, w miejscach dużych zbliżeń w pionie zabezpieczyć poprzez 

zakładanie rur ochronnych na rurze istniejącej (rurę osłonową dwudzielną łączoną na śruby) 

lub na projektowanym uzbrojeniu. 

5.13 Studnie 

Posadowienie studni wg wymagań DP. 

Studnie należy wykonać z prefabrykowanych elementów betonowych lub tworzyw 

sztucznych zgodnych z wymaganiami określonymi w p. 2 niniejszej ST z dnem 

prefabrykowanym o wykształconej kinecie.  Jeśli przewidziano w Dokumentacji Projektowej 

zewnętrzne powierzchnie kręgów żelbetowych należy pokryć izolacją powłokową bitumiczną 

(2x podkład + 1x warstwa wierzchnia). Od wewnątrz części studzienki/komory narażoną na 
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bezpośrednie działanie ścieków należy pokryć izolacją z żywic epoksydowych  

o odpowiedniej odporności chemicznej. 

Wyposażenie studni zgodnie z opisem w DP.  

Elementy należy łączyć za pomocą uszczelek gumowych wykonanych specjalnie dla 

łączenia prefabrykatów. Podczas montażu należy pokryć smarem poślizgowym zewnętrzną 

powierzchnię uszczelki umieszczanej na dolnym elemencie studzienki i wewnętrzną 

powierzchnię „zamka” górnego elementu studni nakładanego na uszczelkę. 

Zależnie od zapisów DP w terenie nieutwardzonym należy wykonać opaski betonowe 

wokół włazów studzienek o grubości 30 cm i średnicy zewnętrznej pierścienia 2,0 m lub 

pokrywy należy obrukować na zaprawie cementowej i podnieść 15 cm ponad teren lub  

w terenie nieutwardzonym pokrywy włazów studzienek należy obrukować i podnieść 8 cm 

ponad teren. 

5.14 Przywrócenie terenu do stanu pierwotnego 

Po zakończeniu prac zasadniczych Teren Budowy należy uprzątnąć i przywrócić do 

stanu sprzed wykonywania robót (lub lepszego) i uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela 

terenu. 

6 KONTROLA JAKOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące Kontroli jakości Robót podano w ST-00 Wymagania 

Ogólne punkt 6. 

6.1 Materiały 

Badanie materiałów użytych do wykonania robót następuje poprzez porównanie cech 

materiałów z wymogami rysunków i odpowiednich norm materiałowych i wymagań 

niniejszej ST. 

6.2 Kontrola jakości wykonanych robót 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i zaakceptowaną przez 

Inżyniera. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań stanowiących 

podstawę odbiorów Robót. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy wykonywać 

zgodnie z właściwymi ST oraz wymaganiami zawartymi w Normach, Aprobatach 

Technicznych i instrukcjach producentów materiałów i urządzeń. 

Badania, kontrole i pomiary należy prowadzić zgodnie z wymaganiami podanymi  

w normie PN-B-10725:1997, PN-EN 1610:1997, Warunkach technicznych wykonania  

i odbioru sieci wodociągowych i Warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci 

kanalizacyjnych opracowanych przez COBRTI Instal. Badania, te powinny obejmować  

w szczególności: 

 sprawdzenie szerokości wykopu; 

 sprawdzenie głębokości wykopu; 

 sprawdzenie odwodnienia wykopu; 

 sprawdzenie szalowania wykopu; 

 sprawdzenie zabezpieczenia od obciążeń ruchu kołowego; 

 sprawdzenie zabezpieczenia innych przewodów w wykopie; 

 sprawdzenie rodzaju i wykonania podłoża; 

 sprawdzenie wykonania obiektów sieciowych; 

 sprawdzenie wykonania przejść szczelnych; 

 badanie zagęszczenia podsypki, obsypki, zasypki wstępnej i zasypki głównej; 

 badanie szczelności studni – próba zgodna z PN-B-10729:1999; 

 badanie szczelności rurociągów – wg normy PN-B-10725; 

 badanie szczelności zbiorników – próba zgodna z PN-B-10702. 
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6.2.1 Próby ciśnieniowe 

Kanalizacja grawitacyjna: 

Próbę szczelności prowadzić zgodnie z PN-EN 1610. Kanał przygotowany do próby 

szczelności powinien być zestabilizowany poprzez wykonanie obsypki piaskiem do 

wysokości 30 cm ponad wierzch rury, ubijanym warstwowo, z pozostawieniem połączeń rur  

i połączeń ze studzienkami nie zasypanych. Rurociąg z PVC poddaje się próbie ciśnienia  

3,0 m słupa wody. 

 napełnianie kanał od dołu ze studzienki położonej najniżej na badanym odcinku; 

 wodę doprowadzać powoli z otwartego zbiornika; 

 po napełnieniu wodą przewód pozostawić na 1 godzinę; 

 na złączach kielichowych nie powinny się ukazywać krople wody; 

 kanał uważa się za szczelny jeżeli ilość dopełnianej wody w czasie 15 minut nie 

wynosi więcej niż 0,02 dm3/m2 powierzchni rury; 

 temperatura zewnętrzna do wykonywania próby nie może być niższa niż +10°C. 

W przypadku nieszczelności złącze należy wymienić a próbę powtórzyć.  

Kanalizacja tłoczna: 

Próby szczelności wykonywać sukcesywnie w miarę postępu robót zgodnie  

z wymaganiami PN-B-10725 oraz wytycznymi producenta rur. 

Do prób należy przystąpić po usztywnieniu przewodów ciśnieniowych, właściwym ich 

zaślepieniu i odsłonięciu wszystkich uszczelnianych złączy. Długość odcinka próbnego nie 

większa niż 300 m. 

W czasie przeprowadzania próby szczelności należy szczegółowo przestrzegać 

następujących warunków: 

 przewody nie mogą być nasłonecznione, a zimą temperatura ich powierzchni 

zewnętrznej nie może być niższa niż 1˚C; 

 napełnianie przewodu powinno się odbywać powoli od najniższego punktu; 

 temperatura wody wykorzystywanej przy próbie ciśnienia nie powinna przekraczać 

20ºC; 

 po całkowitym napełnieniu wodą i odpowietrzeniu przewodu należy pozostawić go na 

12 godzin w celu ustabilizowania; 

 po ustabilizowaniu się próbnego ciśnienia wody w przewodzie należy przez okres 30 

minut sprawdzać poziom ciśnienia. 

Odcinki przewodu układane metodą przewiertu sterowanego należy poddać próbie 

ciśnienia przed wprowadzeniem do przewiertu. 

7 PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady podano w ST-00 „Wymagania ogólne” punkt 7. 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach 

określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Ilość robót oblicza się według sporządzonych przez służby geodezyjne pomiarów  

z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z uwzględnieniem wymagań 

technicznych zawartych w ST i ujmuje w książce obmiaru. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane do obmiaru robót podlegają 

akceptacji Inżyniera i muszą posiadać ważne certyfikaty legalizacji. 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Długość przewodów mierzona będzie  

z uwzględnieniem długości armatury, kształtek i studni kanalizacyjnych, pomiędzy 

następującymi punktami skrajnymi: 

 przecięcie osi rurociągu z osią studni kanalizacyjnej na rurociągu grawitacyjnym; 

 przecięcie linii osiowych rur w połączeniach; 

 zewnętrzna powierzchnia ściany, komory, itp.; 
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 punkt w którym następuje zmiana rodzaju lub sposobu wykonania przewodu; 

 inny punkt zakończenia wskazany na rysunkach. 

8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne wymagania w zakresie Odbioru Robót podano w ST-00 Wymagania Ogólne 

punkt 8. 

8.1 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Ogólne zasady odbiorów robót zanikających opisane są w punkcie 8.1 ST-00 

Wymagania ogólne. 

8.1.1 Przewody grawitacyjne 

Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być zgodne  

z PN-EN 1610 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 7.2.2 Warunków technicznych 

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. 

8.1.2 Przewody ciśnieniowe 

Odbiory techniczne robót zanikających i ulegających zakryciu powinny być zgodne  

PN-B-10725 oraz wymaganiami podanymi w punkcie 6.2.1 Warunków technicznych 

wykonania i odbioru sieci wodociągowej – nie dotyczy. 

8.1.3 Pompownie 

Próby końcowe należy przeprowadzić w obecności Wykonawcy, Inżyniera, 

przedstawicieli Zamawiającego oraz innych osób wskazanych przez Inżyniera, zakończyć 

raportem i załączyć do dokumentacji rozruchu pompowni – nie dotyczy. 

8.1.4 Warunki rozpoczęcia Prób Końcowych 

 zakończenie prac montażowych zgodnie z ST, projektami techniczno - ruchowymi 

maszyn i urządzeń D.T.R. oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 

budowlano - montażowych, a w szczególności dotrzymanie założonych warunków 

technicznych pracy; 

 zakończenie prac regulacyjno - pomiarowych układów elektrycznych; 

 sprawdzenie i wstępna regulacja pomp, aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki; 

 zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urządzeń w niezbędne czynniki 

energetyczne; 

 zabezpieczenie osób uczestniczące w rozruchu w sprzęt bhp i p.poż. oraz ratowniczy. 

8.1.5 Zakres i etapy Prób Końcowych 

Wykonawca w ramach prób odbiorowych przeprowadzi rozruch przepompowni, 

zgodnie zatwierdzonym przez Inżyniera i pozytywnie zaopiniowanym przez Zamawiającego 

programem rozruchu. 

Etapy Prób Końcowych będą następujące: 

 szkolenie stanowiskowe pracowników użytkownika w zakresie bieżącej obsługi 

pompowni, BHP i przepisów ppoż.;  

 wyposażenie w sprzęt BHP; 

 rozruch mechaniczny (indywidualny) w obecności dostawcy urządzeń polegający na:  

 sprawdzeniu połączeń przewodów; 

 sprawdzeniu działania armatury; 

 sprawdzeniu prawidłowości montażu pomp;  

 zapoznaniu się z DTR poszczególnych maszyn i urządzeń, przeprowadzeniu 

wszelkich czynności przewidzianych w DTR dla tego etapu rozruchu. 

Zakończenie powyższych czynności z wynikiem pozytywnym pozwala na 

uruchomienie maszyn lub agregatu na luzie, które należy przeprowadzić zgodnie  

z wytycznymi producenta, zawartymi w DTR danej maszyny i napędu. 
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Zakończenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno być 

zamknięte protokołem przekazującym część lub całość obiektów i urządzeń do rozruchu 

hydraulicznego. 

 rozruch hydrauliczny (techniczny) polegający na przeprowadzeniu prób rozruchowych 

pod obciążeniem wodą. 

Warunkiem przystąpienia do prób pod obciążeniem wodą jest zakończenie rozruchu 

mechanicznego (indywidualnego) urządzeń oraz sprawdzenie instalacji tłocznej. 

Celem rozruchu hydraulicznego jest m.in.: 

 sprawdzenie szczelności i kontrola należytego działania pompowni za pomocą 

napełnienia, czystą wodą; 

 sprawdzenie działania poszczególnych elementów oraz ich regulacja za pomocą, 

przepuszczenia przez urządzenie czystej wody, aby zauważone usterki mogły być 

usunięte w bezpiecznych warunkach sanitarnych; 

 sprawdzenie parametrów pracy pomp przy pełnym obciążeniu wodą; 

 regulacja armatury sterowanej ręcznie i elektrycznie; 

 sprawdzenie działania pompowni w warunkach zasilania awaryjnego (agregat); 

 rozruch technologiczny z użyciem właściwego medium - ścieków, w wyniku, którego 

osiąga się założone projektem parametry technologiczne. 

Zadanie rozruchu technologicznego ogranicza się do sprawdzenia działania pompowni 

w warunkach ich rzeczywistego obciążenia ściekami i zanieczyszczeniami, 

Warunki rozpoczęcia prób rozruchu technologicznego: 

 zakończenie rozruchu mechanicznego oraz prób pod obciążeniem wodą; 

 przeszkolenie załogi w zakresie eksploatacji oraz BHP i ppoż.; 

 zabezpieczenie dostawy czynników energetycznych, w tym energii elektrycznej; 

 wyposażenie w odpowiedni sprzęt, narzędzia, sprzęt BHP i ppoż.. 

Rozruch przeprowadzony powinien być we współpracy z wyznaczonym  

i oddelegowanym przez przyszłego użytkownika personelem.  

Obowiązkiem Wykonawcy podczas rozruchu jest osiągnięcie bezpiecznej i właściwej 

pracy dostarczonych urządzeń. Wady i braki w wymaganej jakości pracy urządzenia będą 

usuwane natychmiast. 

8.2 Odbiór częściowy 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.2 ST-00 „Wymagania 

ogólne”. 

Sposób wykonania i zakres czynności sprawdzających będzie identyczny jak dla punktu 

8.1 ST. 

8.3 Próby Końcowe 

Ogólne zasady odbiorów częściowych opisane są w punkcie 8.3 ST-00 „Wymagania 

ogólne”. 

8.3.1 Przewody grawitacyjne 

Zakres Prób Końcowych przewodów grawitacyjnych powinien być zgodny z p 7.2.3 

„Warunków technicznych wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”. 

8.3.2 Raport z Prób Końcowych 

Z przeprowadzonych Prób Końcowych Wykonawca sporządzi raport poświadczony 

przez wszystkie osoby obecne podczas przeprowadzania prób zgodnie z p. 8.3.3 w ST-00. 

9 ROZLICZENIE ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” p. 9. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.2 niniejszej 

ST zgodnie z wymaganiami ST i Dokumentacji Projektowej. Płatność należy przyjmować 

zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i badań 

laboratoryjnych. 
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Cena jednostkowa wykonanych robót obejmuje m.in.: 

 zakup, załadunek, transport, rozładunek na Terenie Budowy i składowania wszystkich 

materiałów w tym materiałów pomocniczych; 

 roboty pomiarowe; 

 prace przygotowawcze niewyodrębnione w PR; 

 roboty ziemne, w tym m.in.: 

 zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej; 

 przekopy kontrolne; 

 wykopy wykonywane ręcznie i mechaniczne; 

 zabezpieczenia kolizji; 

 odwodnienie wykopów; 

 umocnienie ścian wykopów; 

 transport urobku; 

 tymczasowe składowanie urobku na składowisku Wykonawcy; 

 zagospodarowanie nadmiaru gruntu zgodnie z wymaganiami ST-03 Roboty ziemne; 

 ręczne i mechaniczne zasypywanie wykopów; 

 zagęszczanie gruntu w wykopach i wykopach obiektowych: 

o rozścielenie ziemi urodzajnej ręcznie i/lub mechanicznie; 

o wszelkie inne prace określone w punkcie 9 ST-03 Roboty ziemne. 

 wszelkie roboty tymczasowe i zabezpieczające niezbędne do wykonania Robót 

zgodnie z Kontraktem, w tym m.in: 

o oznakowanie i zabezpieczenie wykopów; 

o wykonanie kładek dla pieszych; 

o montaż i demontaż konstrukcji podwieszeń i podparć rurociągów; 

o montaż rur osłonowych dwudzielnych dla zabezpieczenia istniejących kabli 

energetycznych, telekomunikacyjnych i przewodów gazowych. 

 wykonania wszelkich robót związanych z posadowieniem, montażem i wyposażeniem 

rurociągów, obiektów sieciowych i urządzeń, w tym: 

 w przypadku rurociągów m.in.: 

o wykonanie podsypki piaskowej; 

o wykonanie obsypki i zasypki wstępnej rurociągu z piasku; 

o montaż przewodów prostych i kształtek; 

o montaż rur osłonowych; 

o montaż rur przewodowych w przypadku przewiertu; 

o oznakowanie trasy rurociągu; 

o wybicie otworów w studniach i zamontowanie przejść szczelnych w przypadku 

gdy kanał włączany jest do istniejącej studni; 

o wykonanie przejść szczelnych przez ścianę budynku; 

o wykonanie włączeń przewodów do studzienek i komór;  

o powiązanie sieci projektowanych z istniejącymi; 

o montaż korków (zaślepek) na przyłączach, jeśli Dokumentacja Projektowa 

przewiduje; 

o montaż nasad rurowych (opasek) na rurociągach; 

o wykonanie obejść i tymczasowego przepompowywania ścieków; 

o próby szczelności; 

o płukanie i dezynfekcję przewodów wodociągowych. 

 w przypadku rurociągów w ramach wykonywanych metodami bezwykopowymi: 

o wykonanie i demontaż komór nadawczych i odbiorczych (w przypadku gdy na 

komory te wykorzystywane są studnie rewizyjne należy uwzględnić dodatkowe 
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koszty związane z dostosowaniem studni do potrzeb wykonania 

przecisku/przewiertu oraz przebudowy na studnię rewizyjną po wykonaniu 

przecisku/przewiertu z wyłączeniem kosztów uwzględnionych w cenie 

jednostkowej wykonania studni rewizyjnej); 

o wykonanie odcinka metodą bezwykopową zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej; 

o szczelne połączenie przeciskanego odcinka z siecią. 

 w przypadku studni, studzienek ściekowych, komór: 

o posadowienie; 

o montaż kompletnego obiektu w tym: 

 wykonanie konstrukcji studni/komory/zbiornika; 

 dociążenie w gruntach nawodnionych; 

 montaż wewnętrznego orurowania, urządzeń, armatury i pozostałego 

wyposażenia; 

 wykonanie kinety; 

 wykonanie przejść szczelnych; 

 połączenie instalacji tłocznej z rurociągiem tłocznym (w przypadku 

pompowni i tłoczni); 

 montaż instalacji elektrycznej, AKP, sygnalizacji i transmisji danych; 

 podłączenie do szaf zasilająco sterowniczych; 

 programowanie układów automatyki; 

 montaż króćców przyłączeniowych; 

 osadzenie stopni złazowych. 

o wykonanie izolacji pionowych i poziomych; 

o montaż pierścieni odciążających; 

o osadzenie i regulacja włazów, i zwieńczeń. 

o wykonanie armatury (zasuw, zaworów, zaworów odcinających itp.) w tym: 

o montaż armatury wraz z kształtkami, tulejami i kołnierzami połączeniowymi; 

o wyposażenie w płyty podkładowe, rękawy termokurczliwe, obudowy ziemne 

teleskopowe, skrzynki uliczne, (zasuwy, zawory napowietrzająco-

odpowietrzające); 

o oznakowanie armatury na słupkach; 

o wykonanie próby szczelności. 

o w przypadku regulacji wpustów i studzienek, napraw, zaślepień, adaptacji studni  

i komór – wszelkie niezbędne prace budowlano-instalacyjne. 

 wykonanie w miejsce rozebranych nawierzchni drogowych nawierzchni 

tymczasowych (w przypadku późniejszego odtwarzania nawierzchni drogowych, a nie 

bezpośrednio po zakończeniu układania sieci kanalizacyjnych); 

 odtworzenie ogrodzeń demontowanych w trakcie robót przygotowawczych; 

 odtworzenie trawników; 

 uporządkowanie Terenu Budowy po zakończeniu robót; 

 wykonanie wszelkich prób, kontroli, badań, pomiarów i prób zgodnie z niniejszą 

specyfikacją i wymaganiami Inżyniera. 

 

Cena jednostkowa wykonania wszelkich robót związanych z odtworzenie ogrodzeń 

demontowanych w trakcie robót przygotowawczych: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 dostarczenie na miejsce wbudowania elementów konstrukcji ogrodzenia oraz 

materiałów pomocniczych; 

 ustawienie ogrodzenia w sposób zapewniający stabilność; 
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 uporządkowanie terenu; 

  przeprowadzenie badań i pomiarów kontrolnych. 

Cena jednostkowa wykonania wszelkich robót związanych z odtworzeniem trawników. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Normy 

PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne Wymagania i badania 

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich 
części składowych 

PN-EN 476:2001 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej. 

PN-EN 1610:1997 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1074 -1:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 1: Wymagania ogólne 

PN-EN 1074 -2:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 2: Armatura zaporowa 

PN-EN 1074 -3:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 
Część 3: Armatura zwrotna 

PN-EN 1074 -5:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 5: Armatura regulująca 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 13828:2004 Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe ze stopów 

miedzi i stali odpornej na korozję w instalacjach wody wodociągowej. 

Badania i wymagania. 

PN-EN 1074 -4:2002 Armatura wodociągowa. Wymagania użytkowe i badania sprawdzające. 

Część 4: Zawory napowietrzająco-odpowietrzające 

PN-EN 13828:2004 Armatura w budynkach. Ręcznie sterowane zawory kulowe ze stopów 
miedzi i stali odpornej na korozję w instalacjach wody wodociągowej. 

Badania i wymagania. 

PN-EN 295-1:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  

i kanalizacyjnej -Wymagania 

PN-EN 295-2:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  

i kanalizacyjnej – Sterowanie jakością i pobierania próbek 

PN-EN 295-3:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  

i kanalizacyjnej – Metody badań 

PN-EN 295-4:1999 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  

i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące specjalnych kształtek, łączników  

i elementów zamiennych 
PN-EN 295-7:2001 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenażowej  

i kanalizacyjnej – Wymagania dotyczące kamionkowych rur i złączy 

przeznaczonych do przeciskania. 

PN-H-74105 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Podział i wymiary. 

PN-H-74107 Rury ciśnieniowe z żeliwa sferoidalnego. Wymagania i badania. 

PN-EN 545 Rury, kształtki i wyposażenie z żeliwa sferoidalnego oraz złącza do 

rurociągów wodnych. Wymagania i metody badań. 

PN-B10728 Studzienki wodociągowe. 

PN-EN 1916:2005 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem 

stalowym i żelbetowe 

BN-83/8971-06.00 Prefabrykaty z betonu. Rury i kształtki bezciśnieniowe. 

PN-B-06250 Beton zwykły. 

PN-EN 1591 Kołnierze i ich połączenia. Zasady projektowania połączeń kołnierzowych 

okrągłych z uszczelką. 
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PN-EN 1092 Kołnierze i ich połączenia – Kołnierze okrągłe do rur, armatury, kształtek, 
łączników i osprzętu z oznaczeniem PN 

PN-EN 1515 Kołnierze i ich połączenia. Śruby i nakrętki. 

PN-EN 1563 Odlewnictwo. Żeliwo sferoidalne 

PN-B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne 

PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, betonu 

zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe. 

PN-EN 13101:2005 Stopnie do podziemnych studzienek. Wymagania, znakowanie, badania  

i ocena zgodności. 

PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni do 

ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, 

sterowanie jakością. 

PN-B-10702 Wodociągi i kanalizacje. Zbiorniki. Wymagania i badania. 
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych  

i kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania 

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 

wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających 

zanieczyszczaniu przez przepływ zwrotny 

PN-EN 206-1:2003 Beton Część 1 Wymagania właściwości produkcja i zgodność 

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

PN-B-06265:2004 Krajowe uzupełnienia PN-EN 206-1:2003 

PN–86/B-02480 

 

Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-B-04452:2002 Geotechnika Badania polowe 

PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 

statyczne i projektowanie. 

PN-EN 25817 Złącza stalowe spawane łukowo. 

Wytyczne do określania poziomów jakości według niezgodności 

spawalniczych 

PN-EN 26520 Klasyfikacja niezgodności spawalniczych w złączach spawanych metali 

wraz z objaśnieniami. 

PN-EN 970 Badanie nieniszczące złączy spawanych. 

Badanie wizualne. 

PN-EN 12157:2001 

 

Badania nieniszczące złączy spawanych. 

Badania radiograficzne złączy spawanych. Poziomy akceptacji 

PN-89/M-74092  Armatura przemysłowa. Hydranty podziemne na ciśnienie nominalne  

1 MPa 

10.2 Inne dokumenty 

 warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej. 

 wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 9 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci kanalizacyjnych”, sierpień 2003 r. 

 wymagania COBRTI INSTAL Zeszyt 3 „Warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych”, wrzesień 2001 r. 
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1 CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1 Przedmiot Specyfikacji  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót drogowych, które zostaną wykonane w ramach zamówienia pn. „Budowa 

oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie”. 

Zakres specyfikacji. 

Niniejsza Specyfikacja Techniczna zawiera informacje i wymagania techniczne 

dotyczące wykonania i odbioru Robót związanych z budową i odtworzeniem dróg  

i trawników na terenie robót objętych kontraktem. 

Specyfikację Techniczną należy odczytywać i rozumieć jako część dokumentów 

przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu, zgodnie z Ustawą o zamówieniach 

publicznych i realizacji oraz rozliczaniu w/w Robót. Specyfikacja techniczna jest stosowana 

jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót wymienionych w pkt.1.3. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

 roboty przygotowawcze: 

 prace pomiarowe; 

 prace przygotowawcze rozbiórkowe: 

o rozbiórkę krawężników; 

o rozbiórkę nawierzchni z kostki betonowej; 

o rozbiórkę nawierzchni z betonu; 

o rozbiórkę nawierzchni asfaltowej; 

o rozbiórkę podbudów nawierzchni drogowych; 

o rozbiórkę nawierzchni tłuczniowej; 

o rozbiórkę poboczy dróg. 

 roboty ziemne; 

 korytowanie pod drogi; 

 kształtowanie terenu- nasypy, wg ST-03 Roboty ziemne, jeśli PW przewiduje. 

 roboty zasadnicze: 

 odtworzenie nawierzchni po robotach sieciowych. 

Dla odbudowy nawierzchni należy przyjąć przekroje konstrukcyjne nawierzchni  

o której mowa w. 

1.3 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji  są zgodne z obowiązującymi polskimi 

normami i ST 00. „Wymagania ogólne”. 

Asfalt lany (AL) - wbudowana mieszanka mineralno-asfaltowa o dużej zawartości  

wypełniacza, wytworzona w otaczarce lub kotle transportowo-produkcyjnym, nie 

wymagająca zagęszczenia w czasie wbudowywaniu. 

Asfalt upłynniony - asfalt drogowy upłynniony lotnymi rozpuszczalnikami. 

Beton zwykły - beton o gęstości pozornej powyżej 2,0 kg/dm3 wykonany z cementu, 

wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych 

dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Beton napowietrzony - beton zawierający dodatkowo wprowadzone powietrze,  

w ilości nie mniejszej niż 3% objętości zagęszczonej masy betonowej, a powstałe w wyniku 

działania domieszek napowietrzających, dodanych do mieszanki betonowej. 

Beton nawierzchniowy - beton napowietrzony o zwiększonej wytrzymałości na 

rozciąganie i zwiększonej trwałości i mrozoodporności. 

Domieszki napowietrzające - preparaty powierzchniowo czynne powodujące 

powstawanie w czasie mieszania mieszanki betonowej, dużej liczby bardzo drobnych 

pęcherzyków powietrza, równomiernie rozmieszczonych w mieszance betonowej. 
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Emulsja asfaltowa kationowa - asfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonego 

asfaltu w wodzie. 

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - Kontrolowany proces skrawania 

górnej warstwy nawierzchni asfaltowej, bez jej ogrzania, na określoną głębokość. 

Geowłóknina - przeznaczona do stosowania w warstwach nawierzchni asfaltowej, 

odporna na czynniki środowiskowe i dopuszczona do stosowania w budownictwie drogowym. 

Wytworzona metodą igłowania mechanicznego z polipropylenowych włókien ciągłych 

stabilizowanych przeciw promieniowaniu UV. 

Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementowo-gruntowa zagęszczona  

i stwardniała w wyniku ukończenia procesu wiązania cementu. 

Grunty wysadzinowe - grunty o wskaźniku piaskowym poniżej 25, łatwo tworzące 

soczewki lodowe i wysadziny w okresie mrozów: piaski gliniaste, gliny piaszczyste i pylaste, 

pyły piaszczyste, pyły gliny, iły warwowe, gliny zwięzłe i piaszczyste, iły, iły piaszczyste  

i pylaste. 

Grunty niewysadzinowe - grunty o wskaźniku piaskowym powyżej 35, nie tworzące 

soczewek lodowych i wysadzin w okresie mrozów: żwiry, pospółki, piaski grubo, średnio  

i drobnoziarniste oraz rumosze skalne (nie gliniaste). 

Kategoria ruchu (KR) - obciążenie drogi ruchem samochodowym, wyrażone w osiach 

obliczeniowych (100 kN) na obliczeniowy pas ruchu na dobę. 

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy określający wytrzymałość gwarantowana 

betonu (Rb). 

Kliniec - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 4 mm do 31,5 mm. 

Konstrukcja wsporcza znaku - słup (słupy), wysięgnik, wspornik itp., na którym 

zamocowana jest tarcza znaku, wraz z elementami służącymi do przymocowania tarczy 

(śruby, zaciski itp.). 

Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą 

niż 1,0 m. 

Krawężniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczające chodniki dla 

pieszych, pasy dzielące, wyspy kierujące oraz nawierzchnie drogowe. 

Kruszywo łamane - materiał ziarnisty uzyskany przez mechaniczne rozdrobnienie skał 

litych, wg PN-B-01100. 

Kruszywo łamane zwykłe - kruszywo uzyskane w wyniku co najmniej jednokrotnego 

kruszenia skał litych i rozsiania na frakcje lub grupy frakcji, charakteryzujące się ziarnami 

ostrokrawędziastymi o nieforemnych kształtach, wg PN-B-01100. 

Lico znaku - przednia część znaku, służąca do podania treści znaku. Lico znaku może 

być wykonane jako malowane lub oklejane (folią odblaskową lub nieodblaskową).  

W przypadkach szczególnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku może 

być zatopione w tarczy znaku. 

Masa zalewowa na gorąco - mieszanina składająca sie z asfaltu drogowego, 

modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub żywic syntetycznych, wypełniaczy i innych 

dodatków uszlachetniających, przeznaczona do wypełniania szczelin nawierzchni na gorąco. 

Masa zalewowa na zimno - mieszanina żywic syntetycznych, jedno- lub 

dwuskładnikowych, zawierająca konieczne dodatki uszlachetniające i wypełniające, 

przeznaczona do wypełniania szczelin na zimno. 

Miał - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn do 4 mm. 

Mieszanka drobna granulowana - kruszywo uzyskane w wyniku rozdrobnienia  

w granulatorach łamanego kruszywa zwykłego, charakteryzujące się chropowatymi 

powierzchniami i foremnym kształtem ziarn o stępionych krawędziach i narożach,  

o wielkości ziarn od 0,075 mm do 4 mm. 
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Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników użytych do wykonania 

betonu przed i po zagęszczeniu, lecz przed związaniem betonu. 

Mieszanka mineralno-asfaltowa (MMA) - mieszanka mineralna z odpowiednia ilością 

asfaltu lub polimeroasfaltu, wytworzona na gorąco, w określony sposób, spełniająca 

określone wymagania. 

Mieszanka mineralna (MM) - mieszanka kruszywa i wypełniacza mineralnego  

o określonym składzie i uziarnieniu. 

Moduł sztywności - jest to stosunek naprężenia ściskającego przy pełzaniu do 

odkształcenia jednostkowego wywołanego przez to naprężenie w określonych warunkach 

badania (obciążenia, temperatury i czasu), wyrażone w MPa. 

Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna jest wykonana  

z kostek z kamienia. 

Nawierzchnia twarda nieulepszona - nawierzchnia nie przystosowana do szybkiego 

ruchu samochodowego ze względu na pylenie, nierówności, ograniczony komfort jazdy - 

wibracje i hałas, jak np. nawierzchnia tłuczniowa, brukowcowa lub żwirowa. 

Nawierzchnia tłuczniowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest  

z tłucznia bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

Nawierzchnia brukowcowa - nawierzchnia, której warstwa ścieralna wykonana jest  

z brukowca. 

Nawierzchnia żwirowa - nawierzchnia zaliczana do twardych nieulepszonych, której 

warstwa ścieralna jest wykonana z mieszanki żwirowej bez użycia lepiszcza czy spoiwa. 

Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów 

pieszych od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, którego czas użytkowania wynosi do 

6 miesięcy. 

Piasek - kruszywo naturalne o wielkości ziarn do 2 mm. 

Płyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane płyty betonowe przeznaczone do 

budowy chodników dla pieszych. 

Podbudowa z tłucznia kamiennego - część konstrukcji nawierzchni składająca się  

z jednej lub więcej warstw nośnych z tłucznia i klińca kamiennego. 

Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub 

więcej warstw zagęszczonej mieszanki, która stanowi warstwę nośną nawierzchni drogowej. 

Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy zagęszczony, na którym wykonuje się ławę 

(fundament) lub podsypkę. 

Podłoże gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zagęszczonej 

mieszanki cementowo-gruntowej, na której układana jest warstwa podbudowy. 

Podłoże pod warstwę asfaltową - powierzchnia przygotowana do ułożenia warstwy  

z mieszanki mineralno-asfaltowej. 

Podsypka - warstwa wyrównawcza piasku lub mieszanki cementowo-piaskowej 

układana na warstwie wyrównawczej lub na podłożu gruntowym, służąca do ułożenia na niej 

prefabrykatów. 

Preparaty powłokowe - produkty ciekłe służące do pielęgnacji świeżego betonu. 

Naniesione na jego powierzchnie, wytwarzają powłokę pielęgnacyjną, zabezpieczającą 

powierzchnię betonu przed odparowaniem wody. 

Próba technologiczna - wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej w celu 

sprawdzenia, czy jej właściwości są zgodne z receptą laboratoryjną. 

Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz 

początkowy i końcowy punkt trasy. 

Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony 

określonymi materiałami wypełniającymi. 
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Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegający na odpowiednim 

zagęszczeniu w optymalnej wilgotności kruszywa o właściwie dobranym uziarnieniu. 

Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi. 

Szczelina rozszerzania - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej ich grubości  

i umożliwiająca wydłużanie się i kurczenie płyt. 

Szczelina skurczowa pełna - szczelina dzieląca płyty betonowe na całej grubości  

i umożliwiająca tylko kurczenie sie płyt. 

Szczelina skurczowa pozorna - szczelina dzieląca płyty betonowe na części górnej ich 

grubości i umożliwiająca tylko kurczenie się płyt. 

Szczelina podłużna - szczelina skurczowa wykonana wzdłuż osi drogi, przy szerokości 

jezdni ponad 6,0 m. 

Ściek przykrawężnikowy - element konstrukcji jezdni służący do odprowadzenia wód 

opadowych z nawierzchni jezdni i chodników do projektowanych odbiorników (np. 

kanalizacji deszczowej). 

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni którego umieszczana jest treść 

znaku. Tarcza może być wykonana z różnych materiałów (stal, aluminium, tworzywa 

syntetyczne itp.) - jako jednolita lub składana. 

Tłuczeń - kruszywo łamane zwykłe o wielkości ziarn od 31,5 mm do 63 mm. 

Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiału o barwie żółtej, 

którego czas użytkowania wynosi do 3 miesięcy lub do czasu zakończenia robót. 

Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddanej bezpośrednio oddziaływaniu 

ruchu i czynników atmosferycznych. 

Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, 

zapewniającą lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

Warstwa wyrównawcza - warstwa kruszywa łamanego lub żużla wielkopiecowego 

zmiennej grubości zgodnej z Dokumentacją Projektową, ułożona na istniejącej podbudowie 

lub w wykonanym korycie, stanowiąca podłoże dla podsypki. 

Wskaźnik zagęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu 

określona według wzoru: 

Is = rd / rds 

gdzie: 

rd - gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu [Mg/m3]; 

rds - maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności 

optymalnej, określona w normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, służąca do 

oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych badana zgodnie z normą  

BN-77/8931-12 [Mg/m3]. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

Zaprawa cementowa - mieszanina cementu, kruszywa mineralnego do 2 mm i wody. 

Znak drogowy nieodblaskowy - znak, którego lico wykonane jest z materiałów 

zwykłych (lico nie wykazuje właściwości odblaskowych). 

Znak drogowy odblaskowy - znak, którego lico wykazuje właściwości odblaskowe 

(wykonane jest z materiału o odbiciu powrotnym - współdrożnym). 

Znak nowy - znak użytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 

3 miesięcy od daty produkcji. 

Znak użytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres dłuższy 

niż 3 miesiące od daty produkcji. 

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami albo 

symbolami, zwykle umieszczony na konstrukcji wsporczej. 
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Ziemia urodzajna - ziemia posiadająca zdolność produkcji roślin. 

Kompost - ziemia bogata w składniki pokarmowe wyprodukowane z różnego rodzaju 

odpadków roślinnych o dużym udziale czynnej próchnicy - np. kompost popieczarkowy, 

kompost z kory drzewnej. 

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi 

normami i z definicjami podanymi w ST-00. 

1.4 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność  

z Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót 

Budowlanych i poleceniami Inżyniera. Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych 

dokumentów wymaga akceptacji Inżyniera. 

2 MATERIAŁY 
2.1 Geowłóknina 

Geowłóknina stosowana w warstwach asfaltowych nawierzchni powinna być wykonana  

z polipropylenowych włókien ciągłych wzmacnianych mechanicznie i stabilizowanych 

przeciw promieniowaniu UV.  

Właściwości geowłókniny: 

 nasiąkliwość bitumem – 1,1 kg/m2; 

 wytrzymałość na rozciąganie – 9 kN/m; 

 wydłużenie przy zerwaniu – 55 %; 

 wytrzymałość na wyrywanie – 520 N; 

 wytrzymałość na wyrywanie - >50 %; 

 grubość (przy obciążeniu 2kN/m2) – 1,1 mm; 

 masa powierzchniowa – 140 g/m2; 

 temperatura topnienia – 165ºC; 

 recycling – 100 % przy zastosowaniu konwencjonalnych metod. 

2.2 Warstwa odcinająca 

Do wykonania warstw należy stosować piasek określony w Dokumentacji projektowej, 

zgodny z PN-EN 13043:2002. 

Kruszywa do wykonania warstw powinny spełniać następujące warunki: 

 szczelności, określony zależnością: 

   ≤ 5 

gdzie:  

 D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziaren warstwy; 

 D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziaren gruntu podłoża. 

 zagęszczalności, określony zależnością: 

U =   ≥ 5 

gdzie: 

U- wskaźnik różnoziarnistości; 

d60 - wymiar sita, przez które przechodzi 60% kruszywa tworzącego warstwę od; 

d10 - wymiar sita, przez które przechodzi 10% kruszywa tworzącego warstwę. 

 wskaźnik wodoprzepuszczalności warstwy odsączającej k > 8m/dobę; 

 wskaźnik piaskowy warstwy odsączającej wg PN-EN 933-8:2001 Wp>35. 

Składowanie kruszywa 
Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy nie jest wbudowane bezpośrednio 

po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca 

Robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi 

materiałami kamiennymi. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone  

i dobrze odwodnione. 
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2.3 Skropienie i oczyszczenie warstw nawierzchni 

Materiałem stosowanym przy skropieniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest 

kationowa emulsja asfaltowa niemodyfikowana szybkorozpadowa klasy K1-50 wg WT. 

EmA-1999.  

Wymagania dla materiałów 

Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej niemodyfikowanej szybkorozpadowej 

klasy K1-50 podano w WT.EmA-99. 

Orientacyjne zużycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych nawierzchni 

przedstawia tabela: 

Rodzaj lepiszcza Zużycie (kg/m2) 

Emulsja asfaltowa kationowa od 0,4 do 1,2 

Dokładne zużycie lepiszczy powinno być ustalone w zależności od rodzaju warstwy 

i stanu jej powierzchni i zaakceptowane przez Inżyniera. Zalecane ilości asfaltu po 

odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza z asfaltu upłynnionego przedstawiają poniższe 

tabele. 
Podłoże do wykonania warstwy z mieszanki 

betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego kg/m2 

Podbudowa z kruszywa stabilizowanego  

mechanicznie 
0,5 – 0,7 

Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej  

powierzchni 
0,2 – 0,5 

 

Połączenie nowych warstw 
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza  

z asfaltu upłynnionego kg/m2 

  Podbudowa asfaltowa 0,3 - 0,5 

  Asfaltowa warstwa  wiążąca 
0,1 - 0,3 

  Asfaltowa warstwa ścieralna 

Składowanie lepiszczy 
Warunki przechowywania nie mogą powodować utraty cech lepiszcza i obniżenia jego 

jakości. 

Lepiszcze należy przechowywać w zbiornikach stalowych wyposażonych w urządzenia 

grzewcze i zabezpieczonych przed dostępem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza się 

magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych, betonowych lub żelbetowych przy 

spełnieniu tych samych warunków, jakie podano dla zbiorników stalowych. 

Emulsję można magazynować w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych 

zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. 

Nie należy stosować zbiornika walcowego leżącego, ze względu na tworzenie się na 

dużej powierzchni cieczy "kożucha" asfaltowego zatykającego później przewody. 

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej należy przestrzegać zasad ustalonych przez 

producenta. 

2.4 Podbudowy 

2.4.1 Podbudowa z betonu asfaltowego 

Asfalt 

Należy zastosować asfalt 35/50 spełniający wymagania określone  

w PN-EN-12591:2004. 
Właściwości Metoda badań Wymagania 

Penetracja w 25oC, 0,1 mm PN-EN 1426 35 – 50 

Temperatura mięknienia, oC PN-EN 1427 50 – 58 

Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC PN-EN 22592 240 

Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, % 

m/m 

PN-EN 12592 99 

Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż, % m/m PN-EN 12607-1 0,5 
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Właściwości Metoda badań Wymagania 

Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, % PN-EN 1426 53 

Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, oC PN-EN 1427 52 

Zawartość parafiny, nie więcej niż, % PN-EN 12606-1 2,2 

Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej niż, 
oC 

PN-EN 1427 8 

Temperatura łamliwości, nie więcej niż, oC PN-EN 12593 -5 

Wypełniacz 

Należy stosować wypełniacz wapienny spełniający wymagania dla gatunku I określone 

w „Wytyczne Badań I Kryteria Oceny Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-

Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, Warszawa 1998 dla wypełniacza podstawowego. 

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z „Wytyczne Badań I Kryteria 

Oceny Mączek Wapiennych do Mieszanek Mineralno-Asfaltowych” Zeszyt No 56, IBDiM, 

Warszawa 1998. 

Kruszywo 
Należy stosować: 

 kruszywo łamane granulowane klasy I lub II  gatunku 1 lub 2 spełniające wymagania 

normy PN-B-11112:1996/A1:2001 Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych 

(zmiana Az1); 

 żwir i mieszankę według PN-B-11111:1996; 

 piasek według PN-B-11113:1996. 

Wymagania klasowe dla grysów: 
Właściwości Kategoria ruchu 1 i 2 

Ścieralność w bębnie kulowym  zgodnie z PN-B-06714. 12: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej 

 

 

 niż: 35 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku masy 

po pełnej liczbie obrotów, nie 

 

 więcej niż: 30 

Nasiąkliwość w stosunku do suchej masy kruszywa zgodnie z PN-B-06714, 18, 

%, nie więcej niż: 

 dla frakcji 4,0-6,3 mm, 

 dla frakcji powyżej 6,3 mm. 

 

 

2,0 

2,0 

Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06714. 19, % ubytku masy, nie 

więcej niż: 

 

4,0 

Odporność na działanie mrozu zgodnie z PN-B-06714 wg zmodyfikowanej 

metody bezpośredniej, % ubytku masy, nie więcej niż: 

 

30 

Wymagania gatunkowe dla grysów: 
Właściwości Kategoria ruchu 1 

i 2 

Skład ziarnowy zgodnie z PN-B-11112:1996/A1:2001: 

zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, dla 

frakcji, % masy, nie więcej niż: 

 

 

 

 grys 6,3 / 20,0 mm;                 1,5 

 grys 2,0 / 6,3 mm;                 2,0 

zawartość frakcji podstawowej dla frakcji, % masy, nie mniej niż:  

 

 grys 6,3 / 20,0 mm;              85 

 grys 2,0 / 6,3 mm;              80 

zawartość podziarna dla frakcji, % masy, nie więcej niż: 

 grys 6,3 / 20,0 mm; 

 grys 2,0 / 6,3 mm; 

zawartość nadziarna, % masy, nie więcej niż: 

 

10 

15 

8 

Zawartość zanieczyszczeń obcych zgodnie z PN-B-11112:1996/A1:2001. 

48, % masy, nie więcej niż: 

 

0,1 
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Właściwości Kategoria ruchu 1 

i 2 

Zawartość ziaren nieforemnych zgodnie z PN-B-11112:1996/A1:2001. 

16, % masy, nie więcej niż: 

 

25 

Wymagania dla piasku łamanego i kruszywa drobnego (granulowanego): 

Właściwości 

Wymagania dla 

Badania wg piasku 

łamanego 

mieszanki 

drobnej 

granulowanej 

Skład ziarnowy 

 zawartość frakcji (2,0 – 4,0) mm, 

 

 

 

 
 

powyżej : - 15 PN-B-06714:15 

 zawartość nadziarna, nie więcej    

 niż: 15 15  

Wskaźnik piaskowy, większy niż : 
 dla kruszywa ze skał magmowych 

  
 BN-64/8931-01 

 i przeobrażonych 65 65 

 dla kruszywa ze skał osadowych, z 

wyjątkiem wapieni 

  

55 
 

55 

 dla kruszywa z wapieni 40 40  

Zawartość zanieczyszczeń obcych, nie 

więcej niż : 

0,1 0,1 
PN-B-06714-12 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, 

barwa cieczy 

nie ciemniejsza niż wzorcowa 
PN-B-06714-26 

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami. 

Jeżeli w mieszance jest więcej niż 20% (m/m) grysów o charakterze kwaśnym (np. 

granitowych) wówczas do asfaltu powinien być dodany środek adhezyjny, którego rodzaj  

i ilość powinny być ustalone indywidualnie w zależności od zastosowanego asfaltu i grysów 

(nie dotyczy warstwy ścieralnej). 

2.4.2 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Materiałem do wykonania podbudowy z kruszyw łamanych stabilizowanych 

mechanicznie powinno być kruszywo łamane zgodnie z normą PN – B – 11112, uzyskane po 

przekruszeniu surowca skalnego, kamieni narzutowych i otoczaków o ziarnach żwiru  

0/31,5 oraz 0/63mm. Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez 

domieszek gliny. 

Uziarnienie kruszywa 
Krzywa uziarnienia kruszywa określona wg PN-EN 933-1:2000 powinna być ciągła  

i powinna leżeć pomiędzy krzywymi granicznymi określonymi w normie. Wymiar 

największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednowarstwowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić 

więcej niż 65 % frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm.  

Krzywa uziarnienia kruszywa, określona według PN-S-06102 powinna leżeć między 

krzywymi granicznymi pól dobrego uziarnienia podanymi w tablicy 2. 

Tablica 2. Uziarnienie kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie do 

podbudowy 
Sito kwadratowe 

[mm] 

Przechodzi przez sito 

[%] 

63 

31,5 

16,0 

8,0 

4,0 

2,0 

100 

76-100 

56-93 

40-75 

28-58 

18-41 



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

ST-05 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawników 

Projekt Techniczny „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie” 

14 

0,5 

0,075 

9-24 

3-10 

Właściwości kruszywa 

 zawartość ziaren nieforemnych wg PN-EN 933-4:2001 – nie więcej niż 30 %; 

 stopień przekruszenia ziaren 75 %; 

 ścieralność ziaren większych od 2 mm wg PN-EN 1097-2:2000  – ubytek masy nie 

większy niż 30 %; 

 mrozoodporność ziaren większych od 2 mm wg PN – PN-EN 1367-1:2001 – po 25 

cyklach nie więcej niż 10 %; 

 plastyczność wg PN-88/B-04481 – frakcji przechodzących przez sito 0,42 mm;  

 granica płynności – nie więcej niż 25 %; 

 wskaźnik plastyczności – nie więcej niż 4 %; 

 wskaźnik piaskowy wg BN – 64/B-8931-01 kruszywa pięciokrotnie zagęszczonego 

metoda normową wg PN-88/B-04481 - 30-75; 

 zawartość zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12 - max 0,2 %; 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych wg PN-91/B-06714/25 – barwa cieczy nie 

ciemniejsza od barwy wzorcowej; 

 na warstwę dolną można stosować kruszywo o wskaźniku piaskowym mniejszym od 

40 po uprzednim ulepszeniu cementem portlandzkim w ilości 2-4 %. 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w tablicy 3. 

Tablica 3. Wymagania odnośnie  właściwości kruszywa 

Wyszczególnienie właściwości 

Wymagania 

podbudowa 

zasadnicza 

podbudowa 

pomocnicza 

Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm,% od 2 do 10 od 2 do 12 

Zawartość nadziarna,% nie więcej niż 5 10 

Zawartość ziarn nieforemnych % nie więcej niż 35 40 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % nie więcej niż 1 1 

Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym zagęszczeniu metodą I 

lub II od 30 do 70 od 30 do 70 

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

35 50 a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż  

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby obrotów, nie 

więcej niż 30 35 

Nasiąkliwość, % , nie więcej niż 3 5 

Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach zamrażania, nie 

więcej niż 5 10 

Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, nie więcej 

niż 1 1 

Wskaźnik nośności W noś. mieszanki kruszywa nie mniejszy niż 

80 60 a) przy zagęszczeniu Is>_1,00  

b) przy zagęszczeniu Is>_1,03 120   
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2.4.3 Podbudowa z kruszywa naturalnego 

Rodzaje materiałów 
Materiałem do wykonania podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego 

stabilizowanego mechanicznie powinna być mieszanka piasku, mieszanki i/lub żwiru  

z dodatkiem kruszywa łamanego, spełniająca wymagania niniejszych specyfikacji. Kruszywo 

łamane może pochodzić z przekruszenia ziarn żwiru lub kamieni narzutowych albo surowca 

skalnego. 

Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych i bez domieszek gliny. 

Wymagania dla materiałów 

Uziarnienie kruszywa 

Krzywa uziarnienia mieszanki kruszywa powinna leżeć pomiędzy krzywymi 

granicznymi pól dobrego uziarnienia, podanymi w PN-S-06102. 

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna być ciągła i nie może przebiegać od dolnej 

krzywej granicznej uziarnienia do górnej krzywej granicznej uziarnienia na sąsiednich sitach. 

Wymiar największego ziarna kruszywa nie może przekraczać 2/3 grubości warstwy układanej 

jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzące przez sito 0,075 mm nie powinny stanowić 

więcej niż 65 % frakcji przechodzących przez sito 0,5 mm. 

Właściwości kruszywa 

Kruszywo powinno spełniać wymagania określone w poniższej. 
Lp. Wyszczególnienie właściwości Wymagania  Badania wg 

1.  
Zawartość ziaren mniejszych niż 0,075 mm, % 

(m/m.) 
od 2 do10 PN-B-06714-15 

2.  Zawartość nadziarna, % (m/m.), nie więcej niż 5 PN-B-06714-15 

3.  
Zawartość ziaren nieforemnych % (m/m.), nie 
więcej niż 

35 PN-B-06714-16 

4.  
Zawartość zanieczyszczeń organicznych, % 

(m/m.), nie więcej niż 
1 PN-B-06714-26 

5.  
Wskaźnik piaskowy po pięciokrotnym 

zagęszczeniu metodą I lub II wg PN-B-04481, % 
od 30 do 70 BN-64/8931-01 

6.  

Ścieralność w bębnie Los Angeles 

a) ścieralność całkowita po pełnej liczbie obrotów, 

nie więcej niż 

b) ścieralność częściowa po 1/5 pełnej liczby 

obrotów, nie więcej niż 

 

 

35 

 

30 

PN-B-06714-42 

7.  Nasiąkliwość, % (m/m.), nie więcej niż 2,5 PN-B-06714-18 

8.  
Mrozoodporność, ubytek masy po 25 cyklach 

zamrażania, % (m/m.), nie więcej niż 
5 PN-B-06714-19 

9.  
Zawartość związków siarki w przeliczeniu na SO3, 

% (m/m.), nie więcej niż 
1 PN-B-06714-28 

10.  

Wskaźnik nośności wnoś mieszanki kruszywa, %, 

nie mniejszy niż: 

- przy zagęszczeniu IS ≥ 1,0 

80 PN-S-06102 

Woda 

Należy stosować wodę wg PN-EN 1008:2003. 

 

 

 

 

 

2.5 Podsypka  

Podsypka piaskowa 

Warstwa z piasku powinna spełniać następujące warunki: 

 warunek szczelności określony zależnością: 



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

ST-05 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawników 

Projekt Techniczny „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie” 

16 

D

d

15

85

5

 
gdzie : 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15 % ziaren kruszywa na warstwę; 

d85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85 % ziaren podłoża. 

 warunek zagęszczalności określony zależnością: 

U
d

d
 

60

10

5

 
U - wskaźnik różnorodności; 

d60 - wymiar sita przez które przechodzi 69 % kruszywa tworzącego warstwę 

odsączającą; 

d10 -  wymiar sita, przez które przechodzi 10 % kruszywa tworzącego warstwę 

odsączającą. 

Podsypka z miału kamiennego 

Miał kamienny do warstw powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13043. 

2.6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wiążąca z betonu o uziarnieniu  

0/12,8 mm  

2.6.1 Asfalt 

Do warstwy wiążącej należy zastosować asfalt drogowy 35/50 i  50/70 spełniający 

wymagania określone w PN-EN-12591:2004. 
Właściwości Metoda badań Wymagania 

35/50 

Wymagania 

50/70 

Penetracja w 25oC, 0,1 mm PN-EN 1426 35-50 50 - 70 

Temperatura mięknienia, oC PN-EN 1427 50-58 46 - 54 

Temperatura zapłonu, nie mniej niż, oC PN-EN 22592 240 230 

Zawartość składników rozpuszczalnych, nie mniej niż, 

% m/m 

PN-EN 12592 
99 

99 

Zmiana masy po starzeniu, nie więcej niż, % m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,5 

Pozostała penetracja po starzeniu, nie mniej niż, % PN-EN 1426 53 50 

Temperatura mięknienia po starzeniu, nie mniej niż, oC PN-EN 1427 52 48 

Zawartość parafiny, nie więcej niż, % PN-EN 12606-1 2,2 2,2 

Wzrost temperatury mięknienia po starzeniu, nie więcej 

niż, oC 

PN-EN 1427 
8 

9 

Temperatura łamliwości, nie więcej niż, oC PN-EN 12593 - - 

2.6.2 Środek adhezyjny 

Należy zastosować środek adhezyjny polepszającego przyczepność asfaltu do kruszywa 

z grupy dwu lub trójamin. 

Środek adhezyjny powinien posiadać Aprobatę Techniczną dopuszczającą do 

stosowania  

w budownictwie drogowym. 

Wymagania  

 wzrost przyczepności w porównaniu z asfaltem wyjściowym - dla bazaltu co najmniej 

20%; 

 przyczepność do kruszywa asfaltu ze środkiem adhezyjnym w proporcji przewidzianej  

w recepturze co najmniej 75%; 

 zawartość substancji katioaktywnych nie mniej niż 50%; 

 odporność na rozpad termiczny – możliwość przechowywania asfaltu w temperaturze 

180°C przez co najmniej 1 dobę. 

Warunki stosowania  

 środek powinien być dodawany do asfaltu przy pomocy automatycznego dozownika 

wprowadzającego środek do lepiszcza bezpośrednio przed otoczeniem kruszywa  
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w mieszalniku otaczarki. Układ powinien gwarantować pełne zmieszanie środka  

z asfaltem; 

 w przypadku gdy środek adhezyjny jest w postaci łatwotopliwej pasty instalacja 

dozująca powinna posiadać skuteczny układ wstępnego podgrzewania. 

Opakowanie, transport i przechowywanie  

Środek adhezyjny winien być pakowany w beczki polietylenowe lub blaszane, albo 

cysterny. Środek należy przewozić w opakowaniach jednostkowych krytymi środkami 

transportowymi lub w cysternach. Środek należy przechowywać w temperaturze nie wyższej 

niż 40°C, w miejscu osłoniętym od promieniowania słonecznego, pod zadaszeniem,  

w zamkniętych opakowaniach. 

2.7  Nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa ścieralna 
2.7.1 Lepiszcze 

Należy stosować asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfalty według  

PN-EN 14023. Rodzaje stosowanych lepiszczy asfaltowych podano w tabeli poniżej. Oprócz 

lepiszczy wymienionych w tabeli można stosować inne lepiszcza nienormowe według aprobat 

technicznych. 

Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego: 

Kategoria ruchu Mieszanka ACS 
Gatunek lepiszcza 

asfalt drogowy polimeroasfalt 

KR1 – KR2 
AC5S, AC8S, 
AC11S 

50/701), 70/100 PMB 45/80-55, 
PMB 45/80-65 

KR3 – KR4 AC8S, AC11S 50/701) 

1) Nie zaleca się do stosowania w regionach, gdzie spodziewana minimalna temperatura 

nawierzchni wynosi poniżej -28°C (region północno-wschodni i tereny podgórskie) 

Asfalty drogowe powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 12591. 

Polimeroasfalty powinny spełniać wymagania podane w PN-EN 14023. 

Składowanie asfaltu drogowego powinno się odbywać w zbiornikach, wykluczających 

zanieczyszczenie asfaltu i wyposażonych w system grzewczy pośredni (bez kontaktu asfaltu  

z przewodami grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien być izolowany termicznie, 

posiadać automatyczny system grzewczy z tolerancją ± 5°C oraz układ cyrkulacji asfaltu. 

Polimeroasfalt powinien być magazynowany w zbiorniku wyposażonym w system 

grzewczy pośredni z termostatem kontrolującym temperaturę z dokładnością ± 5°C. Zaleca 

się wyposażenie zbiornika w mieszadło. Zaleca się bezpośrednie zużycie polimeroasfaltu po 

dostarczeniu. Należy unikać wielokrotnego rozgrzewania i chłodzenia polimeroasfaltu  

w okresie jego stosowania oraz unikać niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltów 

różnego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwykłym. 

2.7.2 Kruszywo 

Do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego należy stosować kruszywo według  

PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2008, obejmujące kruszywo grube, kruszywo drobne  

i wypełniacz. Kruszywa powinny spełniać wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 – 

część 2 – punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica 3.3. Składowanie kruszywa powinno się 

odbywać w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem  

z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podłoże składowiska musi być równe, 

utwardzone i odwodnione. Składowanie wypełniacza powinno się odbywać w silosach 

wyposażonych w urządzenia do aeracji. 

2.7.3 Środek adhezyjny 

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, 

gwarantującego odpowiednią przyczepność (adhezję) lepiszcza do kruszywa i odporność 

mieszanki mineralno-asfaltowej na działanie wody, należy dobrać i zastosować środek 

adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszywo-lepiszcze wartość przyczepności określona 

według PN-EN 12697-11, metoda C wynosiła co najmniej 80%. Środek adhezyjny powinien 
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odpowiadać wymaganiom określonym przez producenta. Składowanie środka adhezyjnego 

jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach, w warunkach określonych przez 

producenta. 

2.7.4 Materiały do uszczelnienia połączeń i krawędzi 

Do uszczelnienia połączeń technologicznych (tj. złączy podłużnych i poprzecznych z 

tego samego materiału wykonywanego w różnym czasie oraz spoin stanowiących połączenia 

różnych materiałów lub połączenie warstwy asfaltowej z urządzeniami obcymi w nawierzchni 

lub ją ograniczającymi, należy stosować: 

 materiały termoplastyczne, jak taśmy asfaltowe, pasty itp. według norm lub aprobat 

technicznych; 

 emulsję asfaltową według PN-EN 13808 lub inne lepiszcza według norm lub aprobat 

technicznych. 

Grubość materiału termoplastycznego do spoiny powinna wynosić: 

 nie mniej niż 10 mm przy grubości warstwy technologicznej do 2,5 cm; 

 nie mniej niż 15 mm przy grubości warstwy technologicznej większej niż 2,5 cm. 

Składowanie materiałów termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych 

opakowaniach producenta, w warunkach określonych w aprobacie technicznej. 

Do uszczelnienia krawędzi należy stosować asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt 

modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 „metoda na gorąco”. Dopuszcza się inne 

rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat technicznych. 

2.7.5 Materiały do złączenia warstw konstrukcji 

Do złączania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwa wiążąca z warstwą ścieralną) 

należy stosować kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane 

polimerami według PN-EN 13808 i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2  

i tablica 3. 

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami (asfalt 70/100 modyfikowany 

polimerem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje się tylko pod cienkie 

warstwy asfaltowe na gorąco. 

Emulsję asfaltową można składować w opakowaniach transportowych lub  

w stacjonarnych zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie należy nalewać emulsji do 

opakowań i zbiorników zanieczyszczonych materiałami mineralnymi. 

2.8 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 
Kruszywo łamane – kliniec 4 – 31,5 mm (10%). 

Mieszanka drobna granulowana – miał kamienny 0,075 – 4 mm ( 8%). 

Tłuczeń kamienny (niesort) 0 – 63 mm (82 %) . 

Kruszywo do zamulenia górnej warstwy nawierzchni - miał, wg PN-B-11112 lub 

piasek wg PN-B-11113. 

Piasek 

Piasek stosowany przy wykonywaniu nawierzchni twardych nieulepszonych powinien 

spełniać wymagania PN-B-11113 dla gat. 1 lub 2. 

Woda 
Woda użyta przy wykonywaniu zagęszczenia i zamulania nawierzchni może być 

studzienna lub z wodociągów, bez specjalnych wymagań, oraz woda do skropienia podczas 

wałowania i zamulania. 

Klasa i gatunek kruszywa, w zależności od kategorii ruchu, powinna być zgodna  

z wymaganiami normy PN-S-96023. 

Dla dróg obciążonych ruchem: 

 średnim i lekkośrednim - kruszywo klasy co najmniej II gatunek 2; 

 lekkim i bardzo lekkim - kruszywo klasy II lub III, gatunek 2. 

Wymagania dla kruszywa podano w Tabelach A, B, C. 
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Tabela A. Wymagania dla tłucznia i klińca klasy II i III według PN-B-11112 
Właściwości Wymagania 

Klasa II Klasa III 

Ścieralność w bębnie kulowym (Los Angeles) wg PNB- 

06714-42: 

a) po pełnej liczbie obrotów, % ubytku masy, nie więcej niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

b) po 1/5 pełnej liczby obrotów, % ubytku masy w stosunku do ubytku 
masy po pełnej liczbie obrotów, nie więcej niż: 

 

 

 

35 

40 

 
30 

 

 

 

50 

50 

 
35 

Nasiąkliwość, wg PN-B-06714-18, % (m/m), nie więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

2,0 

3,0 

 

3,0 

5,0 

Odporność na działanie mrozu, wg PN-B-06714-20, % ubytku masy, nie 

więcej niż: 

a) dla kruszyw ze skał magmowych i przeobrażonych 

b) dla kruszyw ze skał osadowych 

 

 

4,0 

5,0 

 

 

10,0 

10,0 

Odporność na działanie mrozu wg zmodyfikowanej metody 

bezpośredniej, wg PN-B-06714-19 i PN-B-11112, nie więcej niż: 

- w klińcu, 

- w tłuczniu 

 

 

30 

nie bada się 

 

 

nie 

bada się 

Tabela B. Wymagania dla tłucznia i klińca gatunku 2, według PN-B-11112 
Właściwości Wymagania 

Uziarnienie wg PN-B-06714-15 : 

a) zawartość ziarn mniejszych niż 0,075 mm, odsianych na mokro, % (m/m), nie więcej 

niż: 

- w tłuczniu 

- w klińcu 

b) zawartość frakcji podstawowej w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie mniej niż: 

c) zawartość podziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: 

d) zawartość nadziarna w tłuczniu lub klińcu, % (m/m), nie więcej niż: 

 

 

 

3 

4 

75 

15 

15 

Zawartość zanieczyszczeń obcych w tłuczniu lub klińcu, wg PN-B-06714-12, % 

(m/m), nie więcej niż: 

0,2 

Zawartość ziarn nieforemnych, wg PN-B-06714-16, % (m/m), nie więcej niż: 
- w tłuczniu 

- w klińcu 

 
40 

nie bada się 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych w tłuczniu lub klińcu 

wg PN-B-06714-26, barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa 

Tabela C. Wymagania dla miału i mieszanki drobnej granulowanej wg PN-B-11112 
Lp. Właściwości Wymagania dla 

miału mieszanki 

drobnej 

granulowanej 

1 Zawartość zanieczyszczeń obcych, wg PN-B-06714-12, 

% (m/m), nie więcej niż: 

0,5 0,1 

2 Wskaźnik piaskowy, wg BN-64/8931-01, nie mniejszy 

niż: 

- dla kruszywa z wyjątkiem wapieni 
- dla kruszywa z wapieni 

 

 

20 
20 

 

 

65 
40 

3 Zawartość zanieczyszczeń organicznych, wg PN-B-

06714-26. Barwa cieczy nie ciemniejsza niż: 

wzorcowa wzorcowa 

4 Zawartość nadziarna, wg PN-B-06714-15, % (m/m), nie 

więcej niż: 

20 15 

5 Zawartość frakcji od 2,0 mm do 4,0 mm, wg PN-B-

06714-15, % (m/m), nie mniej niż: 

nie bada się 15 

Nawierzchnia żwirowa 
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Kruszywo naturalne użyte do mieszanki żwirowej powinno spełniać wymagania normy 

PN-B-11111 i PN-B-11113, a ponadto wskaźnik piaskowy wg BN-64/8931-01 dla mieszanki 

o uziarnieniu: 

 od 0 do 20 mm, WP powinien wynosić od 25 do 40; 

 od 0 do 50 mm, WP powinien wynosić od 55 do 60. 

Skład ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki żwirowej 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia 

Wymiary 
oczek 

kwadrato
wych sita 

przechodzi przez sito,  % wag. 
nawierzchnia jednowarstwowa 
lub warstwa górna nawierzchni 

dwuwarstwowej 

warstwa dolna nawierzchni 
dwuwarstwowej 

mm a1 b1 a b 

50 - - - 100 
20 - - 100 67 
12 - 92 88 54 
4 86 64 65 30 
2 68 47 49 19 

0,5 44 26 28 11 
0,075 15 8 12 3 

 
2.9 Nawierzchnia betonowa 

2.9.1 Beton nawierzchniowy 

Cement 

Do betonu nawierzchniowego klasy C20/25 należy stosować cement portlandzki klasy 

32,5. W uzasadnionych przypadkach może być stosowany również cement portlandzki klasy 

42,5 lub cement drogowy klasy 35 i 45. Wymagania dla cementów portlandzkich klasy 32,5  

i 42,5 według PN-B-19701. 

Przechowywanie cementu powinno sie odbywać zgodnie z BN-88/6731-08. 

Kruszywo 

Do wykonywania mieszanek betonowych dla nawierzchni betonowych stosuje sie 

kruszywo łamane i naturalne, według PN-B-06712 i spełniające wymagania zawarte  

w niniejszych ST. 

 

Kruszywo do betonu klasy C20/25 

Do betonu nawierzchniowego klasy C20/25 należy stosować: 

 grysy marki 20 i 30; 

 żwir marki 20 i 30; 

 piaski i piaski łamane uszlachetnione. 
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Żwir marki 20 może być stosowany pod warunkiem dodania go w takiej ilości, aby  

w mieszance kruszyw zawartość ziarn łamanych wynosiła od 30 do 40%. 

Grysy i żwir powinny spełniać wymagania określone w tablicy poniżej, według  

PN-B-06712 dla marki 20 i 30. 

Piaski i piaski łamane uszlachetnione wg PN-B-06712. 

Kruszywo ze skał węglanowych i piaskowców może być użyte do betonu C20/25 

wówczas, gdy badania laboratoryjne stwierdzą brak reaktywności z alkaliami zawartymi  

w cemencie i za zgoda Inżyniera. 
Właściwości Grys marki Żwir marki Badanie według 

30 20 30 20 

Wytrzymałość na miażdżenie, wskaźnik 

rozkruszenia, %, nie więcej niż: 

12 16 12 16 PN-B-06714-40 

Zawartość ziarn słabych, %: - - 5 10 PN-B-06714-43 

Nasiąkliwość , %, nie więcej niż: 1,5 3,0 1,0 3,0 PN-B-06714-18 

Mrozoodporność, %, nie więcej niż: 

po 25 cyklach 

po 5 cyklach 

 

3,0 

3,0 

 

5,0 

5,0 

 

5,0 

5,0 

 

10,0 

10,0 

 

PN-B-06714-19 

PN-B-06714-20 

Zawartość ziarn nieforemnych, %, nie więcej niż: 20 25 20 25 PN-B-06714-16 

Zawartość pyłów mineralnych, %, nie więcej niż: 1,5 3,0 1,5 2,0 PN-B-06714-13 

Zawartość zanieczyszczeń obcych, %, nie więcej 

niż: 

0,25 0,5 0,25 0,5 PN-B-06714-12 

Zawartość związków siarki, %, nie więcej niż: 0,1 0,5 0,1 0,5 PN-B-06714-28 

Zawartość zanieczyszczeń organicznych. Barwa 

cieczy nad kruszywem nie ciemniejsza niż: 

Barwa wzorcowa PN-B-06714-26 

Woda 

Zarówno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i do pielęgnacji wykonanej 

nawierzchni należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom PN-B-32250. 

Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 

Woda pochodząca z wątpliwych źródeł nie może być użyta do momentu jej przebadania 

na zgodność z wyżej podana norma. 

Masy zalewowe 

Do wypełniania szczelin w nawierzchniach betonowych należy stosować specjalne 

masy zalewowe, wbudowywane na gorąco lub na zimno, posiadające aprobatę techniczna. 

Dopuszcza się masy zalewowe wg BN-74/6771-04. 

Zaprawa cementowa 

Stosowane przy wykonywaniu umocnień zaprawy cementowe zgodne z wymaganiami 

PN-B-14504 i PN-B-14501. 

Materiały do pielęgnacji nawierzchni betonowej 

Do pielęgnacji nawierzchni betonowych mogą być stosowane: 

 preparaty powłokowe według aprobat technicznych; 

 włókniny według PN-P-01715; 

 folie z tworzyw sztucznych; 

 piasek i woda. 

2.9.2 Elementy prefabrykowane – płyty betonowe lub żelbetowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementów 

prefabrykowanych objętych niniejszą ST, są: 

 płyty drogowe, betonowe lub żelbetowe; 

 piasek na podsypkę i do zamulania spoin; 

 woda. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje taką możliwość dopuszcza się zastosowanie 

płyt drogowych z odzysku. 

Płyty drogowe betonowe i żelbetowe 



 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

ST-05 Roboty drogowe i odtworzenia nawierzchni drogowych i trawników 

Projekt Techniczny „Budowa oczyszczalni ścieków dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie” 

22 

Płyty drogowe, stosowane do wykonania nawierzchni powinny odpowiadać 

wymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/02. 

Cement 

Cement stosowany do zaprawy cementowej dla wypełnienia spoin między płytami 

powinien być cementem portlandzkim - klasy 32,5 i odpowiadać wymaganiom podanym  

w PN-B-19701. 

Transport i przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08. 

Piasek 
Piasek do zaprawy cementowej powinien być gatunku 1 wg PN-B-06712, natomiast do 

wypełniania spoin przez zamulenie - piasek gatunku 1, lecz o zawartości pyłów mineralnych 

w granicach od 3 do 8%. 

Woda 
Woda do zaprawy cementowej powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-32250. 

Powinna to być woda „odmiany 1”. 

2.9.3 Elementy prefabrykowane – płyty ażurowe 

Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu nawierzchni z elementów 

prefabrykowanych objętych niniejszą ST, są: 

 płyty żelbetowe ażurowe gr. 10 cm; 

 podsypka piaskowo-cementowa; 

 woda. 

Wymiary płyt – 40x60x10cm. 

Powierzchnie płyt powinny być bez rys, pęknięć i ubytków betonu o fakturze z formy 

lub zatartej, zgodne z wymaganiami Dokumentacji Projektowej. Krawędzie płyt powinny być 

równe i proste. Płyty mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym, 

z zastosowaniem podkładek i przekładek, ułożonych w pionie jedna nad drugą. 

2.10 Betonowa kostka brukowa-wymagania 
2.10.1 Aprobata techniczna  

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 

drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną jednostkę. 

2.10.2 Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. 

Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe  

i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości ≤80 mm. 

2.10.3 Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 80 mm. 

Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. 

Tolerancje wymiarowe wynoszą: 

 na długości      3mm; 

 na szerokości  3 mm; 

 na grubości     5 mm. 

 

 

 

2.10.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych 
Cechy Wartość 

Wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach. MPa co najmniej: 

średnia z sześciu kostek 

najmniejsza pojedynczej kostki 

 

60 

50 

Nasiąkliwość wodą wg PN-B-06250, % nie więcej niż 5 

Odporność na zamrażanie, po 50 cyklach zamrażania, wg PN-B-

06250: 
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Cechy Wartość 

pęknięcia próbki 

strata masy, % nie więcej niż 

obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do wytrzymałości 

próbek nie zamrażanych, % nie więcej niż 

Brak 

5 

20 

Ścieralność na tarczy Boehmego wg PN-EN 14157:2005, mm nie 

więcej niż 

 

4 

2.10.5 Materiały do produkcji kostki brukowej betonowej 

Cement - do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez 

dodatków, klasy nie niższej niż „32,5”. Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. 

Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 197-1:2002. 

Kruszywo do betonu - należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające 

wymaganiom PN-EN 12620:2004. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie 

laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 

produkowanego wyrobu. 

Woda - woda powinna być odmiany „1” i odpowiadać wymaganiom PN-88/B-32250 

zastąpionej przez PN-EN 1008:2004. 

Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów 

i barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 

Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 

nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 

Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 

barwniki nieorganiczne. 

2.11 Obrzeża betonowe i krawężniki, ściek przykrawężnikowy 

Obrzeża betonowe wraz z certyfikatem odpowiadające wymaganiom normy  

BN-80/6775-04 i BN-80/6775-03/01, gatunek I: 

 piasek lub żwir do wykonania ław; 

 cement portlandzki do zapraw, z certyfikatem; 

 woda; 

 beton B-10 wgPN-B-06250. 

Krawężniki: 

 krawężniki gat.I wg BN-80/6775-03/01; 

 piasek na podsypkę i do zapraw; 

 woda; 

 cement do podsypki i zapraw. 

Beton użyty do wykonania krawężników oraz do wykonania ławy pod krawężniki musi 

spełniać wymagania określone w PN-EN 206-1:2003: 

 krawężnik betonowy o wytrzymałości B-25; 

 ława betonowa o wytrzymałości co najmniej B-15; 

 nasiąkliwość nie większa niż 5 %; 

 stopień wodoprzepuszczalności co najmniej W8; 

 stopień mrozoodporności co najmniej F 150. 

Do wykonania ścieku należy stosować kostkę brukową jak przy wykonaniu nawierzchni 

z kostki brukowej betonowej. 

2.12 Zieleń - odbudowa trawników  

Ziemia urodzajna: 

 rodzima - zebrana i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczających 2m wysokości 

przed rozpoczęciem robót budowlanych i drogowych; 

 dostarczona na plac budowy pozyskana w innym miejscu, nie powinna być 

zagruzowana, przerośnięta korzeniami. 

Ziemia kompostowa 
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 kompost popieczarkowy - dostarczony luzem; 

 kompost z kory drzewnej - dostarczony luzem; 

 torf ogrodniczy - dostarczony w balotach. 

Nasiona traw 
Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych 

gatunków. 

Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, 

numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania.  

Nawozy mineralne 

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu z podanym składem chemicznym 

(zawartość azotu, fosforanu, potasu - N.P.). Nawozy należy zabezpieczyć przed 

zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania. 

Wszystkie wyroby budowlane przewidywane do wbudowania będą zgodne  

z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inżyniera. W oznaczonym czasie przed 

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła 

wytwarzania i wydobywania wyrobów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty 

dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inżynierowi.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych  

i jakościowych wyrobów budowlanych dostarczanych na teren budowy oraz za ich właściwe 

składowanie i wbudowanie. 

2.13 Oznakowanie pionowe 

W zakresie opracowania przewiduje się zastosowanie znaków z folii odblaskowej I typu 

na podkładzie z blachy stalowej ocynkowanej. 

Oznakowanie należy wykonać w oparciu o znaki z grupy wielkości „małe”. 

Aprobata techniczna dla materiałów 

Do wykonania wszystkich znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego należy 

stosować tylko materiały lub wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub 

jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Na dostarczone produkty należy bezwzględnie przedłożyć Inwestorowi następujące 

dokumenty: 

certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności z Polskimi Normami bądź z aprobatami 

technicznymi, certyfikaty bezpieczeństwa. 

Konstrukcje wsporcze dla znaków wykonane ze słupków, wysięgników lub kratownic 

powinny odpowiadać normie: 

 słupki wykonane zgodnie z normą PN-74/H-74200; 

 kształtowniki stalowe zimnogięte zgodnie z normą PN-73/H-93460. 

Wszystkie konstrukcje rozłączne powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 

cynkowanie ogniowe, zgodnie z normą DIN 50976 (PN-93/E-04500 Powłoki ochronne 

cynkowane zanurzeniowo). Grubość powłoki cynku powinna wynosić nie mniej niż  

60 mikronów. 

Wszystkie konstrukcje wsporcze muszą zapewnić właściwą wytrzymałości i stabilność 

dostosowaną do przewidzianych obciążeń działających na konstrukcję i na zamontowany 

osprzęt oraz uwzględniać warunki klimatyczne. 

Przy montażu konstrukcji wsporczych należy zwrócić uwagę, aby odległość 

posadowienia ich od krawędzi drogi zapewniała minimalną normatywną skrajnię od najdalej 

wysuniętego elementu. 

Montaż konstrukcji wsporczych należy wykonać ściśle wg instrukcji producenta. 

Konstrukcje wsporcze dla znaków i tablic powinny być wykonane zgodnie  

z dokumentacją projektową lub wskazaniami inwestora. Złącza spawane elementów 

metalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-78/M-69011.  
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Dla znaków drogowych konstrukcję wsporczą stanowi słupek wykonany z rur 

stalowych, ocynkowanych w kąpieli ogniowej lub hutniczo. Grubość powłoki cynku powinna 

wynosić min 60 mikronów. 

Do każdej partii rur wytwórca winien dostarczyć „zaświadczenie o jakości”  

i stwierdzenie o zgodności wyrobu z wymaganiami normy. 

Na płaskich powierzchniach i rurach konstrukcji wsporczych powinna zostać 

umieszczona naklejka identyfikująca w sposób trwały wyrób i jego producenta oraz 

szczegółowo określająca parametry techniczne danego produktu tj.: 

 nazwę producenta; 

 datę wytworzenia; 

 nr zamówienia; 

 rodzaj folii; 

 certyfikaty; 

 nr identyfikacyjny kontrolera-pakowacza. 

Słupki do znaków 

Słupki do znaków powinny być wykonane z rur stalowych ocynkowanych o średnicy  

60 mm. 

Rury powinny odpowiadać wymaganiom PN-H-74219, PN-H-74220 lub innej normy 

zaakceptowanej przez Inżyniera. 

Powierzchnia zewnętrzna i wewnętrzna rur nie powinna wykazywać wad w postaci 

łusek, pęknięć, zwalcowań i naderwań. Dopuszczalne są nieznaczne nierówności, pojedyncze 

rysy wynikające z procesu wytwarzania, mieszczące się w granicach dopuszczalnych 

odchyłek wymiarowych. 

Końce rur powinny być obcięte równo i prostopadle do osi rury. 

Rury powinny być wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np.  

R 55, R 65, 18G2A): PN-H-84023-07 , PN-H-84018 , PN-H-84019 , PN-H-84030-02 lub inne 

normy. 

Góra słupka powinna być zaopatrzona w zatyczkę z tworzywa sztucznego a w dolnej 

części powinien być przyspawany po skosie (kąt około 45o) kątownik 25x25 mm o długości 

50 cm. 

Pożądane jest, aby rury były dostarczane o długościach: 

 dokładnych, zgodnych z zamówieniem; z dopuszczalną odchyłką 10 mm; 

 wielokrotnych w stosunku do zamówionych długości dokładnych poniżej 3 m  

z naddatkiem 5 mm na każde cięcie i z dopuszczalną odchyłką dla całej długości 

wielokrotnej, jak dla długości dokładnych. 

Słupki powinny być proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna 

przekraczać 1,5 mm na 1 m długości rury. 

Słupki powinny być dostarczone bez opakowania w wiązkach lub luzem względnie  

w opakowaniu uzgodnionym z Zamawiającym. Rury powinny być cechowane indywidualnie 

(dotyczy średnic 31,8 mm i większych i grubości ścianek 3,2 mm i większych) lub na 

przywieszkach metalowych (dotyczy średnic i grubości mniejszych od wyżej wymienionych). 

Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmować: znak wytwórcy, znak 

stali i numer wytopu. 

 

Tarcza znaku 
Trwałość materiałów na wpływy zewnętrzne 

Materiały użyte na lico i tarczę znaku oraz połączenie lica znaku z tarczą znaku, a także 

sposób wykończenia znaku, muszą wykazywać pełną odporność na oddziaływanie światła, 

zmian temperatury, wpływy atmosferyczne i występujące w normalnych warunkach 
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oddziaływania chemiczne (w tym korozję elektrochemiczną) - przez cały czas trwałości 

znaku, określony przez wytwórcę lub dostawcę. 

Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku 

Producent lub dostawca znaku obowiązany jest przy dostawie określić, uzgodnioną  

z odbiorcą, trwałość znaku oraz warunki gwarancyjne dla znaku, a także udostępnić na 

życzenie odbiorcy: 

 instrukcję montażu znaku; 

 dane szczegółowe o ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku; 

 instrukcję utrzymania znaku. 

Materiały do wykonania tarczy znaku 

Materiałem stosowanym do wykonania tarczy znaku drogowego jest blacha stalowa 

ocynkowana 

Tarcza znaku z blachy stalowej 

Tarcza znaku z blachy stalowej grubości co najmniej 1,0 mm powinna być 

zabezpieczona przed korozją obustronnie cynkowaniem ogniowym lub elektrolitycznym.  

Nie dopuszcza się stosowania stalowych tarcz znaków, zabezpieczonych przed korozją 

jedynie farbami antykorozyjnymi. 

Krawędzie tarczy powinny być zabezpieczone przed korozją farbami ochronnymi  

o odpowiedniej trwałości, nie mniejszej niż przewidywany okres użytkowania znaku. 

Wytrzymałość dla tarczy znaku z blachy stalowej nie powinna być mniejsza niż  

310 MPa. 

Warunki wykonania tarczy znaku 

Tarcza znaku musi być równa i gładka - bez odkształceń płaszczyzny znaku, w tym 

pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności itp. Odchylenie płaszczyzny tarczy 

znaku (zwichrowanie, pofałdowanie itp.) nie może wynosić więcej niż 1,5 % największego 

wymiaru znaku. 

Krawędzie tarczy znaku muszą być równe i nieostre podwójnie zagięte na całym 

obwodzie. Zniekształcenia krawędzi tarczy znaku, pozostałe po tłoczeniu lub innych 

procesach technologicznych, którym tarcza ta (w znakach drogowych składanych - segmenty 

tarczy) była poddana, muszą być usunięte. 

Tarcze znaków drogowych składanych mogą być wykonane z modułowych 

kształtowników aluminiowych lub odpowiednio ukształtowanych segmentów stalowych. 

Dopuszcza się stosowanie modułowych kształtowników z tworzyw syntetycznych lub sklejki 

wodoodpornej, pod warunkiem uzyskania odpowiedniej aprobaty technicznej. Szczeliny 

między sąsiednimi segmentami znaku składanego nie mogą być większe od 0,8 mm. 

Materiały odblaskowe – folie odblaskowe, folia I typu muszą posiadać „świadectwo 

dopuszczenia”.  

Tarcze i lica znaków powinny być wykonane i zamontowane zgodnie ze 

„Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków drogowych pionowych i warunków 

ich umieszczania na drogach”. 

Wielkość liter i symboli, barwy i wymiary powinny być zgodne ze „Szczegółowymi 

warunkami technicznymi dla znaków drogowych pionowych i warunków ich umieszczania na 

drogach”. 

Połączenie folii z płytą nie może wykazywać żadnych rozwarstwień i odklejeń,  

a sposób łączenia folii z blachą powinien uniemożliwić jej odłączenie bez równoczesnego jej 

zniszczenia. Niedopuszczalne są lokalne niedoklejenia lub ogniska korozji zarówno samej 

tarczy jak i na jej obrzeżach. 

Wszystkie materiały, półwyroby i wyroby użyte do produkcji znaków i tablic powinny 

posiadać odpowiednie atesty potwierdzające ich jakość, aprobaty techniczne lub certyfikaty 

obowiązujące dla danej grupy wyrobów i odpowiadać normom polskim i europejskim. 
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Materiały i technologia produkcji znaków. 

Tarcze znaków powinny odpowiadać następującym wymaganiom tj. dla tarcz  

z pojedynczo lub podwójnie giętą krawędzią produkowanych z blachy stalowej, ocynkowanej 

gr. 1,25 – 1,5mm lub aluminiowej o gr. 1,5-2,0 mm. 

Tarcze znaków oprawionych  w ramę aluminiową powinny być produkowane z blachy 

gr. 2,0mm spełniającej parametry normy EN-1050A/H18. Płaska tarcza powinna posiadać 

zabezpieczenia krawędzi w postaci ramy wykonanej z profilu aluminiowego dodatkowo 

usztywniającego konstrukcję znaku oraz zabezpiecza brzeg folii odblaskowej przed 

uszkodzeniem. Profile usztywniające znaki wykonane z kształtownika aluminiowego 

powinny spełnić normę PN-84/H-93669. 

Tylne strony tarcz znaku i tablic powinny być zabezpieczone antykorozyjnie lakierem 

proszkowym, poliestrowym fasadowym w kolorze RAL 7012. Przed nałożeniem lakieru 

powierzchnia blachy powinna być poddana obróbce chemicznej, polegającej na naniesieniu 

dodatkowej powłoki fosforanowej, zapobiegającej powstawaniu ognisk korozji pod warstwą 

lakieru. Powłoka ta powinna zwiększać przyczepność farb oraz folii odblaskowych do tarczy 

podkładu. Powłoki powinny odpowiadać normie PN-88/C-81523 oraz PN-76/C-81521. 

Grubość warstwy lakieru proszkowego powinna wynosić min. 60 m. Przyczepność lakieru 

do podłoża i jego elastyczność powinna być badana dla każdej partii malowanych znaków 

poprzez zgięcie pomalowanej próbki o kąt 180o przy promieniu zgięcia 6mm. Dobrze 

wykonana powłoka lakiernicza nie powinna pękać ani łuszczyć się w trakcie przeprowadzania 

testu. 

Znaki odblaskowe 
Wymagania dotyczące powierzchni odblaskowej 

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje się z zasady przez oklejenie tarczy znaku 

materiałem odblaskowym. 

Właściwości folii odblaskowej (odbijającej powrotnie) powinny spełniać wymagania 

określone w aprobacie technicznej. 

Do wykonania znaków należy użyć folii I i II typu (generacji). 

Wymagania jakościowe znaku odblaskowego 

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzeży znaków na folii odblaskowej, 

technologia malowania lub klejenia oraz stosowane w tym celu materiały powinny być 

uzgodnione z producentem folii. 

Okres trwałości znaku wykonanego przy użyciu folii odblaskowych powinien wynosić 

od 7 do 10 lat, w zależności od rodzaju materiału. 

Powierzchnia lica znaku powinna być równa i gładka, nie mogą na niej występować 

lokalne nierówności i pofałdowania. Niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek 

ognisk korozji, zarówno na powierzchni jak i na obrzeżach tarczy znaku. 

Dokładność rysunku znaku powinna być taka, aby wady konturów znaku, które mogą 

powstać przy nanoszeniu farby na odblaskową powierzchnię znaku, nie były większe niż: 

 mm dla znaków małych i średnich; 

 mm dla znaków dużych i wielkich. 

 

Powstałe zacieki przy nanoszeniu farby na odblaskową część znaku nie powinny być 

większe w każdym kierunku niż: 

 mm dla znaków małych i średnich; 

 mm dla znaków dużych i wielkich. 

W znakach nowych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm 

nie może występować więcej niż 0,7 lokalnych usterek (załamania, pęcherzyki) o wymiarach 

nie większych niż 1 mm w każdym kierunku. Niedopuszczalne jest występowanie 

jakichkolwiek zarysowań powierzchni znaku. 
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W znakach użytkowanych na każdym z fragmentów powierzchni znaku o wymiarach  

4 x 4 cm dopuszcza się do 2 usterek jak wyżej, o wymiarach nie większych niż 1 mm  

w każdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza się do 3 zarysowań o szerokości nie 

większej niż 0,8 mm i całkowitej długości nie większej niż 10 cm. Na całkowitej długości 

znaku dopuszcza się nie więcej niż 5 rys szerokości nie większej niż 0,8 mm i długości 

przekraczającej 10 cm - pod warunkiem, że zarysowania te nie zniekształcają treści znaku. 

W znakach użytkowanych dopuszcza się również lokalne uszkodzenie folii  

o powierzchni nie przekraczającej 6 mm2 każde - w liczbie nie większej niż pięć na 

powierzchni znaku małego lub średniego, oraz o powierzchni nie przekraczającej 8 mm2 

każde - w liczbie nie większej niż 8 na każdym z fragmentów powierzchni znaku dużego lub 

wielkiego o wymiarach 1200 x 1200 mm. 

Uszkodzenia folii nie mogą zniekształcać treści znaku - w przypadku występowania 

takiego zniekształcenia znak musi być bezzwłocznie wymieniony. 

W znakach nowych niedopuszczalne jest występowanie jakichkolwiek rys, sięgających 

przez warstwę folii do powierzchni tarczy znaku. W znakach użytkowanych istnienie takich 

rys jest dopuszczalne pod warunkiem, że występujące w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie 

przekroczą wielkości określonych poniżej. 

W znakach użytkowanych dopuszczalne jest występowanie po wymaganym okresie 

gwarancyjnym, co najwyżej dwóch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie 

przekraczających 2,0 mm w każdym kierunku na powierzchni każdego z fragmentów znaku  

o wymiarach 4 x 4 cm. W znakach nowych oraz w znakach znajdujących się w okresie 

wymaganej gwarancji żadna korozja tarczy znaku nie może występować. 

Wymagana jest taka wytrzymałość połączenia folii odblaskowej z tarczą znaku, by po 

zgięciu tarczy o 90˚ przy promieniu łuku zgięcia do 10 mm w żadnym miejscu nie uległo ono 

zniszczeniu. 

Tylna strona tarczy znaków odblaskowych musi być zabezpieczona matową farbą 

nieodblaskową barwy ciemno-szarej (szarej naturalnej) o współczynniku luminancji 0,08 do 

0,10 - według wzorca stanowiącego załącznik do „Instrukcji o znakach drogowych 

pionowych” [28]. Grubość powłoki farby nie może być mniejsza od 20 m. Gdy tarcza znaku 

jest wykonana z aluminium lub ze stali cynkowanej ogniowo i cynkowanie to jest 

wykonywane po ukształtowaniu tarczy - jej krawędzie mogą pozostać niezabezpieczone farbą 

ochronną. 

Materiały do montażu znaków 

Wszystkie ocynkowane łączniki metalowe przewidywane do mocowania między sobą 

elementów konstrukcji wsporczych znaków jak śruby, listwy, wkręty, nakrętki itp. powinny 

być czyste, gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. 

Łączniki mogą być dostarczane w pudełkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub 

paletach, w zależności od ich wielkości. 

2.14 Źródła materiałów 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 

obowiązującymi na danym obszarze. 

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny pochodzić tylko ze źródeł 

uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inżyniera. Wykonawca powinien dostarczyć nie 

później niż 30 dni przed rozpoczęciem robót wyniki badań laboratoryjnych łącznie  

z projektowaną krzywą uziarnienia i reprezentatywne próbki materiałów. Materiały te będą 

zaakceptowane przez Inżyniera, jeżeli wyniki badań wykażą zgodność cech materiałów  

z wymaganiami zawartymi powyżej. 

2.15 Wstępne warunki akceptacji materiałowej 

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy do Inżyniera, celem akceptacji pełne wyniki badań laboratoryjnych i próbki 
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materiałów wyjściowych oraz receptę na mieszankę mineralno-asfaltową wraz z walcami do 

badań kontrolnych dla każdej warstwy. 

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST –00 „Wymagania ogólne”. 

Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wymaganiom 

zawartym w harmonogramie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót drogowych powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

3.2 Rozbiórka  elementów  ulic 

Do wykonania robót związanych z rozbiórką należy stosować: 

 spycharki; 

 ładowarki; 

 zrywarki; 

 łopaty i kilofy; 

 młoty pneumatyczne; 

 samochody ciężarowe i koparki. 

3.3 Zdjęcie warstwy humusu i/lub darniny 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu i darniny nie nadającej 

się do powtórnego użycia należy stosować: 

 równiarki; 

 spycharki; 

 łopaty, szpadle i inny sprzęt do ręcznego wykonywania robót ziemnych - w miejscach, 

gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem zmechanizowanym nie jest możliwe; 

 koparki i samochody samowyładowcze - w przypadku transportu na odległość 

wymagającą zastosowania takiego sprzętu. 

Do wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy darniny nadającej się do 

powtórnego użycia, należy stosować: 

 noże do cięcia darniny; 

 łopaty i szpadle. 

3.4 Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 

Do wykonania profilowania i zagęszczania koryta należy stosować: 

 sprzęt mechaniczny dostosowany do szerokości profilowanego koryta; 

 drobny sprzęt ręczny do profilowania ręcznego , w miejscach gdzie inny sprzęt nie 

może mieć zastosowania; 

 walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczonej powierzchni oraz ubijaki 

mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

Cały sprzęt budowlany, maszyny urządzenia i narzędzia powinny być w dobrym stanie, 

zapewniającym uzyskanie odpowiedniej jakości Robót. 

3.5 Wykonanie warstwy odcinającej 

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odsączającej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 równiarek; 

 walców statycznych; 

 płyt wibracyjnych, ubijaków mechanicznych lub ręcznych. 

3.6 Wykonanie warstwy podsypki 

Do wykonania profilowania i zagęszczania koryta należy stosować : 

 sprzęt mechaniczny, tam gdzie może mieć on zastosowanie; 

 drobny sprzęt ręczny do rozkładania i profilowania ręcznego w miejscach, gdzie sprzęt 
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mechaniczny nie może mieć zastosowania; 

 walce statyczne dostosowane do wielkości zagęszczanej powierzchni oraz ubijaki 

mechaniczne do zastosowania w miejscach trudno dostępnych dla innego sprzętu; 

 równiarki; 

 lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera. 

3.7 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 

Sprzęt do oczyszczania warstw nawierzchni 

Wykonawca przystępujący do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 szczotek mechanicznych - zaleca się użycie urządzeń dwuszczotkowych, pierwsza ze 

szczotek powinna być wykonana z twardych elementów czyszczących i służyć do 

zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczeń przylegających do czyszczonej warstwy, 

druga szczotka powinna posiadać miękkie elementy czyszczące i służyć do 

zamiatania, zaleca się używanie szczotek wyposażonych w urządzenia odpylające; 

 sprężarek; 

 zbiorników z wodą; 

 szczotek ręcznych. 

Sprzęt do skrapiania warstw nawierzchni 
Do skrapiania warstw nawierzchni należy używać skrapiarki lepiszcza. Skrapiarka 

powinna być wyposażona w urządzenia pomiarowo-kontrolne pozwalające na sprawdzanie 

i regulowanie następujących parametrów: 

 temperatury rozkładanego lepiszcza; 

 ciśnienia lepiszcza w kolektorze; 

 obrotów pompy dozującej lepiszcze; 

 prędkości poruszania się skrapiarki; 

 wysokości i długości kolektora do rozkładania lepiszcza; 

 dozatora lepiszcza. 

Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powinien być izolowany termicznie tak, aby było 

możliwe zachowanie stałej temperatury lepiszcza. 

Wykonawca powinien posiadać aktualne świadectwo cechowania skrapiarki. 

Skrapiarka powinna zapewnić rozkładanie lepiszcza z tolerancją ± 10% od ilości 

założonej. 

3.8 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie lub naturalnego 

Do wykonania podbudów z kruszyw łamanych stabilizowanych mechanicznie należy 

stosować. 

 mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposażone w urządzenia 

dozujące wodę. Przy produkcji mieszanki należy zapewnić wagowe dozowanie 

kruszywa oraz objętościowe wody w odpowiednich proporcjach oraz jednorodne 

wymieszanie. Mieszarki powinny zapewnić wytworzenie jednorodnego materiału o 

wilgotności optymalnej; 

 równiarki albo układarki kruszywa do rozkładania materiału; 

 walce ogumione i stalowe statyczne do zagęszczania. W miejscach trudno dostępnych 

powinny być stosowane zagęszczarki płytowe, ubijaki mechaniczne lub małe walce 

wibracyjne. 

3.9 Podbudowa i nawierzchnia z betonu asfaltowego 
Wykonawca przystępujący do wykonania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 wytwórni (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym lub ciągłym do wytwarzania mieszanek 

mineralno-asfaltowych; 
 układarek do układania mieszanek mineralno-asfaltowych typu zagęszczanego; 
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 skrapiarek; 
 walców lekkich, średnich i ciężkich; 
 walców stalowych gładkich; 
 walców ogumionych; 
 szczotek mechanicznych lub/i innych urządzeń czyszczących; 
 samochodów samowyładowczych z przykryciem  lub termosów. 

3.10 Nawierzchnia betonowa i nawierzchnia z płyt betonowych lub żelbetowych 
Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni betonowej powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 wytwórni stacjonarnej typu ciągłego do wytwarzania mieszanki betonowej. 

Wytwórnia powinna być wyposażona w urządzenia do wagowego dozowania 

wszystkich składników, gwarantujące następujące tolerancje dozowania, wyrażone w 

stosunku do masy poszczególnych składników: 

 kruszywo ± 3%; 

 cement ± 0,5%; 

 woda ± 2%. 

Inżynier może dopuścić objętościowe dozowanie wody. 

 przewoźnych zbiorników na wodę; 

 układarek albo równiarek do rozkładania mieszanki betonowej; 

 mechanicznych urządzeń wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej; 

 walców statycznych lub wibracyjnych do zagęszczania mieszanki betonowej; 

 zagęszczarek płytowych, małych walców wibracyjnych do zagęszczania w miejscach 

trudno dostępnych. 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z elementów prefabrykowanych 

powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

 żurawi samochodowych lub samojezdnych; 

 walców ogumionych; 

 równiarek; 

 wibratorów płytowych; 

 ubijaków; 

 zbiorników na wodę. 

3.11 Nawierzchnia z kruszywa łamanego 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni powinien wykazać się 

możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 

 układarki lub równiarki do rozścielania tłucznia; 

 spycharki, równiarki lub sprzęt rolniczy (pługi, brony, kultywatory) do spulchniania, 

rozkładania, profilowania; 

 sprzęt rolniczy (glebogryzarki, pługofrezarki, brony talerzowe, kultywatory) lub 

ruchomych mieszarek do wymieszania mieszanki optymalnej; 

 walce statyczne, zwykłe o nacisku jednostkowym co najmniej 30 kN/m, ew. walce 

wibracyjnych o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub 

płytowych zagęszczarek wibracyjnych o nacisku jednostkowym co najmniej  

16 kN/m2; 

 przewoźne zbiorniki do wody (beczkowozów) zaopatrzonych w urządzenia do 

rozpryskiwania wody oraz pomp do napełniania beczkowozów wodą. 

3.12 Krawężniki  

Wykonawca przystępujący do wykonania krawężników i prefabrykatów powinien 

wykazać się możliwością korzystania z następujących maszyn i sprzętu: 

 równiarka przeznaczona do wyrównania podłoża; 
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 ubijaki o ręcznym prowadzeniu, wibratory samobieżne, płyty ubijające przeznaczone 

do zagęszczania podłoża. 

3.13 Ustawienie obrzeży betonowych 

Roboty wykonuje się ręcznie przy zastosowaniu sprzętu pomocniczego: 

 betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-

piaskowej; 

 wibratorów płytowych, ubijaków ręcznych lub mechanicznych. 

3.14 Oznakowanie pionowe 

Do prac montażowych można użyć następującego sprzętu: 

 koparka kołowa np. 0,15 m3; 

 ubijak ręczny lub mechaniczny; 

 spawarki elektryczne przewoźne lub zestawy do spawania gazowego. 

3.15 Zieleń - zakładanie trawników  

Sprzęt używany do uprawy gleby - glebogryzarka.  

Sprzęt do zakładania trawników - wał kolczatka oraz wał gładki.  

Sprzęt do pielęgnacji trawników - kosiarki mechaniczne do koszenia na terenie płaskim 

oraz na skarpie. 

Sprzęt do pozyskania ziemi urodzajnej - spycharka gąsienicowa.  

Do załadunku ziemi - koparka. 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 
Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca ma obowiązek zorganizowania transportu z uwzględnieniem wymogów 

bezpieczeństwa zarówno w obrębie pasa robót drogowych, jak i poza nim. Środki 

transportowe poruszające się po drogach poza pasem robót powinny spełniać odpowiednie 

wymagania w zakresie parametrów charakteryzujących pojazdy, w szczególności  

w odniesieniu do gabarytów i obciążenia na oś. Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne 

wynikające z niedotrzymania wymienionych powyżej warunków obciążają Wykonawcę.  

4.1 Transport gewłókniny 

Geowłóknina przeznaczona do wykonania warstwy wzmacniającej może być 

transportowana 

dowolnymi środkami transportu pod warunkiem: 

 fabrycznego opakowania rolek wodoszczelną folią, zabezpieczoną przed 

rozwinięciem; 

 zabezpieczenia opakowanych rolek przed przemieszczaniem się w czasie przewozu; 

 ochrony geowłókniny przed zawilgoceniem, działaniem promieni słonecznych, 

działaniem ognia lub promieniowania cieplnego powodującego nagrzanie powierzchni 

powyżej 165°C; 

 niedopuszczenia do kontaktu rolek z chemikaliami, tłuszczami oraz przedmiotami 

mogącymi przebić lub rozciąć geowłókninę. 

4.2 Transport kruszyw 

Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym 

wysuszeniem i zawilgoceniem. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone 

przed wysypaniem, a kruszywa drobne - przed rozpyleniem. 

Sposób załadunku i rozładunku środków transportowych należy dostosować do 

wytrzymałości kamienia, aby nie dopuścić do obtłukiwania krawędzi. 

4.3 Transport lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnych  
Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 

emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji 
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powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory, o pojemności nie większej 

niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. 

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny 

być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

4.4 Transport kostek brukowych, obrzeży betonowych, krawężników 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe i obrzeża układane są warstwowo na 

palecie. Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 

przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina taśmą 

stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 

Kostki brukowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 

producenta. 

Krawężniki betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Krawężniki układać należy na środkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem  

w kierunku jazdy. Krawężniki powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się  

i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna warstwa powinna wystawać poza ściany środka 

transportowego więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

4.5 Transport materiałów do układania nawierzchni betonowej lub nawierzchni z płyt 

betonowych lub żelbetowych 

Transport cementu powinien odbywać się zgodnie z BN-88/6731-08. Cement luzem 

należy przewozić cementowozami, natomiast workowany można przewozić dowolnymi 

środkami transportu, w sposób zabezpieczony przed zawilgoceniem. 

Kruszywo należy przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. 

Masy zalewowe i preparaty powłokowe należy przewozić zgodnie z warunkami 

podanymi w świadectwach dopuszczenia. 

Transport masy betonowej powinien odbywać się zgodnie z PN-B-06250. 

Płyty betonowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości minimum 0,5 R. W czasie transportu płyty betonowe 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem się i uszkodzeniami, a górna warstwa 

nie powinna wystawać poza ściany środka transportu więcej niż 1/3 wysokości tej warstwy. 

Płyty betonowe mogą być składowane na otwartej przestrzeni, na podłożu wyrównanym 

i odwodnionym, z zastosowaniem podkładek i przekładek ułożonych w pionie jedna nad 

drugą. Płyty betonowe należy układać na płask w stosach, po 10 warstw w stosie. 

Płyty ażurowe mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Płyty powinny 

być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniami w czasie transportu, a górna 

warstwa nie powinna wystawać poza ściany środka transportowego więcej niż 1/3 wysokości 

tej warstwy. Kruszywo można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach 

zabezpieczających go przed zanieczyszczeniem, zawilgoceniem oraz zmieszaniem z innymi 

rodzajami kruszyw. Podczas transportu piasek powinien być zabezpieczony przed 

wysypaniem. 

4.6 Transport mieszanki betonu asfaltowego 

Mieszankę betonu asfaltowego należy przewozić pojazdami samowyładowczymi  

z przykryciem w czasie transportu i podczas oczekiwania na rozładunek. 

Czas transportu od załadunku do rozładunku nie powinien przekraczać 2 godzin  

z jednoczesnym spełnieniem warunku zachowania temperatury wbudowania. 

Zaleca się stosowanie samochodów termosów z podwójnymi ścianami skrzyni 

wyposażonej w system ogrzewczy. 
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4.7  Transport lepiszczy 

Asfalty mogą być transportowane w cysternach kolejowych lub samochodowych, 

posiadających izolację termiczną zaopatrzonych w urządzenia grzewcze, zawory spustowe  

i zabezpieczonych przed dostępem wody. 

Emulsja może być transportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, 

beczkach i innych opakowaniach pod warunkiem, że nie będą korodowały pod wpływem 

emulsji i nie będą powodowały jej rozpadu. Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji 

powinny być przedzielone przegrodami, dzielącymi je na komory o pojemności nie większej 

niż 1 m3, a każda przegroda powinna mieć wykroje w dnie umożliwiające przepływ emulsji. 

Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub składowania emulsji powinny 

być czyste i nie powinny zawierać resztek innych lepiszczy. 

4.8 Transport znaków, słupków 

Znaki i tablice powinny być układane na środkach transportu w określonej pozycji  

i zabezpieczone przed przemieszczaniem, ocieraniem o siebie i uszkodzeniem. 

Przy rozładunku powinna zostać zachowana kolejność zdejmowania z środka 

transportowego, celem uniknięcia wysuwania oznakowania ze środkowych warstw  

i porysowania powierzchni, szczególnie pokrytych folią. Tablice o znacznych gabarytach 

powinny być poukładane równolegle do burt samochodu w pozycji pionowej i zdejmowane 

ręcznie. Małe znaki i elementy oznakowania powinny być umieszczone w pojemnikach lub na 

paletach co ułatwi ich rozładunek przy pomocy wózka widłowego. 

5 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

BUDOWLANYCH 
5.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST 00 „Wymagania ogólne”. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie 

robót zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji udzielającej 

pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa, uzgodnień oraz postanowień Kontraktu. 

Wykonawca zrealizuje, przed przystąpieniem do robót zasadniczych następujące prace 

towarzyszące: 

 prace geodezyjne związane z wyznaczeniem zakresu robót i obiektu; 

 prace geotechniczne w zakresie kontroli zgodności warunków istniejących  

z Dokumentacją Projektową; 

 zabezpieczenie lub usunięcie istniejących urządzeń technicznych uzbrojenia terenu; 

 zabezpieczenie obiektów chronionych prawem; 

 przejęcie i odprowadzenie z terenu wód odpadowych i gruntowych; 

 wykonanie niezbędnych dróg tymczasowych, zasilania w energię elektryczną i wodę 

oraz odprowadzenia ścieków; 

 oznakowanie robót prowadzonych w pasie drogowym; 

 dostarczenie na teren budowy niezbędnych materiałów, urządzeń i sprzętu 

budowlanego. 

 

Wykonawca przed przystąpieniem do robót na danym odcinku sporządzi w ramach 

ceny za roboty przygotowawcze dokumentację fotograficzną obiektów w pasie robót,  

z adresem obiektu i krótkim opisem stanu technicznego ze szczególnym uwzględnieniem 

istniejących uszkodzeń i pęknięć. 

5.2 Wykonanie prac pomiarowych 

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami 

GUGiK. 

Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne osi 

komór roboczych oraz punkty wysokościowe (repery boczne). 
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Przyjęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inżyniera, w oparciu  

o materiały uzyskane przez Wykonawcę z zasobów geodezyjnych. Wykonawca powinien 

przeprowadzić obliczenia i pomiary geodezyjne do szczegółowego wytyczenia i sprawdzenia 

robót. 

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż. o 3 cm  

w stosunku do projektowanych, a rzędna punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 

1 cm w stosunku do rzędnych projektu. 

Należy wyznaczyć robocze punkty wysokościowe. Punkty wysokościowe należy 

wykonać poza granicami projektowanej budowli, a rzędne ich wyznaczyć z dokładnością do 

0,5 cm. 

5.3 Roboty rozbiórkowe 

Roboty rozbiórkowe obejmują wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji 

projektowej lub wskazane przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe należy wykonywać przy 

użyciu sprzętu mechanicznego lub ręcznie w sposób określony w dokumentacji projektowej 

lub przez Inżyniera. 

Prace związane z rozbiórką powinny być uzgodnione przez Wykonawcę  

z odpowiednimi władzami. Obiekty znajdujące się w pasie robót, nie przeznaczone do 

usunięcia powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jeżeli obiekty, 

które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawcę, to 

powinny być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 

Zamawiającego i o ile wynika to z odrębnych przepisów - przez odpowiednie władze. Roboty 

rozbiórkowe obejmują usunięcie z pasa wywłaszczenia wszystkich warstw nawierzchni 

drogowych, w stosunku do których zostało to przewidziane w Dokumentacji Projektowej lub 

wskazane przez Inżyniera. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania 

powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Materiały powinny być 

wywiezione w miejsce wskazane przez Inżyniera.  

Wszystkie pozostałe doły (wykopy )należy wypełnić warstwami, odpowiednim gruntem 

do poziomu otaczającego terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi  

w ST-03 „Roboty ziemne”. 

Roboty rozbiórkowe należy wykonać ręcznie lub odpowiednim, sprawnym technicznie 

sprzętem mechanicznym z zachowaniem ostrożności.  

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegające rozbiórce a zlokalizowane  

w rejonie robót rozbiórkowych należy odpowiednio zabezpieczyć. 

Gruz i materiały drobnicowe należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na 

zaproponowane przez Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera składowisko. 

Roboty należy wykonywać w sposób gwarantujący największy odzysk materiałów 

kwalifikujących się do ponownego wbudowania. 

Przed przystąpieniem do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie terenu  

i odpowiednio je zabezpieczyć i w przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, 

prąd elektryczny, woda, ścieki). 

Kolejność rozbieranych odcinków drogowych należy uzgodnić w harmonogramie z 

Inżynierem. 

5.4 Układania geowłókniny 

Podłoże pod geowłókninę 

Podłoże pod warstwę geowłókniny powinno być oczyszczone, szczeliny i ubytki 

większe od 4 mm powinny być wypełnione lub naprawione (remont grysami i emulsją).  

W przypadku dużych nierówności powierzchnię należy sfrezować lub ułożyć masę 

wyrównawczą. Warstwa z masy wyrównawczej nie może mieć więcej niż 8% (v/v) 

zawartości wolnych przestrzeni. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Procedura układania geowłókniny jest następująca: 
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 skropić wyprofilowaną i oczyszczoną powierzchnię emulsją asfaltową, całkowita ilość 

lepiszcza do skropienia jest uzależniona od stanu skrapianej powierzchni, ilość 

stosowanego lepiszcza powinna wynosić 1,0 – 1,2 kg/m2. Szerokość pasa jezdni 

skropionego lepiszczem powinna być szersza o co najmniej 50 mm od pasma 

geowłókniny; 

 układanie geowłókniny należy rozpocząć, po całkowitym rozpadzie emulsji asfaltowej 

– po przeschnięciu warstwy skropienia do takiego stopnia, gdy jest lekko klejąca; 

 nowe warstwy bitumiczne wg Dokumentacji projektowej można układać bezpośrednio 

po ułożeniu geowłókniny z tym, że należy zwiększyć ilość lepiszcza w warstwie 

powierzchniowego utrwalenia o około 0,5 kg/m2 w celu dostatecznego 

zaimpregnowania geowłókniny; 

 stosunek pomiędzy ilością lepiszcza w pierwszej warstwy (lepiszcze do przyklejenia 

geowłókniny do nawierzchni) a ilością lepiszcza w drugiej warstwy można zmieniać 

w zależności od warunków, np. na silnie spękanej nawierzchni korzystne jest 

zwiększenie części lepiszcza odpowiadającej za przyklejenie; 

 zmiana średniej ilości nie powinna przekraczać +/-0,30kg/m2 i powinna zapewnić 

pełne nasycenie materiału lepiszczem. 

Uwagi wykonawcze: 
 należy zapewnić idealną czystość powierzchni skrapianej lepiszczem asfaltowym  

i przykrywanej geowłókniną; wszelkie zanieczyszczenia gliną, kruszywem itp. muszą 

zostać usunięte przed skropieniem; 

 w przypadku ręcznego układania geowłókniny należy ją naciągnąć oraz docisnąć 

szczotkami. W przypadku układania mechanicznego warunki takie są zapewnione 

przez odpowiednią maszynę układającą, zalecaną przez producenta geosyntetyków. 

Można stosować dociśnięcie geowłókniny walcem ogumionym w stopniu, który nie 

powoduje wyciskania lepiszcza ze skropienia; 

 w połączeniu pasm geowłókniny wzdłuż kierunku rozkładania należy stosować 

połączenia stykowe, bez zakładów. Dopuszcza się między układanymi pasami lokalnie 

występujące wzdłużne przerwy o szerokości do 40 mm, gdy podłoże nie jest silnie 

spękane. Założenie na siebie pasm o szerokości zakładu większej niż 30 mm wymaga 

nałożenia na niżej położoną pasm dodatkowego lepiszcza w ilości 1,2 kg/m2 (emulsja 

70%); 

 należy wykonywać zakłady w kierunku poprzecznym do jazdy maszyny układającej,  

w ten sposób, aby uniemożliwić jakiekolwiek przesunięcia podczas układania warstwy 

asfaltowej. Szerokość zakładu poprzecznego wynosi 10-15 cm, dolna warstwa zakładu 

skrapiana jest dodatkowo lepiszczem w ilości ok. 1,2 kg/m2 (emulsja 70%); 

 należy unikać zmarszczeń geowłókniny na warstwie skropienia. Ich powstawanie od 

czasu do czasu jest jednak nieuniknione. Niewielkie zmarszczenia można pominąć, 

jednakże wszelkie zmarszczenia powodujące po dociśnięciu powstanie trzech warstw 

geowłókniny, należy usunąć przez cięcie bądź podgrzewanie. Cięcie: większe fałdy - 

wyciąć należy nożem lub nożyczkami. Pozostałą po cięciu część fałdy ułożyć  

w warstwie lepiszcza, dodając 1,2 kg/m2 lepiszcza (emulsja 70%) przed dociśnięciem 

na miejsce drugiej części fałdy. Podgrzewanie: do wypalania fałd stosować można 

palnik gazowy, uważając przy tym, by nie wypalić dziur w geowłókninie; 

 geowłóknina układana miejscowo (nad rysami, szwami roboczymi itp.) musi 

wystawać poza skrajną rysę na co najmniej 40 cm; 

 po ułożeniu geowłókniny nie powinno następować pod naciskiem wyciskanie 

(przenikanie) przez geowłókninę lepiszcza ze skropienia. W przypadku wystąpienia 

wyciśnięcia stosuje się posypanie grysem 2/4 mm w ilości około 2 kg/m2; 
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 miejsca geowłókniny zanieczyszczone smarami i olejami usuwa się przez wycięcie 

plamy, powtórne skropienie powierzchni warstwy bitumicznej wraz z brzegiem 

otaczającej geowłókniny i przyklejenie prostokątnej łaty z geowłókniny o wymiarach 

zapewniających przykrycie wyciętego otworu z zakładem ok. 10 cm; 

 przed ułożeniem warstwy bitumicznej należy naprawić miejsca odklejone, fałdy, bąble 

i rozdarcia geowłókniny; 

 geowłóknina nie może ulec zamoczeniu, zawilgoceniu wodą lub zabrudzeniu, 

w związku z tym zaleca się w tym samym dniu przykrycie rozłożonej warstwy 

geowłókniny warstwą lepiszcza oraz warstwą powierzchniowego utrwalenia. 

Ograniczenia stosowania 
Roboty prowadzi się wyłącznie podczas suchej pogody. Geowłóknina nie może być 

mokra, rozkładana na mokrej powierzchni lub pozostawiana na noc bez przykrycia warstwą 

bitumiczną. 

Temperatura skrapianej nawierzchni nie powinna być niższa niż 10°C. Po rozłożonej 

geowłókniny nie dopuszcza się ruchu pojazdów, może odbywać się jedynie ruch 

technologiczny. Wówczas pojazdy powinny poruszać się tylko z małą szybkością, bez 

przyśpieszeń i hamowań. 

5.5 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 
Zasady ogólne 

Wykonawca może przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania i zagęszczenia 

podłoża dopiero po zakończeniu i odebraniu robót związanych z wykonaniem elementów 

odwodnienia i instalacji urządzeń podziemnych w korpusie ziemnym. 

Wykonawca powinien przystąpić do wykonywania koryta oraz profilowania  

i zagęszczenia podłoża bezpośrednio przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem 

warstw nawierzchni. Wcześniejsze przystąpienie do wykonania koryta oraz profilowania  

i zagęszczania podłoża i wykonywanie tych robót z wyprzedzeniem jest możliwe wyłącznie 

za zgodą Inżyniera, w korzystnych warunkach atmosferycznych. 

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zagęszczonym nie może odbywać się 

ruch budowlany, niezwiązany bezpośrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. 

Wykonanie koryta 

Koryto należy wygodnie zgodnie z Dokumentacją Projektową. Do wykonania koryta 

należy stosować równiarkę lub spycharkę uniwersalną. Ostatecznie profilowanie należy 

wykonać ręcznie. 

Odspojony grunt należy odwieźć do wbudowania w nasyp. 

Paliki lub szpilki do prawidłowego ukształtowania koryta w planie i profilu powinny 

być wcześniej przygotowane. 

Paliki lub szpilki należy ustawiać w osi drogi w rzędach równoległych do osi drogi lub 

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno 

umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia Robót w odstępach nie większych 

niż co 10 metrów. 

Koryto można wykonywać ręcznie, gdy jego szerokość nie pozwala na zastosowanie 

maszyn. Sposób wykonania musi być zaakceptowany przez Inżyniera. 

Profilowanie podłoża 
Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 

zanieczyszczeń. Należy usunąć błoto i grunt, który uległ nadmiernemu nawilgoceniu. 

Po oczyszczeniu powierzchni podłoża, które ma być profilowane należy sprawdzić, czy 

istniejące rzędne terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzędnych 

podłoża. Zaleca się aby rzędne terenu przed profilowaniem były o co najmniej 5 cm wyższe 

niż projektowane rzędne podłoża. 
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Jeżeli powyższy warunek nie jest spełniony i występują zaniżenia poziomu w podłożu 

przewidziany do profilowania Wykonawca powinien spulchnić podłoże na głębokość co 

najmniej 10 cm, dowieźć dodatkowy grunt spełniający wymagania obowiązujące dla górnej 

strefy korpusu, w ilości koniecznej do uzyskania wymaganych rzędnych wysokościowych  

i zagęścić warstwę do uzyskania odpowiedniej wartości wskaźnika zagęszczenia. 

Jeżeli rzędne podłoża przed profilowaniem nie wymagają dowiezienia i wbudowania 

dodatkowego gruntu, to przed przystąpieniem do profilowania oczyszczonego podłoża jego 

powierzchnię należy dogęścić 3-4 przejściami średniego walca stalowego, gładkiego lub  

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczanie podłoża 
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego dogęszczenia przez 

wałowanie. Jakiekolwiek nierówności powstałe przy zagęszczaniu powinny być naprawione 

przez Wykonawcę w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Zagęszczenie podłoża należy kontrolować według normalnej próby Proctora, 

przeprowadzonej zgodnie z PN-B-04481 (metoda I). Wskaźnik zagęszczenia należy określić 

zgodnie z BN-77/8931-12.  

Wilgotność gruntu podłoża przy zagęszczeniu nie powinna różnić się od wilgotności 

optymalnej o więcej niż (wg PN-S-02205:1998): 

 w gruntach niespoistych 2%; 

 w gruntach mało i średniospoistych +0% do –2%. 

Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże (koryto) po wyprofilowaniu i zagęszczeniu powinno być utrzymywane 

w dobrym stanie. 

Minimalne wartości wskaźnika zagęszczenia podłoża (Is) 

Strefa korpusu 
Minimalna wartość Is 

Ruch KR1 i 2 

Górna warstwa o grubości 20 cm 1,00 

Na głębokości od 20 do 50 cm od powierzchni 

robót ziemnych lub terenu 
0,97 

Należy określić pierwotny i wtórny moduł odkształcenia podłoża według  

PN-S-02205:1998.  

Wartość wtórnego modułu odkształcenia powinna wynosić (o ile jednoznacznie nie 

podano inaczej w dokumentacji projektowej): 

 dla gruntów niespoistych: E2 60 MPa; 

 dla gruntów spoistych: E2 45 MPa. 

Wilgotność gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej z tolerancją od -20% do +10%. 

Jeżeli po wykonaniu robót związanych z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 

nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje natychmiast do układania warstw 

nawierzchni, to powinien on zabezpieczyć podłoże przed nadmiernym zawilgoceniem, na 

przykład przez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Jeżeli wyprofilowane i zagęszczone podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to 

przed przystąpieniem do układania podbudowy należy odczekać do czasu jego naturalnego 

osuszenia. 

Po osuszeniu podłoża Inżynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie 

niezbędnych napraw. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek zaniedbania Wykonawcy, to 

dodatkowe naprawy wykona on na własny koszt. 

5.6 Wykonanie warstwy odcinającej 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w części dot. koryta wraz  

z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża. 
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Warstwa powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie  

z Dokumentacją Projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w rzędach równoległych do osi ulicy, lub  

w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub 

linek do wytyczenia Robót w odstępach nie większych niż co 10 m. 

Wbudowanie i zagęszczanie kruszywa 

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy użyciu 

równiarki lub ręcznie, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. 

Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu 

osiągnięto grubość projektowaną. 

Jeżeli Dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wykonanie warstwy o grubości 

powyżej 20 cm, to wbudowanie kruszywa należy wykonać dwuwarstwowo. Rozpoczęcie 

układania każdej następnej warstwy może nastąpić po odbiorze przez Inżyniera warstwy 

poprzedniej. 

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed 

zagęszczeniem wymienić kruszywo na materiał o odpowiednich właściwościach. Natychmiast 

po końcowym wyprofilowaniu warstwy odsączającej należy przystąpić do jej zagęszczania. 

Zagęszczanie nawierzchni należy rozpoczynać od dolnej krawędzi i przesuwać  

w kierunku jej górnej krawędzi. 

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być 

wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. 

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa powinna być zagęszczana płytami 

wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi lub ręcznymi. 

Wskaźnik zagęszczenia warstwy odsączającej powinien wynosić Is ≥ 1,0  lub  Io 2,2. 

E2 100MPa (na powierzchni warstwy) wg PN-S-02205:1998. 

Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z BN-77/8931-12. 

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiał wbudowany w warstwę, uniemożliwia 

przeprowadzenie badania zagęszczenia według normalnej próby Proctora, kontrolę 

zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych. Należy określić pierwotny  

i wtórny moduł odkształcenia warstwy według PN-S-02205:1998. Stosunek wtórnego  

i pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać 2,2. 

Wilgotność kruszywa podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej 

z tolerancją od 20% do +10% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest 

wyższa od wilgotności optymalnej, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie 

i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność kruszywa jest niższa od wilgotności 

optymalnej, kruszywo należy zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać. 

 

 

Odcinek próbny 

Jeżeli Inżynier stwierdzi konieczność wykonania odcinka próbnego, to co najmniej na 3 

dni przed rozpoczęciem Robót Wykonawca powinien wykonać odcinek próbny w celu: 

 stwierdzenia, czy sprzęt budowlany do rozkładania i zagęszczania jest właściwy; 

 określenia grubości warstwy materiału w stanie luźnym koniecznej do uzyskania 

wymaganej grubości po zagęszczeniu; 

 ustalenia liczby przejść sprzętu zagęszczającego, potrzebnej do uzyskania 

wymaganego wskaźnika zagęszczenia. 
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Na odcinku próbnym Wykonawca powinien użyć takich materiałów oraz sprzętu, jakie 

będą stosowane do wykonywania warstwy odsączającej na budowie. Odcinek próbny 

powinien być zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inżyniera. 

Utrzymanie warstwy  
Warstwa odsączająca, odcinająca lub mrozoochronna po wykonaniu, a przed ułożeniem 

następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie. 

Dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy 

nawierzchni. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża 

Wykonawcę Robót. 

5.7 Wykonanie oczyszczenia i skropienia warstw konstrukcyjnych 

Oczyszczenie warstw nawierzchni 

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunięciu luźnego materiału, brudu, błota  

i kurzu przy użyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod ciśnieniem. 

W miejscach trudno dostępnych należy używać szczotek ręcznych. W razie potrzeby, na 

terenach niezabudowanych, bezpośrednio przed skropieniem warstwa powinna być 

oczyszczona z kurzu przy użyciu sprężonego powietrza. 

Skropienie warstw nawierzchni 

Warstwa przed skropieniem powinna być oczyszczona. 

Jeżeli do czyszczenia warstwy była używana woda, to skropienie lepiszczem może 

nastąpić dopiero po wyschnięciu warstwy, z wyjątkiem zastosowania emulsji, przy których 

nawierzchnia może być wilgotna. 

Skropienie warstwy może rozpocząć się po akceptacji przez Inżyniera jej oczyszczenia. 

Warstwa nawierzchni powinna być skrapiana lepiszczem przy użyciu skrapiarek, 

a w miejscach trudno dostępnych ręcznie (za pomocą węża z dyszą rozpryskową).  

Temperatury lepiszczy powinny mieścić się w przedziałach podanych w tabeli: 

Rodzaj lepiszcza Temperatury (°C) 

Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40 * 

*) W razie potrzeby emulsję należy ogrzać do temperatury zapewniającej wymaganą lepkość. 

Przy użyciu emulsji asfaltowej skropiona warstwa powinna być pozostawiona bez 

jakiegokolwiek ruchu na czas niezbędny dla umożliwienia penetracji lepiszcza w warstwę  

i odparowania wody z emulsji. W zależności od rodzaju użytej emulsji czas ten wynosi od  

0,5 godziny do 8 godzin, zgodnie z PN-S-96025:2000. 

Przed ułożeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien 

zabezpieczyć skropioną warstwę nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszczając tylko 

niezbędny ruch budowlany. 

5.8 Wykonanie podbudowy 

Przygotowanie podłoża  

 przed przystąpieniem do robót należy wytyczyć geodezyjnie odcinki dróg i placów 

parkingowych (ST-01 Roboty pomiarowe); 

 wykonanie koryta należy wykonać mechanicznie przy zastosowaniu spycharki. 

Ostateczne profilowanie wykonać ręcznie (ST-03 Roboty ziemne); 

 przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone. Należy 

usunąć błoto i grunt, następnie sprawdzić istniejące rzędne terenu czy umożliwiają 

uzyskanie po profilowaniu zaprojektowane rzędne podłoża; 

 przed wykonaniem podbudowy wszelkie koleiny i miękkie miejsca podłoża oraz 

wszelkie powierzchnie nieodpowiednio zagęszczone lub wykazujące odchylenia 

wysokościowe od założonych rzędnych powinny być naprawione przez spulchnienie, 

dodanie wody albo osuszenie poprzez mieszanie do osiągnięcia wilgotności 

optymalnej, powtórnie wyrównane i zagęszczone. 
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Zagęszczenie podłoża 

Zagęszczenie podłoża należy rozpocząć bezpośrednio po profilowaniu. Czynność tę 

należy wykonać walcami stalowymi gładkimi lub ubijakami mechanicznymi w miejscach dla 

innego sprzętu trudno dostępnych, lub innym sprzętem zaakceptowanym przez Inżyniera, 

zachowując odpowiednią wilgotność zagęszczonego gruntu. 

Zagęszczenie należy prowadzić aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia podłoża -  

Is 1.00. 

Jeżeli po wykonaniu robót nastąpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystępuje do 

następnych czynności, to powinien on zabezpieczyć podłoże przez nadmiernym 

zawilgoceniem, poprzez rozłożenie folii lub inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
Jeżeli podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu, to przez przystąpieniem do układania 

podbudowy należy poczekać do czasu jego naturalnego osuszenia. 

 wytwarzanie mieszanki kruszywa: wytwarzać ją w mieszarkach stacjonarnych 

zapewniających otrzymanie jednorodnej mieszanki. Po wyprodukowaniu powinna być 

od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposób przeciwdziałający 

segregacji i nadmiernemu wysychaniu; 

 rozkładanie mieszanki kruszywa: mieszankę należy rozkładać dwuwarstwowo. Każda 

warstwa powinna być zagęszczona z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych 

wysokościowych. Rozpoczęcie budowy następnej warstwy może nastąpić po odbiorze 

przez Inżyniera poprzednich warstw; 

 zagęszczanie: 

 natychmiast po końcowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa należy przystąpić do 

jej zagęszczania; 

 jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny 

być wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie 

materiału, aż do otrzymania równej powierzchni. W miejscach niedostępnych dla 

walców podbudowa powinna być zagęszczona zagęszczarkami płytowymi lub 

ubijakami mechanicznymi, zaakceptowanymi przez Inżyniera; 

 zagęszczenie kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego 

od 1,0 wg normalnej próby Proctora – PN-88/B-04481 (metoda II). Jeśli nie można 

określić wskaźnika zagęszczenia, to należy sprawdzać stosunek modułu 

odkształcenia wtórnego E2, do pierwotnego E1, który nie powinien być większy niż 

2,2 dla każdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Wilgotność kruszywa powinna 

być równa wilgotności optymalnej wg normy PN-B-04481 (metoda II). Wilgotność 

powinna być w przedziale od 1 % powyżej wilgotności optymalnej do 2 % poniżej 

wilgotności optymalnej; 

 minimalna grubość warstwy podbudowy z tłucznia nie może być po zagęszczeniu 

mniejsza od 1,5-krotnego wymiaru największych ziaren tłucznia. Maksymalna 

grubość warstwy podbudowy po zagęszczeniu nie może przekraczać 20 cm; 

 utrzymanie podbudowy – podbudowa po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej 

warstwy, powinna być utrzymywana w dobrym stanie. Jeżeli Wykonawca będzie 

wykorzystywał, za zgodą Inżyniera, gotową podbudowę do ruchu budowlanego, to 

jest obowiązany naprawić wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez 

ten ruch. Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania podbudowy obciąża 

Wykonawcę Robót. 

5.9 Wykonanie warstwy podsypki 

Rozkładanie kruszywa 

Kruszywo do wykonania warstwy odsączającej powinno być rozkładane w warstwie  

o jednakowej grubości, przy użyciu równiarki, z zachowaniem wymaganych spadków, 

rzędnych wysokościowych i szerokością, zgodnie z dokumentacją projektową. 
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Zagęszczenie 

Zagęszczenie należy przeprowadzić przez wałowanie bezpośrednio po rozłożeniu. 

Jakiekolwiek nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczenia powinny być 

wyrównane przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie materiału, aż do 

otrzymania równej powierzchni. Zagęszczenie powinno być wykonane przy zachowaniu 

optymalnej wilgotności zagęszczonego kruszywa, aż do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

kruszywa 1,03 (kontrola i sprawdzenie wg BN-77/8931-12). 

Jeżeli materiał został nadmiernie zawilgocony, powinien zostać osuszony przez 

mieszanie i napowietrzanie . 

5.10 Nawierzchnie z kruszywa łamanego 

Przygotowanie podłoża 

Podłoże gruntowe pod nawierzchnię tłuczniową powinno spełniać wymagania 

określone jak w pkt. 5 dot. korytowania. 

Jeżeli podłoże ulepszone pod nawierzchnię, wykonane z materiałów związanych 

spoiwami lub lepiszczami, wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny być one usunięte według 

zasad akceptowanych przez Inżyniera. 

Nawierzchnia powinna być wytyczona w sposób umożliwiający jej wykonanie zgodnie 

z dokumentacją projektową lub według zaleceń Inżyniera, z tolerancjami określonymi  

w niniejszych specyfikacjach. 

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi 

drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Odstępy między palikami lub szpilkami nie powinny być większe niż co 10 m, co 

umożliwi prawidłowe naciągnięcie sznurków lub linek. 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna być ułożona na podłożu zapewniającym 

nieprzenikanie drobnych cząstek gruntu do warstwy nawierzchni. Na gruncie spoistym, pod 

nawierzchnią tłuczniową powinna być ułożona warstwa odcinająca albo warstwa 

geotekstyliów. 

W przypadku zastosowania pomiędzy warstwą nawierzchni tłuczniowej a spoistym 

gruntem podłoża warstwy odcinającej, powinien być spełniony warunek nieprzenikania 

cząstek drobnych, wyrażony wzorem: 

 
gdzie: 

D15 - wymiar sita, przez które przechodzi 15% ziarn warstwy odcinającej; 

D85 - wymiar sita, przez które przechodzi 85% ziarn gruntu podłoża. 

Geotekstylia przewidziane do użycia pod nawierzchnię tłuczniową powinny posiadać 

aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę. W szczególności wymagana jest 

odpowiednia wytrzymałość mechaniczna geotekstyliów, uniemożliwiająca ich przebicie przez 

ziarna tłucznia oraz odpowiednie właściwości filtracyjne, dostosowane do uziarnienia podłoża 

gruntowego. 

 

Wbudowanie i zagęszczenie kruszywa 

Minimalna grubość warstwy nawierzchni tłuczniowej nie może być po zagęszczeniu 

mniejsza od 7 cm. 

Maksymalna grubość warstwy nawierzchni po zagęszczeniu nie może przekraczać  

20 cm. Nawierzchnię o grubości powyżej 20 cm należy wykonywać w dwóch warstwach. 

Kruszywo grube powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu układarki albo równiarki. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być 

taka, aby po jej zagęszczeniu i zaklinowaniu osiągnięto grubość projektowaną. 
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Kruszywo grube po rozłożeniu powinno być zagęszczane przejściami walca statycznego 

gładkiego, o nacisku jednostkowym nie mniejszym niż 30 kN/m. Zagęszczenie nawierzchni  

o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać pasami 

podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni  

o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać 

pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi. Dobór 

walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia, można przyjmować według Tabeli D. 

Tabela D. Dobór walca gładkiego w zależności od twardości tłucznia 
Twardość i wytrzymałość na ściskanie 

skały, z której wykonano tłuczeń 

Dopuszczalny nacisk kN/m szerokości 

tylnych kół walca 

Miękka, od 30 do 60 MPa 

Średniotwarda, od 60 do 100 MPa 

Twarda, od 100 do 200 MPa 

Bardzo twarda, ponad 200 MPa 

od 55 do 70 

od 65 do 80 

od 75 do 100 

od 90 do 120 

Zagęszczanie można zakończyć, gdy przed kołami walca przestają się tworzyć fale,  

a ziarno tłucznia o wymiarze około 40 mm pod naciskiem koła walca nie wtłacza się  

w nawierzchnię, lecz miażdży się na niej. Po zagęszczeniu warstwy kruszywa grubego należy 

zaklinować ją poprzez stopniowe rozsypywanie klińca od 4 do 20 mm i mieszanki drobnej 

granulowanej od 0,075 do 4 mm przy ciągłym zagęszczaniu walcem statycznym gładkim. 

Warstwy dolnej (o ile układa się na niej od razu warstwę górną) nie klinuje się, gdyż 

niecałkowicie wypełnione przestrzenie między ziarnami tłucznia powodują lepsze związanie 

obu warstw ze sobą. Natomiast górną warstwę należy klinować tak długo, dopóki wszystkie 

przestrzenie nie zostaną wypełnione klińcem. 

W czasie zagęszczania walcem gładkim zaleca się skrapiać kruszywo wodą tak często, 

aby było stale wilgotne, co powoduje, że kruszywo mniej się kruszy, mniej wyokrągla  

i łatwiej układa szczelnie pod walcem. 

Zagęszczenie można uważać za zakończone, jeśli nie pojawiają się ślady po walcach  

i wybrzuszenia warstwy kruszywa przed wałami. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub Inżynier przewiduje zamulenie górnej warstwy 

nawierzchni, to należy rozsypać cienką warstwę miału (lub ew. piasku), obficie skropić go 

wodą i wcierać, w zaklinowaną warstwę tłucznia, wytworzoną papkę szczotkami. W trakcie 

zamulania należy przepuścić kilka razy walec na szybkim biegu transportowym, aby papka 

została wessana w głąb warstwy. Wały walca należy obficie polewać wodą, w celu uniknięcia 

przyklejania do nich papki, ziarn klińca i tłucznia. Zamulanie jest zakończone, gdy papka 

przestanie przenikać w głąb warstwy. 

Jeśli nie wykonuje się zamulenia nawierzchni, to do klinowania kruszywa grubego 

należy dodawać również miał. 

W przypadku zagęszczania kruszywa sprzętem wibracyjnym (walcami wibracyjnymi  

o nacisku jednostkowym wału wibrującego co najmniej 18 kN/m lub płytowymi 

zagęszczarkami wibracyjnymi o nacisku jednostkowym co najmniej 16 kN/m2), zagęszczenie 

należy przeprowadzać według zasad podanych dla walców gładkich, lecz bez skrapiania 

kruszywa wodą. Liczbę przejść sprzętu wibracyjnego zaleca się ustalić na odcinku próbnym. 

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale 

wilgotna. Nawierzchnia, jeśli nie była zagęszczana urządzeniami wibracyjnymi, powinna być 

równomiernie zajeżdżana (dogęszczona) przez samochody na całej jej szerokości w okresie 

od 2 do 6 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu na różne pasy przez 

odpowiednie ustawianie zastaw. 

Wbudowanie i zagęszczenie mieszanki żwirowej 

Mieszanka żwirowa powinna być rozkładana w warstwie o jednakowej grubości, przy 

użyciu równiarki. Grubość rozłożonej warstwy mieszanki powinna być taka, aby po jej 

zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną, tj.: 
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 dla nawierzchni jednowarstwowej (na podłożu ulepszonym) od 8 do 12 cm; 

 dla każdej warstwy nawierzchni dwuwarstwowej (na podłoży gruntowym lub 

warstwie odsączającej) od 10 do 16 cm. 

Mieszanka po rozłożeniu powinna być zagęszczona przejściami walca statycznego 

gładkiego. Zagęszczanie nawierzchni o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od 

krawędzi i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się  

w kierunku jej osi. Zagęszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpocząć od 

dolnej krawędzi i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej 

górnej krawędzi. Zagęszczenie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia 

nie mniejszego niż 0,98 zagęszczenia maksymalnego, określonego według normalnej próby 

Proctora, zgodnie z PN-B-04481 i BN-77/8931-12. 

Wilgotność mieszanki żwirowej w czasie zagęszczania powinna być równa wilgotności 

optymalnej. W przypadku gdy wilgotność mieszanki jest wyższa o więcej niż 2% od 

wilgotności optymalnej, mieszankę należy osuszyć w sposób zaakceptowany przez Inżyniera, 

a w przypadku gdy jest niższa o więcej niż 2% - zwilżyć określoną ilością wody. Wilgotność 

można badać dowolną metodą (zaleca się piknometr polowy lub powietrzny). 

Jeżeli nawierzchnię żwirową wykonuje się dwuwarstwowo, to każda warstwa powinna 

być wyprofilowana i zagęszczona z zachowaniem wymogów jak wyżej. 

Utrzymanie nawierzchni żwirowej 

Nawierzchnia żwirowa po oddaniu do eksploatacji powinna być pielęgnowana.  

W pierwszych dniach po wykonaniu nawierzchni należy dbać, aby była ona stale wilgotna, 

zraszając ją wodą ze zbiorników przewoźnych. 

Nawierzchnia powinna być równomiernie zajeżdżana (dogęszczana) przez samochody 

na całej jej szerokości, w okresie 2 tygodni, w związku z czym zaleca się przekładanie ruchu 

na różne pasy przez odpowiednie ustawienie zastaw. 

Pojawiające się wklęśnięcia po okresie pielęgnacji wyrównuje się kruszywem po 

uprzednim wzruszeniu nawierzchni za pomocą oskardów. Wczesne wyrównanie wklęśnięć 

zapobiega powstawaniu wybojów. Jeżeli mimo tych zabiegów tworzą się wyboje, uszkodzone 

miejsca należy wyciąć pionowo i usunąć, dosypać świeżej mieszanki żwirowej, wyprofilować 

i zagęścić wibratorem płytowym lub ręcznym ubijakiem. 

5.11 Nawierzchnie z drobnowymiarowych elementów betonowych (kostki, płyty) 

Roboty nawierzchniowe (jezdnia, chodnik, plac) należy realizować zgodnie  

z wytycznymi następujących norm: 

 PN-57/S-06100 – Nawierzchnie z kostki; 

 PN-57/S-06101 – Nawierzchnie z brukowca; 

 PN-74/S-96017 – Nawierzchnie z płyt betonowych. 

Nawierzchnie z elementów betonowych 

Elementy betonowe winny spełniać wymagania techniczne określone we właściwej 

Aprobacie Technicznej dla gatunku 1, a Wykonawca winien zapewnić dostawę materiałów 

spełniających te wymagania wraz ze świadectwami badań i klasyfikacji wydanymi przez 

producenta. 

 

Podłoże może stanowić grunt rodzimy lub nasypowy, na którym bezpośrednio układana 

jest nawierzchnia. Grunt podłoża powinien być jednolity, przepuszczalny i zabezpieczony 

przed skutkami przemarzania. Wskaźnik zagęszczenia gruntu oznaczony wg BN-77/8931-12 

powinien wynosić Is 1,0. Podłoże gruntowe pod nawierzchnię powinno być przygotowane 

zgodnie z wymogami określonymi w ST dot. korytowania. 

Kostki i płyty należy układać na uprzednio odebranej podbudowie, którą może 

stanowić: 
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 podłoże z gruntu rodzimego, ulepszone piaskiem, żwirem, odpadami  

z kamieniołomów, wyprofilowane i zagęszczone do Is 1,0; 

 istniejąca nawierzchnia żwirowa, tłuczniowa lub brukowa z zastosowaniem warstwy 

wyrównawczej z piasku od 3 do 5 cm lub inny rodzaj podbudowy zgodny  

z dokumentacją projektową. 

Warunki wykonania podbudowy powinny odpowiadać wymaganiom zawartym  

w odpowiednich ST. 

Na podsypkę (warstwę wyrównawczą) należy stosować piasek gruby wg PN-B-06712. 

Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST. Jeżeli 

dokumentacja projektowa lub ST nie stanowi inaczej, to grubość podsypki nie powinna być 

mniejsza niż 10 cm na podłożu z gruntów wątpliwych i nie mniejsza niż 20 cm na podłożu  

z gruntów wysadzinowych. Piasek do wykonania podsypki powinien być rozłożony  

w warstwie o jednakowej grubości przy użyciu równiarki, w sposób zapewniający uzyskanie 

wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Zagęszczenie podsypki należy 

przeprowadzać bezpośrednio po rozłożeniu. Zagęszczenie należy wykonywać przy 

zachowaniu optymalnej wilgotności zagęszczanego piasku, aż do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia Is 1,00. 

Oceny jakości wbudowanego materiału należy dokonywać na bieżąco zgodnie  

z wymaganiem właściwej Aprobaty Technicznej. Po zakończeniu robót, na każdym odcinku, 

należy sprawdzić zgodność wykonania nawierzchni z założeniami Dokumentacji Projektowej 

pod względem geometrii nawierzchni i spadków podłużnych i poprzecznych oraz łuków. 

Układanie płyt betonowych 

Sposób (deseń) układania płyt betonowych na odcinkach prostych i łukach powinien 

być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. Ogólne zasady 

układania płyt podano poniżej. 

Płyty sześciokątne na odcinkach prostych powinny być ułożone tak, aby dwa boki 

każdej z nich były prostopadłe do osi drogi. Na krawędziach bocznych nawierzchni powinny 

być ułożone płyty infuły lub połówki. Płyty kwadratowe na odcinkach prostych powinny być 

ułożone rzędami prostopadłymi do osi drogi albo rzędami nachylonymi do osi drogi pod 

kątem 45˚ z infułami. 

Płyty sześciokątne na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach 

prostych, tak jednak, aby kierunki spoin poprzecznych pokrywały się z promieniami łuku. 

Płyty kwadratowe na łukach powinny być ułożone w ten sam sposób jak na odcinkach 

prostych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku ułożenia płyt rzędami prostopadłymi do osi 

kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywać się z promieniami łuku. W przypadku 

ułożenia płyt rzędami ukośnymi, kierunki spoin powinny być nachylone pod kątem 45º do 

stycznych łuku. 

Wypełnienie spoin w nawierzchniach z płyt betonowych powinno być wykonane 

zgodnie z dokumentacją projektową, ST lub wskazaniami Inżyniera. 

Przy wypełnianiu spoin przez zamulanie - piasek powinien zawierać od 3 do 8% frakcji 

mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną wysokość płyt. 

Wypełnienie spoin zaprawą cementową o wytrzymałości R28 20 MPa, powinno być 

wykonane w głąb nie mniej niż na 2/3 wysokości płyty. 

Szczeliny dylatacyjne w nawierzchni z płyt betonowych powinny być stosowane tylko 

w przypadku wypełnienia spoin zaprawą cementową. 

Szczelin dylatacyjne powinny być wypełnione masą zalewową w taki sam sposób, jaki 

stosuje się przy wypełnianiu spoin masą zalewową. 

W nawierzchniach dróg i ulic, wykonywanych z płyt sześciokątnych i kwadratowych 

szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane co 10 do 15 m. Szczeliny dylatacyjne powinny 

być wykonane również między nawierzchnią i krawężnikami. Na nawierzchniach placów 
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oprócz szczelin poprzecznych powinny być wykonane szczeliny podłużne w odstępach co  

5 do 7 m. 

Nawierzchnia z płyt żelbetowych może być wykonana w układzie pasowym lub 

płatowym. 

Przykładowe sposoby ułożenia płyt w układzie pasowym i płatowym dla dróg o jednym 

i dwóch pasach ruchu podano na schemacie poniżej. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sposób ułożenia płyt powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ST lub 

wskazaniami Inżyniera. 

 

Układanie nawierzchni z płyt żelbetowych na uprzednio przygotowanym podłożu może 

się odbywać bezpośrednio ze środków transportowych lub z miejsca składowania, za pomocą 

żurawi samochodowych lub samojezdnych. 

Płyty żelbetowe należy układać tak, aby całą swoją powierzchnią przylegały do podłoża 

(podłoża gruntowego lub podsypki). Powierzchnie płyt nie powinny wystawać lub być 

zagłębione względem siebie więcej niż 8 mm. 

Szerokość spoin między płytami nie powinna być większa niż 10 mm. 

Piasek użyty do wypełniania spoin przez zamulenie, powinien zawierać od 3 do 8% 

frakcji mniejszej od 0,05 mm, a zamulenie powinno być wykonane na pełną grubość płyt.  

Nawierzchnie z płyt ażurowych 

Warstwa nawierzchni z płyt betonowych powinna być wykonana z elementów  

o jednakowej grubości. Zaleca się układanie ręczne. Z krawędzi płyt należy usuwać resztki 

stwardniałego betonu, które mogłyby powodować przebicia. Układanie powinni wykonywać 

przyuczeni brukarze. Krawędzie na styku ścian zbiorników uzupełnia się płytami, 

przycinanymi na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami  

z tarczą itp.) Ubijanie nawierzchni należy prowadzić wyłącznie ręcznie wszystkie elementy 

uszkodzone (np. pęknięte) należy wymienić na całe. Szerokość spoin pomiędzy betonowymi 

kostkami brukowymi powinna wynosić do 5 mm. Po ułożeniu płyt, należy wypełnić je 

mieszanka opisana powyżej i pokryć warstwą ziemi roślinnej. 

 

 

5.12 Układanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 

 z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe jest 

ułożenie dowolnego wzoru-wcześniej ustalonego w dokumentacji projektowej lub 

zaakceptowanego przez Inżyniera; 

 kostkę brukową betonową lub kamienną układać należy na uprzednio przygotowanej  

i wyrównanej podbudowie tłuczniowej rozścielonej na wyprofilowanym podłożu. 

Kostki układać paletami z uzupełnieniem brzegów lub pojedynczo. Kostki należy ubić 

ubijakiem ręcznym lub zagęszczarką. Zagęszczanie prowadzić od krawędzi 

powierzchni ubijanej w kierunku środka. Spoiny wypełnić piaskiem z polewaniem 
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nawierzchni wodą. Nawierzchnie oczyścić z nadmiaru piasku i sprawdzić spadki 

poprzeczne i podłużne oraz równość nawierzchni; 

 do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe  

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem  

i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej  

w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek; 

 koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 

spadkami podłużnymi i poprzecznymi Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien 

wynosić 1,0 według normalnej metody Proctora; 

 jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnię z kostki brukowej 

można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o WP≥35  

w uprzednio wykonanym korycie; 

 na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-EN 12620:2004 

lub miał kamienny (wg dokumentacji projektowej); 

 grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. 

Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana; 

 kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób aby szczeliny 

między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę należy układać ok. 1,5 cm wyżej od 

projektowanej niwelety chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 

ulega zagęszczeniu; 

 po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 

powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych  

i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika; 

 do ubijania ułożonego chodnika z kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe  

z osłoną z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem  

i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić od krawędzi powierzchni ubijanej  

w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek; 

 do zagęszczenia nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno używać 

walca; 

 po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić szczeliny materiałem do wypełnienia  

i zamieść nawierzchnię. Chodnik z wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga 

pielęgnacji-może być zaraz oddany do użytkowania. 

5.13 Wykonanie nawierzchni z  betonu asfaltowego 
5.13.1 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

 mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną  

w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety 

zgodnie z dokumentacją projektową; 
 zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie; 
 zagęszczanie należy rozpocząć od krawędzi nawierzchni ku osi. Wskaźnik 

zagęszczenia ułożonej warstwy powinien być zgodny z wymaganiami podanymi  

w tablicy w pkt. 2.9.2.; 
 złącza w nawierzchni powinny być wykonane w linii prostej, równolegle lub 

prostopadle do osi drogi; 
 złącza w konstrukcji wielowarstwowej powinny być przesunięte względem siebie co 

najmniej o 15 cm. Złącza powinny być całkowicie związane, a przylegające warstwy 

powinny być w jednym poziomie; 
 złącze robocze powinno być równo obcięte i powierzchnia obciętej krawędzi powinna 

być posmarowana asfaltem lub oklejona samoprzylepną taśmą asfaltowo-kauczukową. 

Sposób wykonywania złącz roboczych powinien być zaakceptowany przez Inżyniera. 
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5.13.2 Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej  

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca 

dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz 

wyniki badań laboratoryjnych poszczególnych składników i próbki materiałów pobrane  

w obecności Inżyniera do wykonania badań kontrolnych przez Inwestora.  
Mieszankę należy uzyskać w wyspecjalizowanej firmie produkującej mieszanki 

asfaltowe. 
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na: 

 doborze składników mieszanki mineralnej; 
 doborze optymalnej ilości asfaltu; 
 określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi. 

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego 

uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne. 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy 

ścieralnej z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy w pkt. 

2.9.2. 
Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej 

z betonu asfaltowego oraz orientacyjne zawartości asfaltu. 
   Rzędne krzywych granicznych MM w zależności od kategorii ruchu 
Wymiar oczek  KR 1 lub KR 2 od KR 3 do KR 6 

sit #, mm Mieszanka mineralna, mm 
Zawartość 

asfaltu 
od  0  
do 20 

od 0 do16    

lub od  0 

do 12,8 

od 0 do 8  
lub od  0 

do 6,3 

od  0  
do 20 

od  0  
do 201)  

od  0  
do 16  

od  0 

do12,8  

Przechodzi 

przez: 25,0 
20,0 
16,0 
12,8 

9,6 
8,0 
6,3 
4,0 
2,0 

zawartość 
ziarn > 2,0 

  
0,85 
0,42 
0,30 
0,18 
0,15 
0,075 

  
100 

88÷100 
78÷100 
68÷93 
59÷86 
54÷83 
48÷78 
40÷70 
29÷59 

  
(41÷71) 

  
20÷47 
13÷36 
10÷31 
7÷23 
6÷20 
5÷10 

  
  

100 
90÷100 
80÷100 
69÷100 
62÷93 
56÷87 
45÷76 
35÷64 

  
(36÷65) 

  
26÷50 
19÷39 
17÷33 
13÷25 
12÷22 
7÷11 

  
  
  
  
  

100 
90÷100 
78÷100 
60÷100 
41÷71 

  
(29÷59) 

  
27÷52 
18÷39 
15÷34 
13÷25 
12÷22 
8÷12 

  
100 

88÷100 
78÷100 
68÷85 
59÷74 
54÷67 
48÷60 
39÷50 
29÷38 

  
(62÷71) 
  

20÷28 
13÷20 
10÷17 
7÷12 
6÷11 
5÷7 

  
100 

90÷100 
67÷100 
52÷83 
38÷62 
30÷50 
22÷40 
21÷37 
21÷36 

  
(64÷79) 

  
20÷35 
17÷30 
15÷28 
12÷24 
11÷22 
10÷15 

  
  

100 
90÷100 
80÷100 
70÷88 
63÷80 
55÷70 
44÷58 
30÷42 

  
(58÷70) 

  
18÷28 
12÷20 
10÷18 
8÷15 
7÷14 
6÷9 

  
  
  

100 
87÷100 
73÷100 
66÷89 
57÷75 
47÷60 
35÷48 

  
(52÷65) 

  
25÷36 
18÷27 
16÷23 
12÷17 
11÷15 
7÷9 

Orientacyjna 

zawartość 
asfaltu w 

MMA, % m/m 

  
  

5,0÷6,5 

  
  

5,0÷6,5 

  
  

5,5÷6,5 

  
  

4,5÷5,6 

  
  

4,3÷5,4 

  
  

4,8÷6,0 

  
  

4,8÷6,5 

1) mieszanka o uziarnieniu nieciągłym; uziarnienie nietypowe dla MM betonu asfaltowego 

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań 

próbek wykonanych wg metody Marshalla. Próbki powinny spełniać wymagania podane  

w tablicy 5 lp. od 1 do 5. 

Wykonana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania 

podane w tablicy 5 lp. od 6 do 8. 
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Tablica 5. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych oraz warstwy ścieralnej  

z betonu asfaltowego 
Lp. Właściwości Wymagania wobec MMA 

i warstwy ścieralnej z BA 
w zależności od kategorii ruchu 

    KR 1lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Moduł sztywności pełzania 1), MPa nie wymaga się  14,0 ( 18)4) 
2 Stabilność próbek wg metody Marshalla w 

temperaturze 60o C, kN 
 5,52)  10,03) 

3 Odkształcenie próbek jw., mm od 2,0 do 5,0 od 2,0 do 4,5 
4 Wolna przestrzeń w próbkach jw., % v/v od 1,5 do 4,5 od 2,0 do 4,0 
5 Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach  

jw., % 
od 75,0 do 90,0 od 78,0 do 86,0 

6 Grubość w cm warstwy z MMA o uziarnieniu:   
 od 0 mm do 6,3 mm 
 od 0 mm do 8,0 mm 
 od 0 mm do 12,8 mm 
 od 0 mm do 16,0 mm 
 od 0 mm do 20,0 mm 

  
od 1,5 do 4,0 
od 2,0 do 4,0 
od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

  
  
  

od 3,5 do 5,0 
od 4,0 do 5,0 
od 5,0 do 7,0 

7 Wskaźnik zagęszczenia warstwy,  %  98,0  98,0 
8 Wolna przestrzeń w warstwie, % (v/v) od 1,5 do 5,0 od 3,0 do 5,0 

1) oznaczony wg wytycznych IBDiM, Informacje, instrukcje - zeszyt nr 48, dotyczy tylko fazy 

projektowania składu MMA 

2)   próbki zagęszczone 2 x 50 uderzeń ubijaka 

3)   próbki zagęszczone 2 x 75 uderzeń ubijaka 
4)   specjalne warunki, obciążenie ruchem powolnym, stacjonarnym, skanalizowanym, itp. 

5.13.3 Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Mieszankę mineralno-asfaltową produkuje się w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub 

ciągłym zapewniającej prawidłowe dozowanie składników, ich wysuszenie i wymieszanie 

oraz zachowanie temperatury składników i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej. 
Dozowanie składników, w tym także wstępne, powinno być wagowe  

i zautomatyzowane oraz zgodne z receptą. Dopuszcza się dozowanie objętościowe asfaltu, 

przy uwzględnieniu zmiany jego gęstości w zależności od temperatury. Dla kategorii ruchu od 

KR5 do KR6 dozowanie składników powinno być sterowane elektronicznie. 
Tolerancje dozowania składników mogą wynosić: jedna działka elementarna wagi, 

względnie przepływomierza, lecz nie więcej niż 2 % w stosunku do masy składnika. 
Jeżeli jest przewidziane dodanie środka adhezyjnego, to powinien on być dozowany do 

asfaltu w sposób i w ilościach określonych w recepcie. 
Asfalt w zbiorniku powinien być ogrzewany w sposób pośredni, z układem 

termostatowania, zapewniającym utrzymanie stałej temperatury z tolerancją 5ºC. 
Temperatura asfaltu w zbiorniku powinna wynosić: 

 dla D 50   od 145o C do 165o C; 
 dla D 70  od 140o C do 160o C; 
 dla D 100  od 135o C do 160o C; 
 dla polimeroasfaltu - wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

Kruszywo powinno być wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka mineralna po 

dodaniu wypełniacza uzyskała właściwą temperaturę. Maksymalna temperatura gorącego 

kruszywa nie powinna być wyższa o więcej niż 30o C od maksymalnej temperatury mieszanki 

mineralno-asfaltowej. 
Temperatura mieszanki mineralno-asfaltowej powinna wynosić: 

 z D 50   od 140o C do 170o C; 
 z D 70   od 135o C do 165o C; 
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 z D 100  od 130o C do 160o C; 
 z polimeroasfaltem -  wg wskazań producenta polimeroasfaltu. 

5.13.4 Przygotowanie podłoża 

Podłoże pod warstwę nawierzchni z betonu asfaltowego powinno być wyprofilowane  

i równe. Powierzchnia podłoża powinna być sucha i czysta. 

Nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe nie powinny być większe od podanych  

w tabeli 6. 

Tablica 6. Maksymalne nierówności podłoża pod warstwy asfaltowe, mm 
Drogi i place Podłoże pod warstwę 

  ścieralną wiążącą i wzmacniającą 

Drogi klasy A, S i GP 6 9 
Drogi klasy G i Z 9 12 
Drogi klasy L i D oraz place i parkingi 12 15 

W przypadku, gdy nierówności podłoża są większe od podanych w tablicy 5, podłoże 

należy wyrównać poprzez frezowanie lub ułożenie warstwy wyrównawczej. 
Przed rozłożeniem warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego, podłoże należy skropić 

emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym w ilości ustalonej w ST. Zalecane ilości asfaltu 

po odparowaniu wody z emulsji lub upłynniacza podano w tablicy 7. 
Powierzchnie czołowe krawężników, włazów, wpustów itp. urządzeń powinny być 

pokryte asfaltem lub materiałem uszczelniającym określonym w ST i zaakceptowanym przez 

Inżyniera. 
Tablica 7. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego 
  

Lp. 
Podłoże do wykonania warstwy  
z mieszanki betonu asfaltowego 

Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego,    kg/m2 

Podłoże pod warstwę asfaltową 
1 Podbudowa/nawierzchnia tłuczniowa od 0,7 do 1,0 
2 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 
od 0,5 do 0,7 

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu 

stabilizowanego cementem 
od 0,3 do 0,5 

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatej 

powierzchni 
od 0,2 do 0,5 

5.13.5  Połączenie międzywarstwowe 

Każdą ułożoną warstwę należy skropić emulsją asfaltową lub asfaltem upłynnionym 

przed ułożeniem następnej, w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia 

międzywarstwowego, w ilości ustalonej w ST. 
Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 

podano w tablicy 8. 
Tablica 8. Zalecane ilości asfaltu po odparowaniu wody z emulsji asfaltowej lub upłynniacza 

z asfaltu upłynnionego 
  

Lp. 
  

Połączenie nowych warstw 
Ilość asfaltu po odparowaniu wody z emulsji lub 

upłynniacza z asfaltu upłynnionego   kg/m2 

1 Podbudowa asfaltowa   
2 Asfaltowa warstwa wyrównawcza lub 

wzmacniająca 
od 0,3 do 0,5 

3 Asfaltowa warstwa wiążąca od 0,1 do 0,3 

Skropienie powinno być wykonane z wyprzedzeniem w czasie przewidzianym na 

odparowanie wody lub ulotnienie upłynniacza; orientacyjny czas wyprzedzenia wynosi co 

najmniej: 
 8 h przy ilości powyżej 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego; 
 2 h przy ilości od 0,5 do 1,0 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego; 
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 0,5 h przy ilości od 0,2 do 0,5 kg/m2 emulsji lub asfaltu upłynnionego. 
Wymaganie nie dotyczy skropienia rampą otaczarki. 

5.13.6 Warunki przystąpienia do robót 

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego może być układana, gdy temperatura 

otoczenia jest nie niższa od + 5o C dla wykonywanej warstwy grubości > 8 cm i + 100 C dla 

wykonywanej warstwy grubości 8 cm. Nie dopuszcza się układania mieszanki mineralno-

asfaltowej na mokrym podłożu, podczas opadów atmosferycznych oraz silnego wiatru  

(V > 16 m/s). 
5.13.7 Zarób próbny 

Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest 

zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera kontrolnej produkcji. 
Sprawdzenie zawartości asfaltu w mieszance określa się wykonując ekstrakcję. 
Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem składu 

zaprojektowanego podano w tablicy 9. 
Tablica 9. Tolerancje zawartości składników mieszanki mineralno-asfaltowej względem 

składu  zaprojektowanego przy badaniu pojedynczej  próbki metodą ekstrakcji, % m/m 
  

Lp. 
  

Składniki mieszanki mineralno-asfaltowej 
Mieszanki mineralno-asfaltowe do 

nawierzchni dróg o kategorii ruchu 
    KR 1 lub KR 2 KR 3 do KR 6 

1 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm: 
31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2,0 

  
 5,0 

  
 4,0 

2 Ziarna pozostające na sitach o oczkach # mm:  0,85; 

0,42; 0,30; 0,18; 0,15; 0,075 
 3,0  2,0 

3 Ziarna przechodzące przez sito o oczkach            # 

0,075mm 
 2,0  1,5 

4 Asfalt  0,5   0,3 

5.13.8 Wykonanie warstwy z betonu asfaltowego 

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna być wbudowywana układarką wyposażoną  

w układ z automatycznym sterowaniem grubości warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie 

z dokumentacją projektową. 
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinna być niższa od minimalnej 

temperatury mieszanki podanej wyżej. 
Zagęszczanie mieszanki powinno odbywać się bezzwłocznie zgodnie ze schematem 

przejść walca ustalonym na odcinku próbnym. 
Początkowa temperatura mieszanki w czasie zagęszczania powinna wynosić nie mniej 

niż: 
 dla asfaltu D 50  130˚C; 
 dla asfaltu D 70  125˚C; 
 dla asfaltu D 100  120˚C; 
 dla polimeroasfaltu  wg wskazań producenta polimeroasfaltów. 

5.14 Wykonanie nawierzchni betonowej 

5.14.1 Warunki przystąpienia do Robót 

Nawierzchnia betonowa nie powinna być wykonywana w temperaturach niższych niż 

5°C i nie wyższych niż 30°C. Przestrzeganie tych przedziałów temperatur zapewnia 

prawidłowy przebieg hydratacji cementu i twardnienia betonu, co gwarantuje uzyskanie 

wymaganej wytrzymałości i trwałości nawierzchni. Betonowania nie można wykonywać 

podczas opadów deszczu. 

5.14.2 Przygotowanie podłoża 

Podłożem nawierzchni betonowej jest podbudowa. Podbudowę stanowi: istniejąca stara 

nawierzchnia. 
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5.14.3 Wytwarzanie mieszanki betonowej 

Mieszankę betonową o ściśle określonym składzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, 

należy wytwarzać w mieszarkach stacjonarnych, gwarantujących otrzymanie jednorodnej 

mieszanki. 

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna być od razu transportowana na miejsce 

wbudowania w sposób zabezpieczony przed segregacja i wysychaniem. 

5.14.4 Wbudowywanie mieszanki betonowej 

Wbudowywanie mieszanki betonowej może się odbywać dwiema zasadniczymi 

metodami: 

 w deskowaniu stałym (w prowadnicach); 

 w deskowaniu przesuwnym (ślizgowym). 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w nawierzchnie należy wykonywać 

mechanicznie, przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu, zapewniającego równomierne 

rozłożenie masy oraz zachowanie jej jednorodności, zgodnie z wymaganiami normy  

PN-S-96015. 

Dopuszcza sie ręczne wbudowywanie mieszanki betonowej, przy układaniu małych,  

o nieregularnych kształtach powierzchni, po uzyskaniu na to zgody Inżyniera. 

5.14.5 Wbudowywanie w deskowaniu stałym 

Wbudowywanie mieszanki betonowej w deskowaniu stałym odbywa sie za pomocą 

maszyn poruszających się po prowadnicach. Prowadnice powinny być przytwierdzone do 

podłoża w sposób uniemożliwiający ich przemieszczanie i zapewniający ciągłość na złączach. 

Powierzchnie styku deskowań z mieszanką betonową musza być gładkie, czyste, pozbawione 

resztek stwardniałego betonu i natłuszczone olejem mineralnym w sposób uniemożliwiający 

przyczepność betonu do prowadnic. 

Ustawienie prowadnic winno być takie, żeby zapewniało uzyskanie przez nawierzchnie 

wymaganej niwelety i spadków podłużnych i poprzecznych. 

Nie wolno dopuszczać do przewibrowania mieszanki betonowej. Mieszankę betonową 

należy wbudować nie później niż 45 minut po jej wyprodukowaniu. Powierzchnia ułożonej 

mieszanki musi być równa i zamknięta. 

5.14.6 Pielęgnacja nawierzchni 

Dla zabezpieczenia świeżego betonu nawierzchni przed skutkami szybkiego 

odparowania wody, w przypadkach słonecznej, wietrznej i suchej pogody (wilgotność 

powietrza poniżej 60%) powierzchnia betonu powinna być skrapiana wodą. 

W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie stosowanie pielęgnacji polegającej na 

przykryciu nawierzchni cienką warstwą piasku, o grubości co najmniej 5 cm, utrzymywanego 

stale w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. 

Stosowanie innych środków do pielęgnacji nawierzchni (np. przykrywanie folia, 

wilgotnymi tkaninami technicznymi itp.) wymaga każdorazowej zgody Inżyniera. 

5.14.7 Wykonanie szczelin 

W nawierzchniach wykonywanych przy zastosowaniu betonu C20/25 dopuszcza sie – 

po uzyskaniu zgody Inspektora - wykonywanie szczelin metodami, jak np. wwibrowywanie 

wkładek z drewna lub tworzywa, formowanie szczelin przy użyciu noża wibracyjnego itd. 

5.14.8 Wypełnienie szczelin masami zalewowymi 

Przed przystąpieniem do wypełniania szczelin, musza być one dokładnie oczyszczone  

z zanieczyszczeń obcych, pozostałości po cięciu betonu itp. Pionowe ściany szczelin musza 

być suche, czyste, nie wykazywać pozostałości pylastych. 

Wypełnianie szczelin masami, zarówno na gorąco jak i na zimno, wolno wykonywać  

w temperaturze powyżej 10°C przy bezdeszczowej, możliwie bezwietrznej pogodzie. 

Nawierzchnia, po oczyszczeniu szczelin wewnątrz, powinna być oczyszczona 

(zamieciona) po obu stronach szczeliny, pasem o szerokości ok. 1 m. 
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Przed wypełnieniem szczelin masa na gorąco, pionowe ścianki powinny być 

zagruntowane roztworem asfaltowym. Masa zalewowa na gorąco powinna mieć temperaturę 

podaną przez producenta. Szczeliny należy wypełniać z meniskiem wklęsłym, bez nadmiaru. 

5.15 Układanie krawężników i ścieków betonowych 

 koryto pod ławy należy wykonywać zgodnie z PN-B-06050; 

 wymiary wykopu powinny odpowiadać wymiarom ławy w planie z uwzględnieniem  

w szerokości dna wykopu ew. konstrukcji szalunku. Wskaźnik zagęszczenia dna 

wykonanego koryta pod ławę powinien wynosić co najmniej 0,97 według normalnej 

metody Proctora; 

 wykonanie ław powinno być zgodne z BN-64/8845-02; 

 ławy betonowe zwykłe w gruntach spoistych wykonuje się bez szalowania, przy 

gruntach sypkich należy stosować szalowanie. Ławy betonowe z oporem wykonuje się 

w szalowaniu. Beton rozścielony w szalowaniu lub bezpośrednio w korycie powinien 

być wyrównywany warstwami. Betonowanie ław należy wykonywać zgodnie  

z wymaganiami PN-B-06251, przy czym należy stosować co 50 m szczeliny 

dylatacyjne wypełnione bitumiczną masą zalewową; 

 zasady ustawiania krawężników: 

 światło (odległość górnej powierzchni krawężnika od jezdni) powinno być zgodne  

z ustaleniami dokumentacji projektowej, a w przypadku braku takich ustaleń 

powinno wynosić od 10 do 12 cm, a w przypadkach wyjątkowych (np. ze względu 

na "wyrobienie" ścieku) może być zmniejszone do 6 cm lub zwiększone do 16 cm. 

Zewnętrzna ściana krawężnika od strony chodnika powinna być po ustawieniu 

krawężnika obsypana piaskiem, żwirem, tłuczniem lub miejscowym gruntem 

przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie krawężników powinno być zgodne  

z BN-64/8845-02; 

 spoiny krawężników nie powinny przekraczać szerokości 1 cm. Spoiny należy 

wypełnić żwirem, piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową, przygotowaną  

w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawężników zaprawą cementowo-piaskową 

stosuje się wyłącznie do krawężników ustawionych na ławie betonowej. 

 spoiny krawężników przed zalaniem zaprawą należy oczyścić i zmyć wodą. Dla 

zabezpieczenia przed wpływami temperatury krawężniki ustawione na podsypce 

cementowo-piaskowej i o spoinach zalanych zaprawą należy zalewać co 50 m 

bitumiczną masą zalewową nad szczeliną dylatacyjną ławy. 

Do wykonania ścieku należy zastosować kostkę brukową betonową. Spoiny zalać 

zaprawą cementowo-piaskową o wytrzymałości co najmniej 25 MPa. Przed wypełnieniem 

spoin zaprawą nawierzchnia powinna być zwilżona wodą z dodatkiem 1% cementu. 

Głębokość wypełnienia spoin nie powinna być mniejsza niż 4 cm. Wykonany ściek w okresie 

7 dni należy pielęgnować przez pokrycie warstwą piasku i zwilżanie wodą. Po zakończeniu 

pielęgnacji piasek należy usunąć. 

5.16 Ustawienie betonowych obrzeży chodnikowych 

Betonowe obrzeża chodnikowe należy ustawiać na wykonanym podłożu w miejscu i ze 

światłem (odległością górnej powierzchni obrzeża od ciągu komunikacyjnego) zgodnym  

z ustaleniami Dokumentacji projektowej. 

Zewnętrzna ściana obrzeża powinna być obsypana piaskiem, żwirem lub miejscowym 

gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczać szerokości  

1 cm. Należy wypełnić je piaskiem lub zaprawą cementowo-piaskową w stosunku 1:2. Spoiny 

przed zalaniem należy oczyścić i zmyć wodą. Spoiny muszą być wypełnione całkowicie na 

pełną głębokość. 
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5.17 Wykonanie trawników 

Żyzna ziemia w zależności od źródła pochodzenia powinna spełnić następujące 

charakterystyki: 

 ziemia naturalna – powinna być zdjęta przed rozpoczęciem robot i składowana  

w hałdach nie wyższych niż 2 m; 

 ziemia pozyskana z dokopów – nie powinna być zmieszana z odpadami, przerośnięta 

korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemikaliami; 

 przed zastosowaniem ziemi żyznej należy sprawdzić jej charakterystyki: pH, 

granulację, zawartość mikroelementów, zawartość materiałów obcych (kamienie). 

Do wykonania trawnika siewem należy stosować gotowe mieszanki traw. Powinny 

mieć one oznaczony skład procentowy, klasę, nr normy wg której zostały wyprodukowane, 

zdolność kiełkowania. Wszystkie wykonane prace powinny być zaaprobowane przez 

Inżyniera. 

Wymagania dotyczące trawników są następujące: 

 teren powinien być oczyszczony ze śmieci i gruzu oraz wyrównany; 

 w miejscach gdzie nie ma wystarczającej ilości żyznej ziemi lub ziemia nie może być 

użyta, należy wykonać uzupełnienia lub dokonać wymiany ziemi naturalnej na ziemię 

nawozowaną; 

 podczas wymiany ziemi naturalnej na nawozowaną poziom gruntu należy obniżyć  

o ok. 15cm; 

 teren powinien być wyrównany; 

 przed wysianiem grunt powinien być wałowany gładkim walcem i potem 

zabronowany brona talerzową lub zbrabiarką; 

 siew traw oraz wykonanie trawników powinny być prowadzone w okresie od 1 maja 

do 15 września lub w innym czasie zatwierdzonym przez inżyniera; 

 na terenie płaskim siew winien być wykonany w ilości 2,5 kg na każde 100 m2; 

 na skarpach, siew winien być wykonany w ilości 4 kg na każde 100 m2; 

 po wysianiu grunt powinien być wałowany lekkim walcem do końcowego wyrównania 

i umożliwienia penetracji wody; jeżeli nasiona są zakryte ziemią w wyniku użycia 

brony talerzowej wówczas jest niezbędne użycie gładkiego walca; 

 powinny być stosowane gotowe mieszanki traw; 

 chwasty powinny być zniszczone przy użyciu pestycydów zaakceptowanych przez 

Krajowy Inspektorat Ochrony Roślin; 

 poza głównym siewem powinien być przeprowadzony przynajmniej jeden 

obowiązkowy siew uzupełniający. 

Głównymi elementami utrzymania trawników powinno być koszenie, nawadnianie, 

nawożenie oraz odchwaszczanie: 

 pierwsze koszenie powinno być przeprowadzone gdy trawa urośnie do 10 cm; 

 kolejne koszenia powinny być przeprowadzone okresowo zanim trawa osiągnie 

wysokość 10-12 cm, wysokość trawy po koszeniu nie powinna przekraczać 5 cm; 

 ostatnie koszenie przed zimą powinno się przeprowadzić w połowie września; 

 koszenie trawników w czasie całego okresu dojrzewania powinno być prowadzone 

często i w regularnych odstępach czasu. Częstotliwość i wysokość koszenia zależy od 

użytego gatunku traw; 

 w pierwszym rzędzie duże chwasty powinny być usuwane przy użyciu herbicydów lub 

selektywnego plewienia, które należy wykonywać ze starannością i przynajmniej  

w 6 miesięcy od założenia trawnika; 

 niezbędne jest utrzymanie odpowiedniej wilgotności gruntu. Podlewanie trawników 

powinno być prowadzone w zależności od warunków pogodowych; 

 w przypadku braku wzrostu przewidywane jest dodatkowe dosiewanie trawników 
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(jeden obowiązkowy dosiew); 

 trawniki powinny być nawożone – średnio 6 kg NPK na każdy hektar w ciągu roku. 

Mieszanki nawozowe powinny być przygotowane aby zapewnić wymagany skład na 

każdą porę roku: 

 na wiosnę trawniki wymagają mieszanek z przewagą azotu; 

 od polowy lata azot powinien być stopniowo redukowany z jednoczesnym 

zwiększaniem potasu i fosforu; 

 ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu a jedynie fosfor i potas; 

 nawożenie należy prowadzić wg następującego dozowania rocznego: 

 azot (N)  1,0 ÷ 1,5 kg na 100 m2 trawnika; 

 fosfor (P) 0,9 ÷ 1,0 kg P2O5 na 100 m2 trawnika; 

 potas (K)  0,8 ÷  1,0 kg K2O na 100 m2 trawnika. 

Inżynier powinien zaakceptować zasady stosowania i skład mieszanki nawozowej. 

5.18 Wykonanie oznakowania pionowego 

Montaż fundamentu prefabrykowanego  

Prefabrykowany fundament ułożyć na wyrównanym i zagęszczonym podłożu wykopu, 

a przestrzenie pomiędzy ścianami prefabrykatu i wykopu wypełnić materiałem kamiennym, 

np. klińcem i zagęścić ubijakiem. 

Wykonanie konstrukcji wsporczych 

Konstrukcje wsporcze wykonać zgodnie z zaleceniami producenta i wskazaniami 

Inżyniera. 

Dopuszcza się następujące tolerancje: 

 odchyłka od pionu nie więcej niż 1% miary kątowej; 

 odchyłka wysokości zamocowania znaku nie więcej niż 2 cm; 

 odchyłka w odległości ustawienia znaku od krawędzi jezdni lub utwardzonego 

pobocza nie więcej niż 5 cm. 

Montaż znaków 

Znak drogowy winien znajdować się na wysokości 2,0 m. Odległość tarczy znaku 

liczona w poziomie od krawędzi nawierzchni pobocza lub opaski winna wynosić 0,5 m. 

Nie dopuszcza się lokalizowania śrub mocujących na odblaskowej tarczy znaku. 

6 KONTROLA BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT 

BUDOWLANYCH  
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00 „Wymagania 

ogólne”. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: 

 wykonać badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robót; 

 sprawdzić czy producent kostek brukowych posiada aprobatę techniczną; 

 jakość dostarczonych kostek betonowych, krawężników i obrzeży betonowych: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (brak rys, pęknięć, przebarwień itp. zgodnie 

zasadami badania materiałów w pkt.2; 

 sprawdzenie kształtu dokładnością do 1mm przy użyciu suwmiarki i przymiaru 

stalowego lub taśmy; 

 sprawdzenie kątów prostych w narożach elementów przez przyłożenie kątownika do 

badanego naroża i zmierzenia odchyłek z dokładnością do 1mm. 

6.1 Roboty rozbiórkowe 

Sprawdzenie jakości robót polega na sprawdzeniu kompletności wykonanych robót 

rozbiórkowych. 

Zagęszczenie gruntu wypełniającego ewentualne doły po usuniętych elementach 

nawierzchni powinno spełniać odpowiednie wymagania określone w ST-03. „Roboty 

ziemne”. 
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6.2 Geowłóknina 

Wykonawca powinien sprawdzić ważność Aprobaty Technicznej geowłókniny. Wygląd 

geowłókniny należy ocenić wizualnie, wstęga powinna być bez uszkodzeń. Odchyłka 

szerokości wstęgi nie powinna przekraczać ±2% wymiaru nominalnego. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy kontrolować równość i uzupełnienie 

ubytków oraz dokładność oczyszczenia warstwy pod geowłókninę. 

W czasie robót należy kontrolować dokładność dozowania lepiszcza a także 

przyklejenie i zakłady geowłókniny. 

6.3 Profilowanie i zagęszczanie podłoża 

W czasie robót Wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne,  

w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości.  

Zagęszczenie podłoża (IS) należy sprawdzać co najmniej 2 razy na dziennej działce 

roboczej i co najmniej 1 raz na 600 m2. 

Uwaga: W przypadku, gdy przeprowadzenie badania według metody Proctora jest 

niemożliwe, kontrole zagęszczenia należy oprzeć na metodzie obciążeń płytowych, gdzie 

stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie powinien przekraczać  

2,2 (minimalna wartość 100 MPa). 

Badania i pomiary wykonywanego koryta. 

Sprawdzeniu po profilowaniu i zagęszczeniu koryta podlegają: 

 ukształtowanie pionowe osi z tolerancją 1 cm (1 pomiar na 25 m); 

 głębokość koryta z tolerancją +1 cm i -2 cm (1 pomiar na 100 m); 

 spadek poprzeczny z tolerancją 0,5 % (1 pomiar na 100 m i w punktach 

charakterystycznych); 

 zagęszczenia dna koryta jak w pkt.5.5. i wilgotność gruntu w czasie zagęszczenia  

z tolerancją  10% w stosunku do wilgotności optymalnej (przynajmniej 2 pomiary na 

każdej działce roboczej i nie rzadziej niż jeden raz na 600 m2); 

 równość podłoża mierzona łatą 4 - metrową co 20 m. z tolerancją 2  cm; 

 równość poprzeczna z tolerancją j.w. (1 pomiar na 100 m). 

 

Poziom jakości wykonywanego profilowania i zagęszczenia koryta należy uznać za 

zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12, jeżeli wszystkie wyniki 

badań spełniają wymagania podane wyżej. 

W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do 

wykonania, a Wykonawca wykona je na koszt własny w ustalonym terminie. 

6.4 Badanie warstwy odcinającej 

Badania przed przystąpieniem do Robót 
Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do wykonania Robót i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi. Badania 

te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa określone w p. 2. 

Badania w czasie Robót 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych  

i zagęszczenia warstwy odsączającej podaje tabela: 

Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

 Szerokość warstwy 
co 30 m na prostych, w punktach głównych łuku, 

co najmniej 2 razy na długości ulicy 

 Równość podłużna w sposób ciągły łatą 

 Spadki poprzeczne * 
co 20 m, 

co najmniej 2 razy na długości ulicy 

 Rzędne wysokościowe co 25 m oraz w punktach wątpliwych 
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 Grubość warstwy co 50 m, co najmniej 2 razy na długości ulicy 

 Zagęszczenie co najmniej w jednym przekroju na każde 200 m 

 Wilgotność kruszywa co najmniej raz na 600 m2 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych należy wykonać w punktach głównych łuków poziomych 

Szerokość warstwy 

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż   

+10 cm i -5 cm. 

Równość warstwy 
Nierówności podłużne warstwy odsączającej należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie 

z normą BN-68/8931-04. 

Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm. 

Spadki poprzeczne 
Spadki poprzeczne warstwy odsączającej na prostych i łukach powinny być zgodne 

z Dokumentacją Projektową z tolerancją ± 0,5%. 

Rzędne wysokościowe 

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie 

powinny przekraczać +1 cm i -2 cm. 

Grubość warstwy 
Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w Dokumentacji Projektowej 

z tolerancją +1 cm i -2 cm. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy, uzupełnienie nowym materiałem  

o odpowiednich właściwościach, wyrównana i ponownie zagęści. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych Robót nastąpi 

ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt 

Wykonawcy. 

 

 

Zagęszczenie warstwy 

Wskaźnik zagęszczenia IS warstwy, określony wg BN-77/8931-12 lub wg badań płytą 

wg PN-S-02205:1998 Zał. B nie powinien być mniejszy od 1, a wtórny moduł odkształcenia 

E2 , określony wg PN-S-02205:1998, musi wynosić co najmniej 100 MPa. 

Wilgotność kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-EN 1097-5:2001. 

Wilgotność kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -20% do 

+10%. 

Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi 
Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od 

określonych w p. 6 powinny być naprawione przez spulchnienie, wyrównane i powtórnie 

zagęszczone. Dodanie nowego materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest 

niedopuszczalne. 

6.5 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych 
Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca powinien przeprowadzić próbne skropienie 

warstwy w celu określenia optymalnych parametrów pracy skrapiarki i określenia wymaganej 

ilości lepiszcza w zależności od rodzaju i stanu warstwy przewidzianej do skropienia. 

Badania w czasie Robót 

Badania lepiszczy 

Ocena lepiszczy powinna być oparta na atestach producenta z tym, że Wykonawca 

powinien kontrolować dla każdej dostawy właściwości lepiszczy podane w tabeli: 
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Rodzaj lepiszcza Kontrolowane właściwości Badanie według norm 

Emulsja asfaltowa kationowa Lepkość WT. EmA-99 

Sprawdzenie jednorodności skropienia i zużycia lepiszcza 

Jednorodność skropienia i zużycia lepiszcza powinna być sprawdzona wizualnie. 

Należy przeprowadzić kontrolę ilości rozkładanego lepiszcza według metody podanej  

w opracowaniu "Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza 

i kruszywa". 

Skrapiarka powinna zapewniać rozłożenie lepiszcza z tolerancją 10% ilości założonej. 

Badanie należy przeprowadzić na odcinku próbnym. 

6.6 Badanie warstwy podsypki piaskowej 

W czasie robót wykonawca powinien prowadzić systematyczne badania kontrolne  

w zakresie i z częstotliwością gwarantującą zachowanie wymagań jakości robót, lecz nie 

rzadziej niż wskazano w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji. 

Sprawdzenie kruszywa - w czasie robót należy prowadzić następujące badania: 

 uziarnienie, wilgotność kruszywa, zagęszczenie warstwy i zawartość zanieczyszczeń 

obcych - co najmniej dwa badania na jednej działce roboczej; 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych - raz na 6.000 m2 powierzchni warstwy i przy 

każdej zmianie kruszywa. 

Sprawdzeniu wykonywanej warstwy odsączającej podlegają: 

 szerokość warstwy odsączającej z tolerancja +10 cm i -5 cm, przy zachowaniu 

warunku odchylenia osi całej jezdni o max 3 cm; 

 ukształtowanie pionowe osi warstwy z tolerancją +1 cm i -2 cm (jeden pomiar na 100 

m); 

 grubość warstwy z tolerancją +1 cm i -2 cm (jeden pomiar na 400m2 warstwy); 

 spadek poprzeczny z tolerancją 0,5% (jeden pomiar na 100m i w punktach 

charakterystycznych łuków poziomych); 

 zagęszczenie warstwy musi być 1,03 (jedno badanie na 600 m2); 

 wilgotność gruntów w czasie zagęszczania z tolerancją 10% w stosunku do 

wilgotności optymalnej (przynajmniej dwa badania na każdej działce roboczej i nie 

rzadziej niż jeden raz na 600 m2); 

 równość podłużna mierzona łatą cztero metrową co 20 m z tolerancją 2 cm. 

Poziom jakości wykonywanej warstwy odsączającej należy uznać za zgodny  

z wymaganiami normy BN-72/8932-01 i BN-77/8931-12, jeżeli wszystkie wyniki badań 

spełniają wymagania podane powyżej. 

W przypadku stwierdzenia uchybień w wykonaniu, Inżynier zaleca wykonanie 

poprawek i określa termin ich wykonania. 

6.7 Badanie podbudowy 

6.7.1 Badania w czasie robót 

Częstotliwość badań kontrolnych w czasie Robót przy budowie podbudowy z kruszywa 

naturalnego stabilizowanego mechanicznie podano w tabeli poniżej. 

Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie [m2] 

1.  Uziarnienie mieszanki 
2 600 

2.  Wilgotność mieszanki 

3.  Zagęszczenie warstwy 10 próbek na 10000 m2 

4.  Zawartość zanieczyszczeń obcych dla każdej partii kruszywa do 1500 t 

i przy każdej zmianie kruszywa 5.  Zawartość ziaren nieforemnych 
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Lp. Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań 

na dziennej działce 

roboczej 

Maksymalna powierzchnia 

podbudowy przypadająca na 

jedno badanie [m2] 

6.  
Zawartość zanieczyszczeń 

organicznych 

7.  Mrozoodporność 

8.  Ścieralność 

9.  Wskaźnik piaskowy 

Uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych, wilgotność powinny być 

przez Wykonawcę badane co najmniej dwukrotnie dla każdej działki roboczej. Próbki należy 

pobierać w sposób losowy, z rozłożonej warstwy przed jej zagęszczeniem. Wyniki badań 

powinny być na bieżąco przekazane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określone w pkt. 

2.4 niniejszego ST powinny być wykonywane przez Wykonawcę z częstotliwością 

gwarantującą zachowanie jakości robót, a szczególnie w przypadku zmiany źródła pobierania 

materiałów oraz w innych przypadkach określonych przez Inżyniera. 

Wilgotność kruszywa – należy badać wg PN-77/B-06714/17 przynajmniej 2 razy na 

każdej działce roboczej lecz nie rzadziej niż raz na 600 m2. 

Zagęszczenie każdej warstwy powinno odbywać się do osiągnięcia wskaźnika 

zagęszczenia nie mniejszego od 1,0 wg normalnej próby Proctora, wg PN-88/B-04481 

(metoda II). Zagęszczenie podbudowy należy sprawdzać wg BN-77/8931-12, na każdej 

działce roboczej przynajmniej w dwóch punktach wybranych losowo, w przypadku 

gruboziarnistego uziarnienia kruszywa kontrolę zagęszczenia należy oprzeć na metodzie 

obciążeń płytowych wg BN-64/8931-02 minimum 1 raz na 3000 m2. 

Minimalny moduł odkształcenia (nośność) mierzony przy użyciu płyty o średnicy  

30 cm dla ruch lekkiego winna wynosić: 

 pierwotny  100 MPa (MI
E); 

 wtórny   140 MPa (ME
II). 

Dla ruchu średniego winna wynosić: 

 pierwotny  100 MPa (MI
E); 

 wtórny   170 MPa (ME
II). 

Dla ruch ciężkiego winna wynosić: 

 pierwotny  100 MPa (MI
E); 

 wtórny  200 MPa (ME
II). 

Zagęszczenie jest prawidłowe gdy ME’’/ME’ 2,2. 

6.7.2 Badania i pomiary wykonanej warstwy podbudowy 

Częstotliwość i zakres badań oraz pomiarów wykonanej warstwy podbudowy podano w 

poniższej tabeli. 

 Lp. 
Wyszczególnienie badań i 

pomiarów 
Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1.  Grubość podbudowy 

Podczas budowy: w 3 punktach na każdej działce roboczej, lecz nie 

rzadziej niż raz na 400 m2. 

Przed odbiorem: w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 2000 

m2. 

2.  
Nośność podbudowy - 

moduł odkształcenia 
co najmniej w dwóch miejscach wskazanych przez Inżyniera 

3.  Szerokość podbudowy 

nie rzadziej niż 2 razy na 100 m2 powierzchni oraz wszędzie 

tam, gdzie poleci Inżynier. 

4.  Równość podłużna 

5.  Równość poprzeczna 

6.  Spadki poprzeczne*) 

7.  Rzędne wysokościowe 

8.  
Ukształtowanie osi w 

planie* 
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Grubość warstwy - wykonawca powinien mierzyć natychmiast po jej wykonaniu co 

najmniej w 3 losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej 

niż w jednym punkcie na każde 400 m2 podbudowy. Bezpośrednio przed odbiorem należy 

wykonać pomiar grubości warstwy co najmniej w 3 punktach, lecz nie rzadziej niż raz na 

2000 m2. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny przekraczać  

+10% i –15%. 

Nośność i zagęszczenie wg obciążeń płytowych – zgodnie z BN-64/8931-02. 

Zagęszczenie podbudowy j.w. należy uznać za prawidłowe jeżeli stosunek wtórnego modułu 

do pierwotnego, mierzony przy użyciu płyty o średnicy 30 cm jest nie większy od 2,2. 

Nośność badać raz na 3000 m2. 

6.7.3 Pomiary cech geometrycznych 

Równość – nierówności podłużne podbudowy należy mierzyć 4-ro metrową łatą co  

20 m. Nierówności nie powinny przekraczać 12 mm dla podbudowy zasadniczej. 

Spadki poprzeczne – spadki te powinny być zgodne z dokumentacja projektową 

(istniejącym stanem) z tolerancją  0,5%. Pomiar 1 raz na 100 m, dodatkowo we wszystkich 

punktach głównych łuków poziomych. 

Rzędne podbudowy – należy sprawdzać co najmniej 1 raz na 100 m. Różnice pomiędzy 

rzędnymi wykonanej podbudowy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać  

+1 cm i –2 cm. 

Szerokość podbudowy – należy sprawdzić ca najmniej 1 raz na 100 m. Szerokość ta nie 

może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +10 cm, -5 cm. 

6.8  Nawierzchnie, wymagania ogólne 
Badania grubości nawierzchni 

Sprawdzanie grubości nawierzchni należy wykonać co najmniej w jednym losowo 

wybranym miejscu na każde 10 000 m2 odbieranej nawierzchni. Grubość warstwy 

nawierzchni nie może się różnić od projektowanej więcej niż ± 10 %. 

Badanie pochylenia nawierzchni 

Sprawdzenie pochylenia nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą niwelatora. 

Różnice pomiędzy pochyleniami rzeczywistymi a projektowanymi nie powinny być większe 

niż 0,2%. 

 

 

Badanie rzędnych niwelety nawierzchni 

Sprawdzenie rzędnych niwelety nawierzchni należy wykonać za pomocą niwelatora, na 

długości nie mniejszej niż 0,1 powierzchni odbieranej nawierzchni. Rzędne wysokościowe osi 

i krawędzi jezdni nie powinny się różnić od projektowanych więcej niż o ± 1 cm. 

Badanie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni należy wykonywać za pomocą planografu w sposób 

ciągły, a w przypadku jego braku, za zgodą Inżyniera, łatą 4-metrową, co najmniej  

w dziesięciu losowo wybranych miejscach, na każde 5 000 m2 odebranej nawierzchni. 

Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 5 mm. 

Badanie szczelin dylatacyjnych 

Sprawdzenie rozmieszczenia i wypełnienia szczelin należy wykonać, w co najmniej  

2 losowo wybranych miejscach na każde 5 000 m2 odbieranej powierzchni. Rozmieszczenie 

szczelin powinno być zgodne z Projektem. 

Badanie zagęszczenia wykonanej nawierzchni 

Wykonuje się poprzez wycięcie próbki z gotowej nawierzchni po jej zagęszczeniu  

i ostygnięciu. Do wycięcia próbek powinno się używać mechanicznej wiertnicy, która wycina 

cylindryczne próbki w stanie nienaruszonym. Należy pobrać losowo min. dwie próbki przy 

dziennej działce długości 500 m i cztery próbki przy działce dłuższej. Wskaźnik zagęszczenia 
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oblicza się przez porównanie gęstości pozornej próbki wyciętej z nawierzchni do gęstości 

pozornej średniej wzorcowej próbki zagęszczonej wg metody Marshalla i wyraża się  

w procentach. Do oceny zagęszczenia przyjmuje się średnią z dwóch próbek. 

6.9 Nawierzchnia z kruszywa 

Badania przed przystąpieniem do Robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 

przeznaczonych do produkcji kruszywa i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do 

akceptacji. 

Badania w czasie Robót 

W czasie robót przy budowie nawierzchni tłuczniowej należy kontrolować  

z częstotliwością podaną poniżej, następujące właściwości: 

 uziarnienie kruszywa, zawartość zanieczyszczeń obcych w kruszywie i zawartość 

ziarn nieforemnych w kruszywie - co najmniej 1 raz na dziennej działce roboczej  

z tym, że maksymalna powierzchnia nawierzchni przypadająca na jedno badanie 

powinna wynosić 600 m2; 

 ścieralność kruszywa, nasiąkliwość kruszywa, odporność kruszywa na działanie 

mrozu - przy każdej zmianie źródła pobierania materiałów. 

Próbki należy pobierać w sposób losowy z rozłożonej warstwy, przed jej 

zagęszczeniem. Wyniki badań powinny być na bieżąco przekazywane Inżynierowi. 

Badania pełne kruszywa, obejmujące ocenę wszystkich właściwości określonych w p. 2. 

powinny być wykonane przez Wykonawcę z częstotliwością gwarantującą zachowanie 

jakości robót i zawsze w przypadku zmiany źródła pobierania materiałów oraz na polecenie 

Inżyniera. Próbki do badań pełnych powinny być pobierane przez Wykonawcę w sposób 

losowy w obecności Inżyniera. 

Wymagania dotyczące cech geometrycznych i właściwości nawierzchni tłuczniowej 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni tłuczniowej 

podaje tablica: 

 

 
Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Szerokość nawierzchni 10 razy na 1 km 

2 Równość podłużna co 20 m na każdym pasie ruchu 

3 Równość poprzeczna 10 razy na 1 km 

4 Spadki poprzeczne *) 10 razy na 1 km 

5 Rzędne wysokościowe co 100 m i w charakterystycznych punktach niwelety 

6 Ukształtowanie osi w planie *) co 100 m 

7 Grubość nawierzchni Podczas budowy: w trzech punktach na każdej działce 

roboczej, lecz nie rzadziej niż raz na 400 m2. 

Przed odbiorem: w trzech punktach, lecz nie rzadziej niż 

raz na 2000 m2. 

*) Dodatkowe pomiary spadków poprzecznych i ukształtowania osi w planie należy wykonać w 

punktach głównych łuków poziomych: na początku krzywej przejściowej oraz na początku, w środku i 

na końcu każdego łuku poziomego 

Ukształtowanie osi nawierzchni 
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Oś nawierzchni w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej  

o więcej niż 5 cm. 

Rzędne wysokościowe 

Odchylenia rzędnych wysokościowych nawierzchni od rzędnych projektowanych nie 

powinno być większe niż +1 cm i -2 cm. 

Równość nawierzchni 

Nierówności podłużne nawierzchni należy mierzyć łatą 4-metrową, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. Nierówności poprzeczne należy mierzyć 4-metrową łatą, zgodnie z normą 

BN-68/8931-04. Nierówności nawierzchni nie powinny przekraczać 15 mm. 

Spadki poprzeczne nawierzchni 

Spadki poprzeczne nawierzchni na prostych i łukach powinny być zgodne  

z dokumentacją projektową z tolerancją 0,5%. 

Szerokość nawierzchni 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż  

-5 cm i +10 cm. 

Grubość warstwy 

Grubość warstw należy sprawdzać przez wykopanie dołków kontrolnych w połowie 

szerokości nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości nie powinny 

przekraczać 10 %. 

Pomiar nośności nawierzchni 

Pomiary nośności nawierzchni tłuczniowej należy wykonać płytą o średnicy 30 cm, 

zgodnie z BN-64/8931-02. Pomiar należy wykonać nie rzadziej niż raz na 3000 m2, lub 

według zaleceń Inżyniera. 

Nawierzchnia tłuczniowa powinna spełniać wymagania dotyczące nośności podane  

w tablicy: 
Kategoria ruchu Minimalny moduł odkształcenia mierzony przy 

użyciu płyty o średnicy 30 cm, MPa 

pierwotny wtórny 

Ruch bardzo lekki i lekki 

Ruch lekkośredni i średni 

100 

100 

140 

170 

Zagęszczenie nawierzchni tłuczniowej należy uznać za prawidłowe wtedy, gdy stosunek 

wtórnego modułu odkształcenia do pierwotnego modułu odkształcenia, mierzonych przy 

użyciu płyty o średnicy 30 cm, jest nie większy od 2,2 (MII
E:MI

E≤2,2). 

Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi odcinkami nawierzchni 
Niewłaściwe uziarnienie i właściwości kruszywa 

Wszystkie kruszywa nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach 

specyfikacji zostaną odrzucone. Jeżeli kruszywa, nie spełniające wymagań zostaną 

wbudowane, to na polecenie Inżyniera, Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny 

koszt. 

Niewłaściwe cechy geometryczne nawierzchni 

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, które wykazują większe odchylenia cech 

geometrycznych od określonych w punkcie 6 powinny być naprawione przez spulchnienie lub 

zerwanie na całą grubość warstwy, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowego 

materiału bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne. 

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po ich wykonaniu nastąpi ponowny 

pomiar i ocena. 

Niewłaściwa grubość nawierzchni 

Przed odbiorem nawierzchni, Wykonawca sprawdzi grubość nawierzchni w obecności 

Inżyniera. Jeżeli nawierzchnia ze względów technologicznych, wykonana została w dwóch 

warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw. Przynajmniej w 50 procentach 

otworów grubość nawierzchni powinna być co najmniej równa projektowanej, a w żadnym 
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otworze niedomiar grubości nie może być większy od 10%. Jeżeli warunek ten jest spełniony 

Wykonawca otrzyma pełną zapłatę za roboty. W przeciwnym przypadku Wykonawca 

wykona, na własny koszt, w obecności Inżyniera, dodatkowe otwory w celu identyfikacji 

powierzchni wadliwych po względem grubości. 

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca 

wykona naprawę nawierzchni przez spulchnienie warstwy na całą grubość, uzupełnienie 

nowym materiałem o odpowiednich właściwościach lub wybranie nadmiaru materiału, 

wyrównanie i ponowne zagęszczenie. Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po 

wykonaniu tych robot nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej 

podanych zasad na koszt Wykonawcy. 

Niewłaściwa nośność nawierzchni 

Jeżeli nośność nawierzchni będzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona 

wszelkie roboty niezbędne do zapewnienia wymaganej nośności, zalecone przez Inżyniera. 

Koszty tych dodatkowych robót poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zaniżenie 

nośności nawierzchni wynikło z niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę robót. 

6.10 Nawierzchnia z betonu asfaltowego 

Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania asfaltu, 

wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej  

i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji. 

Badania w czasie robót 

Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-asfaltowej 

Badanie składu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na wykonaniu ekstrakcji  

według PN-S-04001:1967 Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną z tolerancją 

określoną w tablicy w pkt.2.9.2. Dopuszcza się wykonanie badań innymi równoważnymi 

metodami. 

Badanie właściwości asfaltu 

Dla każdej cysterny należy określić penetrację i temperaturę mięknienia asfaltu. 

 

Badanie właściwości wypełniacza 

Na każde 100 Mg zużytego wypełniacza należy określić uziarnienie i wilgotność 

wypełniacza. 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów podczas wytwarzania mieszanki 

mineralno-asfaltowej dla nawierzchni. 
  

Lp. 

  

Wyszczególnienie badań 

Częstotliwość badań 

Minimalna liczba badań na dziennej działce 

roboczej 

1 Skład i uziarnienie mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni  

1 próbka przy produkcji do 500 Mg  

2 próbki przy produkcji ponad 500 Mg 

2 Właściwości asfaltu dla każdej dostawy (cysterny) 

3 Właściwości wypełniacza 1 na 100 Mg 

4 Właściwości kruszywa  przy każdej zmianie 

5 Temperatura składników mieszanki 

mineralno-asfaltowej 

dozór ciągły 

6 Temperatura mieszanki mineralno-

asfaltowej 

każdy pojazd przy załadunku i w czasie 

wbudowywania 

7 Wygląd mieszanki mineralno-asfaltowej jw. 

8 Właściwości próbek mieszanki mineralno-

asfaltowej pobranej w wytwórni 

jeden raz dziennie 

lp.1 i lp.8 – badania mogą być wykonywane zamiennie wg PN-S-96025:2000  

Badanie właściwości kruszywa 

Przy każdej zmianie kruszywa należy określić klasę i gatunek kruszywa.  
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Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury składników mieszanki mineralno-asfaltowej polega na odczytaniu 

temperatury na skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura 

powinna być zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST. 

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej 

Pomiar temperatury mieszanki  mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym 

zanurzeniu termometru w mieszance i odczytaniu temperatury. 

Dokładność pomiaru 2o C. Temperatura powinna być zgodna z wymaganiami podanymi 

w ST. 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej 

Sprawdzenie wyglądu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocenie wizualnej jej 

wyglądu w czasie produkcji, załadunku, rozładunku i wbudowywania.  

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej 

Właściwości mieszanki mineralno-asfaltowej należy określać na próbkach 

zagęszczonych metodą Marshalla. Wyniki powinny być zgodne z receptą laboratoryjną. 

6.11 Badania nawierzchni z kostki brukowej 

6.11.1 Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową  

i odpowiednimi ST. 

Dopuszczalne tolerancje wynoszą: 

głębokości koryta: 

 o szerokości do 3 m:  1 cm; 

 o szerokości powyżej 3 m: 2 cm; 

 szerokości koryta:  5 cm. 

6.11.2 Sprawdzenie podsypki 

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych  

i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacja projektową.  
6.11.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz wymaganiami 

niniejszej ST: 

 pomierzenie szerokości spoin; 

 sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania); 

 sprawdzenie prawidłowości wypełnienie spoin; 

 sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany; 

 sprawdzenie cech geometrycznych chodnika. 

6.11.4 Sprawdzenie równości nawierzchni 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzić należy łatą co najmniej raz na każde 

150 do 300 m2 ułożonego chodnika i parkingów i w miejscach wątpliwych, jednak nie 

rzadziej niż raz na 50 m długości chodnika. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 

przekraczać 1,0 cm. 
6.11.5 Sprawdzenie profilu podłużnego 

Sprawdzenie profilu podłużnego należy przeprowadzić za pomocą niwelacji, biorąc pod 

uwagę punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niż co 100 m. 

Odchylenie od projektowanej niwelety chodnika w punktach załamania niwelety nie 

mogą przekraczać 3cm. 

6.11.6 Sprawdzenie przekroju poprzecznego 

Sprawdzenie przekroju poprzecznego należy dokonywać szablonem z poziomicą, co 

najmniej raz na każde 150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co  

50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszą 0,3%. 
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6.12 Badanie płyt ażurowych 

Sprawdzeniu podlegają: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni – wizualne sprawdzenie 

jednorodności wyglądu, spękań, plam, deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin; 

 rzędne wysokościowe, równość podłużna i poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość 

– geodezyjne sprawdzenie w punktach charakterystycznych; 

 rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w nawierzchni oraz wypełnienie spoin  

i szczelin – sprawdzenie wizualne. 

6.13 Badanie nawierzchni z płyt betonowych lub żelbetowych 

Badania przed przystąpieniem do robót 
Płyty betonowe powinny być badane w zakresie badań pełnych i zwykłych. 

Badania pełne przeprowadza producent płyt. 

Badania zwykłe należy przeprowadzać przy każdym odbiorze płyt, według 

następującego zakresu: 

 sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 

 sprawdzenie kształtu i wymiarów; 

 sprawdzenie wytrzymałości na ściskanie. 

Sposób pobierania próbek, badania i ocena wyników badań powinny być zgodne  

z BN-80/6775-03/01. 

Badania pozostałych materiałów stosowanych do wykonania nawierzchni z płyt 

betonowych powinny obejmować wszystkie właściwości, które zostały określone w normach 

podanych dla odpowiednich materiałów według pkt 2. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić Inżynierowi do 

akceptacji wyniki badań materiałów przeznaczonych do wykonania nawierzchni z płyt 

betonowych. 

 

 

Badania w czasie robót 
Badanie podłoża 

Należy sprawdzić, czy przygotowane podłoże odpowiada wymaganiom wg pkt 5. 

Sprawdzenie konstrukcji nawierzchni 

Konstrukcję i grubość podbudowy wg pkt 5 należy sprawdzać w jednym miejscu na 

każdym kilometrowym odcinku drogi lub na każde 6000 m2 powierzchni oraz w miejscach 

budzących wątpliwości. 

Sprawdzenie ułożenia płyt 

Sprawdzenie prawidłowości ułożenia płyt należy przeprowadzać przez dokonanie oceny 

wizualnej na całej długości budowanego odcinka, czy jest zgodne z warunkami podanymi  

w pkt 5 

Sprawdzenie spoin 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się co najmniej w trzech losowo wybranych 

miejscach na: 

 każdym pełnym lub rozpoczętym kilometrze drogi; 

 każdych pełnych lub rozpoczętych 6000 m2 placu. 

Sprawdzenie wypełnienia spoin wykonuje się przez usunięcie materiału wypełniającego 

na długości około 10 cm oraz zbadaniu, czy wypełnienie spoin jest zgodne z wymaganiami 

podanymi w pkt 5. 

Sprawdzenie szczelin dylatacyjnych 

Rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych należy sprawdzić przez oględziny na całej 

długości budowanego odcinka lub całej powierzchni placu. 
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Sprawdzenie wypełnienia szczelin dylatacyjnych wykonuje się w taki sam sposób jak 

spoin, w zgodności z wymaganiami według pkt 5. 

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa i ST nie określa inaczej, to przeprowadzone pomiary nie 

powinny wykazać większych odchyleń w zakresie cech geometrycznych nawierzchni  

z elementów prefabrykowanych niż te, które podano w poniższej tablicy  

 Dopuszczalne odchylenia 

Cechy nawierzchni Nawierzchnia z płyt 

betonowych 

Nawierzchnia z płyt 

żelbetowych 

Szerokość, cm ± 5 + 10  i  - 5 

Spadek poprzeczny, % ± 0,5 ± 0,5 

Rzędne nawierzchni, cm + 1 i - 2 + 1 i - 2 

Odchylenie osi nawierzchni w planie, cm ± 5 ± 10 

Grubość podsypki, cm ± 1,5 ± 3 

6.14 Sprawdzenie krawężników i ścieków 

W czasie robót należy sprawdzić wykonanie: 

 koryta; 

 podsypki; 

 ustawienie obrzeża i krawężników przy dopuszczalnych odchyleniach: 

 linia obrzeża w planie 2cm na każde 100 m długości obrzeża; 

 niweleta górnej płaszczyzny obrzeża 1 cm na każde 100 m długości obrzeża. 

6.14.1 Sprawdzenie ław 

Przy wykonywaniu ław badaniu podlegają: 

 zgodność profilu podłużnego górnej powierzchni ław z dokumentacją projektową; 

 profil podłużny górnej powierzchni ławy powinien być zgodny z projektowaną 

niweletą. Dopuszczalne odchylenia mogą wynosić + 1 cm na każde 100 m ławy; 

 pymiary ław należy sprawdzić w dwóch dowolnie wybranych punktach na każde 100 

m ławy.  

Tolerancje wymiarów wynoszą: 

 dla wysokości ± 10% wysokości projektowanej; 

 dla szerokości +10% szerokości projektowanej. 

Równość górnej powierzchni ław. 

 równość górnej powierzchni ławy sprawdza się przez przyłożenie w dwóch punktach, 

na każde 100 m ławy, trzymetrowej łaty. Prześwit pomiędzy górną powierzchnią ławy 

i przyłożoną łatą nie może przekraczać 1 cm. 

Zagęszczenie ław. 

 zagęszczenie ław bada się w dwóch przekrojach na każde 100 m. Ławy ze żwiru lub 

piasku nie mogą wykazywać śladu urządzenia zagęszczającego. 

Ławy z tłucznia, badane próbą wyjęcia poszczególnych ziarn tłucznia, nie powinny 

pozwalać na wyjęcie ziarna z ławy. 

Odchylenie linii ław od projektowanego kierunku. 

 dopuszczalne odchylenie linii ław od projektowanego kierunku nie może przekraczać 

± 2 cm na każde 100 m wykonanej ławy. 

6.14.2 Sprawdzenie ustawienia krawężników 

Przy ustawianiu krawężników należy sprawdzać: 

 dopuszczalne odchylenia linii krawężników w poziomie od linii projektowanej, które 

wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika; 

 dopuszczalne odchylenie niwelety górnej płaszczyzny krawężnika od niwelety 

projektowanej, które wynosi ± 1 cm na każde 100 m ustawionego krawężnika; 

 równość górnej powierzchni krawężników, sprawdzane przez przyłożenie w dwóch 

punktach na każde 100 m krawężnika, trzymetrowej łaty, przy czym prześwit 
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pomiędzy górną powierzchnią krawężnika i przyłożoną łatą nie może przekraczać  

1 cm. 

6.14.3 Sprawdzenie ścieków 

Przy wykonaniu ścieku, badaniu podlegają:  

 niweleta ścieku, która może różnić się od niwelety projektowanej o ± 1 cm na każde 

100 m wykonanego ścieku; 

 równość podłużna ścieku, sprawdzana w dwóch dowolnie wybranych punktach na 

każde 100 m długości, która może wykazywać prześwit nie większy niż 0,8 cm 

pomiędzy powierzchnią ścieku a łatą czterometrową; 

 wypełnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na każdych 10 metrach 

wykonanego ścieku, przy czym wymagane jest całkowite wypełnienie badanej spoiny; 

 grubość podsypki, sprawdzana co 100 m, która może się różnić od grubości 

projektowanej o ± 1 cm. 

6.15 Badanie obrzeży betonowych 

W czasie robót należy sprawdzić wykonanie: 

 koryta pod podsypkę (ławę) wg wymagań jak dla krawężników; 

 podłoża z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki piaskowej wg wymagań jak 

dla krawężników; 

 ustawienie betonowego obrzeza chodnikowego przy dopuszczalnych odchyleniach: 

 linii obrzeża w planie, które może wynosić ±2 cm na każde 100 m długości obrzeża; 

 niwelety górnej płaszczyzny obrzeż, które może wynosić ±1 cm na każde 100 m 

długości obrzeża. 

6.16 Kontrola wykonania trawników 

Kontrola jakości podczas zakładania trawników polega na sprawdzeniu: 

 oczyszczenia terenu z gruzu i nieczystości; 

 lokalnej wymiany gruntu na grunt żyzny łącznie z kontrolą grubości rozścielonej 

warstwy; 

 ilości rozrzuconego torfu lub kompostu; 

 prawidłowości wałowania terenu; 

 zgodności gotowej mieszanki z wymaganiami projektowymi; 

 gęstości wysiewu; 

 prawidłowości częstotliwości koszenia i usuwania chwastów; 

 okresów nawadniania, szczególnie w okresach suszy; 

 dodatkowych dosiewów – jeżeli są konieczne. 

Kontrola jakości przy zatwierdzaniu trawników obejmuje: 

 głębokość murawy; 

 obecność nie wysianych gatunków i chwastów. 

6.17 Kontrola wykonania oznakowania pionowego 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien przedstawić Inżynierowi atesty  

i świadectwa dopuszczenia do stosowania w drogownictwie oraz uzyskać jego akceptację dla 

następujących materiałów: 

 słupki do mocowania znaków i fundamenty prefabrykowane; 

 płyty znaków; 

 folie odblaskowe (tarcze znaków); 

 drobne elementy montażowe. 

6.17.1 Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontroli podlega sprawdzenie wymagań wg pkt. 5. to jest : 

 zgodność lokalizacyjna znaku z dokumentacją projektową; 

 prawidłowość wykonania wykopów, podłoża i fundamentów pod słupki i pachołki; 

 kontrola jakości wykonania tarcz znaków; 
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 zachowanie tolerancji odchyłek umieszczenia znaków; 

 prawidłowość ustawienia słupków. 

6.17.2 Wymagania techniczne dla znaków i tablic 

Poprawnie wykonana tarcza znaku powinna być równa i gładka, bez odkształceń 

(pofałdowań, wgięć, lokalnych wgnieceń lub nierówności). Tolerancja utrzymania wymiarów 

liniowych znaków powinna mieścić się w klasie IT15 tolerancji zgrubnej wg PN-89/M-02102 

maksymalnego wymiaru dla danej grupy wielkości znaków. 

Nie dopuszcza się lokalnych niedoklejeń, odklejania lub odstawania folii na 

powierzchni tarczy. Połączenie folii z tarczą znaku powinno uniemożliwiać jej odklejanie od 

tarczy bez zniszczenia folii. Powstałe zacieki przy nanoszeniu farb sitodrukowych na 

odblaskową część znaku nie powinny być większe niż 0,8mm w każdym kierunku. 

7 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” . 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych Robót w jednostkach 

określonych w Wycenionym Przedmiarze Robót. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej  

z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8 ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Odbiorowi podlega wykonanie: korytowania, podsypki, podbudowy, nawierzchni dróg, 

chodników, krawężników, obrzeży, dylatacji. 

Odbiór robót zanikających należy zgłaszać Inżynierowi z odpowiednim 

wyprzedzeniem, aby nie powodować przestoju w realizacji robót. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania  

i Odbioru Robót Budowlano Montażowych. 

 

Przy odbiorze nawierzchni sprawdzeniu podlega: 

 zgodność z dokumentacją techniczną; 

 rodzaj zastosowanych materiałów; 

 prawidłowość zastosowanych materiałów; 

 prawidłowość wykonania elementów ulic; 

 przygotowanie podłoża lub podbudowy; 

 wykonanie podsypki. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST  

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania wg punktu 6 dały wyniki 

pozytywne. 

9 SPOSOBY ROZLICZENIA ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00 “Wymagania ogólne”. 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w pkt.1.3. 

niniejszej ST. Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. 

Cena wykonania warstwy z geowłókniny obejmuje m.in.: 

 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze; 

 oznakowanie robót; 

 transport i składowanie lepiszczy; 

 transport i składowanie geowłókniny; 

 dostawę i pracę sprzętu do robót; 

 przygotowanie powierzchni nawierzchni do wykonania warstwy; 

 prace projektowe przy ustaleniu ilości materiałów; 

 rozłożenie lepiszcza; 

 rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy geowłókniny; 
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 wałowanie; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 

Cena jednostkowa wykonania robót rozbiórkowych nawierzchni drogowych  

i chodników obejmuje m.in.: 

 roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy; 

 rozbiórka nawierzchni wraz podbudową; 

 wywóz i utylizacja odpadów z rozbiórek; 

 wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki. 

Cena wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża (roboty nie 

podlegają obmiarowi i uważa się je za ujęte w cenie jednostkowej Robót stałych), m.in.: 

 mechaniczne wykonanie koryta gruntowego; 

 transport gruntu w nasyp; 

 ręczne i mechaniczne profilowanie dna podłoża gruntowego; 

 mechaniczne zagęszczenie podłoża; 

 przeprowadzenie badań i pomiarów; 

 pomiar inwentaryzacji geodezyjnej koryta. 

Cena jednostkowa wykonania warstwy odcinającej obejmuje m.in.: 

 prace pomiarowe; 

 dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy materiału 

o grubości i jakości określonej w Dokumentacji Projektowej i ST; 

 wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu; 

 zagęszczenie wyprofilowanej warstwy; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w ST; 

 utrzymanie warstwy. 

 

 

Cena wykonania oczyszczania i skrapiania nawierzchni obejmuje m.in.: 

 oczyszczenie każdej niżej położonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni 

z ewentualnym polewaniem wodą lub użyciem sprężonego powietrza; 

 ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń; 

 dostarczenie lepiszcza i napełnienie nim skrapiarek; 

 podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury; 

 skropienie powierzchni warstwy lepiszczem; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w ST. 

Cena jednostkowa elementów liniowych nawierzchni obejmuje m.in.: 

 sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża; 

 koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania; 

 wykonanie ław betonowych; 

 wykonania podsypki; 

 wykonanie krawężników, obrzeży, ścieków; 

 przeprowadzenie badań wymaganych w ST; 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej. 

Cena jednostkowa wykonania podbudowy z kruszywa łamanego, obejmuje m.in.: 

 sprawdzenie i ewentualną naprawę podłoża; 

 dostarczenie materiałów; 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z receptą; 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania; 

 wykonanie odcinka próbnego; 
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 rozłożenie mieszanki; 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej; 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót. 

Cena jednostkowa wykonania nawierzchni obejmuje m.in.: 

 prace pomiarowe i przygotowawcze; 

 spulchnienie, korytowanie, profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne nawierzchni; 

 oznakowanie robót; 

 sprawdzenie i ewentualna naprawę podłoża; 

 przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z recepta; 

 dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania; 

 wykonanie podsypki; 

 rozłożenie mieszanki; 

 zagęszczenie rozłożonej mieszanki; 

 utrzymanie podbudowy w czasie robót; 

 wykonanie wszystkich warstw konstrukcyjnych; 

 ułożenie płyt; 

 wbudowanie materiałów z zagęszczeniem i ubiciem; 

 koszt zakupu i transport materiałów na miejsce wbudowania; 

 wypełnienie spoin i szczelin dylatacyjnych; 

 pielęgnacja nawierzchni; 

 przeprowadzenie badań wymaganych w ST; 

 uporządkowanie miejsca prowadzenia robót; 

 przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych określonych w specyfikacji 

technicznej. 

Uwaga. Wykonanie nasypów pod ukształtowanie terenu przy obiektach sieciowych 

według ST-03 Roboty ziemne. 

Cena wykonania trawników dywanowych siewem obejmuje (roboty nie podlegają 

obmiarowi i uważa się je za ujęte w cenie jednostkowej Robót stałych) m.in.: 

 zakup i dostarczenie materiałów; 

 wykonanie określonych w postanowieniach Kontraktu badań, pomiarów, sondowań  

i sprawdzeń robót; 

 przygotowanie terenu; 

 nawożenie; 

 zakładanie trawników; 

 pielęgnację (utrzymanie) trawników; 

 wywóz z terenu budowy materiałów zbędnych; 

 uporządkowanie placu budowy po robotach. 

10  DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1 Normy 

PN-V-83002:1999 
Lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego. Wymagania 

ogólne i metody badań 

PN-87/S-02201 
Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podział nazwy  

i określenia 

PN-S-06102 
Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych 

mechanicznie 

PN-EN 14157:2005 Kamień naturalny. Oznaczanie odporności na ścieranie 

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali 
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konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy 

PN-B-206:2003 Beton zwykły 

PN-EN 197-1:2002 
Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności 

dotyczące cementów powszechnego użytku 

PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych 

PN-B-19701 
Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 

zgodności 

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 

PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, 

badania i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym 

wody odzyskanej z procesów produkcji betonu 

PN-EN 932-1:1999 
Badania podstawowych właściwości kruszyw. Metody 

pobierania próbek 

PN-EN 933-1:2000 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie 

składu ziarnowego. Metoda przesiewania 

PN-EN 933-4:2001 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 4: 

Oznaczanie kształtu ziarn - Wskaźnik kształtu 

PN-EN 1097-2:2000 
 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 

Metody oznaczania odporności na rozdrabianie 

PN-EN 1097-5:2001 

Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - 

Część 5: Oznaczanie zawartości wody przez suszenie w suszarce 

z wentylacją 

PN-EN 933-8:2001 
Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 8: Ocena 

zawartości drobnych cząstek. Badanie wskaźnika piaskowego. 

PN-EN 1367-1:2001 

Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na 

działanie czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie 

mrozoodporności 

PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 

PN-EN ISO 13437:2000 
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Metoda instalowania  

i pobierania próbek z gruntu oraz badania próbek w laboratorium 

PN-EN-965:1999 
Geotekstylia i wyroby pokrewne - Wyznaczanie masy 

powierzchniowej 

PN-ISO 10319:1996 
Geotekstylia – Badanie wytrzymałości na rozciąganie metodą 

szerokich próbek 

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania 

PN-B-01100 
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy  

i określenia 

PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 

PN-76/B-06714/12  
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 

zanieczyszczeń obcych 

PN-91/B-06714.25 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zmian 

objętościowych metodą Le Chatelier 

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego 

PN-B-06714-13 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości pyłów 

mineralnych 

PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego 

PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn 

PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości 

PN-B-06714-19 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą bezpośrednią 
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PN-B-06714-20 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności 

metodą krystalizacji 

PN-B-06714-26 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości części 

organicznych 

PN-B-06714-28 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości siarki 

metodą bromową 

PN-B-06714-40 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wytrzymałości na 

miażdżenie 

PN-B-06714/42 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 

Los Angeles. 

PN-B-06714-43 
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości ziarn 

słabych 

PN-B-11111 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Żwir i mieszanka 

PN-B-11112 
Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne łamane do 

nawierzchni drogowych 

PN-B-11113 
Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni 

drogowych. Piasek 

PN-EN 13043:2004 

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych 

utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych 

powierzchniach przeznaczonych do ruchu 

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu 

PN-84/B-04111 
Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy 

Boehmego 

PN-S-02205/98 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania 

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego 

BN-64/8931-02 
Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształceń 

nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą 

BN-75/8931-03 
Drogi samochodowe. Pobieranie próbek gruntów do celów 

drogowych i lotniskowych 

BN-68/8931-04 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 

BN-70/8931-05 
Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika nośności gruntu 

jako podłoża nawierzchni podatnych 

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

BN-64/8933-02 
Drogi samochodowe. Podbudowa z kruszywa stabilizowanego 

mechanicznie 

BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa 

BN-68/8931-04 
Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem 

i łatą 

PN-B-11213:1997 
Materiały kamienne. Elementy kamienne, krawężniki uliczne, 

drogowe i mostowe 

BN-72/8932-01 Budowle kolejowe i drogowe. Roboty ziemne 

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu 

PN-EN 1426:2001 Asfalty i produkty asfaltowe. Oznaczenie penetracji igłą 

PN-65/C-96170 Przetwory-naftowe. Asfalty drogowe 

PN-74/C-96173 
Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni 

drogowych 

PN-S-96025:2000 
Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. 

Wymagania 
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PN-S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego 

PN-P-01715 
Włókniny. Zestawienie wskaźników technicznych i użytkowych 

oraz metod badań 

PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw 

BN-66/6775-01 Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe 

BN-80/6775-03/01 

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Wspólne wymagania  

i badania 

BN-80/6775-03/02 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Płyty drogowe 

BN-80/6775-03/04 
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni dróg, 

ulic, parkingów i torowisk tramwajowych. Krawężniki i obrzeża 

10.2 Inne 

 „Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa", 

Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dni 1992-02-03. 

 Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99 – Zeszyt Nr 60, 

Wydanie II poprawione i uzupełnione, IBDiM Warszawa 1999 r. 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych pionowych i warunki ich 

umieszczania na drogach, Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. 

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków drogowych poziomych i warunki ich 

umieszczania na drogach, Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 3 lipca 2003 r. 

 Szczegółowe warunki techniczne dla sygnałów drogowych i warunki ich umieszczania 

na drogach, Załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 

2003 r. 

 Szczegółowe warunki techniczne dla urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego  

i warunki ich umieszczania na drogach, Załącznik nr 4 do rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003. 

 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych- IBDiM, 

2001. 

 TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe, TWT-PAD-97, Informacje, 

instrukcje – Zeszyt 54, IBDiM, Warszawa 1997. 

 Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-99, Informacje, 

instrukcje – Zeszyt 60, IBDiM – 1999 r. 

 Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczanie ilości rozkładanego lepiszcza i kruszywa. 

Zalecone przez GDDP do stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia  

1992-02-03. 
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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania oczyszczalni ścieków 
podczas budowy obiektów budowlanych w ramach zamówienia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków 

dla Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie”. 

1.1 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
Przedmiotem zamówienia jest  przebudowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej w 
miejscowości Szarocin obejmuje swym zakresem prace projektowe oraz wykonanie robót 
budowlanych. 

Zakres robót budowlanych obejmuje: 
 Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej; 
 Budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. 

1.2 Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

 [1] Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna materiału lub wyrobu, dopuszczająca 
do stosowania w budownictwie, wymagana dla wyrobów, dla których nie ustalono Polskiej Normy. 
Zasady i tryb udzielania aprobat technicznych oraz jednostki upoważnione do tej czynności określane 
są w drodze rozporządzeń właściwych Ministrów. 
 [2] Atest – świadectwo oceny wyrobu lub materiału pod względem jakości  
i bezpieczeństwa użytkowania wydane przez upoważnione instytucje państwowe  
i specjalistyczne placówki naukowo-badawcze. 

 [3] Badania gruntowe – ogół badań ( chemicznych, mechanicznych, fizycznych, 
geologicznych ) określających stan fizyczny i skład chemiczny gruntu w celu określenia jego 
przydatności dla potrzeb budowlanych. 
 [4] Bezpieczeństwo realizacji robót budowlanych – zgodne z przepisami bhp warunki 
wykonania robót budowlanych, ale także prawidłowa organizacja placu budowy  
i prowadzonych robót oraz ubezpieczenie wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej  
w związku z ryzykiem zawodowym. 
 [5] Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego. 
 [6] Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak: drogi, mosty, maszty antenowe, instalacje przemysłowe, sieci uzbrojenia terenu. 
 [7] Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony  
z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.  
 [8] Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną, 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że zapewniona jest 

zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 
 [9] Dokładność wymiarów – zgodność wymiarów wykonanego przedmiotu  
z przyjętymi założeniami lub z dokumentacją techniczną. 
 [10] Dokumentacja budowy – ogół dokumentów formalno-prawnych i technicznych 
niezbędnych do prowadzenia budowy. Dokumentacja budowy obejmuje: 

1. pozwolenie na budowę wraz załączonym projektem budowlanym 

2. dziennik budowy 
3. protokoły odbiorów częściowych i końcowych 
4. projekty wykonawcze t.j. rysunki i opisy służące realizacji obiektu 
5. operaty geodezyjne 
6. książki obmiarów 

 [11] Dokumentacja powykonawcza – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

 [12] Droga tymczasowa ( montażowa ) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.   
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 [13] Dziennik budowy – urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. Dziennik budowy wydawany jest przez 
właściwy organ nadzoru budowlanego. 

[14] Elementy robót – wyodrębnione z całości planowanych robót ich rodzaje, bądź stanu 
wznoszonego  obiektu, służące planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu 
inwestycji. 

 [15] Etap wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania  
i przekazania do eksploatacji. 
 [16] Europejska norma ( EN ) – oznacza normy przyjęte przez Europejski Komitet 
Standaryzacji  ( CEN ) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENLEC ) jako 
„standardy europejskie (EN)” lub „ dokumenty harmonizacyjne (HD)”.  
 [17] Geodezyjna obsługa budowy – tyczenie i wykonanie pomiarów kontrolnych tych 
elementów obiektu, których dokładność usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni 

prawidłowego wykonania obiektów. 
 [18] Grupy, klasy, kategorie – należy przez to rozumieć grupy, klasy , kategorie określone w 
rozporządzeniu nr 2195/2002 r w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień. 

[19] Inspektor Nadzoru – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
wykonywaniem technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, które może sprawować osoba 
posiadająca odpowiednie uprawnienia budowlane. Osoba ta powinna być wymieniona w umowie i 
wyznaczona przez Inwestora ( o której wyznaczeniu poinformowany zostanie Wykonawca) jako 

odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem. 
[20] Instrukcja technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana dostawcę urządzeń 

technicznych i  maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, 
przeglądów i zabiegów  konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. 
Instrukcja techniczna obsługi ( eksploatacji ) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 
 [21] Inwestor – osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, 

angażująca swoje środki finansowe na realizację zamierzonego zadania. 
 [22] Kierownik budowy – samodzielna funkcja techniczna w budownictwie związana z 
bezpośrednim kierowaniem organizacją placu budowy i procesem realizacyjnym robót budowlanych. 
Osoba  wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w 
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
 [23] Kontrola techniczna – ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod kątem jego 
zgodności z Polskimi Normami, przeznaczeniem i przydatnością użytkową. 
 [24] Kosztorys– dokument określający ilość i wartość robót budowlanych sporządzany na  

podstawie: dokumentacji projektowej, przedmiaru robót, specyfikacji technicznej, założeń 
wyjściowych  do kosztorysowania, cen jednostkowych robót podstawowych. 
 [25] Kosztorys ofertowy – wyceniony kompletny kosztorys ślepy. 
 [26] Kosztorys ślepy – opis robót w kolejności technologicznej ich wykonania  
z zestawieniem materiałów podstawowych. 
 [27] Kosztorys powykonawczy – sporządzone przez wykonawcę robót zestawienie ilościowo 
- wartościowe zadania z uwzględnieniem wszystkich zmian technicznych i technologicznych 

dokonywanych w trakcie realizacji robót. 
[28] Laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, 

Zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów 
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

[29] Materiał - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót zgodnie  
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowany przez Inspektora 

Nadzoru. 
 [30] Nadzór autorski – forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego 
inwestycji, w toku realizacji robót budowlanych, polegająca na kontroli zgodności realizacji z 
założeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji rozwiązań zamiennych.  
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 [31] Nadzór inwestorski – forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakości 
robót i kosztów realizowanej inwestycji. 
 [32] Norma zużycia – określa technicznie i ekonomicznie uzasadnioną wielkość (ilość) 
jakiegoś składnika niezbędną do wytworzenia produktu o określonych cechach jakościowych. 
 [33] Obiekt budowlany – budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 
stanowiąca całość techniczno- użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury. 

 [34] Obiekty liniowe – drogi oraz sieci uzbrojenia technicznego terenu. 
 [35] Obmiar – wymierzenie, obliczenie ilościowo-wartościowe faktycznie wykonanych robót.  
 [36] Odpowiednia zgodność – należy przez rozumieć zgodność wykonanych robót  
z dopuszczalnymi tolerancyjnymi, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone,  
z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
 [37] Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 

[38] Polska Norma (PN) – norma krajowa oznaczona symbolem PN określająca wymagania, 
metody badań oraz metody i sposoby wykonania innych czynności, w szczególności w zakresie: 
bezpieczeństwa pracy i użytkowania oraz ochrony życia, zdrowia, mienia i środowiska z 
uwzględnieniem potrzeb ludzi niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla 
asortymentów grup wyrobów ,w tym właściwości techniczno-użytkowych surowców, materiałów 
paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, głównych parametrów typoszeregów, 
wymiarów przyłączeniowych i innych charakterystyk technicznych związanych z klasyfikacją 

rodzajową i jakościową oraz zamiennością  wymiarową i funkcjonalna wyrobów, projektowania 
obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i odbioru ,a także metod badań przy odbiorze robót 
budowlano-montażowych, dokumentacji technicznej. 

 [39] Powykonawcze pomiary geodezyjne – zespół czynności geodezyjnych, mających na 
celu zebranie odpowiednich danych geodezyjnych do określenia położenia, wymiarów i kształtu 
zrealizowanych lub będących w toku realizacji obiektów budowlanych. 
 [40] Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjne określająca szczególne warunki 

zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych, określa czas użytkowania i terminy 
rozbiórki obiektów tymczasowych określa szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie. 
 [41] Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to 
rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, 
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia 
wykonywania robót budowlanych. 
 [42] Projektant – osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
 [43] Protokół odbioru robót – dokument odbioru robót przez inwestora od wykonawcy, 

stanowiący podstawę żądania zapłaty.  
 [44] Przedmiar  robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych 
w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 
 [45] Przepisy techniczno-budowlane – warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać 

obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz warunki użytkowania obiektów budowlanych. 
[46] Rejestr obmiarów – należy przez to rozumieć akceptowaną przez Inspektora nadzoru 

książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez wykonawcę obmiaru dokonanych 
robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru. 
 [47] Rekultywacja – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i 
przywrócenie pierwotnych funkcji terenu w czasie realizacji lub robót budowlanych. 

[48] Remont – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym 
polegającym  na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

[49] Roboty budowlane – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
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 [50] Roboty podstawowe – należy przez to rozumieć minimalny zakres prac, które po 
wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz 
uwzględniają przyjęty stopień scalenia. 

[51] Roboty zabezpieczające – roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia już 
wykonanych lub będących w trakcie realizacji robót inwestycyjnych. Konieczność wykonania robót 
zabezpieczających może wynikać z projektu organizacji placu budowy np. wykonanie 

prowizorycznych przejść dla pieszych lub wjazdów, zadaszeń lub wygrodzeń, odwodnienia itp. albo 
też są to nieprzewidziane, niezbędne do wykonania prace w celu zapobieżenia awarii lub katastrofie 
budowlanej. Roboty zabezpieczające mogą też wystąpić na obiekcie w chwili podjęcia przez inwestora 
decyzji o przerwaniu robót na czas dłuższy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych 
robót dla ochrony obiektu przed wpływami atmosferycznymi lub dla zapobieżenia wypadkom osób 
postronnych. 
 [52] Roboty zanikające – roboty budowlane, których efekty są zakrywane w trakcie 
wykonywania kolejnych etapów budowy.  

 [53] Sieci uzbrojenia terenu – wszelkiego rodzaju nadziemne , naziemne i podziemne 
przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, 
elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych. 
 [54] Siła wyższa – zdarzenie nadzwyczajne, zewnętrzne i niemożliwe do przewidzenia i 
zapobieżenia  np. wywołane działaniem sił przyrody na znacznym obszarze. 
 [55] Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót 
oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

[56] Tymczasowy obiekt budowlany – należy przez to rozumieć obiekt budowlany  
przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 
trwale z gruntem. 
 [57] Urządzenia budowlane – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, 
jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także 

przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
 [58] Ustalenia techniczne – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych. 
 [59] Wada techniczna – efekt nie zachowania przez wykonawcę reżimów w procesie 
technologicznym powodujący ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania z wyrobu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, za co odpowiedzialność ponosi wykonawca. 
 [60] Właściwy organ – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości. 

 [61] Wspólny Słownik Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług  
i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych.  
 [62] Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 [63] Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego stanowiące odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną , zdolną do samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji 
technologiczno- użytkowych. Zadanie budowlane może polegać na wykonaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem obiektu budowlanego. 
 [64] Znak bezpieczeństwa – prawnie określone oznakowanie nadawane towarom 
i wyrobom, które uzyskały certyfikat. 
 [65] Oczyszczalnia ścieków – współpracujące ze sobą obiekty i urządzenia technologiczne 
przeznaczone do usuwania zanieczyszczeń zawartych w ściekach. 

 [66] Krata  – urządzenie przeznaczone do oddzielania ze ścieków większych zanieczyszczeń 
pływających lub wleczonych , ciał stałych zwanych skratkami. 
 [67] Sitopiaskownik – urządzenie służące do usunięcia ze ścieków piasku  
o średnicy ziaren d> 0,2 mm.  
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1.3 Wymagania techniczno-materiałowe 
1.3.1 Zbiornik oczyszczalni ścieków 

Zbiornik oczyszczalni powinien być wykonany z GRP - żywicy polietylenowej wzmacnianej 

włóknem szklanym. Zbiorniki muszą być monolityczne bez spawów i zgrzewów. Nie dopuszcza się 
zbiorników spawanych, zgrzewanych oraz skręcanych z uwagi na to, że może nastąpić 
niekontrolowane rozszczelnienie. Wykonawca do wykonania zamówienia, zobowiązany jest stosować 
tylko takie wyroby budowlane, które wprowadzone zostały do obrotu na zasadach określonych w 
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
1.3.2 Sprzęt, transport i składowanie 

Sprzęt niezbędny do wykonania zakresu prac budowlanych zawartych w niniejszym opracowaniu to: 
 koparko-ładowarki, 

 dźwig, 
 sprzęt do zagęszczania gruntu, 
 sprzęt do przewiertów / przecisków, 
 samochody skrzyniowe, 
 szalunki, 
 szpadle. 

Rury kanalizacyjne podłączane do oczyszczalni mają być zabezpieczone listwami drewnianymi i 

ściągnięte taśmą. Przewóz oczyszczali jak i rurociągów powinien odbywać się przy temperaturze 
powietrza zewnętrznego -5⁰C do 30⁰C i należy transportować zgodnie  z zaleceniami producenta i 
dostawcy. 
1.3.2 Roboty montażowe 

Każdorazowo należy wykonać zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia podziemnego znajdującego się 
na trasie wykopów. Koszt związany z wykonaniem niezbędnego zabezpieczenia uzbrojenia 
podziemnego należy ująć w koszcie budowy. Jeżeli nieznana jest rzeczywista rzędna istniejącego 
uzbrojenia w miejscu kolizji, należy wykonać odkrywki celem ustalenia jego prawdziwego położenia. 

W rejonie kolizji wszystkie prace należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. 
Montaż urządzeń oraz rozruch należy  wykonać zgodnie z instrukcją oraz dokumentacją przekazaną 
przez producenta. 

1.4 Rozruch oczyszczalni 
1.4.1Wymagania ogólne 

Zadaniem rozruchu jest uzyskanie składu ścieków oczyszczonych, który będzie stabilny i zgodny z 
wydanym pozwoleniem wodno-prawnym, tj. z Rozporządzeniem Ministra  Środowiska   z dnia 18 
listopada 2014 r. w sprawie warunków , jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód i do 
ziemi , oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz 
obowiązującym pozwoleniem wodno-prawnym. Rozruch obejmuje rozruch hydrauliczny, 
mechaniczny oraz technologiczny wszystkich obiektów oczyszczalni. Zadaniem rozruchu 

mechanicznego jest sprawdzenie pracy wszystkich urządzeń „na sucho”. Zadaniem rozruchu 
hydraulicznego   jest   sprawdzenie prawidłowości przepływu wody i ścieków przez wszystkie obiekty 
i   instalacje na terenie oczyszczalni, sprawdzenie ich szczelności    oraz   sprawdzenie pracy urządzeń 
przy „obciążeniu” wodą. Po zakończonym rozruchu hydraulicznym Wykonawca przystępuje do 
rozruchu technologicznego poprzez wpuszczenie ścieków na oczyszczalnię i hodowli osadu czynnego 
lub  „zaszczepienie” bloku biologicznego osadem czynnym przywiezionym z innej oczyszczalni 
biologicznej o podobnej technologii. Zadaniem rozruchu technologicznego jest wyznaczenie 
parametrów technologicznych pracy oczyszczalni oraz uzyskanie wymaganego efektu ekologicznego, 

tzn. ścieki oczyszczone powinny mieć skład zgodny z normowanym, wytwarzany osad nadmierny 
powinien być ustabilizowany i odwodniony. W czasie rozruchu należy osiągnąć następujące 
parametry ścieków oczyszczonych : 
- BZT5 < 25 g/ m3 
- ChZTCR< 125 g/ m3 
- Zawiesina < 35 g/ m3 
W trakcie rozruchu należy wyposażyć oczyszczalnię w sprzęt ppoż., BHP, narzędzia pracy dla 

oczyszczalni, oraz wyposażenie meblowe budynku technicznego. 
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1.4.1 Wymagania szczegółowe 

Wykonawca musi zapewnić na czas rozruchu obsługę bloku biologicznego z wykształceniem min. 
zawodowym elektrycznym lub instalacyjnym, inżyniera technologa ścieków, inżyniera elektryka. 
Wykonawca musi wykonać   badania   ścieków surowych i   oczyszczonych   oraz osadów w ilości 
oraz zakresie min.: 

a) analizy ścieków surowych w uśrednionych próbach minimum 12-godzinnych (min. 10 szt.) w 

minimalnym zakresie: odczyn pH, zasadowość ( w co najmniej 3 próbach), ChZT, BZT5,   
azot amonowy, azot ogólny ( w co najmniej 3 próbach), fosforany, fosfor ogólny( w co 
najmniej 3 próbach), chlorki (w co najmniej 1 próbie), sucha masa, ciała rozpuszczone, 
zawiesina,  

b) analizy ścieków oczyszczonych w uśrednionych próbach dobowych (min. 10 szt.,   w tym 
min. 5 prób zgodnych z wymogami dla oczyszczalni) w minimalnym zakresie: odczyn pH, 
zasadowość ( w co najmniej 3 próbach) , ChZT, BZT5,   azot amonowy, azot azotanowy, azot 
ogólny ( w co najmniej 3 próbach), fosforany, fosfor ogólny ( w co najmniej 3 próbach), 

chlorki ( w co najmniej 1 próbie), sucha masa, ciała rozpuszczone, zawiesina; 
c) analizę osadu czynnego (min. 5 prób) w minimalnym zakresie: stężenie osadu, zawartość 

suchej masy mineralnej i organicznej ( w co najmniej 5 próbach) , indeks osadu czynnego, 
analiza mikroskopowa osadu; 

d) analizę osadu ustabilizowanego kierowanego do odwodnienia (min. 3 próby) w minimalnym 
zakresie: stężenie osadu, zawartość suchej masy mineralnej i organicznej 

e) analizę osadu odwodnionego w minimalnym zakresie: uwodnienie osadu, badanie 

mikrobiologiczne i parazytologiczne na przydatność do przyrodniczego zagospodarowania. 
f) badania piasku (min. 2 próby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawartość suchej masy 

organicznej i mineralnej. 
g) badania skratek (min. 2 próby) w minimalnych zakresie: uwodnienie, zawartość suchej masy 

organicznej i mineralnej. 
Ponadto wykonawca musi wykonać sprawozdanie   z   rozruchu, instrukcję eksploatacji wraz z 

instrukcją BHP i P-POŻ. – po 3 egz. oraz dokumentację powykonawczą oczyszczalni. 

Wykonawca pokrywa koszt energii elektrycznej w trakcie rozruchu.  
Wykonawca pokrywa koszt   zużycia wody   w trakcie rozruchu. 
Wykonawca pokrywa koszt smarów i olejów.  
Wykonawca pokrywa zapewnia dostawę reagentów do oczyszczalni. tj: 
- wapno do higienizacji osadu – min 10 m3 
- wapno chlorowane min. 10 kg 
- polielektrolit   min. 20 kg. 
 

Wykonawca dostarczy również wyposażenie oczyszczalni zgodnie z poniżej zamieszczoną tabelą. 

1. Wyposażenie oczyszczalni w meble, narzędzia pracy, sprzęt BHP i P.POŻ pozwalający na 

odbiór oczyszczalni przez Straż, PIP, Sanepid, Inspekcję Ochrony Środowiska.   

1.1  Sprzęt BHP 
– koło ratunkowe z rzutką i linką asekuracyjną do powieszenia na bloku biologicznym – 2szt. 
– bosaki – 2szt. 
– szelki bezpieczeństwa – 2 szt. 
– linki asekuracyjne o długości do 8,0 metra – 2 szt. 
– hełmy ochronne – 2 szt. 

– maski pełnotwarzowe  przeciwgazowe z pochłaniaczami par kwaśnych  1 szt.  
– półmaski do pracy z wapnem chlorowanym – 2 szt. 
– okulary ochronne – 2 szt 
– nauszniki – 2 szt. 
– odzież i obuwie ochronne zimowe – 2 kpl 
– odzież i obuwie ochronne letnie – 2 kpl 
– para butów gumowych – 2 szt. 

– para rękawic brezentowych – 4 szt. 
– para rękawic gumowych –  2 szt. 
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– fartuch gumowy – 2 szt. 
– wykrywacz gazów H2S, CO, CH4 - 1 szt. 
– latarki bateryjne – 2 szt. 

– lampy akumulatorowe na napięcie do 25 V – 1 szt. 
– apteczka pierwszej pomocy – 1 szt. 
– wentylator przenośny z wężem ssawnym  - 1 szt 

1.2 Sprzęt p. poż.  
- koc gaśniczy - 1 szt; 

- gaśnica proszkowa 6 kg - szt. 3 
- gaśnica proszkowa 2 kg - szt. 3 
- węże strażackie 52 mm L = 20 m- 2 szt.  
- prądownica 52 mm - szt.1 
- redukcja 75/72 mm - szt.1 
- drabina aluminiowa 3 elementowa 6,5 - 7 m - szt.1 
- komplet tablic informacyjno - ostrzegawczych - 1 kpl. 

1.3 Narzędzia pracy  
– łopata – 1szt.  
– miotły do utrzymania czystości – 2 kpl 
– kilof do odspojenia oblodzenia – 1szt 
– pojemnik z piaskiem do likwidacji gołoledzi – 1szt. 

– kosiarka spalinowa – 1szt. 
– grabie do grabienia skoszonej trawy – 1szt. 
– narzędzia ślusarskie do obsługi pomp, dmuchaw, mieszadeł itp. (klucze różnej wielkości, piłka do 

metalu, pilnik, punktak, przecinak do metalu, młotek, kombinerki, wkręty itd.)  - 1 kpl.  
– miernik elektryczny. – 1kpl 
– termometr zewnętrzny – 1kpl. 
– termometr wewnętrzny – 1kpl. 

– lej Imhoffa z podziałką ,  1 litr ,z tworzywa sztucznego, do pomiaru objętości osadu czynnego – 2 
szt. 

– tlenomierz – 1 kpl. 

– pompa ogrodowa sucha Q~ 4m3/h, Hmax~ 50 m z wężem co najmniej  15 – 60 m z 
końcówkami ogrodowymi i wężem ssawnym L~ 2 m – do podlewania trawy wodą z osadnika 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
1.4.1 Ogólne zasady wykonania Robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót ,za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową, wymaganiami ST, PZJ ,Projektu Organizacji Robót oraz poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru , poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

4. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

5. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i ST, a także 
w normach i wytycznych.  

6. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną decyzję. 
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7.  Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

8. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót wymienionych w pkt. 1.3 i 
uwzględnił ich przeprowadzenie planując swoje roboty. W związku z tym roboty wymienione 
w pkt 1.3, przeprowadzone w zakresie i w terminie ustalonym przed podpisaniem umowy, nie 

mogą być podstawą do zmiany terminu realizacji umowy. 
9. Wykonawca zatrudni podstawowy personel zaakceptowany przez Inwestora. Inwestor 

zaakceptuje zmianę podstawowego personelu technicznego jedynie wtedy gdy kwalifikacje 
,umiejętności i odpowiednie doświadczenie proponowanego personelu będą takie same lub 
lepsze od wymienionego w ofercie. 

 
Kwalifikacje kadry technicznej Wykonawcy Robót  

 Kierownik Budowy powinien posiadające uprawnienia budowlane do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności odpowiadającej zakresowi prowadzonych robót; 
 Kierownik Budowy musi być członkiem Izby Inżynierów Budownictwa; 
 Wymagany jest ciągły nadzór kadry technicznej nad prowadzonymi robotami. 

1.6.2.Przekazanie placu budowy 

 Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy: teren budowy, projekt 
budowlany wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,  
dwa egzemplarze dokumentacji projektowej; 

 Po protokolarnym przejęciu od Inwestora terenu budowy Wykonawca ponosi całkowitą 
odpowiedzialność za przekazany teren, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy; 

 Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za urządzenia istniejące na placu budowy lecz 
niezinwentaryzowane w protokóle przekazania budowy; 

 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów 
pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy lub utrwali na własny koszt. 

1.6.3.Dokumentacja Projektowa  

1.6.3.1.Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych – zgodnie z SIWZ. 
1.6.3.2.Dokumentacja  Projektowa – będąca w posiadaniu Zamawiającego : 
  1. Projekt Budowlany      
  2. Przedmiar Robót 
  3.Kosztorys inwestorski 
1.6.3.3.Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę w ramach Ceny Kontraktowej: 
  a) Projekt Organizacji Robót 

  b) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
  c) Dokumentacja Powykonawcza : 
      - Dokumentacja Powykonawcza inwestycji 
      - geodezyjna dokumentacja powykonawcza 
1.6.4. Zgodność Robót z dokumentacją Projektową i SST. 

1. Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane przez 
Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były 
zawarte w całej dokumentacji. 

2. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub niedopowiedzeń w dokumentach 
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru, 
który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. W 
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

3. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały muszą być zgodne z Dokumentacją 
Projektową   i ST. 

4. Dane określone w Dokumentacji Projektowej będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
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5. Cechy materiałów i elementów budowli powinny być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami lub wartościami średnimi określonego przedziału 
tolerancji. 

6. W przypadku , gdy wykonane roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów budowli to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty prowadzone będą na koszt 

Wykonawcy . 
1.6.5.Zabezpieczenie Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu Budowy oraz 
robót poza Placem Budowy w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru 
końcowego Robót ,a w szczególności: 

 (a) Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane 
z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren 
Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

 (b) Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do 
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarządem dróg i organem zarządzającym 
ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. 
 W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory ,światła 

ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych 
zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
 Wszystkie zapory, znaki i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 

 (c) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia 
urządzenia terenu, wykonania przyłączy wodociągowych i energetycznych dla potrzeb 

budowy oraz ponoszenia kosztów ich zużycia, ponoszenia kosztów ewentualnych 
wyłączeń i włączeń energii elektrycznej 

 (d) Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem 
w sposób uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i 
ilościach określonych przez Inspektora Nadzoru, tablic Informacyjnych, których treść  
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice Informacyjne będą 
utrzymywane w dobrym stanie przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót. 

 (e) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy i Robót poza placem Budowy nie podlega 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się ,że jest wliczony w cenę kontraktową. 
1.6.6.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy robót Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopu w stanie bez wody stojącej; 
 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm  dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, 
a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 
 lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych;  
 środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi; 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami; 
- możliwością powstania pożaru. 
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1.6.7.Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie 
przepisy na terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych, magazynach, 
maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z obowiązującymi odpowiednimi przepisami 
oraz zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem, wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo personel Wykonawcy. 
1.6.8.Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazany teren budowy od chwili protokolarnego 
przejęcia od Inwestora, aż do chwili wykonania przedmiotu umowy. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 

publicznej i prywatnej. 
3. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane przedmioty zabytkowe lub mające wartość 

archeologiczną Wykonawca powinien powiadomić Inspektora Nadzoru oraz władze 
konserwatorskie i przerwać roboty do czasu otrzymania dalszej decyzji. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia podziemne i nadziemne 
o prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich 
niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Terenu Budowy w możliwie 

najkrótszym czasie , nie dłuższym jednak niż w czasie przewidywanym harmonogramem tych 
robót. Wykonawca okaże współpracę i ułatwi przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien podjąć wszystkie niezbędne kroki 
mające na celu zabezpieczenie sieci i urządzeń podziemnych oraz nadziemne przed ich 
uszkodzeniem w czasie realizacji robót. 

6. Wszelkie czasowe wyłączenia sieci konieczne w czasie realizacji robót należy uzgadniać z 
Inspektorem Nadzoru oraz właścicielem sieci. 

7. W przypadku  uszkodzenia sieci Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednią instytucję 
użytkującą lub będącą właścicielami sieci, a także Inspektora Nadzoru. Wykonawca będzie 
współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi służbami specjalistycznymi. 

8. Jakiekolwiek uszkodzenie sieci i urządzeń podziemnych nie wykazanych na planach i 
rysunkach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub bez 
zaniedbania Wykonawcy zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 
przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

9. Wykonawca zobowiązuje się w ramach Kontraktu do : 

 demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz napraw innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu. 

   poniesienia kosztów zajęcia pasa drogowego 
1.6.9. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 

1. Podczas realizacji Robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów 
dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia  
oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca powinien zapewnić i utrzymać w odpowiednim stanie urządzenia socjalne dla 
personelu prowadzącego roboty objęte umową. Uznaje się , że wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
automatycznie uwzględnione w stawce jednostkowej robót objętych umową. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania Terenu Budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci. 

4. Wykonawca powinien zapewnić w ramach umowy dozór Terenu Budowy. 
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1.6.10. Ochrona i utrzymanie robót podczas budowy 

1. Wykonawca powinien utrzymać roboty do czasu końcowego lub częściowego odbioru. 
Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru. 

2. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie budowli w zadowalającym 
stanie to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 

później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia . W przeciwnym razie Inspektor Nadzoru 
może natychmiast zatrzymać roboty. 

1.6.11. Przestrzeganie prawa i innych przepisów 

1. Wykonawca ma obowiązek znać wszystkie ustawy i zarządzenia władz centralnych, 
zarządzenia władz lokalnych, inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, które w jakikolwiek 
sposób są związane z realizacją robót lub mogą wpływać na sposób prowadzenia robót. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać i stosować wszystkie 
przepisy wymienione w ust. 1. 

3. Wykonawca umożliwi wstęp na budowę pracownikom organu Nadzoru Budowlanego i 
pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 
Inwestora.  

1.6.12. Stosowanie rozwiązań opatentowanych 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się lub też uzna on za konieczne albo uzasadnione użycie 
rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub metody, które są chronione patentem lub 
innym prawem własności to Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone 

prawem, dot. zasad zastosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału lub metody. 
2. Wymagania określone w ust. 1 powinny być spełnione przez Wykonawcę przed 

przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie chronione rozwiązania, urządzenia, 
materiały lub metody. Wykonawca powinien poinformować Inspektora Nadzoru o uzyskaniu 
wymaganych uzgodnień, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli nie dotrzymanie wymagań sformułowanych w ust. 1 i 2 spowoduje następstwa 
finansowe lub prawne, to w całości obciążą one Wykonawcę. 

1.6.13. Ryzyko 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko związane ze szkodą lub utratą dóbr 
fizycznych i uszkodzeniem ciała lub ze śmiercią podczas i w konsekwencji realizacji 
inwestycji, z wyjątkiem ryzyka nadzwyczajnego określonego jako ryzyko Inwestora. 

2. Inwestor ponosi odpowiedzialność za wszelkie ryzyko nadzwyczajne ,które: 

 bezpośrednio wpływa na wykonywanie robót w kraju Inwestora, a obejmujące ryzyko 

wojny, działań zaczepnych, inwazji, działań nieprzyjacielskich, buntu, rewolucji, 
powstania, działań władzy wojskowej lub uzurpatorskiej, wojny domowej, rozruchów, 
zamieszek wewnętrznych lub niepokojów (jeśli nie dotyczą wyłącznie pracowników 
Wykonawcy) oraz skażeń jakimikolwiek paliwami lub odpadami toksycznymi lub 
nuklearnymi, radioaktywnymi oraz substancjami wybuchowymi; 

 spowodowane jest wyłącznie wykonaniem przez Wykonawcę projektu robót przekazanego 

przez Inwestora. 

2 MATERIAŁY 

2.1 Źródło uzyskania materiałów 
1. Wykonawca przed zaplanowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału przeznaczonego 

do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dot. proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych, atesty i aprobaty techniczne. 

2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z tego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postępu 
robót. 

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów stanowiących 
jego własność z wyjątkiem materiałów przekazanych przez Inwestora. 
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5. Wykaz tych materiałów zawierać będzie umowa. 
 
 

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
       1.  Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie  materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i  jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed 
rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

2. Wykonawca przedstawi raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 

materiałów z jakiegokolwiek źródła 
4. Wykonawca poniesie wszelkie koszty a w tym opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek koszty  

związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
5. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 

formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu pierwotnego terenu po 
ukończeniu robót. 

6. Wszystkie odpowiednie pozyskane materiały z terenu wykopów na terenie budowy lub  

innych miejsc wskazanych w umowie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora Nadzoru. 

7. Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie będzie 
prowadzić żadnych wykopów na terenie budowy, poza tymi które zostały wyszczególnione w 
kontrakcie. 

8. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi w danym terenie. 

2.3 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
1. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, będą złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jeżeli Inspektor 
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których 
zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 

Nadzoru. 
2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.4 Przechowywanie i składowanie materiałów 
1. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

2. Miejsca czasowego składowania będą lokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.5 Wariantowe stosowane materiałów 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwości wariantowego zastosowania różnych 
rodzajów materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
zamiarze przed użyciem materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. 

2.6 Materiały rozbiórkowe 
Materiały i części uzyskane z rozbiórki konstrukcji lub części robót stanowią własność Inwestora i  
Wykonawca winien przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności dla ich zachowania. 
Niezależnie od celu, w jakim Inwestor zamierza użyć rzeczone materiały i części, do których 
zastrzega sobie prawo własności wszelkie koszty poniesione na transport i składowanie w miejscu 
wskazanym  przez Inwestora poniesie Wykonawca przy transporcie na odległość do 1000 m chyba, że 

wskazano inaczej w ofercie. 
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2.7 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie 
dopuszcza się do użycia materiałów emitujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia 
wydane przez uprawnioną jednostkę jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko. 
Materiały ,które są szkodliwe dla środowiska tylko w czasie robót, a potem ich szkodliwość zanika 
mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli 
wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  
Jeżeli Wykonawca użyje materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami ,a ich 

użycie  spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

2.8 Wymagania szczegółowe 
Materiały wykorzystane do wykonania robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi  

odnośnych przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie.Za dopuszczone do 
stosowania w budownictwie uznaje się wyroby ,dla których wydano: 

   a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych dokumentów technicznych. 

   b) certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną.        
Dopuszcza się stosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania dla     
przedmiotowej inwestycji. Wyroby te muszą posiadać oświadczenie dostawcy wyrobu, w którym 

zapewnia się zgodność wyrobu z indywidualną dokumentacją oraz przepisami i obowiązującymi 
normami. 
Zastosowanie wyrobów przeznaczonych do jednostkowego zastosowania wymaga każdorazowo  
pisemnej zgody Inspektora Nadzoru. 

2.9 Inspekcja wytwórni materiałów 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenie zgodności stosowania metod produkcyjnych z wymaganiami. 
Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. 
Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcje wytwórni będą zachowane 
następujące warunki: 

 Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 

materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji; 
 Inspektor Nadzoru będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie do tych części wytwórni, w 

której odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy.   

3 SPRZĘT 
1. Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do prowadzenia 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów 
i ilości wskazaniom zawartym w ST; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt 
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniami Inspektora Nadzoru w terminie 

przewidzianym w Umowie. 
3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dot. jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

5. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy  wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim 
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zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 
akceptacji Inspektora Nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 
zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  

4 TRANSPORT 

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
1. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 
2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie 

 przewidzianym umową. 

4.2 Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
1. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów  
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inspektora  
Nadzoru będą usunięte z terenu budowy. Specjalne zezwolenie na użycie pojazdów o 
ponadnormatywnych obciążeniach osi, o ile zostaną uzyskane przez Wykonawcę od 
odpowiednich władz, nie zwalniają Wykonawcy od odpowiedzialności za uszkodzenia dróg, 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 

2. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego  pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i powinien naprawić lub wymienić wszystkie uszkodzone elementy na własny 
koszt, w sposób  zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. 

4.3 Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążeń na oś przy transporcie gruntu,  
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 

do przewozu nietypowo wagowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora Nadzoru. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i 
graficznej; 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( plan BIOZ ); 
 projekt organizacji budowy; 
 projekt technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych  materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 
wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru: 

 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługą geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Inspektora Nadzoru; 

 następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt; 

 decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 

robót będą oparte na wymaganiach w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w 
SST, a także normach i wytycznych; 

 polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki 
finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1 Program zapewnienia jakości 
1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  
Nadzoru Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z   
Dokumentacją Projektową, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora 
Nadzoru. 

      2. Program Zapewnienia Jakości będzie zawierać: 
 a/ część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót; 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót; 

 metody zapewnienia bezpieczeństwa pracy pracownikom i osobom postronnym; 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie; 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywania robót; 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 

badań); 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a 

także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru. 

 b/. część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót : 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne; 

 rodzaje i ilość środków transportu i urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.; 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości podczas 
transportu; 

 sposób i procedurę pomiarów i badań ( rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp. ) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2 Zasady kontroli jakości robót 
1. Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót. 
2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

3. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 
zadawalający. 

4. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

Dokumentacji Projektowej i SST. 
5. Minimalne wymagania co do zakresu badań i częstotliwości są określone w SST, normach i 

 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki 
 zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Umową.  

6. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

7. Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 

celu ich inspekcji. 
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8. Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium 
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 
wpłynąć ujemnie na rzetelność wyników badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma 
użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 
9. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi  

Wykonawca. 

6.3 Pobieranie próbek 
1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 

opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

2. Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
3. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym wypadku 

koszty te ponosi Inwestor.  
4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 

Inspektora Nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonanych przez 
Inspektora Nadzoru będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora Nadzoru. 

6.4 Badania i pomiary 
1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować 
można wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

2. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru. 

6.5 Raporty z badań 
1. Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z wynikami badań 

uzgodnionymi z nim. 
2. Wyniki badań ( kopie ) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych , przez niego zaakceptowanych. 

6.6 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 
1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka pomoc potrzebna do tego ze strony Wykonawcy i producenta 

materiałów. 
2. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganymi SST na podstawie 
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inspektor Nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

prowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z SST i Dokumentacją Projektową. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesie Wykonawca.  

6.7 Certyfikaty i deklaracje 
  Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
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właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 
r. ( Dz. Ust. 99/98). 

2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 Polską Normą; 
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 

SST. 
3. znajdują się w wykazie, wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. ( Dz. 

Ust. 99/98). 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót posiadać będzie te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8 Dokumenty budowy 
6.8.1.Dziennik Budowy 

1. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

3. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden po drugim, bez przerw.  

4. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

       5.  Do Dziennika Budowy należy wpisać w szczególności : 
 datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
 datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 

 uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramu robót; 

 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót; 
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w robotach; 
 uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
 daty zarządzenia wstrzymania Robót z podaniem powodu; 
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót; 
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
 stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi; 

 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej; 

 dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót; 

 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót; 
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał; 
 inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 
7. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem  ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
8. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania  
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się. Projektant nie jest jednak stroną Umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń 
Wykonawcy Robót. 

6.8.2.Księga Obmiaru 

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Kosztorysie Ofertowym lub SST. 

6.8.3.Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i 
kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. 
Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót i winny być udostępnione na każde życzenie 
Inspektora Nadzoru. 
6.8.4.Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty : 
 pozwolenie na budowę; 

 protokoły przekazania Terenu Budowy; 
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
 protokoły odbioru Robót; 
 protokoły z narad i ustaleń; 
 operaty geodezyjne; 
 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
 korespondencję na budowie.   

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane 
do wglądu na życzenie Inwestora.  

7 OBMIAR ROBÓT 

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
1. Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i SST. 
2. Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o 

zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
        3. Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

4. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie ( opuszczenie ) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 
poprawione według instrukcji Inspektora Nadzoru. 

5. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na 
rzecz Wykonawcy w czasie określonym w Umowie. 

7.2 Zasady określania ilości robót i materiałów 
1. Zasady określania ilości robót podane sa w odpowiednich SST lub w katalogach powszechnie 

stosowanych aktualnych publikacji ( KNR, KNNR itp. ) 
2. Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 

projektowej i przedmiarze robót. 

7.3 Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
1. Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 

lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa 

legalizacji. 
3. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 
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7.4 Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 

7.5 Czas przeprowadzania obmiaru 
1. Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy Robót. 
2. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich trwania. 

3. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
4. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 
5. Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objętości uzupełniane będą odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na stronie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być 
dołączone w formie osobnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

8 ODBIÓR ROBÓT 

8.1 Rodzaje odbiorów 
W zależności od ustaleń odpowiadających ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru,  
dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy: 

1. odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
2. odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych; 
3. odbiorowi częściowemu; 
4. odbiorowi końcowemu (ostatecznemu); 
5. odbiorowi po upływie rękojmi; 

6. odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie gwarancji. 

8.2 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 
tego dokonuje Inspektor Nadzoru. 

3. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych od daty zgłoszenia wpisem 
do Dziennika Budowy. 

4. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami. 

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania badań, prób jak również do wykonania odkrywek 
robót w przypadku nie zgłoszenia robót ulegających zakryciu lub zanikających do odbioru. 

8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4 Odbiór końcowy (ostateczny) 
8.4.1. Zasady odbioru  

1. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do zakresu, ilości i jakości.. 
2. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 
przez   Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy.  
3. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia 
potwierdzenia przez  Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów,  
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4. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 
na  podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności  wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i SST. 
5. W toku odbioru końcowego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 

zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
6. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie 
swoje  czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

 7. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 
 asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacją Projektową i ST z  
 uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i  

bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszona wartość 
wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego robót 

 1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
     końcowego robót sporządzony wg ustalonego przez Zamawiającego wzoru. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące   
    dokumenty: 
 dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

trakcie budowy, W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do dokumentacji 

projektowej w rozumieniu art. 36 Prawa Budowlanego koszty wynikłe z tego faktu 
ponosi  Wykonawca niezależnie od przyczyny ich wprowadzenia; 

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wykonanych robót; 
 Specyfikacje Techniczne; 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 
 protokoły odbiorów częściowych; 
 recepty i ustalenia technologiczne; 

 Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru; 
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z SST i 

PZJ; 
 deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty 

na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i PZJ; 
 rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń; 
 geodezyjną inwentaryzacje powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu; 

 kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 

3. W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania Dokumentacyjnego 
nie są gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin  odbioru końcowego robót. 
4. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg  wzoru ustalonego przez Inwestorem. 

5. Termin wykonania Robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich  wykonanie. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

1. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych 
robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 

2. Odbiór po upływie rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt.8.4. 

9 PODSTAWY PŁATNOŚCI 

9.1 Ustalenia ogólne 
1. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową dla danej pozycji Przedmiaru Robót. 
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2. Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość ( kwota ) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Inwestora w dokumentach umownych. 

3. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać 
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 
roboty w SST i dokumentacji projektowej. 

4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe będą obejmować : 

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 
 wartość materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków transportu na teren budowy; 
 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami i kosztami jednorazowymi (sprowadzenie 

sprzętu na Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy); 
 koszty pośrednie w skład których wchodzą : płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza 
budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczące oznakowania 

Robót, wydatki dotyczące BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę 
placów i bocznic, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz 
koszty Zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

 zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z włączeniem podatku 
VAT. 

5. Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym 
Przedmiarze Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie Robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

6. Wykonawca w ramach Umowy zobowiązany jest wykonać dokumentację powykonawczą 
inwestycji oraz dokumentację rozruchową i eksploatacyjną. 

9.2 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu; 

 opłaty/dzierżawy terenu; 
 przygotowanie terenu; 
 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu; 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł; 
 utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

 usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania; 
 doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Ustawy 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 

1250.); 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, 

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883, z 
późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 191, 
298, 904.); 
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 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984, 
1611, z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672, 
831, 903); 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870, 
1336, 1830, 1890, 2281, z 2016 r. poz. 770, 903). 

10.2 Rozporządzenia 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2011 nr 173 poz. 1034); 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, póz. 401); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. Nr 120, póz. 1126); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013 poz. 1129); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. - w sprawie dziennika 
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775). 

10.3 Inne dokumenty i instrukcje 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom l, II, III, 

IV, V) Arkady, Warszawa 1989-1990; 
 Warunki techniczne  wykonania i odbioru robót budowlanych.   Instytut Techniki  

Budowlanej,  Warszawa 2003-2005; 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001-2003; 
 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Ośrodek  Wdrożeń 

Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o., Warszawa, 2003-
2005; 

 Ogólne Specyfikacje Techniczne, Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa 
Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., Warszawa 2005. 
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