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M.17.01.01. ŁOŻYSKA ELASTOMEROWE 

 
l. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wyprodukowania i odbioru montażu łożysk 
elastomerowych związanych z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 801 polegającej na rozbiórce 
istniejącego mostu i budowie nowego obiektu inżynierskiego w km 19+395 drogi wojewódzkiej nr 801 
nad rzeką Świder w miejscowościach Józefów i Otwock wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie. 

1.2. Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Ustalenie zawarte w niniejszym SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
• dostawą łożysk, 
• montażem łożysk, 
• kontrolą jakości robót podczas montażu 

1.4. Określenia podstawowe 

Łożysko - konstrukcja, której zadaniem jest przeniesienie sił z przęsła lub belki na podporę, 
umożliwiająca jednocześnie obroty przekrojów podporowych przęsła lub belki i, ewentualnie, 
przemieszczenia przęsła lub belki w płaszczyźnie podparcia. 

Łożysko elastomerowe nieprzesuwne - łożysko odkształcalne wykonane z elastomeru uzbrojonego 
lub nieuzbrojonego blachami stalowymi, obudowane specjalnie zaprojektowanymi obudowami 
uniemożliwiającymi przesunięcie poziome przęseł lub belek pomostu względem punktu lub osi 
podparcia albo zawieszenia. 

Łożysko jednokierunkowo przesuwne - łożysko odkształcalne wykonane z elastomeru uzbrojonego 
lub nieuzbrojonego blachami stalowymi, obudowane specjalnie zaprojektowanymi obudowami, w 
którym przewidziane są przemieszczenia kątowe lub przemieszczenia kątowe i przesuwy poziome 
przekroj ów podporowych tylko wzdłuż jednej osi. 

Łożysko wielokierunkowo przesuwne - łożysko odkształcalne wykonane z elastomeru uzbrojonego 
lub nieuzbrojonego blachami stalowymi, łożysko umożliwiające przesunięcie poziome zarówno wzdłuż 
jak i w poprzek osi podłużnej belek, przekrojów podporowych przęseł lub belek pomostu względem 
punktu lub osi podparcia albo zawieszenia. 

Pozostałe określenia podane w niniejszym SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami . 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne". Wykonawca jest 
odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, poniżej podanymi normami, specyfikacją techniczną oraz zaleceniami 
Inżyniera. 

2. Materiały 

2.1. Łożyska konstrukcyjne elastomerowe. 

Łożyska powinny spełniać wymagania określone w Projekcie oraz w PN-EN1337-3:2005. 
Łożyska konstrukcyjne elastomerowe powinny spełniać wymogi nośności i przesuwu określonych w 
Dokumentacji Projektowej. 

Elastomer stosowany do wyrobu łożysk powinien być wyprodukowany z kauczuku naturalnego lub 
chloroprenowego. 

Przewiduje się wykonanie łożysk elastomerowych, których moduł odkształcenia postaciowego G= 0.9 
MPa. 
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Właściwości elastomeru, z których powinny zostać wykonane łożyska powinny być zgodne z PN-EN 
1337 część 3 tablica 1. 

Producent/ Dostawca powinien posiadać dokumenty dopuszczające wyrób budowlany do obrotu 
zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

2.1.1. Zabezpieczenie  antykorozyjne łożyska 

Wszystkie elementy stalowe zabudowy łożysk powinny być zabezpieczone antykorozyjnie poprzez 
ocynkowanie ogniowe oraz dodatkowo zabezpieczone systemem powłokowym do wymalowania 
powierzchni stalowych ocynkowanych ogniowo C1, C2 lub C3, zgodnie z Zaleceniami do wykonania i 
odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych – 
nowelizacja 2006 r. 

2.2. Podlewka. 

Podlewka z zaprawy nisko skurczowej lub ekspansywnej (samopoziomującej) powinna być zgodna z 
Projektem montażu łożysk oraz Producent/ Dostawca powinien posiadać dokumenty dopuszczające 
wyrób budowlany do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych. 

2.3. Materiały uzupełniające i pomocnicze. 

Materiały uzupełniające i pomocnicze do montażu łożysk zgodnie z Projektem montażu łożysk. 

3. Sprzęt 

Roboty należy wykonywać przy użyciu sprawnego techniczne sprzętu, określonego w Projekcie 
montażu łożysk i zaakceptowanego przez Inżyniera . 

4. Transport 

W trakcie transportu i składowania należy przestrzegać wymagań producenta łożysk oraz PN-EN 
1337-11:2001 i PN- EN 1337-1:2003. 

Przed i po wyładowaniu należy sprawdzić kompletność ich zestawienia (zmontowania). 

Na placu budowy łożyska należy złożyć w miejscu suchym, przewietrzanym i osłoniętym od deszczu 
(najlepiej w magazynie) wskazanym przez Inżyniera. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Projekt montażu łożysk. 

Przed przystąpieniem do wykonania ciosów podłożyskowych należy we współpracy z 
Projektantem ustalić typ łożysk i wprowadzić ewentualne zmiany do konstrukcji ww. elementów. 

Roboty związane z montażem łożysk należy wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz SST. 

Wskazane jest wykonanie przed montażem " Projektu montażu łożysk". Wymagania odnośnie 
wykonania i montażu łożysk powinny uwzględniać zalecenia Instrukcji producenta łożysk oraz 
Normie. Projekt montażu łożysk może być częścią Dokumentacji Projektowej lub być opracowany 
przez Wykonawcę albo producenta łożysk i powinien zawierać: 

• zestawienie zastosowanych łożysk i plan ich rozmieszczenia, 
• rysunki lub szkice nisz pod łożyska w ciosach podłożyskowych na podporach 
• szczegóły zamocowania łożysk na podporach oraz do konstrukcji ustroju nośnego, 
• wymagania odnośnie składania i montażu łożysk na podporach 
• sposób zabezpieczenia antykorozyjnego w wytwórni i na budowie, 
• kolejność montowania łożysk, 
• metody kontroli i badań zmontowanych łożysk. 

5.2. Przygotowanie elementów obiektu mostowego do mocowania łożysk w konstrukcji. 

W trakcie wykonywania ciosów podłożyskowych należy zwrócić uwagę na pozostawienie przestrzeni 
wystarczającej do zamontowania łożysk zgodnie z Projektem montażu łożysk i instrukcją producenta. 
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5.3. Montaż łożysk na podporach. 

Przed przystąpieniem do montażu łożysk należy sprawdzić ich kompletność oraz czy nie są one 
uszkodzone. W przypadku uszkodzenia łożysk należy postępować z zaleceniami producenta łożysk i 
Inżyniera. 

Montaż łożysk powinien przebiegać zgodnie z Projektem montażu i Instrukcjami producenta łożysk i 
należy go wykonać po wykonaniu ciosów podłożyskowych i osiągnięciu przez beton wymaganej 
wytrzymałości. 

Montaż łożysk mogą wykonywać tylko specjalnie przeszkoleni pracownicy. Zaleca się nadzór ze strony 
przedstawiciela producenta. 

Producent może wymagać, aby montaż łożysk wykonywał wyłącznie uprawniony przez niego 

Wykonawca. 

5.4. Regulacja łożysk. 

Neutralne położenie łożysk ruchomych należy przyjmować dla temperatury +10°C. 
W przypadku konieczności montażu łożysk w temperaturach innych niż +10°C należy w przypadku 
przekroczenia dopuszczalnych obliczeniowych przemieszczeń na łożyskach wykonać odpuszczenie 
łożysk elastomerowych. Operacja odpuszczania wymaga dodatkowego uzgodnienia projektu 
podnoszenia konstrukcji z Inżynierem kontraktu oraz producentem łożysk. 

6. Kontrola jako ści robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00.  

Dokumentowanie wyników pomiarów i badań zgodnie z SST D-M-00.00.00 punkt 
6.3. 

6.1 Kontrola po transporcie 

Łożyska elastomerowe (gumowe) powinny być dostarczone przez producenta jako komplet gotowy do 
zmontowania. 

Kontrola wykonania warsztatowego w wytwórni spoczywa na producencie. Kontrola przy odbiorze 

łożysk po transporcie na budowie powinna obejmować: 
• oględziny zewnętrzne partii łożysk, 
• sprawdzenie kompletności dostarczanych łożysk, 
• sprawdzenie dokumentów dopuszczających do stosowania w budownictwie. 

6.2 Kontrola ustawienia łożysk na podporze 

Kontrola ustawienia łożysk na podporze powinna obejmować sprawdzenie: 

• usytuowanie łożysk w planie, 
• ustawienia poziomego lub pochyłego poszczególnych łożysk, 
• prostopadłego ustawienia łożysk w stosunku do osi dźwigarów, 
• przesunięcie kadłubów łożysk ruchomych w stosunku do płyt dolnych ze względu na skurcz 
i odkształcenia termiczne ustroju niosącego mostu, 
• połączeń łożysk z elementami podpór i przęseł (jeżeli występuje). 

 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe należy przyjmować zgodnie z wymaganiami Producenta i normą 
PN-EN1337. 
 
7. Obmiar robót 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.7.  

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest sztuka (szt.) wbudowanego łożyska. 
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8. Odbiór robót 
 
Ogólne wymagania odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 pkt. 8. 

Badania wg punktu 6 należy przeprowadzać w czasie odbiorów robót.  
Odbiorom podlegają: 

• dostarczone do wbudowania łożyska konstrukcyjne, 
• montaż łożysk pod względem ich lokalizacji na podporze, 
• odchyłki ustawienia łożysk, 
• ogólna jakość montażu. 

Odbiór końcowy całości robót winien być potwierdzony spisaniem protokołu odbioru. 
Jeżeli wszystkie badania dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca obowiązany jest 
doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. Płatność 

Ogólne wymagania płatności podano w SST D-M-00.00.00 pkt. 9. 
Cena jednostkowa obejmuje 

• opracowanie Projektu montażu łożysk oraz Programu Zapewnienia Jakości wraz z 
niezbędnymi uzgodnieniami; 

• wykonanie wszystkich czynności określonych w niniejszej Specyfikacji oraz wynikających z 
opracowań wykonanych przez wykonawcę montażu, 

• opracowanie projektów warsztatowych łożysk, 
• koszt zapewnienia niezbędnych składników produkcji 
• koszt zakupu i wbudowania łożysk,. 
• wykonanie ewentualnych rusztowań umożliwiających dostęp do miejsc wbudowania, 
• wykonanie badań i pomiarów przewidzianych w niniejszej Specyfikacji. 

10. Przepisy związane 

PN-EN 1337-1:2003 Łożyska konstrukcyjne - Część 1: Postanowienia ogólne 

PN-EN 1337-2:2005 Łożyska konstrukcyjne - Część 2: Elementy ślizgowe 

PN-EN 1337-3:2005 Łożyska konstrukcyjne - Łożyska elastomerowe (oryg.) 

PN-EN 1337-9:2001 Łożyska konstrukcyjne - Część 9: Zabezpieczenie 

PN-EN 1337-10:2005 Łożyska konstrukcyjne - Część 10: Przeglądy i utrzymanie 

PN-EN 1337-11:2001 Łożyska konstrukcyjne - Część 11: Transport, magazynowanie i ustawianie 


