Tasma lokalizacyjna

Wzdluz rurociggu ci$nieniowego nad przewodem ulozy¢ nalezy taSme 0strzegawczo —
lokalizacyjng z wtopionym czynnikiem lokalizacyjnym. Konce odcinkéw tasmy lokalizacyjnej
nalezy wprowadzi¢ w zalezno$ci od warunkow miejscowych do skrzynek ulicznych lub studni
serwisowych.
Tasma lokalizacyjna powinna by¢ wykonana z polietylenu spetniajgcego wymagania wg PN-
C-89286-16 barwionego na kolor niebieski. Czynnik lokalizacyjny w postaci tasmy powinien
mie¢ wymiar min. 25 X 0,1 mm i by¢ wykonany ze stali kwasoodpornej wg PN-EN 10088-1.
Potaczenia odcinkow czynnikéw lokalizacyjnych nalezy wykonaé tak aby zapewni¢ cigglo$c
galwaniczng, wytrzymato$¢ mechaniczng oraz wlasciwg izolacje elektryczng. Konce taczonych
odcinkéw tasmy lokalizacyjnej lub przewodu lokalizacyjnego powinny by¢ dostepne dla
obstugi rurociggu a nie dla osob postronnych. Tasme uktada¢ na wysokosci 30 — 40 cm nad
przewodem. Szeroko$¢ oznakowania ostrzegajacego nie powinna by¢ mniejsza od Srednicy
rurociggu. Dopuszcza si¢ utozenie Kilku tasm lub obok siebie.

5.2. STUDZIENKI KANALIZACYJNE

Zaprojektowano studnie rewizyjne  z betonu wibroprasowanego o $rednicy
DN1500mm. Studnie szczelne typu DIN, produkowane sag w oparciu o norm¢ zharmonizowang
PN-EN 1917:2004. Sktadaja si¢ z elementow taczonych przy pomocy uszczelek gumowych,
wykonanych z betonu klasy C35/45 o nasigkliwosci do 5%, mrozoodpornosci F150 i stopniu
wodoszczelnosci min W6.

Podstawe studni stanowi prefabrykowana dennica monolityczna, wykonana z betonu
samozageszczalnego (SCC). Beton w catym przekroju elementu powinien by¢é zwarty i
jednorodny Przejscia szczelne do rur- systemowe , wykonane w postaci:

- uszczelki zintegrowanej,

- uszczelki wklejanej w $cianke dennicy,

- gniazd przytaczeniowych na rury z uszczelka na bosym koncu.

Elementami posrednimi trzonu studni sa betonowe kregi wibroprasowane o wysokos$ciach 250,
500, 750, 1000mm.

Studnie musza posiadaé szerokie szczeble zlazowe, montowane fabrycznie. Stopnie
zamontowane sg w uktadzie drabinkowym o rozstawie pionowym 250mm. Konstrukcje
stopnia stanowi rdzen z preta stalowego, powleczony otuling z tworzywa. Stopnie zgodne z
normg PN-EN 13101:2004
Do regulacji wysokosci studni stuzg betonowe pierscienie regulacyjne.

Do przykrycia studni @1500mm zaprojektowano pokrywy zelbetowe & 1800/625/200
mm. Wtazy zeliwne klasy D 400 kN, wentylowane, ryglowane. Pod wtazy zeliwne przyjeto
zastosowanie uszczelnionych pierscieni dystansowych betonowych lub z tworzyw sztucznych
o $rednicy wewnetrznej 600mm. Zaleca si¢ aby wszystkie otwory wykonane byly w zaktadzie
producenta prefabrykatow betonowych. Po wykonaniu studnie betonowe od zewnatrz nalezy
zabezpieczy¢ poprzez dwukrotne powlekanie abizolem R+P. Zestawienie elementdw studni
betonowych zamieszczono w tabeli.

UWAGA: W dnie studni nalezy wykona¢ rzapie. Dno studni wyprofilowac ze spadkiem 2% w
kierunku rzapia.



Wszystkie studnie zaprojektowano w terenach zielonych. Dla zabezpieczenia przed naptywem
powierzchniowych wod opadowych, géra witazu musi by¢ zlokalizowana min. 10 cm ponad
poziomem terenu.

TYMCZASOWE OBEJSCIE KANALIZACJI — BY-PASS SCIEKOWY

Dla zapewnienia ciagtosci przeptywu sciekow oraz bezpieczenstwa osob zatrudnionych
na czas wykonywania prac budowlanych niezbedne jest wykonanie tymczasowego obejscia
kanalizacji —transferu $ciekow czyli tzw. by-pass’u kolektora przewodu DN250mm.

Istnieje mozliwo$¢ zatrzymania pracy istniejacego przewodu tlocznego na czas 1
godziny, pod warunkiem stabilnego naptywu $ciekéw (wylaczenie przewodu nie bedzie
mozliwe podczas zwigckszonego naplywu S$ciekéw np. w pogodzie deszczowej). Na czas
przebudowy/przepinek wykonawca musi zapewni¢ staty odbidr i transport $ciekow, wykonaé
przewod tymczasowy (by-pass), a na wypadek awarii ukladu tymczasowego posiada¢ uktad
rezerwowy lub tabor asenizacyjny do odbioru i transportu $ciekéw. Wykonawca musi
zapewni¢ niezbedny sprze¢t oraz staty nadzor pracowniczy na placu budowy, nad praca
tymczasowego uktadu ttocznego.

Przewody ttoczne by-pass’u nalezy rozprowadzi¢ tak, aby nie stwarzaty zagrozenia dla
ruchu pieszego i kolowego, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym oraz
czynnikami atmosferycznymi. Wykonawca przestawi do akceptacji Inwestorowi propozycje
dotyczace lokalizacji tymczasowego by-pass’u oraz uzyska zgode wlascicieli, na
nieruchomos$ci ktorych jest posadowiony. Do zadan wykonawcy naleze¢ bedzie rowniez
rozwazenie takich kwestii, jak: dlugosci odcinkow by-pass'u, mozliwosci poprowadzenia
przewoddéw po terenie, omini¢cie przeszkod, a takze wybor przewodoéw 1 pomp
uwzgledniajgcych odleglo$ci pompowania i réznice wysokosci miedzy komorami.

Proponuje si¢ zastosowa¢ kompletne rozwigzanie tymczasowego obejs$cia kanalizacji
dostgpne w wyspecjalizowanych w tym zakresie firmach. W sklad zestawu wchodzi: agregat
pompowy 0 odpowiedniej wydajnosci i wysokosci podnoszenia, naped - silnik spalinowy o
ptynnej regulacji obrotow, pompa pracujaca ( + 1 pompa zapasowa ) ze wspomaganiem
prozniowym, nie wymagajaca zalania przed rozpoczgciem pracy i1 posiadajagca mozliwosé
tloczenia z duzg zawarto$cig powietrza, linia ssawna i linia tloczna o $rednicy min. @150mm (
lub 2 rownolegte linie tloczne @100mm), praca automatyczna - ukilad wylacznikow
ptywakowych.

5.3. RURY PRZEWIERTOWE

Przejscie kanalu sanitarnego ttocznego pod dnem cieku wodnego Kanatu
Komornickiego zaprojektowano w rurze przewiertowej @ 355 x 20,2 mm, rury PE HD 100
RC PN 16 SDR 17,6 o podwyzszonej odporno$ci na powolng propagacje peknie¢ oraz
obcigzenia punktowe ( RC, TS, TYTAN itp.) do sieci kanalizacyjnych typ/2/2
(dwuwarstwowe).

Koncowki rur przewiertowych po wprowadzeniu rurociggu zakonczy¢ manszetami
uszczelniajagcymi. Przy montazu rur przewiertowych nalezy na rurociggu zaktada¢ ptozy
pierscieniowe z tworzywa sztucznego w odstepach 1,5 m.



6.0. ELEMENTY KANALIZACJI SANITARNEJ PRZYJETE DO DEMONTAZU

Istniejgce kanaly oraz studnie sanitarne nalezy zdemontowaé w catosci poprzez
wydobycie. Alternatywnie odcinki, ktorych wydobycie bgdzie technicznie niemozliwe nalezy
wypelni¢ wykorzystujac technologie wttaczania pianobetonu lub gruntonu.

Pianobeton produkowany jest bezposrednio na placu budowy w specjalnym agregacie.
Gotowa mieszanka transportowana jest w postaci ptynnej (wezem do miejsca zabudowy). Ze
wzgledu na duza ptynno$c¢ pianobetonu, ktorg powoduja pecherzyki powietrza zawarte w masie
1 wywotujace "efekt tozyska", pianobeton wypetnia doktadnie rurociagg 1 wszelkie nierdwnosci.
Pianobeton jest materialem lekkim ( 600 kg/m3), a jednoczes$nie sztywnym, co powoduje, ze
usztywnia rurociag 1 zapobiega jakimkolwiek zmianom jego potozenia gwarantujac tym
samym zachowanie liniowosci 1 szczelnosci. Ze wzgledu na niski cigzar i plynno$¢ nie
powoduje przemieszczen rurociggu podczas zabudowy. Produkcja pianobetonu wymaga
specjalnych zapraw cementowych, gdzie jako kruszywo stosuje si¢ drobny piasek od 0—2 mm.
Pianobeton jest materiatem chemicznie obojetnym jak kazdy material cementowy i pod tym
wzgledem nie zagraza jakimkolwiek rodzajom instalacji. Nie wymaga dylatowania, poniewaz
pecherzyki powietrza petnig rolg mikro kompensatoréw naprgzen wewnetrznych tak w okresie
wigzania cementu 1 dojrzewania pianobetonu, jak i pozniej w okresie eksploatacji.

Zdemontowane elementy kanalizacji sanitarnej nalezy wywiez¢é na skladowisko
odpadow statych.

Do demontazu przyjeto nastgpujace elementy:
- kanaty sanitarne @ 250 zel. szare L=64,50 m
- komory betonowe h=4,0 m; h=2,6m — 2 kpl.

Kolejnos¢ demontazu likwidowanych przewodéw, studni i przetaczen istniejacych
kanatéw nalezy uzgodni¢ MPWiK w M.St Warszawie Spotka Akcyjna, w celu zachowania
cigglosci odprowadzenia sciekow.

7.0. ODWODNIENIE WYKOPOW
Nie przewiduje si¢ konieczno$ci odwodnienia wykopow.

8.0. WYTYCZNE REALIZACJI
8.1 PRZYGOTOWANIE TERENU

W ramach roboét przygotowawczych nalezy dokonaé szczegétowego wytyczenia trasy
projektowanych elementow kanalizacji sanitarnej oraz zlokalizowaé i oznakowac wszystkie
skrzyzowania z istniejagcymi sieciami ( kable energetyczne, przewody gazowe itp.).
Prowadzenie robot przyjeto na poboczu pasa drogowego poza jednia, bez wstrzymywania
ruchu pojazdéw na danym odcinku realizacji przytacza, z ograniczonym ruchem pieszym.
Wobec powyzszego miejsce prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone
1 odpowiednio oznakowane. Na czas prowadzenia robot opracowano czasowa organizacje
ruchu, stanowiacg odrebne opracowanie.



8.2 ROZBIORKA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI

Na dlugosci projektowanych przewodoéw wystepuje nawierzchnia gruntowa oraz drogi
dojazdowe zwirowe utwardzone.
Nie przewiduje si¢ rozbiorki nawierzchni utwardzonych. Humus z terendw zielonych nalezy
zebra¢ 1 sktadowa¢ na placu budowy lub w przypadku braku miejsca na terenie objetym
robotami, nalezy ustali¢ na etapie realizacji miejsce sktadowania w celu zastosowania do
pozniejszej rekultywacji trawnikow.

8.3. WYKOPY

Wykopy pod przewody Kkanalizacji sanitarnej wykona¢ mechanicznie jako

waskoprzestrzenne. W miejscu skrzyzowan z gazociggami, kablami elektrycznymi itp. wykopy
prowadzi¢ nalezy recznie.
Do szalowania wykopow  uzywal wyprasek zaktadanych poziomo Ilub szalunkow
skrzyniowych. Do mechanicznego gl¢bienia wykopu zastosowac nalezy koparke podsigbierng
o pojemnosci tyzki 0.25 m® lub 0,6 m3. Urobek gruntow spoistych nalezy odwiez¢ w miejsce
statego sktadowania. Odktad urobku obok wykopu. Szerokos¢ wykopoéw dla projektowanych
przewodoéw d 200 PE wynosi 0,7 m, dla DN 315 PCV - 0,8 m

W rejonie istniejacych drzew wykopy prowadzi¢ rgcznie w celu zachowania istniejacej
struktury systemu korzeniowego. Bezwzgledny zakaz uszkadzania korzeni grubszych niz 3cm.
UWAGA:

W przypadku uszkodzenia, usunigcia znakéw geodezyjnych wykonawca ma zleci¢
uprawnionej jednostce geodezyjnej odtworzenie punktow geodezyjnych na koszt wykonawcy
robot.

8.4. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na profilach podtuznych i projekcie zagospodarowania terenu naniesiono skrzyzowania
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym, tj. kablem telekomunikacyjny- do likwidacji itp..
Wykopy w obrebie ewentualnie wystepujacych skrzyzowan nalezy wykonaé recznie, a
skrzyzowania przed rozpoczgciem robot powinny by¢ zlokalizowane 1 oznaczone. Istniejace
uzbrojenie podziemne zabezpieczy¢ zgodnie z rysunkiem nr 6.
UWAGA: Przed przystapieniem do wykonania wykopdw nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ czy
nie zostaly wykonane sieci w okresie do wykonania wtornika do momentu przystapienia do
realizacji przewodow.
Z uwagi na brak szczeg6lowych inwentaryzacji wysokoSciowych istniejacego uzbrojenia w
trakcie realizacji sieci wodociggowej z przylaczami moga wystapi¢ nieprzewidziane kolizje, o
ktorych wykonawca robot powinien poinformowaé jednostke projektowg celem ich
rozwigzania.

8.5. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz projektowanych przewodoéw kanalizacyjnych z PE i armatury prowadzi¢ nalezy
recznie. Do zgrzewania przewodow PE stosowac sprzet specjalistyczny.



Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP i ,,Warunkami
technicznymi wykonawstwa i odbioru robot budowlano - montazowych. Czes$¢ II. Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz wytycznymi producenta rur.
Do montazu prefabrykowanych elementéw studni stosowa¢ zurawie o odpowiednim udzwigu
1 wysiegu.
Zatadunek i roztadunek prefabrykatow

Do przemieszczania elementow stuza specjalne zawiesia szczgkowe, hakowe badz
kulowe o nos$nosci dostosowanej do ci¢zaru przenoszonych elementéw. Nalezy stosowac
wytacznie atestowanych zawiesi w nienagannym stanie technicznym.
Elementy o matej wadze, np. pierScienie regulacyjne mozna przenosi¢ recznie badz na
paletach.
Transport prefabrykatéow

Elementy nalezy transportowa¢ w pozycji ich wbudowania. Elementy powinny by¢
transportowane w sposob stabilny 1 uniemozliwiajacy przesuniecie tadunku pod wplywem sit
bezwladnosci wystepujacych podczas ruchu pojazdu. W zalezno$ci od rodzaju elementéw i
sposobu zatadunku zaleca si¢ stosowanie przektadek drewnianych. Ilo$¢ transportowanych
elementow powinna by¢ dostosowana do no$nosci $rodka transportowego.

Skladowanie prefabrykatéow

Teren na ktérym beda sktadowane wyroby powinien by¢ utwardzony i odwodniony.
Wyroby nalezy sktadowa¢ w sposdb zapewniajacy tatwy dostep do poszczegdlnych rodzajow
elementdw oraz w pozycji ich wbudowania. Zaleca si¢ sktadowanie wyrobéw na podktadach
drewnianych, tak aby ich zlacza nie stykaly si¢ z gruntem. Zapobiegnie to koniecznosci
czyszczenia zlaczy przed montazem elementow.

MONTAZ STUDNI
Przygotowanie podloza

Studzienki nalezy montowa¢ w odwodnionym, przygotowanym wykopie, na gruncie
rodzimym, podsypce piaskowej, podtozu betonowym lub fundamencie. Posadowienie studni
na nie zageszczonym , niestabilnym podtozy moze spowodowaé osiadanie studni.

Grunt pod podstawa studzienki nalezy zagesci¢ do wskaznika Is = 0.98, modut odksztatcenia
wtornego do pierwotnego dla tego gruntu nie nie moze by¢ wiekszy od 2,2.
Montaz elementow

Na tak przygotowanym podtozu mozna posadowi¢ dennicg. Dennica posiada gotowe
przytacza umozliwiajace podlaczenie kroccéw przylaczeniowych. Przy montazu dennicy
nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na jej wypoziomowanie. Na gorny zamek dennicy
naktadamy uszczelke gumowa. Przed natozeniem kolejnego elementu, czyScimy jego kielich i
doktadnie smarujemy pasta poslizgowa.

W celu zapewnienia prawidlowego przenoszenia obcigzen migdzy elementami studni,
na zewnetrznej krawedzi ztacza dolnego elementu uktadamy zaprawe klejowa o grubosci
maksymalnie 10mm. Po natozeniu gérnego elementu nalezy go delikatnie docisna¢ poprzez
podktad drewniany, tak aby nadmiar kleju wyptynat.



Osadzenie wlazu

Witaz kanatowy montujemy przy pomocy elastycznej zaprawy klejowej. Osadza si¢ do
na pokrywach, zwezkach lub pierScieniach regulacyjnych ktore posiadajg odpowiednie gniazda
zabezpieczajace wlaz przez przesunigciem.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ starannie zgodnie z ustaleniami PN-92/B-10735 pt.
,Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz obowigzujgcymi
przepisami BHP 1 ,,Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Cz¢$¢ I1. Instalacje sanitarne 1 przemystowe”.

8.6. ZASYPKA PRZEWODOW I ODBIORY TECHNICZNE

Przed zasypaniem, wykonane odcinki przewodow kanalizacyjnych nalezy zglosi¢ do
odbioru technicznego do MPWIK M.St. Warszawa Spotka Akcyjna. Po wykonaniu przewody
kanalizacyjne z rur RC nalezy do wysokosci 30 cm powyzej gory rury zasypaé gruntem
rodzimym, z wylgczeniem gruntdéw spoistych, organicznych i nasypow niebudowlanych (gruz).
Obsypke nalezy prowadzi¢ w nastgpujacy sposob:

-utozy¢ warstwe do wysokosci 1/3 $rednicy rury i zagescic ja,

-nastepnie zasypke prowadzi¢ warstwami 10 cm z r¢cznym zageszczeniem kazdej z warstw.
Obsypke wykona¢ zgodnie z zastosowanym materiatem i zaleceniami danego producenta rur.
Do dalszej zasypki stosowal grunt przepuszczalny piaszczysty. Prowadzenie zasypki dla
wykopoéw wykonanych mechanicznie - mechanicznie warstwami co 30 cm z zageSzczeniem
poszczeg6lnych warstw, dla wykopéw wykonanych recznie — recznie warstwami €O 15¢cm z
ich zaggszczeniem.

Stopien zageszczenia zasypki zgodnie z Dz. U. Nr13 z 1999r powinien wynosi¢ I = 1.0 1
winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke geologiczna.

Zasypke przewodow na odcinkach gdzie pozostaje nawierzchnia gruntowa nalezy prowadzi¢
do poziomu terenu. Z zasypki wykopéw nalezy eliminowa¢ grunty spoiste oraz grunty
organiczne i nasypy niebudowlane.

Przyjeto zasypke gruntem piaszczystym rodzimym 1 dowiezionym w nastgpujacych
proporcjach:

50 % grunt rodzimy — 50 % grunt dowieziony. Klasa gruntu zgodnie z wymaganiami zarzadcy
drogi. Po zakonczeniu prac MPWIiK dokonujg odbioru koncowego.

8.7. ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Odbudowg nawierzchni projektuje si¢ na odcinkach gdzie wczesniej zostata rozebrana.
Teren zielony poza jezdniami i chodnikami nalezy przywroci¢c do stanu pierwotnego z
obsianiem trawg

8.8.UPORZADKOWANIE TERENU

Po zakonczeniu robot ziemnych teren budowy nalezy uporzadkowal poprzez
przywrocenie do stanu pierwotnego. Nawierzchnie przywroci¢ do stanu pierwotnego z istn.



warstw powierzchniowych zebranych przed przystapieniem do roboét. Dotyczy odcinkoéw gdzie
wystepowata nawierzchnia gruntowa.

8.9. INWENTARYZACJA GEODEZYJNA

Przed przystgpieniem do zasypania wykopow nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej zrealizowanych przewodéw. Inwentaryzacja winna obejmowac usytuowanie w
terenie 1 rzedne przewodow. Jednocze$nie nalezy dokona¢ inwentaryzacji geodezyjnej
wszystkich wystepujgcych i odkrytych skrzyzowan (poda¢ rzedne osi ulozenia przewodu,
zakonczenia przewodow, szczeg6dlnie w miejscach charakterystycznych).
Inwentaryzacje kanalizacji sanitarnej wykonanej metoda bezwykopowg (posadowienie,
usytuowanie) nalezy wykona¢ na podstawie sygnatu przestanego z tasmy detekcyjnej lub drutu
wskaznikowego/tasmy lokalizacyjno-ostrzegawczej. Wykona¢ inwentaryzacje rowniez w
miejscach wykonania wykopdéw punktowo-kontrolnych.

9.0. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowane elementy kanalizacji sanitarnej nie bedg wywieraly ujemnego wpltywu na
srodowisko oraz nie naruszajg istnicjacego drzewostanu. Budowa kanalizacji sanitarnej nie
spowoduje zagrozen dla $rodowiska, nie ograniczy sposobu uzytkowania i nie zmieni
zagospodarowania sgsiadujacych dziatek.

Teren nie jest objety zadng formg ochrony przyrody. Teren nie znajduje si¢ na obszarze Natura
2000. Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji zamyka si¢ w granicach dziatek na
ktorych jest projektowana inwestycja i nie zmienia sposobu zagospodarowania dziatek
sgsiednich. Projektowana inwestycja nie znajduje si¢ w strefie ochrony konserwatorskiej.




