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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacja zostata opracowana na zlecenie inwestora: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3;
67-100 Nowa Sdl, na podstawie:

e Bezposrednie ustalenia ze Zleceniodawca,

e (Os$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

e Dokumentacje archiwalna,

e Inwentaryzacje i wizje lokalng wraz z ogledzinami przedmiotowego budynku w dniu

19.07.2021r.,

e Obowigzujace normy i przepisy budowlane,

e Literature przedmiotu, katalogi materiatow,

e Dokumentacje fotograficzna.

2.0 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Obiekt objety opracowaniem potozony jest na dziatce numer ewidencyjny 720/3 w obrebie 0002
Nowa Sol przy ul. Gimnazjalnej 9 w Nowej Soli. Celem projektu jest rozbudowa budynku Liceum
Ogdlnoksztatcacego im. K. K. Baczynskiego o czes¢ sanitarng i winde zewnetrzng oraz wykonanie
kompleksowego remontu istniejacych w piwnicy toalet — meskiej i damskie;.

3.0 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zakres przedsiewziecia obejmuje budynek oswiaty w ktorym znajduije sie liceum ogdinoksztatcace.
Kategoria obiektu IX.

4.0 ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY

Sposob uzytkowania budynku zostaje bez zmian.

Przyjeto do obliczen 532 uczniow - 160 chtopcow i 372 dziewczynek. (llos¢ na rok szkolny
2019/2020). 1 pisuar i 1 miska ustepowa na 30 chtopcdw i 1 miska ustepowa na 20 dziewczat.

Dobudowywana czes¢ sanitarna to zespoty toalet, projektowane w pétnocno — wschodniej czesci
budynku. Na kazdym z pieter, poczawszy od parteru przez pierwsze do drugiego pietra, znajdowac sie
maja: przedsionek, prowadzacy do toalety dla niepetnosprawnych, przedsionka z umywalkami i toalety
damskiej oraz przedsionka z umywalkami i toalety meskiej. Uktad powtarza sig¢ dla kazdego z pieter
budynku. Powierzchnia dobudowy na jednej kondygnacji wynosi 44,89 m2, natomiast suma dobudowy
dla wszystkich 3 kondygnaciji to 134,7 m2.

Drugq czes¢ opracowania stanowi dobudowa windy zewnetrznej, ktora ma umozliwi¢ osobom
niepetnosprawnym dostanie sie na kazdy poziom budynku. Winda ma posiada¢ przystanek na kazdej
kondygnaciji jak i w poziomie dziedzifica przed budynkiem.
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Trzecia cze$¢ zadania to kompleksowy remont tazienek, damskiej i meskiej (-1.10 i -1.23), w
poziomie piwnicy. W zakres robot wchodza: wymiana instalacji elektrycznej, o$wietlenia i instalacji wod —
Kan., okladzin podtogowych i Sciennych, montaz kabin z ptyt HPL i nowych urzadzen sanitarnych.
Zabudowa istniejacej instalacji wentylacji.

5.0 UKLAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poprzez dobudowe czesci sanitarnej oraz windy zewnetrznej budynek traci, charakterystyczng dla
siebie, symetryczno$¢. W zwigzku z powyzszym wykonczenie obydwu elementéw, dla odciecia od
historycznej catosci, idzie w kierunku nowoczesnych materiatow (szkto i metal) i ksztattow (attyki i
dach ptaski).

6.0 DANE ARCHITEKTONICZNE STANU ISTNIEJACEGO

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJIONALNO - UZYTKOWE WYRAZONE WE WSKAZNIKACH
- powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji

IPowierzchnia| Kubatura netto Posadzka

Nr Pomieszczenie uzytkowa [m?]

[m2]

PIWNICA
1 komunikacja 1744 347,06 szlichta
2 komunikacja 60,70 120,80 szlichta
3 kottownia 4717 137,74 szlichta
4 warsztat 58,00 115,42 szlichta
5 pomieszczenie 11,50 22,88 szlichta
6 szatnia 65,20 129,75 szlichta
7 schowek 10,34 20,58 szlichta
8 szatnia 49,96 99,42 szlichta
9 komunikacja 62,50 124,37 szlichta
10 WC damski 36,00 68,40 plytki ceramiczne
11 komunikacja 25,23 48,19 gres
12 przedsionek 2,80 5,35 gres
13 magazyn chemiczny 16,48 32,8 gres
14 magazyn strzelnicy 16,07 31,66 gres
15 zaplecze strzelnicy 38,68 76,20 gres
16 pomieszczenie 102,22 266,30 gres
17 strzelnica 91,18 206,98 gres
18 sitownia 140,70 367,23 gres
19 warsztat 50,50 107,56 szlichta
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20 pomieszczenie 50,89 104,83 szlichta

21 komunikacja 17,18 32,81 gres

22 przedsionek 2,6 4,97 gres

23 WC meski 30,90 67,98 ptytki ceramiczne

PARTER

1 komunikacja 220,37 749,26 gres

2 szatnia + WC 13,40 34,97 gres

3 natryski 6,90 18,01 ptytki ceramiczne
4 natryski 6,90 18,01 ptytki ceramiczne
5 szatnia + WC 14,00 36,94 gres

6 przedsionek 5,20 13,52 gres

7 tazienka 6,50 16,77 ptytki ceramiczne
8 pokoj nauczycieli w-f 11,80 30,44 gres

9 magazyn 30,68 80,07 gres

10 sala gimnastyczna 244,20 1318,68 podioga sportowa
11 kuchnia 11,50 33,70 gres

12 pokoj 21,00 61,53 panele

13 pokdj 15,40 4512 panele

14 magazyn 13,70 40,14 gres

15 pokdj 8,14 23,85 panele

16 tazienka 7,00 20,51 ptytki ceramiczne
17 WC 1,70 4,98 ptytki ceramiczne
18 pomieszczenie socjalne 20,10 58,89 gres

19 pomieszczenie 9,70 28,42 gres

20 sala nr 10 63,79 216,89 klepka drewniana
21 scena 41,35 215,02 klepka drewniana
22 aula 322,61 2055,03 klepka drewniana
23 przedsionek 15,32 18,41 gres

24 sklepik 13,91 43,68 klepka drewniana
25 sala nr 13 47,72 150,80 klepka drewniana
26 sala nr 14 51,33 162,20 klepka drewniana
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27 salanr 15 48,71 153,92 klepka drewniana
28 hol 122,72 385,34 gres
29 wiatrotap 8,70 21,31 gres
30 szatnia meska 14,99 39,72 gres
31 tazienka 8,87 23,51 ptytki ceramiczne
32 szatnia damska 14,99 39,72 ptytki ceramiczne
33 tazienka 8,87 23,51 ptytki ceramiczne
34 przedsionek 18,61 45,99 gres
35 salanr9 49,20 167,28 klepka drewniana
36 przedsionek 14,72 50,05 gres
37 komunikacja 41,27 140,32 gres
38 salanr7 51,82 176,19 klepka drewniana
39 zaplecze 28,80 97,92 gres
40 salanr6 33,34 113,36 klepka drewniana
41 salanrb 68,00 231,20 klepka drewniana
42 sala nr 4 56,00 190,40 klepka drewniana
43 salanr 3 51,58 175,37 klepka drewniana
| PIETRO
1 komunikacja 280,0 952,00 gres
2 archiwum 12,45 42,33 gres
3 sala nr 30 53,68 182,51 klepka drewniana
4 sala nr 29 4517 153,58 klepka drewniana
S sala nr 28 36,16 122,94 klepka drewniana
6 salanr 18 41,96 142,66 klepka drewniana
7 sala nr 17 45,56 154,90 klepka drewniana
8 sala nr 16 49,93 169,76 klepka drewniana
9 Pomieszczenie socjalne 7,84 26,66 gres
10 WC 9,01 30,63 gres
11 pokdj nauczycieli 55,66 189,24 klepka drewniana
12 gabinet za-y dyrektora 21,22 72,15 klepka drewniana
13 sekretariat 23,60 80,24 klepka drewniana
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14 gabinet dyrektora 22,32 75,89 klepka drewniana
15 sala nr 24 33,55 114,07 klepka drewniana
16 sala nr 25 56,19 191,05 klepka drewniana
17 sala nr 26 33,08 4,98 linoleum
18 | pomieszczenie pedagoga 17,08 58,07 gres
Il PIETRO

1 komunikacja 270,35 919,19 gres
2 sala nr 41 50,76 172,58 klepka drewniana
3 sala nr 42 57,57 161,74 klepka drewniana
4 sala nr 43 42,69 145,15 klepka drewniana
5 magazyn 10,09 34,31 gres
6 pokdj pielegniarki 17,43 59,26 gres
7 sala nr 39 57,98 197,13 klepka drewniana
8 biblioteka 69,79 237,22 klepka drewniana
9 magazyn 34,50 117,30 gres
10 sala nr 37 69,77 237,22 klepka drewniana
11 kadry 22,90 77,86 klepka drewniana
12 ksiegowos$¢ 17,43 59,26 klepka drewniana
13 sala nr 32 59,50 202,30 klepka drewniana
14 sala nr 33 62,30 211,82 klepka drewniana
15 sala nr 34 43,50 147,90 klepka drewniana
16 zaplecze 8,80 29,92 klepka drewniana

powierzchnia uzytkowa -4 766,43 m?

kubatura netto - 15 883,75 m3

ilo$¢ kondygnacji / wysokos¢ budynku n.p.t. -3/1590 m

YV V.V V V V V V V

P.P.P.= 66,83 =+0,00

instalacja wodna: (z sieci miejskiej / wiasna).

instalacja gazowa: (z sieci miejskiej / wiasna).
instalacja elektryczna: (tak / nie).

centralne ogrzewanie: (tak / nie).

instalacja kanalizacyjna: (do sieci miejskiej / wiasna).
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> tazienka z urzadzeniami kapielowymi: (tak / nie).

7.0 DANE ARCHITEKTONICZNE STANU PROJEKTOWANEGO.

SZCZEGOLOWE WLASCIWOSCI FUNKCJIONALNO - UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH
- powierzchnie uzytkowe poszczegdlnych pomieszczen wraz z okresleniem ich funkcji,

Powierzchnia| Kubatura netto Posadzka
Nr Pomieszczenie uzytkowa [m?]
[m?]

PARTER
0.30a toaleta damska 14,69 44,07 plytki ceramiczne
0.30 | przedsionek z umyw. 8,75 26,25 ptytki ceramiczne
0.31 komunikacja 4,30 12,00 ptytki ceramiczne
0.32 natryski 5,04 15,12 ptytki ceramiczne
0.33 komunikacja 4,61 13,83 ptytki ceramiczne
0.33a szatnia + WC 7,50 22,50 ptytki ceramiczne

| PIETRO
1.19 toaleta damska 14,69 44,07 plytki ceramiczne
1.20 przedsionek z umyw. 8,75 26,25 ptytki ceramiczne
1.21 komunikacja 4,30 12,00 ptytki ceramiczne
1.22 natryski 5,04 15,12 ptytki ceramiczne
1.23 komunikacja 4,61 13,83 ptytki ceramiczne
1.24 szatnia + WC 7,50 22,50 ptytki ceramiczne

IIPIETRO
117 toaleta damska 14,69 44,07 ptytki ceramiczne
1.18 przedsionek z umyw. 8,75 26,25 ptytki ceramiczne
1.19 komunikacja 4,30 12,00 ptytki ceramiczne
1.20 natryski 5,04 15,12 ptytki ceramiczne
1.21 komunikacja 4,61 13,83 ptytki ceramiczne
1.22 szatnia + WC 7,50 22,50 ptytki ceramiczne

» powierzchnia uzytkowa projektowana - 134,70 m2
> kubatura netto projektowana - 404,01 m?
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> ilos¢ kondygnaciji / wysoko$¢ budynku n.p.t. -3/11,50 m

8.0 DOSTEP DO OBIEKTU OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH.

Budynek posiada pochylnie przed gtéwnym wejsciem, umozliwiajacg wjazd osobom na wozku
inwalidzkim na parter. Nowoprojektowana winda da mozliwo$¢ dostania sie bezpo$rednio z poziomu
dziedzinca na wybrane pietro. Natomiast zaprojektowane wezty sanitarne na kazdym pietrze posiadajq
toalete dla osob niepetnosprawnych. Drzwi wejsciowe do budynku, do sal lekcyjnych jak i do toalet
posiadajg szerokos¢ minimalng 0,9 m. Dzieki istniejacym i projektowanym rozwigzaniom obiekt stanie sie
dostepny i przyjazny osobom z ograniczong mozliwo$cig poruszania sie.

9.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE..

1. Charakterystyka obiektu;

Przedmiotem opracowania rozbudowa budynku Liceum Ogolnoksztatcacego im. KK.
Baczynskiego przy ul. Gimnazjalnej 9 w Nowej Soli. Budynek ze wzgledu na kategorie zagrozenia ludzi
zaliczany jest do ZLIII. CzeS¢ budynku, ktdra zostanie dobudowana jako wezet sanitarny stanowi¢ bedzie
odrebng strefe pozarowg w stosunku do juz istniejacych, ktore nie bedg przedmiotem przebudowy.
Budynek posiada nastepujace instalacje techniczne: elektryczng i odgromowa, wodno-kanalizacyjna,
centralnego ogrzewania gazem.

2, Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji catego budynku:

- powierzchnia zabudowy —2649,1 m2

- wysoko$¢ max. catego budynku — 15,9 m

- liczba kondygnacji — 3 kondygnacje nadziemne

- budynek zaliczany ze wzgledu na wysoko$¢ do budynkdw Sredniowysokich (SW),

3. Dane dotyczace przebudowywanej cze$ci budynku:

- powierzchnia wewnetrzna — 143,57 m2
- liczba kondygnacji — 3 kondygnacje nadziemne.

4, Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materiatow
niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajace z procesow technologicznych oraz w
zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw przyjetych do celow projektowych;

W rozbudowywanej czesci budynku nie przewiduje sie urzadzen i materiatow niebezpiecznych
pozarowo lub stwarzajgcych bardzo duze zagrozenia pozarowe. Zagrozenie pozarowe moze stwarzac
nieprawidtowa eksploatacja urzadzen i instalacji elektrycznych. Ewentualny pozar bedzie obejmowat
swoim zasiegiem palne materiaty stanowigce wyposazenie pomieszczen uzytkowych. Na terenie budynku
obowigzuje catkowity zakaz palenia tytoniu i uzywania ognia otwartego.

5. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w
pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczen;

Dla catego budynku wyznacza sie kategorie ZL IIl zagrozenia ludzi.

Dla przebudowywanej cze$ci budynku wyznacza sie kategorie ZL Il zagrozenia ludzi. W toaletach
przebywaé bedzie 10 oséb na kazdej kondygnaciji.

Brak jest pomieszczen do przebywania wigcej niz 50 oséb.
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6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych;
W budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia zagrozone wybuchem.

1. Klasa odpornos$ci pozarowej oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania
ognia elementéw budowlanych;
Dla catego budynku zaliczonego do kategorii ZL IIl przyjmuije sie klase ,B” odpornosci pozarowe;.
Dla przebudowywanej czesci budynku, stanowigcej odrebng strefe pozarowg, zaliczonej do
kategorii ZL Ill przyjmuje sie rowniez klase ,B” odpornosci pozarowe;.

Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku kondygnacji nadziemnych
Klasa Gtéwna Konstrukcja Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci konstrukcja | dachu Strop zewnetrzna | wewnetrzna | dachu
pozarowej nosna
B R 120 R30 REI 60 El 60 EI30 RE30)
(0>i)

Nalezy zapewni¢ by wszystkie elementy konstrukcyjne budynku byty nierozprzestrzeniajace ognia.
Do wykonczenia wnetrz stosowac tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajacymi wymagany
stopient palno$ci tj. niepalnos¢, niezapalno$¢ lub trudno zapalno$e.

W rozbudowywanej cze$ci gtéwng konstrukcje no$na stanowia;

- Sciany zewngtrzne z gazobetonu grubosci 24 cm — REI 240 > REI 120 warunek spetniony,

- $ciany wewnetrzne nosne z gazobetonu grubosci 24 cm — REI 240 > REI 120 warunek spetniony

- stropy typu filigran grubosci 24 cm — REI120 = REI120 warunek spetniony

Sciany wewnetrzne dziatowe — gazobeton gr. 12 cm EI120 > EI30 — warunek spetniony

Konstrukcje dachu stanowi ptyta stropowa typu filigran grubosci 24 cm - RE30 - warunek
spetniony

Przekrycie dachu — warstwe wykonczeniowg stanowi luzno potozony otoczak 16/32 grubosci 50
mm - NRO

Materiaty sktadajace sie na dach:

- otoczak 16/32

- izolacja przeciwwodna - papa LEMBIT NRO lub réwnowazna — 2 warstwy,

- wetna mineralna o grubosci 17 — 26 cm,

- izolacja przeciwwodna - papa LEMBIT NRO lub réwnowazna.

Wszystkie materiaty sktadajace sie na warstwy dachu sg nierozprzestrzeniajgce ognia.

Materiaty sktadajace sie na warstwy Sciany zewnetrznej:

- elewacja wentylowana z ptyt np. EXTRABOND A2 w uktadzie horyzontalnym, (reakcja na ogien
A2-s1, d0),

- wetna mineralna gr. 15 cm, (reakcja na ogien A1).

Wszystkie materiaty sktadajace sie na warstwy $ciany zewnetrznej sg nierozprzestrzeniajace
ognia.

8. Podziat na strefy pozarowe oraz strefy dymowe;

Przebudowywana cze$¢ budynku uzytkowana bedzie jako wezly sanitarne. Stanowi¢ bedzie
odrebng strefe pozarowg oddzielong $ciang z cegly petnej na zaprawie cementowo — wapiennej o
grubosci 56 cm (REI 240) oraz drzwiami EI60. Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej w budynkach ZL
Il wielokondygnacyjnym $redniowysokim wynosi 5 000,00 m2. Dobudowywana cze$¢ budynku ma 144
m2 (facznie 3 kondygnacje).
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Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢
klase odpornosci El wymagang dla tych elementéw.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposdb;

Z dobudowanej czesci na kazdej kondygnacji zaprojektowane jest wyjécie na korytarz drzwiami
EI60, przez co ewakuujacy sie ludzie wiaczajg sie w przewidziane dla istniejacego budynku kierunki
ewakuacji.

Szerokos¢ drzwi ewakuacyjnych z obiektu wynosi w Swietle o$cieznicy co najmniej 0.9 m nalezy
zachowac wysoko$¢ progu nieprzekraczajacg 20 mm.

PrzejScia ewakuacyjne. Wymagana dtugo$¢ przejscia ewakuacyjnego w strefie pozarowej ZL nie
przekracza 40 m, dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych zachowane.

10. Sposdb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w szczegolnosci
wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej;

- Ochrona odgromowa;

Budynek chroniony jest instalacjg odgromowg w wykonaniu podstawowym, za pomocg zwoddw
poziomych niskich nie izolowanych z wykorzystaniem naturalnych elementow przewodzacych.

- Instalacja grzewcza;

Przebudowywana cze$¢ budynku ogrzewana bedzie poprzez istniejacy kociot gazowy. Kociot
gazowy zlokalizowany w kottowni w piwnicy. Gaz poditaczony do lokalu z istniejacego przytacza
gazowego do budynku.

- Instalacja elektroenergetyczna;

Instalacja elektryczna w dobudowywanej cze$ci zostanie podtgczona do istniejacego gtéwnego
wylacznika pradu, ktory odcina doptyw do wszystkich obwoddw, z wyjatkiem zasilania instalacji i
urzadzen zwigzanych z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczen przeciwpozarowych budynku.

1. Dobor urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzen stuzacych bezpieczenstwu
pozarowemu, dostosowanym do wymagan wynikajacych z przepiséw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy pozarowych, z podstawowa charakterystyka tych
urzadzen;
- Hydranty w strefie pozarowej nie sg wymagane. taczna powierzchnia strefy wynosi 144 m2<200 m?
- Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne projektuje sie w toalecie dla niepetnosprawnych (pomieszczenia
numer 0,32; 1,22; 2,20) oraz w przedsionku do toalet (pomieszczenia numer 0,31; 1,21; 2,19)

12.  Wyposazeniu w gasnice;
Projektuje sie umieszczenie po jednej gasnicy proszkowej 2kg na kazdej kondygnaciji w strefie.

13.  Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych, a w szczegolnosci informacje o drogach pozarowych, zaopatrzeniu w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru oraz o sprzecie stuzacym do tych dziatan.

Droga pozarowa zapewniona jest od strony ul. Gimnazjalnej, przed szkotg znajduje sie dziedziniec, na
ktéry sg dwa wjazdy i stanowi on zamkniety ukfad drog pozarowych, z mozliwoscig wyjazdu bez potrzeby
zawracania. Droga prowadzi bezposrednio pod wejscie do budynku.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona zostanie z istniejacych hydrantdw zewnetrznych
podziemnych.

14. Projektowanej windzie zewnetrznej nie stawia sie wymagan w kwestiach dotyczacych ochrony

przeciwpozarowej. Winde projektuje sie jako przeszklong w szklanym szybie o konstrukcji stalowe;.
Wszystkie projektowane materiaty sg NRO.
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10.0 SYTUOWANIE POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARRNYCH.

powietrza wynikajacy z PN, przyjeto :

llo$¢ powietrza w pomieszczeniach sanitarnych przyjmuje sie zaktadajac

e 50m?3h na jedng miske ustepowq

e 25md/h na jeden pisuar

Przyjeto nawiew powietrza o temperaturze +20°C zgodnie z norma.

minimalny strumien

Nr pom. Nazwa pom. :3: Wysokos¢ | Kub. pom. | Nawiew | Wywiew Krotr!oéé Krotn_oé(:
[m2] [m] [m3] [m3/h] | [m3/h] nawiew wywiew
Sanitariat Parter
0.30a WC damskie 14,69 2,65 38,93 transfer 250 0,0 6,4
0.30 przedsionek z umywalkami 8,75 2,65 23,19 200 transfer 8,6 0,0
0.31 komunikacja 43 2,65 11,40 100 transfer 8,8 0,0
0.32 WC niepetnosprawnych 5,04 2,65 13,36 0 50 0,0 3,7
0.33 przedsionek z umywalkami 4,61 2,65 12,22 200 transfer 16,4 0,0
0.33a | WC meskie 75 2,65 19,88 transfer 150 0,0 75
Sanitariat | Pietro
1.19 WC damskie 14,69 3 44,07 transfer 250 0,0 57
1.20 przedsionek z umywalkami 8,75 3 26,25 200 100 7,6 3,8
1.21 komunikacja 43 3 12,90 100 transfer 7,8 0,0
1.22 WC niepetnosprawnych 5,04 3 15,12 transfer 50 0,0 3,3
1.23 przedsionek z umywalkami 4,61 3 13,83 200 transfer 14,5 0,0
1.24 WC meskie 7,5 3 22,50 transfer 150 0,0 6,7
Sanitariat Il Pigtro
217 WC damskie 14,69 3 44,07 transfer 250 0,0 5,7
2.18 przedsionek z umywalkami 8,75 3 26,25 200 transfer 7,6 0,0
219 komunikacja 43 3 12,90 100 transfer 7,8 0,0
2.20 WC niepetnosprawnych 5,04 3 15,12 transfer 50 0,0 3,3
2.21 przedsionek z umywalkami 4,61 3 13,83 200 transfer 14,5 0,0
2.22 WC meskie 7,5 3 22,50 transfer 150 0,0 6,7
SUMA 1500 1450

Ze wzgledow technicznych i osobng strefe pozarowg wentylacje dobudowywanych zespotow
toalet zaprojektowano jako mechaniczng nawiewno-wywiewng. Projektuje sie kompaktowg centrale
wentylacyjng o wydajno$ci max 1500m3/h. z odzyskiem ciepta do 81% i z nagrzewnicq elektryczng, filtr
powietrza nawiewanego i usuwanego, wentylator nawiewny i wywiewny z cichymi i ekonomicznymi
silnikami EC. Centrala bedzie podwieszona pod sufitem w pomieszczeniu komunikacja nr 1.21 na |
Pietrze. Z uwagi na kwestie pozarowe czerpnia $wiezego i wyrzutnia zuzytego powietrza musi znajdowac
sie na $cianie zewnetrznej budynku. Powietrze bedzie doprowadzane do centrali za posrednictwem
czerpni powietrznej projektowanej na pdtnocno — zachodniej Scianie budynku w poziomie 1 pietra. Ze
wzgleddw architektonicznych (nawigzanie do istniejgcego budynku) na elewacjach znajdujg sie okna, co
uniemozliwia usytuowanie wyrzutni w normowych odlegto$ciach od otworéw okiennych. W zwigzku z
powyzszym okna w zespole toalet meskich na | pietrze bedg wykonane jako nieotwierane, a wyrzutnia
powietrza zuzytego bedzie znajdowac sie na $cianie potudniowo — wschodniej budynku projektowanego
w poziomie | pietra.

Na kanatach za centralg zamontowaC tlumiki akustyczne. Z centrali powietrze bedzie
doprowadzane przewodami ,spiro” twardymi ocynkowanymi do poszczegdinych pomieszczen. Powietrze
w pomieszczeniach bedzie rozprowadzane za pomocg skrzynek rozpreznych i anemostatow. Skrzynki
wyposazone w przepustnice regulacyjne.
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Centrala jest wyposazona w nagrzewnice wodng w celu wstepnego podgrzania czerpanego
powietrza.

11.0 EKSPERTYZA TECHNICZNA

Wg ustalen w czasie wizji lokalnej przeprowadzonej 19-07-2021 w Liceum Ogolnoksztatcacym
im. K.K. Baczynskiego przy ul. Gimnazjalnej 9 w Nowej Soli nie stwierdzono wad ani uszkodzen
konstrukcji budynku. Sciany zewnetrzne to ciany warstwowe wymurowane z cegly peinej na zaprawie
cementowo — wapiennej o grubosci ok. 55 cm.

Brak jest czynnikéw negatywnie wptywajacych w sposéb bezposredni na eksploatacje budynku.
Stan zachowania $cian nosnych podciggéw i stropdw zachowanych w stanie dobrym i bardzo-dobrym.
Stan techniczny obecnej konstrukcji budynku nie stwarza zagrozenia dla prawidtowej eksploatacii
budynku i jego rozbudowy o wezet sanitarny i winde zewnetrzng. Dwie nowo dobudowywane $ciany
(pdtnocno - wschodnia i potudniowo — wschodnia) wykonane bedg na nowych tawach fundamentowych,
jedna z nowoprojektowanych $cian (pétnocno — zachodnia) wykonana bedzie na istniejacych elementach
konstrukcyjnych (fawa fundamentowa i $ciana zewnetrzna)
Obliczenia no$nosci istniejacego fundamentu nie wykazujg przekroczenia stanu granicznego nosnosci i
stanu granicznego uzytkowania. W zwigzku z tym jest mozliwe wzniesienie jej na istniejgcej konstrukii.
Wyraza sie zgode na wykonanie prac murarskich w osiach $ciany nosnej po usunieciu konstrukcji wraz z
usunieciem ocieplenia z wetny mineralnej dachu istniejacego. Projektowany dach nie wptynie negatywnie
na konstrukcje budynku.

12.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W dniu inwentaryzacji wykonano odkrywki gruntu, co postuzylo do oceny podtoza i
zaprojektowania posadowienia budynku. W wykonanych otworach stwierdzono wystepowanie piasku
drobnego 0 (0.80 < Ip<1.00) - bardzo zageszczony. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle wystepuje
ponizej poziomu posadowienia. Ustalono warunki gruntowe proste i pierwszg kategorie geotechniczna.
Wykopy fundamentowe nalezy chroni¢ przed zalaniem wodami opadowymi. Wszelkie naruszone partie
gruntéw i przewarstwienia gruntami organicznymi wybra¢ i zastgpi¢ chudym betonem B10 Ilub
stabilizowana pospdtkg zwirowg z cementem (50kg cementu na 1m3 pospotki). Po wykonaniu wykopu do
poziomu posadowienia taw fundamentowych podtoze gruntowe powinno by¢ sprawdzone pod wzgledem
geotechnicznym przez uprawniong osobe fizyczng posiadajacg wymagane uprawnienia.

W przypadku napotkania innych niz opisane warunkéw gruntowych nalezy skontaktowac sie z
projektantem.

13.0 DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

13.1tawy fundamentowe zelbetowych o szerokoSci 100 cm i wysokosci 40 cm. tawy

fundamentowe zbrojone podtuznie pretami 4 @12 (stal A-IlIN — RB500W) i strzemionami #6
(stal A-l — St3SX-b). Beton C20/25. Wszystkie tawy wykonane na podktadzie z betonu C8/10
o0 grubos$ci 15 cm. Na tawach fundamentowych zastosowac pas papy asfaltowej uktadany na
zaktad okoto 40 cm na catg szerokos¢ fundamentu.
Bardzo wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podioza przed wykonaniem robét
fundamentowych w gruntach plastycznych. Roboty te najlepiej wykonywa¢ w porze suchej, a
ostatnig warstwe wykopu (ok. 10 cm) wykona¢ recznie bezposrednio przed wykonaniem
podktadu betonowego.

13.2 Stopa fundamentowa pod stup wykonana jako zelbetowa, wylewana na mokro, 100 x 100 cm i
wysoko$¢ 40 cm, zbrojenie siatkg z pretow @12 (A-llIN - RB500W) co 18 cm. Beton C20/25.
Stopa wykonana na podktadzie z betonu C8/10 o grubosci 15 cm. Bardzo wazne jest
niedopuszczenie do zawilgocenia podioza przez wykonaniem robét fundamentowych w
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gruntach plastycznych. Roboty te najlepiej wykonywa¢ w porze suchej, a ostatnig warstwe
wykopu (ok. 10 cm) wykonac¢ recznie bezpo$rednio przed wykonaniem podktadu betonowego.

13.3 Plyta fundamentowa pod winde wykonana bedzie jako zelbetowa wylewana na mokro, 225 x
245 cm i wysokosci 50 cm, zbrojone siatkg z pretéw @12 (stal A-llIN — RB500W)co 14 i co 15
cm. Beton C20/25. Stopa wykonana na podktadzie z betonu C8/10 o grubosci 15 cm. Bardzo
wazne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podtoza przez wykonaniem robot
fundamentowych w gruntach plastycznych. Roboty te najlepiej wykonywaé w porze suchej, a
ostatnig warstwe wykopu (ok. 10 cm) wykona¢ recznie bezposrednio przed wykonaniem
podktadu betonowego.

13.4 Stup Zelbetowy, wylewany na mokro, o wymiarach 24 x 24 cm, zbrojony 4 pretami @16 i
strzemionami @6 w rozstawach co 10 i 20 cm. W czesci podziemnej zaizolowa¢ stup
podwdjng warstwg izolacji pionowej (Dysperbit lub rownowazny).

13.5 Podciag zelbetowy, wylewany na mokro, o wymiarach 24 x 40 cm, zbrojony 4 pretami @20 i
strzemionami # @6 co 13126 cm.

13.6 Sciany fundamentowe wykonane bedg jako Zelbetowe wylewane na mokro, izolowane

przeciwwilgociowo folig kubetkowg i podwojng warstwa Dysperbitu lub rownowazny.
Sciany nalezy odpowiednio przygotowa¢ do nafozenia przeciwwilgociowej izolacji pionowej
(Dysperbitu lub rownowazne). W styku Sciany z tawg fundamentowg nalezy wykonac klin pod
katem 45° o wysokosci okoto 5 cm dla wtadciwego sptywu wody. Nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage przy obsypywaniu budynku, zeby nie uszkodzi¢ izolaciji.

13.7 Sciany zewnetrzne nad-ziemia i wyzej wykonane z gazobetonu gr. 24cm na cienkiej spoinie
izolowane termicznie wetng mineralng o A¢=0,033 W/m*K o gr. 15 cm. Warstwe
wykonczeniowg stanowi ptyta kompozytowa aluminiowa np. EXSTRABOND A2 Ilub
rownowazne kolor grafit. Od wewnatrz Sciana wykoniczona tynkiem cementowym o gr. 1,5¢cm.
SzczegGtowy opis Scian na rysunkach rzutéw i przekrojow.

13.8 Podiogi na gruncie wykona¢ na wylewce betonowej (beton B15 — C12/15) o gr. 15 ¢cm, na
ktorej utozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z folii budowlanej grubej. W pomieszczeniu mokrym
dodatkowo zastosowac izolacje bitumiczng Daitermann (wodng) lub réwnowazng. Izolacja
termiczna ze styropianu typu dach — podtoga o gr. 8 cm; na styropianie utozy¢ folie PE i wyla¢
szlichte cementowg o gr. 5 cm, na niej utozy¢ warstwe wykonczeniowg. Szczegotowy opis
podtdg na rysunkach.

13.9 Dach ptaski na ptycie stropowej typu filigran, spadki wyprofilowane klinami z wetny mineralne;
(min 2%) do podgrzewanych wpustéw dachowych

13.10  Projektuje sie wience zelbetowe [W1] w 24x24 ¢cm w osiach obwodowych z betonu
B20/C25 zbrojone w narozach pretami Zzebrowanymi 4#16 z strzemionami Zzebrowanymi
#6mm co 25¢cm

13.11  Projektuje sie nad otworem drzwiowym i otworze komunikacyjnym nadproza zelbetowe
prefabrykowane SBN120 x 120 mm - w otworach do 100 cm oparcie na murze 10 cm, przy
wiekszych 15 cm.

13.12  Rury spustowe prowadzone w ociepleniu elewacji

13.13  Obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej

13.14  Stosowac okna PCV w 6-komorowe o przenikalnosci ciepinej 1,0 W/m2*K dostosowane
wizualnie podziatami do istniejgcych okien.

13.15  Konstrukcja windy stalowa zgodna z projektem konstrukgji.

14.0 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY | PRACE WSTEPNE

Prace nalezy rozpocza¢ od ogrodzenia i zabezpieczenia przed dostepem osob trzecich do terenu
rob6t i sktadowania materiatdw oraz od przygotowania zaplecza. Przed przystapieniem do zasadniczych
robot budowlanych nalezy zdemontowa¢ rynny i rury spustowe oraz przygotowaé prawidtowo plac
budowy w zakresie rozbudowy o wezty sanitarne i winde zewnetrzng. Roboty rozpoczaé od prac
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rozbidrkowych w istniejacej czesci budynku. Demontazu urzadzen i skucia posadzek i oktadzin Scian.
Gruz betonowy wykorzysta¢ do wykonania podtoza pod nowg posadzke.

15.0 OPIS TECHNICZNY

>

Roboty rozpoczaé od usunigcia istniejgcych $cianek dziatowych jak réwniez od usunigcia i

przetozenia instalacji sanitarnych. Wszystkie istniejace oktadziny z ptytek na $cianach do usuniecia.

Posadzka w zakresie opracowania do usuniecia obwodowo w celu odkrycia faw fundamentowych. W

wykonanym wykopie przy obwodzie rozpoczaé prace dotyczace wykonania faw fundamentowych z

zastosowaniem dylatacji ze styropianu gr 1cm

Wykopy - wykopy obwodowe prowadzi¢ recznie a urobek z wykopdw zastosowa¢ do wykonania

warstw wyréwnujacych poziomy z poziomem podsadzki w korytarzu na ktéry bedg prowadzi¢

modernizowane wejscia.

tawy i stopy fundamentowe - tawy zelbetowe szeroko$ci 100 cm wzdtuz osi 1, 2 i A o grubosci 40

cm z betonu C20/25 na podbudowie z chudego betonu klasy C8/10 grubosci 10 cm oddylatowane od

istniejacych elementow konstrukcji styropianem grubosci 1 cm; stopy zelbetowe wielkosci 150 x 150

cm o gruboéci 40 cm z betonu C20/25; Poziom projektowanej géry podbudowy z chudego betonu -

2,07m.

Sciany fundamentowe — zelbetowe, grubosci 25 cm wzdtuz osi 1, 2 i A z betonu C20/25; do poziomu

-0,15m

Warstwy posadzki na gruncie — poziom posadzki zostanie podniesiony o 117 cm wzgledem

istniejacego, rozebraC stare warstwy posadzki i wykona¢ podbudowe z gruzu, wspotczynnik

zageszczenia 1s=0,98. Grubo$¢ warstwy ok. 77 cm, nastepnie warstwa piasku drobnego

zageszczonego wodg 30 cm, podbudowa z chudego betonu C8/10 grubosci 15 cm, folia budowlana,

styropian posadzkowy 8 cm, szlichta cementowa 5 cm i ptytki ceramiczne. Stopien zageszczenia

posadzki przed wykonaniem podbudowy z chudego betonu pod posadzke sprawdzi¢ ptytg VSS.

Sciany przyziemia - $ciany parteru wykonaé z gazobetonu grubosci 24 cm na zaprawie klejowej,

nowoprojektowany mur oddzieli¢ od istniejacego dylatacjg ze styropianu grubosci 1 cm,

Stropy — stropy typu filigran z plyt prefabrykowanych grubo$ci 5 cm z nadbetonem, z utozeniem siatki

zbrojeniowej

Tynki wewnetrzne - tynki wewnetrzne cementowo — wapienny z agregatu tynkarskiego

Wykoniczenie Scian - wykohczenie zmywalne, odporne na dziatanie wilgoci i $rodkéw chemicznych;

do wysoko$ci min 2,0 m; kolor do uzgodnienia z Zamawiajacym;

Kabiny WC — ptyty HPL, zmywalne, odporne na wilgo¢ i $rodki chemiczne; kolor do uzg. z

Zamawiajacym

Warstwy podtogi i posadzki

- piasek zageszczony warstwami (na pierwotnej posadzce); - chudy beton C8/10 —gr. 15cm;

- folia budowlana izolacyjna x2; - styropian posadzkowy — gr. 8cm; - szlichta cementowa z
miksokreta — gr. 5¢cm

- plytki podtogowe na kleju — rodzaj: gres; - typ: podtogowe; - nasigkliwo$¢: 3-6 %; -
antyposlizgowos$¢ (R): min. R12; - wytrzymatos¢ na zginanie: min. 35 N/mm2; - grubo$¢ plytek:
min. 12 mm; - kolor do uzgodnienia z Uzytkownikiem; - odporno$¢ na plamienie: min. klasa 3; -
nietoksyczne surowce.

Sufity podwieszane — na parterze, 1 i 2 pietrze sufity rastrowe np. firmy Armstrong 60x60 cm lub

rownowazne,

Dach ptaski — wykonany na stropie typu filigran, ocieplenie z wetny mineralnej grubo$¢ 14 cm np._

ISOVER Dachoterm SL 37 lub rownowazna, warstwa spadkowa z wetny mineralnej, ptyty typu deska

dachowa np. ISOVER grubosci 2 cm, 2 warstwy papy , wykoficzony 5 cm warstwa otoczakéw 16/32.

Odwodnienie dachu przez dwa ogrzewane wpusty dachowe, wyprowadzone przez attyke, rury
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spustowe poprowadzone w ociepleniu elewacji wentylowanej. Attyka wykoriczona obrobka

blacharskg z blachy powlekanej kolor analogiczny do istniejacych obrdbek.
» Stolarka

- stolarka wewnetrzna drzwiowa typowa drewniana

- stolarka okienna PVC w kolorze biatym, zachowanie podziatu okien zgodnie z istniejagcym na

budynku gtéwnym liceum.

- kabiny ustepowe z ptyt HPL
» Winda zewnetrzna firmy OTIS (lub rownowazne)
W wewnetrznej czesci dziedzinca przy wschodnim wejéciu do budynku projektowana winda zewnetrzna
przeszklona. Projektowany fundament na poziomie -1,53 m wykona¢ w postaci zelbetowej ptyty gr. 50cm
z betonu B30. Do poziomu terenu $ciany podszybia wylewane na mokro zelbetowe gr 24cm. Od poziomu
terenu wejScie do windy na poziomie powierzchni utwardzonej chodnika zewnetrznego. Projektowane
przystanki na poziomach istniejacych kondygnacji. Winda wg specyfikacji producenta, przeszklona wraz z
przeszklong kabing w szybie dzwigowym wykonanym z rur kwadratowych wg rysunku konstrukcyjnego.

16.0 SPIS CZESCI RYSUNKOWA

Mapa sytuacyjno-wysoko$ciowa

Rysunek nr W1 - rzut fundamentéw
Rysunek nr W2 - rzut fundamentéw — winda
Rysunek nr W3 - rzut piwnica WC damski
Rysunek nr W4 — rzut piwnica WC meski
Rysunek nr W5 — rzut parteru

Rysunek nr W6 — rzut parteru - winda
Rysunek nr W7 — rzut | pietra

Rysunek nr W8 — rzut | pietra - winda
Rysunek nr W9 - rzut Il pietra

Rysunek nr W10 - rzut |l pietra - winda
Rysunek nr W11 - rzut dachu

Rysunek nr W12 — przekrdj poprzeczny
Rysunek nr W13 - przekrdj podtuzny
Rysunek nr W14 - elewacja wschodnia
Rysunek nr W15 — elewacja pétnocna i potudniowa

Rysunek nr W16 — zestawienie drzwi i okien

17.0 UWAGA !ll Wskazane w opisie przedmiotu zamdwienia znaki towarowe, normy, patenty i
miejsce pochodzenia sa uzasadnione specyfika przedmiotu zaméwienia i majag na celu

wskazanie jedynie jakosSci i parametréw z uwagi na brak innych dostatecznie doktadnych
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okreslen, ktére pozwalatyby opisaé przedmiot zaméwienia w sposdb jednoznaczny i
wyczerpujacy. W zwiazku z tym Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow i urzadzen
réwnowaznych - tj. o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone
w opisie przedmiotu zaméwienia — w odniesieniu do materiatow i urzadzen, ktérych

pochodzenie zostato okreslone przez Zamawiajacego w tym opisie nazwa producenta.

Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Jacek Gawronski mgr inz. arch. Anna Szulc
Opracowata:

mgr inz. Natalia Izdebska
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18.0

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

Informacje ogélne

1.1 Rozbudowa o czes¢ sanitarng i winde zewnetrzng budynku Liceum Ogdlnoksztatcaceqo

im. K. K. Baczynskieqo W.NOwel SOl ] (3)....
(Nazwa budynku) (llosc kondygnacji)
Miejscowosc: Nowa Sol, ul. Gimnazialna 9. dziatka nr 720/3.._ obreb 0002 Nowa SOl ...
(Adres inwestycji)
POWIAT NOWOSOLSKI

(Imig i nazwisko oraz adres inwestora)
inz. Marcin Kazimierz. Mtodziankiewicz

(Imig i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje)

Czes¢ opisowa

YVVVVY

>

>

1.2 Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:
roboty zbrojarskie

roboty betoniarskie

montaz konstrukcji zelbetowej

roboty murowe, tynkarskie.

roboty wykonawcze przy pomocy elektronarzedzi.

(Wykaz istniejacych na dziafce obiektow budowlanych)

1.3 Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy:

(Inne zagrozenia wystepujgce podczas realizacji prac transportowych, okreslic rodzaj niebezpieczeristwa oraz czas ich wystapienia)

1.4  Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizaciji
robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania rob6t budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie
wykonywanych przez nich robot.

Bezpo$redni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

Kazdy pracodawca ma obowigzek ustali¢ wykaz prac szczegdlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposoby postepowania przy wykonywaniu tych prac.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie winni mie¢ aktualne badania lekarskie ibadania
wysokosciowe.

>

Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni by¢ wyposazeni w odpowiedni dla danej pracy
sprzet ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni by¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng
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wg obowigzujacych tabel i norm zaktadowych; zobowigzuje sie pracownikow do stosowania ich
zgodnie z przeznaczeniem.

> Dla pracownikéw powinny by¢ organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowigzujacych szkolen
wg Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegbtowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.1
996/62/285) sq nastepujace:

a) szkolenie wstepne ogdline,

b) szklenie wstepne stanowiskowe,
c) szkolenie wstepne podstawowe,
d) szkolenie okresowe.

» Podczas szkolenia na kazdym etapie nalezy zapoznawac pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywang pracg na poszczegdlnych stanowiskach pracy, oraz sposobem
stosowania podczas pracy $rodkdéw ochrony osobistej, zabezpieczajacych przed skutkami
zagrozen, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odziezy ochronne; itp.

» W dokumentacji budowy powinny znajdowaC si¢ wszystkie dokumenty potwierdzajace
przeprowadzenie szkolen w zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontroli, wykaz wydanych
zalecen w zakresie bhp.

Ponadto na terenie budowy powinien by¢ do wgladu pracownikéw plan bioz, dokonana ocena ryzyka
zawodowego. Informacja gdzie s przechowywane wyzej wymienione dokumenty powinna
znajdowac sie na tablicy ogtoszen.

> Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik
budowy) umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy i numery telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego,
- strazy pozarnej,
- posterunku policji.

1.5  Warunki bezpiecznego wykonywania robét zbrojarskich
> Stoly zbrojarskie, maszyny zbrojarskie oraz stanowiska ich obstugi powinny byC ustawione
na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym terenie.

» Przy organizacji stanowisk zbrojarskich o dtuzszym okresie uzytkowania zaleca si¢ budowanie
zadaszen jednostronnie otwartych umozliwiajgcych swobodny dostep z pretami zbrojeniowymi.

> Stoty do wykonywania zbrojenia powinny by¢ zbudowane tak, by zapewni¢ ich stabilno$¢.

> Poszczegolne rodzaje zbrojenia (gatunki) i elementéw gotowych wyrobéw powinny by¢
sktadowane oddzielnie. Zbrojenie i elementy powinny by¢ uktadane na podktadach przy
zachowaniu warunku zapewnienia doj$¢ do ich odbioru o szeroko$ci 1,0m.

> Elementy zbrojenia przenoszone za pomocg zurawi powinny by¢ zawieszone stabilnie
| zabezpieczone przed wysunieciem. Przenoszone elementy zbrojenia nalezy opuszczac
i uktada¢ ostroznie. Przy ukfadaniu wigzek zbrojenia nalezy stosowa¢ podktadki umozliwiajace
swobodne wysuniecie pet zawiesi. Wycigganie nieoswobodzonych zawiesi spod zbrojenia jest
zabronione.

> Zabronione jest sktadowanie elementow zbrojenia na pomostach roboczych do tego
nieprzeznaczonych.

» Zabronione jest podchodzenie do transportowanego zbrojenia wczesniej zanim znajdzie sie ono
na wysokosci 0,5 m od poziomu.
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Przy podawaniu zbrojenia na wyzsze wysokosci dzwigiem zaleca si¢ stosowanie linek konopnych
umozliwiajacych przejecie podawanego materiatu i precyzyjne sterowanie jego utozeniem.

Maszyny do wykonywania zbrojenia muszg by¢é sprawne technicznie i by¢ wyposazone w
instrukcje obstugi. Pracownicy obstugi powinni posiada¢ odpowiednie przeszkolenie.

Pretéw o $rednicy wiekszej niz 20 mm nie wolno cig¢ i gig¢ nozycami i gietarkami recznymi.

Zabrania si¢ montazu zbrojenia w bezposrednim sgsiedztwie czynnych napowietrznych linii
energetycznych lub linii napowietrznych zagospodarowania placu budowy.

W okresie wytadowan atmosferycznych prace montazowe zbrojarskie prowadzone na otwartym
terenie nalezy bezwzglednie przerwac.

1.6  Warunki bezpiecznego wykonywania robot betoniarskich
Pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwierane
| zabezpieczone przed przypadkowym wytadunkiem.

Zawiesia linowe stuzace do podnoszenia pojemnikéw do transportu masy betonowej powinny
posiada¢ ogniwa posrednie uniemozliwiajgce wypiecie sie¢ hakéw przy zwolnieniu lin, lub w
rownowazny sposob wykonane zabezpieczenia tego typu. Uwaga ta nie dotyczy zawiesi
tancuchowych.

Do kierowania pracg dzwigu podajacego mase betonowg pojemnikami lub kierowania pracg
pompy do betonu powinni by¢ wyznaczeni przeszkoleni pracownicy.

Zabrania sie wchodzenia na pojemniki do transportu betonu zaréwno w trakcie ich zatadowania
jak i ich roztadunku. Przy konieczno$ci wykonania tych czynno$ci prace te mogg by¢ wykonane
tylko na polecenie nadzoru oraz powinny by¢ powierzone odpowiednio poinstruowanemu
pracownikowi. W zaleznosci od sytuacji nalezy zastosowaC odpowiednie srodki ochrony
osobistej.

Wylewanie betonu w deskowania powinno odbywac si¢ stopniowo i réwnomiernie, aby nie
dopusci¢ do przecigzenia deskowania masg betonowa.

Wylewanie masy betonowej nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej niz 1 m.
Przy podawaniu masy betonowej za pomocg pomp do betonu zabronione jest:
-chodzenie i przejezdzanie po przewodach do transportu masy betonowej,
- przepychanie przewoddw do podawania masy betonowej od strony wylotu.

Przewody do transportu masy betonowej zmieniajace kierunek ttoczenia powinny mie¢ tagodne
tuki.

Koncowki przewodoéw do ttoczenia masy betonowej powinny by¢ trzymane przez pracownikéw
za pomocg specjalnych linek badz uchwytow.

Wibrowanie utozonej masy betonowej powinno by¢ prowadzone wibratorami sprawnymi
techniczne oraz posiadajacymi odpowiednie zabezpieczenia ochrony przeciwporazeniowe;.

Uzywanie wibratorow powinno by¢ zgodne z instrukcjami ich obstugi.

Uzywane wibratory powinny posiada¢ aktualne okresowe badania potwierdzajace ich sprawno$¢
techniczng i odpowiednig izolacyjno$¢ instalacii elektryczne;.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem prac nalezy wizualnie sprawdzi¢ stan przewodoéw zasilajacych
wibratory i ich podtgczenia.
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W trakcie uzywania wibratoréw nalezy zwracaC szczegdlng uwage na trase przebiegu kabli
zasilajacych, nie dopuszczajac do mozliwosci ich mechanicznego uszkodzenia.

Niedopuszczalne jest nacigganie kabli zasilajgcych lub odtaczenie ich od rozdzielni lub
przedituzaczy przez ciggniecie za kabel.

1.7 Warunki bezpiecznego wykonywania rob6t murarskich i tynkarskich
Przed rozpoczeciem robdt murarskich wymagane jest przygotowanie witasciwego stanowiska
pracy z uwzglednieniem:

- miejsca na sktadowanie materiatow,

- stanowiska przygotowania zaprawy,

- Zorganizowania wtasciwego transportu materiatéw na stanowisko robocze,
- zorganizowanie stanowiska pracy.

Rusztowania powinny posiada¢ pomosty robocze o powierzchni wystarczajacej dla zatrudnionych
0s0b oraz do sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow.

Materiaty na stanowisku roboczym nalezy uktadaC tak, aby zapewniaty pracownikom peing
swobode ruchu.

Zabrania sie obcigzania pomostow rusztowan materiatami ponad ich ustalong no$nos¢ i
gromadzenia sie pracownikéw na pomostach.

Przed rozpoczeciem robét pracownik jest zobowigzany do sprawdzenia:
- stanu technicznego narzedzi,

- stanowiska pracy pod wzgledem BHP, a w szczegoInoSci: kontroli doj$¢ do stanowiska
pracy, zabezpieczen otworéw w stropach i $cianach, stabilnosci rusztowan, poprawnosci i
kompletno$ci montazu pomostow, barier ochronnych i bortnic.

Podczas wykonywania robét nalezy stale utrzymywaé stanowisko pracy w czystosci i porzadku.
Rozlang zaprawe murarska nalezy niezwtocznie usuwac. Stanowisko pracy musi by¢ wolne od
gruzu i niepotrzebnych przedmiotéw.

Wchodzenie, schodzenie z pomostow rusztowan winno odbywa¢ sie po drabinie lub specjalnie
przygotowanym pionie komunikacyjnym.

Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdowac sie zawsze ponizej wznoszonego
muru o co najmniej 0,3 m.

Otwory w scianach wychodzacych na zewnatrz budynku lub inne otwory, ktérych dolna krawedz
znajduje sie ponizej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, nalezy zabezpieczy¢ barierg
ochronna.

Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robot, np. otwory balkonowe, szybéw
windowych itp. powinny by¢ niezwtocznie zabezpieczane.

Jednoczesne prowadzenie robdt na dwdch lub wiecej kondygnacjach w tym samym pionie, bez
stropdw lub innych urzadzen ochronnych jak np. siatki, pomosty czy daszki ochronne - jest
zabronione.

Zabrania sie:
- chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otwordw, niestabilnych deskowaniach ,
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- wychylania sie poza krawedzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak réwniez
opierania sie o bariery.

Zabrania si¢ chodzenia po $wiezo wykonanych murach.

Zabrania sie zrzucania materiatdw, narzedzi i innych przedmiotéw z wysokosci lub do wykopow,
a takze wykonywania robét murowych i tynkowych z drabin przystawnych.

Wykonywanie robdot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone po uprzednim
zabezpieczeniu Scian wykopow zgodnie z warunkami okreslonymi dla robét ziemnych.

Jezeli stanowisko pracy dla wykonania Sciany fundamentowej znajduje sie pomiedzy skarpg
wykopu, a wznoszong $ciang, szeroko$¢ stanowisk pracy powinna wynosi¢ niemniej niz 70 cm.

Podawanie dzwigiem materiatbw powinno odbywaé sie pojemnikami gwarantujgcymi
niewypadanie transportowanych materiatow.

Zabrania si¢ stawiania pojemnikow na pomostach lub rusztowaniach, jezeli ciezar ich jest
wiekszy niz to wynika z obcigzen przewidywanych dla tych konstrukcii.

Przy dostarczaniu materiatow korytami spustowymi lub pojemnikami z uzyciem dzwigow zabrania
sie przebywania 0s6b pod tymi korytami lub pojemnikami.

Maszyny i urzadzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej, takie jak betoniarki,
mieszarki, tynkownice, pompy do zapraw, zacieraczki powinny by¢ sprawne i powinny posiadac
wszystkie zabezpieczenia okre$lone w instrukcjach obstugi tych urzadzen. Przektadnie i
elementy znajdujace sie w ruchu powinny posiada¢ odpowiednie ostony lub zabezpieczenia.

Maszyny i urzadzenia powinny posiadac instrukcje obstugi - DTR-ki, a pracownicy obstugujacy je
powinni posiada¢ odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w
zakresie ich uzytkowania i bezpiecznych metod pracy.

W czasie pracy betoniarek, mieszarek nie nalezy umieszcza¢ w mieszalniku topat, dragow,
duzych kamieni itp. przedmiotdw.

Podczas czyszczenia lub naprawy urzadzenia muszg by¢ zatrzymane i wytgczone w sposéb
uniemozliwiajacy ich przypadkowe wiaczenie. W czasie przerw w pracy urzadzenia powinny by¢
wytgczone i zamkniete.

Przy oprdznianiu bebna betoniarek lub mieszarek nalezy pozostawa¢ w bezpiecznej odlegtosci
tak by nie doszto do zachlapania oczu wytadowywang zaprawa.

Zabrania si¢ uzywania agregatu tynkarskiego, ktéry ma uszkodzony zawor bezpieczenstwa
lub niesprawny manometr oraz zabrania sie podawania zaprawy przy ci$nieniu wiekszym niz
okre$lone instrukcji obstugi.

Zabrania sie dokrecania tgcznikdw i uszczelniania wezy ttocznych oraz usuwania korka z
zaprawy pod cisnieniem lub, gdy urzadzenie ttoczace jest wytaczone, a ci$nienie nie spadio do
,,0".

Przy robotach murarskich i tynkarskich uzywa¢ sprzetu ochrony osobistej stosownie do
wystepujacych zagrozen.

1.8 Warunki bezpiecznego uzywania elektronarzedzi
Do pracy mozna dopusci¢ tylko elektronarzedzia i sprzet z zasilaniem elektrycznym

posiadajacym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzajace prawno$¢ techniczng i
odpowiednig ochrone przeciwporazeniowg i posiada¢ znak bezpieczenstwa B zgodnie z Normg PN-
85/B08 400/02.
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Sprzet i elektronarzedzia powinny posiadac jednoznacznie okreslony numer (np. fabryczny) i
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploataciji, napraw,
oceny stanu technicznego i badan kontrolnych powinna znajdowac sie w aktach przedsigbiorstwa
i by¢ udostepniana w miare potrzeby uzytkownikom sprzetu.

Kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy nalezy sprawdzi¢ wzrokowo stan wtyczki i przewodu
zasilajgcego, szczegolinie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzedzia.

Eksploatacja elektronarzedzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilajgcymi grozi
porazeniem pradem elektrycznym, oparzeniem tukiem elektrycznym i powstaniem pozaru.

Przewody zasilajace elektronarzedzia nalezy zabezpieczy¢ tak, aby w czasie pracy nie zostata
uszkodzona izolacja i nie wystepowaty naprezenia mechaniczne.

Elektronarzedzia mozna podtaczy¢ do obwodow elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami
inormami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantujgcymi dostatecznie szybkie
samoczynne wytgczenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziatanie zabezpieczenia decyduje o
bezpieczenistwie obstugi i 0 bezpieczerstwie pozarowym. Przy wigczaniu elektronarzedzia nalezy
sprawdzi¢ potozenie wytgcznika.

Osadzenie wtyczki w gniezdzie wtykowym dozwolone jest tylko przy wytgczonym
elektronarzedziu.

Przy odtaczeniu zasilania w pierwszej kolejnosci nalezy wytaczy¢ elektronarzedzie, a w drugiej
odtaczy¢ przewdd zasilajacy z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyzszych zasad grozi
poparzeniem tukiem elektrycznym i ewentualnym porazeniem pradem elekirycznym. Gdy
elektronarzedzie znajduje sie pod napigciem, nie wolno dotykaC jego cze$ci pracujacych, np. pity
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertta, itp.

>
>

W razie zaniku napigcia nalezy wyja¢ wtyczke z gniazda.

Zabrania sie uzytkowania elektronarzedzi, ktdre ulegly uszkodzeniu, zalaniu woda, majg
negatywne wyniki badan, u ktorych w czasie pracy wystepuje nadmierne iskrzenie na
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidtowej pracy.

Zabrania si¢ uzytkowania elektronarzedzi:

na otwartym terenie podczas opaddw atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzedzie nie
jest przystosowane do takich warunkéw pracy,

w czynnych magazynach materiatow fatwopalnych i pomieszczeniach, w ktdrych istnieje
zagrozenie wybuchem (mozliwo$¢ powstania pozaru wzglednie wybuchu od iskrzacych
elementéw napedu),

przecigzania elektronarzedzi przez nadmierny docisk, wzglednie nie uwzgledniania przerw w
pracy przy elektronarzedziach dostosowanych do pracy przerywane;.

Elektronarzedzia nalezy kontrolowaé, co najmniej raz na 10 dni, jezeli w instrukcji producenta nie
przewidziano innych terminow. Elekironarzedzia reczne powinny by¢ wykonane w Il klasie
ochronnosci, narzedzia w | klasie ochronno$ci nalezy zasila¢ poprzez transformatory separacyjne
wykonane w Il klasie ochronnosci.

1.9  Sposoéb przechowywania i przemieszczania materiatow.
Sktadowanie materiatdw wrazliwych na wilgo¢ winno odbywa¢ si¢ w zadaszonym

budynku.

Sktadowanie pozostatych materiatow w miejscu wyznaczonym na placu budowy.
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Przy skfadowaniu materiatow przestrzega¢ zasad dotyczacych wysoko$ci sktadowania,
odlegtosci sktadowania od ogrodzen, zabudowan i statych stanowisk pracy.

Pomiedzy materiatami sktadowanymi w stosy zachowa¢ przejécia zaleznie od uzywanych na
placu budowy Srodkdéw transportowych.

Materialy sypkie przechowywa¢ w pryzmach z naturalnym katem stoku do maksymalnej
wysokosci 2,0 m.

Materiaty workowe uktadac krzyzowo do wysokosci 10 warstw.

1.10  Srodki techniczne i organizacyjne.
Na budowie winien znajdowac sie gasniczy sprzet przeciwpozarowy.

Przed przystapieniem do robot ustali¢ miejsce hydrantu na sieci wodociggowe.
Na budowie winna znajdowac si¢ apteczka pierwszej pomocy.

W widocznym miejscu umiescic tablice informacyjng budowy z czytelnym numerami alarmowymi
pogotowia ratunkowego, strazy pozarnej, policji, pogotowia wodociggowego, pogotowia
energetycznego.

1.11  Miejsce przechowywania dokumentacji budowy.
Dokumentacje budowy przechowywaé w biurze budowy zlokalizowanym w wydzielonym
pomieszczeniu w budynku gospodarczym.

Zwroéci¢ szczegolng uwage na zabezpieczenie dokumentaciji budowy przed zniszczeniem.

Data:
20.11.2021 r.

Opis opracowat:

inz. Marcin Mtodziankiewicz

Niniejszy projekt stanowi wiasno$¢ inwestora i nie moze by¢ powielany i udostepniany osobg trzecim bez jego zgody.

Niniejsze opracowanie stanowi dzieto autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawa 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i pokrewnych prawach

Data opracowania: 20 listopad 2021 r.
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