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OPIS TECHNICZNY 

DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 
 

1.0 PODSTAWA OPRACOWANIA  

Dokumentacja została opracowana na zlecenie inwestora: Powiat Nowosolski, ul. Moniuszki 3; 
67-100 Nowa Sól, na podstawie: 

 Bezpośrednie ustalenia ze Zleceniodawcą, 
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
 Dokumentację archiwalną, 
 Inwentaryzację i wizję lokalną wraz z oględzinami przedmiotowego budynku w dniu 

19.07.2021r., 
 Obowiązujące normy i przepisy budowlane, 
 Literaturę przedmiotu, katalogi materiałów, 
 Dokumentację fotograficzną. 

 

2.0 CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Obiekt objęty opracowaniem położony jest na działce numer ewidencyjny 720/3 w obrębie 0002 
Nowa Sól przy ul. Gimnazjalnej 9 w Nowej Soli. Celem projektu jest rozbudowa budynku Liceum 
Ogólnokształcącego im. K. K. Baczyńskiego o część sanitarną (ETAP I) i windę zewnętrzną (ETAP II) 
oraz wykonanie kompleksowego remontu istniejących w piwnicy toalet – męskiej i damskiej. 

 
3.0 RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO 

Zakres przedsięwzięcia obejmuje budynek oświaty w którym znajduje się liceum ogólnokształcące. 
Kategoria obiektu IX. 

 

4.0 ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY 

Sposób użytkowania budynku zostaje bez zmian.  
Przyjęto do obliczeń 532 uczniów - 160 chłopców i 372 dziewczynek. (Ilość na rok szkolny 

2019/2020). 1 pisuar i 1 miska ustępowa na 30 chłopców i 1 miska ustępowa na 20 dziewcząt. 
Dobudowywana część sanitarna to zespoły toalet, projektowane w północno – wschodniej części 

budynku. Na każdym z pięter, począwszy od parteru przez pierwsze do drugiego piętra, znajdować się 
mają: przedsionek, prowadzący do toalety dla niepełnosprawnych, przedsionka z umywalkami i toalety 
damskiej oraz przedsionka z umywalkami i toalety męskiej. Układ powtarza się dla każdego z pięter 
budynku. Powierzchnia dobudowy na jednej kondygnacji wynosi 44,89 m2, natomiast suma dobudowy 
dla wszystkich 3 kondygnacji to 134,7 m2. 

Drugą część opracowania stanowi dobudowa windy zewnętrznej, która ma umożliwić osobom 
niepełnosprawnym dostanie się na każdy poziom budynku. Winda ma posiadać przystanek na każdej 
kondygnacji jak i w poziomie dziedzińca przed budynkiem. 
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Trzecia część zadania to kompleksowy remont łazienek, damskiej i męskiej (-1.10 i -1.23), w 
poziomie piwnicy. W zakres robót wchodzą: wymiana instalacji elektrycznej, oświetlenia i instalacji wod – 
Kan., okładzin podłogowych i ściennych, montaż kabin z płyt HPL i nowych urządzeń sanitarnych. 
Zabudowa istniejącej instalacji wentylacji. 

5.0 UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNA OBIEKTU BUDOWLANEGO  

Poprzez dobudowę części sanitarnej oraz windy zewnętrznej budynek traci, charakterystyczną dla 
siebie, symetryczność. W związku z powyższym wykończenie obydwu elementów, dla odcięcia od 
historycznej całości, idzie w kierunku nowoczesnych materiałów (szkło i metal) i kształtów (attyki i 
dach płaski). 

6.0 DANE ARCHITEKTONICZNE STANU ISTNIEJĄCEGO  

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJIONALNO - UŻYTKOWE WYRAŻONE WE WSKAŹNIKACH 
- powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji 

Nr Pomieszczenie  
Powierzchnia 

użytkowa 
[m2 ]  

Kubatura netto 
[m3] 

Posadzka 

PIWNICA 

1 komunikac ja  174,4 347,06 szlichta 

2 komunikac ja  60,70 120,80 szlichta 

3 kot łownia  47,17 137,74 szlichta 

4 warsztat  58,00 115,42 szlichta 

5 pomieszczen ie  11,50 22,88 szlichta 

6 szatnia  65,20 129,75 szlichta 

7 schowek 10,34 20,58 szlichta 

8 szatnia  49,96 99,42 szlichta 

9 komunikac ja  62,50 124,37 szlichta 

10 WC damski  36,00 68,40 płytki ceramiczne 

11 komunikac ja  25,23 48,19 gres 

12 przedsionek 2,80 5,35 gres 

13 magazyn chemiczny 16,48 32,8 gres 

14 magazyn strzeln icy 16,07 31,66 gres 

15 zaplecze st rzeln icy 38,68 76,20 gres 

16 pomieszczen ie  102,22 266,80 gres 

17 strze ln ica 91,18 206,98 gres 

18 si łownia  140,70 367,23 gres 

19 warsztat  50,50 107,56 szlichta 



19 
 

20 pomieszczen ie  50,89 104,83 szlichta 

21 komunikac ja  17,18 32,81 gres 

22 przedsionek  2,6 4,97 gres 

23 WC męski  30,90 67,98 płytki ceramiczne 

PARTER 

1 komunikac ja  220,37 749,26 gres 

2 szatnia + WC 13,40 34,97 gres 

3 natryski  6,90 18,01 płytki ceramiczne 

4 natryski  6,90 18,01 płytki ceramiczne 

5 szatnia + WC 14,00 36,54 gres 

6 przedsionek 5,20 13,52 gres 

7 łazienka 6,50 16,77 płytki ceramiczne 

8 pokój nauczyc ie l i  w-f  11,80 30,44 gres 

9 magazyn 30,68 80,07 gres 

10 sala gimnastyczna 244,20 1318,68 podłoga sportowa 

11 kuchnia  11,50 33,70 gres 

12 pokój  21,00 61,53 panele 

13 pokój  15,40 45,12 panele 

14 magazyn 13,70 40,14 gres 

15 pokój  8,14 23,85 panele 

16 łazienka 7,00 20,51 płytki ceramiczne 

17 WC 1,70 4,98 płytki ceramiczne 

18 pomieszczen ie socja lne 20,10 58,89 gres 

19 pomieszczen ie  9,70 28,42 gres 

20 sala nr  10 63,79 216,89 klepka drewniana 

21 scena 41,35 215,02 klepka drewniana 

22 aula  322,61 2055,03 klepka drewniana 

23 przedsionek 15,32 18,41 gres 

24 sklep ik  13,91 43,68 klepka drewniana 

25 sala nr  13 47,72 150,80 klepka drewniana 

26 sala nr  14 51,33 162,20 klepka drewniana 
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27 sala nr  15 48,71 153,92 klepka drewniana 

28 hol 122,72 385,34 gres 

29 wiat ro łap 8,70 21,31 gres 

30 szatnia męska 14,99 39,72 gres 

31 łazienka 8,87 23,51 płytki ceramiczne 

32 szatnia damska 14,99 39,72 płytki ceramiczne 

33 łazienka 8,87 23,51 płytki ceramiczne 

34 przedsionek 18,61 45,59 gres 

35 sala nr  9  49,20 167,28 klepka drewniana 

36 przedsionek 14,72 50,05 gres 

37 komunikac ja  41,27 140,32 gres 

38 sala nr  7  51,82 176,19 klepka drewniana 

39 zaplecze 28,80 97,92 gres 

40 sala nr  6  33,34 113,36 klepka drewniana 

41 sala nr  5  68,00 231,20 klepka drewniana 

42 sala nr  4  56,00 190,40 klepka drewniana 

43 sala nr  3  51,58 175,37 klepka drewniana 

I PIĘTRO 

1 komunikac ja  280,0 952,00 gres 

2 archiwum 12,45 42,33 gres 

3 sala nr  30 53,68 182,51 klepka drewniana 

4 sala nr  29 45,17 153,58 klepka drewniana 

5 sala nr  28 36,16 122,94 klepka drewniana 

6 sala nr  18 41,96 142,66 klepka drewniana 

7 sala nr  17 45,56 154,90 klepka drewniana 

8 sala nr  16 49,93 169,76 klepka drewniana 

9 Pomieszczenie socja lne 7,84 26,66 gres 

10 WC 9,01 30,63 gres 

11 pokój nauczyc ie l i  55,66 189,24 klepka drewniana 

12 gabinet za-y dyrektora  21,22 72,15 klepka drewniana 

13 sekretar ia t  23,60 80,24 klepka drewniana 
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14 gabinet dyrektora  22,32 75,89 klepka drewniana 

15 sala nr  24 33,55 114,07 klepka drewniana 

16 sala nr  25 56,19 191,05 klepka drewniana 

17 sala nr  26 33,08 4,98 linoleum 

18 pomieszczen ie pedagoga 17,08 58,07 gres 

II PIĘTRO 

1 komunikac ja  270,35 919,19 gres 

2 sala nr  41 50,76 172,58 klepka drewniana 

3 sala nr  42 57,57 161,74 klepka drewniana 

4 sala nr  43 42,69 145,15 klepka drewniana 

5 magazyn 10,09 34,31 gres 

6 pokój p ie lęgniark i  17,43 59,26 gres 

7 sala nr  39 57,98 197,13 klepka drewniana 

8 bib l ioteka 69,79 237,22 klepka drewniana 

9 magazyn 34,50 117,30 gres 

10 sala nr  37 69,77 237,22 klepka drewniana 

11 kadry 22,90 77,86 klepka drewniana 

12 księgowość 17,43 59,26 klepka drewniana 

13 sala nr  32 59,50 202,30 klepka drewniana 

14 sala nr  33 62,30 211,82 klepka drewniana 

15 sala nr  34 43,50 147,90 klepka drewniana 

16 zaplecze 8,80 29,92 klepka drewniana 
 

 powierzchnia użytkowa     - 4 766,43 m2  

 kubatura netto       - 15 883,75 m3  

 ilość kondygnacji / wysokość budynku n.p.t.   - 3 / 15,90 m 

 P.P.P. = 66,83 = ±0,00  

 instalacja wodna: (z sieci miejskiej / własna). 

 instalacja kanalizacyjna: (do sieci miejskiej / własna). 

 instalacja gazowa: (z sieci miejskiej / własna). 

 instalacja elektryczna: (tak / nie). 

 centralne ogrzewanie: (tak / nie). 
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 łazienka z urządzeniami kąpielowymi: (tak / nie). 
 

7.0 DANE ARCHITEKTONICZNE STANU PROJEKTOWANEGO. 

SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJIONALNO - UŻYTKOWE WYRAŻONE WE 
WSKAŹNIKACH 

- powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji, 

Nr Pomieszczenie  
Powierzchnia 

użytkowa 
[m2 ]  

Kubatura netto 
[m3] 

Posadzka 

PARTER 

0.30a toaleta damska 14,69 44,07 płytki ceramiczne 

0.30 przedsionek z  umyw.  8,75 26,25 płytki ceramiczne 

0.31 komunikac ja  4,30 12,00 płytki ceramiczne 

0.32 natryski  5,04 15,12 płytki ceramiczne 

0.33 komunikac ja  4,61 13,83 płytki ceramiczne 

0.33a szatnia + WC 7,50 22,50 płytki ceramiczne 

I PIĘTRO 

1.19 toaleta damska 14,69 44,07 płytki ceramiczne 

1.20 przedsionek z  umyw.  8,75 26,25 płytki ceramiczne 

1.21 komunikac ja  4,30 12,00 płytki ceramiczne 

1.22 natryski  5,04 15,12 płytki ceramiczne 

1.23 komunikac ja  4,61 13,83 płytki ceramiczne 

1.24 szatnia + WC 7,50 22,50 płytki ceramiczne 

II PIĘTRO 

1.17 toaleta damska 14,69 44,07 płytki ceramiczne 

1.18 przedsionek z  umyw.  8,75 26,25 płytki ceramiczne 

1.19 komunikac ja  4,30 12,00 płytki ceramiczne 

1.20 natryski  5,04 15,12 płytki ceramiczne 

1.21 komunikac ja  4,61 13,83 płytki ceramiczne 

1.22 szatnia + WC 7,50 22,50 płytki ceramiczne 

 

 powierzchnia użytkowa projektowana    - 134,70 m2  

 kubatura netto  projektowana     - 404,01 m3  
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 ilość kondygnacji / wysokość budynku n.p.t.    - 3 / 11,50 m 

 
 

8.0 DOSTĘP DO OBIEKTU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 

Budynek posiada pochylnie przed głównym wejściem, umożliwiającą wjazd osobom na wózku 
inwalidzkim na parter. Nowoprojektowana winda da możliwość dostania się bezpośrednio z poziomu 
dziedzińca na wybrane piętro. Natomiast zaprojektowane węzły sanitarne na każdym piętrze posiadają 
toaletę dla osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe do budynku, do sal lekcyjnych jak i do toalet 
posiadają szerokość minimalną 0,9 m w świetle. Dzięki istniejącym i projektowanym rozwiązaniom obiekt 
stanie się dostępny i przyjazny osobom z ograniczoną możliwością poruszania się. 
 

9.0 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ. 

1. Charakterystyka obiektu; 

Przedmiotem opracowania rozbudowa budynku Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. 
Baczyńskiego przy ul. Gimnazjalnej 9 w Nowej Soli. Budynek ze względu na kategorię zagrożenia ludzi 
zaliczany jest do ZLIII. Część budynku, która zostanie dobudowana jako węzeł sanitarny stanowić będzie 
odrębną strefę pożarową w stosunku do już istniejących, które nie będą przedmiotem przebudowy. 
Budynek posiada następujące instalacje techniczne: elektryczną i odgromową, wodno-kanalizacyjną, 
centralnego ogrzewania gazem. 
 

2. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji całego budynku: 

- powierzchnia zabudowy  – 2649,1 m2                 
- wysokość max. całego budynku – 15,9 m 
- liczba kondygnacji – 3 kondygnacje nadziemne 
- budynek zaliczany ze względu na wysokość do budynków średniowysokich (SW),  

 

3. Dane dotyczące przebudowywanej części budynku: 

- powierzchnia wewnętrzna  – 143,57 m2                 
- liczba kondygnacji – 3 kondygnacje nadziemne.  

 

4. Charakterystyka zagrożenia pożarowego, w tym parametry pożarowe materiałów 
niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych oraz w 
zależności od potrzeb charakterystykę pożarów przyjętych do celów projektowych; 

W rozbudowywanej części budynku nie przewiduje się urządzeń i materiałów niebezpiecznych 
pożarowo lub stwarzających bardzo duże zagrożenia pożarowe. Zagrożenie pożarowe może stwarzać 
nieprawidłowa eksploatacja urządzeń i instalacji elektrycznych. Ewentualny pożar będzie obejmował 
swoim zasięgiem palne materiały stanowiące wyposażenie pomieszczeń użytkowych. Na terenie budynku 
obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i używania ognia otwartego. 
 

5. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 
pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń; 

Dla całego budynku wyznacza się kategorię ZL III zagrożenia ludzi. 
Dla przebudowywanej części budynku wyznacza się kategorię ZL III zagrożenia ludzi. W toaletach 

przebywać będzie 10 osób na każdej kondygnacji.  
Brak jest pomieszczeń do przebywania więcej niż 50 osób. 
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6. Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych; 
W budynku nie będą występowały pomieszczenia zagrożone wybuchem. 

 

7. Klasa odporności pożarowej oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania 
ognia elementów budowlanych; 

Dla całego budynku zaliczonego do kategorii ZL III przyjmuje się klasę „B” odporności pożarowej. 
Dla przebudowywanej części budynku, stanowiącej odrębną strefę pożarową, zaliczonej do 

kategorii ZL III przyjmuje się również klasę „B” odporności pożarowej. 
 

 

Klasa 

odporności 

pożarowej 

Klasa odporności ogniowej elementów budynku kondygnacji nadziemnych 

Główna 

konstrukcja 

nośna 

Konstrukcja 

dachu 

 

Strop 

Ściana 

zewnętrzna  

Ściana 

wewnętrzna 

Przekrycie 

dachu 

B R 120 R30 REI 60 EI 60 

(o↔i) 

EI30 RE30) 

 

Należy zapewnić by wszystkie elementy konstrukcyjne budynku były nierozprzestrzeniające ognia. 
Do wykończenia wnętrz stosować tylko materiały z aktualnymi atestami potwierdzającymi wymagany 
stopień palności tj. niepalność, niezapalność lub trudno zapalność. 

W rozbudowywanej części główną konstrukcję nośną stanowią: 
- ściany zewnętrzne z gazobetonu grubości 24 cm – REI 240 > REI 120 warunek spełniony, 
- ściany wewnętrzne nośne z gazobetonu grubości 24 cm – REI 240 > REI 120 warunek spełniony 
- stropy typu filigran grubości 24 cm – REI120 = REI120  warunek spełniony 
Ściany wewnętrzne działowe – gazobeton gr. 12 cm EI120 > EI30 – warunek spełniony 
Konstrukcję dachu stanowi płyta stropowa typu filigran grubości 24 cm – RE30 – warunek 

spełniony 
Przekrycie dachu – warstwę wykończeniową stanowi luźno położony otoczak 16/32 grubości 50 

mm - NRO 
Materiały składające się na dach: 
- otoczak 16/32 
- izolacja przeciwwodna - papa LEMBIT NRO lub równoważna – 2 warstwy, 
- wełna mineralna o grubości 17 – 26 cm, 
- izolacja przeciwwodna - papa LEMBIT NRO lub równoważna. 
Wszystkie materiały składające się na warstwy dachu są nierozprzestrzeniające ognia. 
Materiały składające się na warstwy ściany zewnętrznej: 
- elewacja wentylowana z płyt np. EXTRABOND A2 w układzie horyzontalnym, (reakcja na ogień 

A2-s1, d0), 
- wełna mineralna gr. 15 cm, (reakcja na ogień A1). 
Wszystkie materiały składające się na warstwy ściany zewnętrznej są nierozprzestrzeniające 

ognia. 
 

8. Podział na strefy pożarowe oraz strefy dymowe; 
Przebudowywana część budynku użytkowana będzie jako węzły sanitarne. Stanowić będzie 

odrębną strefę pożarową oddzieloną ścianą z cegły pełnej na zaprawie cementowo – wapiennej o 
grubości 56 cm (REI 240) oraz drzwiami EI60. Dopuszczalna wielkość strefy pożarowej w budynkach ZL 
III wielokondygnacyjnym średniowysokim wynosi 5 000,00 m2. Dobudowywana część budynku ma 144 
m2 (łącznie 3 kondygnacje). 
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Wszystkie przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinny mieć 
klasę odporności EI wymaganą dla tych elementów. 
 

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób; 
Z dobudowanej części na każdej kondygnacji zaprojektowane jest wyjście na korytarz drzwiami 

EI60, przez co ewakuujący się ludzie włączają się w przewidziane dla istniejącego budynku kierunki 
ewakuacji. 

Szerokość drzwi ewakuacyjnych z obiektu wynosi w świetle ościeżnicy co najmniej 0.9 m należy 
zachować wysokość progu nieprzekraczającą 20 mm.  

Przejścia ewakuacyjne. Wymagana długość przejścia ewakuacyjnego w strefie pożarowej ZL nie 
przekracza 40 m, długości przejść ewakuacyjnych zachowane. 
 

10. Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych, a w szczególności 

wentylacyjnej, grzewczej, gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej; 

- Ochrona odgromowa; 
Budynek chroniony jest instalacją odgromową w wykonaniu podstawowym, za pomocą zwodów 

poziomych niskich nie izolowanych z wykorzystaniem naturalnych elementów przewodzących. 
- Instalacja grzewcza; 
Przebudowywana część budynku ogrzewana będzie poprzez istniejący kocioł gazowy. Kocioł 

gazowy zlokalizowany w kotłowni w piwnicy. Gaz podłączony do lokalu z istniejącego przyłącza 
gazowego do budynku.  

- Instalacja elektroenergetyczna; 
Instalacja elektryczna w dobudowywanej części zostanie podłączona do istniejącego głównego 

wyłącznika prądu, który odcina dopływ do wszystkich obwodów, z wyjątkiem zasilania instalacji i 
urządzeń związanych z funkcjonowaniem technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku. 
 

11. Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu 
pożarowemu, dostosowanym do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej i przyjętych scenariuszy pożarowych, z podstawową charakterystyką tych 
urządzeń; 

- Hydranty w strefie pożarowej nie są wymagane. Łączna powierzchnia strefy wynosi 144 m2<200 m2 
- Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne projektuje się w toalecie dla niepełnosprawnych (pomieszczenia 
numer 0,32; 1,22; 2,20) oraz w przedsionku do toalet (pomieszczenia numer 0,31; 1,21; 2,19) 
 

12. Wyposażeniu w gaśnice; 

Projektuje się umieszczenie po jednej gaśnicy proszkowej 2kg na każdej kondygnacji w strefie. 

13. Przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-
gaśniczych, a w szczególności informacje o drogach pożarowych, zaopatrzeniu w wodę do 
zewnętrznego gaszenia pożaru oraz o sprzęcie służącym do tych działań. 
Droga pożarowa zapewniona jest od strony ul. Gimnazjalnej, przed szkołą znajduje się dziedziniec, na 
który są dwa wjazdy i stanowi on zamknięty układ dróg pożarowych, z możliwością wyjazdu bez potrzeby 
zawracania. Droga prowadzi bezpośrednio pod wejście do budynku.  
Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniona zostanie z istniejących hydrantów zewnętrznych 
podziemnych. 
 
14. Projektowanej windzie zewnętrznej nie stawia się wymagań w kwestiach dotyczących ochrony 
przeciwpożarowej. Windę projektuje się jako przeszkloną w szklanym szybie o konstrukcji stalowej. 
Wszystkie projektowane materiały są NRO. 
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10.0 SYTUOWANIE POMIESZCZEŃ HIGIENICZNO - SANITARRNYCH. 

Ilość powietrza w pomieszczeniach sanitarnych przyjmuje się zakładając minimalny strumień 
powietrza wynikający z PN, przyjęto : 

 50m3/h na jedną miskę ustępową 
 25m3/h na jeden pisuar 

Przyjęto nawiew powietrza o temperaturze +20°C zgodnie z normą. 

Nr pom. Nazwa pom. 
Pow. 
pom. 
[m2] 

Wysokość 
[m] 

Kub. pom. 
[m3] 

Nawiew 
[m3/h] 

Wywiew 
[m3/h] 

Krotność 
nawiew 

Krotność 
wywiew 

  Sanitariat Parter               

0.30a WC damskie 14,69 2,65 38,93 transfer 250 0,0 6,4 

0.30 przedsionek z umywalkami  8,75 2,65 23,19 200 transfer 8,6 0,0 

0.31 komunikacja 4,3 2,65 11,40 100 transfer 8,8 0,0 

0.32 WC niepełnosprawnych  5,04 2,65 13,36 0 50 0,0 3,7 

0.33 przedsionek z umywalkami  4,61 2,65 12,22 200 transfer 16,4 0,0 

0.33a WC męskie 7,5 2,65 19,88 transfer 150 0,0 7,5 

  Sanitariat I Piętro               

1.19 WC damskie 14,69 3 44,07 transfer 250 0,0 5,7 

1.20 przedsionek z umywalkami  8,75 3 26,25 200 100 7,6 3,8 

1.21 komunikacja 4,3 3 12,90 100 transfer 7,8 0,0 

1.22 WC niepełnosprawnych  5,04 3 15,12 transfer 50 0,0 3,3 

1.23 przedsionek z umywalkami  4,61 3 13,83 200 transfer 14,5 0,0 

1.24 WC męskie 7,5 3 22,50 transfer 150 0,0 6,7 

  Sanitariat II Piętro               

2.17 WC damskie 14,69 3 44,07 transfer 250 0,0 5,7 

2.18 przedsionek z umywalkami  8,75 3 26,25 200 transfer 7,6 0,0 

2.19 komunikacja 4,3 3 12,90 100 transfer 7,8 0,0 

2.20 WC niepełnosprawnych  5,04 3 15,12 transfer 50 0,0 3,3 

2.21 przedsionek z umywalkami  4,61 3 13,83 200 transfer 14,5 0,0 

2.22 WC męskie 7,5 3 22,50 transfer 150 0,0 6,7 

SUMA 1500 1450     
Ze względów technicznych i osobną strefę pożarową wentylację dobudowywanych zespołów 

toalet zaprojektowano jako mechaniczną nawiewno-wywiewną. Projektuje się kompaktową centralę 
wentylacyjną o wydajności max 1500m3/h. z odzyskiem ciepła do 81% i z nagrzewnicą elektryczną, filtr 
powietrza nawiewanego i usuwanego, wentylator nawiewny i wywiewny z cichymi i ekonomicznymi 
silnikami EC. Centrala będzie podwieszona pod sufitem w pomieszczeniu komunikacja nr 1.21 na I 
Piętrze. Z uwagi na kwestie pożarowe czerpnia świeżego i wyrzutnia zużytego powietrza musi znajdować 
się na ścianie zewnętrznej budynku. Powietrze będzie doprowadzane do centrali za pośrednictwem 
czerpni powietrznej projektowanej na północno – zachodniej ścianie budynku w poziomie 1 piętra. Ze 
względów architektonicznych (nawiązanie do istniejącego budynku) na elewacjach znajdują się okna, co 
uniemożliwia usytuowanie wyrzutni w normowych odległościach od otworów okiennych. W związku z 
powyższym okna w zespole toalet męskich na I piętrze będą wykonane jako nieotwierane, a wyrzutnia 
powietrza zużytego będzie znajdować się na ścianie południowo – wschodniej budynku projektowanego 
w poziomie I piętra.  

Na kanałach za centralą zamontować tłumiki akustyczne. Z centrali powietrze będzie 
doprowadzane przewodami „spiro” twardymi ocynkowanymi do poszczególnych pomieszczeń. Powietrze 
w pomieszczeniach będzie rozprowadzane za pomocą skrzynek rozprężnych i anemostatów. Skrzynki 
wyposażone w przepustnice regulacyjne.  
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Centrala jest wyposażona w nagrzewnicę wodną w celu wstępnego podgrzania czerpanego 
powietrza.  

 
 

11.0 EKSPERTYZA TECHNICZNA 

Wg ustaleń w czasie wizji lokalnej przeprowadzonej 19-07-2021 w Liceum Ogólnokształcącym 
im. K.K. Baczyńskiego przy ul. Gimnazjalnej 9 w Nowej Soli nie stwierdzono wad ani uszkodzeń 
konstrukcji budynku. Ściany zewnętrzne to ściany warstwowe wymurowane z cegły pełnej na zaprawie 
cementowo – wapiennej o grubości ok. 55 cm.  

Brak jest czynników negatywnie wpływających w sposób bezpośredni na eksploatację budynku.  
Stan zachowania ścian nośnych podciągów i stropów zachowanych w stanie dobrym i bardzo-dobrym.  
Stan techniczny obecnej konstrukcji budynku nie stwarza zagrożenia dla prawidłowej eksploatacji 
budynku i jego rozbudowy o węzeł sanitarny i windę zewnętrzną. Dwie nowo dobudowywane ściany 
(północno - wschodnia i południowo – wschodnia) wykonane będą na nowych ławach fundamentowych, 
jedna z nowoprojektowanych ścian (północno – zachodnia) wykonana będzie na istniejących elementach 
konstrukcyjnych (ława fundamentowa i ściana zewnętrzna) 
Obliczenia nośności istniejącego fundamentu nie wykazują przekroczenia stanu granicznego nośności i 
stanu granicznego użytkowania. W związku z tym jest możliwe wzniesienie jej na istniejącej konstrukcji. 
Wyraża się zgodę na wykonanie prac murarskich w osiach ściany nośnej po usunięciu konstrukcji wraz z 
usunięciem ocieplenia z wełny mineralnej dachu istniejącego. Projektowany dach nie wpłynie negatywnie 
na konstrukcję budynku.  
 
 

12.0 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 

W dniu inwentaryzacji wykonano odkrywki gruntu, co posłużyło do oceny podłoża i 
zaprojektowania posadowienia budynku. W wykonanych otworach stwierdzono występowanie piasku 
drobnego o (0.80 < ID <1.00) - bardzo zagęszczony. Woda gruntowa o swobodnym zwierciadle występuje 
poniżej poziomu posadowienia. Ustalono warunki gruntowe proste i pierwszą kategorię geotechniczną. 
Wykopy fundamentowe należy chronić przed zalaniem wodami opadowymi. Wszelkie naruszone partie 
gruntów i przewarstwienia gruntami organicznymi wybrać i zastąpić chudym betonem B10 lub 
stabilizowana pospółką żwirową z cementem (50kg cementu na 1m3 pospółki). Po wykonaniu wykopu do 
poziomu posadowienia ław fundamentowych podłoże gruntowe powinno być sprawdzone pod względem 
geotechnicznym przez uprawnioną osobę fizyczną posiadającą wymagane uprawnienia.  

W przypadku napotkania innych niż opisane warunków gruntowych należy skontaktować się z 
projektantem. 

 
 

13.0 DANE KONSTRUKCYJNO-MATERIAŁOWE 
 

13.1 Ławy fundamentowe żelbetowych o szerokości 100 cm i wysokości 40 cm. Ławy 
fundamentowe zbrojone podłużnie prętami 4 Ø12 (stal A-IIIN – RB500W) i strzemionami #6 
(stal A-I – St3SX-b). Beton C20/25.  Wszystkie ławy wykonane na podkładzie z betonu C8/10 
o grubości 15 cm. Na ławach fundamentowych zastosować pas papy asfaltowej układany na 
zakład około 40 cm na całą szerokość fundamentu. 
Bardzo ważne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podłoża przed wykonaniem robót 
fundamentowych w gruntach plastycznych. Roboty te najlepiej wykonywać w porze suchej, a 
ostatnią warstwę wykopu (ok. 10 cm) wykonać ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem 
podkładu betonowego. 

13.2 Stopa fundamentowa pod słup wykonana jako żelbetowa, wylewana na mokro, 100 x 100 cm i 
wysokość 40 cm, zbrojenie siatką z prętów Ø12 (A-IIIN – RB500W) co 18 cm. Beton C20/25. 
Stopa wykonana na podkładzie z betonu C8/10 o grubości 15 cm. Bardzo ważne jest 
niedopuszczenie do zawilgocenia podłoża przez wykonaniem robót fundamentowych w 
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gruntach plastycznych. Roboty te najlepiej wykonywać w porze suchej, a ostatnią warstwę 
wykopu (ok. 10 cm) wykonać ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem podkładu betonowego. 

13.3 Płyta fundamentowa pod windę wykonana będzie jako żelbetowa wylewana na mokro, 225 x 
245 cm i wysokości 50 cm, zbrojone siatką z prętów Ø12 (stal A-IIIN – RB500W)co 14 i co 15 
cm. Beton C20/25.  Stopa wykonana na podkładzie z betonu C8/10 o grubości 15 cm. Bardzo 
ważne jest niedopuszczenie do zawilgocenia podłoża przez wykonaniem robót 
fundamentowych w gruntach plastycznych. Roboty te najlepiej wykonywać w porze suchej, a 
ostatnią warstwę wykopu (ok. 10 cm) wykonać ręcznie bezpośrednio przed wykonaniem 
podkładu betonowego. 

13.4 Słup żelbetowy, wylewany na mokro, o wymiarach 24 x 24 cm, zbrojony 4 prętami Ø16 i 
strzemionami Ø6 w rozstawach co 10 i 20 cm. W części podziemnej zaizolować słup 
podwójną warstwą izolacji pionowej (Dysperbit lub równoważny). 

13.5 Podciąg żelbetowy, wylewany na mokro, o wymiarach 24 x 40 cm, zbrojony 4 prętami Ø20 i 
strzemionami # Ø6 co 13 i 26 cm. 

13.6 Ściany fundamentowe wykonane będą jako żelbetowe wylewane na mokro, izolowane 
przeciwwilgociowo folią kubełkową i podwójną warstwą Dysperbitu lub równoważny.  
Ściany należy odpowiednio przygotować do nałożenia przeciwwilgociowej izolacji pionowej 
(Dysperbitu lub równoważne). W styku ściany z ławą fundamentową należy wykonać klin pod 
kątem 45º o wysokości około 5 cm dla właściwego spływu wody. Należy zwrócić szczególną 
uwagę przy obsypywaniu budynku, żeby nie uszkodzić izolacji. 

13.7  Ściany zewnętrzne nad-ziemia i wyżej wykonane z gazobetonu gr. 24cm na cienkiej spoinie 
izolowane termicznie wełną mineralną o λd=0,033 W/m*K o gr. 15 cm. Warstwę 
wykończeniową stanowi płyta kompozytowa aluminiowa np. EXSTRABOND A2 lub 
równoważne kolor grafit. Od wewnątrz ściana wykończona tynkiem cementowym o gr. 1,5cm. 
Szczegółowy opis ścian na rysunkach rzutów i przekrojów. 

13.8 Podłogi na gruncie wykonać na wylewce betonowej (beton B15 – C12/15) o gr. 15 cm, na 
której ułożyć izolację przeciwwilgociową z folii budowlanej grubej. W pomieszczeniu mokrym 
dodatkowo zastosować izolację bitumiczną Daitermann (wodną) lub równoważną. Izolacja 
termiczna ze styropianu typu dach – podłoga o gr. 8 cm; na styropianie ułożyć folię PE i wylać 
szlichtę cementową o gr. 5 cm, na niej ułożyć warstwę wykończeniową. Szczegółowy opis 
podłóg na rysunkach.  

13.9 Dach płaski na płycie stropowej typu filigran, spadki wyprofilowane klinami z wełny mineralnej 
(min 2%) do podgrzewanych wpustów dachowych 

13.10 Projektuje się wieńce żelbetowe [W1] w 24x24 cm w osiach obwodowych z betonu 
B20/C25 zbrojone w narożach prętami żebrowanymi 4#16 z strzemionami żebrowanymi 
#6mm co 25cm 

13.11 Projektuje się nad otworem drzwiowym i otworze komunikacyjnym nadproża żelbetowe 
prefabrykowane SBN120 x 120 mm – w otworach do 100 cm oparcie na murze 10 cm, przy 
większych 15 cm.  

13.12 Rury spustowe prowadzone w ociepleniu elewacji 
13.13 Obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej 
13.14 Stosować okna PCV w 6-komorowe o przenikalności cieplnej 1,0 W/m2*K dostosowane 

wizualnie podziałami do istniejących okien. 
13.15 Konstrukcja windy stalowa zgodna z projektem konstrukcji. 

  

14.0 PRZYGOTOWANIE PLACU BUDOWY I PRACE WSTĘPNE  

 Prace należy rozpocząć od ogrodzenia i zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich do terenu 
robót i składowania materiałów oraz od przygotowania zaplecza. Przed przystąpieniem do zasadniczych 
robót budowlanych należy zdemontować rynny i rury spustowe oraz przygotować prawidłowo plac 
budowy w zakresie rozbudowy o węzły sanitarne i windę zewnętrzną. Roboty rozpocząć od prac 



29 
 

rozbiórkowych w istniejącej części budynku. Demontażu urządzeń i skucia posadzek i okładzin ścian. 
Gruz betonowy wykorzystać do wykonania podłoża pod nową posadzkę.  
 

15.0 OPIS TECHNICZNY 
 

 Roboty rozpocząć od usunięcia istniejących ścianek działowych jak również od usunięcia i 
przełożenia instalacji sanitarnych. Wszystkie istniejące okładziny z płytek na ścianach do usunięcia. 
Posadzka w zakresie opracowania do usunięcia obwodowo w celu odkrycia ław fundamentowych. W 
wykonanym wykopie przy obwodzie rozpocząć prace dotyczące wykonania ław fundamentowych z 
zastosowaniem dylatacji ze styropianu gr 1cm 

 Wykopy -  wykopy obwodowe prowadzić ręcznie a urobek z wykopów zastosować do wykonania 
warstw wyrównujących poziomy z poziomem podsadzki w korytarzu na który będą prowadzić 
modernizowane wejścia.  

 Ławy i stopy fundamentowe   - ławy żelbetowe szerokości 100 cm wzdłuż osi 1, 2 i A o grubości 40 
cm z betonu C20/25 na podbudowie z chudego betonu klasy C8/10 grubości 10 cm oddylatowane od 
istniejących elementów konstrukcji styropianem grubości 1 cm; stopy żelbetowe wielkości 150 x 150 
cm o grubości 40 cm z betonu C20/25; Poziom projektowanej góry podbudowy z chudego betonu -
2,07m. 

 Ściany fundamentowe – żelbetowe, grubości 25 cm wzdłuż osi 1, 2 i A z betonu C20/25; do poziomu 
-0,15m 

 Warstwy posadzki na gruncie – poziom posadzki zostanie podniesiony o 117 cm względem 
istniejącego, rozebrać stare warstwy posadzki i wykonać podbudowę z gruzu, współczynnik 
zagęszczenia Is=0,98. Grubość warstwy ok. 77 cm, następnie warstwa piasku drobnego 
zagęszczonego wodą 30 cm, podbudowa z chudego betonu C8/10 grubości 15 cm, folia budowlana, 
styropian posadzkowy 8 cm, szlichta cementowa 5 cm i płytki ceramiczne. Stopień zagęszczenia 
posadzki przed wykonaniem podbudowy z chudego betonu pod posadzkę sprawdzić płytą VSS. 

 Ściany przyziemia - ściany parteru wykonać z gazobetonu grubości 24 cm na zaprawie klejowej, 
nowoprojektowany mur oddzielić od istniejącego dylatacją ze styropianu grubości 1 cm,  

 Stropy – stropy typu filigran z płyt prefabrykowanych grubości 5 cm z nadbetonem, z ułożeniem siatki 
zbrojeniowej 

 Tynki wewnętrzne - tynki wewnętrzne cementowo – wapienny z agregatu tynkarskiego 
 Wykończenie ścian -  wykończenie zmywalne, odporne na działanie wilgoci i środków chemicznych; 

do wysokości min 2,0 m; kolor do uzgodnienia z Zamawiającym; 
 Kabiny WC – płyty HPL, zmywalne, odporne na wilgoć i środki chemiczne; kolor do uzg. z 

Zamawiającym 
 Warstwy podłogi i posadzki  

- piasek zagęszczony warstwami (na pierwotnej posadzce); - chudy beton C8/10 – gr. 15cm; 
- folia budowlana izolacyjna x2; - styropian posadzkowy – gr. 8cm; - szlichta cementowa z 

miksokreta – gr. 5cm 
- płytki podłogowe na kleju – rodzaj: gres; - typ: podłogowe; - nasiąkliwość: 3-6 %; - 

antypoślizgowość (R): min. R12; - wytrzymałość na zginanie: min. 35 N/mm2; - grubość płytek: 
min. 12 mm; - kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem; - odporność na plamienie: min. klasa 3; - 
nietoksyczne surowce. 

 Sufity podwieszane – na parterze, 1 i 2 piętrze sufity rastrowe np. firmy Armstrong 60x60 cm lub 
równoważne, 

 Dach płaski – wykonany na stropie typu filigran, ocieplenie z wełny mineralnej grubość 14 cm np. 
ISOVER Dachoterm SL 37 lub równoważna, warstwa spadkowa z wełny mineralnej, płyty typu deska 
dachowa np. ISOVER grubości 2 cm, 2 warstwy papy , wykończony 5 cm warstwą otoczaków 16/32. 
Odwodnienie dachu przez dwa ogrzewane wpusty dachowe, wyprowadzone przez attykę, rury 
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spustowe poprowadzone w ociepleniu elewacji wentylowanej. Attyka wykończona obróbką 
blacharską z blachy powlekanej kolor analogiczny do istniejących obróbek. 

 Stolarka 
- stolarka wewnętrzna drzwiowa typowa drewniana 
- stolarka okienna PVC w kolorze białym, zachowanie podziału okien zgodnie z istniejącym na 

budynku głównym liceum. 
- kabiny ustępowe z płyt HPL 

 Winda zewnętrzna firmy OTIS (lub równoważne) ETAP II 
W wewnętrznej części dziedzińca przy wschodnim wejściu do budynku projektowana winda zewnętrzna 
przeszklona. Projektowany fundament na poziomie -1,53 m  wykonać w postaci żelbetowej płyty gr. 50cm 
z betonu B30. Do poziomu terenu ściany podszybia wylewane na mokro żelbetowe gr 24cm. Od poziomu 
terenu wejście do windy na poziomie powierzchni utwardzonej chodnika zewnętrznego. Projektowane 
przystanki na poziomach istniejących kondygnacji. Winda wg specyfikacji producenta, przeszklona wraz z 
przeszkloną kabiną w szybie dźwigowym wykonanym z rur kwadratowych wg rysunku konstrukcyjnego.  
 

 

16.0 SPIS CZĘŚCI RYSUNKOWA 
 

Mapa sytuacyjno-wysokościowa 

Rysunek nr W1 – rzut fundamentów ETAP I 

Rysunek nr W2 – rzut fundamentów – winda ETAP II 

Rysunek nr W3 – rzut piwnica WC damski ETAP I 

Rysunek nr W4 – rzut piwnica WC męski ETAP I 

Rysunek nr W5 – rzut parteru ETAP I 

Rysunek nr W6 – rzut parteru – winda ETAP II 

Rysunek nr W7 – rzut I piętra ETAP I 

Rysunek nr W8 – rzut I piętra – winda ETAP II 

Rysunek nr W9 - rzut II piętra ETAP I 

Rysunek nr W10 – rzut II piętra – winda – ETAP II 

Rysunek nr W11 – rzut dachu 

Rysunek nr W12 – przekrój poprzeczny ETAP I 

Rysunek nr W13 – przekrój podłużny ETAP I 

Rysunek nr W14 – elewacja wschodnia ETAP I 

Rysunek nr W15 – elewacja północna i południowa  

Rysunek nr W16 – zestawienie drzwi i okien ETAP I 

 

 

17.0 UWAGA !!! Wskazane w opisie przedmiotu zamówienia znaki towarowe, normy, patenty i 

miejsce pochodzenia są uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i mają na celu 

wskazanie jedynie jakości i parametrów z uwagi na brak innych dostatecznie dokładnych 
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określeń, które pozwalałyby opisać przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i 

wyczerpujący. W związku z tym Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów i urządzeń 

równoważnych – tj. o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż określone 

w opisie przedmiotu zamówienia – w odniesieniu do materiałów i urządzeń, których 

pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego w tym opisie nazwą producenta. 

 

 

Projektant:         Sprawdzający: 

      mgr inż. arch. Jacek Gawroński     mgr inż. arch. Anna Szulc 

 

 

 

Opracowała: 

mgr inż. Natalia Izdebska 
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18.0  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.) 

Informacje ogólne 

1.1 Rozbudowa o część sanitarną i windę zewnętrzną  budynku Liceum Ogólnokształcącego 
im. K. K. Baczyńskiego w Nowej Soli                                                     ( 3 )  

(Nazwa budynku)                                                        (Ilość kondygnacji)  
Miejscowość: Nowa Sól, ul. Gimnazjalna 9      działka nr 720/3    obręb 0002 Nowa Sól                           

(Adres inwestycji) 

                                    POWIAT NOWOSOLSKI                                                                

     ul. MONIUSZKI 3; 67-100 NOWA SÓL                               
(Imię i nazwisko oraz adres inwestora) 

     inż. Marcin Kazimierz Młodziankiewicz     

                        87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41      
(Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację) 

 

Część opisowa 

1.2 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego: 
 roboty zbrojarskie 
 roboty betoniarskie 
 montaż konstrukcji żelbetowej 
 roboty murowe, tynkarskie. 
 roboty wykonawcze przy pomocy elektronarzędzi. 

-               
(Inne)  

                                    budynek oświaty (liceum ogólnokształcące)                                                                 
    (Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych)  

 

1.3 Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujące podczas budowy: 

    NIE WYSTĘPUJE       
  

(Inne zagrożenia występujące podczas realizacji prac transportowych, określić rodzaj niebezpieczeństwa oraz czas ich wystąpienia) 
 

 

1.4 Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 

 Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych jest obowiązany 
opracować instrukcję bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomić z nią pracowników w zakresie 
wykonywanych przez nich robót. 

 Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują 
odpowiednio kierownik robót oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

 Każdy pracodawca ma obowiązek ustalić wykaz prac szczególnie niebezpiecznych 
występujących na budowie oraz sposoby postępowania przy wykonywaniu tych prac. 

Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy budowie winni mieć aktualne badania lekarskie i badania 
wysokościowe.  

 Pracownicy zatrudnieni na placu budowy powinni być wyposażeni w odpowiedni dla danej pracy 
sprzęt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinni być wyposażeni w odzież roboczą i ochronną 
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wg obowiązujących tabel i norm zakładowych; zobowiązuje się pracowników do stosowania ich 
zgodnie z przeznaczeniem. 

 Dla pracowników powinny być organizowane szkolenia BHP. Rodzaje obowiązujących szkoleń 
wg Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.1 
996/62/285) są następujące: 

a) szkolenie wstępne ogólne, 

b) szklenie wstępne stanowiskowe, 

c) szkolenie wstępne podstawowe, 

d) szkolenie okresowe. 

 Podczas szkolenia na każdym etapie należy zapoznawać pracowników z ryzykiem zawodowym 
związanym z wykonywaną pracą na poszczególnych stanowiskach pracy, oraz sposobem 
stosowania podczas pracy środków ochrony osobistej, zabezpieczających przed skutkami 
zagrożeń, np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzieży ochronnej itp. 

 W dokumentacji budowy powinny znajdować się wszystkie dokumenty potwierdzające 
przeprowadzenie szkoleń w zakresie bhp, protokoły z dokonanych kontroli, wykaz wydanych 
zaleceń w zakresie bhp. 

Ponadto na terenie budowy powinien być do wglądu pracowników plan bioz, dokonana ocena ryzyka 
zawodowego. Informacja gdzie są przechowywane wyżej wymienione dokumenty powinna 
znajdować się na tablicy ogłoszeń. 

 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik 
budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego, 

- straży pożarnej, 

- posterunku policji. 

1.5 Warunki bezpiecznego wykonywania robót zbrojarskich 
 Stoły zbrojarskie, maszyny zbrojarskie oraz stanowiska ich obsługi powinny być ustawione 

na wyrównanym, utwardzonym i odwodnionym terenie. 

 Przy organizacji stanowisk zbrojarskich o dłuższym okresie użytkowania zaleca się budowanie 
zadaszeń jednostronnie otwartych umożliwiających swobodny dostęp z prętami zbrojeniowymi. 

 Stoły do wykonywania zbrojenia powinny być zbudowane tak, by zapewnić ich stabilność. 

 Poszczególne rodzaje zbrojenia (gatunki) i elementów gotowych wyrobów powinny być 
składowane oddzielnie. Zbrojenie i elementy powinny być układane na podkładach przy 
zachowaniu warunku zapewnienia dojść do ich odbioru o szerokości 1,0m. 

 Elementy zbrojenia przenoszone za pomocą żurawi powinny być zawieszone stabilnie 
i zabezpieczone przed wysunięciem. Przenoszone elementy zbrojenia należy opuszczać 
i układać ostrożnie. Przy układaniu wiązek zbrojenia należy stosować podkładki umożliwiające 
swobodne wysuniecie pęt zawiesi. Wyciąganie nieoswobodzonych zawiesi spod zbrojenia jest 
zabronione. 

 Zabronione jest składowanie elementów zbrojenia na pomostach roboczych do tego 
nieprzeznaczonych. 

 Zabronione jest podchodzenie do transportowanego zbrojenia wcześniej zanim znajdzie się ono 
na wysokości 0,5 m od poziomu. 
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 Przy podawaniu zbrojenia na wyższe wysokości dźwigiem zaleca się stosowanie linek konopnych 
umożliwiających przejęcie podawanego materiału i precyzyjne sterowanie jego ułożeniem. 

 Maszyny do wykonywania zbrojenia muszą być sprawne technicznie i być wyposażone w 
instrukcje obsługi. Pracownicy obsługi powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie. 

 Prętów o średnicy większej niż 20 mm nie wolno ciąć i giąć nożycami i giętarkami ręcznymi. 

 Zabrania się montażu zbrojenia w bezpośrednim sąsiedztwie czynnych napowietrznych linii 
energetycznych lub linii napowietrznych zagospodarowania placu budowy. 

W okresie wyładowań atmosferycznych prace montażowe zbrojarskie prowadzone na otwartym 
terenie należy bezwzględnie przerwać. 

 
 
 

1.6 Warunki bezpiecznego wykonywania robót betoniarskich 
 Pojemniki do transportu masy betonowej powinny być wyposażone w klapy łatwo otwierane 

i zabezpieczone przed przypadkowym wyładunkiem. 

 Zawiesia linowe służące do podnoszenia pojemników do transportu masy betonowej powinny 
posiadać ogniwa pośrednie uniemożliwiające wypięcie się haków przy zwolnieniu lin, lub w 
równoważny sposób wykonane zabezpieczenia tego typu. Uwaga ta nie dotyczy zawiesi 
łańcuchowych. 

 Do kierowania pracą dźwigu podającego masę betonową pojemnikami lub kierowania pracą 
pompy do betonu powinni być wyznaczeni przeszkoleni pracownicy. 

 Zabrania się wchodzenia na pojemniki do transportu betonu zarówno w trakcie ich załadowania 
jak i ich rozładunku. Przy konieczności wykonania tych czynności prace te mogą być wykonane 
tylko na polecenie nadzoru oraz powinny być powierzone odpowiednio poinstruowanemu 
pracownikowi. W zależności od sytuacji należy zastosować odpowiednie środki ochrony 
osobistej. 

 Wylewanie betonu w deskowania powinno odbywać się stopniowo i równomiernie, aby nie 
dopuścić do przeciążenia deskowania masą betonową. 

 Wylewanie masy betonowej nie może być dokonywane z wysokości większej niż 1 m. 

 Przy podawaniu masy betonowej za pomocą pomp do betonu zabronione jest: 

-chodzenie i przejeżdżanie po przewodach do transportu masy betonowej, 

- przepychanie przewodów do podawania masy betonowej od strony wylotu. 

 Przewody do transportu masy betonowej zmieniające kierunek tłoczenia powinny mieć łagodne 
łuki. 

 Końcówki przewodów do tłoczenia masy betonowej powinny być trzymane przez pracowników 
za pomocą specjalnych linek bądź uchwytów. 

 Wibrowanie ułożonej masy betonowej powinno być prowadzone wibratorami sprawnymi 
techniczne oraz posiadającymi odpowiednie zabezpieczenia ochrony przeciwporażeniowej. 

 Używanie wibratorów powinno być zgodne z instrukcjami ich obsługi. 

 Używane wibratory powinny posiadać aktualne okresowe badania potwierdzające ich sprawność 
techniczną i odpowiednią izolacyjność instalacji elektrycznej. 

 Każdorazowo przed rozpoczęciem prac należy wizualnie sprawdzić stan przewodów zasilających 
wibratory i ich podłączenia. 
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W trakcie używania wibratorów należy zwracać szczególną uwagę na trasę przebiegu kabli 
zasilających, nie dopuszczając do możliwości ich mechanicznego uszkodzenia. 

 Niedopuszczalne jest naciąganie kabli zasilających lub odłączenie ich od rozdzielni lub 
przedłużaczy przez ciągnięcie za kabel. 

 

1.7 Warunki bezpiecznego wykonywania robót murarskich i tynkarskich 
 Przed rozpoczęciem robót murarskich wymagane jest przygotowanie właściwego stanowiska 

pracy z uwzględnieniem: 

- miejsca na składowanie materiałów, 

- stanowiska przygotowania zaprawy, 

- zorganizowania właściwego transportu materiałów na stanowisko robocze, 

- zorganizowanie stanowiska pracy. 

 Rusztowania powinny posiadać pomosty robocze o powierzchni wystarczającej dla zatrudnionych 
osób oraz do składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów. 

 Materiały na stanowisku roboczym należy układać tak, aby zapewniały pracownikom pełną 
swobodę ruchu. 

 Zabrania się obciążania pomostów rusztowań materiałami ponad ich ustaloną nośność i 
gromadzenia się pracowników na pomostach. 

 Przed rozpoczęciem robót pracownik jest zobowiązany do sprawdzenia: 

- stanu technicznego narzędzi, 

- stanowiska pracy pod względem BHP, a w szczególności: kontroli dojść do stanowiska 
pracy, zabezpieczeń otworów w stropach i ścianach, stabilności rusztowań, poprawności i 
kompletności montażu pomostów, barier ochronnych i bortnic. 

 Podczas wykonywania robót należy stale utrzymywać stanowisko pracy w czystości i porządku. 
Rozlaną zaprawę murarską należy niezwłocznie usuwać. Stanowisko pracy musi być wolne od 
gruzu i niepotrzebnych przedmiotów. 

 Wchodzenie, schodzenie z pomostów rusztowań winno odbywać się po drabinie lub specjalnie 
przygotowanym pionie komunikacyjnym. 

 Poziom pomostu roboczego rusztowania powinien znajdować się zawsze poniżej wznoszonego 
muru o co najmniej 0,3 m. 

 Otwory w ścianach wychodzących na zewnątrz budynku lub inne otwory, których dolna krawędź 
znajduje się poniżej 0,8 m od poziomu stropu lub pomostu, należy zabezpieczyć barierą 
ochronną. 

 Wszelkie otwory pozostawiane w czasie wykonywania robót, np. otwory balkonowe, szybów 
windowych itp. powinny być niezwłocznie zabezpieczane. 

 Jednoczesne prowadzenie robót na dwóch lub więcej kondygnacjach w tym samym pionie, bez 
stropów lub innych urządzeń ochronnych jak np. siatki, pomosty czy daszki ochronne - jest 
zabronione. 

 Zabrania się: 

- chodzenia po pomostach i zabezpieczeniach otworów, niestabilnych deskowaniach , 
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- wychylania się poza krawędzie konstrukcji bez dodatkowego zabezpieczenia, jak również 
opierania się o bariery. 

 Zabrania się chodzenia po świeżo wykonanych murach. 

 Zabrania się zrzucania materiałów, narzędzi i innych przedmiotów z wysokości lub do wykopów, 
a także wykonywania robót murowych i tynkowych z drabin przystawnych. 

 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone po uprzednim 
zabezpieczeniu ścian wykopów zgodnie z warunkami określonymi dla robót ziemnych. 

 Jeżeli stanowisko pracy dla wykonania ściany fundamentowej znajduje się pomiędzy skarpą 
wykopu, a wznoszoną ścianą, szerokość stanowisk pracy powinna wynosić niemniej niż 70 cm. 

 Podawanie dźwigiem materiałów powinno odbywać się pojemnikami gwarantującymi 
niewypadanie transportowanych materiałów. 

 Zabrania się stawiania pojemników na pomostach lub rusztowaniach, jeżeli ciężar ich jest 
większy niż to wynika z obciążeń przewidywanych dla tych konstrukcji. 

 Przy dostarczaniu materiałów korytami spustowymi lub pojemnikami z użyciem dźwigów zabrania 
się przebywania osób pod tymi korytami lub pojemnikami. 

 Maszyny i urządzenia do przygotowania i podawania zaprawy tynkarskiej, takie jak betoniarki, 
mieszarki, tynkownice, pompy do zapraw, zacieraczki powinny być sprawne i powinny posiadać 
wszystkie zabezpieczenia określone w instrukcjach obsługi tych urządzeń. Przekładnie i 
elementy znajdujące się w ruchu powinny posiadać odpowiednie osłony lub zabezpieczenia. 

 Maszyny i urządzenia powinny posiadać instrukcje obsługi - DTR-ki, a pracownicy obsługujący je 
powinni posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe i przeszkolenie (lub uprawnienia) w 
zakresie ich użytkowania i bezpiecznych metod pracy. 

 W czasie pracy betoniarek, mieszarek nie należy umieszczać w mieszalniku łopat, drągów, 
dużych kamieni itp. przedmiotów. 

 Podczas czyszczenia lub naprawy urządzenia muszą być zatrzymane i wyłączone w sposób 
uniemożliwiający ich przypadkowe włączenie. W czasie przerw w pracy urządzenia powinny być 
wyłączone i zamknięte. 

 Przy opróżnianiu bębna betoniarek lub mieszarek należy pozostawać w bezpiecznej odległości 
tak by nie doszło do zachlapania oczu wyładowywaną zaprawą. 

 Zabrania się używania agregatu tynkarskiego, który ma uszkodzony zawór bezpieczeństwa 
lub niesprawny manometr oraz zabrania się podawania zaprawy przy ciśnieniu większym niż 
określone instrukcji obsługi. 

 Zabrania się dokręcania łączników i uszczelniania węży tłocznych oraz usuwania korka z 
zaprawy pod ciśnieniem lub, gdy urządzenie tłoczące jest wyłączone, a ciśnienie nie spadło do 
„0".  

 Przy robotach murarskich i tynkarskich używać sprzętu ochrony osobistej stosownie do 
występujących zagrożeń. 

 

1.8 Warunki bezpiecznego używania elektronarzędzi 
 Do pracy można dopuścić tylko elektronarzędzia i sprzęt z zasilaniem elektrycznym 
posiadającym aktualne gwarancje producenta lub badania potwierdzające prawność techniczną i 
odpowiednią ochronę przeciwporażeniową i posiadać znak bezpieczeństwa B zgodnie z Normą PN-
85/B08 400/02. 
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 Sprzęt i elektronarzędzia powinny posiadać jednoznacznie określony numer (np. fabryczny) i 
oznaczenie daty ostatniego badania kontrolnego. Dokumentacja przebiegu eksploatacji, napraw, 
oceny stanu technicznego i badań kontrolnych powinna znajdować się w aktach przedsiębiorstwa 
i być udostępniana w miarę potrzeby użytkownikom sprzętu. 

 Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy należy sprawdzić wzrokowo stan wtyczki i przewodu 
zasilającego, szczególnie przy wprowadzeniu przewodu do wtyczki i elektronarzędzia. 

 Eksploatacja elektronarzędzia z uszkodzonymi wtyczkami lub przewodami zasilającymi grozi 
porażeniem prądem elektrycznym, oparzeniem łukiem elektrycznym i powstaniem pożaru. 

 Przewody zasilające elektronarzędzia należy zabezpieczyć tak, aby w czasie pracy nie została 
uszkodzona izolacja i nie występowały naprężenia mechaniczne. 

 Elektronarzędzia można podłączyć do obwodów elektrycznych wykonanych zgodnie z przepisami 
i normami oraz z odpowiednimi zabezpieczeniami, gwarantującymi dostatecznie szybkie 
samoczynne wyłączenie w przypadku zwarcia. Szybkie zadziałanie zabezpieczenia decyduje o 
bezpieczeństwie obsługi i o bezpieczeństwie pożarowym. Przy włączaniu elektronarzędzia należy 
sprawdzić położenie wyłącznika. 

 Osadzenie wtyczki w gnieździe wtykowym dozwolone jest tylko przy wyłączonym 
elektronarzędziu. 

Przy odłączeniu zasilania w pierwszej kolejności należy wyłączyć elektronarzędzie, a w drugiej 
odłączyć przewód zasilający z gniazda wtykowego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad grozi 
poparzeniem łukiem elektrycznym i ewentualnym porażeniem prądem elektrycznym. Gdy 
elektronarzędzie znajduje się pod napięciem, nie wolno dotykać jego części pracujących, np. piły 
tarczowej, tarczy szlifierskiej, wiertła, itp. 

 W razie zaniku napięcia należy wyjąć wtyczkę z gniazda. 

 Zabrania się użytkowania elektronarzędzi, które uległy uszkodzeniu, zalaniu wodą, mają 
negatywne wyniki badań, u których w czasie pracy występuje nadmierne iskrzenie na 
komutatorze, drgania lub inny rodzaj nieprawidłowej pracy. 

 Zabrania się użytkowania elektronarzędzi: 

 na otwartym terenie podczas opadów atmosferycznych, w przypadku, gdy elektronarzędzie nie 
jest przystosowane do takich warunków pracy, 

 w czynnych magazynach materiałów łatwopalnych i pomieszczeniach, w których istnieje 
zagrożenie wybuchem (możliwość powstania pożaru względnie wybuchu od iskrzących 
elementów napędu), 

 przeciążania elektronarzędzi przez nadmierny docisk, względnie nie uwzględniania przerw w 
pracy przy elektronarzędziach dostosowanych do pracy przerywanej. 

 Elektronarzędzia należy kontrolować, co najmniej raz na 10 dni, jeżeli w instrukcji producenta nie 
przewidziano innych terminów. Elektronarzędzia ręczne powinny być wykonane w II klasie 
ochronności, narzędzia w l klasie ochronności należy zasilać poprzez transformatory separacyjne 
wykonane w II klasie ochronności. 
 

1.9 Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów. 
 Składowanie materiałów wrażliwych na wilgoć winno odbywać się w zadaszonym 

budynku. 

Składowanie pozostałych materiałów w miejscu wyznaczonym na placu budowy. 
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Przy składowaniu materiałów przestrzegać zasad dotyczących wysokości składowania, 
odległości składowania od ogrodzeń, zabudowań i stałych stanowisk pracy.  

Pomiędzy materiałami składowanymi w stosy zachować przejścia zależnie od używanych na 
placu budowy środków transportowych. 

Materiały sypkie przechowywać w pryzmach z naturalnym kątem stoku do maksymalnej 
wysokości 2,0 m. 

Materiały workowe układać krzyżowo do wysokości 10 warstw. 
 

1.10 Środki techniczne i organizacyjne. 
 Na budowie winien znajdować się gaśniczy sprzęt przeciwpożarowy. 

Przed przystąpieniem do robót ustalić miejsce hydrantu na sieci wodociągowej. 

Na budowie winna znajdować się apteczka pierwszej pomocy. 

W widocznym miejscu umieścić tablicę informacyjną budowy z czytelnym numerami alarmowymi 
pogotowia ratunkowego, straży pożarnej, policji, pogotowia wodociągowego, pogotowia 
energetycznego. 
 

1.11 Miejsce przechowywania dokumentacji budowy. 
 Dokumentację budowy przechowywać w biurze budowy zlokalizowanym w wydzielonym 
pomieszczeniu w budynku gospodarczym. 

Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie dokumentacji budowy przed zniszczeniem. 

 

 Data:                                                                             

 20.11.2021 r. 
  

Opis opracował: 

                                                       inż. Marcin Młodziankiewicz 
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Niniejsze opracowanie stanowi dzieło autorskie i podlega ochronie zgodnie z ustawą 83 z dnia 04.02.1994 o prawie autorskim i pokrewnych prawach 


