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ZAMAWIAJACY: GMINA MROCZA

Plac 1 Maja 20

89-115 Mrocza

NAZWA ZAMOWIENIA: »ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MROCZY - ETAP I”

ADRES OBIEKTU: Mrocza

ul. Akacjowa 2

89-115 Mrocza

NAZWY | KODY:

45.00.00.00-7- Roboty budowlane

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w

zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
71300000-1 Ustugi inzynieryjne

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych, roboty ziemne 45220000-5 Roboty

inzynieryjne i budowlane

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,

autostrad, drég, lotnisk i kolei, wyrownanie terenu

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggéw komunikacyjnych i linii energetycznych
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania Sciekow

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

OPRACOWAL.:
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SPIS TRESC

Cze$¢ 01- WYMAGANIA OGOLNE
1. Czesc opisowa
2. Zakres i sposdb realizacji inwestycji
3. Wymagania dotyczace projektowania
4. Ochrona $rodowiska w czasie trwania robot
5. Ochrona przeciwpozarowa
6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
7. Ochrona wtasnosci publicznej
8. Wymagania dotyczace ruchu pojazdéw
9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
10. Ochrona Robét
11. Gospodarka odpadami
12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
13. Zaplecze Wykonawcy
14. Materiaty i urzadzenia
15. Jakos¢ materiatéw
16. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom Zamawiajgcego
17. Dostawa i wykorzystanie materiatéw
18. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen
19. Sprzet
20. Transport
21. Wykonanie robét
22. Dokumentacja budowy
22.1 Dziennik Budowy
22.2  Ksiega obmiaru
22.3  Przechowywanie dokumentow budowy
23. Ustalenia na wypadek sytuacji nagtych
24. Dokumentacja fotograficzna
25. Program robot

26. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
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27.Zasady kontroli jakosci Robot

28.Badania i pomiary

29.Raporty z badan

30.Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

31.Wymagania przy odbiorze

31.1 Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

31.2 Préby koricowe

32.Podstawa pfatnosci

Czeé¢ 02- OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.
2.

Lokalizacja oczyszczalni sciekdw

Opis stanu istniejgcego

. Opis istniejgcego procesu technologicznego

Charakterystyka obiektu — wytyczne do rozbudowy
4.1 Bilans sciekéw

4.2 Ogélny opis technologii uzytkowania oczyszczalni $ciekdw po przebudowie i
rozbudowie

4.3 Zakres rzeczowy inwestycji - wyposazenie technologiczne oraz roboty budowlane

43.1 Komora rozprezna - obiekt nr 1, obiekt istniejgcy, remontowany

4.3.2 Stacja zlewcza Sciekéw dowozonych - obiekt nr 2, obiekt
projektowany

433 Stacja mechanicznego oczyszczania $ciekdw, ptukania i odwadniania
piasku - obiekt nr 3, obiekt nowy w miejscu istniejgcego budynku krat

434 Przepompownia gtéwna - obiekt nr 4, obiekt nowy

4.3.5 Komora przelewu burzowego - obiekt nr 5.1, obiekt istniejacy,
przebudowywany

4.3.6 Zbiornik wyréwnawczy - obiekt nr 5, obiekt istniejgcy, remontowany

4.3.7 Stacja mechanicznego odwadniania, higienizacji i granulacji osadu +
zasobnik wapna - obiekt nr 12, obiekt istniejgcy

4.3.8 Biofiltr nr 1 - obiekt nr 23, obiekt nowoprojektowany
4.3.9 Wykaz obiektdéw i urzadzen- tabela urzadzen

4.3.10 Uzbrojenie obiektdw i przewoddw technologicznych
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CZESC 03- OGRZEWANIE | WENTYLACJA ORAZ INSTALACJE WOD-KAN

1. Przewidywany bilans cieplny dla oczyszczalni sciekéw w Mroczy
2. Instalacja wentylacji

3. Instalacja wody zimnej i cieptej

4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

5. Ogodlne zasady wykonywania robot

CZESC 04- SIECI ZEWNETRZNE
1. Opis ogdliny
2. Sie¢ wodociggowa

3. Sieci kanalizacyjne Sciekowe i osadowe

CZESC 05- ROBOTY ZIEMNE
1. Minimalny zakres robdt

2. Szczegdtowe zasady wykonywania robot

CZESC 06- ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Opis ogdliny

CZESC 07- ROBOTY ARCHITEKTONICZNO- WYKONCZENIOWE
1. Zakres robot architektoniczno- wykonczeniowych

2. Stacja mechanicznego oczyszczania sciekdw obiekt nr 3 oraz stacja mechanicznego
odwadniania osadu obiekt nr 12

Cze$¢ 08- ROBOTY DROGOWE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZIELEN

1. Opis ogdlny

CZESC 09- ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ AKPIA
1. Stanistniejgcy
2. Zakres do wykonania

3.  Woytyczne technologiczne automatyki i sterowania
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CZESC 10 - PROBY KONCOWE

1. Informacje ogdlne
2. Materiaty
2.1  Ogdlne wymagania dla materiatéw
2.2 Materiaty do przeprowadzenia préb
3.  Warunki rozpoczecia préb rozruchowych
4. Warunki wykonania préb rozruchowych
4.1  Rozruch mechaniczny.
4.2  Rozruch hydrauliczny
4.3  Rozruch technologiczny
4.4  Dokumentacja z préb rozruchowych
4.5 Rozruch technologiczny koricowy
4.6  Pobieranie préb i analizy
4.7  Dokumentacja z rozruchu technologicznego koricowego
4.8 Konsekwencje niespetnienia wymagan
5. Kontrola jakosci roboét
5.1 Ogdlne wymagania
5.2 Kontrola i badanie w trakcie robét i odbioru
5.2.1 Kontrola stopnia odwodnienia skratek
5.2.2 Kontrola stopnia odwodnienia dla prasy odwadniajgce;j
5.2.3 Kontrola jakosci powietrza po oczyszczeniu w biofiltrze
6. Odbior robdt
6.1 Ogdlne wymagania

6.2  Zakres odbioru robét

CZESC 11— CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajgcymi z odrebnych przepiséw
2. Oswiadczenie zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania nieruchomoscia

na cele budowlane

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem wykonaniem zamierzenia
budowlanego
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CzeS¢ 01- WYMAGANIA OGOLNE

1. CzesSC€ orPISOWA

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy sporzadzony zostat zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i
Technologiiz dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.

U. z 2021 poz.2454 z dnia 29.12.2021).

Przedmiotem niniejszego opracowania (zw. PFU)sg wymagania ogdlne dotyczace realizacji zamdwienia

Ill

dotyczacego wykonania inwestycji ,Rozbudowa oczyszczalni sciekdw w Mroczy - etap I” realizowanej w formie

»,zaprojektuj i wybudu;j”.

Wymagania Zamawiajgcego przedstawione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym nalezy rozumiec i stosowaé

W powigzaniu z pozostatymi dokumentami tworzgcymi catos¢ dokumentacji przetargowej.

Program Funkcjonalno- Uzytkowy rozbudowy oczyszczalni $ciekbw w Mroczy ma na celu przygotowanie
inwestora do podjecia rozbudowy oczyszczalni sciekdw. Dokumentacja ta ma na celu uscislenie wymagan
inwestora dla oczyszczalni Sciekdw przed rozpoczeciem inwestycji. Wytyczne, zawarte w PFU, majg, w miare
mozliwosci, zabezpieczy¢ Gmine Mrocza przed przysztymi, ewentualnymi zmianami prawa w zakresie jakosci
$ciekdw oczyszczonych, zagospodarowania/przetwarzania osaddéw oraz przyjmowania i przerdbki osadow

Sciekowych z przydomowych oczyszczalni Sciekéw.

Komunalna oczyszczalnia Sciekdw w Mroczy oczyszcza Scieki z miejscowosci ujetych w Aglomeracji Gminy
Mrocza. Powyzszg aglomeracje ustanowiono Uchwatg Nr XXI1X/228/2020 BURMISTRZA MIASTA | GMINY MROCZA
z dnia 30 grudnia 2020r, Dziennik Urzedowy Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego z dnia 8 stycznia 2021 r. Poz.

217.

Obszar Aglomeracji Gminy Mrocza obejmuje: miasto Mrocza (cze$¢) oraz miejscowosci: Biatowieza, Jadwigowo,
Orlinek, Drazno, Drazonek, Drzewianowo (czes¢ miejscowosci), lzabela, Jeziorki Zabartowskie (czes¢
miejscowosci), Rajgréd, Kosowo, Kozia Gdra Krajeriska, Modrakowo, Krukéwko (czes¢ miejscowosci), Ostrowo
(czes¢ miejscowosci), Chwatka, Stupdwko, Roscimin (czes¢ miejscowosci), Wiele, Konstantowo, Witostaw, Orle
(czes¢ miejscowosci). Do oczyszczalni $ciekdw dostarczane sg rowniez sScieki dowozone z terenu gminy. Na
podstawie obecnych danych dotyczacych prognozowania zlewni wielko$¢ aglomeracji okreslono na 8811 RLM.
Obecnie w Mroczy istnieje mechaniczno — biologiczna oczyszczalnia sciekdw o technologii pozwalajacej na
uzyskanie zwiekszonego usuwania zwigzkdéw biogennych: azotu i fosforu. Ostatnia rozbudowa oczyszczalni miata

miejsce na poczatku lat dwudziestego pierwszego wieku wg Projektu z 2000 r.

Istniejgca oczyszczalnia osigga efektywnos¢ oczyszczania $ciekdw okreslong w pozwoleniu wodnoprawnym.
Jednakze po ponad dwudziestu latach nieprzerwanej eksploatacji oczyszczalnia posiada obiekty i urzgdzenia w

znacznym stopniu technicznie zuzyte i wymagajgce gruntownej przebudowy i rozbudowy.
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2. ZAKRES | SPOSOB REALIZACII INWESTYCJI

W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ kompletng dokumentacje projektowag wraz z uzyskaniem w
imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na budowe. Nastepnie nalezy zrealizowaé wszystkie roboty zgodnie z
zapisami niniejszego PFU, niezbedne do osiggniecia celow opisanych w niniejszym Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, wykonaé rozruchy, badania, uruchomienia, szkolenia pracownikéw, itp., a koicowo uzyskaé
pozwolenie na uzytkowanie. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy usuniecie wad, ktére moga wystapic w

okresie gwarancji wynikajacy z podpisanej umowy.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE PROJEKTOWANIA

Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ niezbedng, dla zrealizowania przedmiotu
zamowienia, inwentaryzacje istniejgcych obiektéw na terenie oczyszczalni $ciekéw oraz wykona¢ niezbedng

dokumentacje geotechniczng posadowienia obiektow.

Wykonawca wiasnym kosztem i staraniem uaktualni bilans (wraz z niezbednymi badaniami, pomiarami,
kwerendg danych, itp. czynnosciami niezbednymi do prawidtowego okreslenia obcigzenia obiektu), na podstawie
ktorego wykona Dokumentacje Projektowsa, ktdra postuzy do wykonania robot budowlanych, dla ktérych

wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe.

W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materiaty wyjsciowe, uzyska
wszystkie wymagane zgodnie z Prawem Polskim uzgodnienia, mapy, opinie, decyzje administracyjne, warunki
techniczne i pozwolenia niezbedne do zakoriczenia catego zakresu robot, tj. zaprojektowania, wybudowania,

uruchomienia przekazaniu do uzytkowania sieci i obiektow.

Wykonawca bedzie réwniez zobowigzany do wykonania innych opracowan wynikajacych z warunkow wtascicieli,

administratoréow zarzadcéw infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami i obiektami.

Zakres i forma dokumentacji projektowej powinny by¢ zgodne z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351) oraz z wymogami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-ubytkowego
(Dz.U.z 2021 poz. 2454), wydanym na podstawie delegacji art. 103 ust. 4 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo

zamowien publicznych (Dz. U. z 221 poz. 129 z pdin. zm.).

Nazwy i kody: grup robét, klas roboét, kategorii robdt powinny by¢ podane zgodnie z nazewnictwem i numeracja
okreslong w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien

(Dz. Urz. WE L 340z 16.12.2002, z pdzn. zm.).

Wykonawca odpowiedzialny jest za jako$¢ prac projektowych oraz za ich zgodnos¢ z koncepcjami przekazanymi

przez Zamawiajgcego, wymaganiami Zamawiajgcego i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
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Dokumentacja projektowa powinna obejmowac w szczegélnosci:

1. aktualizacje bilansu jakosciowego i iloSciowego oczyszczalni,

2. aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowa do celdw projektowych

3. zamawiajacy jest w toku pozyskiwania decyzji Srodowiskowej. Po jej uzyskaniu decyzja sSrodowiskowa
zostanie przekazana Wykonawcy.

4. wniosek i uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego decyzji lokalizacyjnej

5. dokumentacje geotechniczng lub w szczegdlnych przypadkach dokumentacje geologiczno-inzynierska.
Zawartos¢ opracowania geotechnicznego powinna by¢ zgodna z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 nr 81, poz. 463)
Rozstaw otwordw geotechnicznych powinien by¢ zgodny z projektowang lokalizacjg obiektéw,
gtebokos¢ wiercen powinna umozliwi¢ stwierdzenie warunkéw posadowienia przewoddw i obiektow
oraz okreslenia metody ewentualnego odwodnienia wykopdow.
Dokumentacja geologiczno-inzynierska powinna zosta¢ sporzgdzona na podstawie obowigzujgcych
przepisdw Prawa Geologicznego i Gdrniczego (Dz. U nr 163, poz. 981, z p6in. zm.) oraz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentagiji
hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. z dnia 15.12.2016, poz. 2033).
Wykonawca przekaze 1 egzemplarz dokumentacji Zamawiajgcemu w formie papierowe;j i elektronicznej
edytowalnej (na usb) wraz ze wszystkimi uzgodnieniami.

6. Projekt Budowlany opracowany w zakresie zgodnym z wymaganiami obowigzujacej w Polsce ustawy
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. 2021 r. poz. 2351)
W projekcie budowlanym nalezy zamiesci¢ opinie rzeczoznawcéw ds. sanitarno-higienicznych i ppoz
oraz ,Karty klasyfikacji pomieszczen, stref i przestrzeni zagrozonych wybuchem”.
Projekty budowlane oraz techniczne, technologiczne i branzowe podlegajg uzgodnieniu technicznemu
przez Zamawiajacego. Wszelkie zmiany wprowadzane do projektu wczesniej uzgodnionego nalezy
ponownie uzgodni¢. Wykonawca, gdy bedzie to konieczne, opracuje projekt odwodnienia wykopow.
Zamawiajacy dopuszcza odwodnienie wykopdw przy zastosowaniu igtofiltrow, studni wierconych lub
drenazu w zaleznosci od warunkéw gruntowo - wodnych wynikajagcych z dokumentacji
hydrogeologicznej. Zatwierdzony Projekt budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe
powinien zosta¢ przekazany Zamawiajgcego w 1 egz. w formie papierowej + wersja elektroniczna.

7. wnioski, uzyskanie wszystkich niezbednych dokumentéw i uzgodnien oraz uzyskanie w imieniu
Zamawiajacego ostatecznego pozwolenia na budowe,

8. dokumentacje techniczng dla celéw realizacji inwestycji. Projekty techniczne stanowié¢ bedg
uszczegotowienie dla potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna by¢

opracowana z uwzglednieniem warunkéw zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkdéw
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zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak réwniez szczegétowych wytycznych

Zamawiajgcego.

Dokumentacja bedzie przygotowana z podziatem na branze:

projekt architektury,

projekt konstrukcji,

projekt technologiczny,

projekt instalacji wod-kan i sieci zewnetrzne,

projekt instalacji elektrycznych, nadrzednego sterowania i AKPiA

projekt drogowy,

inne projekty, ktére podczas ustalen z Zamawiajagcym uznane zostang za niezbedne do

prawidtowego wykonania zadania,

Projekt techniczny powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce w jezyku polskim i w 4-ech

egzemplarzach przekazany Zamawiajgcemu.

W trakcie realizacji zadania Zamawiajgcemu nalezy przekaza¢ do zatwierdzenia ponizsze opracowania:

1. projekt budowlany i techniczny

2. projekt rozruchu (2 egz. zatwierdzonego projektu do przekazania Zamawiajgcemu)

3. oraz dokumenty porealizacyjne obejmujgce co najmnie;j:

a.

4 egz. dokumentacji powykonawczejz naniesionymi w sposdb czytelny wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiektéw
potaczen miedzyobiektowych,

instrukcje eksploatacji oczyszczalni sciekdw oraz instrukcje obstugi obiektéw i konserwacji
urzadzen niezbednych dla prawidtowej eksploatacji oczyszczalni,

Dokumentacje Techniczno-Ruchowg wszystkich urzgdzen odrebnie,

instrukcje stanowiskowe oraz instrukcje BHP, p.poz., pierwszej pomocy,

sprawozdanie z rozruchu, w ktédrym wykonawca przedstawi wyniki w zakresie pozwalajagcym na
sprawdzenie osiggnietych przez niego parametréw technologicznych i efektu koricowego
inwestycji,

dziennik rozruchu - prowadzony w trakcie rozruchu,

dokumenty ze szkolenia personelu,

protokoty sprawdzen i badan,

kompletny wniosek o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przez Zamawiajacego,

uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie zamontowanych urzadzen i wbudowanych

materiatéw oraz ich dopuszczenie do stosowania w Polsce:
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> dokumenty dopuszczajgce do obrotu w krajach UE zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra

Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym B (Dz.U.16.1966) lub Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych.
» certyfikat budowlany - znak B (jezeli jest wymagany na podstawie odrebnych przepiséw),
» paszport UDT,
» atestu PZH (dla budowy wodociggu wraz armaturg),
I.  specyfikacje dostawcy rur,
m. dokumenty dotyczace zgrzewow:
> lista zgrzewdw (prowadzona na biezgco — do wglgdu na budowie),
» protokoty zgrzewdw (wypetnione przez zgrzewacza),
» karty kontrolne zgrzewania doczotowego (wypetnione przez przedstawiciela
Inzyniera w obecnosci kierownika budowy i w czasie wykonywania zgrzewéw),
» karty kontrolne zgrzewania elektrooporowego.

Wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza by¢ nowe i oznakowane.

UWAGA:
ZAMAWIAJACY | NADZOR INWESTORSKI BEDZIE ZATWIERDZAL KAZDY Z DOKUMENTOW

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Nadzér Inwestorski Zamawiajgcego nie ogranicza

odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z Umowy.

W ramach ceny ofertowej wykonawca zobowigzany jest dokona¢ weryfikacji wszystkich danych wyjsciowych w
celu zapewnienia prawidtowego procesu projektowania. Oczyszczalnie nalezy zaprojektowac na prace ciggty

przez 24h na dobe, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku.

4. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE TRWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego, a takze przestrzegac¢ postanowien wszelkich decyzji administracyjnych, zezwolen i
pozwolen zwigzanych z ochrong $rodowiska, w tym dotyczgcych gospodarowania odpadami i emisjami do

Srodowiska, skierowanych do Wykonawcy.

Wykonawca podejmie wszelkie starania, aby podczas prowadzenia robét chroni¢ sSrodowisko na Terenie Budowy,
na terenach zapleczy budéw oraz na trasie transportu sprzetu i materiatéw. Wykonawca zobowigzany jest
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ograniczy¢ szkody i ucigzliwosci dla ludzi, stuzb miejskich i ratowniczych

wynikajgce z zastosowanych metod prowadzenia robét a w szczegdlnosci:
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a) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm emisji do powietrza pytéw i gazéw,

b) prowadzi¢ wtasciwg gospodarke odpadami,

c) nie przekracza¢ dopuszczalnych norm hatasu,

d) nie zanieczyszcza¢ powierzchni ziemi ani wéd powierzchniowych i podziemnych emisjami substancji, w
szczegolnosci substancji niebezpiecznych, w tym odpadami,

e) nie zmienia¢ stosunkdw wodnych w sposdb niezgodny z przepisami prawa,

f) przestrzega¢ warunkdéw bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

Stosujac sie do ww. wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje zaplecza budowy, magazynéw, sktadowisk itp.,

b) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem powierzchni ziemi, wéd powierzchniowych i podziemnych emisjami substancji, w
szczegodlnosci substancji niebezpiecznych, w tym odpadami,

- zmiang stosunkéw wodnych w sposéb niezgodny z przepisami prawa,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- niewtfasciwg gospodarkg odpadami,

- nadmierng emisjg hatasu,

- mozliwos$cig powstania pozaru.

5. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca bedzie odpowiadat za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstate w
wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Przed przystgpieniem do robdt w obiektach zamknietych Wykonawca jest zobowigzany do ich przewentylowania

w celu usuniecia nagromadzonych w nich gazéw fermentacyjnych.
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6. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sig
uzycia materiatdw emitujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materiaty uzyte do Robdt beda miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robdt ich szkodliwos¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw

od wiasciwych organdw administracji panstwowej.

7. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNE)

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wtasnosci publicznej przed jej uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca odpowiada za ochrone infrastruktury nad- i podziemnej np. przewody, sieci, kable itp.

Wykonawca zabezpieczy istniejgcg infrastrukture przed uszkodzeniami w trakcie trwania robét. W przypadku
uszkodzenia jakiegokolwiek istniejgcego urzgdzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera Kontraktu i
Zamawiajacego i dokona niezbednej naprawy na wtasny koszt.

Stan uszkodzonej lub naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.
Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obstugujgce urzadzenia i instalacje podziemne i nadziemneo
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji i
innych koniecznych robdt w obrebie Terenu Budowy w mozliwie najkrétszym czasie, nie dtuzszym jednak niz w
czasie przewidzianym w Programie Robdt. Wykonawca bedzie wspétpracowat w zakresie przeprowadzenia
wymienionych robaot.

Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla uzytkownikéw
terendw przylegtych do Terenu Budowy. Wykonawca podejmie wszelkie srodki zapobiegawcze, aby zabezpieczy¢
prawa wtascicieli posesji i budynkow sgsiadujgcych z Terenem Budowy i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek
zaktdcen czy szkadd.

Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia spowodowane jego dziatalnoscia.

W przypadku koniecznosci korzystania przez Wykonawce z nieruchomosci sgsiadujacych z Terenem Budowy,
Wykonawca zawrze odpowiednie umowy z wtascicielami nieruchomosci. Koszty z tytutu korzystania z takich

nieruchomosci bedzie ponosit Wykonawca.
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8. WYMAGANIA DOTYCZACE RUCHU POJAZDOW

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem zwigzanym z
wykonywaniem Robdt i naprawi lub wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wtasny, w sposéb
zaakceptowany przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ odpowiednich krajowych i lokalnych regulamindéw, praw i wskazan oraz norm i
przepisdow o transporcie po drogach publicznych i bedzie stosowac sie do ustawowych obcigzen na o$ przy
transporcie materiatéw/sprzetu na i z terenu budowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymogi dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na o$ i innych parametréow technicznych.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i
w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu i nie zaakceptowane przez Inzyniera na jego polecenia
bedg usuniete z Terenu Budowy.

Wykonawca na wtasny koszt bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Terenu Budowy, po

ktorym bedg sie poruszaty jego pojazdy.

9. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczeristwa okreslonych powyzej bedg uwzglednione w

Cenie Kontraktowej.

10. OCHRONA ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone i utrzymanie Robdt i za wszelkie materiaty i sprzet uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Swiadectwa Przejecia zgodnie z warunkami Kontraktu.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone mienia Zamawiajgcego przekazanego razem
z terenem budowy.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu zakoriczenia Kontraktu.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku
na polecenie Inzyniera powinien rozpoczg¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu

tego polecenia.
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W okresie od przekazania Terenu Budowy do przejecia Robét Wykonawca odpowiada za wtasciwe utrzymanie

znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub zniszczone znaki Wykonawca naprawi i odtworzy na witasny koszt.
Wykonawca zapewni odpowiednig site robocza do pomocy przy sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia
pomiardow Inzynierowi lub jego pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od
zgtoszenia prosby.

Wykonawca zapewni staty dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod jego kontrolg oraz niezwtocznie

dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne informacje wymagane w Kontrakcie.

11.GOSPODARKA ODPADAMI

Podczas prowadzenia robdt nalezy selekcjonowac powstajgce odpady. Zgodnie z obowigzujacg w Polsce Ustawg
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2016 poz.1987) Wykonawca robét jest wytwdrcg odpaddw i on
odpowiada za prawidtowe gospodarowanie odpadami. Poprzez ,gospodarowanie odpadami” rozumie sie
zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, w tym réwniez nadzér nad tymi dziataniami.

Materiaty odpadowe, ktdre nie zawierajg substancji szkodliwych, powinny by¢ przetransportowane na
sktadowisko odpaddéw. Odpady zawierajgce odpady szkodliwe, winny by¢ przetransportowane na sktadowisko
odpaddw, ktére posiada odpowiedni sprzet techniczny i odpowiednie zezwolenia na przyjmowanie i poddawanie
recyklingowi odpaddéw tego typu. Transport odpaddw zawierajgcych substancje szkodliwe winien by¢
przeprowadzony przez firme, ktdra posiada odpowiednie zezwolenie. Zagospodarowanie odpadéw powinno by¢
zgodne z obowigzujacymi przepisami prawnymi.

Wszelkie koszty wywozu i zagospodarowania odpadéw w trakcie trwania kontraktu zostang poniesione przez

Wykonawce.

12.STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdéb zwigzane z realizacjg Robdt lub mogg wptywac na Roboty i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Roboét.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Jezeli niedotrzymanie tych wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigzg one

Wykonawce.
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13.ZAPLECZE WYKONAWCY

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy dla swoich potrzeb. Teren zaplecza musi byé ogrodzony, oswietlony i
oznakowany zgodnie z polskimi przepisami. Komunikacja oraz osoby uprawnione do przebywania na terenie
budowy bedgcym jednoczesnie obiektem funkcjonalnym oczyszczalni powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym
oraz ochrong obiektu.

Dla zasilania obiektéw zaplecza w wode, energie elektryczng i odprowadzenia Sciekdéw sanitarnych Wykonawca
wystgpi z wnioskami o pozwolenie i okreslenie warunkdéw podtaczenia do wtasciwych zarzagdcow sieci.
Wykonawca obejmie ubezpieczeniem zaplecze i biuro zaplecza, a takze zabezpieczy je przed wtamaniami i
pozarami. Pomieszczenia biurowe beda utrzymywane przez Wykonawce w nalezytej czystosci i sprawnosci przez
caty okres uzytkowania.

Po zakonczeniu Robdt Wykonawca zlikwiduje swoje zaplecze i uporzadkuje teren — przywrdci do stanu

pierwotnego. Koszt organizacji, eksploatacji i likwidacji zaplecza ponosi Wykonawca

14.MATERIALY | URZADZENIA

Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia musza by¢ nowe i oznakowane, muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia
17 listopada 2016 w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym B (Dz.U.16.1966) lub Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych. Ponadto dla budowy wodociggu wraz armaturg wymaga sie
atestu PZH.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw
dostarczanych na teren budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow i urzagdzen zgodnych z wymaganiami

Zamawiajacego.

15. JAKOSC MATERIALOW

W przypadku braku odmiennych postanowien lub zatwierdzen Inzyniera Kontraktu wszelkie materiaty uzywane
do robdt powinny by¢ najlepszej jakosci, odpowiednich rodzajéw i bedg zgodne z Programem funkcjonalno-
uzytkowym.

Pominiecie w Programie funkcjonalno-uzytkowym dowolnego materiatu niezbednego do ukoriczenia robét nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za dostarczenie robét najlepszej jakosci, ktére zostang zatwierdzone
przez Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji kontraktu muszg by¢ bezpieczne (posiadaé certyfikat
bezpieczenstwa) — o ile dotyczy, nie mogg mie¢ negatywnego wptywu na S$rodowisko, ani emitowac

promieniowania wyzszego od dopuszczalnego.
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16.MATERIALY | URZADZENIA NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM ZAMAWIAJACEGO

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom kontraktu— nie zatwierdzone przez Inzyniera zostang
przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy.
Kazdy rodzaj Robdt, w ktdrym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty i urzagdzenia, Wykonawca

wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

17.DOSTAWA | WYKORZYSTANIE MATERIALOW

W przypadku braku odmiennych wymagan, materiaty beda uzywane lub instalowane zgodnie z instrukcjami
producenta.

Wykonawca jest catkowicie odpowiedzialny za ocene ilosci materiatéw, ktére majg by¢ zamowione.

Wszelkie materiaty lub produkty, ktére moga ulec uszkodzeniu, powinny by¢ dostarczone w oryginalnym

opakowaniu czy pojemnikach zaopatrzonych w nazwe producenta i znak towarowy.

18.PRZECHOWYWANIE | SKkADOWANIE MATERIAtOW | URZADZEN

Wykonawca zapewni, aby sktadowane materiaty i urzadzenia do czasu, gdy beda uzyte do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne Inzynierowi w
celu przeprowadzenia kontroli.

Materiaty uszkodzone przed lub w czasie ich montowania zostang usuniete, naprawione lub wymienione przez
Wykonawce na jego koszt.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw do wbudowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawce.

19.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien odpowiadaé¢ wskazaniom zawartym w
programie robdt zaakceptowanym przez Inzyniera. W przypadku braku takich ustalen sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
Robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym i wskazaniach Inzyniera w
terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet uzywany przez wykonawce do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli zajdzie koniecznos$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Sprzet zaakceptowany przez Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania jakosci i warunkow

wyszczegdlnionych w Kontrakcie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.
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20.TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych i przeznaczonych do wbudowania materiatéw.
Wszystkie Srodki transportu musza spetnia¢ wymogi kodeksu drogowego oraz by¢ odpowiednio oznakowane.
Liczba srodkéw transportu winna by¢ tak dobrana, zeby zapewnié ciggtos¢ prowadzenia rob6t montazowych
zgodnie z zasadami okreslonymi w PFU oraz wskazaniami Inzyniera.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie szkody spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Ze wzgledu na specyfike obiektu oraz wymogi szczegdlnej ochrony wszystkie pojazdy wjezdzajace i wyjezdzajace
z terenu oczyszczalni beda rejestrowane. Nie dopuszcza sie demontazu istniejgcego ogrodzenia bez zgody i
wiedzy Zamawiajgcego na potrzeby komunikacji.

Nalezy uzgodni¢ z Zamawiajagcym i ochrong obiektu liste pojazdéw uprawnionych do ruchu na terenie

oczyszczalni.

21.WYKONANIE ROBOT

Prace budowlane realizowane bedg na obiekcie bedgcym w uzytkowaniu. Realizujgc przedmiot zamdwienia
nalezy zapewnic ciaggta, nieprzerwang prace catej oczyszczalni (muszg byé zachowane normy przewidziane w
aktualnych przepisach prawa). Prowadzone prace nie mogg ogranicza¢ dostepu osdb zarzadzajacych obiektem.
Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wymagane
przepisami prawa polskiego. Wszelkie koszty z tym zwigzane poniesie Wykonawca.

Wykonawca przed przystgpieniem zaznajomi sie z lokalizacjg wszelkich istniejagcych medidw i sieci, na ktére
prowadzone Roboty mogg mie¢ wptyw, i poniesie wszelkg odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia powstate i
spowodowane w wyniku prowadzonych Robdt. Wykonawca przedstawi rozwigzania projektowe kolizji w
projekcie technicznym.

Wykonawca jest odpowiedzialny zaprowadzenie Robdt zgodnie z warunkami Kontraktu oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Programem funkcjonalno-uzytkowym,
Programem Robdt, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Inzyniera Kontraktu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli tak zdecyduje Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw Robdot beda oparte na

wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Programie funkcjonalno-uzytkowym, normach i wytycznych. Przy
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podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, dopuszczalne tolerancje wymiaréw

wystepujgce przy produkcji i badaniach materiatow, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki mogace wptynac
na podjecie prawidtowego stanowiska.

Technologia realizacji robdt oraz procedury odbioru robdt winnyspetnia¢ wymagania wszystkich jednostek
uzgadniajgcych projekt budowlany i projekty branzowe.

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot mozliwie
najmniej gtosnych maszyn. Mtoty pneumatyczne winny by¢ wyposazone w ttumiki. W normalnych warunkach
maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy, ani w dni $wigteczne, z wyjgtkiem pomp odwadniajgcych wykopy, ktére
powinny by¢ jak najmniej uciazliwe dla otoczenia.

Konieczne jest prowadzenie Robdt w taki sposéb, aby nie wptywaty na zadne prace prowadzone wsasiedztwie.
Wszystkie istniejgce drzewa i krzewyna terenie oczyszczalnipowinny byc¢zachowane i zabezpieczone przed
ewentualnym uszkodzeniem (z wyjatkiem kolizji z nowo projektowanymi obiektami)

W przypadku gdy budynek, powierzchnia terenu, zywoptot, mur, ogrodzenie, lub inny istniejacy element zostang
naruszone lub uszkodzone, winny by¢ w sposdb trwaty przywrdcone do stanu pierwotnego(dotyczy fragmentéw
nie objetychprojektem), z wykorzystaniem w tym celu materiatéw o zblizonych i nie gorszych parametrach niz
materiaty, ktdre pozostaty w czesci niezniszczone;j.

Gdy zaistnieje koniecznos¢ sprawdzenia rzeczywistegousytuowaniaprzewodéwWykonawca powinien uzgodnié¢ z

Inzynierem wykonanie wykopdéw prébnych.

22.DOKUMENTACJA BUDOWY

22.1. DZIENNIK BUDOWY

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca z upowaznienia Zamawiajgcego wystgpi do organu, ktory wydat
pozwolenie na budowe o wydanie Dziennika Budowy.

Dziennik Budowy oznacza dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w
toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika
2015 r. zmieniajgcym rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 2015 poz.
1775).0dpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robodt, stanu
bezpieczeristwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego wykonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg ponumerowane, podpisane i
opatrzone datg przez Wykonawce i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
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- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw Robot,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego opdznienia,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot przez Inzyniera, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robdt,
- dane dotyczace sposobu wykonywania bezpieczenstwa i zabezpieczenia Robét,

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonychbadan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt. Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do
Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie. Wszystkie decyzje Inzyniera wpisane
do Dziennika Budowy Wykonaweca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie do tresci wpisu.

22.2 KSIEGA OBMIARU

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu Robot

wykonywanych dla potrzeb sporzgdzania raportéw ukazujgcych postep prac.

22.3 PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.
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23.USTALENIA NA WYPADEK SYTUACJI NAGLYCH

Przed wejsciem na Teren Budowy Wykonawca dostarczy przedstawicielowi Inzyniera oraz Zamawiajgcemu liste
z kierownictwem Robot (min. 3 osoby) wraz z numerami komérkowymi i domowymi, z ktérymi mozliwy bedzie
kontakt w nagtych wypadkach na terenie budowy, w trakcie realizacji Kontraktu.

Nie planowana ingerencja w istniejgcy stan obiektow, sieci i instalacji wywotujgca lub mogaca wywotac
niekorzystny wptyw na prace oczyszczalni lub bezpieczenstwo personelu eksploatacyjnego wymaga
natychmiastowego zgtoszenia wyznaczonym przez Zamawiajgcego osobom oraz Inzynierowi. Konsekwencje

takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

24 .DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Przed rozpoczeciem robdt sporzadzona zostanie dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego terenu
przeznaczonego pod inwestycje. Fotografie wykonane zostang przez Wykonawce przy wspotudziale
przedstawiciela Inzyniera. Nalezy zinwentaryzowac niwelety terenu i inne elementy, ktore nalezy przywrdci¢ do
stanu pierwotnego po zakonczeniu prac, ze szczegélnym uwzglednieniem nieruchomosci. Koszt sporzadzenia
dokumentacji ponosi Wykonawca.

Kolorowe fotografie zostang doktadnie opisane i opatrzone datg. Dokumentacja fotograficzna powinna by¢

przekazana Zamawiajgcemu w 1 egzemplarzu oraz dodatkowo na nos$niku elektronicznym (usb).

25.PROGRAM ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ Robdt. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i
przedstawienie w terminie okreslonym w Warunkach Kontraktowych, do akceptacji Inzyniera, programu
zapewnienia jakosci (PZJ) dla Robdt, ktdry powinien przedstawiaé sposdb wykonywania Robot objetych
Kontraktem.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawiera¢ m.in.:

- wykaz osdéb realizujgcych zadanie wraz z ich uprawnieniami i zakresem odpowiedzialnosci, — organizacje
wykonania Robdt zapewniajacg ciggtos¢ oczyszczania Sciekdw i przerdbki osadu, bez pogorszenia jakosci i
efektywnosci procesdw oraz zapewnienie dojazdéw i wyjazdéw

- harmonogramy prowadzenia Robét,

- szczego6towe procedury i instrukcje konieczne do zapewnienia spetnienia norm jakosci dla wszystkich prac na
Terenie Budowy i poza nim,

- plan kontroli i badan,

- sposdb koordynowania systemu zapewnienia/kontroli jakosci Wykonawcy z podobnymi systemami
podwykonawcéw i dostawcow.

Program robdt wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
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26.PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZ))

Do obowigzkdéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie, w ciggu 14 dni od Daty Rozpoczecia Robét,
do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania
Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robdt zgodnie z Projektem
Technicznym okres$lajagcym sposdb wykonania Roboét, Programem funkcjonalno-uzytkowym oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

(a) czes¢ ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, harmonogramy prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,

- instrukcje bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz 0séb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow Robét,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania

tych informacji Inzynierowi.

(b) czes¢ szczegotowq opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy,
kruszyw itp.,

- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposob i procedure pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

- sposdb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Mroczy - etap |

27.ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robdt bedzie osiggniecie zatozonej jakosci Robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng
kontrole Robot i jakos¢ materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robdét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci, Inzynier moze zagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Roboét z czestotliwoscig zapewniajacg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie funkcjonalno-uzytkowym.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w niniejszym programie, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Warunkami Umowy.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Wykonawca udostepni, Inzynierowi na kazde zyczenie, wszystkie wyniki wewnetrznej kontroli jakosci. Wszelkie
niezgodnosci z przepisami powinny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wraz z propozycjami
rozwigzania problemu. Wykonawca zobowigzany jest wspodtpracowaé¢ w zakresie wszystkich kontroli
prowadzonych lub organizowanych przez Inzyniera.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan ponosi Wykonawca.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Mroczy - etap |

28.BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Programie funkcjonalno-uzytkowym, stosowa¢ mozna
wytyczne producenta, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego.

29.RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane

Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

30.BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw i Robdét z Programem Funkcjonalno — Uzytkowym na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

InspektorNadzoru Inwestorskiego moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na koszt Inwestora(po uprzedniej akceptacji Zamawiajgcego). Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na
wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Wymaganiami Zamawiajgcego. W takim

przypadku catkowite koszty badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

31.WYMAGANIA PRZY ODBIORZE

31.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci wykonanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér takich Robdt bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru
Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokumentujgc ta czynnosé protokotem robét zanikajgcych

oraz stosownym wpisem w dzienniku budowy.
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Gotowos¢ danej czesci Robodt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakos¢ i ilos¢ Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan i w

oparciu o przeprowadzone pomiary.

31.2 PROBY KONCOWE

Préby koncowe oczyszczalni Sciekow bedg obejmowaty:
- préby rozruchowe (rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny)

- rozruch technologiczny koricowy
Préby koncowe dotyczg petnego zakresu kontraktowego i nie powinny trwac dtuzej niz 3 miesiecy. Kolejne
obiekty oczyszczalni muszg podlega¢ rozruchowi stopniowo, z logika wzajemnych powigzan miedzy tymi

obiektami i kolejnoscig wykonywanych robét.

Préby rozruchowe

Préby rozruchowe powinny by¢ wykonane przez Wykonawce, zgodnie z wymogami zawartymi w czesci 10 PFU

pt. ,,Préoby koricowe”.

Na okres przeprowadzania rozruchu Wykonawca winien zapewni¢ materiatly do ich przeprowadzenia.
Zamawiajacy na okres rozruchu dostarczy wode i energie elektryczng niezbedng do préb rozruchowych.
UWAGA:

W przypadku przekroczenia zatozonego terminu rozruchu Wykonawca poniesie koszty zwigzane z zakupem

wszystkich materiatléw potrzebnych do eksploatacji oczyszczalni.

Rozruch technologiczny korncowy

Rozruch technologiczny koricowy zgodnie z wymogami zawartymi w czesci 10 PFU pt. ,,Préoby koricowe”.

Préby koricowe catej oczyszczalni nalezy przeprowadzi¢ w okresie maksymalnie 30 dni.

Wyniki Préb
Wyniki Préb beda zestawione i ocenione przez Wykonawce, ktéry przygotuje szczegdétowe sprawozdanie oraz

inne dokumenty powykonawcze i przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.
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32.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci sg kwoty ryczattowe skalkulowane przez Wykonawce za poszczegdlne elementy okreslone w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. Kwoty podane przez Wykonawce w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym sg ostateczne. Podstawg ptatnosci bedzie ryczatt za wykonane roboty. Ptatnosci bedg rozliczane
zamknietymi elementami robdt i zgodnie z Warunkami umowy. Zamawiajacy przewiduje dwie ptatnosci 50% -

2025 roku, 50% - 2026 roku.

Kwota za element Robét w Harmonogramie rzeczowo- finansowym:

Kwota za element Robdt bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej
wykonanie, okredlone dla tej Roboty w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.

Cena ta bedzie uwzgledniac:

- koszty zwigzane ze sporzgdzeniem projektu budowlanego, tgcznie z uzyskaniem pozwolenia na budowe oraz
projektow wykonawczych,

- koszty bezposrednie, w tym: koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji wykazu cen, obejmujgce
ptace bezposrednie, ptace uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od ptac,

- koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji wykazu cen, obejmujgce réwniez
koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupdéw bezposrednio na stanowiska robocze lub na miejsca
sktadowania na placu budowy,

- koszty wykorzystania wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej pozycji cen,
obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na teren budowy, jego montazu i demontazu po zakoriczeniu
robét,

- koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

- koszty ogdlne budowy, w tym:

e koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i administracyjnego budowy,
obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

¢ wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

e koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako srodki
nietrwate,

e koszty bezpieczeristwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

e koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

e koszty zuzycia materiatdow oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

e koszty podrdzy stuzbowych personelu budowy,

¢ opfaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

¢ koszty zaplecza budowy,

e koszty badan archeologicznych i nadzoru archeologicznego i konserwatorskiego,
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¢ koszty wykonania instrukcji eksploatacji i konserwacji,

¢ koszty budowy tymczasowych drég i ogrodzen,
» wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogoélne koszty budowy, ktdre mogg wystepowac w zwigzku z wykonaniem

robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

- ogdlne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce,

- ryzyko obcigzajagce Wykonawce i kalkulowany przez niego zysk,

- wszelkie inne koszty, optfaty i naleznosci zwigzane z wykonaniem robdt, odpowiedzialnoscig materialng i
zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci Programu funkcjonalno - uzytkowego,

warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robo6t budowlanych.

Koszt ubezpieczen

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Kontraktu, ponosi Wykonawca. Ptatne jako kwota

ryczattowa.

Koszty optat administracyjnych

Koszty optat administracyjnych wyliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, prawami ponosi Wykonawca.

Ptatne jako kwota ryczattowa.

Koszty Tablic

Koszty wykonania i utrzymania tablic informacyjnych wykonanych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
uzyskania wymaganych zezwolen (w miejscu ustawienia tablic) ponosi Wykonawca. Platne jako kwota

ryczattowa.

Koszty zaplecza budowy i sali narad

Koszty zwigzane z wykonaniem i rozbidorka Zaplecza Wykonawcy (zaplecze budowy) oraz sali narad wraz z jej

wyposazeniem ponosi Wykonawca. Ptatne jako kwoty ryczattowe.
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CzES¢ 02- OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE ORAZ ROBOTY BUDOWLANE

1. LOKALIZACIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Przedsiewziecie realizowane jako inwestycja celu publicznego, bedzie polega¢ na rozbudowie istniejacej

oczyszczalni sciekéw.

Oczyszczalnia Sciekdw w Mroczy potozona na gruntach stanowigcych wtasno$¢ Gminy Mrocza.

Oczyszczalnia sciekdw w Mroczy dla Aglomeracji Gminy Mrocza ul. Akacjowa 2, 89-115 Mrocza (powiat: nakielski,

woj. kujawsko-pomorskie). Obiekty oczyszczalni znajdujg sie w granicach dziatki nr 209/9 w obrebie 0012

Ostrowo o powierzchni 2,0443 ha.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynki na terenie oczyszczalni $ciekdw majg charakter budownictwa przemystowego. Na terenie oczyszczalni

obecnie zlokalizowane sg nizej wymienione obiekty:

o Uk e

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Obiekt 1- Komora rozprezna.

Obiekt 2- Stacja zlewna sciekéw dowozonych.

Obiekt 3- Stanowisko krat i stanowisko odwadniania piasku.
Obiekt 4- Piaskownik — 2 szt.

Obiekt 5- Zbiornik wyréwnawczy.

Obiekt 6- Komora rozdzielcza.
Obiekt 7- Reaktor biologiczny 2- szt.

Obiekt 8- Osadnik wtérny.

Obiekt 9 — Komora pomiarowa Sciekdw oczyszczonych.
Obiekt 10- Przepompownia osadu powrotnego.
Obiekt 11- Przepompownia osadu nadmiernego.
Obiekt 12- Budynek ze stanowiskiem odwadniania osadu i wapnowania osadu.
Obiekt 13- Stacja dmuchaw.

Obiekt 14- Przepompownia zaktadowa.

Obiekt 15- Awaryjne poletko suszenia piasku.

Obiekt 16- Magazyn osadu.

Obiekt 17- Awaryjne poletko suszenia osadu.

Obiekt 18- Stacja dozowania PAX — u.

Obiekt 19 — Budynek socjalno — techniczny.

Obiekt 20 — Budynek garazowo — energetyczny.

Obiekt 21 — Myjnia ptytowa.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Mroczy - etap |

3. OPIS ISTNIEJACEGO PROCESU TECHNOLOGICZNEGO

Podstawowe dane dotyczace obecnego uktadu technologicznego.

Przeptywy sSciekow:

e Sredniodobowy przeptyw sciekow

e maksymalny dobowy przeptyw $ciekdw

e Sredni godzinowy przeptyw Sciekow

e przeptyw z godzin dziennych

tadunki zanieczyszczen:

tadunek BZTs -
tadunek ChzT -
tadunek zawiesiny og. —
tadunek azotu og. —

tadunek fosforu og. —

Qusr = 1236,0 m3/d
Qamax = 1607,0 m3/d
Qhir = 66,95 m3/h
Qndz = 93,06 m3/h

Qhmax = 127,2 m3/h, ( 35,3 dm?3/s)

525,36 kg 02/d, (Sezrs = 425 g 02/m?3),

1313,40 kg 02/d, (Schzr = 1063 g O2/m3),

569,14 kg/d,
105,07 kg N/d,

17,51 kg P/d,

(Sog= 460 g/m3)
(Snog= 85 g N/m3),

(Spog=14gP/m3

RLM = 8756 mieszkancow

Srednie tadunki zanieczyszczen odprowadzanych do odbiornika:

tadunek BZTs

tadunek ChZT

tadunek zawiesiny og.
tadunek azotu og.

tadunek azotu amonowego

tadunek fosforu og —

18,54 kg 02/d,
92,70 kg 02/d,
30,90 kg/d,
37,08 kg N/d,
7,42 kg N/d,

1,24 kg P/d,

(Sezrs = 15,0 g 02/m3),
(Schzr = 75,0 g 02/m3),
(S sog = 25,0 g/m?),
(Snog = 30,0 g N/m?3),
(Sn-nna = 6,0 g N/m3),

(Spog = Spog.= 1,0 g P/m?).
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Ogolny opis technologii istnhiejacego uktadu:

Do oczyszczalni Scieki dostarczane sg systemem pompowym. Na terenie oczyszczalni znajduje sie stacja zlewna
Sciekdow dowozonych (obiekt nr 2), do ktérej samochodami asenizacyjnymi dowozi sie nieczystosci ptynne ze
zbiornikow bezodptywowych. Potgczone Scieki ,Swieze” i dowozone oczyszcza sie na dwodch kratach
schodkowych. Stanowisko krat umieszczone jest pod ostonietg wiatg. Zatrzymane na kratach zanieczyszczenia
tzw. "skratki” odwadniane sg praskach. W pomieszczeniu tym znajduje sie rowniez mechaniczny separator

piasku.

Po kratach Scieki doptywajg do dwdch réownolegle pracujgcych piaskownikéw o ruchu okreznym. Piasek z

piaskownikdw usuwany jest pompami do mechanicznego separatora.

Po wstepnym mechanicznym podczyszczeniu Scieki grawitacyjnie doptywaja
do zbiornika wyréwnawczego. Zbiornik ten petni podwdjng role — wyrdwnania przeptywu i wstepnego
przefermentowania sciekdw w celu uzyskania lotnych kwaséw ttuszczowych niezbednych do procesu
biologicznego usuwania fosforu oraz biologicznej denitryfikacji. Doptyw sciekéw do zbiornika odbywa sie w

dolnej jego czesci, Scieki przeptywajg przez warstwe zawieszonego beztlenowego osadu.

Ze zbiornika Scieki odptywajg korytem zbiorczym umieszczonym w goérnej czesci zbiornika na jego obwodzie.
Nastepnie scieki grawitacyjnie doptywajg do komory rozdzielczej, skad doptywajg do dwdch ciggdw reaktora

osadu czynnego.

W reaktorze wydzielone s3g nastepujgce komory o zmieniajacych warunkach tlenowych: defosfatacji,

denitryfikacji i nitryfikacji.

Scieki doprowadza sie do komory defosfatacji. Stezenie tlenu jest réwne 0,0,g 02/m3, potencjat redox - 150 m V

+-400 m V.

W warunkach beztlenowych nastepuje wydzielenie do cieczy fosforanéw uwalnianych z wysokoenergetycznych
wigzan fosforanowych majgcych zdolnos¢ do zwiekszonego usuwania fosforu. Dzieki uwalnianej energii w
warunkach beztlenowych bakterie te pobierajg substancje organiczne w postaci lotnych kwaséw ttuszczowych.
Wytworzenie warunkéw beztlenowych w komorze defosfatacji jest kluczowym warunkiem umozliwiajgcym
prawidtowg prace ukfadu technologicznego w zakresie biologicznego usuwania fosforu. W obecnosci tlenu lub
azotandw, heterotroficzne bakterie osadu czynnego pobierajg substancje organiczne w postaci tfatwo
przyswajalnych lotnych kwasow ttuszczowych i sg konkurencyjne w stosunku do bakterii usuwajgcych fosfor w
nadmiarze (tworzacych wysokoenergetyczne wigzania fosforanowe). Do procesu biologicznego wprowadza sie
krotko tancuchowe kwasy ttuszczowe, ktére sg produktami fazy kwasnej beztlenowego rozktadu zwigzkow

organicznych.

W ukfadzie technologicznym oczyszczalni lotne kwasy ttuszczowe (LKT), wytwarzane sg w zbiorniku

wyréwnawczym.
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W celu ograniczenia doptywu azotanéw i tlenu do strefy beztlenowej zostata wykonana recyrkulacja wewnetrzna

pomiedzy strefe niedotleniong, a beztlenowa w ilosci 100% Q $ciekéw. W przypadku stosowania tej recyrkulacji
do komory beztlenowej doprowadza sie Scieki bez osadu powrotnego. Osad czynny —doprowadzany jest ze strefy
niedotlenionej (po procesie denitryfikacji) za posrednictwem recyrkulacji wewnetrznej. Osad powrotny z

osadnikow wtérnych kierowany jest za posrednictwem przepompowni do strefy niedotlenione;j.

Ze strefy beztlenowej Scieki wraz z osadem czynnym doptywajg do komory niedotlenionej. W strefie
niedotlenionej stezenie tlenu wynosi ca 0,5 g02/m3, potencjat redox — 150+ - 300 mV. Azotany do procesu
denitryfikacji doprowadza sie za posrednictwem recyrkulacji wewnegtrznej pomiedzy strefe nitryfikacji i
denitryfikacji. Stopien tej recyrkulacji moze wynosi¢ 100 + 300% Q$¢ w zaleznosci od warunkéw procesu. Z
komory denitryfikacji Scieki wraz z osadem czynnym doptywaja do komory nitryfikacji. W komorze tlenowej
(nitryfikacji) stezenie tlenu wynosi 2,0 g02/m3, (1,5 + 2,50 g02/m3). Nastepuje tu koricowy rozktad substancji
organicznych zawartych w Sciekach, nitryfikacja i jednoczesnie tlenowa stabilizacja osadu nadmiernego. Tlen do
procesu biologicznego doprowadzany jest poprzez membranowe dyfuzory zamontowane na dnie komory. Ilos¢

dostarczanego powietrza regulowana jest w sposéb ptynny w zaleznosci od stezenia tlenu.

W nienapowietrzanych czesciach reaktora osad czynny utrzymywany jest w stanie zawieszenia zatapianymi
mieszadtami mechanicznymi. Z reaktoréow biologicznych Scieki wraz z osadem czynnym doptywajg do radialnego
osadnika wtdrnego, gdzie nastepuje oddzielenie $ciekéw oczyszczonych od biologicznej zawiesiny.
Sedymentujgcy na dnie osadnika osad zgarniany jest zgarniaczem mechanicznym do leja osadowego, skad
hydraulicznie doptywa do przepompowni osadu powrotnego. Osad z przepompowni osadu powrotnego
dostarczany jest do reaktorow biologicznych. Biologiczny osad nadmierny oraz osad ze zbiornika wyréwnawczego
doprowadza sie do przepompowni osadu nadmiernego, skad przettacza sie go do zbiornika osadu przed
mechaniczng stacje odwadniania. Ze zbiornika osad dostarczany jest pompg Srubowa do prasy filtracyjnej, gdzie
nastepuje jego odwodnienie. Proces odwadniania wspomagany jest poprzez dozowanie polielektrolitu
kationowego. Po odwodnieniu osad higienizowany jest wapnem palonym dostarczanym z linii wapnowania

osadu.

Odwodniony i wapnowany osad moze by¢ sktadowany przez rok w magazynie osadu. Mechanicznie odwodniony

i wapnowany osad ma uwodnienie 20%. Osad ten po zbadaniu moze by¢ wykorzystany przyrodniczo.

Oczyszczone $cieki poprzez komore pomiarowg Sciekdw oczyszczonych odptywajg kanatem zrzutowym do

odbiornika.
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4. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU —WYTYCZNE DO ROZBUDOWY

4.1. BILANS SCIEKOW

Projektowane przeptywy sciekéw:

=

=

Sredni dobowy przeptyw Sciekéw:
maksymalny dobowy przeptyw sciekéw

Sredni godzinowy przeptyw sSciekow

maksymalny godzinowy przeptyw $ciekdw:

przeptyw z godzin dziennych:

Projektowane tadunki zanieczyszczen:

=
=
=
=
=

Réwnowazna Liczba Mieszkarnicéw (RLM): RLM= 8811

tadunek BZTs = 488,0 kgO2/d,
tadunek ChZT = 1230,0 kg02/d,
tadunek Nog = 112,0 kgN/d,
tadunek Pog = 18,9 kgPog/d,

tadunek zawiesiny og. = 470,0 kgd,

RLM max= 16 744,

Qdsér= 1000 m3/d

Qdmax= 1300 m3/d

Qhér=54,2 m3/h

Qhmax= 97,56 m3/h (27,1 dm?3/s)
Qhdz= 75,0 m3/h

RLM max — maksymalny RLM, jaki moze doplynq¢ do oczyszczalni zgodnie z obowiqzujgcym

Rozporzgdzeniem Ministra Srodowiska Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dn. 12 lipca 2019r.

Jednostkowa iloé¢ éciekéw odprowadzana na 1RM: 123 dm3/RLMd.

Powyiszy bilans nalezy uaktualni¢, w konsekwencji czego wskazane w zakresie rzeczowym

obliczenia technologiczne nalezy roéwniez

projektowania.

sprawdzi¢/ zaktualizowaé na etapie
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4.2. OGOLNY OPIS TECHNOLOGII UZYTKOWANIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW PO PRZEBUDOWIE

| ROZBUDOWIE

Do oczyszczalni scieki dostarczane sg systemem pompowym. Na terenie oczyszczalni jest stacja zlewna sciekow
dowozonych (obiekt nr 2), do ktérej samochodami asenizacyjnymi dowozi sie nieczystosci ptynne ze zbiornikow
bezodptywowych. W ramach przebudowy i rozbudowy oczyszczalni nalezy przewidzie¢ kontenerowgq stacje ze
wstepnym podczyszczeniem sciekdw na sicie obrotowym oraz pomiarami: ilosci Sciekdw, pH i przewodnosci oraz
rejestracjg przewoznikéw. Scieki dowozone kierowaé nalezy do nowo projektowanej przepompowni gtéwnej

obiekt nr 4.

Potaczone Sscieki ,Swieze” i dowozone oczysci¢ nalezy na dwodch sito - piaskownikach. Nowg stacje
mechanicznego oczyszczania Sciekdw zlokalizowac nalezy w nowym budynku- w miejscu istniejgcej stacji krat. Ze
Sciekdow usuwane sg czesci ptywajace tzw. ,skratki” oraz piasek. Zanieczyszczenia te muszg by¢ ptukane i
odwadniane, transportem wewnetrznym dostarczane na poletka, gdzie sie je gromadzi przed wywozem. W

pomieszczeniu tym zlokalizowac nalezy réwniez mechaniczng ptuczke piasku.

Nastepnie $cieki grawitacyjnie doptywajg do istniejacej komory rozdzielczej (obiekt nr 6), skagd doptywajg do

istniejgcych reaktoréw osadu czynnego- obiekt nr 7.

Przed istniejgcym zbiornikiem wyréwnawczym, obiekt nr 5, przewidzie¢ nalezy przelew burzowy poprzez
przebudowe istniejacej komory- obiekt nr 5.1. Wysokos¢ krawedzi przelewu dobrac¢ w taki sposéb, ze w czasie
znacznych doptywdw np. podczas nawalnych deszczy, do czesci biologicznej doptywaé ma ilo$é sciekdw nie
przekraczajgca obliczeniowy przeptyw z godzin dziennych. Nadmiar sciekdw przelewac¢ sie ma do zbiornika
retencyjnego- obiekt nr 5 utworzonego z istniejgcego zbiornika wstepnego oczyszczania Sciekdw. Ze zbiornika
retencyjnego scieki te dozowane majg by¢ do komory rozdzielczej przed reaktorami biologicznymi pompa o
wydajnosci 3- 5 dm3/s, dzieki czemu obcigzenie hydrauliczne biologicznej oczyszczalni nie przekroczy zaktadanej

maksymalnej wielkosci.

Osad nadmierny powstaty w wyniki biologicznego oczyszczania Sciekdéw metoda osadu czynnego poddawany ma
by¢ procesowi mechanicznego odwadniania osadu biologicznego.
Dostarczyé nalezy prase o wydajnosci hydraulicznej Qp=8-12 m3/h i wydajnosci masowej 100-200kgsm/h.

Prasa pracowa¢ ma w trybie automatycznym, podczas ktdrego realizowane majg by¢ nastepujgce funkcje:
kontrola kierunku i szybkosci obrotéw sSruby, okresowe sptukiwanie zewnetrznej powierzchni pierscieni,

dawkowanie polielektrolitu (przy wspotpracy prasy ze stacjg dozowania polimeru).
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4.3  ZAKRES RZECZOWY INWESTYCJI - WYPOSAZENIE TECHNOLOGICZNE ORAZ ROBOTY
BUDOWLANE

4.3.1 KOMORA ROZPREZNA - OBIEKT NR 1, OBIEKT ISTNIEJACY,
REMONTOWANY

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie kompletny remont budowlany obiektu z uzupetnieniem
izolacji przeciwwodnych wraz z wymiang istniejgcych barierek na barierki ze stali AISI304 zamocowane za pomocg

$rub ze stali 1.4301 AISI 304

OBIEKTNR1 |

KOMORA ¥
ROZPREZNA ||

Zdjecie 1. Komora rozprezna, obiekt nr 1

Zakres prac branzy budowlanej:

W komorze przewiduje sie roboty remontowe dotyczgce wszystkich powierzchni betonowych. Przed ich

wykonaniem nalezy:

1. przeprowadzi¢ demontaz istniejgcych stalowych balustrad.

2. oczysci¢ powierzchnie betonowe z poprzednio natozonych powtok ochronnych, polimerowych
(np. piaskowaniem lub czyszczenie hydrodynamiczne) oraz zbi¢ luzne, odspojone i gtuche
elementy powierzchni roboczej do podtoza nosnego. (ewentualne uszkodzenia naprawic
systemem PCC). Nastepnie za pomocg myjki ciSnieniowej umyé wodg pod cisnieniem i

domoczy¢ catg powierzchnie robocza (stan matowo mokry) jak i rozkute otwory.
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Wykonanie na powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej (strop) nowej powtoki uszczelniajgcej

»Specjalistyczng zaprawa mineralna renowacyjno — naprawczg ” 1*. W nastepnej kolejnosci zamontowac nowe

balustrady z stali 1.4301 (AISI 304)zamocowane za pomocg $rub ze stali 1.4301 AISI 304

1* -Specjalistyczna zaprawa na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem aktywator mineralnego o dziataniu

kapilarnym, zapewniajgca wodoszczelnos¢ betonu i innych materiatéw porowatych.

Po aplikacji na podtoze ,przenika” w struktury starego betonu i rozpoczyna proces krystalizacji wczesnie
rozpuszczonych zwigzkéw. W rezultacie zachodzacych reakcji chemicznych powstajg trudno rozpuszczalne, nowe
zwigzki-elementy, ktére wypetniajg kapilary, pory i mikroszczeliny wypierajac przy tym wolny wapn i wode. Sztucznie
pomniejszona $rednica pordw jest niewiele mniejsza od srednicy czasteczek wody i tworzymolekularne sito, ktére
jest nieprzepuszczalne dla duzych czgsteczek takich jak kwasy organiczne, alkaloidy i ttuszcze. Zaprawa jest

mieszanka suchg, ktéra po dodaniu wody jest gotowa do uzycia.

Charakteryzuje sie doskonatg przyczepnoscig do kazdego rodzaju podtoza i nie wymaga stosowania warstwy

sczepnej. Naktadanie odbywa sie na zawilgocone powierzchnie powodujac ich regeneracje i uszczelnienie

4.3.2 STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH - OBIEKT NR 2,
OBIEKT PROJEKTOWANY

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie zaprojektowanie i montaz kontenerowej stacji zlewczej
przeznaczonej do odbioru $ciekdéw komunalnych o przepustowosci do 100m3/h, zamontowanej na fundamencie.
Dodatkowo przy stacji przewiduje sie wykonanie ptyty najazdowej dla wozéw asenizacyjnych. Lokalizacje stacji
zlewczej przewiduje sie w poblizu nowego budynku stacji mechanicznego oczyszczania Sciekow.

Zakres prac obejmuje:

— zaprojektowanie i wykonanie fundamentu pod kontenerowg stacje zlewczg,

— montaz stacji zlewczej o przepustowosci do 100m3/h,

— zaprojektowanie i doprowadzenie wody do stacji zlewczej z sieci wodociggowej,

— zaprojektowanie i wykonanie ptyty najazdowej dla wozdw asenizacyjnych z wpustem ulicznym klasy D-

400 z osadnikiem.

Wyposazenie obiektu wg tabeli ,Wykaz obiektow i urzgdzen "

Bilans $ciekdw nalezy uaktualni¢, w konsekwencji czego wskazane w catym zakresie
rzeczowym obliczenia technologiczne nalezy réwniez sprawdzi¢/ zaktualizowaé na etapie
projektowania
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Zakres prac branzy budowlanej:

1. Wykonanie fundamentowej ptyty zelbetowej pod kontener gr. 20 cm

2.z betonu C30/37 W8 zbrojong siatkami z pretéw na podktadzie betonowym gr. 15 cm z
betonu C18/20, utozonym na izolacji poziomej np. z folii budowlanej gr. 2 mm. Warstwa
pospotki gr. 75cm zageszczana mechanicznie warstwami co 20cm do stopnia zageszczenia (Is
=0,98).

3.  Wykonanie ptyty najazdowej dla wozéw asenizacyjnych z wpustem ulicznym klasy D-400 z
osadnikiem z betonu C30/37 W8. Taca najazdowa — z ptyty betonowej gr. 15 cm z betonu
C30/37 W8 o klasie ekspozycji XF3. Ptyta zbrojona siatkg z pretéw. Podktad betonowy gr. 20
cm z betonu C18/20, utozony na izolacji poziomej np. z folii budowlanej gr. 2 mm. Warstwa
pospotki gr. 65cm zageszczana mechanicznie warstwami co 20cm do stopnia zageszczenia (Is
=0,98). Taca najazdowa ma ksztatt prostokatnej niecki, z wyprofilowanymi spadkami do

centralnie umieszczonej studzienki (wraz z zeliwnym wpustem ulicznym klasy D-400)

4.3.3 STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW,
PLtUKANIA | ODWADNIANIA PIASKU - OBIEKT NR 3,
OBIEKT NOWY W MIEJSCU ISTNIEJACEGO BUDYNKU KRAT

Dane wyjsciowe:
— Qhmax=27,1dm3/s

Stacja mechanicznego oczyszczania S$ciekdw, ptukania i odwadniania piasku w
nowoprojektowanym, pietrowym budynku zlokalizowanym w miejscu istniejgcego budynku krat.
W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie montaz dwdch sitopiaskownikdéw o wydajnosci
15 dm3/s kazdy oraz wspdlnej dla obu urzadzen ptuczki piasku. Nowe sitopiaskowniki zlokalizowaé
nalezy na pietrze projektowanego budynku, natomiast ptuczke piasku wraz z dwoma kontenerami na
parterze.

Zanieczyszczenia state zatrzymane na sitach po odwodnieniu na prasce slimakowej zrzucane do
pojemnikow. Zatrzymany w piaskownikach piasek dostarczany przenosnikami slimakowymi do ptuczki
piasku, nastepnie do pojemnika na piasek. Odwodnione skratki i piasek przewozone beda na teren
magazynu skratek i piasku ob. nr 17
Zakres prac obejmuje:

— zaprojektowanie i wykonanie dwukondygnacyjnego budynku,
— zaprojektowanie i zamontowanie dwdch sitopiaskownikdw wraz z zestawem hydroforowym na

pietrze budynku,
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— zaprojektowanie i zamontowanie ptuczki piasku na parterze budynku wspétpracujacej z

sitopiaskownikami

— zaprojektowanie i zamontowanie rurociggéw ttocznych wraz z pomiarem doprowadzajgcych
Scieki do sitopiaskownikow z przepompowni gtownej

— zaprojektowanie i zamontowanie rurociggdw odciggajacych powietrze ztowonne z dwdch
sitopiaskownikéw do projektowanego biofiltra obiekt nr 23 nr 1,

— zaprojektowanie i zamontowanie hydroforu wraz ze zbiornikiem posrednim czerpania wody z
zaworem ptywakowym z pustkg powietrzng 5cm.

— nalezy zamontowaé automatyczng wentylacje stacji z blokadg drzwi w zaleznosci od stezenia

siarkowodoru i metanu,
Przewidywane produkty odpadowe:
¢ llos¢ skratek:
RLM x 0,010= 8133 x 0,010= 81,33 m*/rok = 0,22 m3/d
(83,11 m3/rok * 1,5=122 t/rok)
¢ llosé piasku:

RLM x 0,005= 8133 x 0,005= 40,7 m3/rok= 0,11 m3/d (40,7 m3/rok * 2,0= 81,4 t/rok)

Wyposazenie obiektu wg tabeli ,Wykaz obiektow i urzgdzen "

Bilans $ciekow nalezy uaktualni¢, w konsekwencji czego wskazane w catym zakresie
rzeczowym obliczenia technologiczne nalezy réwniez sprawdzi¢/ zaktualizowac¢ na etapie
projektowania

Zakres prac branzy budowlanej:

Bryta projektowanego budynku sktada¢ sie ma z prostopadtoscianu, budynek niepodpiwniczony, dwu

kondygnacyjny. Obiekt realizowany w technologii tradycyjnej.
Konstrukcja zelbetowa z betonu C30/37.Stal zbrojeniowa B500.
Dach i $ciany izolowane termicznie. W gruncie XPS ok.10cm, a powyzej EPS gr. ok.15cm.

1. Przewidzie¢ dach ptaski (spadek ok.5%)kryty dwoma warstwami papy zbrojonej SBS,
jednospadowy zelbetowy monolityczny podparty na $cianach i podciggach. Ptyta stropowa gr.
ok.18cm utozona bez spadku. Podciagi ok.30x40cm. Spadek wyrobiony w izolacji termiczne;j.

2. Obrobki blacharskie — blacha tytan-cynk

3. Sciany z cegly wapienno — piaskowej, petnej gr.25cm z trzpieniami zelbetowymi usztywniajacymi.
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4. Strop miedzykondygnacyjny zelbetowy, monolityczny- podparty na S$cianachi podciggach

zelbetowych.

L ® N o wuv

Komunikacja miedzy kondygnacjami - schodami zelbetowymi.

Nadproza prefabrykowane i wylewane na mokro.

Posadzki z zywicy, Sciany do wysokosci min. 2,5 m z ptytek gresowych chemoodpornych
Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych fundamentowych.

tawy fundamentowe zelbetowe, oparte na gruncie nosnym - posadowione min. 1m ponizej

terenu.

10. Prowadnice dla kontenerdéw ze stali nierdzewne;j.

11. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV. Bramy — segmentowe.

4.3.4 PRZEPOMPOWNIA GEtOWNA - OBIEKT NR 4, OBIEKT

NOWY

Dane wyjsciowe:

— Qhmax=97,56 m3/h=27,1 dm3/s

Do nowoprojektowanej przepompowni trafia¢ bedg $cieki z miasta poprzez istniejgcg komore

rozprezng (ob. nr 1) oraz scieki dowozone - pompowane ze zbiornika retencyjnego (ob. nr 2.1).

Przewiduje sie wykonanie przepompowni podzielonej na dwie komory: czerpalng i suchg, komory

wentylowane. W przepompowni przewidzie¢ dwie pompy zatapialne o wydatku tgcznym Qp=30dm3/s

dla wspdlnej pracy pomp przy wysokosci podnoszenia ok Hp=10,0m. (punkt pracy okreslony na

podstawie wyliczen hydraulicznych na etapie projektowania)

Za posrednictwem przepompowni gtéwnej przewiduje sie dostarczanie sciekdw do projektowanej stacji

mechanicznego oczyszczania $ciekdw, ptukania i odwadniania piasku.

Zakres prac obejmuje:

zaprojektowanie przepompowni podzielonej na komore czerpalng i suchg,

zaprojektowanie i zamontowanie pomp zatapialnych o wydajnosci Q=30 I/s i wysokosci
podnoszenia Hp=10 dla wspdlnej pracy obu pomp, (punkt pracy okreslony na podstawie
wyliczen hydraulicznych na etapie projektowania)

zaprojektowanie i wykonanie armatury zwrotnej i odcinajgcej w komorze suchej,
zaprojektowanie i wykonanie przewoddéw ttocznych o S$rednicach dostosowanych do
wydajnosci pomp,

zaprojektowanie i montaz zurawika dostosowanego do ciezaru zamontowanych urzadzen,
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— zaprojektowanie i wykonanie kominkéw wentylacyjnych, w obu komorach, w ptycie

przykrywajgcej na wentylacji wywiewnej z komory czerpalnej zamontowac biofiltr z
wymuszonym obiegiem.

z

Wyposazenie obiektu wg tabeli ,, Wykaz obiektow i urzgdzen "

Bilans $ciekdw nalezy uaktualnié, w konsekwencji czego wskazane w catym zakresie
rzeczowym obliczenia technologiczne nalezy réwniez sprawdzi¢/ zaktualizowac na etapie
projektowania

Zakres prac branzy budowlanej:

Przewiduje sie wykonanie przepompowni jako obiekt dwukomorowy o konstrukcji zelbetowej

monolitycznej z betonu C30/37 W8 i stali B500.

1. Sciany gr.ok.25cm. W $cianach osadzié¢ stopnie ztazowe i przejicia szczelne.

2. Ptyta stropowa monolityczna, zelbetowa gr. 20cm. W ptycie stropowe] projektuje sie wtazy i otwory
montazowe i osadzenie kominkéw wentylacyjnych.

3. Ptyta dna wykonana na warstwie betonu podktadowego C12/15 i izolacji z papy zgrzewane;j.

4. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zelbetowych po stronie wewnetrznej:
komora mokra - zastosowanie powtoki izolacyjnej typu 2*
komora sucha — powtoka polimerowo-cementowa.

5. Strona zewnetrzna zabezpieczona powtokg KMB.
Podczas wykonywania prac istnieje mozliwos¢ wystgpienia wody gruntowej i koniecznosc jej obnizenia.

2* - specjalna kompozycja cementu portlandzkiego, drobnego kruszywa oraz specjalnie dobranych dodatkéw
chemicznych. Wytworzony jest w postaci proszku, ktéry po zmieszaniu z wodg tworzy mieszanke nanoszong na
powierzchnie betonowe, zelbetowe. Zastosowanie tego materiatu dostarcza podwdjnego uszczelnienia
powierzchni, dzieki uzyskanej, w wyniku aplikacji, wodoszczelnej powtoki izolacyjnej oraz powierzchniowo

skrystalizowanej warstwy betonowego podktadu
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4.3.5 KOMORA PRZELEWU BURZOWEGO - OBIEKT NR 5.1,

OBIEKT ISTNIEJACY, PRZEBUDOWYWANY

Dane wyjsciowe:

— Qhmax=97,56 m3/h=27,1 dm3/s

— Qhdz=75m3/h=21,0 dm3/s

Przewiduje sie remont istniejgcej komory oraz wykonanie w niej kinety kierujacej $cieki do komory rozdziatu (ob.

nr 6) oraz przelewu burzowego, ktéry w trakcie deszczu nawalnego skieruje nadmiar sciekow do istniejgcego

zbiornika wyréwnawczego obiekt nr 5. Projektowanym przelewem burzowym przelewa sie 11,3dm?3/s $ciekéw

przy zatozonym spietrzeniu h=5cm oraz dtugosci przelewu L=60cm.

Zakres prac obejmuje:

kompletny remont budowlany obiektu z uzupetnieniem izolacji przeciwwodnych,

rozbiorka istniejagcych koryt doprowadzajgcych scieki do istniejgcych piaskownikéw oraz
rozbiorka piaskownikéw

zaprojektowanie i wykonanie S$cianki oddzielajgcej komore od likwidowanych koryt
prowadzgcych obecnie scieki do likwidowanych piaskownikow,

zaprojektowanie i wykonanie kinety kierujacej scieki do komory rozdziatu przed reaktorami
biologicznymi,

zaprojektowanie i wykonanie przelewu burzowego,

Zdjecie 2. Komora przelewu burzowego, obiekt nr 5.1
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Wyposazienie obiektu wg tabeli ,Wykaz obiektow i urzgdzen "

Bilans $ciekdw nalezy uaktualnié, w konsekwencji czego wskazane w catym zakresie
rzeczowym obliczenia technologiczne nalezy réwniez sprawdzi¢/ zaktualizowac na etapie
projektowania

Zakres prac branzy budowlanej:

W komorze przelewu burzowego i jego sgsiedztwie przewiduje sie nastepujace roboty:

1. rozbidrkowe - rozbidrka istniejgcych koryt betonowych doprowadzajgcych Scieki do istniejgcych
piaskownikéw oraz rozbiérka piaskownikow.

2. przygotowanie powierzchni betonowych- powierzchnie nalezy oczysci¢ z poprzednio natozonych
powtok ochronnych, polimerowych (np. piaskowaniem lub czyszczenie hydrodynamiczne) oraz zbié¢
luzne, odspojone i gluche elementy powierzchni roboczej do podtoza nosnego. (ewentualne
uszkodzenia naprawi¢ systemem PCC). Nastepnie za pomocg myjki ci$nieniowej umyé woda pod
cisnieniem i domoczy¢ catg powierzchnie roboczg (stan matowo mokry) jak i rozkute otwory.

3. Projektowane
- wykonanie $cianki gr. 20cm oddzielajacej komore od likwidowanych koryt z uwzglednieniem
uszczelnieniem styku tasma bentonitows,

- wykonanie kinety kierujgcej Scieki do komory rozdziatu przed reaktorami biologicznymi,

- wykonanie przelewu burzowego,

- wymiana oku¢ i krat pomostowych na odpowiednie ze stali AISI304,

- wykonanie na powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej (strop) nowej powtokiuszczelniajgcej

»Specjalistyczng zaprawg mineralna renowacyjno — naprawczg ” 1*.
Wszystkie roboty betonowe z betonu szczelnego klasy C30/37 W8, XAl

1* - Specjalistyczna zaprawa na bazie cementu portlandzkiego z dodatkiem aktywator mineralnego o dziataniu
kapilarnym, zapewniajgca wodoszczelno$¢ betonu i innych materiatéw porowatych. Po aplikacji na podtoze
»przenika” w struktury starego betonu i rozpoczyna proces krystalizacji wczesnie rozpuszczonych zwigzkéw. W
rezultacie zachodzacych reakcji chemicznych powstajg trudno rozpuszczalne, nowe zwigzki-elementy, ktore
wypetniaja kapilary, pory i mikroszczeliny wypierajac przy tym wolny wapn i wode. Sztucznie pomniejszona
$rednica porow jest niewiele mniejsza od srednicy czgsteczek wody i tworzy molekularne sito, ktére jest

nieprzepuszczalne dla duzych czasteczek takich jak kwasy organiczne, alkaloidy i ttuszcze.

Zaprawa jest mieszanka suchg, ktora po dodaniu wody jest gotowa do uzycia. Charakteryzuje sie doskonatg
przyczepnoscig do kazdego rodzaju podtoza i nie wymaga stosowania warstwy sczepnej. Naktadanie odbywa sie

na zawilgocone powierzchnie powodujac ich regeneracje i uszczelnienie
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4.3.6 ZBIORNIK WYROWNAWCZY - OBIEKT NR 5, OBIEKT

ISTNIEJACY, REMONTOWANY

Dane wyjsciowe:
— pojemno$¢ czynna Vcz=240m?3
— Przewiduje sie kompletny remont obiektu wraz z usunieciem wszystkich istniejgcych elementéw
wyposazenia wewnatrz zbiornika (przewody, koryta z przelewami) oraz z wymiang barierek na
barierki ze stali nierdzewnej AISI304. W zbiorniku zamontowaé pompe o wydajnoséci Qp=5dm?3/s i
wysokosci podnoszenia Hp=10,0m. (punkt pracy okreslony na podstawie wyliczer hydraulicznych

na etapie projektowania)

Zadaniem zbiornika bedzie retencjonowanie sciekdw w czasie deszczu nawalnego.

Zakres prac obejmuje:

—  kompletny remont budowlany obiektu z uzupetnieniem izolacji przeciwwodnych,

— usuniecie wszystkich elementéw wewnatrz zbiornika, w tym przewoddw, koryt przelewowych,

— zaprojektowanie i zainstalowanie pompy zatapialnej o wydajnosci Q=5 I/s i wysokosci
podnoszenia Hp=10m,

— zaprojektowanie i zainstalowanie zurawika dostosowanego do ciezaru zamontowanej pompy,

— wymiana barierek na barierki ze stali AISI304.

Zdjecie 3. Zbiornik wyréwnawczy, obiekt nr 5

Wyposazenie obiektu wq tabeli ,, Wykaz obiektéow i urzgdzen "

Bilans $ciekdw nalezy uaktualni¢, w konsekwencji czego wskazane w catym zakresie
rzeczowym obliczenia technologiczne nalezy réwniez sprawdzi¢/ zaktualizowa¢ na etapie
projektowania
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Zakres prac branzy budowlanej:

W zbiorniku wyréwnawczym o przekroju walcowym przewiduje sie roboty remontowe polegajace na
sprawdzeniu powierzchni betonowej po wypompowaniu Sciekéw i demontazu koryt przelewowych i przewodow.

W przypadku dobrego stanu powtoki — tylko jg zmyé¢, w innym przypadku nalezy:

- powierzchnie betonowe nalezy oczysci¢ z poprzednio natozonych powtok ochronnych, polimerowych (np.
piaskowaniem lub czyszczenie hydrodynamiczne) oraz zbi¢ luzne, odspojone i gluche elementy powierzchni
roboczej do podfoza nosnego. (ewentualne uszkodzenia naprawic¢ systemem PCC). Nastepnie za pomocg myijki
cisnieniowej umy¢ woda pod cisnieniem i domoczy¢ catg powierzchnie roboczg (stan matowo mokry) jak i rozkute

otwory

- wykona¢ na powierzchni wewnetrznej i zewnetrznej nowej powtoki uszczelniajgcej , Specjalistyczng zaprawa

mineralna renowacyjno — naprawczg ” 1*.

Dodatkowo wykona¢ wymiany istniejgcych barierek ( na koronie ) na barierki ze stali AISI 304.

4.3.7 OSADNIK WTORNY - OBIEKT NR 8, OBIEKT ISTNIEJACY,
REMONTOWANY

W ramach niniejszego zadania nalezy przewidzie¢ wymiane istniejgcego dolnego zgrzebta istniejgcego zgarniacza

zamontowanego w osadniku wtérnym, obiekt nr 8.

Osadnik wtorny nalezy oprdzni¢, poddac czyszczeniu a nastepnie nalezy odtworzy¢ dolne zgrzebto wraz

z wycentrowaniem i niwelacjg.

Materiat dolnego zgrzebta: stal AlSI304

Zdjecie 4. Osadnik wtérny, obiekt nr 8
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4.3.8 STACJA MECHANICZNEGO ODWADNIANIA | HIGIENIZACII
OSADU + ZASOBNIK WAPNA - OBIEKT NR 12, OBIEKT
ISTNIEJACY, REMONTOWANY

Dane wyjsciowe:

» Dobowa obliczeniowa ilo$¢ osadu nadmiernego (przyjmuje sie 100% tadunku BZTs):
v’ G=488 kgsm/d + 20% rezerwy:
v’ G=1,2 * 488=585,6 kgsm/d
v’ V1=58,5 m3/d

> dobowa objeto$é osadu do odwodnienia 58,5 m3/d

» czas pracy prasy 8h/d

» zapotrzebowanie polielektrolitu 6,6 t/rok

» uwodnienie osadu po prasie 80%

W ramach niniejszego zadania przewidzie¢ mechaniczne odwadnianie osadu biologicznego. Przewiduje
sie zainstalowanie prasy $rubowo talerzowej ze stali AISI304 o wydajnosci hydraulicznej Q=8-12m3/h i wydajnosci

masowej 100-200 kgsm/h.

Dodatkowo w budynku przewiduje sie montaz stacji dozowania polielektrolitu, pompe nadawy osadu o
wydajnosci Q=2,4-12 m3/h, pompe polielektrolitu o wydajnoéci Q=0,6-2 m3/h, zasobnik posredni wapna,

przenos$niki wapna i osadu.

Zakres prac obejmuje:

— demontaz istniejacych urzadzen wewngatrz budynku wraz z armaturg i przewodami oraz zbiornikow
osadu i wapna zlokalizowanych na zewnatrz budynku,

— zaprojektowanie i montaz zbiornika osadu o objetosci 20m?,

— zaprojektowanie i montaz prasy do odwadniania osadu o wydajnosci hydraulicznej Q=8-12m3/h i
wydajnosci masowej 100-200 kgsm/h wraz z przenosnikiem $limakowym osadu,

— zaprojektowanie i montaz zbiornika wapna wraz z przenosnikiem slimakowym,

— zaprojektowanie i montaz pompy nadawy osadu na prase

— zaprojektowanie i montaz pompy nadawy osadu na prase

— montaz przeptywomierzy polielektrolitu oraz osadu

— zaprojektowanie i wykonanie fundamentéw pod projektowane urzadzenia,

— wykonanie otwordw w Scianach zewnetrznych pod projektowane przenosniki,
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Zdjecie 5. Stacja mechanicznego odwadniania, higienizacji i granulacji osadu + zasobnik wapna,
obiekt nr 12

Wyposazenie obiektu wg tabeli ,, Wykaz obiektow i urzgdzen "

Bilans $ciekdw nalezy uaktualni¢, w konsekwencji czego wskazane w catym zakresie
rzeczowym obliczenia technologiczne nalezy réwniez sprawdzi¢/ zaktualizowac na etapie
projektowania

Zakres prac branzy budowlane;j:

Zakres prac budowlanych przewidzianych do wykonania na obiekcie obejmuje:

— demontaz istniejgcych urzadzen technologicznych i armatury

— mycie ci$nieniowe wszystkich powierzchni

— wykonanie nowych fundamentéw pod urzadzenia technologiczne z betonu szczelnego C30/37
— zatozenie nadprozy stalowych ( 2[100) nad nowymi otworami w $cianach

— malowanie sufitu

— wykonanie nowych oktadzin scian z ptytek gresowych chemoodporne

— wykonanie nowych posadzek- gres chemoodporne
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4.3.9 BIOFILTR NR 1 - OBIEKT NR 23, OBIEKT
NOWOPROJEKTOWANY

W ramach niniejszego zadania przewiduje sie usuwanie substancji ztowonnych pochodzacych z
sitopiaskownikdw metodg biologiczng za pomoca biofiltra:

> Biofiltr Nr 1 - przy stacji mechanicznego oczyszczania $ciekéw, ptukania i odwadniania piasku
(obiekt nr 3) - instalacja obejmujaca odcigg substancji ztowonnych z projektowanych sitopiaskownikéw,

Q=200 m3/h,

Wyposazenie obiektu wgq tabeli ,, Wykaz obiektéw i urzgdzen "

Bilans $ciekow nalezy uaktualnié, w konsekwencji czego wskazane w catym zakresie
rzeczcowym obliczenia technologiczne nalezy réwniez sprawdzi¢/ zaktualizowaé na etapie
projektowania

Zakres prac branzy budowlane;j:

Przewiduje sie ptyte fundamentowg zelbetowg gr. ok.25cm z betonu C30/37 W8 w klasie ekspozycji XC4.

Ptyty posadowione na betonie podktadowym i zageszczonej podsypce piaskowej o 1s=0,98.



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Mroczy - etap |

4.3.10 WYKAZ OBIEKTOW | URZADZEN- TABELA URZADZEN

Minimalne wymagania do wyposazenia obiektow i projektowanych urzadzen

Obiekt L. lloé¢ Moc
Lp. Wyposazenie i
charakter. szt. | zainstalowana
- moc silnika
[kw]
1 2 4 5 6
1. 1 <10,0

Stacja zlewcza
Sciekow
dowozonych z
ptyta najazdowa

Obiekt nr 2 — obiekt

projektowany

Proj. kontenerowa stacja zlewna przeznaczona do odbioru Sciekdw
komunalnych o przepustowosci do 100m3/h wyposazona w cigg pomiarowo-
spustowy DN125 ze stali 1.4404 AISI316L, uktad automatycznego ptukania
czujnikdw pomiarowych, przeptywomierz elektromagnetyczny DN125,
naczynie pomiarowe, zasuwe nozowg DN125 z napedem pneumatycznym, z
szafg sterowniczg i wezem spustowym ze stali 1.4301. Dodatkowo stacja
wyposazona w:

- sito z prasg do skratek, perforacja 20mm, wykonanie stal nierdzewna
1.4404 AISI316L wraz z zasilaczem hydraulicznym, motoreduktorem i
uktadem sterowania,

- workownice do skratek wraz z kubtem na skratki,
- sprezarke olejowa

- pomiar przeptywu $ciekdw,

- pomiar pH

- pomiar przewodnosci,

- automatyczna blokade spustu dla sciekow dowozonych przekraczajgcych
dopuszczalne normy.

Kontener stacji wyposazony w instalacje elektryczng oswietleniowg i
grzewczy, $ciany z ptyt warstwowych, drzwi ze stali 1.4301, elektryczny
system wymuszone;j instalacji, podtoga z blachy aluminiowej ryflowane;j,
wymiary kontenera 2,0x3,3x2,4m

Stacja zlewna z wtasng zewnetrzng szafg sterujaco- identyfikujaca:

Kolorowy ekran dotykowy LCD 10"- System sterowania z archiwizacjg danych
oraz mozliwoscia tworzenia bazy danych- Oprogramowanie oparte na
systemie Windows Embedded - Pamie¢ wewnetrzna (miejscowos¢, adres
posesji) - Modut komunikacyjny Ethernet lub Wi-Fi (opcja) - Wejscie USB - do
przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji- Protokot
komunikacyjny MODBUS RTU/TCP lub Profibus (opcja)- Modut identyfikujgcy
przewoznikdw - Breloki RFiD 20 szt- Modut identyfikujacy rodzaj Sciekdw-
Drukarka modutowa z obcinakiem papieru
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Stacja
mechanicznego
oczyszczania
Sciekow, ptukania i
odwadniania
piasku

Obiekt nr 3 - obiekt
projektowany

Proj. sitopiaskownik (praca zintegrowana z ptuczka piasku) o wydajnosci 15
I/s jeden, efektywnos¢ usuwania piasku nie mniej niz 95% dla uziarnienia o
Srednicy >0,2mm, wszystkie elementy majace bezposredni kontakt ze
sciekami tj. komora sita, piaskownik, klapy rewizyjne, rynny transporterow
piasku i skratek ze stali AISI316L. Elementy konstrukcyjne tj. stopy
montazowe oraz zewnetrza konstrukcja nosna nie majgca kontaktu z
medium- ze stali AISI304, wyposazenie:

*sito spiralne, Srednica otworu sita 6mm, kat instalacji 35°, kl. ochrony silnika
IPS5,

*spirala transportujg piasek w poziomie DN160, kl. ochr. silnika IP55,
predkos¢ obrotowa 4 obr./min,

* spirala transportujgca piasek ukosna, kat zainstalowania 30° kl. ochr. silnika
IP55, predkos¢ obrotowa 4 obr./min.

2

<3,0dla
jednego
urzadzenia

tacznie
<6,0

Proj. ptuczka piasku (praca zintegrowana z proj. sitopiaskownikami),
wydajnos¢ 0,4-0,6 m3piasku/h (wyptukanej materii), efektywno$éé¢ separagcji
piasku 90-95% dla uziarnienia >0,2mm, zbiornik oraz podpory wyk. ze stali
min AISI316L

Proj. Zestaw hydroforowy dwupompowy (1+1 rezerwa) o wydajnosci do
5dm?3/s, Hp=5bar, Konstrukcja no$na ustawiona na wibroizolatorach. Rama
wykonana z ksztattownikow ze stali nierdzewnej. Korpusy pomp wykonane z
zeliwa szarego, pozostate elementy jak: wirnik, kierownice, wat, ptaszcz
zewnetrzny wykonane ze stali nierdzewne;j.

Zbiornik bezcisnieniowy Vcz=0,6m3 z pustkg powietrzng, na doprowadzeniu
wody zawdr ptywakowy. Materiat: stal nierdzewna.

Kontener na skratki o pojemnosci 240, tworzywowy z HDPE odpornego na
dziatanie kwaséw, mréz i promieniowanie UV, do zatadunku od gory z
zamykang pokrywg

Kontener na piasek o pojemnosci 240l, wykonany ze stali AISI316, do
zatadunku od gdry z zamykang pokrywg

Przepompownia
gtéwna

Obiekt nr 4 - obiekt
projektowany

Proj. wydatek dla dwdch réwnolegle pracujgcych pompach min Qp=30 I/s,
Hp=8,0m. Wydatek jednej pompy min Q=20 I/s, Hp=7,5m, medium Scieki
komunalne, o temperaturze do 40°. Pompa wirowa od$rodkowa do
opuszczania na prowadnicach, wirnik otwarty lub pétotwarty, montaz na
stopie sprzegajacej, pompa wyposazona w czujniki temperatury, czujnik
przecieku, przystosowana do wspotpracy z falownikiem wyposazona uktad
hydrauliczny o podwyzszonej odpornosci na zatykanie i wycieranie, obudowa
pompy i silnika z zeliwa szarego klasy EN-GJL-250 lub z materiatu
rownowaznego, materiat wirnika zeliwo klasy EN-GJN-HB555 lub
rownowazny, uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne WCCR/AI203 lub z
materiatu rownowaznego, uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne
WCCR/WCCR lub z materiatu réwnowaznego. Falownik w zakresie dostawy.

+1rm

<4,0
(dla 1 pompy)

tacznie
<8,0
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Proj. zuraw stupowy obrotowy do obstugi pomp o udzwigu do 200kg, wysiegu 1
120 cm wykonany ze stali AlSI304
Zbiornik Proj. pompa zatapialna dobrana na punkt pracy Q=5 I/s, Hp=10,0m, medium 1 £3,5
wyréwnawczy z scieki komunalne, o temperaturze do 40°C. Pompa wirowa odsrodkowa do
komorg przelewu opuszczania na prowadnicach, wirnik otwarty lub pdtotwarty montaz na
burzowego stopie sprzegajacej, wyposazona w czujniki temperatury, czujnik przecieku,
pompa przystosowana do wspdtpracy z falownikiem wyposazona w uktad
Obiekt nr 5 - obiekt hydrauliczny o podwyzszonej odpornosci na zatykanie i wycieranie, obudowa
Istniejacy, pompy i silnika z zeliwa szarego klasy EN-GJL-250 lub z materiatu
remontowany rownowaznego, materiat wirnika zeliwo klasy EN-GJN-HB555 lub
rownowazny, uszczelnienie mechaniczne wewnetrzne CSb/AI203 lub z
materiatu rownowaznego, uszczelnienie mechaniczne zewnetrzne
WCCR/WCCR lub z materiatu réwnowaznego. Falownik w zakresie dostawy.
Proj. zuraw stupowy obrotowy do obstugi pompy o udzwigu do 150kg, 1
wysiegu 120 cm wykonany ze stali AISI304
Stacja Proj. prasa Srubowo- talerzowa, wydajnosc hydrauliczna 1 <2*1,5
mechanicznego Q=8-12m*/h, wydajnos¢ masowa 100-200 kg sm/h ze stali AISI304 .
odwadniania, Prasa sktada sie z:
higienizacji i ) ) ) )
" - 2 szt. przektadni walcowo-stozkowych lll-stopniowych o momencie
granulacji osadu +
. obrotowym nie mniejszym niz 2000 Nm i mocy nie wiekszej niz 2 x 1,1 kW
zasobnik wapna
- 1 przektadnia walcowo- $limakowa II- stopniowa o0 momencie obrotowym
Obiekt nr 12 - nie mniejszym niz 200 Nm i mocy nie wiekszej niz 0,75 kW
obiekt istniejacy,
remontowany - brak tozyskowania watu slimaka prasy
- waly o zmiennej Srednicy rdzenia i zmiennym skoku slimak ze stali AISI 304
napawanej weglikiem wolframu na powierzchni $limaka do wartosci >70 HRC
- $rednica $limaka nie mniejsza jak DN350x2480mm
- obudowa prasy oraz pierscienie wykonane sg ze stali AISI 304
- wylot osadu zaopatrzony w dysk o regulowane;j sile docisku
- wydzielona komora brudnego odcieku wraz z pompg obiegowg zawracajaca
odciek
-ilo$¢ ruchomych i statych talerzykdw nie mniej niz 240 sztuk na wat
Proj. automatyczny zespét ciggtego przygotowania polielektrolitu z proszku i 1 <10

emulsji z trojkomorowym zbiornikiem V=1500I ze stali nierdzewnej AlSI304.
Pojemnik zasypowy z pokrywa, podajnik Srubowy sproszkowanego
polielektrolitu wraz z zamontowanym wewnatrz zsypu rozdrabniaczem ze
stali nierdzewnej AISI304, czujnik poziomu polielektrolitu zainstalowany w
komorze zbiornika i podtgczony do panelu kontrolnego. Stacja wyposazona
w:

- zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304
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- pompe emulsji z regulacjg przeptywu od 10 do 100%, maks. wydajnos¢
16l/h, w obudowie z aluminium, silnik 0.20 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55

- pojemnik zasypowy (pojemnos¢ 75 |) z pokrywa, podajnik sSrubowy
sproszkowanego polielektrolitu wraz z zamontowanym wewnatrz zsypu
rozdrabniaczem ze stali nierdzewnej AISI304

- zesp6t kontroli dostarczania wody o przeptywie od 200 do 2000 I/h,
sktadajacy sie m.in. z przeptywomierza, zaworu recznego, zaworu
elektromagnetycznego, filtra wody, reduktora cisnienia z
cisnieniomierzem,

- czujnik poziomu polielektrolitu,

- dwa mieszadta wolnoobrotowe, dwutopatkowe, ze stali nierdzewne;j
AlSI304

- elektroniczng tablice kontrolng w standardzie IP65 ze sterownikiem
cyfrowym i wyswietlaczem

Proj. pompa osadu, sSrubowa, o regulowanej wydajnosci przeptywu od 15-
100%, IP55, 400V, 50Hz, Hp= 2 bary, bezstopniowa regulacja przeptywu,
obudowa zeliwna, stojan z gumy syntetycznej, rotor ze stali chromowanej,

czesci obracajace sie ze stali weglowej C40. Uszczelnienie z tulei dtawikowe;j.

-Proj. pompa slimakowa polielektrolitu, n=0,75kW, 400V, 50Hz, IP55, Hp=2
bary, pompa przystosowana do regulacji przeptywu poprzez zastosowanie
falownika, Obudowa pompy zostata wykonana z zeliwa, stojan - z gumy
syntetycznej, rotor - ze stali chromowanej, czesci obracajace sie - ze stali
weglowej C40. Uszczelnienie jest wykonane z tulei dtawikowej.

Proj. silos na wapno, V=30 m3, wykonany ze stali weglowej z powtoka
antykorozyjng, wyposazony w:

-elektrowibrator Ns=0,25kW, 400V

-mieszacz boczny Ns=0,55kW, zasuwe nozowa DN400 z napedem
recznym obustronnie szczelna, korpus zeliwo, néz stal kwasoodporna 304,
PN10, montaz miedzykotnierzowy, uszczelnienie NBR, trzpien niewznoszacy

- czujnik poziomu min wapna

Proj. przeno$nik wapna wlot DN400 PN10, wylot DN200mm, L~6,0m, z
przektadnig slimakowa, elektrowibrator, podajnik wykonany ze stali
nierdzewnej AISI304L, wielkos¢ slimaka ~170mm

Proj. przenosnik $limakowy osadu L~9,0m ze stali nierdzewnej AISI304.

Proj. Zestaw hydroforowy dwupompowy (1+1 rezerwa) o wydajnosci do
5dm3/s, Hp=5bar, Konstrukcja noéna ustawiona na wibroizolatorach. Rama
wykonana z ksztattownikow ze stali nierdzewnej. Korpusy pomp wykonane z
zeliwa szarego, pozostate elementy jak: wirnik, kierownice, wat, ptaszcz
zewnetrzny wykonane ze stali nierdzewnej.
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Zbiornik bezcisnieniowy Vcz=0,6m?> z pustka powietrzng, na doprowadzeniu
wody zawdr ptywakowy. Materiat: stal nierdzewna.

1

Charakterystyka zbiornika osadu przed prasa:

Zbiornik pionowy osadu o pojemnosci Vcz=10,0m3 (do ustalenia na etapie
projektowania) wykonany z laminatu poliestrowo- szklanego z izolacja
termiczng, drabinkg i podestem obstugowym z barierkami ze stali
nierdzewnej oraz pomiarem poziomu.

Biofiltr nr 1

Obiekt nr 23 -
obiekt projektowany

-Urzadzenie do neutralizacji odoréw przeznaczone do usuwania lotnych
zanieczyszczer powietrza, wydajno$é przeptywu powietrza Q=200m?3/h,
hydrauliczne obcigzenie powierzchniowe ztoza >160 m3/m?/h; pierwszy
stopien filtracji - lawa wulkaniczna; drugi stopien filtracji - wegiel aktywny

Wykonanie: kontener - wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego
odpornego na promienie UV na konstrukgcji stalowej,

ztoze biologiczne - odpowiednio spreparowany no$nik organiczny o
parametrach fizycznych: zawartos¢ ziaren z frakcji 8-16mm >80%, wilgotnos¢
naturalna >40%, porowato$¢ >45%, gestos¢ nasypowa <0,7 kg/dm3/ (przy
wilgotnosci naturalnej), powierzchnia ztoza >1,3 m?

- wysokos¢ ztoza 1,5 m
wegiel aktywny - wymagana masa wegla: 2105 kg

Wewnatrz kontenera technologicznego znajdujg sie nastepujace urzadzenia i
podzespoty:

1. Srednioci$nieniowy wentylator promieniowy o napedzie
bezposrednim. Obudowa, wirnik, tarcza silnika i wlot wykonane ze
wzmacnianego promieniami UV polipropylenu. Wirnik z topatkami
pochylonymi do przodu, wywazany dynamicznie wg I1SO 1940.
Wentylator wykonany zgodnie z normami AMCA 210-85 i ISO 580.
Silnik elektryczny: Klasa izolacji — F. Stopien ochrony - IP55.
Zasilanie - tréjfazowe 380-420V, moc znamionowa 0,37 kW, przy
50Hz predko$¢ obrotowa 3000 obr/min, przy przeptywie
nominalnym minimalne wytwarzane ci$nienie 1350 Pa,

2. system zamgtawiania sktadajacy sie z armatury wody
wodociggowej, filtra siatkowego, filtra antyskazeniowego,
elektrozaworu oraz ukfadu dysz zamgtawiajacych wykonanych z PE,

3. system dozowania pozywek i zasilania ztoza roztworem
mikroorganizmow wyposazony w pompe dozujgca o napedzie
elektromagnetycznym, zestaw ssacy oraz zawor dozujgcy
zintegrowany z zaworem zwrotnym

4. szafa kontrolno-sterujaca zabudowana na elewacji kontenera,
wyposazona we wigcznik gtdwny, wytgcznika bezpieczenstwa,
kolumne sygnalizacyjna, system sterowania zrealizowany na
sterowniku swobodnie programowalnym PLC klasy co najmniej
SIMATIC S7-1200 lub réwnowaznym oraz dotykowym panelem
operatorskim wyposazonym w kolorowy wyswietlacz o przekatnej
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minimum 7", pokazujgcy stan pracy poszczegélnych komponentow
urzadzenia, z graficznym obrazem procesu, i rejestracjg tych
danych, klasa izolacji szafy sterowniczej: IP65

wymagane funkcje systemu sterowania:

a.

funkcja automatycznego rozruchu filtra po zaniku
zasilania,

wbudowana w system sterowania historia alarmow i
ostrzezen,

przetwornica czestotliwosci do regulacji predkoscig
obrotowa wentylatora, sterowana ze sterownika PLC
urzadzenia za pomocg magistrali Modbus RTU,

wymagana mozliwos¢ wprowadzania nastaw dla
przetwornicy czestotliwosci z poziomu panelu
operatorskiego,

sygnalizacja wizualno-akustyczna standw ostrzegawczych
i alarmowych za pomocg kolumny sygnalizacyjnej
zainstalowanej na elewacji szafy jak i zawarta w
wizualizacji procesu na panelu operatorskim,

urzadzenia pomocnicze:

grzejnik elektryczny o mocy 200 W komory wentylatora

system zabezpieczen przed zamarzaniem wody zasilajacej
uktadu zraszania oraz odprowadzenia skroplin

przeptywomierz na wodociggu

czujnik temperatury ztoza biologicznego, oraz czujnik
temperatury ztoza weglowego

czujnik cisnienia

spust odciekéw z gwintem GW 1 %”

gorszych lub lepszych od wskazanych.

Podana charakterystyka urzadzen stanowi minimum jakie nalezy zapewni¢ dla dostarczanych
urzadzen i traktuje sie jg jedynie jako wzorzec jakosciowy przedmiotu zamowienia. Stuzy ona do
scharakteryzowania urzadzenia, co nie ogranicza dostawcy urzadzen w zakresie dostawy urzadzenia

rownowaznego tzn. takiego, ktére zapewnia wymagane parametry pracy i jest zbudowane z materiatow nie

Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzer prototypowych. URZADZENIA MUSzZA BYC NOWE.

Wymagana ilo$¢ referencji- minimum 2 zastosowania w UE.

Wszystkie pompy muszg posiadac serwis firmowy lub autoryzowany na terenie Polski gwarantujacy

szybka obstuge gwarancyjng jak i pogwarancyjna.

Zaprojektowane urzadzenia musza osigga¢ zgdane parametry techniczne dla najwyzszej sprawnosci.
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Pobdr mocy przez urzadzenie w punkcie pracy nie moze by¢ wyiszy niz moc silnika. Urzadzenia pracujace z

przetwornikami czestotliwosci dla projektowanych wydajnosci nie moga przekraczac czestotliwosci pradu

50Hz. Nie stosowac urzadzen osiggajacych wymagane parametry podczas pracy silnika na tzw. "przecigzeniu".

Bilans $ciekdw nalezy uaktualnié, w konsekwencji czego wskazane w catym zakresie
rzeczowym obliczenia technologiczne nalezy réwniez sprawdzi¢/ zaktualizowaé na etapie
projektowania

1.3.1 UZBROJENIE OBIEKTOW | PRZEWODOW TECHNOLOGI -
CZNYCH

ARMATURA REGULACYJNA, ODCINAJACA

Armatura powinna by¢ dobrana na adekwatnie do warunkow i potrzeb. Zasadniczo za ci$nienie nominalne nalezy
uznac cisnienie 1,0 MPa (10 bar). taczenie na kotnierze z odwierceniem wg ISO 2084 na PN10, lub odpowiedni
do sytuacji za zgodga Inzyniera.

Armatura do Sciekdw powinna by¢ wykonana z uszczelnieniem miekkim i gtadkg powierzchnig. Czesci
uszczelniajgce powinny byé wykonane z materiatu nie korodujgcego oraz odpornego na medium, do ktérego
zostato uzyte.

Jezeli nie zaznaczono inaczej, cata armatura powinna sie otwiera¢ w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek
zegara za pomoca napedu recznego lub automatycznego. Maksymalna sita przytozona do obwodu kota recznego,
potrzebna do otwarcia zaworu przy maksymalnym ci$nieniu niezrdwnowazonym, nie moze przekracza¢ 250 N.
Jezeli nie zaznaczono lub nie ustalono inaczej, wszystkie kota reczne powinny by¢ wykonane z metalu i posiadaé
odlane napisy okreslajgce ,otwarty” i ,,zamkniety” oraz strzatki okreslajgce kierunek obrotu. Zasuwy powinny by¢
wyposazone we wskaznik potozenia. Jesli ustalono ,obstuge za pomoca klucza”, wéwczas dany zawodr lub
zastawka powinna posiada¢ odpowiednie jarzmo z kwadratowg zeliwng nasadkg standardowej wielkosci,
przymocowang klinem do trzonu zaworu. Klucze powinny by¢ ocynkowane i wystarczajgco mocne, aby bez
odksztatcen wytrzymac wszystkie obcigzenia robocze.

Cata zastosowana armatura powinna by¢ odporna na korozje w warunkach otoczenia, a kazda ich czes¢ wykonana
z materiatu nieodpornego na korozje musi by¢ odpowiednio zabezpieczona.

Préby robocze zastosowanej armatury o srednicy nominalnej wiekszej od 300 mm sg zazwyczaj przeprowadzane
komisyjnie. Proby robocze innych zaworéw nie wymagaja komisyjnego odbioru chyba, ze tak postanowi lub
zazada Inzynier.

Przed dostarczeniem na Plac Budowy wszystkie powierzchnie robocze powinny by¢ doktadnie oczyszczone, a

powierzchnie metalowe zabezpieczone smarem. Wykonawca zapewni pierwsze napetnienie olejem, smarem i
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podobnymi materiatami niezbednymi do prawidtowej regulacji i obstugi zastosowanej armatury (dla wszystkich

elementéw wymagajacych smarowania).

Nalezy zapewniac petne zabezpieczenie armatury podczas transportu i przechowywania. W sytuacjach gdzie
stosowane beda napedy reczne powinny by¢ stosowane zasuwy klinowe. Przed zasuwami z napedem
elektrycznym nalezy dla bezpieczenstwa zamontowac réwniez zasuwy reczne klinowe (z wyjgtkiem instalacji w
budynku odwadniania piasku, dmuchaw, pompowni osadu wstepnego). Trzpienie zasuw powinny by¢ wykonane
ze stali nierdzewnej. Kétka reczne powinny by¢ nie wznoszace.

Armatura obejmuje:

- zastawki

- zastawki kanatowe z napedem

- zasuwy hozowe

- zasuwy nozowe z napedem

- zasuwy klinowe z napedem

- przepustnice z napedem

- przeptywomierze

- zawory zwrotne klapowe

- zawory zwrotne kulowe

ZASTAWKI

Zastawki reczne przeznaczone do sciekéw surowych (pH<=6,0). Przedmiotowe urzgdzenie musi charakteryzowac
sie nastepujacymi cechami:

- samonosna konstrukcja ramowa, o przekroju prostokgtnym.

- uszczelki tréjstronne z obu stron EPDM, VITON (wymienialne),

Parametry techniczne nowych zastawek:

- typ: zastawka nascienna,

- wymiary zawieradta dostosowane do kolektora,

- wyposazona w podwadjny przegub Cardana oraz kolumienke z napedem recznym,

- materiat: stal nierdzewna min. AlSI 304.

ZASTAWKI KANAtOWE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM

Zastawka przeznaczona do Sciekdéw surowych (pH<=6,0)
Sterowanie: miejscowe i zdalne.

Sygnalizacja pracy urzadzenia:

- praca,

- awaria,

- gotowosc
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Charakterystyka urzadzenia:

- samonosna konstrukcja ramowa

- stal kwasoodporna,

- uszczelki tréjstronne z obu stron EPDM, VITON (wymienialne)

- przekroju prostokatnym,

- wrzeciono niewznoszgce

- naped elektryczny regulacyjny o nastepujgcych wymaganiach:
¢ Dowolna pozycja montazowa (dtawiki kablowe zawsze w jednym kierunku najlepiej skierowane w
dot, ewentualnie w poziomie),
¢ Praca reczna: do ustawiania napedu lub przesterowania w razie awarii, kotko reczne nie obraca sie
podczas pracy silnika, zasprzeglenie nastepuje poprzez wcisniecie przycisku,
e Rezim pracy S2-15min (klasa B wg. EN 15714-2) dla armatury otwdrz/zamknij, rezim pracy S4-25%
(klasa C wg. EN 15714-2) dla armatury regulacyjnej
e Silnik: tréjfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F podtgczony do napedu
elektrycznie poprzez ztgcze typu gniazdo - wtyk
e Automatyczna korekta faz w gtowicy,
¢ Napedy wyposazone w integralny uktad sterowania stycznikowego (a dla armatury regulacyjnej —
tyrystorowego) zabudowany na napedzie
e Zapewnienie samohamownosci w petnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, recznej,
przetgczenie pomiedzy trybami),
e Magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu (w razie zaniku napiecia, po przesterowaniu
recznym naped zna swoje potozenie, nie dopuszcza sie by uktad wyposazony byt w baterie z
koniecznoscig wymiany na etapie eksploatacji),
¢ Grzatka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grzatka,
e przytacze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno ztgcze wielopinowe, gniazdo integralng cze$cig
napedu), dodatkowe uszczelnienie doubleseald zapewniajgce szczelnos¢ przy zdjetym wtyku
elektrycznym
¢ Klasa szczelnosci IP68 zgodnie z EN 60 529 (dopuszczalne zanurzenie 8m ponizej stupa wody na 96
godz),
e Zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyzszej wg. PN-EN 15714-2, naped malowany
proszkowo, powtoka lakiernicza min.140 mikrometréw, kolor zgodny z RAL7037.
* Regulacja i parametryzacja napedu bez uzycia dodatkowych narzedzi/urzadzer/pilotéw,
¢ Pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposazony w wyswietlacz z menu w jezyku polskim, min.5
diod sygnalizujacych stany napedu, przyciski sterujgce osobne dla rozkazéow otwaérz/stop/zamknij
e W sytuacji utrudnionego dostepu dla obstugi wskazany moze by¢ montaz gtowicy sterujacej z

pulpitem lokalnym na wysiegniku nasciennym — naped musi mie¢ mozliwos¢ przejscia w zabudowe
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rozdzielna na etapie uzytkowania; niedopuszczalne jest zastosowanie napedu posiadajacego

przektadnie i gtowice sterowniczg w jednej obudowie

® Mechaniczny wskaznik potozenia

¢ Napedy wyposazone w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr bteddw, rejestracja liczby cykli pracy, wykres
momentu obrotowego do diagnostyki armatury

e Sterowanie oraz sygnaty zwrotne - Profibus DP z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym magistrali
profibus od strony napedu do 4kV, (odwzorowanie potozenia i przekazanie do systemu nadrzednego
poprzez protokot Profibus DP) — zastosowanie napeddw z innym protokotem sterowania po

uzgodnieniu z zamawiajgcym.

ZASUWA NOZOWA

Zasuwy nozowe muszg charakteryzowac sie:

- medium — osad, Scieki

- obustronnie szczelne (w obu kierunkach przeptywu),

- dla srednic DN50 do DN400 ptyta noza wykonana ze stali min. AlISI 316,
- zewnetrzna uszczelka montowana w korpusie, brak koniecznosci stosowania uszczelek miedzy kotnierzem a
zasuwa,

- wrzeciono hie wznoszace,

- do DN300 uszczelnienie dtawicy — sznur teflonowy (sznur z wtdkna),

- gwintowane otwory ufatwiajace montaz,

- korpus zeliwny GG25 lub GGG40 pokryty farbg epoksydows,

- uszczelka noza i dtawicy: EPDM, VITON, PFE lub rownowazna,

- powtoka epoksydowa na korpusie i komponentach zasuwy odlanych z zeliwa i stali weglowe;j.

ZASUWA NOZOWA Z NAPEDEM

Urzadzenie winno sygnalizowaé:
- praca,
- awaria,

- gotowosc

Przedmiotowe urzgdzenie musi charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
- medium — osad wstepny
- obustronnie szczelne (w obu kierunkach przeptywu)

- dla srednic DN50 do DN400 ptyta noza wykonana ze stali min. AISI 316
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- zewnetrzna uszczelka montowana w korpusie, brak koniecznosci stosowania uszczelek miedzy kotnierzem a

zasuwa
- do DN300 uszczelnienie dtawicy — sznur teflonowy (sznur z wtékna)
- gwintowane otwory utatwiajgce montaz

- korpus zeliwny GG25 lub GGG40 pokryty farbg epoksydowg

- uszczelka noza i dtawicy: EPDM, VITON, PFE lub rownowazna

- powtoka epoksydowa na korpusie i komponentach zasuwy odlanych z zeliwa i stali weglowej,

- naped elektryczny regulacyjny o nastepujacych wymaganiach:
¢ Dowolna pozycja montazowa (dtawiki kablowe zawsze w jednym kierunku najlepiej skierowane w dét,
ewentualnie w poziomie),
® Praca reczna: do ustawiania napedu lub przesterowania w razie awarii, kotko reczne nie obraca sie
podczas pracy silnika, zasprzeglenie nastepuje poprzez wcisniecie przycisku,
 Rezim pracy S2-15min (klasa B wg EN 15714-2) dla armatury otwdrz/zamknij, rezim pracy S4-25% (klasa
C wg. EN 15714-2) dla armatury regulacyjnej,
e Silnik: tréjfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F podtgczony do napedu
elektrycznie poprzez ztacze typu gniazdo — wtyk,
e Automatyczna korekta faz w gtowicy,
e Napedy wyposazone w integralny uktad sterowania stycznikowego (a dla armatury regulacyjnej —
tyrystorowego) zabudowany na napedzie,
® Zapewnienie samohamownosci w petnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, recznej, przetaczenie
pomiedzy trybami),
e Magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu (w razie zaniku napiecia, po przesterowaniu
recznym naped zna swoje potozenie, nie dopuszcza sie by uktad wyposazony byt w baterie z koniecznoscig
wymiany na etapie eksploatacji),
¢ Grzatka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grzatka,
* przytgcze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno ztgcze wielopinowe, gniazdo integralng czescig napedu),
dodatkowe uszczelnienie doubleseald zapewniajgce szczelnos¢ przy zdjetym wtyku elektrycznym,
e Klasa szczelnosci IP68 zgodnie z EN 60 529 (dopuszczalne zanurzenie 8m ponizej stupa wody na 96 godz),
e Zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyzszej wg. PN-EN 15714-2, naped malowany
proszkowo, powtfoka lakiernicza min.140 mikrometréw, kolor zgodny z RAL7037,
¢ Regulacja i parametryzacja napedu bez uzycia dodatkowych narzedzi/urzadzen/pilotéw,
¢ Pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposazony w wyswietlacz z menu w jezyku polskim, min.5
diod sygnalizujacych stany napedu, przyciski sterujace osobne dla rozkazéw otwdrz/stop/zamknij,
¢ W sytuacji utrudnionego dostepu dla obstugi wskazany moze by¢ montaz gtowicy sterujgcej z pulpitem
lokalnym na wysiegniku nasciennym — naped musi mie¢ mozliwos¢ przejscia w zabudowe rozdzielna na
etapie uzytkowania; niedopuszczalne jest zastosowanie napedu posiadajgcego przektadnie i gtowice

sterowniczg w jednej obudowie,
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¢ Mechaniczny wskaznik potozenia,

¢ Napedy wyposazone w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr bteddow, rejestracja liczby cykli pracy, wykres
momentu obrotowego do diagnostyki armatury,

e Sterowanie oraz sygnaty zwrotne - Profibus DP z zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym magistrali
profibus od strony napedu do 4kV, (odwzorowanie potozenia i przekazanie do systemu nadrzednego
poprzez protokdt Profibus DP) — zastosowanie napeddw z innym protokotem sterowania po uzgodnieniu

z zamawiajacym.

ZASUWY KLINOWE Z NAPEDEM

Urzadzenie winno sygnalizowa¢:
- praca,
- awaria,

- gotowos¢.

Zasuwy klinowe min. PN 10, miekko uszczelniajgce o krétkiej zabudowie wg PN EN 558-1:2001 i PN EN 558 —
2:2001. Przedmiotowe urzadzenie musi charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- medium — osad, Scieki

- wszystkie zasuwy stosowac o zabudowie krotkiej na PN 10,

- korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, EN-GJS-500,

- klasa zeliwa, nazwa producenta, srednica oraz ci$nienie oznakowane na korpusie w postaci odlewu,

- element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego catkowicie pokryty elastomerem dopuszczonym
do kontaktu z woda pitng, wtgcznie z kieszenig nakretki i otworem trzpienia,

- trzpied wykonany ze stali nierdzewnej walcowanej z gwintem walcowanym w czesci uszczelniajacej
polerowany,

- $ruby taczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewows,

- zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona wewnatrz typu O-ring i nie mniej niz 2 na zewnatrz
(razem 4 uszczelnienia wrzeciona),

- wrzeciono tozyskowane za pomoca podktadek tworzywowych,

- wszystkie odkryte elementy zeliwne zasuwy zabezpieczone antykorozyjnie wewnetrznie i zewnetrznie zywicg
epoksydowsa,

- odpornos¢ na przebicie metodg iskrowg — min. 3 000V,

- nakretka klina (kostka) wykonana z mosigdzu,

- wnetrze korpusu zasuwy o prostym przeptywie bez przewezen i gniazda w miejscu zamkniecia.

- wszystkie zasuwy i obudowy jednego producenta,

- obudowa zasuw teleskopowa, zabezpieczona antykorozyjnie, pret ocynkowany o profilu kwadratowym,
kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potgczone w sposdb uniemozliwiajgcy przypadkowe

roztgczenie, rura ostonowa wykonana z tworzywa sztucznego, blacha oporowa umozliwiajagca ustawienie
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obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne rozwigzanie umozliwiajgce wykonanie tej czynnosci), ostona

uniemozliwiajgca przedostawaniu sie zanieczyszczen do wnetrza obudowy,
- kapturek trzpienia (gérny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoidalnego,
- naped elektryczny regulacyjny:
¢ maksymalna liczba cykli 1200 c/h,
o predkos¢ na wyjsciu od 4 do 45 obr/min,
e silniki 3-fazowe,
e kotko do sterowania recznego,
* nadajnik potozenia,
e uktad pomiaru drogi i momentu,
e mechaniczny wskaznik potozenia,
e przytacze elektryczne poprzez wtyczke/gniazdo,
* obudowa ochronna min IP 67,
¢ zakres temperatur otoczenia od —25°C do 50°C,
e sterowanie lokalne z blokadg przetgcznika preselekcyjnego, przyciski i sygnalizacja,
e programowalny typ krancéwek (momentowe lub drogowe),
¢ automatyczna korekcja faz,
» wejScia sterujace dla roznych napie¢ (DC/AC),
* komendy (OTWORZ-STOP-ZAMKNLJ),
¢ sygnaty: osiggniecie pozycji kranicowej, osiggniecie pozycji posredniej, awaria -zbiorczy sygnat awarii,
praca urzadzenia, zadziatanie ochrony silnika, przekroczenie zadanego momentu, pozycja selektora

wyboru sterowania - LOKALNE lub ZDALNE, brak fazy, wskazanie potozenia.

PRZEPUSTNICE Z NAPEDEM

Przepustnica centryczna do zabudowy miedzykotnierzowej z napedem elektrycznym regulacyjnym.
Charakterystyka urzadzenia:

- korpus wykonany z zeliwa szarego GG25,

- dysk wykonany ze stali kwasoodpornej (min. AISI 316) o polerowanych krawedziach, ptaski, petny (bez pustych
przestrzeni) o niskich wspdtczynnikach strat oraz bardzo dobrych wtasciwosciach regulacyjnych,

- klasa szczelnosci 1 wg DIN 3230 T3 (100% szczelnosé) w obu kierunkach przeptywu,

- zabudowa miedzykotnierzowa,

- centryczne potozenie watka, watek przepustnicy dodatkowo uzbrojony w zestaw O-ringdw, zabezpieczajgcy
przed ewentualng penetracjag medium na zewnatrz przepustnicy,

- niska warto$¢ momentu obrotowego,

- pierscien uszczelniajgcy petnigcy jednoczesnie funkcje uszczelnienia ptaszczyzny czotowej zaworu, bez
koniecznosci stosowania dodatkowych uszczelek kotnierzowych,

- mocowanie dysku z watem wielokrotnego montazu i demontazu,
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- napedy regulacyjne o nastepujgcych wymaganiach:

* Dowolna pozycja montazowa (dtawiki kablowe zawsze w jednym kierunku najlepiej skierowane w dét,
ewentualnie w poziomie),

® Praca reczna: do ustawiania napedu lub przesterowania w razie awarii, kétko reczne nie obraca sie
podczas pracy silnika, zasprzeglenie nastepuje poprzez wcisniecie przycisku,

¢ Rezim pracy S2-15min (klasa B wg. EN 15714-2) dla armatury otwdrz/zamknij, rezim pracy S4-25% (klasa
C wg. EN 15714-2) dla armatury regulacyjnej,

e Silnik: tréjfazowy asynchroniczny silnik AC: 400V/50Hz, o klasie izolacji F podtgczony do napedu
elektrycznie poprzez ztacze typu gniazdo - wtyk,

e Automatyczna korekta faz w gtowicy,

¢ Napedy wyposazone w integralny ukfad sterowania stycznikowego (a dla armatury regulacyjnej —
tyrystorowego) zabudowany na napedzie,

* Zapewnienie samohamownosci w petnym zakresie pracy (tryb pracy elektrycznej, recznej, przetaczenie
pomiedzy trybami),

e Magnetyczny uktad odwzorowania drogi i momentu (w razie zaniku napiecia, po przesterowaniu
recznym naped zna swoje potozenie, nie dopuszcza sie by uktad wyposazony byt w baterie z koniecznoscia
wymiany na etapie eksploatacji),

¢ Grzatka antykondensacyjna w bloku sterowania, samoregulacyjna grzatka,

e przytacze elektryczne typu gniazdo/wtyk (jedno ztgcze wielopinowe, gniazdo integralng czescig napedu),
dodatkowe uszczelnienie doubleseald zapewniajace szczelnosé przy zdjetym wtyku elektrycznym

* Klasa szczelnosci IP68 zgodnie z EN 60 529 (dopuszczalne zanurzenie 8m ponizej stupa wody na 96 godz),
e Zabezpieczenie antykorozyjne wg klasy korozji C4 lub wyzszej wg. PN-EN 15714-2, naped malowany
proszkowo, powtoka lakiernicza min.140 mikrometréw, kolor zgodny z RAL7037.

 Regulacja i parametryzacja napedu bez uzycia dodatkowych narzedzi/urzgdzen/pilotow,

* Pulpit sterowania lokalnego w klasie IP68 wyposazony w wyswietlacz z menu w jezyku polskim, min.5
diod sygnalizujgcych stany napedu, przyciski sterujgce osobne dla rozkazéw otwérz/stop/zamknij

¢ W sytuacji utrudnionego dostepu dla obstugi wskazany moze by¢ montaz gtowicy sterujgcej z pulpitem
lokalnym na wysiegniku nasciennym — naped musi mie¢ mozliwos¢ przejscia w zabudowe rozdzielna na
etapie uzytkowania; niedopuszczalne jest zastosowanie napedu posiadajacego przektadnie i gtowice
sterowniczg w jednej obudowie

* Mechaniczny wskaZnik potozenia

* Napedy wyposazone w funkcje diagnostyczne tj.: rejestr bteddw, rejestracja liczby cykli pracy, wykres
momentu obrotowego do diagnostyki armatury e Sterowanie oraz sygnaty zwrotne - Profibus DP z
zabezpieczeniem przeciwprzepieciowym magistrali profibus od strony napedu do 4kV, (odwzorowanie
potozenia i przekazanie do systemu nadrzednego poprzez protokét Profibus DP) — zastosowanie napedow

z innym protokotem sterowania po uzgodnieniu z zamawiajgcym.
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PRZEPLYWOMIERZE

Przeptywomierze elektromagnetyczne do pomiaru ilosci osadu oraz polimeru do instalowanych urzadzen:

- przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru cieczy z duzg zawartoscig suchej masy,

- hermetyczna obudowa sondy i przetwornika w wersji kompaktowej IP-68,

- zabezpieczona przed korozjg — ze stali kwasoodpornej lub aluminiowa pokrywana proszkowo,

- w przypadku wersji rozdzielnej obudowa przetwornika w wykonaniu IP-67,

- kotnierze luzne z materiatu odpowiedniego dla potaczenia z rurociggiem wykonanym ze stali kwasoodpornej
lub pokrywane metalicznie,

- doktadnos¢ 0,2%, - dedykowany uktad do detekcji pustego rurociggu,

- przeptywomierz powinien wykrywac ilos¢ powietrza mniejszg niz 5% przekroju w rurociggu,

- dostepna wersja kompaktowa i rozdzielna, w wykonaniu zgodnym z rozwigzaniem projektowym,

- wyktadzina poliuretanowa lub réwnowazna, odporna na $cieranie i agresywne dziatanie srodowiska $ciekéw,
deklarowana odpornos¢ do wymiany min. 25 lat,

- elektrody odporne na Scieranie i agresywne dziatanie Srodowiska $ciekow, deklarowana odpornosé do wymiany
min. 25 lat,

- oddzielny przedziat podtgczeniowy podtgczenia elektrycznego dla sondy i Przetwornika w wersji kompaktowej,

- ochrona czesci elektronicznej w przypadku przedostania sie wilgoci po uszkodzeniu kabla lub dtawika obudowy,

ZAWORY ZWROTNE KLAPOWE

Samoczynny klapowy zawdr zwrotny dostosowany do Srednicy rurociggéw spetniajgce nastepujgce wymogi:
- kotnierzowy, przytacze kotnierzowe wg EN 1092-2,

- dtugos¢ zabudowy wg EN 558-1 szereg 14 (DIN 3202, F4),

- bez ruchomych elementéw zewnetrznych,

- metaliczne uszczelnienie pomiedzy dyskiem i siedziskiem korpusu,

- powierzchnie uszczelniajgce w korpusie i na dysku napawane chromowo-niklowo,

- korpus i dysk z zeliwa sferoidalnego EN-JS 1030 (GGG-40),

- tozyskowanie chronigce przed dostepem czynnika do tozysk i watkéw, zamkniete piasty dysku,

- waftki ze stali nierdzewnej,

- tuleje tozyskowe z bezcynkowego brazu,

- pokrycie antykorozyjne — malowanie epoksydowe min. 250um.
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ZAWORY ZWROTNE KULOWE

Zawory zwrotne kulowe DN32- 400 o nastepujacych cechach konstrukcyjnych:
- korpus — zeliwo sferoidalne GGG 40,
- powtoka farby epoksydowej wg DIN 30677,
- kula:
¢ DN 32-100 aluminium pokryte gumg NBR,
* DN 125-400 Zeliwo szare GG25 pokryte guma NBR,
- uszczelka pokrywy z gumy NBR,

- Sruby i nakretki stal nierdzewna A2.

PRZETWORNICA CZESTOTLIWOSCI

Musi charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

- standardowo wbudowany filtr (dtawiki w obwodzie posrednim DC) ograniczajgcy wyzsze harmoniczne pradu
wprowadzane do sieci zasilajgcej (zawartos¢ pierwszej harmonicznej prgdu nie mniejsza niz 90 %),

- fabrycznie wbudowany filtr przeciwzaktéceniom radioelektronicznym RFI klasy A1/B1 (Srodowisko mieszkalne
i przemystowe),

- zabezpieczenie przed uszkodzeniem przy wytgczeniu obcigzonego silnika na wyjsciu inwertera - przetaczanie na
wyjsciu w dowolnym stanie wysterowania,

- ograniczenie przepiec na zaciskach silnika, do co najwyzej 1 000 V przy 150 m ekranowanym kablu silnika bez
dodatkowego wyposazenia,

- panel sterowania z graficznym wyswietlaczem z polskim menu,

- wejscia sterujace izolowane galwanicznie,

- funkcja Automatycznego Dopasowania do podtgczonego silnika (AMA) — dziatajgca przy zatrzymanym i
obcigzonym wale silnika - zapewniajgca najbardziej optymalne wykorzystanie silnika oraz zwiekszenie pewnosci
rozruchu,

- funkcja Automatycznej Optymalizacji Energii (AEO) zmniejszajgca straty w silniku przy zredukowanej predkosci
obrotowej,

- tryb ,u$pienia” — automatyczne zatrzymanie silnika przy matej predkosci,

- wbudowana karta Regulatora Pomp umozliwiajgca sterowanie wydajnoscig zestawu do 5 pomp,

- funkcja , Lotnego startu” umozliwiajgca przejecie kontroli nad swobodnie wirujgcym silnikiem,

- funkcja ,,Braku obcigzenia”,

- wbudowany sterownik zdarzen,

- automatyczna rotacja silnikdw dla zapewnienia rGwnego czasu pracy pomp w zestawie.
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1. PRZEWIDYWANY BILANS CIEPLNY DLA OCZYSZCZALNI SCIEKOW W MROCZY:

llos¢
.. . wymian
llo$¢ wymian . L.
p . . wentylacja Wskaznik ..
Nr Srednia wentylacja . . llos¢
Nazwa budynku Kubatura . . awaryjna, | zapotrzebowania |
bud. temperatura grawitacyjna ] ciepta
. bez ciepta
ciggta
podgrzewu
powietrza

(-) (-) °C m3 1/h 1/h W/m?3 kw
Budynek

19 socjalny, +20 350 1 - 25 8,75
istniejacy

Stacja
mechanicznego

3 oczyszczania +5 608 2 5 25 15,20

Sciekdw,
projektowany
RAZEM 23,95

W ramach niniejszego zadania zastosowac 2 szt. pomp ciepta typu powietrze-woda:

Bilans $ciekow nalezy uaktualni¢, w konsekwencji czego wskazane w catym zakresie
rzeczowym obliczenia technologiczne nalezy réwniez sprawdzi¢/ zaktualizowaé na etapie

projektowania
1.
-Qc = 14,5 kW,
-Qel =4,2 kW
-COP=3,5

Dla budynku socjalnego, nr 19 o nastepujgcych parametrach przy A2/W35:

- przy temp zew -20 °C moc cieplna pompy wynosi 9,0 kW czyli pokrywa obliczone wymagane

zapotrzebowanie na moc cieplng wynoszgace 8,75 kW
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2. Dla budynku mechanicznego oczyszczania $ciekdw, nr 3 o nastepujgcych parametrach przy A2/W35:

-Qc=18,5kw,
-Qel=5,8kwW
-COP=3,2

- przy temp zew -20 °C moc cieplna pompy wynosi 12,0 kW czyli w 80 % pokrywa obliczone wymagane

zapotrzebowanie na moc cieplng wynoszgace 15,2 kW

Pompa ciepta w budynku nr 3 pracowac bedzie tylko w sezonie grzewczym, a w budynku socjalnym nr
19 na potrzeby instalacji c.0. i cwu pracowac bedzie przez caty rok. Budynek nr 3 nalezy wyposazy¢ w instalacje

grzejnikowg o mozliwie najnizszych parametrach, najlepiej o temperaturze zasilania 35 lub 45 °C.

Dodatkowo w budynku nr 3 nalezy przewidzie¢ pomieszczenie techniczne, w ktérym zlokalizowane beda

takie urzadzenia jak: bufor, ewentualnie podgrzewacz cwu, rozdzielacze

W celu obnizenia kosztow eksploatacji zainstalowac instalacje fotowoltaiczng pracujgcg na potrzeby

elektryczne sprezarek pomp ciepta.

taczna moc elektryczna sprezarek pomp ciepta wynosi: 4,2 + 5,8 = 10,0 kW
Orientacyjny dobdr instalacji fotowoltaicznej pracujacej na potrzeby pomp ciepta typu powietrze-woda

o wydajnosci 10,0 kW.

Czas pracy sprezarki -2000 h
Energia elektryczna do napedu sprezarki - 20 000 kWh/rok

Panele fotowoltaiczne mogg by¢ zlokalizowane na ptaskich dachach o oraz na terenie przy zachowaniu
odpowiednich stron $wiata ( najlepiej skierowane na potudnie), kata pochylenia (zalecane 30-45°C) oraz
odpowiedniej odlegtosci miedzy panelami.

Przy kacie pochylenia 45°C i wysokosci panelu fotowoltaicznego 1,724 m zalecana odlegto$é miedzy
panelami wynosi ok 6 m.

Z uwagi na zadrzewienie w okolicy budynku socjalnego, panele zlokalizowac na ptaskim dachu budynku
nr 3 (stacja mechanicznego oczyszczania sciekow):

1. Budynek mechanicznego oczyszczania $ciekéw, nr 3
powierzchnia dachu: 10,0x 7,7 m = 77,0 m 2
16 szt. paneli fotowoltaicznych ustawionych w dwodch rzedach, po 8 szt. w kazdym rzedzie

ustawionych pod katem 45 °C w kierunku poftudniowym

Pozostatg ilo$¢ paneli wilosci 58 — 16 = 42 sztuk nalezy zlokalizowaé na powierzchni terenu.

* docelowa ilos¢ sztuk paneli na podstawie doboréw na etapie projektowania.
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2. INSTALACIA WENTYLACI

Do wykonania wentylacji nalezy zastosowal elementy przewoddéw wentylacyjnych w wykonaniu ze stali
kwasoodpornej min. AlISI 304 lub tworzywa sztucznego. Wywietrzniki dachowe i nawietrzniki podokienne nalezy
wyposazy¢ w urzadzenia chronigce przed przedostaniem sie opaddw atmosferycznych do pomieszczenia.

W budynkach z pomieszczeniami technologicznymi zastosowaé wentylacje mechaniczna.

Dla obiektow i urzadzen zhermetyzowanych nalezy wykona¢ odrebng wentylacje mechaniczng pozwalajgca na
przeptyw gazéw ztowonnych przez biofiltr.

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé jako szczelne, gtadkie, bez wgniecer i zataman. Sciany kanatéw
prostokatnych winny by¢ do siebie prostopadte. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na wieszakach,
wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujgcych wykonanych ze stali nierdzewnej. Miedzy kanatem a
wspornikiem lub obejmg nalezy zastosowac podktadki amortyzujace.

Zabrania sie stosowania palnych izolacji przewodéw wentylacyjnych. W strefach zagrozonych wybuchem nalezy

stosowac wentylatory w wykonaniu przeciwwybuchowym.

3. INSTALACIA WODY ZIMNE] | CIEPLE]

Dla instalacji wody zimnej i cieptej nalezy zastosowac rury ze stali nierdzewnej AlISI304.

Zawory odcinajace kulowe PN10 #15+65 mm

Zawory czerpalne ze ztgczka do weza — kulowe z koricdwkami gwintowanymi PN10 ¢15-32mm.

Zawory zwrotne, ze sprezyng dociskowg, do zabudowy pionowej lub poziomej ¢ 15-32mm PN10.

Zawor antyskazeniowy w budynku stacji mechanicznego oczyszczania Sciekdw oraz stacji mechanicznego

odwadniania oadu ¢ 20-50 mm PN10.

4. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Wewnatrz budynkéw — rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 3633:1991 koloru
pomaranczowo-brgzowego, tgczone na uszczelki gumowe, zakres srednic od @ 50 do ¢ 150 mm, SN8.
Na zewnatrz i pod budynkami — rury i ksztattki kanalizacyjne kielichowe z litego PVC wg ISO 4435:1991 koloru

pomaranczowo-brgzowego, tgczone na uszczelki gumowe, zakres Srednic od ¢ 110 do ¢ 160mm, SN8.

5. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Prowadzac przewody jeden nad drugim, nalezy zachowac nastepujgca kolejnosé (od gory):
— przewody gazowe,

— centralnego ogrzewania,

— cieptej wody,

—wodociggowe,

— kanalizacyjne.

Zabrania sie prowadzi¢ przewody wodociggowe, cieptej wody lub kanalizacyjne nad przewodami elektrycznymi.
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Instalacja do wody

Rury nalezy mocowaé do $cian i stropdw z pochyleniem w strone punktu spustowego. Rury nalezy uktada¢ w
sposO6b umozliwiajgcy kompensacje wydtuzen cieplnych. Przejscia przez Sciany i stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przestrzen pomiedzy rurg, a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym
obojetnym chemicznie w stosunku do materiatu, z ktérego jest wykonana rura. Tuleje przechodzace przez strop
powinny wystawac ok. 2 cm powyzej posadzki.

Przewody instalacji wodociggowej prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o znacznej zawartosci
pary wodnej, nalezy izolowaé dla ochrony przed zamarznieciem lub ewentualnym wykraplaniem pary wodnej na
zewnetrznej powierzchni rur.

Przewody wodociggowe powinny by¢ prowadzone min. 10 cm od przewodow cieplnych.

Kanalizacja wewnetrzna

Przewody kanalizacji wewnetrznej nalezy prowadzi¢ w podtozu lub kanale podpodtogowym. W kazdym
przypadku instalacja winna by¢ utozona tak, aby spetnione byty warunki wynikajgce z wtasciwosci termicznych i
wytrzymatosciowych przewoddéw. Przewody kanalizacyjne mogg by¢ lokalizowane réwnolegle do przewodow
wody zimnej, cieptej i c.o., przy zachowaniu minimalnej odlegtosci od tych przewoddéw 0,10m.

Rurociggi nalezy taczy¢ na kielichy za pomocg uszczelki — zgodnie z instrukcjg producenta rur. Bosy koniec rury,
sfazowany pod katem 15+20 % nalezy wsung¢ do kielicha tak, aby odlegtos¢ miedzy nimi i podstawg kielicha

wynosita min. 1cm.

Instalacja wentylacji

Kanaty wentylacyjne nalezy wykonaé jako szczelne, gladkie, bez wgniecern i zataman. Sciany kanatéw
prostokatnych winny by¢ do siebie prostopadte. Kanaty wentylacyjne nalezy mocowac¢ na wieszakach,
wspornikach lub konstrukcjach podtrzymujacych wykonanych ze stali nierdzewnej. Miedzy kanatem a
wspornikiem lub obejmg nalezy zastosowa¢ podktadki amortyzujgce. Zabrania sie stosowania palnych izolacji
przewodow wentylacyjnych. W strefach zagrozonych wybuchem nalezy stosowaé¢ wentylatory w wykonaniu

przeciwwybuchowym.
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CzESC 04- SIECI ZEWNETRZNE

1. Opis ogdlny

Ponizsze wytyczne przedstawiajg wymogi dotyczace realizacji sieci zewnetrznych, ktére Wykonawca powinien
uwzglednié przy okresleniu ceny ofertowej. Zestawienia nie nalezy traktowac jako w petni kompletnego i nalezy
konfrontowa¢ je z pozostatymi materiatami przetargowymi oraz wifasng wiedzg projektowa i wykonawcza.
Wykonawca winien uwzgledni¢ w wycenie koniecznos¢ wykonania tymczasowych uktadéw obejsciowych
niezbednych do realizacji zadan zwigzanych z przybudowg i remontem obiektéw oraz montazem i demontazem

urzadzen. Nalezy dostosowac istniejgcg sie¢ wodociggows i kanalizacyjng do nowego uktadu technologicznego.

2. Sie¢ wodociggowa

Rury, ksztattki oraz armatura do wody winny posiada¢ wazny atest higieniczny do kontaktu

z wodg pitng. Do budowy sieci wodociggowej nalezy zastosowac rury ciSnieniowe przeznaczone do przesytu
wody, z materiatu PE100, PN10 wg normy PN-EN 12201-2+A1:2013-12. Potgczenia rur powinny by¢ wykonane
jako zgrzewane doczotowo. Rury winny posiadac certyfikat jakosci ISO 9001 lub réwnowazny.

Do potgczen kotnierzowych rurociggdw PE nalezy stosowac kotnierze ruchome dociskowe powlekane
polipropylenem lub w wykonaniu ze stali kwasoodpornej. Sruby, nakretki oraz podktadki do potaczen
kotnierzowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej A-4. Potgczenia kotnierzowe winny byé zabezpieczone tasma
termokurczliwa. Na catej dtugosci przytaczy i sieci wodociggowych na wys. 0,5 m nad przewodem utozy¢

tasme sygnalizacyjng z tworzywa sztucznego (kolor niebieski). Na zatamaniach trasy wiekszych niz 100 nalezy
przewidzie¢ zastosowanie ksztattek monolitycznych bosych, zgrzewanych doczotowo z PE 100 produkcji

fabrycznej i o parametrach PN 16. Ksztattki winny posiadaé certyfikat jakosci ISO 9001 lub réwnowazny.

Zasuwy kotnierzowe wodociggowe

Zasuwy kotnierzowe PN16 wykonane z zeliwa sferoidalnego z wymiennym uszczelnieniem
trzpienia.
Przedmiotowe urzgdzenie musi charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
— przytacza kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2.
— dtugos¢ zabudowy zgodnie z PN-EN 558-1
— armatura réwnoprzelotowa zgodnie z EN-736-3 wymienna mosiezna wkretka uszczelnienia trzpienia
umieszczona w pokrywie, zabezpieczona przed wykreceniem pierécieniem ze stali nierdzewne;j,

umieszczonym pod uszczelkg gérng
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— sucha strefa uszczelnienia trzpienia zabezpieczona uszczelkg dolng (wargowg) z gumy EPDM,

umozliwiajgca wymiane oringdw trzpienia pod petnym cisnieniem i przy dowolnym potozeniu klina

— 1trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacieé,
umozliwiajacy wspdtprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w gniezdzie pokrywy a nie
na wkretce oporowej

— kadtub, pokrywa i klin wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15

— klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70+5°Sh. prowadzony
metodg wpust wypust w kadtubie zasuwy

—nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana lub zalana w
klinie zasuwy

— $ruby taczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg masa
parafinowo-woskowa

— zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowg o grubosci

powtoki 250-500 um odporne na przebicie elektryczne 3kV.
Hydranty

Przedmiotowe urzgdzenie musi charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:
— hydrant nadziemny lub podziemny (w zaleznosci od lokalizacji) DN 80 mm z podwdjnym zamknieciem,
przytacze kotnierzowe zgodnie z PN-EN 1092-2,
— zabezpieczenie antykorozyjne wewnatrz i zewnatrz farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 um
dodatkowo hydranty nadziemne zabezpieczone przed dziataniem promieniowania UV powtoka
poliestrowg,
— korpus gorny i kulowy oraz komora zaworowa wykonane z zeliwa sferoidalnego gat. min EN-GJS 400-15,
kolumna stalowa cynkowana ogniowo, trzpien ze stali nierdzewnej, rura trzpieniowa stalowa ocynkowana,
— po montazu hydrantu nadziemnego przed zakopaniem - mozliwos¢ obrotu korpusu gornego o 360°,
— nakretka trzpienia mosiezna z gwintem trapezowym,
— nasady hydrantu nadziemnego wykonane ze stopu aluminium, pokrywy nasad z zeliwa szarego,
— uszczelnienie ttoka w tulei prowadzacej z materiatu nierdzewnego. Dodatkowe zamkniecie stanowi
gumowana kula aluminiowa umieszczona w korpusie kulowym,
— ttok hydrantu nawulkanizowany gumg EPDM o twardosci 70°Sh,
—odwodnienie powinno nastgpi¢ z chwilg catkowitego zamkniecia hydrantu,
— przy ci$nieniu 0,2 MPa wydajno$é hydrantdw powinna wynosi¢ min. dla DN80 mm — 10dm?3/s,
— Swiadectwo Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej —

Panstwowy Instytut Badawczy.
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Skrzynki do zasuw i hydrantéw

— pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtokg antykorozyjng,

— korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtokg antykorozyjng lub z tworzywa sztucznego
wg PN-EN 1561,

—w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa

skrzynki wykonane stozkowo,

— wszystkie skrzynki umieszczone w terenach nieutwardzonych nalezy obrukowac w promieniu min.0,5 m,
—wymiary skrzynek do zasuw i zasuwek wg PN-M-74081:1998 rodzaj B, Skrzynki do armatury kanalizacyjnej

- wymiary wg DIN 4056, DIN 4057

Obudowy do zasuw

Obudowa musi charakteryzowac sie nastepujgcymi cechami:

—typ obudowy —teleskopowa o dtugosci dostosowanej do warunkéw,
— pret stalowy oraz profil zamkniety o przekroju kwadratowym,

— kaptur oraz orzech trzpienia wykonany z zeliwa,

— sprezynka umozliwiajgca ustawienie obudowy na dowolnej dtugosci,
— rura ostonowa wykonana z PE,

— catos¢ zabezpieczona przed korozjg przez malowanie lub cynkowanie,

— zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

Nawiertki wodociagowe

Nalezy zastosowaé nawiertki wodociggowe PN16 wykonane z zeliwa sferoidalnego z wymiennym
uszczelnieniem trzpienia o nastepujacych cechach:

— odejscia z gwintem G11/4”, G11/2” i G2”

—montaz na rurach PCV i PE

— wymienna mosiezna wkretka uszczelnienia trzpienia umieszczona w pokrywie, zabezpieczona przed
wykreceniem pierscieniem ze stali nierdzewnej, umieszczonym pod uszczelkg gérng,

— sucha strefa uszczelnienia trzpienia zabezpieczona uszczelkg dolng (wargowg) z gumy EPDM,
umozliwiajgca wymiane oringdw trzpienia pod petnym cisnieniem i przy dowolnym potozeniu klina,

— trzpien ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie uszczelnienia pozbawiony nacieé,
umozliwiajacy wspdtprace z oringami umieszczonymi we wkretce i zawieszony w gniezdzie pokrywy a nie
na wkretce oporowej,

— nakretka zawieszenia klina na trzpieniu — niewymienna, wykonana z mosigdzu, zaprasowana lub zalana w

klinie zasuwy,
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— klin nawulkanizowany wewnatrz i zewnatrz gumg EPDM lub NBR o twardosci 70£5°Sh. prowadzony

metodg wpust wypust w kadtubie zasuwy,

— mozliwos¢ wykonania przytacza pod cisnieniem przy uzyciu aparatu do nawiercania

— kadtub zasuwy, pokrywa, klin oraz stopa z gwintem wewnetrznym wykonane z zeliwa sferoidalnego gat.
min EN-GJS 400-15, dla nawiertki G11/4” klin wkonany z mosigdzu;

Obejma do rur PCV/PE wykonana z zeliwa sferoidalnego wytozona guma,

—uszczelka stopy o przekroju trapezowym wykonana z gumy EPDM, pozostate uszczelnienia z gumy NBR,
— Sruby tgczace pokrywe z kadtubem - gwinty nieprzelotowe, catkowicie zabezpieczone przed korozjg masg
parafinowo-woskowg,

— zabezpieczenie antykorozyjne farbg epoksydowg o grubosci powtoki 250-500 um

odporne na przebicie elektryczne 3kV.

3. Sieci kanalizacyjne $ciekowe i osadowe

Przewody kanalizacyjne

Przewody grawitacyjne, bezcisnieniowe wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC ze $cianka litg, o potgczeniach
kielichowych z uszczelkami gumowymi, o klasie wytrzymatosci SN=8 kPa/m2 spetniajgce wymagania normy PN-
EN 1401-1.Rury i uszczelki powinny by¢ odporne chemicznie (pH 2-12) i odporne na dziatanie agresywnych
oparéw oraz wod gruntowych. Ksztattki powinny by¢é wykonane w klasie sztywnosci nie nizszej jak rury i
pochodzi¢ od tego

samego producenta co rury.

Dla metody standardowej (metoda rozkopowa) wykonywania przewoddw ttocznych nalezy zastosowac rury i
ksztattki:

— rury kanalizacyjne z PE HD SDR 17 klasy 100, PN 10 taczone przez zgrzewanie, spetniajgce wymogi normy PN-
EN 12201, wymiary zgodnie z DIN8074,

— ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo oraz ksztattki elektrooporowe —z PE HD SDR 17 klasy 100,
PN 10, spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201,

—tuleje kotnierzowe (do faczenia przewoddw z armaturg) o parametrach zgodnych z parametrami rury, ruchomy
kotnierz tulei wykonany ze stali nierdzewnej lub stali konstrukcyjnej znormalizowany zgodnie z PN-EN 1092-2, w
przypadku zastosowania kotnierza stalowego galwanizowanego,

—$ruby, nakretki oraz podktadki do potgczen kotnierzowych w wykonaniu ze stali kwasoodpornej A-4. Potgczenia
kotnierzowe winny by¢ zabezpieczone tasmg termokurczliwg.

Dla metody bezwykopowej (dla przewiertow sterowanych oraz rury przewodowe przeciskowe) wykonywania
przewodow ttocznych nalezy zastosowad rury i ksztattki z rur kanalizacyjnych warstwowych (warstwy potgczone

molekularnie) z PE-HD klasy 100 RC o SDR11, PN 16 wg normy PN-EN 12201.
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Do faczenia rur zastosowac ksztattki monolityczne bose zgrzewane doczotowo oraz ksztattki elektrooporowe —z

PE HD SDR 17 klasy 100, PN 10, spetniajgce wymogi normy PN-EN 12201.Tuleje kotnierzowe z ruchomymi
kotnierzami jak w przypadku metody rozkopowej.

Maksymalna dopuszczalna predko$¢ w przewodach nie moze byé wyzsza niz v=1,5m/s.

Studnie rewizyjne

Nalezy stosowad studzienki betonowe wykonane z prefabrykatéw z betonu klasy nie nizszej jak C35/45,
mrozoodpornosci F-150, wodoszczelnosci W8 i maksymalnej nasigkliwosci 4%. Pofaczenia pomiedzy
prefabrykatami uszczelnione specjalnymi uszczelkami gumowymi, dobranymi do ksztattu prefabrykatow,
odpornymi na dziatanie agresywnego srodowiska. Wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z PN-EN 1917.
Srednica minimalna 600 mm.

Elementy denne powinny by¢ dostarczone z fabrycznie wykonanymi kinetami z betonu o parametrach nie
gorszych jak podane wyzej. Wysokosc¢ kinety nie powinna by¢ mniejsza jak 85% Srednicy kanatu. Nie dopuszcza
sie wykonywania kinet na placu budowy. Potaczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkami powinny by¢ wykonane
jako szczelne i elastyczne — za pomocg fabrycznie osadzonych przejsé szczelnych na odpowiedniejwysokosci, w
trakcie wytwarzania studni. Jesli zajdzie koniecznos¢ wykonania nie przewidzianego potaczenia rury ze studzienka
na placu budowy — dopuszcza sie wykonanie otworu w prefabrykacie jedynie za pomocg wiertnicy diamentowej
i osadzenia przejscia szczelnego lub krééca potgczeniowego dla rur o odpowiednich srednicach.

Przykrycie studzienek — typowgq ptytg zelbetowag wyposazong we witazy kanatowe. W przypadku usytuowania
studzienki w jezdni ptyte pokrywowg nalezy osadzic¢ na pierscieniu odcigzajgcym.

Nalezy stosowaé wytgcznie wtazy okragte zeliwne o $rednicy @ 600 mm zgodne z PN-EN 124 o nastepujgcych
cechach konstrukcyjnych:

— typ ciezki D400,

— wentylacja niepetna (dwa otwory wentylacyjne),

— wktadka ttumigca w pokrywie,

— zabezpieczenie przed obrotem przy najezdzie przez samochdd (bez rygli i zamkow).

Poziom wtazu powinien by¢ dopasowany za pomocg krgzkéw regulacyjnych, dostarczanych przez producenta
studzienek. W studzienkach zastosowac stopnie ztazowe zeliwne lub ze stali powlekanej spetniajgce wymogi

normy PN-EN 13101.
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CzeSC 05- ROBOTY ZIEMNE

1. Minimalny zakres robdt

Zakres prac realizowanych w ramach Robdt w zakresie przygotowania terenu pod budowe i Robét ziemnych
obejmuje m.in.:

— Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem zakresu robodt, prace pomiarowe.

— Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu istniejgcego przez Wykonawce.

— Zabezpieczenie istniejacych urzadzen technicznych uzbrojenia terenu oraz roslinnosci.

— Wykonanie niezbednych drég tymczasowych, zasilania w energie elektryczng i wode oraz odprowadzenia
Sciekow.

— Oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym, w pasie ciggédw komunikacyjnych.

— Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego.

— Ocena stanu technicznego obiektéw budowlanych w poblizu Robdt, ktére mogg ulec uszkodzeniu na skutek
prac budowlanych. Ocena stanu technicznego winna by¢ udokumentowana dokumentacjg fotograficzng. W
przypadkach koniecznych Wykonawca wykona odpowiednie zabezpieczenia w uzgodnieniu z Inzynierem
Kontraktu.

— Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przed rozpoczeciem robét i jej sktadowanie.

— Wykopy pod obiekty kubaturowe, w tym studnie oraz wykopy liniowe waskoprzestrzenne.

— Zabezpieczenie wykopow i robot ziemnych.

— Woykonanie zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w miejscach skrzyzowan wykonywanymi robotami
ziemnymi.

— Odwodnienie robét ziemnych.

— Wykonanie podsypki.

— Wykonanie obsypki.

— Zasypywanie wykopow z zageszczaniem warstwami wraz z konieczng wymiang lub odziarnieniem gruntu.

— Wywodz i unieszkodliwienie nadmiaru urobku.

— Plantowanie terenu po zakoriczeniu prac.

— Przeprowadzenie niezbednych pomiardéw, sprawdzen i odbioréow.

— Uporzgdkowanie miejsc prowadzonych robdt z przywrdceniem terenu do stanu poprzedzajgcego rozpoczecie

robot.

Uwaga:

Wykonawca sam wyspecyfikuje niezbedne prace ziemne wg obowigzujagcych wymogdw okreslonych w
niniejszym PFU oraz wynikajgce ze specyfiki rozwigzan projektowych przyjetych przez Wykonawce.

Grunt wydobyty z wykopow, pozbawiony wiekszych frakcji nalezy uzy¢ do zasypania fundamentoéw i rurociggow
oraz uksztattowania terenu. Grunt pozyskany przez wykonawce na obsypke i podsypke powinien spetniaé

wymagania projektowe normy PN-EN 1997- 1:2008.
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2. Szczegdtowe zasady wykonywania robot

Osnowa geodezyjna

Wytyczenie charakterystycznych punktéw budowli w terenie i ustanowienie reperéw roboczych powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete. Punkty pomiarowe zostang zatozone w charakterystycznych punktach i
beda trwale oznaczone np. za pomocay stalowych szpilek.

Dla wszystkich wytyczonych punktéw nalezy podaé ich wspétrzedne. Wszelkie odchytki od ustalonej w projekcie
budowlanym lokalizacji przekraczajagce 30cm s3 istotnym odstepstwem od projektu i wymagajg sporzadzenia
projektu budowlanego zamiennego i uzyskania na jego podstawie pozwolenia na budowe. Po wykonaniu obiektu
uprawniony geodeta przeprowadzi pomiar powykonawczy z okresleniem wspotrzednych X i Y oraz pozioméw

charakterystycznych punktéw.

Prowadzenie robét ziemnych

Przed rozpoczeciem wykopow wykonywanych mechanicznie nalezy przy pomocy recznych odkrywek
zlokalizowac¢ wszystkie kolidujgce sieci i urzgdzenia podziemne pokazane na mapach. Nalezy przeprowadzi¢
rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci, czy nie wystepuja sieci i urzadzenia nie pokazane na mapach.
Przy wykonywaniu wykopow sposobem mechanicznym pod fundamenty lub instalacje podziemne nalezy
zatrzymac kopanie na poziomie ok.20cm powyzej rzednej projektowej, pozostatg warstwe nalezy usungc recznie
bezposrednio przed rozpoczeciem robét fundamentowych lub montazowych.

Dno wykopu pod fundamenty, w przypadku nieumysinego przekopania, nie moze by¢ zasypane gruzem, lecz
powinno by¢ wypetnione chudym betonem lub piaskiem. W celu unikniecia osuwania sie skarp, wykopy powinny
by¢ wykonywane w jak najkrétszym czasie i mozliwie szybko zagospodarowane. Zasypanie gotowych
fundamentéw réwniez winno nastgpic niezwtocznie po ich wykonaniu, aby zapobiec naruszeniu struktury gruntu
pod fundamentami na skutek dziatania warunkow atmosferycznych.

Na odstonietym terenie w przypadku wystgpienia erozji wiatrowej podczas silnych podmuchéw wiatru (typowa
szczegdlnie dla pory jesieni i korica zimy) i lokalnego wystepowania wzrostu zapylenia powietrza nalezy:

- zwilzy¢ powierzchnie terenu (np. nawierzchnie nieutwardzong, po ktdrej poruszajg sie pojazdy) i zwilzy¢ sypki
materiatu sktadowany na pryzmach (piasek, ziemia, gleba). W porze bezdeszczowej nalezy dodatkowo zwilzaé
zrédta pylenia;

- unika¢ warunkéw sprzyjajacych pyleniu podczas przesypywania sypkiego materiatu (np. zatadunek ciezaréwek
za pomocga przenosnika taSmowego — nalezy minimalizowaé wysokos$é, z jakiej materiat spada do skrzynki
tadunkowej);

- szybko zagospodarowywac powierzchnie, ktéra zostata odstonieta i przez to narazona na emisje wiatrowg;
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Dla zapobiezenia zanieczyszczaniu powierzchni ulic, na ktére bedg wyjezdzaty samochody z placu budowy, mozna

przewidzie¢ techniczne srodki do czyszczenia két (skuteczne jest jedynie mycie két), a przede wszystkim
zamiatanie na mokro odcinka ulicy, na ktéry wyjezdzajg samochody z budowy. Przy zasypywaniu wykopdw grunt
nalezy zageszcza¢ warstwami o grubosci nie przekraczajacej 20cm, przy zageszczaniu recznym i 50cm przy
zageszczaniu

mechanicznym. Zabrania sie wykorzystywania jako zasypke gruntéw zmarznietych, torféw, darniny, itp.
Nadmiar ziemi nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzystac do prac niwelacyjnych na terenie budowy lub na innym
terenie oczyszczalni w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Niewykorzystane na miejscu masy ziemne nalezy
zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zasypka powinna by¢ wykonana z gruntu miejscowego, zageszczonego nastepujgco:

—w pasie drogowym do IS 20,99

— poza drogami > 95% objetosci gruntu w stanie rodzimym.

Wykonawca ma obowigzek udowodnic Inzynierowi wtasciwe zageszczenie gruntu zasypki przez wykonanie badan
geotechnicznych terenowych i laboratoryjnych. Procedura badan powinna by¢ przez Wykonawce przedstawiona
Inzynierowi do zaakceptowania najpdzniej 7 dni przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca podczas budowy bedzie utrzymywac wykopy w stanie wolnym od wody. W przypadku budowy
obiektéw w wodach gruntowych wykopy utrzymywane bedg w stanie wolnym od wody przez okres niezbedny
do zrealizowania robot. Nalezy zapewnic, ze przyjety program odwadniania zapewnia stabilnos$¢ skarp wykopu
oraz bezpieczenstwo obiektdw znajdujgcych sie w bezposrednim sasiedztwie. Ponadto, nalezy zapewni¢ aby
zrzut wody gruntowej nie spowodowat przemieszczania sie gruntu o wrazliwej strukturze jak np. luzny piasek.
Metoda zabezpieczenia wykopdéw przed naptywem wody, odwadnianie i odprowadzanie usuwanej wody
podlegaja zatwierdzeniu Inzyniera. W miejscach, w ktérych na obiekty oddziatywaja sity wyporu
hydrostatycznego, Wykonawca obnizy ci$nienia pochodzace od wody gruntowej w celu zapewnienia stabilnosci
tych obiektow przez caty okres budowy. Wykonawca zapewni, ze przez caty czas prowadzenia prac dostepna
bedzie na placu budowy odpowiednia instalacja odwadniajgca w celu unikniecia przerw w prowadzeniu ciggtego
odwadniania.

Wykonawca w Cenie Kontraktowej ujmie wszelkie koszty zwigzane z odwodnieniem wykopow.
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CzeSC 06- ROBOTY ROZBIORKOWE

1. Opis ogdlny

W ramach niniejszego zamdwienia Wykonawca bedzie zobowigzany do realizacji co najmniej ponizszych prac
rozbidrkowych:

- istniejgca stacja krat

- demontaz istniejgcych urzadzen oraz sieci i armatury technologicznej, elektrycznej

Nalezy wykona¢ réwniez inne nie wymienione prace rozbidrkowe zwigzane z realizacjg zadan opisanych w PFU,

wynikajace ze specyfiki rozwigzan projektowych przyjetych przez Wykonawce.

Teren prowadzonych robét rozbidrkowych nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi. Do robodt
rozbiorkowych mozna przystgpic¢ po odtgczeniu wszystkich medidow tj. wody, energii elektrycznej.

Rozbidrke nalezy prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

—demontaz wyposazenia,

— demontaz instalacji,

— demontaz nadbuddwek, masztéw, wentylatoréw,

—rozbidrka pokrycia dachowego i obrébek blacharskich,

— rozbidrka $cian wewnetrznych i zewnetrznych,

— rozbidrka elementédw betonowych i zelbetowych.

Zabrania sie prowadzenia prac rozbidrkowych przy wietrze wiejgcym z predkoscig powyzej 10 m/s. Roboty
powinny by¢ prowadzone w taki sposdb, aby nie zostata naruszona statecznos¢ budowli. Rozbidrke elementow
budowlanych nalezy wykonywac¢ zawsze od goéry. Elementy stalowe opuszczaé¢ na dét przy zastosowaniu lin i
krgzkoéw. Dla opuszczania elementéw zelbetowych stosowad rynny do spuszczania gruzu. W razie potrzeby nalezy
stosowac stalowe rozpory zapewniajgce statecznos¢ demontowanej konstrukcji. Zabrania sie zrzuca¢ na ziemie
elementy pochodzacych z rozbidrki. Nie wolno przewraca¢ s$cian przez podcinanie lub podkopywanie. Przy
usuwaniu gruzu stosowacé pochylnie lub rynny zsypowe umozliwiajgce gromadzenie gruzu budowlanego w
podstawionych kontenerach. Niedopuszczalne jest gromadzenie materiatu rozbiérkowego na pomostach
rusztowan stosowanych przy rozbidrce.

Wykonawca winien uzyska¢ pozwolenie na rozbiorke.

Elementy z rozbidrek nie wykorzystane i nie nadajgce sie do ponownego wykorzystania nalezy zutylizowac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wszystkie zdemontowane urzadzenia i armature nalezy protokolarnie

przekazaé uzytkownikowi oczyszczalni.
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Wykonawca przed przystgpieniem do robdét wyburzeniowych zobowigzany jest uzyskaé¢ zgode Inzyniera na

prowadzenie Robdt wyburzeniowych. Przed wydaniem zgody Inzynier moze zazadad przedstawienia
szczegbtowego planu realizacji robot rozbidrkowych. Wykonawca powinien podja¢ wszelkie srodki ostroznosci,
aby chroni¢ od zniszczenia lub uszkodzenia istniejace obiekty, zbiorniki, ogrodzenie i drzewa zlokalizowane w

poblizu lub na terenie placu budowy. Jakakolwiek nieruchomos¢ zlokalizowana w poblizu terendw prowadzenia
Robdt powinna byc¢ chroniona przed jakimikolwiek szkodami, ktére mogtoby by¢ spowodowane przez pojazdy,
opadanie, wibracje, itd. Jakakolwiek powstata szkoda powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce do stanu przed

jej powstaniem i zatwierdzona przez Inzyniera.

Wszystkie przewody, ktére beda wytaczone z eksploatacji powinny zostaé zamulone pulpa piaskowa na catej
dtugosci a nastepnie zaslepione korkami z betonitu na dtugosci co najmniej 1,0m na kazdym koncu.

Studzienki kanalizacyjne na odtgczonych przewodach kanalizacyjnych powinny zosta¢ wyburzone do gtebokosci
500mm ponizej docelowego poziomu gruntu. Powstate zagtebienia powinny by¢é wypetnione twardym
materiatem lub innym zatwierdzonym materiatem wypetniajagcym a powierzchnia wypetnienia doprowadzona do
wygladu otaczajacego terenu. Przewody kanalizacyjne wystajgce ponad poziom terenu powinny zostaé

wyburzone do gtebokosci 1 m ponizej docelowego poziomu gruntu.
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CzeSC O7- ROBOTY ARCHITEKTONICZNO- WYKONCZENIOWE

1. Zakres robdt architektoniczno- wykornczeniowych

Ponizsze zestawienie przedstawia minimalne wymagania i zakres robét budowlano konstrukcyjnych, bedacych
kluczowymi elementami, ktére Wykonawca powinien uwzglednic¢ przy okresleniu ceny ofertowej. Zestawienia
nie nalezy traktowac¢ jako w petni kompletnego i nalezy konfrontowac je z pozostatymi materiatami
przetargowymi oraz wtasng wiedzg projektowg i wykonawczg.

Wykonawca przed przystgpieniem do remontu i przebudowy obiektéw oczyszczalni powinien

bezwzglednie:

—wypompowac Scieki z obiektdw przed przystgpieniem do ich remontu,

—wykonac tymczasowe obejscia obiektow zapewniajac ciggtg prace oczyszczalni,

—demontowac istniejgce urzadzenia i montowa¢ nowe urzadzenia i armature zapewniajac ciggtg prace
oczyszczalni,

— przed przystagpieniem do Robdét wymagane jest czyszczenie powierzchni betonowych,

— Roboty konstrukcyjno-budowlane obiektéw dostosowac do przyjetej technologii oczyszczania sciekéw.

2. Stacja mechanicznego oczyszczania Sciekdw obiekt nr 3

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykonac:

e wykonad termoizolacje obiektu,

e wykonad tynki zewnetrzne i wewnetrzne,

e wykonac¢ powtoki malarskie,

e wykonaé/ wymienic stolarke okienng i drzwiowg,

o wykonaé posadzke z ptytek antyposlizgowych,

e wylozy¢ sciany ptytkami ceramicznymi Sciennymi do wysokosci min 2,0m

e wykonaé wszystkie niezbedne prace konstrukcyjno — budowlane, remontowe i instalacyjne, prace
wykonczeniowe wewnatrz i na zewnatrz,

e wykonad $ciany z betonu min. C25/30 i wodoszczelnosci W8, zbrojone stalg konstrukcyjna,

e zaprojektowac i wykonac¢ fundamenty pod projektowane urzadzenia,
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a) Wymagania szczegotowe:

Stal zbrojeniowa

Prety stalowe do zbrojenia betonu zgodne z wymaganiami PN-H-93220:2006 i PN-H-93247-

1:2008. Stal zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna mie¢ atest hutniczy.

Mieszanka betonowa

Mieszanke betonowa charakteryzowa¢ powinien taki dobdér komponentéw, aby przy wymaganych
wtasciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskac jednoczesnie:

— mozliwe niskie ciepto twardnienia,

— niski wspotfczynnik rozszerzalnosci cieplnej,

— wymagang wodoszczelnos$é i mrozoodpornos¢ betonu,

— odpornos¢ betonu na dziatanie czynnikéw korozyjnych.

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu powinny posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania na terenie
kraju i mogg by¢ uzyte po przeprowadzeniu odpowiednich badan laboratoryjnych. Nie nalezy stosowac
domieszek przeciwmrozowych i innych, ktére mogg powodowac przyspieszenie czasu wigzania, obnizenie jakosci

i zwiekszenie skurczu betonu.

Cement

Do wykonania mieszanki betonowe] zastosowaé cement uwzgledniajgc uwarunkowania srodowiska i rodzaj
realizowanej budowli, zgodnie z normg PN-EN 197-1:2012 Wykonawca powinien dokona¢ kontroli cementu
przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej i przekaza¢ nadzorowi kopie wszystkich swiadectw tych
prob, dokonujgc jednoczesnie odpowiednich zapiséw w Dzienniku Budowy. Obowigzkiem Inzynierowi Kontraktu
jest

zadanie powtdrzenia badan tej partii cementu, co do ktdrej istnieje podejrzenie obnizenia jakosci, spowodowane
jakakolwiek przyczyna.

Kontrola cementu winna obejmowac:

— oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07

—analize chemiczng cementu wg PN-EN 196-2:2013-11

— 0znaczenie czasu wigzania i statosci objetosciowej wg PN-EN 196-3:2016-12

— oznaczenie stopnia zmielenia wg PN-EN 196-6:2011

— sposoby pobierania i przygotowania prébek wg PN-EN 196-7:2009

Cement nalezy transportowac i przechowywac wedtug zasad podanych przez jego Producenta.
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Kruszywo

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN

12620+A1:2010 i PN-EN 206+A1:2016-12 charakteryzujace sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia,
zapewniajace wykonanie betonu o statej jakosci i wymaganej trwatosci. Nie nalezy uzywaé kruszywa
alkaliaktywnego.

Nalezy stosowal kruszywo o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie. Zaleca sie, nie wykluczajgc kruszywa
naturalnego, stosowanie kruszywa famanego o ziarnach krepych i szorstkiej powierzchni, zapewniajgcego

wiekszg przyczepnos¢ do zaczynu cementowego.

Cegty i zaprawa

W zaleznosci od rodzaju i typu oraz miejsca zastosowania cegty powinny odpowiada¢ wymaganiom ustalonym
w normie PN-EN 771-1+A1:2015-10. Cegly muszg pochodzi¢ od producenta posiadajgcego wdrozony systemem
kontroli jakosci. W murach nosnych nie zbrojonych dopuszcza sie zastosowanie potdwek cegty w liczbie nie
przekraczajgcej 15% a murach zbrojonych — 10% catkowitej liczby cegiet. Dla murdéw nie zbrojonych i nie
narazonych na dziatanie wilgoci mogg byc¢ stosowane zaprawy cementowo-wapienne wg PN-EN 998-2:2016-12.
Dla konstrukcji murowych znajdujacych sie w warunkach wilgotnych moga by¢ stosowane tylko zaprawy
cementowe wg PN-EN 998-2:2016-12. Dla murdw zbrojonych moga by¢ stosowane tylko zaprawy cementowe,
marki 5 MPa dla muréw pozostajgcych stale w warunkach suchych i 8 MPa dla muréw narazonych na

zawilgocenie.

Konstrukcje metalowe

Wszelkie konstrukcje i elementy metalowe pozostajgce w bezposrednim kontakcie ze Sciekami lub w zasiegu ich
oddziatywania muszg by¢ wykonane z metali odpornych na korozje.

Minimalna klasa ochrony przed korozjg — 3, zgodnie z norma DIN 55928, natomiast elementy stalowe

w otoczeniu agresywnym takim jak $cieki powinny posiadac klase odpornosci 4, zgodnie z normg DIN 55928.
Wszelkie potaczenia muszg byé wykonywane tak, aby nie nastgpito uszkodzenie powtok ochronnych.

Transport i sktadowanie powinno odbywac sie tak, aby powierzchnie elementéw metalowych byty chronione
przed uszkodzeniami i byty zawsze czyste, zwtaszcza od substancji aktywnych chemicznie. Stale nierdzewne

nalezy chroni¢ przed kontaktem ze stalg zwykta.

Tynki wewnetrzne

Tynki na wewnetrznych powierzchniach scian betonowych lub murowanych jako tynki wapienno-cementowe,
jednowarstwowe wraz z podtozem przyczepnym (mostkiem adhezyjnym). Warstwa zewnetrzna gotowa do
malowania. W pomieszczeniach sanitarnych, wilgotnych i pomieszczeniach, w ktérych zainstalowane sa
urzadzenia — jako podtoze pod oktadziny z ptytek ceramicznych. Krawedzie $cian chronione wktadkami, np. z
katownikéw ocynkowanych.

Minimalna grubos¢ tynku — 1,5 cm, chyba ze przewiduje sie zastosowanie tynkdw pocienionych z zapraw

plastycznych lub tynkéw specjalnych (wodoszczelnych, cieptochronnych etc.).



PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

Rozbudowa oczyszczalni sciekow w Mroczy - etap |
Tynki zewnetrzne

Tynki na zewnetrznych powierzchniach scian betonowych lub murowanych wykonac¢ nalezy zgodnie z
zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem elewacji. W przypadku stosowania izolacji cieplnej, winna ona
posiadac grubos¢ gwarantujgcg spetnienie aktualnych wymagan dla wspdtczynnika przenikania ciepta catej
przegrody, okreslonych w ,Warunkach technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie”. Na
izolacji uktadaé tynki cienkowarstwowe strukturalne na warstwie zbrojonej siatkg z wtdkien poliestrowych w

jednolitym systemie producenta. Tynki zewnetrzne muszg byé odporne na dziatanie mrozu.

Oktadziny z ptytek ceramicznych

Sciany wewnetrzne pomieszczeri sanitarnych winy by¢ wytozone ptytkami do wysokosci gérnej krawedzi
oscieznic drzwi. Sciany pomieszczen wilgotnych i technicznych winny byé wytozone ptytkami do wysokosci sufitu
lub do wysokosci 2,0 m. Na zewnatrz wykoriczenie cokotéw oraz innych powierzchni zgodnie z projektem elewacji
wykonac¢ z ptytek ceramicznych, nieszkliwionych, mrozoodpornych kolorystycznie dostosowanych do ptytek
istniejgcych. Ptytki powinny posiadac atest producenta dla zastosowan w obiektach przemystowych.

Format, kolor ptytek i spoin — do uzgodnienia z Zamawiajgcym. Wykonawca przed rozpoczeciem prac powinien

przedstawi¢ prébki do akceptacji.

Ptytki podtogowe

Ptytki podtogowe powinny spetniaé¢ ponizsze wymagania potwierdzone w karcie technicznej i deklaracji cech
uzytkowych:

— posiadac atest producenta dla zastosowan w obiektach przemystowych,
—nasigkliwos¢ wodna — max. 0,3%,

— wytrzymatos¢ na zginanie — min. 35MPa,

—odpornos¢ na pekniecia wtoskowate,

—mrozoodpornos¢,

—odpornos¢ na scieranie — klasa 5,

— wspotczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym —min. 0,24,

— skutecznosé antyposlizgowa — R9 (ptytki gtadkie) R11 (reliefowe),

— odpornos¢ na plamienie — klasa 5.

Format, kolor ptytek i spoin — do uzgodnienia z Inzynierem i Zamawiajgcym.

Malowanie

Powierzchnie zewnetrzne $cian z betonu i powierzchnie otynkowane nalezy pomalowac farbg elewacyjng

silikonowa. Powierzchnie wewnetrzne tynkéw malowac farbg emulsyjng odporng na zmywanie.
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Podtogi i posadzki

Podktady pod posadzki i podtogi —z betonu, betonu ze zbrojeniem rozproszonym, zaprawy cementowej, zaprawy
cementowej z widknami poliestrowymi, odpowiednie dla rodzaju pomieszczen i sposobu wykonczenia.
Magazyny i pomieszczenia techniczne — posadzki z gresu, odpowiedniego dla budynkéw przemystowych,
posadzki klinkierowe i posadzki cementowe pokryte powtokg z zywic — zaleznie od przewidywanych obcigzen i

sposobu uzytkowania.

Okna i drzwi

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji rysunki, Swiadectwa dopuszczenia i probki
wyrobdw, ktére zamierza stosowac. Nalezy stosowac uszczelnienia i materiaty pomocnicze, jakie sg przewidziane
i dopuszczone w instrukcjach producentow.

Pomieszczenia na pobyt ludzi — okna z tworzywa sztucznego, jedno lub dwuskrzydtowe, profil z wewnetrznym
wzmocnieniem stalowym. Kolor winien by¢ zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Szklenie podwadjne zespolone.
Pustka powietrzna min. 14 mm. Izolacyjno$¢ dzwiekowa dostosowana do charakteru pomieszczen. Wspodtczynnik
przenikalnosci cieplnej dla catego okna ponizej Umin.=1,1 [W/m2K].

Drzwi zewnetrzne wejsciowe do obiektédw technologicznych - w wykonaniu fabrycznym:

— z profili stalowych zimnowalcowanych i blachy gr. min. 3,0 mm, ocynkowanych obustronnie, gr ocynku min.
125 mikrometréw, malowane proszkowo,

— skrzydta ocieplane wetng mineralna o wysokiej gestosci,

— grubos¢ skrzydta 60 mm,

— uszczelki na czterech krawedziach skrzydta (materiat EPDM) we wrebach na uszczelke,

— 3 zawiasy na skrzydto,

— okucia drzwiowe — klamki, zamek patentowy z wktadka, zamykanie na klucz, rygle, zabezpieczenie stabilizacji
otwartych drzwi przed zamknieciem,

— wyposazenie w urzadzenia do samoczynnego zamykania.

Skrzydta drzwi wewnetrznych— petne z pcv, uszczelka EPDM, oscieznice drewniane okleinowane.

Drzwi do sanitariatdw w pomieszczeniach technicznych przyjgé z PCV z uszczelkg EPDM. Cena ofertowa powinna
zawiera¢ wmontowanie do wszystkich drzwi i bram zamkéw. Typ zamkdw i ich ilo$¢ w kazdych z drzwi powinny
by¢ uzgodnione z Inzynierem i Zamawiajgcym. Zamki, uzywane tymczasowo dla potrzeb zabezpieczenia robot
powinny by¢ wymienione na nowe bezposrednio przed Przejeciem Robdt przez Zamawiajgcego. Klucze

zaopatrzone w breloki z opisem identyfikacyjnym
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CZE§C 08- ROBOTY DROGOWE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU, ZIELEN
1. Opis ogdélny

Wykonawca powinien uwzgledni¢ przy okresleniu ceny ofertowej odtworzenie drég i chodnikdw oraz trawnikéw
zniszczonych podczas prowadzenia prac oraz zaprojektowanie i wybudowanie ciggdw komunikacyjnych,
umozliwiajacych obstuge nowo budowanych i przebudowywanych obiektéw. Wykonawca robét zobowigzany
jest do wykonania prac w ramach projektu wykonawczego. Nalezy wykonaé réwniez inwentaryzacje istniejacej
zieleni wysokiej.

Nasypy zostang wykonane z gruntow niewysadzinowych: pospotek, piaskow srednich,

grubych lub drobnych.

Warstwy: odcinajaca lub odsaczajgca wykonane zostang z piaskdw, zwiru lub mieszanki kruszywa naturalnego.
Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcej lub odcinajgcej powinny spetnia¢ warunek szczelnosci, okreslony
zaleznoscia:

e gdzie: D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej

e d85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajacych warunek szczelnosci musi byé spetniony,
gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajgcej. Grunt na warstwe odsgczajgcg powinien
charakteryzowac sie wskaznikiem wodoprzepuszczalnosci ,k10” nie mniejszym od 8 m/dobe.
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia¢é wymagania normy
PN-EN 13043:2004 dla gatunku 1 2.
Zwir i mieszanka kruszywa naturalnego (pospétka) stosowane do wykonywania warstw odsaczajacych i
odcinajacych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13043:2004 dla klasy I i Il. Podbudowa zostanie
wykonana z betonu B 15 grubosci 25 cm zgodnie z PN-B-06250 i PNEN 206-1:2003.

Nawierzchnia z prefabrykatow

Nawierzchnia z kostki betonowej zgodnie z PN-EN 45014, gr. 8 cm dla drég i 6 cm dla chodnikéw o parametrach:
klasa betonu min. C40/50, nasigkliwos$¢ ponizej 5%, scieralno$é na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 — ponizej 4
mm, mrozoodpornos¢: dGi< 5,0 %, dRi< 20,0 %, kolor i wzor kostki do ustalenia z Uzytkownikiem oczyszczalni na

etapie realizacji.

Elementy drog wewnatrzzaktadowych

Krawezniki betonowe 15x30cm wykonane z betonu C35/45 (beton wedtug PN-B-06250) oraz tawa betonowa z
oporem, kostka brukowa betonowa zgodnie z PN-EN 45014, gr. 8 cm, klasa betonu min. C40/50, nasigkliwos$¢
ponizej 5%, scieralnos$¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 — ponizej 4 mm, mrozoodpornos¢: dGi< 5,0 %, dRi<

20,0 %. Kolor i wzdr kostki do ustalenia z Uzytkownikiem oczyszczalni na etapie realizacji, obrzeze betonowe
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drogowe 15x30 cm z betonu C35/45 wedtug PN-B-06250 i PN-EN 206-1:2003. Materiatami pomocniczymi s3:

piasek na podsypke i do zapraw, cement do podsypki i zapraw, woda, kruszywo do betonu na tawy pod

krawezniki.

Zielen

Odtworzenie zieleni - trawnikéw wykonaé przez obsianie nasionami traw warstwy humusu grubosci 10 cm, po
uprzednim wyrédwnaniu terenu. W przypadku uszkodzenia zieleni wysokiej, wykazanej w inwentaryzacji zieleni
wykonawca dokona odtworzenia zieleni wysokiej zgodnie z zasadami, ktdre sg okreslane przez Wydziat Ochrony

Srodowiska Urzedu Gminy w Mroczy.

Wykonywanie robot

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich btedach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich
punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét. Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne
dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do obowigzkdw Wykonawcy. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne
wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentac;ji projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety
punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej. Oczyszczenie terenu budowy z humusu obejmuje pas robdt ziemnych i miejsca
wskazane w dokumentacji projektowej. Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej lub wskazana przez Inzyniera, wedtug faktycznego stanu wystepowania.
Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdéw, zgodnie z
dokumentacjg projektowa, lub wskazanych przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. Wykonanie robét zwigzanych z
regulacjg potozenia wysokosciowego lub w planie urzadzen podziemnych powinno odby¢ sie pod nadzorem
wtascicieli lub zarzadcdw instalacji.

Przed rozpoczeciem budowy nasypu Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntéw
rodzimych, zalegajgcych w gornej strefie podtfoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od powierzchni terenu,
wymagana wartos¢ to nie mniej niz 0,97. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca
powinien dogesci¢ podtoze tak, aby powyisze wymaganie zostato spetnione. Jezeli wartosci wskaznika
zageszczenia nie mogg byc¢ osiggniete przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to nalezy podjac srodki w celu
ulepszenia gruntu podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Nasypy
powinny by¢é wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera.
Nasyp powinien by¢ wznoszony rGwnomiernie na catej szerokosci. Grubo$¢ warstwy w stanie luznym powinna
by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci rodzaju gruntu i sprzetu uzywanego do zageszczenia. Przystgpienie do

wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego
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wykonania warstwy poprzedniej. Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo.

Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwiac¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Grunt przewieziony na miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
Przy poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykona¢ w jego skarpie stopnie o szerokosci do 1,0 metra. Spadek
gornej powierzchni stopni powinien wynosic¢ 4% -1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni
obowigzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwodch przylegtych czesci nasypu, wykonywanych z gruntéw o
réznych witasciwosciach lub w réznym czasie. Odchylenie osi korpusu ziemnego w nasypie, od osi projektowane;j
nie powinno by¢ wieksze niz +/- 10cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robdét ziemnych nie
moze

przekraczac¢ +1 cm i -3 cm. Szeroko$¢ korpusu nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/-10
cm. Maksymalna gtebokos¢ nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg
3-metrowg. Wilgotnos$¢ gruntu w czasie zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg od
-20% do +10% jej wartosci. Zageszczenie warstwy gruntu nalezy okresla¢ za pomocg oznaczenia wskaznika
zageszczenia. Wskaznik zageszczenia gruntdow w nasypach, okre$lony wedtug BN-77/8931- 12, powinien na catej
szerokosci korpusu spetnia¢ wymagania: nie mniej niz 1,00 dla warstwy gornej o grubosci 20 cm; nie mniej niz
0,97 do gtebokosci 1,2 m od gérnej powierzchni nasypu.

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowana i zageszczania podtoza bezposrednio
przed rozpoczeciem robdét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. W wykonanym korycie oraz po
wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z
wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek wyznaczajgcych koryto
powinno

umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.
Koryto mozna wykonywaé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przyktad na
poszerzeniach. Sposéb wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do
profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczen. Nastepnie nalezy sprawdzic, czy
istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem bylty co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Do
profilowania podtoza nalezy stosowa¢ réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do
jego zageszczania. Wymagania dotyczace zageszczenia podtoza wedtug BN-77/8931-12 jest to: dla warstwy
gornej o grubosci 20 cm, nie mniej niz 1,00; dla warstwy potozonej od 20 do 50 cm ponizej, nie mniej niz 0,97.

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywanew dobrym stanie.

Warstwy odcinajgca i odsgczajgca powinny byé wytyczone w sposéb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z
dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach. Nalezy wykona¢ warstwe
odsaczajacg o grubosci powyzej 15 cm, wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo. Rozpoczecie

uktadania nastepnej warstwy moze nastgpic¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej. Natychmiast po
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koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej lub odcinajgcej nalezy przystapi¢ do jej zageszczania.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 wedtug
normalnej préoby Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12. Warstwa odsgczajaca i odcinajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy
powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. Podbudowa z betonu moze by¢ wykonywana po akceptacji projektu
sktadu mieszanki betonu oraz wynikéw badan laboratoryjnych prébek materiatéw pobranych w obecnosci
Inzyniera.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na wiekszym
fragmencie robot zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne
sq rézne odcienie wybranego koloru kostki. Uktadanie kostki mozna wykonywac recznie lub mechanicznie.
Ukftadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwtaszcza skomplikowanych pod
wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej uktadanych deseni oraz réznych wymiarow i
ksztattow kostek. Uktadanie kostek powinni wykonywa¢é przyuczeni brukarze. Uktadanie mechaniczne zaleca sie
wykonywaé na duzych powierzchniach o prostym ksztatcie, tak aby uktadarka mogta przenosié z palety warstwe
ksztattek na miejsce ich utozenia z wymagang doktadnoscia. Kostka do uktadania mechanicznego nie moze mie¢
duzych odchytek wymiarowych i musi by¢ odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. utozona na palecie
w odpowiedni wzor, bez dotozenia potéwek i dziewiatek, przy czym kazda warstwa na palecie musi by¢ dobrze
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywieraty do siebie. Uktadanie mechaniczne zawsze musi
by¢ wsparte pracg brukarzy, ktorzy uzupetnia przerwy, wyrabiajg tuki, doktadajg kostki w okolicach studzienek i
kraweznikéw. Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zgeszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej (np.
studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawac od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzagdzen oraz
od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych (Sciekdow). Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach,
obrzezach i studzienkach mozina uzywac elementy kostkowe wykoriczeniowe w postaci tzw. potéwek i
dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o
nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupetnia sie kostky cietg, przycinang na budowie specjalnymi
narzedziami tngcymi (przycinarki, szlifierki z tarczg).

Dzienng dziatke roboczg nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie zakoczy¢ prowizorycznie
okoto pétmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki
utozonej na state. Przed dalszym wznowieniem robodt, prowizorycznie utozong nawierzchnie na podsypce
piaskowej nalezy rozebra¢ i usung¢ wraz z podsypka. Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
zageszczarki wibracyjnej (ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac
walca. Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek. Ewentualne nieréwnosci powierzchni moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w
kierunku wzdtuznym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymienic
na kostki cate. Szeroko$¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm do 5mm.
W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin pomiedzy dtuzszymi

bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450. a wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami
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miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢

piaskiem. Wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho
lub po obfitym polaniu wodg — wmiecenie papki piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z pidrami
gumowymi. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-
piaskowa, po jej wykonaniu nalezy przykry¢ warstwg wilgotnego piasku o grubosci od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywac
ja w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni (przy temperaturze sSredniej otoczenia nie nizszej
niz 150C) do 3 tygodni (w porze chtodniejszej) nawierzchnie nalezy oczyscic z piasku i mozna oddaé do uzytku.
Koryto pod tawy podkraweznikowe, chodniki i obrzeza nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B- 06050. Wskaznik
zageszczenia dna wykonanego koryta powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Krawezniki winny by¢ ustawione na tawie betonowej. Wymiary wykopu koryta pod tawy betonowe powinny
odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku.
Przewidziano tawy betonowe z oporem. tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony
w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetniane bitumiczng
masg zalewowa. Ustawienie kraweznikdw na tawie betonowej winny by¢ na podsypce cementowo-piaskowej o
grubosci 5 cm po zageszczeniu. Swiatto (odlegtoé¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno by¢ zgodne
z ustaleniami dokumentacji projektowej. Standardowa wartos¢ wynosi 12 cm przy ulicy, obnizona do 2 cm na
przejsciach dla pieszych, obnizona do 3 cm na wjazdach bramowych. Zewnetrzna Sciana kraweznika powinna by¢
po ustawieniu kraweznika obsypana piaskiem, zwirem lub gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
kraweznikdw nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypetni¢ zaprawg cementowo-piaskows,
przygotowang w stosunku 1:2. Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawa nalezy oczys$ci¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i o
spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masg zalewowg nad szczeling dylatacyjng tawy.
Ptyty betonowe przy kraweznikach nalezy uktadac w taki sposéb, aby ich gérna krawedz znajdowata sie powyzej
gornej krawedzi kraweznika. Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekracza¢ 0,8 cm, na tukach
nie

powinna by¢ wieksza niz 3 cm. Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone na petng grubos¢
ptyty. Obrzeza z elementéw betonowych ustawiane winny by¢ na podsypce piaskowej, o grubosci warstwy 3 cm
po zageszczeniu i szerokosci 10 cm. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta i zageszczenie.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegtoscig
gbrnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego). Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana
piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac
szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic je zaprawg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢.

Przy wykonywaniu robét zwigzanych z odtworzeniem trawnikdw Zamawiajgcy wymagania:

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona rowng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi
oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
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— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

—na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia
dobrych warunkow dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna
juz nie stosowac watu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wedtug sktadu podanego przez Inzyniera.
Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikéw jest koszenie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1 miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw,

— koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu,
przy czym czestos¢ koszenia i wysokos¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku. Mieszanki nawozdéw nalezy

przygotowywac tak, aby trawom zapewnié sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku.

Zagospodarowanie terenu

Nalezy zaprojektowaé plac manewrowy/ chodniki pod obcigzenie pojazdami o nos$nosci 30 ton w okolicy
projektowanej stacji mechanicznego oczyszczania sciekdw obiekt nr 3 oraz stacji zlewczej sciekéw dowozonych
obiekt nr 2.

Zagospodarowanie terenu obejmuje:

— zaprojektowanie i budowe nowych,

— odtworzenie zniszczonych podczas Robdt drég, chodnikéw

Drogi, chodniki i trawniki zniszczone podczas prac budowlanych nalezy odtworzy¢ do stanu pierwotnego.
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CzeSC 09- ROBOTY ELEKTROENERGETYCZNE ORAZ AKPIA

1. Stan istniejacy

Oczyszczalnia zasilana jest z istniejgcej stacji transformatorowej Nr 40583 zamontowanej w budynku
garazowo-warsztatowym. Na obiekcie znajduje sie transformator o mocy 100kVA oraz agregat prgdotwadrczy
ZSE PRAHA AZ80MO04 o mocy 125kVA nie wyposazony w SZR. W pomieszczeniu z agregatem znajduje sie
rozdzielnica gtéwna obiektu. Odbiorca zaliczony jest do Ill grupy przytgczeniowej z mocg 90kW. W budynku
socjalnym znajduje sie rozdzielnica technologiczna ze sterownikiem. Z rozdzielnicy gtownej zasilane

sg nastepujace obiekty:
— Stacja krat,
— Stacja dmuchaw,
— Pompownia zaktadowa,
— Piaskowniki,
— Reaktory,
— Zbiornik wyréwnawczy,
— Stacja odwadniania osadu,
— Osadnik wtérny,
— Budynki kubaturowe,

— Oswietlenie zewnetrzne oraz pozostate.

2. Zakres do wykonania

Ze wzgledu na wiek zainstalowanego na obiekcie transformatora oraz plany dalszej rozbudowy
i modernizacji oczyszczalni nalezy zaprojektowa¢ nowa rozdzielnice sredniego napiecia i nowy transformator
o mocy 250 kVA. Rezerwowe Zrédto zasilania stanowi¢ bedzie istniejacy, agregat pradotwdrczy o mocy 125 kVA.

W zwigzku z tym wykonawca w imieniu Inwestora powinien wystgpi¢c do wtasciwego Zaktadu
Energetycznego o wydanie nowych warunkdw zasilania w energie elektryczng w oparciu o planowane
zapotrzebowanie na energie projektowanego uktadu oczyszczalni. Istniejacg rozdzielnice gtéwna ze wzgledu
na wiek i stan techniczny nalezy zlikwidowac¢ i w jej miejsce w budynku garazowo-warsztatowym nalezy
zaprojektowac nowg rozdzielnice gtéwng wraz z uktadem SZR. Z nowej rozdzielnicy RG bedzie zasilana istniejgca
rozdzielnica RT zasilajgca urzadzenia, ktdre pozostajg na oczyszczalni bez zmian. Nowoprojektowana rozdzielnica
RG musi by¢ tak zaprojektowana, aby w przysztosci byta mozliwa jej rozbudowa. Pomieszczenie rozdzielnicy

nalezy wyposazy¢ w ogrzewanie i klimatyzacje.
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Kable uktadane w ziemi.

Rowy pod kable powinny by¢ wykonywane za pomoca sprzetu mechanicznego lub recznie, w zaleznosci
od warunkdéw terenowych i podziemnego uzbrojenia terenu, po uprzednim wytyczeniu ich tras. Uktadanie kabli
powinno by¢ wykonywane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie itp.
Ponadto, przy uktadaniu powinny by¢ zachowane $rodki ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli
lub urzadzen znajdujacych sie w poblizu wykonywanych robét. Podczas przechowywania, uktadania i montazu,
konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi. Temperatura
otoczenia i kabla przy uktadaniu nie powinna by¢ nizsza niz 02C — w przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw
sztucznych. Zabrania sie podgrzewania kabli ogniem. Przy uktadaniu kabli mozna zgina¢ kabel tylko
w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy zgodnie z zaleceniami

producenta.

Kable powinny by¢ uktadane na dnie rowu na gtebokosci 0,7m. Kable nalezy zasypywac warstwg piasku
o grubosci, co najmniej 25 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego. Odlegtosé folii od kabla powinna
wynosi¢, co najmniej 25 cm. Grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20 cm. Teren po wykopach nalezy starannie

wyréwnac i zagrabic oraz przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Kable powinny by¢ utozone w rowie linig falistg z zapasem (od 1 do 3 % dtugosci wykopu), wystarczajgcym
do skompensowania mozliwych przesunie¢ gruntu. Skrzyzowania kabli miedzy sobg nalezy wykona¢ tak, aby
kabel wyzszego napiecia byt zakopany gtebiej niz kabel nizszego napiecia, a linia elektroenergetyczna

sygnalizacyjna gtebiej niz linia telekomunikacyjna.

Zaleca sie krzyzowac kable z urzadzeniami podziemnymi pod katem zblizonym do 902 i w miare mozliwosci
W najwezszym miejscu krzyzowanego urzgdzenia. Kazdy z krzyzujacych sie kabli elektroenergetycznych
i sygnalizacyjnych utozony bezposrednio w gruncie powinien by¢ chroniony przed uszkodzeniem w miejscu
skrzyzowania i na dtugosci po 50 cm w obie strony od miejsca skrzyzowania. Przy skrzyzowaniu kabli z rurociggami

podziemnymi zaleca sie uktadanie kabli nad rurociggami.

Kable uktadane w rurach ochronnych.

Przy skrzyzowaniach z urzadzeniami podziemnymi kabel nalezy prowadzi¢ w przepustach kablowych.
Przepusty kablowe powinny by¢é wykonane z materiatéw niepalnych, z tworzyw sztucznych lub stali,

wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie fuku elektrycznego.

Dla ochrony kabla uktadanego w ziemi nalezy stosowac polietylenowe rury typu DVK, dla ochrony kabla

wyprowadzonego na zewnatrz rury odporne na dziatanie promieni UV.

Uktadanie rur ochronnych wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta. Gteboko$¢ utozenia rur mierzona

od powierzchni terenu do gérnej powierzchni rury powinna wynosic:

e  50cm — przy uktadaniu kabla pod chodnikami,
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e  70cm — przy uktadaniu kabla w terenie bez nawierzchni,

e  100cm - przy uktadaniu kabla w czesciach drég i ulic przeznaczonych do ruchu kotowego.

Rury ochronne w jednym wykopie powinny by¢ utozone w jednej warstwie obok siebie. Przy wcigganiu kabla
do rur ochronnych nalezy zwrdci¢ uwage, aby S$rednica wewnetrzna rury ochronnej byta nie mniejsza
niz 1.5 krotna zewnetrzna srednica kabla. Kable w miejscach wprowadzania i wyprowadzania z rur ochronnych
nie powinny opieraé sie o krawedzie otworéw. Wprowadzenia i wyprowadzenia powinny by¢ uszczelnione.
Zaleca sie wykonanie wypetnien z pianki uszczelniajgcej. Po utozeniu rur, ich korice nalezy uszczelni¢ w celu

zabezpieczenia przed dostaniem sie wilgoci oraz zamuleniem.

Budynek odwadniania

Instalacja oSwietlenia.

Oéwietlenie podstawowe budynku nalezy zaprojektowaé zgodnie z norma ,,PN-EN 12464-1 Swiatto i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach”. Do obliczenn oswietlenia nalezy
wykorzysta¢ program komputerowy Dialux lub réwnowazny. Nalezy zaprojektowac oprawy w technologii LED.
Przewody zasilajgce oswietlenie prowadzi¢ pod tynkiem, w rurkach ostonowych lub w korytach siatkowych ze
stali nierdzewnej. Oprawy montowac¢ do sufitu lub konstrukcji wsporczej dachu za pomocg dedykowanych

uchwytéw lub tancuszkéw.

Zatgczanie opraw bedzie za pomocg tacznikdw oswietlenia. W pomieszczeniach mokrych stosowac wtgczniki o IP
min 55. Na zewnatrz budynkdéw nad drzwiami nalezy przewidzie¢ oprawy miejscowe. Oprawy majg za zadanie

oswietli¢ wejscia do budynku. Zatgczanie tych opraw odbywac sie bedzie recznie.

Nad drzwiami wyjéciowymi od $rodka przewidzie¢ oprawy z piktogramami ,WYJSCIE EWAKUACYINE". Jako
osSwietlenie awaryjne przewidzie¢ oprawy LED z wbudowanymi akumulatorami zapewniajgcymi prace przez
minimum 1 godzine po zaniku napiecia zasilajgcego. Oprawy awaryjne powinny by¢ zaprojektowane tak, aby ich

zataczenie odbywato sie automatycznie po zaniku zasilania.

Instalacja gniazd 230V, 400V, ogrzewania elektrycznego oraz wentylacji.

Wszystkie obwody zasilania gniazd podgrzewaczy wody oraz grzejnikdw elektrycznych nalezy zasili¢
przez wytgczniki réznicowopragdowe o pradzie réznicowym 30mA. W/w obwody zasilane bedg z rozdzielnicy
budynkowej. Do kazdego grzejnika elektrycznego i podgrzewacza wody nalezy przewidzie¢ osobne gniazdo 230V.
W pomieszczeniach sanitarnych oraz w poblizu zlewdw stosowac gniazda o stopniu ochrony min. IP 55. Gniazda
230V montowac 30cm nad posadzkg, natomiast zestawy gniazdowe 1m nad posadzka. Przewody do gniazd oraz
odbiornikéw prowadzi¢ pod tynkiem, w korytach siatkowych ze stali nierdzewnej lub w rurkach. Wsporniki pod

koryta kablowe montowac w odlegtosci nie wiekszej niz 1,5 m od siebie.
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Instalacja odgromowa budynku.

Na budynku nalezy stosowa¢ ochrone odgromowa. Instalacja powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z
normg PN-EN 62305. Dla budynku nalezy przewidzie¢ zwdd poziomy na dachu oraz zwody pionowe zgodnie z
wytycznymi dla przyjetego poziomu ochrony. Strefa ochrony powinna by¢ wyznaczona za pomoca metody
toczacej sie kuli, kagta ochronnego lub siatkowej. Do stworzenia zwodu poziomego nalezy wykorzystac drut FeZn
8mm. Zwdd poziomy na dachu powinien byé przymocowany do niego za pomocg dedykowanych uchwytdéw.
Zwody poziome na dachu montowac¢ w miare mozliwos¢ przy pomocy uchwytéw nie powodujacych dziurawienia
powtoki dachu. Zwdd poziomy na dachu oraz przewody odprowadzajgce z drutu Fe Zn 8mm?2 tgczyc¢ ze sobg za
pomocy ztgczy krzyzowych oraz ztgczy uniwersalnych. W razie potrzeby na dachu zamontowad nalezy iglice

odgromowe o odpowiedniej wysokosci.

Przewody odprowadzajgce montowac do scian budynku za pomocg uchwytéw systemowych. W instalacji nalezy
zaprojektowac zaciski probiercze dostepne z czesci zewnetrznej budynku umozliwiajagce okresowe pomiary
rezystancji uziemienia. Nalezy przewidzie¢ fabryczne zaciski taSma - drut umieszczone na wysokosci okoto 0,7m
ponad gruntem lub powierzchnig utwardzong. Jako przewody uziemiajgce nalezy projektowac bednarke stalowg

FeZn 30x4 od zaciskdw probierczych w kierunku uziomu otokowego.

Wokét budynku nalezy utozyé uziom otokowy R<10Q. Nalezy go wykonac¢ z tasmy Fe Zn 30x4 oraz zagtebic na
minimum 0,6m w gruncie i oddali¢ 1m od fundamentu. Wszystkie potgczenia uziomu otokowego i przewoddw
uziemiajgcych w gruncie nalezy przewidzie¢ jako spawane, zabezpieczone przed korozjg farbg antykorozyjna.
Przewody uziemiajgce nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie farbg lub innym podobnie dziatajgcym srodkiem do
gtebokosci 0,3m i wysokosci 0,3m nad ziemia. Zaciski probiercze instalacji odgromowej zabezpieczy¢ smarem

przed korozja.

Instalacja potaczent wyréwnawczych budynkdw technicznych.

W budynku we wszystkich pomieszczeniach zawierajgcych instalacje technologiczne nalezy przewiedzieé
instalacje potgczen wyréwnawczych. W pomieszczeniach tych nalezy zamontowa¢ bednarke Fe-Zn 30x4 mma2.
Bednarke nalezy przymocowac do $ciany wewngatrz budynku na wysokosci 40 cm nad podtoga przy pomocy
dedykowanych uchwytéw. Bednarke w budynkach potaczy¢ z bednarka stanowiacg uziom otokowy budynku. Do
powstatego w ten sposdb gtdwnego potgczenia wyrownawczego nalezy podtgczy¢ wszystkie metalowe czesci
urzadzen, obudowy, rurociaggi, ramy, drabinki, podesty itp. Potagczenia wyréwnawcze miejscowe do bednarki

nalezy wykona¢ przewodem wielodrutowym LgY 16mm?2 zakoriczonym koricdwka oczkowa.
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CzeSC 10- PROBY KONCOWE

1. INFORMACJE OGOLNE

Przedmiotem niniejszego Opisu Wymagan Zamawiajgcego s wymagania dotyczace wykonania Préb
koncowych, uzyskanie zagwarantowanych przez Wykonawce wskaznikow wyszczegolnionych w Wykazie
Gwarancji.

Ustalenia zawarte w niniejszym Opisie Wymagan Zamawiajgcego dotyczg wykonania Préob koricowych w sktad
ktorych wchodza:

1. proby rozruchowe (rozruch mechaniczny, hydrauliczny, technologiczny),

2. MATERIALY

2.1 OGOLNE WYMAGANIA DLA MATERIAtOW

Ogodlne wymagania dla materiatéw podano w Cz.01 Wymagania Ogdlne

2.2 MATERIALY DO PRZEPROWADZENIA PROB.

Materiaty eksploatacyjne takie jak woda, energia elektryczna, flokulanty do odwadniania w ilosciach
niezbednych do przeprowadzenia préb zostang zapewnione przez Zamawiajacego. Koszty pozostatych

materiatéw niezbednych do przeprowadzenia préb oraz do potrzeb rozruchu poniesie Wykonawca.

W przypadku przekroczenia zatozonego terminu rozruchu (3 miesigce) Wykonawca poniesie koszty zwigzane
z zakupem wszystkich materiatow potrzebnych do eksploatacji obiektéw bedgcych przedmiotem
zamowienia (koagulant i flokulanty) oraz koszty zwigzane z dostarczeniem mediéw — woda, energia
elektryczna. Stawki rozliczerh w przypadku korzystania przez Wykonawce z urzgdze Zamawiajacego beda

naliczane bez zysku, wg tych samych zasad, ktére obowigzujg Zamawiajgcego na dzier poboru medidow.

Wykonawca zapewni ponadto tablice informacyjne i ostrzegawcze dotyczace proceséw technologicznych

oraz oznakowania rurociggdéw w nowych i modernizowanych obiektach.

W trakcie robot nalezy zapewnié ciggtosé przeptywu sciekow.

3. WARUNKI ROZPOCZECIA PROB ROZRUCHOWYCH

Z uwagi na koniecznos$¢ zachowania ciggtosci pracy oczyszczalni, préby rozruchowe bedg prowadzone
etapami w miare wiaczania do eksploatacji kolejnych modernizowanych lub nowo wybudowanych
obiektdw, zgodnie z przedstawionym przez Wykonawce, a zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru i

Zamawiajgcego Programem préb rozruchowych.
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Rozpoczecie préb rozruchowych dla obiektu powinno by¢ poprzedzone:

zakoniczeniem robdt budowlanych potwierdzonym protokolarnym pozytywnym odbiorem wraz z
probami szczelnosci zbiornikow, kanatéw, przewodow,

zakonczeniem prob montazowych potwierdzone protokotem z wykonania préb po montazowych
catosci wyposazenia mechanicznego,

zainstalowaniem urzadzen elektrycznych i pomiarowo-kontrolnych,
zakonczeniempracregulacyjno-pomiarowych,uktadéw  elektrycznychi sterowniczych potwierdzone
protokotami,

posiadaniem dokumentacji powykonawczej obiektu oraz techniczno ruchowej urzadzen,
opracowaniem i uzyskaniem akceptacji zamawiajgcego Projektu i harmonogramu prob rozruchowych
(dla poszczegdlnych obiektow), zawierajagcego: opis czynnosci rozruchowych, czas trwania
poszczegdlnych czynnosci, potrzebnych materiatdw, wykaz grup rozruchowych, projekt szkolenia
pracownikow,

zabezpieczeniem stanowisk pracy pod wzgledem BHP i p.poz.,

zabezpieczeniem materiatoéw eksploatacyjnych niezbednych do przeprowadzenia préb rozruchowych.

4. WARUNKI WYKONANIA PROB ROZRUCHOWYCH

Celem proéb rozruchowych jest uruchomienie i wtgczenie do biezgcej eksploatacji nowo wybudowanych
lub rozbudowanych obiektéw oczyszczalni $ciekdw oraz urzadzen i procesdw wraz z osiggnieciem

zaktadanych parametréw procesowych.

Celem préb rozruchowych oprdécz uruchomienia jest réwniez:

sprawdzenie dziatania zainstalowanych urzadzen pod petnym obcigzeniem,
osiggniecie zaprojektowanych technologicznych parametréw pracy,
- ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy urzadzen, zapewniajgcych ich

prawidtowg i niezawodng prace.

W ramach préb rozruchowych Wykonawca wyodrebni zespoty obiektow i urzgdzen wraz z przynaleznymi
instalacjami, ktére z punktu widzenia prowadzenia préb rozruchowych stanowig funkcjonalng catosc.

Kolejne wezty oczyszczalni mogg podlegaé stopniowo prébom rozruchowym.

W zakres prob rozruchowych wchodzi:

- uruchomienie urzadzen (rozruch mechaniczny - tj. "na sucho" - bez podania mediéw) w trakcie,
ktorego sprawdzane sg wszystkie maszyny, urzadzenia i instalacje w zakresie kompletnosci i

czynnosci ruchowych,
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- szkolenie stanowiskowe zatogi w zakresie BHP, p.poz. i zapoznanie uzytkownika z procesami

technologicznymi na oczyszczani,

- wykonawca na wfasny koszt przeszkoli wyznaczony przez uzytkownika personel oczyszczalni w
zakresie uprawnien do zajmowania sie eksploatacjg i dozorem urzadzen, instalacji i sieci
energetycznych, wigcznie z uzyskaniem przez pracownikow swiadectw kwalifikacyjnych,

- rozruch hydrauliczny, w trakcie ktérego prowadzony jest rozruch z uzyciem neutralnego
medium — wody,

- rozruch technologiczny z uzyciem wtasciwego medium — $ciekdw lub osadow, w wyniku

ktorego osiaga sie zatozone parametry technologiczne.

Préby rozruchowe przeprowadzone powinny by¢ we wspétpracy z wyznaczonym przez przysziego
uzytkownika personelem.Préby rozruchowe winny by¢ przeprowadzone przez osobe postugujacy sie
jezykiem polskim lub przy pomocy ttumacza zapewnionego przez Wykonawce.Wady i braki w
wymaganej jakosSci pracy urzadzenia bedg usuwane natychmiast.Dokumentowanie przebiegu kazdej z
faz préb rozruchowych nalezy dokumentowac w dzienniku rozruchu i zamiesci¢ w sprawozdaniu z préb

rozruchowych.

4.1 ROZRUCH MECHANICZNY

Rozruch mechaniczny nalezy rozpoczac od wykonania prac przygotowawczych, ktére powinny

objgc¢ swoim zakresem:

- zapoznanie sie ze stanem budowy, dokumentacjg techniczng i dokumentami budowy,

- sprawdzenie zgodnosSci wykonania obiektow i urzadzen z projektem technicznym,

- sprawdzenie gotowosci obiektdw do uruchomienia (pod wzgledem technicznym i pod
wzgledem BHP i ppoz.),

- opracowanie projektu kolorystyki rurociggdw i oznakowania obiektéw i wykonanie
kolorystyki oraz wyposazenie w tablice informacyjne na podstawie opracowanej przez
Wykonawce dokumentacji,

- sprawdzenie kwalifikacji pracownikow oddelegowanych przez Zamawiajgcego w celu

szkolenia eksploatacyjnego.

Rozruch mechaniczny polega na sprawdzeniu czystosci, szczelnosci, droznosci, zamocowania i dziatania,
uruchomienia maszyn i mechanizmdéw, dokonaniu préb ruchowych i prébnych przejazdéw na biegu
luzem, przeprowadzany oddzielnie dla elementéw i wyposazenia obiektow i odcinkdw przewoddéw

przynaleznych do poszczegdlnych czesci oczyszczalni.

Rozruch mechaniczny nalezy przeprowadzi¢ "na sucho". Faza ta powinna by¢ poprzedzona rozruchem

urzadzen energetycznych i zasilajgcych.
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Podstawowe czynnosci rozruchu mechanicznego:

sprawdzenie potgczen przewoddw technologicznych,

- sprawdzenie dziatania armatury,

- sprawdzenie poprawnosci montazu maszyn i urzgdzen, a w szczegélnosci ustawienia ich na
ptycie fundamentowej, zamocowania oraz wspétosiowania ustawienia maszyn i napedu,

- sprawdzenia dziatania pracy pomp, mieszadet, zgarniaczy itp.,

- sprawdzenia czystosci zbiornikdw, komor, studzienek, koryt i kanatow,

- doktadne zapoznanie sie z dokumentacjg techniczno-ruchowg maszyn i urzadzen.

Po wykonaniu powyzszych czynnosci nalezy przystgpi¢ do rozruchu mechanicznego maszyn i urzadzen
wyposazonych w napedy, zwanego prébg biegu luzem. Przed uruchomieniem agregatu z napedem
elektrycznym nalezy sprawdzi¢ blokade, sterowanie, sygnalizacje i urzadzenia pomiarowe, instalacje do

uszczelniania, smarowania, chtodzenia, oraz przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch mechaniczny nalezy zakoriczy¢ protokotem przekazujgcym catos¢

obiektéw i urzadzen do rozruchu hydraulicznego (jednorazowo lub sukcesywnie).

4.2 ROZRUCH HYDRAULICZNY

Rozruch hydrauliczny polega na przeprowadzeniu préb rozruchowych pod obcigzeniem wodg (lub
Sciekami oczyszczonymi), tj. napetnieniu i kontroli przeptywdw, szczelnosci i wzajemnego usytuowania

wysokosciowego poszczegdlnych obiektow.

Dotyczy to w szczegdlnosci wszystkich obiektdw i urzadzen przeznaczonych bezposrednio do transportu i

przerdbki osadu.

Rozruch hydrauliczny musi byé prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, tj. przy zastosowaniu
wody technologicznej jako medium. W czasie tej fazy sprawdza sie szczelno$¢ i prawidtowosc
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzadzen, w tym rowniez przewoddéw

grawitacyjnych i ciSnieniowych.

Celem rozruchu hydraulicznego jest:

- sprawdzenie szczelnosci i kontrola nalezytego dziatania wszystkich obiektow, i urzadzen w
tym przewoddw grawitacyjnych i cisSnieniowych, za pomocg napetnienia wodg,

- sprawdzenie wzajemnego wysokosciowego usytuowania wszystkich obiektow,

- regulacji pozioméw,

- sprawdzenia dziatania i parametrow pomp przy petnym obcigzeniu wodg,

- regulacja urzadzen do sterowania pracg pomp,

- regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie.
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Rozruch hydrauliczny nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu $ciekéow i osadoéw przez

oczyszczalnie.

Pozytywnie przeprowadzony rozruch hydrauliczny nalezy zakonczy¢ protokotem przekazujgcym catosé

obiektow i urzadzen do rozruchu technologicznego (jednorazowo lub sukcesywnie).

4.3 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Celem rozruchu jest uruchomienie nowo wybudowanych i modernizowanych obiektéw oczyszczalni,
sprawdzenie zainstalowanych urzadzern pod petnym obcigzeniem, a takze ustalenie optymalnych
parametréow technologicznych pracy obiektéw i instalacji, zapewniajacych osiggniecie wymagan

okreslonych w dokumentach przetargowych.

Rozruch technologiczny obiektdow, urzadzen i instalacji nalezy prowadzi¢ pod obcigzeniem Sciekami a w

przypadku linii osadowej - osadami.
Zadaniem rozruchu technologicznego jest przede wszystkim:

- sprawdzenie dziatania mechanizmoéw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia
$ciekami/osadami,

- skontrolowanie prawidtowosci pracy urzagdzen mechanicznych i elektrycznych,

- kontrola i kalibracja zainstalowanych urzgdzen pomiarowych,

- optymalizacja i prawidtowos$¢ ustawien sterowania automatyki,

- przeszkolenie zatogi w zakresie technologii, obstugi urzagdzen oraz zasad BHP i p.poz na

obiektach.

Wyniki pomiarédw ilosci i jakosci Sciekédw, osaddéw i zuzywanych chemikaliow podczas rozruchu
oczyszczalni $Sciekdw nalezy zestawi¢ w prowadzonym na biezaco dzienniku rozruchu. Oproécz
wymienionych wyzej wynikéw pomiardw ilosciowych i jakos$ci Sciekdw i osaddw nalezy notowadé réwniez
dane okreslajgce podstawowe parametry technologiczne i efekty pracy poszczegdlnych obiektéw oraz

oczyszczalni. Raporty te beda podstawg do kompleksowej oceny pracy oczyszczalni.

4.4 DOKUMENTACJA Z PROB ROZRUCHOWYCH

Dokumentami jakie powinny by¢ sporzgdzone podczas préb rozruchowych sa:

- dziennik rozruchu,

- protokét wykonanych czynnosci rozruchowych,

- protokdt zakonczenia préb rozruchowych.

- rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,
- wyniki badan laboratoryjnych i innych,

- sprawozdanie z préb rozruchowych,

- listy obecnosci.
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Dokumentacja z préb rozruchowych powinna obejmowac opis przebiegu i zakoriczenia prac rozruchowych

oraz wytyczne dotyczace eksploatacji poszczegdlnych obiektow i instalacji.
W szczegdlnosci powinna ona zawieraé nastepujgce elementy:

- protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,
- sprawozdania z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy
wyposazenia mechanicznego i ciggéw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian
w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz
whioski z rozruchu,
- protokot stwierdzajacy, ze obiekt spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz wszystkie
wymogi w zakresie BHP i ppoz.,

- instrukcje obstugi i eksploatacji obiektu.

4.5 POBIERANIE PROB | ANALIZY

Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji lokalizacje punktéw poboru préb
przed rozpoczeciem Rozruchu technologicznego. Nalezy zapewni¢ reprezentatywnos¢ prob dla

poszczegolnych procesow.

Jesli zdaniem Inspektora nadzoru wystgpit znaczny btad w sposobie poboru préb albo metodzie
oznaczania w przypadku ktérejkolwiek z probek lub oznaczen to préba ta lub oznaczenie nie bedg brane

pod uwage przy opracowaniu wynikéw badan.

Metodologia badan, pobdr probek do badan oraz zakres oznaczen beda zgodne z Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu Sciekéw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla

Srodowiska wodnego (Dz.U.2014 poz.1800).

4.6 DOKUMENTACJA Z ROZRUCHU TECHNOLOGICZNEGO

W szczegdlnosci powinna ona zawieraé nastepujgce elementy:

- protokoty z pomiardw i regulacji urzadzen,

- sprawozdania z przebiegu rozruchu i ostateczne wyniki prac rozruchowych z oceng pracy
wyposazenia mechanicznego i ciggdw technologicznych, odnotowaniem wszystkich zmian
w stosunku do rozwigzan projektowych, dokonanych w trakcie prowadzenia rozruchu oraz
whnioski z rozruchu,

- protokot stwierdzajacy, ze oczyszczalnia spetnia zatozone wymagania technologiczne oraz

wszystkie wymogi w zakresie BHP i ppoz.,
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- instrukcje obstugi poszczegdlnych obiektdw i urzadzen oraz eksploatacji catej oczyszczalni

Sciekdw,
Dokumentami jakie powinny by¢ sporzgdzone podczas rozruchu technologicznego s3a:

- dziennik rozruchu,

- protokdt wykonanych czynnosci w czasie rozruchu,

- protokdt zakoriczenia rozruchu,

- rejestracja parametrow technicznych i technologicznych,
- wyniki badan laboratoryjnych i innych,

- sprawozdanie z rozruchu,

listy obecnosci.

4.7 KONSEKWENCJE NIESPEXNIENIA WYMAGAN

Jesli podczas trwania rozruchu technologicznego oczyszczalnia nie bedzie spetnia¢ ktéregos z wymagan,
Wykonawca powinien, pod warunkiem uzyskania zgody Inspektora nadzoru, wykona¢ odpowiednie
poprawki i zademonstrowac Inspektorowi nadzoru ze nieprawidtowosci zostaty usuniete oraz ponownie

przeprowadzié préby.

5. Kontrola jakosci robot

5.1 OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w Cz.01 Wymagania Ogdlne.

5.2 KONTROLA | BADANIE W TRAKCIE ROBOT | ODBIORU

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z niniejszym PFU,

Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru. Kontroli jakosci podlega:

- prawidtowos¢ wykonania prob rozruchowych:
e rozruchu mechanicznego,
e rozruchu hydraulicznego,
e rozruchu technologicznego,
- wykonaniu kolorystyki rurociggéw oraz wyposazenia w tablice informacyjne (oznakowania
obiektéw i procesow technologicznych) oraz tablice informacyjno-ostrzegawcze,
- uzyskaniu zaktadanych parametrow okresSlonych w gwarancjach oraz zgdanych
parametrow wydajnosci urzadzen, zuzycia materiatéw eksploatacyjnych oraz innych

wymogow technicznych okreslonych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.
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5.2.1. KONTROLA STOPNIA ODWODNIENIA SKRATEK

Na potrzeby oceny spetnienia warunkéw PFU dla zespotu ptukania, odwadniania i wstepnego rozdrabniania

skratek analizom laboratoryjnym poddane zostang skratki odwodnione.

Ocenie zostang poddane:
- stopien odwodnienia skratek,

- zuzycie wody ptuczace;j.

Wymagane parametry:
- stopien odwodnienia skratek minimum 30% suchej masy,

- maksymalne chwilowe zuzycie wody 0,6 |/s, maksymalnie 2m3/h
Odwodnione skratki do badan stopnia odwodnienia pobrane zostang z transportera.

Czas trwania badania zuzycia wody przy ustalonych i niezmiennych parametrach brzegowych min. 4 godziny.

Testy prowadzone beda przy maksymalnym obcigzeniu hydraulicznym urzadzenia.

5.2.2. KONTROLA STOPNIA ODWODNIENIA DLA PRASY ODWADNIAJACEJ

Na potrzeby oceny spetnienia warunkéw PFU dla prasy odwadniajgcej analizom laboratoryjnym poddany

bedzie osad przed i po prasie przy jej maksymalnym obcigzeniu hydraulicznym.

Ocenie zostang poddane:
- stopien odwodnienia osadu po prasie,

- jako$¢ odcieku z prasy

Wymagany stopien odwodnienia osadu biologicznego:

- minimum 18% suchej masy bez koniecznosci wspomagania procesu dodatkowymi zwigzkami
chemicznymi za wyjatkiem polielektrolitu.
- zawartos¢ zawiesiny ogdlnej w odcieku max.500mg/I

- odwodniony osad do badan stopnia odwodnienia pobrany zostanie z transportera osadu

Czas trwania badania przy ustalonych i niezmiennych parametrach brzegowych min.4 godziny. Dla wszystkich
wymienionych warunkéw gwarancji efektu technologicznego nalezy spetni¢ warunek uzyskania w odcieku z
prasy parametru zawiesiny ogélnej ponizej 500 mg/l. W tym celu w warunkach odpowiednich dla
prowadzonego testu pobrana zostanie probka wody nadosadowej odprowadzanej jako odciek z prasy. Testy

prowadzone bedg przy maksymalnym obcigzeniu hydraulicznym urzadzenia.
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5.2.3. KONTROLA JAKOSCI POWIETRZA PO OCZYSZCZENIU W BIOFILTRZE

Na potrzeby oceny spetnienia warunkéow PFU dla biofiltra badaniom poddane zostanie powietrze ze
zhermetyzowanych urzadzen. W tym celu Wykonawca zainstaluje odpowiednio krééce do poboru prébek

powietrza do badan.

Ocenie zostang poddane:
- powietrze przed kazdym urzgdzeniem oczyszczajgcym, jako tgczny strumien ze wszystkich
zhermetyzowanych do danego urzadzenia obiektéw,

- powietrze po kazdym z urzadzen oczyszczajgcych.

Wymagane parametry 90% usuwania zanieczyszczen takich jak: H2S, NH3, merkaptany, aminy, aldehydy,

ketony, kwasy ttuszczowe.

Testy prowadzone beda przy maksymalnym obcigzeniu hydraulicznym urzadzenia.

6. Odbidr robdt

6.1 OGOLNE WYMAGANIA

Ogodlne zasady wymagan przy odbiorach podano w Cz.01 Wymagania Ogdlne.

6.2 ZAKRES ODBIORU ROBOT

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- prawidtowosci wyposazenia w sprzet ppoz. i bhp pod wzgledem ilosci, jakosci i lokalizacji,

- prawidtowosci dziatania urzadzen, hydrauliki oraz uzyskanie wymaganych
parametrowosadow i wydajnosci urzadzen,

- osiggniecie gwarancji i warunkow parametrow pracy wszystkich wymienionych w PFU

urzadzen, instalacji i procesow.
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Czes¢ 11 —-CZESC INFORMACYINA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z

wymaganiami wynikajagcymi z odrebnych przepiséow

Realizacja zamdwienia musi by¢ zgodna z decyzjg o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsiewziecia dla inwestycji polegajgcej na przebudowie oczyszczalni sciekdw w Mroczy — etap |,
oraz decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Uzyskanie decyzji Srodowiskowej
nalezy do zadan Zamawiajgcego, uzyskanie decyzji lokalizacyjnej nalezy do zadan Wykonawcy
zadania. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zadania z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych

przepisOw pojawiajg sie na etapie prac projektowych objetych niniejszym programem.

2. Oswiadczenie zamawiajacego stwierdzajagce jego prawo do

dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane

Zamawiajgcy dysponuje dziatkg nr 209/9 w obrebie 0012 Ostrowo o powierzchni 2,0443 ha.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem wykonaniem

zamierzenia budowlanego

Projektant zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami projektowanymi a
nastepnie budowlanymi i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas projektowania. Gdziekolwiek w PFU lub w umowie powotane sg konkretne
normy lub przepisy, ktére spetnia¢c ma opracowana dokumentacja, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow.
Projektant jest zobowigzany przestrzega¢ wszystkie obowigzujgce normy, normatywy i inne akty

prawne.
W szczegdlnosci dotyczy to:

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie(Dz.U.z2022r.p0z.1225 z pdzn.

zmianami)

- Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie (Dz.U. z

2007 nr 86 poz. 579 z pdzn. zmianami)
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- Ustawa z dnia 27 kwietnia2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021r. p0z.1973 z pdin.

zmianami)
- Ustawa z 14 grudnia 2012 o odpadach (Dz. U. z 2022r. P0z.699 z pdzn. zmianami),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. - o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie,udzialespoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na

Srodowisko (Dz.U. z 2022 r. Nr 1029 z pdzn. zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U.

2010 Nr 109 poz.719)
- Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. z 2021 poz. 2233)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 paZdziernika
1993roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji

sieci kanalizacyjnych (Dz. U. Z 1993 nr 96 poz.437 z pdzn. zmianami)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 1 pazdziernika 1993 roku w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach sciekdw (Dz. U. Z 1993 nr 96 poz.438

z pézn. zmianami)

UWAGA'!

Zamawiajacy nie posiada i nie zlecit opracowania dokumentacji geologicznej dla potrzeb
posadowienia rurociggow i obiektow. Przygotowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej

bedzie elementem Projektu Budowlanego.

Przed rozpoczeciem prac projektowych, a po podpisaniu umowy Zamawiajacy zorganizuje

spotkanie z udziatem Wykonawcy.

Prace budowlane realizowane bedg na obiekcie bedagcym w uzytkowaniu. Realizujac przedmiot
zamdwienia nalezy zapewni¢ ciggta, nieprzerwang prace catego kompleksu (muszg by¢ zachowane
normy przewidziane w aktualnych przepisach prawa dla sciekdw oczyszczonych). Prowadzone prace

nie mogg ograniczac dostepu osob zarzgdzajacych obiektem.



