PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45000000-7 Roboty budowlane
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjatkiem drég
45312310-3 Ochrona odgromowa
45312311-0 Montaz instalacji piorunochronnej
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Inwestycja obejmuje prace budowlane zwigzane z zagospodarowaniem skweru tj. wykonanie nawierzchni utwardzonych, wykonanie
schodéw terenowych, montaz obiektéw matej architektury, domkéw dla owadéw, poidetka dla ptakéw, budek legowych, wykonanie nasa-
dzen i nawierzchni trawiastej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie skweru potozonego przy zabytkowym Spichle-
rzu pomiedzy ul. Przemystowg a terenem Muzeum Lubuskiego".

ZAKRES INWESTYCJI OBJETEJ OPRACOWANIEM:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:

Roboty przygotowawcze,

Zdjecie istniejgcej murawy z wywozem i utylizacja, zgodnie ustawag Prawo ochrony $rodowiska i Ustawg z dnia 14 grudnia 2012 o odpa-
dach (z pézn. zmianami),

Zdjecie warstwy wegetacyjnej; ziemie urodzajng nadajaca sie do ponownego wbudowania nalezy wykorzystac przy zaktadaniu nawierz-
chni trawiastej, nadmiar ziemi urodzajnej wywiez¢ i zutylizowa¢ zgodnie ustawg Prawo ochrony srodowiska i Ustawg z dnia 14 grudnia
2012 o odpadach (z p6zn. zmianami),

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z obrzezem,

Rozebranie nawierzchni betonowe;.

PRACE BUDOWLANE | MONTAZOWE:

Wykonanie prac ziemnych,

Wykonanie schodéw terenowych wraz z balustrada,

Wykonanie Sciezek (nawierzchnia glinkowo-zwirowa i bruk kamienny),
Montaz obiektow matej architektury (tawek i koszy),

Montaz poidetka dla ptakéw, budek legowych i domkéw dla owaddw.

PRACE ZWIAZANE Z ZIELENIA:
Formowanie istniejgcych krzewdw,
Przesadzenie istniejgcych krzewow,
Rozscielenie ziemi urodzajnej,
Nasadzenia drzew,

Nasadzenia krzewdw i bylin,
Wykonanie nawierzchni trawiaste;.
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Spichlerz.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU POLOZONEGO PRZY ZABYTKOWYM SPICHLERZU POMIEDZY UL. PRZEMYStOWA A TE-
RENEM MUZEUM LUBUSKIEGO

1 Prace rozbiérkowe i roboty przygotowawcze
1|Kalkulacja |Obstuga geodezyjna, wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe;j m?2
d.1(815-7
24 m2 24.00
RAZEM 24.00
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni betonowej m?2
d.1(815-7
4 m?2 4.00
RAZEM 4.00
4|KNR 2-21 Zdjecie darni m?2
d.1/0217-03
955 m2 955.000
RAZEM 955.000
5/KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy gruntu wierzchniego (grunt niezadarniony) m?2
d.1/0217-03
955+105-170.7 m?2 889.300
RAZEM 889.300
6/KNR 2-21 Analogia - zdjecie gruntu pod nasadzenia m?2
d.1/0217-03
4445 m2 444.500
RAZEM 444.500
7|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja darni analogia m3
d.1/0108-01
0108-04
47.75 m3 47.750
RAZEM 47.750
8/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruntu (w tym wierzchniego) analogia m3
d.1/0108-01
0108-04
88.93+444.570.2 m3 177.830
RAZEM 177.830
9/KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja materiatu z rozbiérek m3
d.1/0108-09
0108-10
7 m3 7.000
RAZEM 7.000
10|Kalkulacja |Zabezpieczenie istniejacej zieleni kpl
d.1|wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 Prace budowlane
21 Schody terenowe
11|/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.|0301-03 mi
1/0214-04
7.2 m3 7.200
RAZEM 7.200
12/KNR 231- Recznie profilowanie i zageszczanie podtoza m?2
d.2./0103-01
1
4.9 m?2 4.900
RAZEM 4.900
13/KNR 2-02 Wykonanie warstwy kruszywa naturalnego z zageszczeniem ms3
d.2./1101-7 ana-
1/logia
0.62 m3 0.62
RAZEM 0.62
14/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne ms3
d.2./0201-01
1
0.54 m3 0.540
RAZEM 0.540
15/KNR 2-02 Ptyta betonowa pod stopnie ms3
d.2./0205-01 ana-
1/logia
1.48 m3 1.480
RAZEM 1.480
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16/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw piaskiem ms3
d.2./320-1 analo-
1|gia
3.6 m3 3.60
RAZEM 3.60
17/KNR 2-23 Montaz granitowych stopni schodéw m
d.2.|0501-03
1
14 m 14.000
RAZEM 14.000
18/KNNR 2 Balustrady szt.
d.2./1301-01 ana-
1/logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
2.2 Obrzeza
19/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i i tawy kraweznikowe m
d.2./401-4
2
155.3+4.7 m 160.00
RAZEM 160.00
20|KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod obrzeza m3
d.2.|402-4
2
160*0.12 m3 19.20
RAZEM 19.20
21|/KNR 2-31 Obrzeza z kostki kamiennej 16x16x16 m
d.2.|0404-06
2|0404-08
analogia
152.8 m 152.800
RAZEM 152.800
22|KNR 2-31 Obrzeza z opornikéw granitowych 8x30 m
d.2.|0404-06
2|0404-08
analogia
25 m 2.500
RAZEM 2.500
23|KNR 2-31 Obrzeza z opornikéw betonowych 6x20 m
d.2.|0404-06
2|0404-08
analogia
4.7 m 4.700
RAZEM 4.700
24|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruntu wierzchniego analogia m3
d.2./0108-01
2/0108-04
10 m3 10.000
RAZEM 10.000
23 Sciezki i ksztattowanie terenu
25/KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2
d.2.|0101-05
3
170.7 m2 170.700
RAZEM 170.700
26|KNR 231- Recznie profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
d.2./0103-01 wierzchni
3
170.7 m2 170.700
RAZEM 170.700
27|KNR 2-31 Podsypka piaskowa gr.warstwy 10 cm m2
d.2./105-3
3
170.7 m2 170.70
RAZEM 170.70
28|KNR 231- Podbudowa z kruszywa naturalnego. Grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 |m2
d.2./0114-01 cm
3
170.7 m2 170.700
RAZEM 170.700
29|KNR 231- Analogia. Nawierzchnia glinkowo-zwirowa 5 cm m?2
d.2.|0204-05
3
167.5 m2 167.500
RAZEM 167.500
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30|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki granitowej 10x10x6 cm na podsypce m?2
d.2.|0301-07
3
3.2 m?2 3.200
RAZEM 3.200
31|KNP 01 Uksztattowanie skarp z zageszczeniem m?2
d.2.|1209-03.01
3|analogia
63 m?2 63.000
RAZEM 63.000
32|KNR 4-01 Wywiezienie i utylizacja gruntu wierzchniego analogia ms3
d.2./0108-01
3/0108-04
59.8 m3 59.800
RAZEM 59.800
3 Mata architektura i wyposazenie
33|AW Zakup, transport i montaz tawki z oparciem szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
34| AW Zakup, transport i montaz kosza na odpady szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
35/AW Zakup, transport i montaz poidetka dla ptakow szt
d.3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
36|AW Zakup, transport i montaz domkoéw dla owadéw szt
d.3
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
37| AW Zakup, transport i montaz budek legowych szt
d.3
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
4 Uksztaltowanie terenu i zielen
38|KNR 2-21 Analogia: przesadzenie krzewow m?2
d.4/0105-01
17.5 m?2 17.500
RAZEM 17.500
39|KNR 2-21 Przyciecie zywoptotu m?2
d.4/0103-03
2 m2 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR 2-21 Rozscielenie dostarczonej ziemi urodzajnej na skarpach m3
d.4/0218-07
200*0.35 m3 70.000
RAZEM 70.000
41/KNR 2-21 Rozscielenie dostarczonej ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ms3
d.4/0218-03
45070.15+244.5*0.35 m3 153.075
RAZEM 153.075
42|KNR 2-21 Obsadzenie bylinami/krzewami m?2
d.4/0414-03
4445 m?2 444.500
RAZEM 444.500
43|KNR 2-21 Sadzenie drzew szt.
d.4/0301-06
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
44/KNR 2-21 Wykonanie nawierzchni trawiastej m?2
d.4/0401-04
450 m?2 450.000
RAZEM 450.000
45|KNR 2-21 Obsadzenie krokusami szt.
d.4|/0414-08
6480 szt. 6480.000
RAZEM 6480.000
46|KNR 2-21 Rozs$cielenie mulczu organicznego m2
d.4/0209-01
444 5 m?2 444.500
RAZEM 444.500
5 Pielegnacja
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47/KNR 2-21 Analogia: pielegnacja drzew 6 szt. Okres pielegnacji: 3 lata. rok
d.5/0701-06
3 rok 3.000
RAZEM 3.000
48| KNR 2-21 Analogia: pielegnacja krzewdw z uzupetnieniem mulczu i zabezpieczeniem na |rok
d.5/0701-01 zime. Okres pielegnaciji: 3 lata.
3 rok 3.000
RAZEM 3.000
49/KNR 2-21 Analogia: pielegnacja kwietnikéw obsadzonych bylinami z uzupetnieniem mul- |rok
d.5/0705-04 czu i zabezpieczeniem na zime. Okres pielegnacji: 3 lata.
3 rok 3.000
RAZEM 3.000
50|KNR 2-21 Analogia: pielegnacja nawierzchni trawiastej. Okres pielegnaciji: 3 lata. rok
d.5/0702-07
3 rok 3.000
RAZEM 3.000
6 Inne
51|Kalkulacja Prace dodatkowe wynikajgce z wytycznych i warunkéw zarzgdcédw sieci. kpl
d.6|wtasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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