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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

1. Czes¢ ogolna
1.1 Nazwa zamoOwienia nadana przez Zamawiajacego:

”Przebudowa drdg gminnych na terenie gminy Debowiec”

1.2 Przedmiot i zakres robot budowlanych

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie robot inzynieryjno — drogowych
polegajacych na przebudowie n/w drég gminnych zlokalizowanych na terenie
gminy Debowiec:

Cze¢s¢ I - Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 40/4 w Pagorku
Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o dtugosci okoto 425 m oraz
remont odcinka o dtugosci 30m. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng
po wykonaniu przebudowy bedzie zmienna 1 wynosi¢ bedzie od 4 m na
odcinku 230m, nastepnie ulegnie stopniowemu przewezeniu do szerokosci
3,3 m na odcinku 78m, ostatni odcinek o szerokosci 3,3m 1 dtugosci 117 m.
Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego $cigcia
zawyzonych poboczy o S$redniej grubosci do 10 cm, na szerokosci 0,5 m,
wraz z transportem urobku wg uznania Wykonawcy. Nastepnie nalezy
wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej na szeroko$ci 4m w miejscu
polaczenia z istniejacg nawierzchnig asfaltowg. Na poczatkowym odcinku
drogi o dlugosci 100 m zaplanowano uzupelnienie istniejgce] warstwy
mineralno-asfaltowej mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o tgcznej
grubosci 8cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢
na calej szerokosci (wraz z poboczami) — 4,5m. Na dalszym odcinku drogi
przyjeto miejscowe uzupetnienie ubytkow w jezdni mieszanka mineralno-
asfaltowg o $redniej grubosci 3 cm.

Na tak przygotowanym podtozu, odpowiednio zageszczonym, przyjeto
ulozenie dwuwarstwowe] nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej:
wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 3 cm + warstwa $cieralna o
grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem,
przed utozeniem warstwy Scieralnej. Szerokos$¢ jezdni nie ulegnie zmianie i
wynosi¢ bedzie od 4 m na poczatkowym odcinku przebudowywanej drogi,
nastepnie po 230m nast¢puje stopniowe przewezenie jezdni na odcinku 78 m,
ostatni odcinek o szeroko$ci 3,3m 1 dtugosci 117 m do szerokosci 3,3 m. Do
utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ mase
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowa KR 1-2. Obustronne pobocza o
szerokosci 25 cm nalezy wyprofilowac¢ 1 utwardzi¢ mieszankg z kruszyw



tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 7 cm po zageszczeniu.
Istniejace zjazdy w obrgbie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety
jezdni wyprofilowane zostang mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5mm.
Dodatkowo na odcinku poprzedzajacym przebudowywany odcinek drogi
Zaplanowano miejscowy remont jezdni polegajacy na wykonaniu naktadki z
mieszanek mineralno-bitumicznych na dlugosci 30 m i szerokosci 4 m. W
zakresie remontu zawiera si¢ frezowanie nawierzchni, §cinanie zawyzonych
poboczy, wyroOwnanie istniejagcej podbudowy mieszankag mineralno-
bitumiczng o gr. 3 cm, skropienie nawierzchni drogowe;j asfaltem, wykonanie
nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna o gr. 4
cm) oraz wyprofilowanie poboczy drogowych mieszanka z kruszyw tamanych
na szerokosci 25 cm.

Czes¢ I — Przebudowa odcinka drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 686
w Cieklinie (k. Rzoncy)

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 686 w Cieklinie obejmuje odcinek
o dhugosci 50 m. Szerokos$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu
przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szeroko$¢ poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego S$cigcia poboczy
grubosci do 10 cm, wraz z wywozem urobku na odleglos¢ do 10 km.
Nastepnie nalezy wykonac frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokosci
2,5 m w miejscu potaczenia z istniejgcg nawierzchnig asfaltowa. Istniejaca
nawierzchni¢ zwirowg 1 gruntowo - zwirowag jezdni drogowej wraz
z bezposrednio zalegajagcym pod nig podlozem, na calym przebiegu
przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnaé 1 wyprofilowaé pod
projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokosci 2,9 m. Na tak
przygotowanym podiozu zostanie wykonana podbudowa z mieszanki kruszyw
famanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm
o lacznej grubosci 8cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podioza
nalezy utozy¢ na catej szerokosci — 2,9m. Dodatkowo w potowie
przebudowywanego odcinka zaplanowano poszerzenie istniejgcego pobocza
na dhlugosci 20 m. Na tak przygotowanym podtozu, odpowiednio
zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowe] nawierzchni z masy
mineralno - asfaltowej: wyrdéwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm +
warstwa Scieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy
profilowej asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Do utozenia nowe;j
nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowaé¢ mase¢ mineralno-asfaltowa,
grysowo-zwirowg KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 2,5m.
Obustronne pobocza o szeroko$ci 20 cm oraz zjazdy nalezy wyprofilowac 1
utwardzi¢ mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o S$redniej grubosci
warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istniejgce zjazdy w obrgbie pasa drogowego z
uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszankg z
kruszyw famanych 0-31,5 mm.



Czes¢ III - Przebudowa odcinkow drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 3827
oraz 3834 w Cieklinie

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 3827 oraz nr ewid. 3834 w
Cieklinie obejmuje odcinek o dlugosci 657 m wraz z rozjazdami przy drogach
gminnych. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu
przebudowy wynosi¢ bedzie 2,7 m, a szerokos¢ poboczy 25 cm.

Przebudowe¢ drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego S$cigcia poboczy
grubosci do 20 cm, wraz z wywozem urobku na odlegtos¢ do 10 km.
Nastepnie nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej na szeroko$ci
12,2 m w miejscach polaczenia z istniejaca nawierzchnig asfaltows. Istniejaca
nawierzchni¢ zwirowa 1 gruntowo - zwirowa jezdni drogowe] wraz z
bezposrednio zalegajagcym pod nig podlozem, na calym przebiegu
przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnaé 1 wyprofilowac¢ pod
projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokosci 3,2 m, z
uwzglednieniem rozebrania warstwy gruntowej na $rodku jezdni na odcinku
447 m. Na tak przygotowanym podiozu zostanie wykonana podbudowa z
kruszyw tamanych, mieszanka 2z kruszyw tamanych 0-31,5 mm
0 grubosci: 8 cm po zageszczeniu na catym odcinku drogi tj. 657 m, oraz
dodatkowa warstwa utwardzenia o grubosci 7 cm na odcinku o dtugosci 447
m. Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na catej szerokosci — 3,2 m
wraz z rozjazdami. Na tak przygotowanym podlozu, odpowiednio
zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm +
warstwa Scieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy
profilowej asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Do utoZzenia nowe;j
nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltowa,
grysowo-zwirowag KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 2,7 m.
Dodatkowo na poczatkowym odcinku drogi przy istniejgcym przepuscie pod
droga przyjeto wykonanie studni rewizyjnej wraz z dodatkowym
utwardzeniem i poszerzeniem pobocza.

Obustronne pobocza o szeroko$ci 25 cm nalezy wyprofilowa¢ i1 utwardzié¢
mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm
po zageszczeniu. Istniejgce zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na
podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszankg z kruszyw
famanych 0-31,5 mm.

Cze$¢ IV — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1021 i 1034
w miejscowosci Dzielec

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o dlugosci 28 m
zlokalizowany na dziatce nr ewid. 1034 w miejscowosci Dzielec. Szeroko$¢
jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie
2,5 m, a szeroko$¢ poboczy 25 cm.



Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego S$cigcia poboczy
grubosci do 10 cm, wraz z wywozem urobku na odleglos¢ do 10 km.
Nastepnie nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokosci
4,5 m w miejscu potaczenia z istniejacg nawierzchnig asfaltowg drogi
gminnej. Istniejacag nawierzchni¢ zwirowg 1 gruntowo - zwirowg jezdni
drogowej oraz rozjazdy wraz z bezposrednio zalegajacym pod nimi podtozem,
na calym przebiegu przebudowywanego odcinka drogi nalezy mechanicznie
wyréwna¢ 1 wyprofilowa¢ pod projektowane konstrukcyjne warstwy
podbudowy na szerokosci 3 m. Na tak przygotowanym podilozu zostanie
wykonana podbudowa z kruszyw tamanych, mieszanka
z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o grubosci 8 cm po zageszczeniu na catym
odcinku drogi. Warstwy konstrukcyjne podiloza nalezy ulozy¢ na catej
szeroko$ci — 3 m wraz z rozjazdami. Na tak przygotowanym podiozu,
odpowiednio zaggszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z
masy mineralno-asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 2
cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia
warstwy profilowej asfaltem, przed ulozeniem warstwy S$cieralnej. Do
utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowal mase
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni wynosic
bedzie 2,5 m.

Obustronne pobocza o szeroko$ci 25 c¢cm nalezy wyprofilowaé i utwardzi¢
mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm
po zageszczeniu. Istniejgce zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na
podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszankg z Kruszyw
famanych 0-31,5 mm.

Czes¢ V - Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 1594

w miejscowosci Dobrynia

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 1594 w Dobryni obejmuje odcinek
o dhugosci 138m wraz z rozjazdem przy drodze gminnej. Szerokos$¢ jezdni z
nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a
szerokos$¢ poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego usunigcia zakrzaczen
na odcinku o dlugosci 28,5 m oraz szerokosci 1 m oraz od oczyszczenia rowu
z namulu na dlugosci 28,5 m. Nastepnie w zakresie prac zaplanowano
rozebranie warstwy gruntowej jezdni do gr. 10 cm wraz z transportem
urobku. W km okoto 0+050 przyjeto wykonanie pod droga przepustu
rurowego o Srednicy 31,5 cm wraz z podbudowag 1 obsypka. Tak
przygotowana nawierzchni¢ gruntowo - zwirowa jezdni drogowej na calym
przebiegu przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnac 1
wyprofilowa¢ pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na
szerokosci 3,2 m. Nastepnie wykonana zostanie podbudowa z kruszyw z
podzialem na poszczegdlne warstwy: warstwa dolna (pospotka) o gr. po



zageszczeniu 20 cm, warstwa gorna (mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5
mm) o grubosci: 15 cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podioza
nalezy utozy¢ na calej szerokosci — 3,2 m wraz z rozjazdami. Na
poczatkowym odcinku drogi o dlugosci 74 m przyjeto ulozenie
dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyréwnawcza
warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z
uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed ulozeniem
warstwy $cieralnej. Do utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy
zastosowa¢ mase¢ mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2. Szeroko$¢
jezdni wynosi¢ bedzie 2,5 m.

Obustronne pobocza o szerokosci 20 cm nalezy wyprofilowa¢ 1 utwardzi¢
mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm
po zageszczeniu. Istniejace zjazdy w obrgbie pasa drogowego z uwagi na
podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw
famanych 0-31,5 mm.

Cze¢s¢ VI — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 621 i dz. nr ewid.
691 w Woli Debowieckiej

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 621, 691 oraz 692 w Woli
Debowieckiej obeymuje odcinek o dtugosci 621 m wraz z rozjazdami przy
drogach gminnych. Szeroko$¢ jezdni z nawierzchnig bitumiczng po
wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 3 m, a szerokos$¢ poboczy 40 cm.
Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego S$cigcia poboczy
grubosci do 10 cm, wraz z wywozem urobku na odleglos¢ do 10 km.
Istniejgca nawierzchni¢ zwirowg 1 gruntowo - zwirowa jezdni drogowej wraz
z bezposrednio zalegajacym pod nig podlozem, na calym przebiegu
przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyrownac¢ 1 wyprofilowaé pod
projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokosci 3,8 m, z
uwzglednieniem rozebrania warstwy gruntowej przy zjazdach na drogi
gminne przecinajace przedmiotowg droge. Na tak przygotowanym podtozu
zostanie wykonana podbudowa z kruszyw lamanych, mieszanka z kruszyw
famanych 0-31,5 mm o grubosci: 8 cm po zaggszczeniu na caltym odcinku
drogi tj. 621, oraz dodatkowa warstwa utwardzenia o grubosci 7 cm na
odcinku o dlugosci 234m. Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy utozy¢ na
catej szerokosci — 3,8 m wraz z rozjazdami. Na tak przygotowanym podtozu,
odpowiednio zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z
masy mineralno-asfaltowej: wyrdéwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2
cm + warstwa S$cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia
warstwy profilowej asfaltem, przed utozeniem warstwy $cieralnej. Do
utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowaé mase
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2. Nawierzchni¢ jezdni nalezy
wyprofilowa¢ ze spadkiem poprzecznym daszkowym do 1,5 % Szeroko$¢
jezdni wynosi¢ bedzie 3m.



Obustronne pobocza o szerokosci 40 cm nalezy wyprofilowaé i utwardzi¢
mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm
po zageszczeniu. Istniejgce zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na
podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszankg z Kruszyw
tamanych 0-31,5 mm.

Cze$¢ VII — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2234, 2240
w miejscowosci Debowiec (przysiolek Kopaniny)

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o dtugosci 265 m. Szerokos¢
jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy bedzie wynosié¢
bedzie 3,3 m z uwzglednieniem poszerzenia do 5,3 m na koncowym odcinku
drogi o dlugosci 23 m.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego $cigcia
zawyzonych poboczy o $redniej grubosci do 10 cm, na szerokosci 0,3 m,
wraz z transportem urobku wg uznania Wykonawcy. Nastepnie nalezy
wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokosci 3,3 m w miejscu
potaczenia =z istniejagcg nawierzchnig asfaltowa. Nastgpnie istniejgca
nawierzchnia zostanie mechanicznie oczyszczona oraz skropiona asfaltem Ze
wzgledu na znaczne uszkodzenia 1 deformacje na catym odcinku drogi
przyjeto wyrdOwnanie istniejgcej nawierzchni mieszankg mineralno-asfaltowag
o sredniej grubosci 3 cm. Nawierzchnia ta zostanie dodatkowo wzmocniona
siatka z wilokien szklanych o wytrzymatosci 50xS0kN. Siatke nalezy
wbudowaé na profilowej warstwie z mieszanki mineralno-asfaltowej. Przed
przystapieniem do uktadania warstwy wigzacej, wzmocniona siatkg warstwa
profilowa podlegaé bedzie doktadnemu skropieniu asfaltem. Na tak
przygotowanym podtozu przyjeto ulozenie dwuwarstwowej nawierzchni z
masy mineralno-asfaltowej: warstwa wigzaca o grubosci 3 c¢cm + warstwa
Scieralna o grubosci 4 cm. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 3,3 m, z
uwzglednieniem poszerzenia jezdni do szerokosci 5,3 m na koncowym
odcinku drogi o dlugosci 23 m. Do ulozenia nowej nawierzchni jezdni
drogowe] nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg
KR 1-2. Obustronne pobocza o szerokosci 25 cm nalezy wyprofilowac 1
utwardzi¢ mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci
warstwy 10 cm po zageszczeniu.

Istniejace zjazdy w obrgbie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety
jezdni wyprofilowane zostang mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm.

Czes¢ VIII — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 555 w
miejscowosci Dulabka oraz nr ewid. 1649 w miejscowosci Lazy
De¢bowieckie

Planowana przebudowa drogi obejmuje odcinek o dlugosci okoto 830 m.
Szerokos¢ jezdni bedzie zmienna 1 wynosi¢ bedzie od 4 m na poczatkowym
odcinku przebudowywanej drogi, nastepnie po 400 m nastepuje stopniowe



przewezenie jezdni do szerokosci 3,5 m na odcinku 30 m. Kolejne 350 m
szeroko$¢ jezdni 3,5 m. Na koncowym odcinku drogi o dlugosci 50 m
przyjeto poszerzenie jezdni z 3,5 m do 4 m w celu nawigzania do szerokos$ci
istniejgce] nawierzchni asfaltowe;

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego $cigcia
zawyzonych poboczy o $redniej grubosci do 20 cm, na szeroko$ci 25 cm,
wraz z transportem urobku na odlegto$¢ do 10 km. Nastgpnie nalezy wykonac
frezowanie nawierzchni bitumicznej na szerokos$ci 4m w miejscu polaczenia z
istniejaca nawierzchnig asfaltowa. Istniejaca nawierzchni¢ zwirowa 1
gruntowo - zwirowg jezdni drogowej wraz z bezposrednio zalegajagcym pod
nig podtozem, na calym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy
mechanicznie wyréwna¢ 1 wyprofilowa¢ pod projektowane konstrukcyjne
warstwy podbudowy. Na tak przygotowanym podtozu zostanie wykonana
podbudowa z kruszyw tamanych- mieszanka kruszyw tamanych 0-31,5 mm o
grubosci: 10 cm po zageszczeniu na catym odcinku drogi tj. 830 m. Na tak
utwardzonym 1 odpowiednio zageszczonym podtozu przyjeto utozenie
dwuwarstwowej nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej: wyrownawcza
warstwa profilowa o grubosci 2 cm + warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z
uwzglednieniem skropienia warstwy profilowej asfaltem, przed utozeniem
warstwy Scieralnej. Szerokos¢ bedzie zmienna 1 wynosi¢ bedzie od 4 m na
poczatkowym odcinku przebudowywanej drogi, nastepnie po 400 m
nastgpuje stopniowe przewezenie jezdni do szerokosci 3,5 m na odcinku 30
m. Kolejne 350 m szerokos¢ jezdni 3,5 m. Na koncowym odcinku drogi o
dhugosci 50 m przyjeto poszerzenie jezdni z 3,5 m do 4 m w celu nawigzania
do szerokosci istniejagce] nawierzchni asfaltowej. Do ulozenia nowej
nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowaé¢ mas¢ mineralno-asfaltowa,
grysowo-zwirowg KR 1-2. Obustronne pobocza o zmiennej szerokosci od 20
cm do 25 cm nalezy wyprofilowa¢ 1 utwardzi¢ mieszanka z kruszyw
tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubo$ci warstwy 6 cm po zageszczeniu.
Istniejace zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na podniesienie niwelety
jezdni  wyprofilowane zostang mieszanka z  kruszyw tamanych
0-31,5 mm.

Czes¢ IX — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2327 w Debowcu
Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2327 w De¢bowcu obejmuje
odcinek o dlugosci 58m, oraz remont odcinka o dtugosci 12 m. Szerokos¢
jezdni z nawierzchnig bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie
2,5 m, a szeroko$¢ poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego S$cigcia poboczy
grubosci do 10 cm, wraz z wywozem urobku na odlegtos¢ do 10 km.
Nastepnie nalezy wykona¢ frezowanie nawierzchni bitumicznej na szeroko$ci
2,5 m w miejscu potaczenia z istniejacg nawierzchnig asfaltowa. Istniejaca
nawierzchni¢ zwirowa 1 gruntowo - zwirowg jezdni drogowej wraz



z bezposrednio zalegajacym pod nig podlozem, na calym przebiegu
przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnac¢ i wyprofilowa¢ pod
projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szeroko$ci 3 m. Na tak
przygotowanym podtozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tfamanych,
mieszanka z kruszyw lamanych 0-31,5 mm o tacznej grubosci 15 cm po
zageszezeniu. Warstwy konstrukcyjne podioza nalezy utozy¢ na calej
szerokosci — 3 m. Na tak przygotowanym podiozu, odpowiednio
zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno - asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm +
warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy
profilowej asfaltem, przed utozeniem warstwy Scieralnej. Do ulozenia nowe]
nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltowa,
grysowo-zwirowag KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 2,5m.
Obustronne pobocza o szeroko$ci 25 cm nalezy wyprofilowac 1 utwardzié
mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm
po zageszczeniu. Istniejgce zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na
podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw
famanych 0-31,5 mm.

Dodatkowo na odcinku poprzedzajagcym przebudowywany odcinek drogi
zaplanowano miejscowy remont naktadki na dtugosci 12 m 1 szerokosci 2,5
m. W zakresie remontu zawiera si¢ frezowanie nawierzchni, skropienie
nawierzchni drogowej asfaltem, wykonanie nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych (warstwa Scieralna o gr. 4 cm) oraz wyprofilowanie
poboczy drogowych mieszankg z kruszyw tamanych na szerokosci 25 cm.

Czes¢ X — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2344 w Debowcu
Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2344 w De¢bowcu obejmuje
odcinek o dlugosci 221m wraz z rozjazdami. Szerokos$¢ jezdni z nawierzchnig
bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,7 m, a szeroko$¢
poboczy 20 cm.

Przebudowe¢ drogi nalezy rozpocza¢ od mechanicznego S$cigcia poboczy
grubosci do 10 cm, wraz z wywozem urobku na odlegtos¢ do 10 km, oraz od
skarpowania czesci pobocza na odcinku 80 m. Nastepnie nalezy wykonaé
frezowanie nawierzchni bitumicznej w miejscu polaczenia z istniejaca
nawierzchnig asfaltowa. W kolejnym etapie nalezy przygotowac¢ podtoze pod
projektowane korytka odwadniajgce, na co sktada si¢ zebranie warstwy
ziemnej oraz wykonanie podbudowy z mieszanki kruszyw tamanych. Na tak
przygotowanym podlozu przyjeto wykonanie tawy betonowej oraz utozenie
korytek odwadniajacych o wym. 35x25x8 cm na dlugosci 39 m.

Istniejaca nawierzchni¢ zwirowa 1 gruntowo - zwirowa jezdni drogowej wraz
z bezposrednio zalegajacym pod nig podlozem, na calym przebiegu
przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyréwnac 1 wyprofilowa¢ pod
projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na szerokosci 3,1 m. Na tak



przygotowanym podtozu zostanie wykonana podbudowa z kruszyw tamanych,
mieszanka z kruszyw lamanych 0-31,5 mm o tacznej grubosci 15 cm po
zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podtoza nalezy ulozy¢ na catlej
szerokosci — 3,1 m. Na tak przygotowanym poditozu, odpowiednio
zageszczonym, przyjeto ulozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno-asfaltowej: wyrownawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm +
warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy
profilowej asfaltem, przed ulozeniem warstwy Scieralnej. Do utozenia nowe;j
nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltowa,
grysowo-zwirowg KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni wynosi¢ bedzie 2,7m.
Obustronne pobocza o szerokos$ci 20 cm nalezy wyprofilowac¢ i utwardzi¢
mieszankg z kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm
po zageszczeniu. Istniejgce zjazdy w obrebie pasa drogowego z uwagi na
podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw
famanych 0-31,5 mm.

Cze$¢ XI — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 2285 w Debowcu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 2285 w De¢bowcu obejmuje
odcinek o dlugosci 45,5m wraz z rozjazdami. Szerokos$¢ jezdni z nawierzchnig
bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ bedzie 2,5 m, a szerokos¢
poboczy 20 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od rozebrania warstwy utwardzenia
jezdni do grubosci 30cm. W kolejnym etapie Zamawiajacy przewiduje
regulacje studni kanalizacyjnych. Nastgpnie podtoze jezdni drogowej na
caltym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy mechanicznie wyrownac i
wyprofilowa¢ pod projektowane konstrukcyjne warstwy podbudowy na
szerokosci 2,9 m. Na tak przygotowanym podtozu zostanie wykonana
podbudowa z kruszyw tamanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm
o tacznej grubosci 15 cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podioza
nalezy ulozy¢ na catej szerokosci — 2,9 m. Na tak przygotowanym podtozu,
odpowiednio zaggszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z
masy mineralno-asfaltowej: wyréwnawcza warstwa profilowa o grubosci 2
cm + warstwa Scieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia
warstwy profilowej asfaltem, przed utozeniem warstwy Scieralnej. Do
utozenia nowej nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowal mase
mineralno-asfaltowa, grysowo-zwirowg KR 1-2. Szeroko$¢ jezdni wynosic
bedzie 2,5m. Obustronne pobocza o szerokosci 20 cm nalezy wyprofilowac i
utwardzi¢ mieszankg z kruszyw lamanych 0-31,5 mm o $redniej grubo$ci
warstwy 6 cm po zageszczeniu. Istniejgce zjazdy w obregbie pasa drogowego z
uwagi na podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z
kruszyw tamanych 0-31,5 mm.



Czes$¢ XII — Przebudowa drogi wewnetrznej dz. nr ewid. 241/2 oraz 234
w Foluszu

Planowana przebudowa drogi dz. nr ewid. 241/2 oraz 234 w Foluszu,
obejmuje odcinek o dtugosci okoto 220 m. Szerokos$¢ jezdni z nawierzchnig
bitumiczng po wykonaniu przebudowy wynosi¢ begdzie 3 m, a szerokos¢
poboczy 25 cm.

Przebudowe drogi nalezy rozpocza¢ od obustronnego mechanicznego $cigcia
zawyzonych poboczy o $redniej grubosci do 10 cm, na szerokosci 0,5 m,
wraz z wywozem $cinki na odlegto$¢ do 10 km, oraz rozebranie warstwy
gruntowej na $rodku jezdni. Nalezy wykonaé¢ frezowanie nawierzchni na
polaczeniu z droga o nawierzchni bitumicznej. W kolejnym etapie
zaplanowano odmulenie rowu przydroznego oraz wykonanie przepustu
rurowego pod zjazdem na droge gminng nr ewid. 234. W zakresie
powyzszych prac mieszczg si¢ roboty ziemne, wykonanie podbudowy pod
przepust rurowy, ulozenie przepustu rurowego o $rednicy 40 cm wraz z
wykonaniem obsypki z kruszyw tamanych. Istniejacg nawierzchni¢ zwirowa 1
gruntowo - zwirowa jezdni drogowej wraz z bezposrednio zalegajagcym pod
nig podlozem, na calym przebiegu przebudowywanej drogi nalezy
mechanicznie wyréwna¢ 1 wyprofilowa¢ pod projektowane konstrukcyjne
warstwy podbudowy. Na tak przygotowanym podlozu zostaniec wykonana
podbudowa z kruszyw tamanych, mieszanka z kruszyw tamanych 0-31,5 mm
o tacznej grubosci 15cm po zageszczeniu. Warstwy konstrukcyjne podtoza
nalezy utozy¢ na calej szeroko$ci jezdni tacznie z poboczami (catkowita
szeroko$¢ 3,5m). Na tak przygotowanym podlozu, odpowiednio
zageszczonym, przyjeto utozenie dwuwarstwowej nawierzchni z masy
mineralno - asfaltowej: wyr6wnawcza warstwa profilowa o grubosci 2 cm +
warstwa $cieralna o grubosci 4 cm, z uwzglednieniem skropienia warstwy
profilowej asfaltem, przed utozeniem warstwy S$cieralnej. Do ulozenia nowej
nawierzchni jezdni drogowej nalezy zastosowa¢ mas¢ mineralno-asfaltowa,
grysowo-zwirowa KR 1-2. Szerokos$¢ jezdni wynosi¢ bgdzie 3 m. Obustronne
pobocza o szeroko$ci 25cm nalezy wyprofilowa¢ 1 utwardzi¢ mieszankg z
kruszyw tamanych 0-31,5 mm o $redniej grubosci warstwy 6 cm po
zageszczeniu. Istniejgce zjazdy w obrgbie pasa drogowego z uwagi na
podniesienie niwelety jezdni wyprofilowane zostang mieszanka z kruszyw
famanych 0-31,5mm.

1. 3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdot tymczasowych

W trakcie realizacji inwestycji Zamawiajacy zaklada wystgpienie robot
tymczasowych zwigzanych jedynie z urzadzeniem placu budowy,
zachowaniem bezpiecznych warunkow uzytkowania oraz zabezpieczenia
ppoz., niezbednych dla funkcjonowania usytuowanych w poblizu czynnych
obiektow mieszkalnych. Koszty wynikajace z wykonania powyzszych robot
oferent zobowigzany jest uwzgledni¢ w cenie sporzadzonej oferty.



1.4 Informacje o terenie budowy

Teren budowy obejmuje pasy drogowe drog gminnych zlokalizowanych na
terenie gminy Debowiec, szczegotowo okreslonych w punkcie 1.2 niniejszej
specyfikacji wykonania i odbioru robot.

1.5 Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie z Wykonawca przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
I opiniami.

1.6 ZgodnoS$¢ robot z dokumentacja przetargowq

Dokumentacja przetargowa dotyczaca zakresu rzeczowo-ilo§ciowego robot
inzynieryjno — drogowych ( SWZ, SST) oraz inne dokumenty dodatkowe sg
czg$cig umowy, a wymagania okreslone w choc¢by jednym z nich s3
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby byly zawarte w catej dokumentac;ji.
W przypadku rozbiezno$ci w poszczegdlnych dokumentach obowigzuje ich
waznos¢ okreslona w Umowie. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow
lub roszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego, celem dokonania
odpowiednich zmian 1 uzupetnien.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z w/w
dokumentami

Dane okreslone w specyfikacji uwazane beda za wartosci docelowe, od
ktorych mozliwe sg odchylenia w ramach okre§lonych normowo tolerancji.
Cechy oraz parametry wbudowanych materiatow i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzut tych cech nie moze przekracza¢ wartosci tolerancji normowych dla
poszczegdlnych rodzajow robdt. W przypadku, gdy wbudowane materiaty lub
roboty nie bedg w pelni zgodne z warunkami zamdwienia, obowigzujgcymi
normami oraz  specyfikacja 1 wplynie to na niezadowalajacg jako$¢
wykonanego elementu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

1.7 Urzadzenie i zabezpieczenie terenu budowy

Urzadzenie placu budowy polega¢ bedzie na dowiezieniu, zbudowaniu i
utrzymaniu wszelkich niezbednych maszyn, urzadzen, niezbgdnych w trakcie
budowy podtaczen zasilajacych i odprowadzajacych, ich eksploatacji oraz ich
rozebraniu, demontazu 1 wywiezieniu. Urzadzenie placu budowy nalezy
zaplanowa¢ 1 uzgodni¢ z Zamawiajacym przed rozpoczeciem budowy. Ze
wzgledu na pelne zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robot,



plac budowy nalezy odpowiednio oznakowa¢ 1 zabezpieczy¢. Wykonawca
robdt na biezagco zobowigzany bedzie do sprzatania oraz nalezytego
utrzymania przylegtych drog.

W miejscu widocznym nalezy umiesci¢ budowlang tablice informacyjna
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrgbnej zaplacie i
przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng umowy.

1.8 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i1 stosowa¢ w trakcie wykonywania roboét
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w stanie bez wody stojace;j

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisOw 1 norm dotyczacych ochrony S$rodowiska na terenie 1 wokot
budowy oraz unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob oraz wiasnosci
prywatne] 1 spolecznej wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstaltych w nastgpstwie sposobu dziatania w zwigzku z
wykonywaniem kontraktu

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie mial szczegolny wzglad na:

- zanieczyszczenia zbiornikdw 1 cieckOw wodnych plynami, pytami
1 substancjami mogacymi pogorszy¢ stan Srodowiska

- zanleczyszczenia powietrza pylami 1 gazami

- mozliwoscig powstania wybuchu lub pozaru

1.9 Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisow dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu. Zadaniem Wykonawcy
jest utrzymanie sprawnego sprzgtu ochrony przeciwpozarowej wymaganego
przepisami szczegOtowymi na terenie budowy. Materiaty tatwopalne beda
sktadowane 1 zabezpieczone przed osobami niepowotanymi w sposob zgodny
z odpowiednimi przepisami.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt, albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw
pozaru na terenie budowy.



1.10 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg niebezpieczne dla otoczenia nie mogg by¢
dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robot. Nie dopuszcza si¢ rowniez
stosowania materiatow wywolujacych szkodliwe promieniowania o stezeniu
wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Materiaty czasowo szkodliwe dla srodowiska, ktérych szkodliwo$¢ zanika po
wykonaniu robdt, moga by¢ uzyte pod rygorem przestrzegania wymagan
technologicznych ich wbudowania, okreslonych w stosownych certyfikatach i
swiadectwach dopuszczenia.

1.11 Ochrona wlasnosci publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzenia podziemne, takie jak kable, rurociggi itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcoéw urzadzen potwierdzenie informacji, przekazanych
mu przez Zamawiajgcego, a dotyczacych ich lokalizacji w terenie.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i sieci na
powierzchni ziemi, napowietrznej oraz podziemnej, wykazanych w
dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego

1.12 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$
przy transporcie materiatow 1 wyposazenia na 1 z terenu budowy. Ponadto w
przypadku przewozu materiatobw ponad gabarytowych uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do ich przewozu i1 o kazdorazowym takim
przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot 1 urzadzen
uszkodzonych w wyniku takiego przewozu.

1.13 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca przestrzegaé bedzie przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. Obowigzkiem kierownika
budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W
szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia
oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzegt, odpowiednig odziez robocza dla
ochrony zdrowia 1 zycia 0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.



Ustala si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg oddzielnej zaptacie 1 sg uwzglednione w
cenie umownej.

1.14 Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt oraz wszelkie materiaty
1 urzadzenia uzywane do wykonywania robdt od daty rozpoczecia do daty
zakonczenia prac (do wydania potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru).
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego w taki
sposob, aby poszczegdlne elementy wykonanej inwestycji jak réwniez catos¢
zadania byly w stanie zadowalajagcym przez caly czas, az do momentu odbioru
koncowego. Jesli Wykonawca zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie, to
na polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowigzany do ich wykonania w
terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

1.15 Stosowanie przepisow prawnych oraz innych zwigzanych 2z
procesem budowlanym.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi
obowigzujagcymi przepisami, a przede wszystkim normami, warunkami
technicznymi wykonania robodt, ktore w jakichkolwiek sposob zwigzane sg z
robotami prowadzonymi na placu budowy 1 bedzie w petni odpowiedzialny za
ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Materialy i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu zamowienia

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania i wbudowania materiatow i
urzadzen zgodnych z wustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego,
parametrami okreslonymi w przedmiarach robdt, posiadajacych odpowiednie
swiadectwa dopuszczenia, atesty i certyfikaty. Do ulozenia gérnych warstw
podbudowy oraz wyprofilowania i utwardzenia poboczy przyj¢to mieszanke
z kruszyw tamanych o uziarnieniu 0 — 31,5 mm. Nawierzchni¢ bitumiczng
nalezy wykona¢ z masy mineralno — asfaltowej, grysowo — zwirowej KR 1-2
0 uziarnieniu do 12.8 mm. Do wykonania masy mineralno-asfaltowej
(grysowo-zwirowej) uzy¢ asfaltu drogowego D 70. Wskaznik zageszczenia
warstwy asfaltowej nawierzchni nie moze by¢ mniejszy od 98 %.

Krawedzie utozonej nawierzchni bitumicznej na catym odcinku drogi, nalezy
obustronnie wykonczy¢ przez skropienie asfaltem, co po uzupehieniu
poboczy zapobiegnie wykruszaniu si¢ i powstawaniu ubytkéw w wykonanych
warstwach nawierzchniowych jezdni. Wyréwnanie, wyprofilowanie oraz



utwardzenie poboczy drogowych wykona¢ zgodnie z technologia okreslong w
sporzadzonych przedmiarach robot.

2.2 Materialy i urzadzenia nie odpowiadajace wymaganiom

Zamawiajacy nie dopuszcza stosowania — materiatow 1 urzadzen nie
odpowiadajacych wymaganiom okreSlonym przez Zamawiajagcego jak
roOwniez nie spetliajacych obowigzujgcych norm 1 przepiséw budowlanych.
Stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego, obecnosci takich
materialow na terenie budowy zostanie potraktowane jako bezposrednia
przyczyna ich wywozu poza teren wykonywanych rob6ot na koszt
Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i1 nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢
z ich nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.3 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy
beda one potrzebne do wykonania robot, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ oraz byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca tymczasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w
obrebie placu budowy, w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym 1
inspektorem nadzoru na etapie opracowania planu BIOZ, lub w miejscach
poza terenem budowy zorganizowanych przez Wykonawce.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do prowadzenia prac powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem wielkosci 1 iloSci wskazaniom zawartym
w Specyfikacji, planie BIOZ oraz projekcie organizacji rob6t wykonanym
przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Zamawiajacego 1 Inspektora
Nadzoru. W przypadku braku tych ustalen stosowanie sprz¢tu powinno byc¢
poprzedzone akceptacja Inspektora Nadzoru. Liczba 1 wydajnos¢ sprzetu musi
gwarantowac¢ prowadzenie robot w tempie okreslonym przez Wykonawce w
harmonogramie prac 1 prowadzi¢ do ich zakonczenia zgodnego z umowa.
Uzyty sprz¢t do wykonania przedmiotu zamowienia ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Inspektor Nadzoru
ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robot przy pomocy sprzetu nie
gwarantujacego zasad BHP lub warunkow umowy.



4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore
nie wplyng niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot i1 wilasciwosci
przewozonych materialéw. Liczna S$rodkéw transportu musi zapewniad
prowadzenie robdt w terminie gwarantujagcym wywigzanie si¢ Wykonawcy z
terminu zakonczenia prac.

Pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepisoOw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametrow
technicznych. Wykonawca bgdzie usuwat na biezaco 1 na swoj koszt wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych
oraz dojazdach do placu budowy.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowigzany dostarczy¢
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazdu do
ruchu.

5. Wykonanie robot

Wykonawca po podpisaniu umowy na wykonanie przedmiotu zaméwienia
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu szczegotowy harmonogram
robdt opracowany dla realizacji catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa,
ustaleniami oraz wymogami Zamawiajacego, specyfikacja techniczng oraz za
jakos¢  zastosowanych materialow, wykonanych przez siebie lub
podwykonawcow robot, ich zgodnos¢ =z dokumentami budowy,
obowigzujacymi przepisami, projektem organizacji prac i planem BIOZ.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow,
urzadzen lub elementow robdt muszg posiada¢ forme pisemng i bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w specyfikacji technicznej, a takze na
przedmiotowych normach i obowigzujacych przepisach.

Odrzucenie materialdow musi posiada¢ uzasadnienie okre$lone na podstawie
wynikow badan, norm przedmiotowych, niezgodno$ci z atestem, braku
odpowiednich cech wytrzymatosciowych, do§wiadczeniach z przesziosci,
wynikow badan naukowych oraz innych czynnikéw wptywajacych na
rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonane nie pdzniej niz w czasie przez
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytuty poniesie Wykonawca

6. Kontrola jakosci robot

6.1 Program zapewnienia jakosci



Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Zamawiajacego i1 Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci, w ktorym zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania
robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robot zgodnie z umowg oraz specyfikacja techniczng wykonania i
odbioru robot.

Program powinien zawierac:

- organizacj¢ wykonania robdt, w tym terminy 1 sposoby prowadzenia prac

- organizacj¢ prac w zakresie BHP i zabezpieczenia p poz.

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczegdlnych elementow robot

6.2 Zasady kontroli jakoSci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1
wykonaniem aby osiggna¢ zatozong jako$¢ robot. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robodt 1 jakos¢ wbudowanych materiatow 1
urzadzen. Inspektor Nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badah w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzat pomiary i badania materialoéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajacy stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji przetargowej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czgstotliwo$ci sa okreslone
w normach i1 wytycznych dotyczacych poszczegolnych zakreséw prac. W
przypadku gdy nie zostaly one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z
umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem kontroli robdt
oraz badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Przed przystagpieniem do pomiarow lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca
przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.



6.4 Certyfikaty, atesty i deklaracje zgodnosci

Inspektor Nadzoru dopusci do uzycia tylko te urzadzenia 1 materialy, ktore
posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono
zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych przepisow i
dokumentow technicznych

- aktualng aprobat¢ wydang przez upowazniong jednostke aprobujaca
dany materiat

- deklaracje zgodnosci z Polskag Norma

- deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng dla wyrobow nie objetych
normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi

- zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na
terenie RP wydang przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materiatow dla ktorych wymagane s3 w/w dokumenty, kazdy
dostarczony 1 uzyty do robot material, musi posiada¢ taki dokument,
okreslajacy w sposob jednoznaczny jego cechy.

Produkty przemystowe (kruszywo, masa mineralno-asfaltowa itp.) musza
posiada¢ wydane przez producenta dokumenty dla danej partii oraz wyniki
dokonanych przez niego badan tej partii produktu.

Kopie tych dokumentow Wykonawca bedzie na biezaco przekazywat
Inspektorowi Nadzoru. Wszystkie materialy nie spelniajagce tych wymagan
muszg zosta¢ odrzucone w procesie akceptacji materiatow przez Inspektora
Nadzoru

7. Dokumenty budowy
7.1 Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w przedmiarze 1
kosztorysie 1 wpisuje do rejestru pomiarow.

7.2 Pozostale dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentéw budowy zalicza sig:

- potwierdzenie zgloszenia wykonywanych robot
- protokoét przekazania placu budowy

- protokotly odbioru robot

- protokotly z narad 1 ustalen



- korespondencj¢ na budowie
- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

7.3 Przechowywanie dokumentéow budowy

Dokumenty budowy przechowywane beda na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy begda zawsze dostepne dla Inspektora
Nadzoru 1 przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacemu.

8. Obmiar robot

Obmiar robot okresla¢ bedzie faktyczny zakres wykonanych robot zgodnie z
dokumentacjg przetargowa 1 warunkami umowy, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt oraz
terminie obmiaru; co najmniej trzy dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaréw nalezy rejestrowa¢ w ksigzce obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w ilosciach podanych w przedmiarze lub $lepym kosztorysie, nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wedlug umowy 1 instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.
W przypadku okreSlenia w umowie czeSciowych platnosci za wykonane
prace, ksigzka obmiarow bedzie podstawg oszacowania zaawansowania robot.
Obmiary musza by¢ dokonywane z czestoscig dostosowang do formy
platnos$ci za wykonane prace, z wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje
wpisoOw przez Inspektora Nadzoru, a takze w kazdym innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawce.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie pomiaréw
winne by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Obmiary beda
przeprowadzane przed kazdym czeSciowym lub ostatecznym odbiorem
etapow prac, a takze w przypadku dluzszej przerwy w ich wykonywaniu.
Obmiar robdt podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzi¢ przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe 1 pozniejsze ich przeliczenie nalezy
dokonywa¢ w sposdb zrozumialy 1 jednoznaczny. Obmiary bardziej
skomplikowanych powierzchni o objetosci  powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksigzce obmiaréw lub jako
zalaczniki do nie;.

9. Odbior robot

9.1 Rodzaje odbiorow robot



Roboty realizowane w trakcie wykonywania przedmiotowej inwestycji
podlega¢ beda nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robo6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czesciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

9.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiodr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci 1 ilo$ci wykonanych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu 1 musi zosta¢ wykonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego post¢pu robot.
Obioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecno$ci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy.

Gotowos¢ do odbioru danej cze¢sci robdt Wykonawca zglasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposob zwyczajowo przyjety. Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu trzech dni od zgloszenia wpisem do dziennika
budowy. Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru
na podstawie przeprowadzonych pomiarow 1 sprawdzenia rodzaju oraz
zgodnosci wbudowanych materialdw z ich parametrami okreslonymi w
dokumentacji przetargowej oraz specyfikacji techniczne;j.

9.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych etapdéw prac
wchodzacych w sktad catego przedsigwzigcia inwestycyjnego.

9.4 Zasady odbioru ostatecznego

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilo$ci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie robot
oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajagcemu z bezzwlocznym  powiadomieniem o tym Inspektora
Nadzoru. Odbior ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w umowie,
liczac od dnia potwierdzenia zakonczenia robdt 1 przyjecia dokumentow
okreslonych w punkcie 9.5 niniejszej specyfikacji. Odbioru ostatecznego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, pomiardow, ocenie
wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg przetargowa i
specyfikacjg. W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z



realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
1 poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt
poprawkowych lub uzupehiajacych komisja zaprzestanie odbioru 1 ustali
nowy termin ostatecznego odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje
roboty poprawkowe 1 uzupeklniajace beda zestawione przez Inspektora
Nadzoru i przekazane na piSmie Wykonawcy. Termin wykonania robot
poprawkowych i uzupetniajacych wyznacza komisja odbiorowa. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonanych robot nieznacznie odbiega
od wymaganej oraz zgodnej z wustaleniami 1 warunkami wcze$nie]
okreslonymi przez Zamawiajacego, badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji 1 nie ma wigkszego wpltywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i1 eksploatacji obiektu, komisja moze dokonac
okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych
w dokumentach umowy.

9.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest
protokot odbioru ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujace dokumenty:

- oryginat ksigzki obmiarow
- wyniki pomiarow, przegladéw oraz sprawdzen
- inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa

W przypadku gdy komisja uzna, iz dokumenty odbiorowe nie sg kompletne,
komisja w porozumieniu z Wykonawca okresli nowy termin odbioru
koncowego.

9.6 Odbior pogwarancyjny

9.7

Odbiér pogwarancyjny polega¢ bedzie na ocenie robdt zwigzanych z
usunigciem ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1
zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny nalezy dokonaé
na podstawie oceny wizualnej.

10. Podstawa platnosci

10.1 Ustalenia ogolne



Podstawa ptatnosci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania. W

przypadku okre$lenia wartosci prac poprzez cen¢ jednostkowa, skalkulowang

przez Wykonawce za jednostke obmiarowa, podstawg rozliczenia jest ksigzka

obmiaréw prowadzona przez Wykonawce 1 zatwierdzona przez Inspektora

Nadzoru.

W przypadku robot wycenianych ryczaltowo, podstawa ptatnosci jest wartos¢

(kwota) podana przez Wykonawce w ofercie.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa bedzie uwzgledniaé wszystkie

czynnos$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na wykonanie zadania zgodnie

z umowa, uproszczong dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng

wykonania i1 odbioru robdt oraz przepisami prawnymi i Polskimi Normami.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda obejmowac:

- robocizne¢ bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

- warto$¢ wbudowanych materiatow wraz z kosztami zakupu,
magazynowania, ewentualnych ubytkow 1 transportu na teren budowy

- warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami towarzyszaCymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny 1 ryzyko

- podatki obliczone z godnie z obowigzujacymi przepisami

10.2 Warunki umowy i wymagania specyfikacji

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie, a wynikajace z dostosowania si¢ do
wymogow umowy 1 specyfikacji technicznej muszg by¢ ujete w cenie oferty
przedstawione] Zamawiajgcemu przez Wykonawce na etapie udzielania
zamdwienia.

11. Normy oraz przepisy prawne dotyczace wykonania i odbioru robot
wchodzacych w sklad przedmiotowego zamowienia

Wykonawce calego zadania inwestycyjnego obowigzuja wszystkie aktualne
przepisy prawne (Polskie Normy, warunki techniczne wykonania i odbioru
robot, Ustawy 1 Rozporzadzenia) dotyczace wykonania poszczegolnych
rodzajow prac wchodzacych w zakres przedmiotu zamowienia.

Sporzadzit: mgr inz. Jan Bugata



