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I. CZESC OGOLNA

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajacy : GMINA WAGROWIEC
- Wykonawca : wybrany zostanie w zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych

2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiot i zakres robot objetych niniejszym zadaniem dotyczy robdt zwigzanych
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowosci Runowo poprzez posadowienie
figury $w. Wawrzynca wraz z niezbedng infrastrukturg. Teren opracowania obejmuje dziatke
o nr ewid. 28, obreb ewidencyjny Runowo w Gminie Wagrowiec. Dzialka objeta
opracowaniem niezagospodarowana, nalezy dokona¢ niwelacji terenu.
Inwestycja obejmuje stworzenia przestrzeni wspoélnej poprzez posadowienie figury sw.
Wawrzynca wraz z niezbedng infrastruktura elementéw matej architektury:
e lawki—4 szt.,
e stojaki na rowery — 2 szt. (min. 5 stanowisk),

Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia z kostki brukowej oraz
nasadzenia roslinne. SzczegOlowy zakres prac okresla przedmiar robdt i dokumentacja
techniczna.

Prace towarzyszace i tymczasowe
Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykona¢ dla realizacji zadania (robét
podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet, jezeli nie stanowia one odrebnych
pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodza miedzy innymi: utrzymanie urzgdzen
placu budowy (terenu prowadzenia robot), zapewnienie niezbgdnych mediéw na potrzeby
powadzonych prac (np.: energii elektrycznej, wody), usunigcie gruzu i odpadéw z terenu
budowy (terenu prowadzenia robot), odtworzenie zniszczonej zieleni na terenach przylegtych
i terenie budowy (terenu prowadzenia robot), jezeli zostala ona zniszczona w wyniku
realizacji, transport materialow do miejsce wbudowania, szalowanie, zabezpieczenie
wykopéw itp. W zakres prac towarzyszacych wchodzi rowniez: wykonanie dokumentacji
powykonawczej, wtym inwentaryzacji geodezyjnej, ewentualne uzgodnienia, wylgczenia
energii elektrycznej, odbiory techniczne, przeszkolenie pracownikéw w zakresie BHP,
sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowej iinne. Za te prace
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

3. Informacja o terenie budowy

Teren inwestycji potozony jest w Gminie Wagrowiec, miejscowosci Runowo na
czesci dziatki o nr ewid. 28, obreb ewidencyjny Runowo. Obszar opracowania jest terenem
ptaskim. Teren niezagospodarowany, plaski z zielenig. Dzialka na ktérej bedzie realizowana
inwestycja graniczy z droga gminng, powiatowa oraz polami uprawnymi. Dojazd do dziatki
bedzie odbywa¢ sie istniejacym zjazdem poprzez dziatke o nr. ewid. 29 droge powiatows.




4.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robét budowlanych

Zamawiajgcy przekaze protokolarnie plac budowy (teren prowadzenia robdt) Wykonawcy w
terminie okreslonym w umowie, w ktéorym okresli teren przeznaczony na zaplecze
Wykonawcy.

W trakcie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robdt) Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy dokumentacj¢ projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za ochrong placu budowy (terenu prowadzenia robot)
oraz wszystkich materialow i elementéw wyposazenia uzytych do realizacji robdt od chwili
przekazania placu budowy do odbioru koncowego.

W przypadku zatrudnienia na placu budowy (terenie prowadzenia robdt) podwykonawcow,
Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wiasne.

4.2. Zabezpieczenie interesu 0séb trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie budowy. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie
oraz wlasciciela urzadzen ipozostale zainteresowane strony o fakcie przypadkowego
uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz o ewentualnej koniecznosci ich przeniesienia.

4.3. Ochrona Srodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany znac i stosowac si¢ do przepisow
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu zakonczenia robot i likwidacji placu budowy (terenu prowadzenia
robét), Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie stosowne kroki majace na celu
zastosowania sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy. Bedzie unika¢ dziatan szkodliwych i ucigzliwych dla innych jednostek i 0os6b
w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.
Wykonawca zapewni staty wywoz nieczystosci z terenu budowy lub zapewni ich bezpieczne
sktadowanie i wywoz przy porzadkowaniu terenu budowy ( $mieci — worki, kontenery; gruz —
wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

Na wniosek Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Inwestora wskazanego w
umowie, Wykonawca przedtozy dokumenty §wiadczace o prawidtowym usunigciu odpadow z
terenu budowy i ich utylizacji.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciw pozarowa

Podczas realizacji robot Wykonaweca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie budowy (teren prowadzenia robot) w
urzadzenia socjalne i higieniczno — sanitarne, ktérych rodzaj, ilos¢ i wielko$¢ powinny by¢
dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikéw, oraz rodzaju wykonywanej pracy.
Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie iodziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na terenie realizacji robot.

Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczenstwa okreslone powyzej
nalezy uwzgledni¢ w cenie umownej (oferowanej).




Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
bedg skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami izabezpieczone przed
dostepem o0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty
spowodowane pozarem wywotanym w zwiazku z realizacja robét albo spowodowanym przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robdt), Wykonawca i Inspektor
Nadzoru uzgodnig lokalizacje zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy swoje
zaplecze przed dostepem 0s6b niepowotanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie
naruszato prawa wilasnosci i porzadku publicznego.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezakldcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy (terenu prowadzenia robodt), w okresie trwania realizacji umowy — od przekazania
placu budowy do zakorniczenia i odbioru robét. Nalezy zadba¢ o bezpieczenstwo pieszych
i samochodéw korzystajacych z przyleglej drogi stanowiacej dojazd do dziatki. Wykonawca
jest zobowigzany do biezacego usuwania wszelkich zanieczyszczen wokél terenu budowy
(terenu prowadzenia robot), jezeli takie spowoduje, w tym réwniez usuwania bfota,
w szczegblnosci na drogach publicznych. Koszty zwigzane z w/w warunkami nie podlegajg
odrebnej zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umownej (ofertowe;).

4.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca wydzieli teren budowy (terenu prowadzenia rob6t) w sposéb gwarantujacy jego
bezpieczne uzytkowanie. Koniecznym jest oznakowanie kolorowa ta$mga elementéw placu
budowy w zasiggu prowadzonych robét, szczegélnie narazonych na dostgp os6b trzecich (od
strony ulicy itp.). Oznakowanie nalezy utrzymaé w dobrym stanie przez caly okres trwania
robot. Zamiesci¢ tablice ostrzegawcze. Szczegdlng uwage zwréci¢ na wydzielenie terenu
gdzie beda prowadzone prace na wysokosci, (jezeli takowe wystapig) oraz prace przy uzyciu
ciezkiego sprzetu. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie
umownej (ofertowej).

4.8. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W dniu przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robdt), Przedstawiciel Inwestora i
Wykonawca ustalg (w protokole przekazania placu budowy) stan techniczny kraweznikow,
chodnikéw i innych elementéw wzdtuz dojazdu do posesji. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementéw, aby ich stan po zakonczeniu rob6t nie zmienit si¢ na gorsze.
Jesli w skutek dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach
Wykonawca dokona napraw na wlasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania
placu budowy (terenu prowadzenia robot).

4. Nazwy i kody
CPV: Dziat 45 — Roboty budowlane

KOD GELOWNY: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
GRUPA 452: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni




45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukcji

5. OkKkreslenia podstawowe

ST - Specyfikacja Techniczna,

WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych —
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990r.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastepujaco:

Materialy — wszystkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Techniczne;j.

Kierownik Budowy/Robét — uprawniona osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budows
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezgca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak réwniez
odbiorze koncowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilosci i jakosci robdt powodujace skutki finansowe,
wymagajg zgloszenia i akceptacji Inwestora.

Odbiér konicowy — protokolarne przekazanie od wykonawcy pelnego zakresu robdt. Odbidr
koncowy nastepuje po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce faktu zakoficzenia robot,
uporzagdkowaniu terenu.

W zakres odbioru koncowego wchodzi przygotowanie i przekazanie Inwestorowi pelnej
dokumentacji odbiorowej — tj. rysunkéw powykonawczych dokumentacji technicznej,
dokumentacji geodezyjnej, kompletu certyfikatow i deklaracji zgodnosci z aktualnymi
przepisami i normami zastosowanych materialow.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI STOSOWANYCH
MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogélne dotyczace wlasciwosci materialow i wyrobow

Wykonaweca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materialy posiadaly:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte urzadzenia i materialy posiadaty:

- dokumenty potwierdzajgce ich wlasciwosci uzytkowe okreslone w  dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot,

- dokumenty potwierdzajace mozliwo$¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim,

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Szczegolowe wlasciwosci stosowanych materialow:

- warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne - z geowldkniny,
polipropylenowa geowldknina z widkien cigglych wzmacnianych mechanicznie poprzez
iglowanie, stabilizowana o gramaturze min. 120g,

- nawierzchnia bezpieczna - piasek plukany o frakeji od 0 - 2mm, wolny od zanieczyszczen,

- obrzeza - betonowe 30x8,0

- lawy pod obrzeza - betonowe z oporem - beton C12/15,




- nawierzchnie - z kostki brukowej granitowej o grubosci: 6 cm, na podsypce cementowo-
piaskowej - kolor szary,

- lawka — konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane, malowane, mocowana na statle wraz z
wykonaniem fundamentu prefabrykowanego,

- stojak na rowery — min. 5 stanowisk, konstrukcja stalowa, ocynkowana,

2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrolg
jakoSci
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty

wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym
itp. oraz byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajace wymogom

Roboty z uzyciem materiatlbw nie odpowiadajacych wymogom Specyfikacji 1 nie
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
mozliwoscig ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.

4. Stosowanie materialéw zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materialdw lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to
wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Materiaty i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne
od parametréw materiatéw opisanych w dokumentacji czy specyfikacji. Jezeli zastosowanie
materiatu lub urzadzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca
dokona tej zmiany na wtasny koszt.

Wszystkie ewentualne, zapisane w dokumentacji technicznych, specyfikacjach technicznych,

przedmiarach _nazwy wlasne _(handlowe) producentéw nalezy traktowaé jako dane
pomocnicze, okreslajgce wlasciwosci _techniczne i uzytkowe wyrobdw i materialow.
Wykonaweca moze zastosowaé _materialy _innych producentéw, réwnowazne, ktorych
parametry techniczne i uzytkowe sq nie gorsze od zaproponowanych.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$é wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot — jego ilo$é, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z oferta i zapewnié
terminowa, zgodng z harmonogramem realizacj¢ robot. Sprzet — zardwno wilasny jak i
wynajety, powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiada¢ wymogom srodowiska i
przepisami jego uzytkowania. Na zgdanie Inspektora Nadzoru Wykonawcea zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.
Sprzet nie posiadajacy takich dokumentéw zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robdt. Pracownicy obstugujacy sprzet, korzystajacy,
montujacy go powinni posiada¢ stosowne uprawnienia. Dopilnowanie tego obowigzku lezy
po stronie Wykonawcy.




IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplywajg niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych
materialéw. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci i porzadku. Pojazdy wjezdzajace na teren posesji
bedg poruszaé sie po uzgodnionych trasach (zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole
przekazania placu budowy) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zwigzku z mozliwoscig
przebywania na terenie przylegtym do obiektu 0séb trzecich. Wykonawca jest zobowigzany
usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy,
odpowiada za jako$¢ stosowanych materialow, za ich zgodno$¢ z wymogami. Wykonawca
zglosi i skoryguje ewentualne pomytki i btedy w dokumentacji, ktére zauwazy w czasie
trwania robot. Wykonawca cato$é realizacji wykonuje przy wspdlpracy z Inspektorem
Nadzoru stosujac sie do jego polecen. Inspektor Nadzoru moze wstrzyma¢ realizacje robot,
jesli Wykonawca nie stosuje si¢ do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi
przepisami. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sa
w jakikolwiek sposéb zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepiséw. Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz
terenu przylegltego jest obowiazkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za obstuge geodezyjna zwigzana z prowadzonymi robotami.
W ramach realizacji robét podstawowych Wykonawca przewidzi w ofercie wykonanie robot
towarzyszacych i tymczasowych nawet, jesli nie stanowig one odrgbnych pozycji przedmiaru
robét. Ewentualne roboty dodatkowe, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢, nie zostaly ujgte
w przedmiarach robdt, a ktére nalezy zdaniem Wykonawcy wykona, wymagajg uprzedniego
zgloszenia Inspektorowi Nadzoru, uzyskania akceptacji Inwestora, co do ich wykonania —
sporzadzenia protokotu koniecznoéci. Przed wykonaniem prac dodatkowych Wykonawca
dokona wyceny tych robét wg. czynnikéw kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie.

VI. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT

BUDOWLANYCH
1. Zasady kontroli jako$ci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materiatow oraz prowadzonych
robdt. Za powyzsze dziatania odpowiedzialny jest kierownik robot (przedstawiciel
Wykonawcy). Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnos¢ prowadzonych robot
i wbudowanych materiatéw z wymogami specyfikacji technicznych. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza




watpliwosci, co do ich jakosci. W zaleznosci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi
Zamawiajacy lub Wykonawca. Koszty tych badan obcigzaja Wykonawce tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca
powinien zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru zamiar wykonywania prob, sprawdzen, pomiaréw
itp.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentami budowy sa:

- Protokoét przekazania placu budowy,

- Protokotly odbioru,

- Protokoly badan i sprawdzen,

- Protokoty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

- Certyfikaty na znak budowlany, deklaracje zgodnosci z CE i PN, aprobaty techniczne i inne
dokumenty wymagane prawem. Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki i
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowia czgsé umowy, a wymagania
wyszczegblnione wnich sg obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzystaé ewentualnych bledow lub uproszezen w dokumentach przetargowych i umowie,
a o ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomié¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona zmian
lub poprawek. Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy i zabezpieczone
przed zabrudzeniem i zagini¢ciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

VIL. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

1. Przedmiar robdt — opracowany zostal przez Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z 20.12.2021 r. i stanowi element opisu przedmiotu zaméwienia.

2. W zaleznosci od przyjetego rodzaju rozliczenia Zamawiajacego z Wykonawcg ustala si¢:

1) Przy wynagrodzeniu ryczaltowym — przedmiar robot stanowi element pomocniczy do
sporzadzenia oferty. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasne obmiary i na te]
podstawie sporzadzi¢ oferte. Wynagrodzenie ryczaltowe nie moze ulec zmianie
w odniesieniu do zakresu robot opisanego w projekcie technicznym.

2) Przy wynagrodzeniu kosztorysowym — Wykonawca sporzadza ofertg $cisle w oparciu
o przedmiary dostarczone. Ostateczne rozliczenie rob6t nastgpi powykonawczo przy
zastosowaniu cen jednostkowych z oferty, przy czym rozliczeniu z Wykonawca podlegaja
réwniez roboty niewykonane lub wykonane w mniejszej ilosci.

3. Przedmiary robét nie zawieraja robdt tymczasowych i towarzyszacych. Wykonawca

przewidzi wykonanie tych robot (w cenach jednostkowych robét podstawowych) nawet, jesli

nie stanowig one odrebnej pozycji kosztorysowej.
4. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robot nie sa obligatoryjne. Wykonawca moze
wyceni¢ wykonanie tych robot wg innej lub whasnej kalkulacji.

VII. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozréznia si¢ nastepujace odbiory: odbiér czgsciowy, odbior robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbiér koncowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).




1. Odbior robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce.
Odbiorowi podlega ilo$¢ i jakos¢ wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegna zakryciu. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy
jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajacego (np. telefonicznym). W/w odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

2. Odbiér cze¢sciowy

Polega na ocenie i jakosci wykonania czgsci robdt (najlepiej pelnych elementéw), ktore
Zamawiajacy ma zamiar fakturowaé. Gotowos¢ do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajagcemu. W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel
Zamawiajacego. Odbior ten ma miejsce w przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego
fakturowania czgsciowego.

3. Odbiér koncowy

Polega na ocenie wykonania zakresu robdt objetych umowa. O zakonczeniu robot
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. W terminie ustalonym w umowie
Zamawiajacy zwola i przeprowadza odbidr koncowy. Odbioru koncowego dokona komisja
zwolana przez Zamawiajagcego w sklad, ktorej wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciel
Zamawiajgcego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci
wykonania robot poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru
lub dokonaé¢ odbioru z wyszczegdlnieniem usterek i terminu ich usunigcia. Nie usunigcie
usterek w terminie upowaznia komisje do dokonania potracen naleznosci lub zlecenia
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy. Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiagzany
jest przygotowaé i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa, ktdrej zakres
opisano w p 1.6

4. Odbior ostateczny

Po okresic gwarancji i rekojmi — polega na ocenie wad wyniklych w trakcie trwania
gwarancji. Zwoluje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego (usunigcie wad i
usterek). Pozytywny odbiér po okresie rekojmi stanowi podstawe do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zostalo ono ustanowione. Jezeli okres gwarancji jest
dtuzszy od okresu rekojmi, to Zamawiajacy przed uptywem okresu rekojmi przeprowadzi
przeglad (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie
podlegajg one odrgbnemu rozliczeniu.
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X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy
- niniejsza Specyfikacja Techniczna,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét,
- dokumenty poszczegdlnych urzadzen - wg kart technicznych producenta.

2. Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiladze
panstwowe jak 1 lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg zwigzane
z prowadzonymi robotami i bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych
w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

a.

o e o

5 @

1.

Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r.

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwoscei uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

Ustawa Prawo zamowien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 1.

Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r.

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego

Ustawa prawo wodne z dnia 20.07.2017 r

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spelnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowal Zamawiajacego o swoich
dziataniach w tym zakresie.
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