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I. CZESC OGOLNA

1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Zamawiajacy : GMINA WAGROWIEC
- Wykonawca : wybrany zostanie w zgodnie z ustawg Prawo zamoéwien publicznych

2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiot i zakres robot objetych niniejszym zadaniem dotyczy robot zwigzanych
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowosci Runowo. Teren opracowania
obejmuje dziatkg o nr ewid. 147/6, obreb ewidencyjny Runowo w Gminie Wagrowiec. Na
dzialce objetej opracowaniem znajduje sig $wietlica wiejska, teren utwardzony, zielen oraz
istniejace urzadzenia zabawowe na dziatce sasiadujacej do likwidacji.
Inwestycja obejmuje uzupelnienie istniejacej infrastruktury rekreacyjnej poprzez

lokalizacje nowych urzadzen zabawowych placu zabaw takich jak:

e karuzela tarczowa — 1 szt.,

e bujak sprezynowy — 2 szt.,

e hustawka wahadlowa podwojna — 1 szt.,

e hustawka bocianie gniazdo — 1 szt.,

e zestaw wiezowy ze zjezdzalnia min. 2 wieze — 1 szt.,

e zjazd linowy — tyrolka— 1 kpl.,

e hustawka wagowa — wazka — 1 kpl.,
sitowni zewnetrznej:

e biegacz i orbitrek — 1 kpl.,

e wahadtoi rower — 1 kpl.
oraz elementéw matej architektury, takich jak:

e lawki—3 szt.,

e lawka z pedatami — 1 szt.,

e stojaki narowery — 2 szt. (min. 5 stanowisk),

e kosz do segregacji — 1 szt.,

Ponadto w ramach zadania wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna pod
urzadzenia placu zabaw z piasku, utwardzenia terenu pod elementami sitowni oraz
wymieniony zostanie fragment ogrodzenia na nowy, bezpieczny, bez ostrych krawedzi.
Szczegotowy zakres prac okresla przedmiar robot i dokumentacja techniczna.

Prace towarzyszace i tymczasowe
Prace towarzyszace i tymczasowe, ktore nalezy wykona¢ dla realizacji zadania (robot
podstawowych) Wykonawca przewidzi w ofercie nawet, jezeli nie stanowig one odrebnych
pozycji przedmiaru robot. W zakres tych prac wchodzg miedzy innymi: utrzymanie urzadzen
placu budowy (terenu prowadzenia robot), zapewnienie niezb¢dnych mediéw na potrzeby
powadzonych prac (np.: energii elektrycznej, wody), usuniecie gruzu i odpadéw z terenu
budowy (terenu prowadzenia robot), odtworzenie zniszczonej zieleni na terenach przylegtych
i terenic budowy (terenu prowadzenia robét), jezeli zostala ona zniszczona w wyniku
realizacji, transport materialow do miejsce wbudowania, szalowanie, zabezpieczenie




wykopow itp. W zakres prac towarzyszacych wchodzi réwniez: wykonanie dokumentacji
powykonawczej, w tym inwentaryzacji geodezyjnej, ewentualne uzgodnienia, wylaczenia
energii elektrycznej, odbiory techniczne, przeszkolenie pracownikow w zakresie BHP,
sporzadzenie i dostarczenie Inwestorowi dokumentacji odbiorowej iinne. Za te prace
Wykonawca nie moze zada¢ dodatkowego wynagrodzenia.

3. Informacja o terenie budowy

Teren inwestycji polozony jest w Gminie Wagrowiec, miejscowosci Runowo na
czedei dzialki o nr ewid. 147/6, obreb ewidencyjny Runowo. Obszar opracowania jest terenem
plaskim. Na dzialce sgsiadujacej znajduje sie $wietlica wiejska, teren utwardzony, zielen oraz
istniejace urzadzenia zabawowe. Czgs$¢ dziatki na ktérej bedzie realizowana inwestycja od
strony zachodniej graniczy z budynkiem $wietlicy wiejskie], od strony poinocnej z
budynkiem mieszkalnym,  natomiast od strony wschodniej i potudniowej z polami
uprawnymi. Dojazd do dziatki bedzie odbywac si¢ istniejacym zjazdem poprzez dziatke o nr.
ewid. 147/3.

4.1. Przekazanie terenu budowy, organizacja robét budowlanych

Zamawiajacy przekaze protokolarnie plac budowy (teren prowadzenia robét) Wykonawey w
terminie okreslonym w umowie, w ktorym okresli teren przeznaczony na zaplecze
Wykonawcy.

W trakcie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot) Zamawiajacy przekaze
Wykonawey dokumentacjg projektowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ochrong placu budowy (terenu prowadzenia robot)
oraz wszystkich materiatow i elementow wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili
przekazania placu budowy do odbioru koncowego.

W przypadku zatrudnienia na placu budowy (terenie prowadzenia robot) podwykonawcow,
Wykonawca ponosi koszty z tym zwigzane i odpowiada za ich dziatanie jak za wilasne.

4.2. Zabezpieczenie interesu 0s6b trzecich

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrong whasnosci publicznej 1 prywatnej. Wykonawca
odpowiada za prawidlowe uzytkowanie urzadzen i instalacji na terenie budowy. Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Inwestora wskazanego w umowie
oraz wlasciciela urzadzen ipozostale zainteresowane strony O fakcie przypadkowego
uszkodzenia, urzadzen czy instalacji oraz o ewentualnej koniecznosci ich przeniesienia.

4.3. Ochrona §rodowiska

W trakcie realizacji robot Wykonawcea jest zobowiazany znaé i stosowa¢ si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie
realizacji zadania, do czasu sakonfczenia robét i likwidacji placu budowy (terenu prowadzenia
robot), Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie stosowne kroki majace na celu
zastosowania sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie 1 wokot
terenu budowy. Bedzie unika¢ dziatan szkodliwych i ucigzliwych dla innych jednostek i 0sob
w zakresie zanieczyszczef, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego dzialalnoscia.




Wykonawca zapewni staty wywoz nieczystosci z terenu budowy lub zapewni ich bezpieczne
sktadowanie i wywoz przy porzadkowaniu terenu budowy ( $mieci — worki, kontenery; gruz —
wyznaczone i zabezpieczone miejsce).

Na wniosek Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Inwestora wskazanego w
umowie, Wykonawca przedtozy dokumenty $wiadczace o prawidlowym usunigciu odpadow z
terenu budowy i ich utylizacji.

4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciw pozarowa

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegal  przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Zapewni wyposazenie budowy (teren prowadzenia robot) w
urzadzenia socjalne i higieniczno — sanitarne, ktorych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢
dostosowane do liczby zatrudnionych pracownikow, oraz rodzaju wykonywanej pracy.
Wykonawca zapewni odpowiednie wyposazenie iodziez wymagang dla ochrony zycia i
zdrowia personelu zatrudnionego na terenie realizacji robot.

Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan bezpieczefistwa okresélone powyze]
nalezy uwzgledni¢ w cenie umowne; (oferowanej).

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisoéw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda skladowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ewentualne straty
spowodowane pozarem wywolanym w zwigzku z realizacja robot albo spowodowanym przez
ktoregokolwiek z jego pracownikow.

4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

W czasie przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot), Wykonawca i Inspektor
Nadzoru uzgodnig lokalizacje zaplecza Wykonawcy. Wykonawca zabezpieczy Swoje
zaplecze przed dostgpem 0sob niepowolanych oraz dopilnuje, aby jego funkcjonowanie nie
naruszalo prawa wlasnosci i porzadku publicznego.

4.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca jest zobowigzany do niezaklocania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy (terenu prowadzenia robdt), w okresie trwania realizacji umowy — od przekazania
placu budowy do zakoficzenia i odbioru robét. Nalezy zadbaé o bezpieczenstwo pieszych
i samochodéw korzystajacych z przyleglej drogi stanowigcej dojazd do dziatki. Wykonawca
jest zobowigzany do biezgcego usuwania wszelkich zanieczyszczen wokot terenu budowy
(terenu prowadzenia robot), jezeli takie spowoduje, w tym rowniez usuwania blota,
w szczegdlnosci na drogach publicznych. Koszty zwigzane z w/w warunkami nie podlegajg
odrebnej zaplacie i nalezy je uwzgledni¢ w cenie umowne;j (ofertowey).

4.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca wydzieli teren budowy (terenu prowadzenia robdt) w sposob gwarantujacy jego
bezpieczne uzytkowanie. Koniecznym jest oznakowanie kolorowg tasmg elementéw placu
budowy w zasiggu prowadzonych robét, szczegblnie narazonych na dostep 0sob trzecich (od
strony ulicy itp.). Oznakowanie nalezy utrzymaé w dobrym stanie przez caly okres trwania
robét. Zamiescié tablice ostrzegawcze. Szczegblng uwage zwroci¢ na wydzielenie terenu
gdzie beda prowadzone prace na wysokosci, (jezeli takowe wystapia) oraz prace przy uzyciu




cigzkiego sprzetu. Koszt ogrodzenia i zabezpieczenia budowy nalezy uwzgledni¢ w cenie
umowne;j (ofertowej).

4.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

W dniu przekazania placu budowy (terenu prowadzenia robot), Przedstawiciel Inwestora i
Wykonawca ustalg (w protokole przekazania placu budowy) stan techniczny kraweznikow,
chodnikéw i innych elementéw wzdhuz dojazdu do posesji. Wykonawca zapewni takie
uzytkowanie tych elementéw, aby ich stan po zakonczeniu robdt nie zmienit si¢ na gorsze.
Jesli w skutek dzialalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na w/w ulicach
Wykonawca dokona napraw na wlasny koszt, doprowadzajac do stanu w dniu przekazania
placu budowy (terenu prowadzenia robot).

4. Nazwy i kody
CPV: Dzial 45 — Roboty budowlane
KOD GLOWNY: 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

GRUPA 452: 45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukeji
GRUPA 453: 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotdw i sprzgtu ochronnego

5. OkreSlenia podstawowe

ST — Specyfikacja Techniczna,

WTWiOR — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano — Montazowych —
Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1990r.

Uzyte w Specyfikacji Technicznej i wymienione ponizej okresélenia nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujgco:

Materialy — wszystkie tworzywa niezbgdne do wykonania robot, zgodne z wymogami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej.

Kierownik Budowy/Robét — uprawniona osoba wskazana przez Wykonawce, upowazniona
do kierowania i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba, ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowa
obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie i wykonuje biezaca
kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udzial w odbiorach robét zakrywanych i
zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji oraz urzadzen technicznych jak rowniez
odbiorze koncowym.

Wszelkie uzgodnienia Inspektora, co do ilosci 1 jakosei robdt powodujace skutki finansowe,
wymagaja zgloszenia i akceptacji Inwestora.

Odbior koncowy — protokolarne przekazanie od wykonawcy petnego zakresu robdt. Odbidr
koficowy nastepuje po pisemnym zgloszeniu przez Wykonawce faktu zakonczenia robot,
uporzadkowaniu terenu.

W zakres odbioru koficowego wchodzi przygotowanie 1 przekazanie Inwestorowi pelnej
dokumentacji odbiorowej — tj. rysunkow powykonawczych dokumentacji technicznej,
dokumentacji geodezyjnej, kompletu certyfikatow i deklaracji zgodnosci z aktualnymi
przepisami i normami zastosowanych materialow.




I. WYMAGANIA DOTYCZACE WELASCIWOSCI STOSOWANYCH
MATERIALOW BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogélne dotyczace wlaéciwo$ci materialéw i wyrobow

Wykonaweca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materialy posiadaly:

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte urzadzenia i materiaty posiadaly:

- dokumenty potwierdzajace ich wlasciwosci  uzytkowe okreslone w dokumentacji
technicznej, specyfikacji technicznej oraz przedmiarze robot,

- dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ ich wbudowania i uzytkowania na rynku polskim,

- inne prawnie wymagane dokumenty.

Szczegbélowe wlasciwosci stosowanych materialow:

- warstwa wzmacniajagca grunt pod warstwy technologiczne - z geowlokniny,
polipropylenowa geowtdéknina z wiokien ciagltych wzmacnianych mechanicznie poprzez
iglowanie, stabilizowana o gramaturze min. 120g,

- nawierzchnia bezpieczna - piasek plukany o frakeji od 0 - 2mm, wolny od zanieczyszczen,
- obrzeia - betonowe 30x8,0

- lawy pod obrzeza - betonowe z oporem - beton C12/15,

- lawka — konstrukcja stalowa, siedzisko drewniane, malowane, mocowana na stale wraz z
wykonaniem fundamentu prefabrykowanego,

- stojak na rowery —min. 5 stanowisk, konstrukcja stalowa, ocynkowana,

- karuzela - urzadzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego,
wg. instrukcji producenta i PT, konstrukcja stalowa, wyposazona w siedzsko i oparcie.

- bujak sprezynowy zwykly - urzadzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu
fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT, kotwy stalowe,

- zjazd linowy - tyrolka - urzadzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu
fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT, kotwy stalowe, siedzisko deka,

- hustawka wahadlowa podwéjna - urzadzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem
wykopu fundamentowego, Wg. instrukcji producenta i PT, kotwy stalowe, konstrukcja
stalowa, ocynkowana, malowana proszkowo, wyposazenie: siedzisko deka 1 szt., siedzisko
kubetek 1szt.

- huStawka waika - urzadzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu
fundamentowego, wg. instrukcji producenta 1.PT;

- huétawka bocianie gniazdo - urzadzenia placu wraz z fundamentem i wykonaniem wykopu
fundamentowego, wg. instrukcji producenta i1.PT,

- zestaw zabawowy — ze zjezdzalnig, min. 2 wieze, min. 2 mostki, urzadzenie placu wraz z
fundamentem i wykonaniem wykopu fundamentowego, wg. instrukeji producenta i PT,

- biegacz + orbitrek - urzadzenia sitowni zewnetrznej wraz z fundamentem i wykonaniem
wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT,

- wahadlo + rower - urzadzenia sitowni zewnetrznej wraz z fundamentem i wykonaniem
wykopu fundamentowego, wg. instrukcji producenta i PT,




- ogrodzenie - ze stalowych systemowych elementow panelowych ocynkowanych
i malowanych proszkowo wykonanych z pretéw zgrzewanych fi5 mm o wysoko$ci min.120
cm, wraz z betonowaniem stupkow, stupkami i obejmami; minimum 2 przettoczenia,
- bramo - furtka - szer. min. 1,00 + 2,00 m z wypehieniem panelowym, malowana
proszkowo o konstrukeji z ksztaltownikéw stalowych i wypelnieniu panelowym z pretow
zgrzewanych fi 5 mm, wraz z zamkiem, klamka i szyldem o wysokosci min.135 cm,

2. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, skladowaniem i kontrolg
jakoSci
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu ich wbudowania byty

wlasciwie zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, opadami, uszkodzeniami mechanicznym
itp. oraz byty dostepne do kontroli Inspektora Nadzoru.

3. Materialy nie odpowiadajgce wymogom

Roboty z uzyciem materialow nie odpowiadajacych wymogom Specyfikacji 1 nie
zatwierdzone przez Inspektora nadzoru Wykonawca realizuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z
mozliwoscia ich nie przyjecia przez Inspektora Nadzoru.

4. Stosowanie materialow zamiennych

Jezeli wykonawca zamierza uzy¢ materiatéw lub urzadzen zamiennych innych niz
przewidzianych w projekcie technicznym lub opisanych w Specyfikacji Technicznej to
wymaga to akceptacji Inspektora Nadzoru lub innego przedstawiciela Zamawiajgcego.
Materialy i urzadzenia zamienne powinny posiada¢ podobne lub lepsze parametry techniczne
od parametréw materiatdw opisanych w dokumentacji czy specyfikacji. Jezeli zastosowanie
materiatu lub urzadzenia zamiennego wymaga zmiany dokumentacji technicznej Wykonawca
dokona tej zmiany na whasny koszt.

Wiszystkie ewentualne, zapisane w_dokumentacii technicznych, specyfikacjach technicznych,
przedmiarach _nazwy wlasne (handlowe) _producentow _nalezy traktowaé _jako _dane
pomocnicze, _okreslajgce wlasciwosci techniczne i uzytkowe wyrobdw i materialow.
Wykonawca _moze _zastosowac materialy innych__producentow, réwnowazne, ktérych

parametry techniczne i uZVlkOW@ sq nie gorsze od ZCIDI’ODOI’ZOWCIHVC}Z.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU 1 MASZYN DO
WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzgtu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do
robot — jego ilos¢, jakos¢, parametry techniczne powinien by¢ zgodny z oferta i zapewni¢
terminowsa, zgodna z harmonogramem realizacje rob6t. Sprzgt — zar6wno wlasny jak 1
wynajety, powinien by¢ w dobrym stanie technicznym, odpowiada¢ wymogom $rodowiska 1
przepisami jego uzytkowania. Na zadanie Inspektora Nadzoru Wykonawca zobowigzany jest
do przedstawienia dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.
Sprzet nie posiadajacy takich dokumentéw zostanie przez Inspektora Nadzoru
zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do robét. Pracownicy obstugujgcy sprzet, korzystajacy,




montujacy go powinni posiada¢ stosowne uprawnienia. Dopilnowanie tego obowiazku lezy
po stronie Wykonawcy.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na jako$é wykonywanych robot i wlasciwoséei przewozonych
materiatow. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego. Dojazdy do terenu budowy i drogi na terenie budowy
Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci i porzadku. Pojazdy wjezdzajace na teren posesji
bedg porusza¢ si¢ po uzgodnionych trasach (zgodnie z ustaleniami zawartymi w protokole
przekazania placu budowy) z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci w zwiazku z mozliwoscia
przebywania na terenie przylegtym do obiektu 0sob trzecich. Wykonawca jest zobowigzany
usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA  ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy,
odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatow, za ich zgodno$é z wymogami. Wykonawca
zglosi i skoryguje ewentualne pomytki i btedy w dokumentacji, ktére zauwazy w czasie
trwania robot. Wykonawca cato$¢ realizacji wykonuje przy wspolpracy z Inspektorem
Nadzoru stosujac sie do jego polecen. Inspektor Nadzoru moze wstrzymaé realizacj¢ robot,
jesli Wykonawca nie stosuje sie do jego polecen i realizuje roboty niezgodnie z wymogami
Specyfikacji Technicznych, przepisami BHP, zasadami sztuki budowlanej i innymi
przepisami. Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore s
w jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw i przepisow. Likwidacja i uporzadkowanie placu budowy oraz
terenu przylegltego jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot.
Wykonawca odpowiedzialny jest za obstuge geodezyjna zwigzang z prowadzonymi robotami.
W ramach realizacji rob6t podstawowych Wykonawca przewidzi w ofercie wykonanie robot
towarzyszacych i tymczasowych nawet, jesli nie stanowig one odrebnych pozycji przedmiaru
robét. Ewentualne roboty dodatkowe, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢, nie zostaty ujete
w przedmiarach robot, a ktore nalezy zdaniem Wykonawcy wykona¢, wymagaja uprzedniego
zgloszenia Inspektorowi Nadzoru, uzyskania akceptacji Inwestora, co do ich wykonania —
sporzadzenia protokotu koniecznosci. Przed wykonaniem prac dodatkowych Wykonawca
dokona wyceny tych robdt wg. czynnikéw kalkulacyjnych zastosowanych w ofercie.

VL. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
BUDOWLANYCH

1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli wyrobow i materiatow oraz prowadzonych

rob6ét. Za powyzsze dzialania odpowiedzialny jest kierownik robot  (przedstawiciel
Wykonawcey). Inspektor Nadzoru bedzie ocenia¢ zgodnosé prowadzonych — robdt




i wbudowanych materiatéw z wymogami specyfikacji technicznych. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych materiatéw, ktore budza
watpliwosci, co do ich jakosci. W zaleznoéci od wynikéw tych badan ich koszty ponosi
Zamawiajacy lub Wykonawca. Koszty tych badan obciazaja Wykonawcg tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Wykonawca
powinien zglosi¢ Inspektorowi Nadzoru zamiar wykonywania prob, sprawdzefi, pomiarow
itp.

2. Dokumentacja budowy

Dokumentami budowy sa:

- Protokot przekazania placu budowy,

- Protokoty odbioru,

- Protokoly badan i sprawdzen,

- Protokoty z narad oraz polecenia Inspektora Nadzoru,

- Certyfikaty na znak budowlany, deklaracje zgodnosci z CE i PN, aprobaty techniczne i inne
dokumenty wymagane prawem. Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe rysunki 1
dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy stanowig czg$¢ umowy, a wymagania
wyszczegbdlnione w nich sa obowiazujace dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze
wykorzysta¢ ewentualnych bledow lub uproszczen w dokumentach przetargowych i umowie,
a 0 ich wykryciu winien niezwlocznie powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona zmian
lub poprawek. Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy i zabezpieczone
przed zabrudzeniem i zaginigciem a w czasie odbioru przekazane Zamawiajgcemu.

VIL PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT

1. Przedmiar robdt — opracowany zostal przez Zamawiajacego zgodnie z Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z 20.12.2021 r. i stanowi element opisu przedmiotu zaméwienia.

2. W zaleznosci od przyjetego rodzaju rozliczenia Zamawiajacego z Wykonawcg ustala sig:

1) Przy wynagrodzeniu ryczattowym — przedmiar robot stanowi element pomocniczy do
sporzadzenia oferty. Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ wiasne obmiary i na tej
podstawie sporzgdzi¢ oferte. Wynagrodzenie ryczaltowe nie moze ulec zmianie
w odniesieniu do zakresu rob6t opisanego w projekeie technicznym.

2) Przy wynagrodzeniu kosztorysowym — Wykonawca sporzadza oferte $cisle w oparciu
o przedmiary dostarczone. Ostateczne rozliczenie robdt nastapi powykonawczo przy
zastosowaniu cen jednostkowych z oferty, przy czym rozliczeniu z Wykonawca podlegaja
rowniez roboty niewykonane lub wykonane w mniejszej ilosci.

3. Przedmiary robot nie zawierajg robot tymczasowych i towarzyszacych. Wykonawca

przewidzi wykonanie tych robot (w cenach jednostkowych robot podstawowych) nawet, jesli

nie stanowig one odrgbnej pozycji kosztorysowe;j.

4. Podstawy wyceny podane w przedmiarze robét nie sa obligatoryjne. Wykonawca moze

wyceni¢ wykonanie tych robot wg innej lub wiasnej kalkulacji.
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VII. ODBIOR ROBOT

Przy realizacji zadania rozréznia sig nastepujace odbiory: odbior czgsciowy, odbidr robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, odbior koficowy, odbiér po okresie rekojmi, odbior
ostateczny (pogwarancyjny).

1. Odbiér robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych

Wykonawca ma obowigzek zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace zakryciu lub zanikajace.
Odbiorowi podlega iloé¢ i jako$¢ wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji
ulegng zakryciu. Gotowo$¢ do odbioru zglasza Wykonawca Inspektorowi Nadzoru przy
jednoczesnym powiadomieniu Zamawiajacego (np. telefonicznym). W/w odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru.

2. Odbior czeSciowy

Polega na ocenie i jakosci wykonania czesci robot (najlepiej pelnych elementéw), ktore
Zamawiajacy ma zamiar fakturowac. Gotowosé do odbioru zgtasza Wykonawca Inspektorowi
Nadzoru i Zamawiajacemu. W/w odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru i przedstawiciel
Zamawiajacego. Odbidr ten ma miejsce W przypadku dopuszczenia przez Zamawiajacego
fakturowania czg$ciowego.

3. Odbiér koncowy

Polega na ocenie wykonania zakresu robot objetych umowa. O zakonczeniu robot
Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego na pismie. W terminie ustalonym w umowie
Zamawiajacy zwota i przeprowadza odbior konicowy. Odbioru koncowego dokona komisja
zwolana przez Zamawiajgcego w sktad, ktorej wejdzie Inspektor Nadzoru i przedstawiciel
Zamawiajacego. W przypadku stwierdzenia przy odbiorze wad i usterek, oraz koniecznosci
wykonania rob6t poprawkowych komisja odbiorowa moze wyznaczy¢ nowy termin odbioru
lub dokonaé odbioru z wyszczeg6lnieniem usterek i terminu ich usuniecia. Nie usunigcie
usterek w terminie upowaznia komisj¢ do dokonania potragcen naleznosci lub zlecenia
usuniecie usterek na koszt Wykonawcy. Do odbioru kofcowego Wykonawca zobowiazany
jest przygotowaé i przekaza¢ Zamawiajacemu dokumentacje odbiorowa, ktérej zakres
opisano w p 1.6

4. Odbior ostateczny

Po okresie gwarancji i rgkojmi — polega na ocenie wad wyniktych w trakcie trwania
gwarancji. Zwoluje go Zamawiajacy. Dokonanie odbioru ostatecznego (usuniecie wad i
usterek). Pozytywny odbidr po okresie rekojmi stanowi podstawg do zwrotu zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, jezeli zostalo ono ustanowione. Jezeli okres gwarancji jest
dhuzszy od okresu rekojmi, to Zamawiajacy przed uplywem okresu rekojmi przeprowadzi
przeglad (w okresie gwarancji) celem zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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IX. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZSOWYCH I PRAC
TOWARZYSZACYCH

Koszty wykonania w/w robét powinien uwzgledni¢ Wykonawca w cenie ofertowej. Nie
podlegaja one odrgbnemu rozliczeniu.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Normy i normatywy
- niniejsza Specyfikacja Techniczna,
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot,
- dokumenty poszczegolnych urzadzen - wg kart technicznych producenta.

2. Przepisy prawne

Wykonawca powinien zna¢ wszystkie przepisy prawne wydane zarowno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sa zwigzane
z prowadzonymi robotami 1 bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut 1 wytycznych
w trakcie realizacji robot.
Najwazniejsze z nich to:

a. Ustawa Prawo budowlane z 7 lipca 1994r.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 1.
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
Ustawa Prawo zaméwien publicznych z dnia 11 wrzes$nia 2019 .
Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27.04.2001r.
Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 20.12.2021r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 1
odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
i, Ustawa prawo wodne z dnia 20.07.2017 r

o a0 T

5 g

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w pelni
odpowiedzialny za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zamawiajacego 0 swoich
dzialaniach w tym zakresie.
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