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OSWIADCZENIE
projektanta o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany(a) Lech Przybylak

legitymujacy(a) sic dowodem osobistym nr CAP 251706 wydany przez Prezydenta Miasta Leszna
zamieszkaty(a) w Lesznie przy ul. Narutowicza 121, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7
lipca 1994 roku — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zmianami) zgodnie z
art. 20 ust. 4 tej ustawy

o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gminy Pepowo

dotyczacy:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w obrebie m. Babkowice etap I1
sporzadzitem(am) zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.

233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos$¢é danych zamieszczonych

powyzej.

W zalgczeniu przedkiadam:

1. kserokopi¢ uprawnien do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych

2. kserokopig aktualnego wpisu na listg cztonkow whasciwej izby samorzadu zawodowego

(podpis projektanta)
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-69Z-JRW-M6Z *

Pan Lech Przybylak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/4101/01

adres zamieszkania ul. Narutowicza 121, 64-100 Leszno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-17 roku przez:

Witodzimierz Draber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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BRANZA SANITARNA

1. Inwestor:
GMINA PEPOWO
63-830 Pepowo, ul. Stanistawy Nadstawek 6

2. Podstawy formalno — prawne opracowania.
- Umowa z Inwestorem.
- Ustalenia z Inwestorem — zatozZenia techniczne.
- Aktualna mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali | : 500.
- Decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia.
- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
- Warunki techniczne
- Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej
- Uzgodnienia, materialy i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej, literatura,

normy i normatywy.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy sanitarnej sieci kanalizacyjnej
Z przytaczami w miejscowosci Babkowice etap I1.

Prace projektowe w swoim zakresie obejmujg obszar znajdujacy si¢ na dziatkach o humerach
geodezyjnych:

- Obreb Pepowo: dz. nr : 31,

- Obreb Babkowice dz. nr: 1, 6, 7, 9, 10, 11, 13/1, 18, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 35,
39, 42,

- Obreb Siedlec dz. nr : 304, 305/3, 306, 308, 311, 312, 313,

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest pod powierzchnig terenu i nie
wymaga trwatego wydzielenia gruntoéw. Budowa nie rodzi prawa do terenu oraz nie narusza

prawa wlasnos$ci 1 uprawnien osob trzecich.

4. Celowos$¢ inwestycji.
Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej ma za zadanie odbiera¢ $cieki bytowo —gospodarcze
z zamieszkalych 1 przewidzianych do zamieszkania posesji w obrebie czesci m. Babkowice

I odprowadzi¢ je do istniejacej oczyszczalni Scieckow w m. Pepowo poprzez kanalizacje
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sanitarng wWybudowang W pierwszym etapie. Teren objety opracowaniem nie posiada Sieci
kanalizacyjnej, Scieki odprowadzane sa do zbiornikow bezodptywowych i wywozone taborem

asenizacyjnym do oczyszczalni Sciekdw.

5. Sie¢ kanalizacji sanitarnej.
Zroznicowanie wysokosciowe terenu wynosi od 126,43 m n.p.m. do 131,10 m n.p.m.
Zaprojektowano:
- 38 studzienki betonowe @ 1000 mm
- 20 studzienki z PP @ 425 mm na doprowadzeniach do posesji (przykanaliki)
- 2 kompletne sieciowe przepompownie Sciekéw @ 1500 mm
5.1. Zestawienie dlugosci sieci.

Zaprojektowano rurociagi w ilo$ci:

Rurociagi gtowne PCV-U SN 8 @ 200: 1744,0 m
Doprowadzenia do posesji PCV-U SN 8 @ 160 233,0 m / 20 szt.
Rurociagi ttoczne PEHD @ 90 64,0 m
Przepompownie sieciowe 2 szt.

5.2. Zestawienie ogolnej ilosci Sciekow.

Obliczono:

Sredni dobowy odptyw $ciekow: Qua =12,0[m¥d]

Maksymalny dobowy odptyw $ciekow: Q maxa = 18,0 [m¥/d]

Maksymalny godzinowy odptyw sciekow: Q maxh = 0,75 [m¥/h]

6. Warunki gruntowo wodne.

Poziom wody gruntowej na projektowanym obszarze stabilizuje si¢ na gitebokosci od 2,0 m
do 3,20 m ppt. W zwigzku z tym przewidziano odwodnienie wykopoéw tam, gdzie roboty
ziemne konieczne sg do wykonania ponizej poziomu wody gruntowe;.

Inwestycje zaliczono do II kategorii geotechnicznej - proste warunki gruntowe.

Parametry geotechniczne gruntu s korzystne dla posadowienia sieci kanalizacyjne;j.

7. Wykonanie.
7.1. Trasowanie sieci.
Whytyczenia trasy sieci kanalizacji sanitarnej dokona uprawniony geodeta zgodnie

zZ niniejszym projektem.
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7.2. Roboty ziemne.

Istniejace uzbrojenie terenu w pasie technicznym drog oraz w zakresie opracowania stanowia
podziemne przewody telekomunikacyjne i energetyczne oraz sieci wodociggowe i siec
kanalizacji deszczowej, a takze napowietrzne linie energetyczne. Glebokos¢ posadowienia
rurociggu kanalizacji sanitarnej uwzglednia usytuowanie istniejgcego uzbrojenia.

Przy granicach posesji moga wystgpowac zywoptoty, krzewy oraz drzewa ozdobne.

Przed wykonaniem wykopdw (w miejscach wystepowania) sfrezowa¢ nawierzchnie asfaltowe
oraz rozebra¢ podbudowg jezdni, w obrebie istniejacych trawnikow zebra¢ darn i humus.
Rozebrang kostk¢ betonowg lub trylinke odtozy¢ do ponownego wbudowania.

Wykopy dla rurociggdw grawitacyjnych przewidziano wykonaé, jako wasko przestrzenne
z zabezpieczeniem §cian. Wykopy prowadzi¢ mechanicznie przy pomocy koparki.
W migjscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem terenu, w zasiegu koron i korzeni drzew prace
nalezy wykonywac recznie, szczegodlnie ostroznie, by unikna¢ ich uszkodzenia.

Przy nadmiernych zblizeniach przewo6d uktada¢ metoda podkopu.

Urobek z wykopdéw, w miejscach umozliwiajacych sktadowanie, utozy¢ na odktad, pozostaty,
w tym stanowigcy nadmiar lub nienadajacy si¢ do wbudowania, odwozi¢ do miejsca
sktadowania wyznaczone przez Inwestora.

Dokona¢ wymiany gruntu — gliny piaszczystej i piasku gliniastego na piasek drobny lub
sredni — w obrgbie posadowienia rurociggu 1 studzienek. W tym celu wykona¢ wykop o 10 cm
glebszy od rzednej posadowienia i zastapi¢ zageszczong tawa piaskowa. Przy zasypywaniu
rurociggu wykonac¢ obsypke z recznym zaggszczeniem do wysokosci 30 cm nad wierzch rury.
Pozostalg cze¢$¢ wykopu zasypa¢ gruntem z urobku (piaski drobne) 1 gruntem dowiezionym,
jako ostatnig wbudowa¢ warstwe nasypu niebudowlanego (w obrgbie drog o nawierzchni
gruntowej).

Przy poziomie wody gruntowej zalegajacej powyzej dna wykopu nalezy zapewnié
odwodnienie na czas trwania prac montazowych. Przesigki wodne odprowadzi¢ metoda
powierzchniowg po dnie wykopu. Wypompowang wode odprowadza¢ do istniejacej
kanalizacji deszczowej lub rowéw melioracyjnych.

Rzeczywisty zakres odwodnienia wykopow powinien by¢ ustalony z Inspektorem Nadzoru
w trakcie prowadzonych robdt i1 rozliczony w oparciu o faktycznie istniejace warunki.
Wykonawca zobowigzany jest przed przystgpieniem do prac opracowaé projekt organizacji
ruchu na czas trwania prac 1 uzgodni¢ go z odpowiednig jednostka, a takze zawiadomié

wiascicieli uzbrojenia, z ktorym nastgpi skrzyzowanie uktadanego wodociagu.
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Miejsca skrzyzowan z kablami energetycznymi lub telefonicznymi nalezy zabezpieczy¢
dwudzielng rurg ochronng i wykona¢ podwieszenie a z sieciag wodociggowa lub deszczowa
wykona¢ podwieszenie lub podparcie.

Zasyp wykopu wykona¢ z odtworzeniem warstw konstrukeji jezdni.

Przy zasypywaniu wykopdéw zwrOci¢é uwage na zaggszczanie zasypki wykopu w obrebie
istniejacego uzbrojenia podziemnego.

W pasie drég gminnych o nawierzchni gruntowej grunt zagesci¢ do min. 0,98 a ostatnie 30
cm do wartos$ci 1,0 zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Wypehienie wykopu (obsypka, zasypka) moze nastgpi¢ gruntem z urobku, jesli ten grunt
spetnia warunki wyszczegolnione w Specyfikacji Techniczne;.

Odtworzy¢ skarpy rowdw wraz z wysiewem trawy.

Miejsca robot ziemnych i montazowych nalezy zabezpieczy¢ przez ustawienie barierek
i ktadek dla pieszych, oswietli¢ w nocy $wiattami ostrzegawczymi oraz ustawi¢ odpowiednie
znaki drogowe zgodnie z Kodeksem Drogowym.

Zasypywanie wykopow nalezy wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci oraz

inwentaryzacji geodezyjnej.

7.3. Rurociagi grawitacyjne.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PVC-U ze $ciankg litg, klasy S,
SN 8, kanalizacyjnych kielichowych uszczelnianych uszczelkg gumowa, o $rednicy @200
i ©160. Rurociagi utozy¢ zgodnie ze spadkami podanymi w rys. 5 i 6 profile podtuzne.
Doprowadzenia z posesji (kanaly boczne) wpina¢ do studzienek kanalizacyjnych lub poprzez
kolano @ 160/45° w trojnik redukcyjny @ 200/160/45° (zamontowany na rurociggu
glownym).

Rurociagi glowne @ 200 uktada¢ z projektowanym spadkiem. Doprowadzenia do posesji
utozy¢ ze spadkiem min 2,0 % (dopuszcza si¢ zmian¢ nachylenia ze wzgledu na usytuowanie
istniejgcego uzbrojenia podziemnego).

Na koncach rur kanatéw bocznych, zamontowa¢ studzienki z tworzywa sztucznego o $rednicy
© 425 mm. Budowa odcinka kanalizacji na terenie nieruchomosci prywatnej lezy w gestii jej
wlasciciela.

Wiaczenie do istniejgcej kanalizacji sanitarnej wykona¢ poprzez wlgczenie rurociggu
ttocznego do istniejacej studzienki sanitarnej @ 1000 mm z szczelnym wejSciem
prostopadtym na rur¢ PE @ 90 mm Lokalizacja studni wlaczeniowej: miejscowos¢ Babkowice

obreb Pepowo dz. nr 31.
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Dla wykonanych rurociggéow grawitacyjnych i studzienek wykonaé proby szczelnosci na
infiltracje 1 eksfiltracje.

Przewierty na rurociggach grawitacyjnych PP @ 200 mm:

- kolektor K2 —7,0m

Przewierty na przykanalikach grawitacyjnych PP @ 160 mm:

- kolektor K 2 — 36,0 m

- kolektor K 3 —18,0 m

7.4. Rurociagi tloczne.

- Rurociag z rur PEHD typ 100 $rednicy 90 mm dtugosci 64,0 m, w tym:

» Wykop otwarty 64,0 m
7.5 Przepompownia Sciekow
WYPOSAZENIE PRZEPOMPOWNI OBEJMUJE:
7.5.1. Pompy zatapialne - szt.2 w kazdej z przepompowni
Parametry pracy pomp:
Straty rurociagu .
Nazwa Qp Wysokos¢ policzono dla Dlug.o 3¢
. H str.l rurociagu | Hwyp
pompowni Hp geometryczna rury PEHD i
PN10 ocznego
pPS1 Qp=4,01/s _ _
Babkowice | Hp=36m Hg=29m 0,2m SDR17 90x5,4 L=160m | 05m
pPS2 Qp=4,01/s _ _
Babkowice | Hp=36m Hg=32m 0,7m SDR17 90x5,4 L=480m | 05m

7.5.2. Zbiornik (wymiary wg tabeli) wykonany z kregéw betonowych C35/45

Wyposazenie zbiornika:

- podest obstugowy - stal nierdzewna

- fancuch do podestu

- drabinka ztazowa - stal nierdzewna

- kominek wentylacyjny — stal nierdzewna — szt. 1

- kominek wentylacyjny z biofiltrem — stal nierdzewna szt.1

- wlaz wejsciowy - stal nierdzewna — dot. PS1 Dhugotgka, PS1, PS3 Smolice

- wlaz zeliwny @800 D400 — dot. PS2, PS4 Smolice

- deflektor — stal nierdzewna

- belka wsporcza — stal nierdzewna

- prowadnice - stal nierdzewna
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- fancuchy do pomp i regulatorow ptywakowych - stal nierdzewna

- zasuwy z klinem gumowanym zeliwne + przedluzenie trzpienia (przegubowy)

wykonany ze stali nierdzewnej szt.2 (obstuga z poziomu terenu)

- zawory zwrotne kulowe kolanowe SZUSTER szt.2 - zeliwo

- przewody tloczne - stal nierdzewna

- potaczenia kolnierzowe nierdzewne

- elementy ztaczne - stal nierdzewna

- ztaczka STAL/PE - potaczenie w zbiorniku

- nasada T-52 z pokrywa + zawor kulowy 2" - 1 szt.

7.5.3. Wyposazenie szafy sterujacej ukladu dwupompowego w oparciu o modul
telemetryczny GSM/GPRS.

a) Obudowa szafy sterowniczej:

wykonana z tworzywa sztucznego — stopien ochrony IP66, odporng na
promieniowanie UV
wyposazona w drzwi wewnetrzne z tworzywa sztucznego odporng na
promieniowanie UV, na ktérych sg zainstalowane (na sitodruku obrazu
pompowni):
o kontrolki:
= poprawnosci zasilania,
= awarii ogdlnej,
= awarii pompy nr1,
= awarii pompy nr 2,
= pracy pompy nr 1,
= pracy pompy nr 2;
o wylacznik gtowny zasilania,
o przelacznik trybu pracy pompowni (Reczna — 0 — Automatyczna),
o przyciski Start i Stop pompy w trybie pracy reczne;,
o stacyjka z kluczem
o wymiarach: 800(wysokos$¢)x600(szerokos$¢)x300(glebokosc)
wyposazona w ptyte montazowg z blachy ocynkowanej o grubosci 2mm
wyposazona w co najmniej dwa zamki patentowe w drzwiach zewnetrznych
posadzona na cokole z tworzywa, umozliwiajagcym montaz/demontaz

wszystkich kabli (np. zasilajgcych, od czujnikéw plywakowych 1 sondy
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hydrostatycznej, itd.) bez konieczno$ci demontazu obudowy szafy

sterowniczej

Urzadzenia elektryczne:

modut telemetryczny GSM/GPRS — posiadajagcy co najmniej wyposazenie
wymienione w punkcie 4,

czujnik poprawnej kolejnosci i zaniku faz

uktad grzejny SO0W wraz z elektronicznym termostatem

czteropolowe zabezpieczenie klasy C

przektadnik pradowy o wyjsciu w zakresie 4...20mA

wyltacznik réznicowo-pradowy czteropolowy 63A

wylacznik glowny 63 A

gniazdo serwisowe 230V/16A wraz z jednopolowym wyltacznikiem
nadmiarowo-pradowym klasy B16

wylacznik silnikowy, jako zabezpieczenie kazdej pompy przed przecigzeniem i
zanikiem napi¢cia na dowolnej fazie zasilajacej

stycznik dla kazdej pompy

jednopolowy wylacznik nadmiarowo pradowy klasy B dla fazy sterujace;j

dla pomp o mocy <5,0kW rozruch bezposredni

dla pomp o mocy >5,5kW rozruch za pomocg uktadu softstart

zasilacz buforowy 24 VDC/1 A wraz z uktadem akumulatoréw

syrenka alarmowa 24 VDC z osobnymi wejsciami dla zasilania sygnatu
dzwigkowego 1 optycznego

przetacznik trybu pracy (R¢czna — 0 — Automatyczna)

wylacznik krancowy otwarcia drzwi szafy sterowniczej

stacyjka umozliwiajaca rozbrojenia obiektu

sonda hydrostatyczna z wyjsciem pragdowym (4-20mA) o zakresie
pomiarowym 0-4m H;O wraz z dwoma plywakami (suchobieg i poziom
alarmowy)

anten¢ typu YAGI dla sygnatu GPRS modutu telemetrycznego (w przypadku
wysokiego poziomu mocy sygnalu GSM wystarczy zastosowanie anteny typu
Telesat2 — w ksztalcie ,,krgzka” z montazem na obudowie szafy sterowniczej)

gniazdo do podtaczenia agregatu
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Szafy sterownicze przepompowni Sciekow posiadaja Europejski Certyfikat Jakosci

‘CE’.

c) Sterowanie w oparciu o modut telemetryczny GSM/GPRS, do ktérego wchodza

nastepujace sygnaly (UWAGA!!! - wszystkie sygnaly binarne powinny by¢

wyprowadzone z przekaznikow pomocniczych):

Wejscia (24VDC):

= tryb pracy (R¢czny/Automatyczny)

= zasilanie na obiekcie (prawidtowe/nieprawidtowe)

= potwierdzenie pracy pompy nr 1

= potwierdzenie pracy pompy nr 2

= awaria pompy nr 1 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wytacznika
silnikowego

= awaria pompy nr 2 — kontrola zabezpieczenia termicznego pompy i wylacznika
silnikowego

= kontrola otwarcia drzwi i wlazu pompowni

= kontrola ptywaka suchobiegu

= kontrola ptywaka alarmowego — przelania

= kontrola rozbrojenia stacyjKi
wejscia analogowe (4...20mA):

= sygnat z sondy hydrostatycznej (4...20 mA) zabezpieczony bezpiecznikiem
32mA

= sygnat z przektadnikéw pradowych (4...20mA)
Wyjscia (zataczanie przekaznikow napigciem 24VDC):

= zalgczanie pompy nr 1

= zalgczenie pompy nr 2

= zalgczenie sygnatu alarmowego sygnalizatora — awaria zbiorcza pompowni

= zalaczenie rewersyjne pompy nr 1

= zalgczenie rewersyjne pompy nr 2

= zalgczenie wyjScia wtamania — do podlaczenia niezaleznej centralki alarmowe;j

d) Rozdzielnia Sterowania Pomp powinna zapewniacé:

naprzemienng pracg pomp
automatyczne przetgczenie pomp w chwili wystapienia awarii lub braku
potwierdzenia pracy

kontrole termikdw pompy i wylacznikow silnikowych
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= funkcje czyszczenia zbiornika — spompowanie $cickOw ponizej poziomu
suchobiegu — tylko dla pracy recznej
= W momencie awarii sondy hydrostatycznej, prac¢ pompowni w oparciu o

sygnat z dwoch ptywakow

7.5.4. Wytyczne odnosnie wyposazenia i mozliwosci modulu telemetrycznego

GSM/GPRS:

a) Wyposazenie:

sterownik pracy przepompowni programowalny z wbudowanym modutem
nadawczo-odbiorczym GPRS/GSM/EDGE zapewniajacy dwukierunkowa wymiang
danych

zintegrowany wyswietlacz LCD o wysokim kontrascie umozliwiajacy prace w
bezposrednim o$wietleniu promieniami stonecznymi

16 wejs¢ binarnych

12 wyj$¢ binarnych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA — do podiaczenia sondy
hydrostatycznej na podstawie, ktdrej uruchamiane sa pompy

2 wejscia analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - do podlaczenia
przektadnikéw pradowych

1 wejscie analogowe o zakresie pomiarowym 4...20mA - rezerwa lub do
podtaczenia przeptywomierza

1 wejscie analogowe 0...10V — jako rezerwa

komunikacja — port szeregowy RS232/RS485 z obstugg protokolu MODBUS
RTU/ASCII

w trybie MASTER lub SLAVE

wejscia licznikowe

kontrolki:

zasilania sterownika

poziomu sygnatu GSM — minimum 3 diody

poprawnosci zalogowania sterownika do sieci GSM:
= nie zalogowany

= zalogowany

poprawnosci zalogowania do sieci GPRS:

= Jlogowanie do sieci GPRS



Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami w obrgbie m. Babkowice etap 11

= poprawnie zalogowany do sieci GPRS
= brak lub zablokowana karta SIM
— aktywnosci portu szeregowego sterownika

stopien ochrony 1P40

temperatura pracy: -20° C...50°C

wilgotnos$¢ pracy: 5...95% bez kondensacji

modut GSM/GPRS/EDGE

napigcie zasilania 24VDC

gniazdo antenowe

gniazdo karty SIM

pomiar temperatury wewnatrz sterownika

b) Mozliwosci:

wysylanie zdarzeniowe pelnego stanu wej$¢ 1 wyj$¢ (binarnych 1 analogowych)
modutu telemetrycznego do stacji monitorujacej w ramach ustugi GPRS dowolnego
operatora GSM w wydzielonej sieci APN
wysylanie zdarzeniowe wiadomosci tekstowych (SMS) w przypadku powstania
standw alarmowych na obiekcie
sterowanie pracg obiektu — przepompowni lokalne na podstawie sygnalu z
ptywakéw 1 sondy hydrostatycznej 1 na podstawie rozkazow przesylanych ze Stacji
Dyspozytorskiej przez operatora (START/STOP pompy, odstawienie, blokada
pracy roéwnoleglej)
sterowanie pracg obiektu — przepompowni zdalne na podstawie rozkazu wystanego
ze stacji operatorskiej
podglad 1 sygnalizowanie podstawowych informacji o dziataniu 1 stanie
przepompowni:

- brak karty SIM

- poprawnos$¢ PIN karty SIM

- btedny PIN karty SIM

- zalogowanie do sieci GSM

- zalogowanie do sieci GPRS

- wejscia 1 wyjscia sterownika

- aktualny poziom $ciekow w zbiorniku

- nastawiony poziom zalaczenia pomp
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- nastawiony poziom wytgczenia pomp
- nastawiony poziom dofaczenia drugiej pompy
- liczba zataczen kazdej z pomp
- liczba godzin pracy kazdej z pomp
- prad pobierany przez pompy
- poziom sygnalu GSM wyrazony w procentach
— zmiana podstawowych parametrow pracy przepompowni, po Wwczesniejszej
autoryzacji (wpisanie kodu) operatora:
- poziomu zatgczenia pomp
- poziomu wylgczenia pomp
- poziomu dolaczenia drugiej pompy
- zakresu pomiarowego uzytej sondy hydrostatyczne;j
- zakresu pomiarowego uzytego przektadnika pradowego
— prezentacja na wyswietlaczu LCD komunikatéw o biezacych awariach:
- kazdej z pomp
- zasilania
- wystgpieniu poziomu suchobiegu
- wystgpieniu poziomu przelewu
- btednym podiaczeniu ptywakow
- sondy hydrostatycznej
- wlamaniu
— naprzemienna praca pomp dla jednakowego ich zuzycia
— automatyczne przelgczanie pracujacej pompy po przekroczeniu maksymalnego
czasu pracy z mozliwo$cig wytaczenia opcji
— blokada zataczenia pompy na podstawie minimalnego czasu postoju pompy —
redukuje czestotliwo$¢ zataczen pomp, funkcja z mozliwo$cig wylaczenia
— zliczanie czasu pracy kazdej z pomp
— zliczanie liczby zalaczen kazdej z pomp
— pomiar poprzez licznik energii elektrycznej, m.in.:
- pobieranej mocy
- zuzytej energii

- napigcia na poszczegolnych fazach
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— mozliwo$¢ podiaczenia sygnatlu wlamania do zewngtrznej, niezaleznej centralki
alarmowej

WAZNE:
W celu funkcjonowania systemu konieczne jest dostarczenie kart SIM, w ktérych bedzie
aktywna ustuga pakietowej transmisji danych GPRS ze statycznym adresem IP i dopisanych
do konta MZWIiK w Strzelcach Wielkich. Dostawe niniejszych kart SIM ma zapewnié
dostawca przepompowni $ciekow. Karty majg pracowa¢ w wydzielonej i zabezpieczonej sieci
APN.
System wizualizacji przepompowni $ciekow
Nowe przepompownie nalezy wiaczy¢ do istniejacego w MZWiK w Strzelcach Wielkich
systemu monitoringu.
Z uwagi na fakt, ze nowe przepompownie stanowia rozszerzenie istniejacej struktury nie
dopuszcza si¢ stosowania innych systeméw wizualizacji.
Szafa sterownicza musi posiada¢ pelny raport z badan kompatybilnosci elektromagnetycznej
zgodnie z: Dyrektywa Unii Europejskiej 2004/108/WE - Dyrektywy EMC wprowadzonej do
polskiego prawa a w szczegdlnosci w:

— Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. 0 Systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565),

— Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie
dokonywania oceny zgodnos$ci aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi
kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej oznakowania (Dz. U. z 2003
r.Nr 90, poz. 848), zwane ,,rozporzadzeniem EMC”.

PARAMETRY ZBIORNIKA | POMP PRZEPOMPOWNI:

L Zbiornik przepompowni z kregow 2 szt. pomp zatapialnych
-P- betonowych C35/45 [wymiary mm] Nominalna moc silnika
PS1 1500 x 4180
Babkowice przewody ttoczne DN80 L3 kW
PS2 1500 x 4880
Babkowice przewody ttoczne DN80 1.3 kw

7.6. Studzienki betonowe.

Zaprojektowano 38 studzienki betonowe @ 1000 mm o giebokosci 141 — 369 cm.

Montowa¢ studzienki prefabrykowane wykonane z elementow z betonu C 35/45:
- dennica monolityczna posiadajaca wyprofilowana kinete,

- kregi 1 zwezki taczone na uszczelke,
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wyposazone fabrycznie w:

- stopnie ztazowe,

- osadzone przejscia szczelne dla rurociggdéw (tuleje ostonowe z uszczelka), zwienczone
wlazami zeliwnymi zatrzaskowymi, niewentylowanymi, z wypetieniem betonowym,
typu cigzkiego - nosnos¢ 40 ton.

Na powierzchni terenu zamontowac ptyty zelbetowe z otworem zabezpieczajaca wtaz przed
przesunigciem.

Wioty konicowych studzienek zaslepi¢ korkami PCV @ 200.

Zwroci¢ uwage na prawidlowe osadzenie kregow betonowych oraz umieszczenie uszczelek

gumowych. Elementy betonowe montowaé przy pomocy dzwigu.

7.7. Studzienki na przykanalikach.

Zaprojektowano 20 studzienek rewizyjnych, wykonane z PP, $rednicy @ 425 sktadajace si¢ z:
- Kinety @ 425 mm do rury gtadkiej @ 160 mm przelotowej TYP 1,

- rury wznoszacej korugowanej o srednicy @ 425 mm,

- wlazu zeliwnego o $rednicy @ 425 mm, z rurg teleskopows i uszczelka,

- pier$cienia odcigzajacego przy wilazie Kl. D.

- wloty zaslepi¢ korkami PVC @ 160.

7.8. Odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnikéw.

W pasie drog gminnych o nawierzchni gruntowej grunt zagesci¢ do min. 0,98 a ostatnie 30
cm do wartosci 1,0 zmodyfikowanej wartosci modutu Proctora.

Wypehienie wykopu (obsypka, zasypka) moze nastapi¢ gruntem z urobku, jesli ten grunt
spetnia warunki wyszczego6lnione w Specyfikacji Techniczne;.

Odtworzy¢ skarpy rowdw wraz z wysiewem trawy oraz jej pielggnacja.

7.9 Odtworzenie nawierzchni terenéw zielonych.
Ostatnig warstwe zasypki wykopu wykona¢ z humusu. Dla terenu przylegtego do wykopu,
lub przy uszkodzeniu nawierzchni trawiastej, nalezy ja odtworzyé. W tym celu przekopac

miejsca zdegradowane, wygrabi¢ pozostatosci darni i dokona¢ wysiewu nasion trawy.

Po wykonaniu robét teren nalezy doprowadzié¢ do stanu pierwotnego.
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8. Odbior koncowy sieci kanalizacyjnej.

Po zakonczeniu robot calej sieci kanalizacji sanitarnej, prace nalezy zglosi¢ do Inwestora

celem odbioru. Nalezy przygotowac :

- protokoty prob cisnieniowych i szczelnosci,

- protokoty prob zaggszczenia gruntu

- projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi zmianami trasy,

- inwentaryzacj¢ geodezyjng sieci z klauzulg o$rodka dokumentacji geodezyjnej wraz
z zestawienie dlugosci wybudowane;j sieci kanalizacji sanitarnej,

- os$wiadczenie gwarancyjne wykonanych robot.

9. Eksploatacja i konserwacja.

Eksploatacja sieci kanalizacyjnej polega na zapewnieniu ciagtego odpltywu $ciekow na catej
jej dhugosci. W celu prawidtowej eksploatacji sieci nalezy dokonywac okresowych
przegladow oraz, w miar¢ zaistniatlych potrzeb, ptukaé¢ z zalegajacych osadéw. Nalezy
kontrolowa¢ osadzenie wtazéw zeliwnych w jezdni, osadzenie stopni ztazowych oraz korozje
betonéw w studzienkach. Uszkodzenia usuwac na biezaco.

Shuzby eksploatacyjne powinny prowadzi¢ ksiazke eksploatacji kanalow z wykazem miejsc
zaistniatych awarii sieci oraz terminem ich usunig¢cia, wykonanych prac czyszczenia, ptukania
lub napraw.

Szczegodtowa instrukcja obstugi 1 eksploatacji zostanie dostarczona przez PRODUCENTA
POMPOWNI w trakcie rozruchu technologicznego.

Uzytkownik powinien posiada¢ aktualny plan sieci z naniesionymi srednicami kanatow, ich

spadkami, rzednymi wlotow 1 wylotéw ze studzienek kanalizacyjnych a takze ich wlazéw.

10. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

10.1. Okreslenie obszaru oddziatywania obiekt dokonano w oparciu o przepisy:

- Ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz. 290 z pdzn.
zmianami),

- Ustawa z dnia 03.10.2018 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 353 z p6zn. zmianami).

10.2. Obszar oddzialywania projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej miesci si¢ w catosci na

dziatkach, na ktorych zostala zaprojektowana.
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11. Uwagi koncowe.

W trakcie budowy sie¢ kanalizacyjng wykona¢ nalezy zgodnie z PROJEKTEM,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA i aktualnie obowigzujagcymi normami.
WYKONAWCA ROBOT opracowuje we wilasnym zakresie Projekt organizacji robot,
obejmujagcy m.in. urzadzenie placu budowy, zaplecze budowy, doprowadzenie
I rozprowadzenie energii elektrycznej, projekt organizacji ruchu.

Budowe sieci kanalizacji sanitarnej realizowa¢ pod nadzorem przedstawiciela
INWESTORA.

Przed przystgpieniem do prac powiadomi¢ wiascicieli urzadzen podziemnych
znajdujacych si¢ na trasie sieci kanalizacyjnej, zlokalizowac istniejgce uzbrojenie poprzez
wykonanie przekopow probnych,

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ atesty i aprobaty na zastosowane materialy
budowlane,

Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych — SGGiK z 1994r. oraz ,,Warunkami Technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — Zeszyt 9 COBRTI INSTAL wrzesien 2004r.

Po zakonczeniu robdt montazowych nalezy wykona¢ inwentaryzacje powykonawcza.

opracowatl: inz. Lech Przybylak
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PLAN BIOZ

12. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
12.1. Zakres robot.
W zakres inwestycji wchodzi:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne wraz z umocnieniem i rozbidérkg umocnienia,
- wykonanie podtoza piaskowego pod rurociagi,
- wymiana gruntu, wywo6z i dowo6z gruntu,
- ulozenie i montaz rur kanalizacyjnych,
- montaz studzienek betonowych, PP, PCV i PE,
- wykonanie obsypki piaskowej,
- wykonanie préb szczelnosci,
- zasypanie wykopow,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

12.2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Istniejace obiekty budowlane:
- budynki mieszkalne, gospodarcze,
- drogi: gminna, wjazdy na posesje,
- linie elektryczne napowietrzne,
- podziemne przewody elektryczne i telekomunikacyjne,
- sie¢ wodociggowa,

- ogrodzenia posesji,

12.3. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreSlajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsc i czas
wystepowania.
Podczas realizacji robot budowlanych wystepuja nastepujace zagrozenia:

- przysypanie ziemig podczas wykonywania robot ziemnych,

- obsuniecia ziemi poza zabezpieczeniami wykopu,

- upadek do wykopu w czasie prowadzenia robot,

- przypadkowe zsunigcie elementéw, materiatow budowlanych do wykopu,

- wynikajace z montazu elementow,
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- wykonywanie robot budowlanych sprzetem begdacym zrédlem drgan 1 hatasu
przekraczajacego 100 dB,

- wynikajace z ruchu pojazdéw i maszyn budowlanych,

- Uzywanie narzg¢dzi recznych 1 elektrycznych - mozliwos¢ zranien i skaleczen,

- prace przy urzadzeniach elektrycznych — mozliwos$¢ porazenia pradem,

- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

Roboty zwigzane z wykonywaniem wykopdéw pod sieci prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, zabrania si¢ uzywania tego sprzgtu w poblizu stupdéw energetycznych, drzew
I miejscach kolizji z istniejagcym uzbrojeniem. W tych miejscach prace wykonac rgcznie.

Pracownicy wykonujacy te prace powinni by¢ przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP
dotyczacych pracy w rejonie linii energetycznych oraz w zakresie udzielania pierwszej
pomocy w przypadku porazenia pradem. Pracujgca brygade nalezy wyposazy¢ w odpowiedni
sprzgt ratowniczy i zabezpieczajacy. Podczas prac w wykopach stosowac drabiny dla potrzeb
bezpiecznego wchodzenia i opuszania wykopu. Przy pracach montazowych stosowa¢ kaski

ochronne.

12.4. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.
Kierownik budowy powinien:
- wdrozy¢ Plan BIOZ oraz procedury BHP na terenie budowy,
- zapozna¢ pracownikdw z zakresem robot oraz okresli¢ strefy szczegOlnie
niebezpieczne,
- okre$li¢ zasady postepowania w celu eliminacji zagrozen zdrowia i zycia,
- okresli¢ zasady postgpowania w przypadku wystapienia tych zagrozen,
ponadto:
- w trakcie robot nalezy zachowaé wszelkie wymogi BHP, szczegdlnie dotyczace robot
ziemnych, pracy w wykopach,
- zabezpieczy¢ w widoczny sposob wykopy wraz z ustawieniem niezbednych znakow
i tablic informacyjnych,
- stosowa¢ niezbedne $rodki ochrony indywidualnej stosownie do rodzaju
wykonywanych czynnosci,
- stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,, Warunkami technicznymi odbioru i wykonania robot
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- budowlano-montazowych czes¢ 11 ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”, wymagania

techniczne COBRIT INSTAL zeszyt nr 3 z wrzes$nia 2001r.

12.5. Zabezpieczenie interes6w oséb trzecich.

Na czas prowadzenia rob6t Wykonawca zorganizuje odpowiednie warunki ochrony majace na
celu zabezpieczenie zycia i zdrowia swoich pracownikéw, jak réwniez osdb postronnych.
Wykonawca zapewni poprzez odpowiednig organizacje ruchu tymczasowe drogi, przejscia,
ktadki nad wykopami, ogrodzenia, znaki i §wiatla sygnalizacji ruchu, ktére mogg by¢
konieczne dla wygody i ochrony uzytkownikéw terenu. Rozmieszczenie tymczasowych

przejs¢ nad wykopami podlega zatwierdzeniu przez Inwestora.

opracowal: inz. Lech Przybylak



