

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Roboty budowlane
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Ryglice:
Część I: Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K w m. Kowalowa
Część II: Budowa ścieżki rowerowej przy DP1381K w m. Lubcza

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA RYGLICE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660909

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rynek 9

1.5.2.) Miejscowość: Ryglice

1.5.3.) Kod pocztowy: 33-160

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 654 10 19

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ryglice.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/pn/ryglice>

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Ryglice:

Część I: Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K w m. Kowalowa

Część II: Budowa ścieżki rowerowej przy DP1381K w m. Lubcza

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2bfbe92c-c388-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00145462/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-08-11 12:06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00003659/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Budowa ścieżki rowerowej przy DP1381K Tuchów – Lubcza - Dęborzyn w miejscowości Lubcza

1.1.7 Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło – Ryglice – Tuchów w miejscowości Kowalowa

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00072202/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.271.1.4.2021

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 2243991,85 PLN

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 942251,02 PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część I: Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa, gmina Ryglice

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

- budowę dwóch ścieżek rowerowych z kostki betonowej wraz odwodnieniem w km 1+961,00 do 2+591,20,
- poszerzenie szerokości jezdni,
- przebudowę zjazdów do posesji,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z studniami rewizyjnymi,
- przebudowę wlotów istniejących przepustów pod drogą powiatową,
- budowę elementów odprowadzających wody opadowe tj.: ścieków z elementów prefabrykowanych, ścieków przykrawężnikowych, studzienek wodnościekowych, studni wpadowych,
- przebudowę kolizyjnego odcinka kanalizacji sanitarnej,
- zabezpieczenie bądź przełożenie istniejących sieci uzbrojenia terenu, na odcinkach

kolidujących z istniejącą infrastrukturą,
- montaż znaków drogowych.

Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych objętych następującą dokumentacją projektową:

- 1) Szczegółowa specyfikacja techniczna pn.: „Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa” – opracowana przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14;
- 2) Projekt budowlany pn.: „Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa” – opracowany przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14;
- 3) Projekt wykonawczy pn.: „Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa” – opracowany przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14;
- 4) Projekt stałej organizacji ruchu pn.: „Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa” – opracowany przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14;
- 5) Projekt czasowej organizacji ruchu pn.: „Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa” – opracowany przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14.
- 6) Przedmiar robót dla inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa” – opracowany przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.5.5.) Wartość części: 523476,14 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Część II: Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów – Zalasowa - Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza

Zakres robót przy realizacji przedmiotowej części zamówienia obejmuje:

- budowę jednokierunkowej ścieżki rowerowej z kostki betonowej wraz odwodnieniem w km 16+212,00 do 17+010,75,
- poszerzenie szerokości jezdni,
- przebudowę zjazdów do posesji oraz na drogi gminne wewnętrzne,
- budowę kanalizacji deszczowej wraz z studniami rewizyjnymi,
- przebudowę istniejących przepustów pod drogą powiatową,
- budowę elementów odprowadzających wody opadowe tj.: ścieków z elementów prefabrykowanych, ścieków przykrawężnikowych, studzienek wodnościekowych, studni wpadowych,
- montaż znaków drogowych.

Przedmiotem niniejszej części zamówienia jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych objętych następującą dokumentacją projektową:

- 1) Szczegółowa specyfikacja techniczna pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów – Zalasowa - Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza” – opracowana przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14;
- 2) Projekt budowlany pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów – Zalasowa - Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza” – opracowany przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14;
- 3) Projekt wykonawczy pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów – Zalasowa - Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza” – opracowany przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14;
- 4) Projekt stałej organizacji ruchu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów – Zalasowa - Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza” – opracowany przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14;
- 5) Projekt czasowej organizacji ruchu pn.: „Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów – Zalasowa - Lubcza – Dęborzyn w miejscowości Lubcza” – opracowany przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14.
- 6) Przedmiar robót dla inwestycji pn. „Budowa ścieżek rowerowych przy DP1385K Jasło - Ryglice - Tuchów w miejscowości Kowalowa” – opracowany przez Pana Mirosława Dojka, reprezentującego firmę Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjno – Projektowych „AZYMUT” 33-200 Dąbrowa Tarnowska, ul. Kościuszki 14.

4.5.3.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45112700-2 - Roboty w zakresie kształtowania terenu

45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45230000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45233290-8 - Instalowanie znaków drogowych

45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego

4.5.5.) Wartość części: 418774,88 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 4

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 4

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 846254,14 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 990786,95 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 927255,60 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zakład Remontowo – Budowlany Łukasz Rejkowicz

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 8732484243

7.3.3) Ulica: ul. Gen. Andersa 8

7.3.4) Miejscowość: Gromnik

7.3.5) Kod pocztowy: 33-180

7.3.6.) Województwo: małopolskie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-07-15

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 735308,50 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 120 dni

8.4.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 7 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważnia się na mocy art. 255 pkt 7 ustawy pzp oraz art. 255 pkt 3 ustawy pzp.

UZASADNIENIE:

Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty na Część II zamówienia:

- Usługi Budowlane – Brukarstwo „PRUCHNICKI” s.c., 33-180 Gromnik, ul. Gen. Andersa 27A-
zaoferowana cena brutto: 1 079 200,08 zł

- Zakład Remontowo – Budowlany Łukasz Rejkowicz, ul. Gen. Andersa 8, 33-180 Gromnik -
zaoferowana cena brutto: 726 198,12 zł

- Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe MARTIN Marcin Kawa, ul. Kazimierza Wielkiego 11, 33-
159 Zalasowa- zaoferowana cena brutto: 953 718,24 zł

Zamawiający dnia 09.07.2021 r. dokonał w oparciu o art. 239 i następane ustawy pzp wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Części II zamówienia, tj. wybrał ofertę nr 2 złożoną przez Wykonawcę: Zakład Remontowo – Budowlany Łukasz Rejkowicz ul. Gen. Andersa 8, 33-180 Gromnik. Równocześnie Zamawiający pismem z dnia 09.07.2021 r., zgodnie z zapisem zawartym w ust. 2 rozdz. XVIII SWZ zawiadomił Wykonawcę – Zakład Remontowo – Budowlany Łukasz Rejkowicz, ul. Gen. Andersa 8, 33-180 Gromnik - którego oferta została wybrana w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Części II zamówienia, o planowanym terminie i miejscu podpisania umowy, tj. 15.07.2021 r., godz. 09:00, siedziba Zamawiającego (Urząd Miejski w Ryglicach), pokój nr 5. Jednocześnie dodać należy, iż Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację przedmiotowej części zamówienia kwotę 515 093,10 zł brutto i z uwagi na to, iż oferta najkorzystniejsza opiewała na kwotę 726 198,12 zł brutto, Zamawiający zwiększył kwotę, którą zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia do kwoty zaoferowanej przez tego Wykonawcę.

Wykonawca w odpowiedzi na informację o terminie i miejscu zawarcia umowy złożył za pośrednictwem platformazakupowa.pl pismo dnia 15.07.2021 r., godz. 19:32, w którym to oświadczył, iż nie jest w stanie zrealizować przedmiotowego zadania za zaoferowaną cenę, z powodu błędnego dokonania wyceny rur PP oraz błędnej wyceny kruszyw. Uzasadnienie Wykonawcy: „Obecna sytuacja na rynku materiałów budowlanych jest bardzo niestabilna. Skokowy wzrost cen spowodował, że aktualnie nie jestem w stanie wykonać zadania za zaoferowaną kwotę.”. W związku z powyższym Wykonawca oświadczył, że odstępuje od podpisania umowy.

Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż Zamawiający nie ma możliwości przeznaczyć na realizację zamówienia kwoty zaproponowanej przez kolejnego Wykonawcę, zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania w zakresie Części II zamówienia na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy pzp oraz art. 255 pkt 3 ustawy pzp.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 3

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 3

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 726198,12 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 1079200,08 PLN

SEKCJA IX INFORMACJE DODATKOWE

Dot. sekcji VI pkt6.2, 6.3 i 6.4 oraz sekcji VIII pkt 8.2 - podane ceny są cenami brutto