OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Zakres projektu obejmuje remont ulicy Langiewicza w m. Konstantynéw £6dzki na tgcznym odcinku o dtugosci ok. 605m. Zaprojektowano jezd-
nie przedmiotowej ulicy o szerokosci 4,5m - takiej jak w stanie istniejgcym (w starym $ladzie). Ulica Langiewicza krzyzuje sie z ul. Potudniowg
oraz ul. Krakowskg. W ciggu catego odcinka przedmiotowej ulicy znajdujg sie indywidualne zjazdy do posesji/dziatek o nawierzchni gruntowej, z
kostki betonowej, lub innych utwardzen. Jedynie w razie koniecznosci zjazdy z kostki betonowej zostang wyregulowane wysokos$ciowo wraz z
wymiang kraweznika, kostki i obrzeza (tam gdzie to konieczne) do nawierzchni jezdni po remoncie. Zjazdy o nawierzchni nieutwardzonej zostang
wyregulowane wysokosciowo destruktem bitumicznym/kruszywem tamanym (dopuszcza sie zastosowanie destruktu/kruszywa pozyskanego z
frezowania/rozbiorki istniejgcej nawierzchni jezdni) do rzednych nawierzchni jezdni po remoncie.

Nawierzchnie zjazdéw utwardzonych do regulacji wysokosciowej nalezy dostosowa¢ do projektowanych rzednych nawierzchni jezdni ulicy. Na-
wierzchnie zjazdéw nieutwardzonych nalezy potgczy¢ z nowa nawierzchnig bitumiczng jezdni poprzez wykonanie fazy z destruktu bitumicznego/
kruszywa tamanego celem zniwelowania powstatego progu. Nawierzchnie zjazdéw utwardzonych nalezy wyregulowac z wykorzystaniem istnieja-
cych materiatéw - w przypadku gdyby w czasie robot ulegtby one zniszczeniu nalezy je wymieni¢ na nowe, zgodne materiatowo, kolorystycznie i
ksztattem z istniejacymi. Zaréwno w przypadku zjazdoéw o nawierzchni utwardzonej, jak i nieutwardzonej przedmiotowa dokumentacja nie obej-
muje ingerencji w ich istniejace podbudowy.

Odprowadzenie wdd deszczowych z obrebu pasa drogowego - za pomocg projektowanych spadkéw poprzecznych i podtuznych zgodnie z ist-
niejagcym sposobem odwodnienia ulicy Langiewicza do docelowych odbiornikéw (rowy i tereny zielone w pasie drogowym) - dokumentacja proje-
kotowa i jej zakres nie zmienia istniejgcego sposobu odwodnienia ulicy. W ramach prac nalezy dokona¢ odmulenia istniejgcego rowu przydroz-
nego i przepustow pod zjazdami oraz wykonaé¢ remont przepustu pod korong drogi w obrebie skrzyzowania z ulicg Krakowska.

Projekt zaktada przeprowadzenie takze prac przygotowawczych polegajgcych na usunigciu zakrzaczen. W ramach prac rozbiérkowych nalezy
poddac rozbiorce te elementy nawierzchni, ktére sg niezbedne do wykonania remontu drogi. Nalezy takze wykona¢ zabezpieczenie istniejgcych
kabli sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych przebiegajgcych pod jezdnig rurami ostonowymi dwudzielnymi. Wszelka istniejacg armature
uzbrojenia podziemnego nalezy wyregulowa¢ wysokos$ciowo dostosowujgc jg do projektowanych rzednych nawierzchni. Tereny zieleni splanto-
waé, woréwnac i obsia¢ trawa.

Zakfada sie takze wykonanie oznakowania ulicy zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Konstrukcja remontowanej jezdni:

Kategoria ruchu - KR1

1. Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11S 50/70 gr.4cm

2. Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC11W 50/70 gr.4cm

3. Remontowana warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3 0/31,5mm - gr. 15 cm
4. Wzmocnione podioze - warstwa stabilizacji Rm=5Mpa - gr. 25 cm

5. Istniejgce podioze

Konstrukcja remontowanego pobocza/zjazdéw gruntowych do regulacji wysokosciowej:

Kategoria ruchu - KR1

1. Nawierzchnia z destruktu bitumicznego/kruszywa famanego pozyskanego z frezowania/rozbiorki istniejacej nawierzchni jezdni gr. 15cm
2. Istniejgce podtoze



ZAr OZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. Kosztorys Inwestorski opracowano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

2. Jednostkowe naktady rzeczowe pozycji przedmiarowych ustalono wg dostepnych katalogéw norm KNR, KNNR i innych. Pozycje dla ktérych
nie istniejg katalogi norm, adaptuje sie istniejgce katalogi "per analogia" lub dokonuje sie wyceny indywidualnej na podstawie opisu technologii
prac dostepnej na stronach internetowych producentéw, z wykorzystaniem naktadéw r-g dla robét o zblizonej technologii i rzeczywistych nakia-
doéw materiatowych podanych w opisie technologii.

3. W zwigzku z brakiem wytycznych od Zamawiajgcego odnos$nie wymaganego poziomu stawek, cen i narzutdw z wczesniej zawartych umow na
analogiczne roboty budowlane, przyjmuje sie nastepujgce zatozenia do kosztorysowania:

3.1. Stawki godzinowe robocizny kosztorysowej oraz narzuty kosztéw posrednich "Kp" i zysku "Z" przyjeto wg rynkowych stawek dla 4 kwartatu
2023r.

3.2. Ceny jednostkowe materiatéw i sprzetu okreslone zostajg w oparciu o:

3.2.1. poziom $rednich cen jednostkowych z uwzglednieniem kosztéw zakupu za 4 kwartat roku 2023 opublikowany w SEKOCENBUD, INTER-
CENBUD

3.2.2.w przypadku braku danych w w/w publikaciji, przyjeto poziom cen z cennikdéw producenckich lub dostawcéw materiatéw ogéinie dostepnych
publikowanych na stronach internetowych.

4. Wywoz urobku z robét ziemnych, ztomu, gruzu oraz pozostatosci z karczunku drzew i krzakéw przyjeto na odlegtos¢ 10 km.

5. Podstawe sporzadzenia kosztorysu stanowia:

- dokumentacja projektowo wykonawcza,

- przedmiar robot (ilosci oraz rodzaj robét zawarte w przedmiarze okreslono na podstawie dokumentacji projektowo wykonawczej),
- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.

6. Przy wycenie przyjac¢ nalezy, ze poszczegélne pozycje przedmiaru robdt zawierajg wszystkie czynnosci, materiaty oraz sprzety konieczne do
catkowitego i poprawnego wykonania przedmiotowych prac zgodnie z dokumentacjg projektowo wykonawczg, STWiORB, sztukg budowlang i
obowigzujgcymi przepisami. Przedmiar nalezy rozpatrywaé tacznie z dokumentacja projektowo wykonawczg oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych.



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
Modernizacja ul. Langiewicza w Konstantynowie L6dzkim
1 Roboty przygotowawcze
1/KNR 2-01  |D.01.01.01 Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych - tra- (km
d.1/0119-03 sa drog w terenie rowninnym
analogia
601/1000 km 0,601
RAZEM 0,601
D.M.00.00.00 |[Tymczasowa organizacja ruchu (projekt, wykonanie, utrzymanie i de-  |kpl.
d.1|analiza in- montaz)
dywidualna
1,00 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3|KNR 2-01 |D.01.02.01 Mechaniczne karczowanie rzadkich krzakéw i podszycia ha
d.1/0108-06
500/10000 ha 0,050
RAZEM 0,050
4|KNR 2-01 |D.01.02.01 Wywozenie gatezi, drggowiny i karczy poza teren budowy - drewno i mp
d.1/0110-03 pozostatosci z karczunku zagospodarowac zgodnie z wytycznymi Za-
0110-05 mawiajacego
7,15 mp 7,150
RAZEM 7,150
2 Roboty rozbiorkowe
5/KNR AT-03 |D.05.03.11 Frezowanie nawierzchni z destruktu bitumicznego o gr. 5 cm m2
d.2|0102-02/03
analogia
514,00 m?2 514,000
RAZEM 514,000
6|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o gru-  |m?2
d.2|0804-03 bosci 15 cm
1877,00 m?2 1 877,000
RAZEM 1877,000
7|/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubos-|m2
d.2|0802-07 ci15cm
514,00 m?2 514,000
RAZEM 514,000
8/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Rozebranie przepustéw rurowych - rury o $r. 40 cm m
d.2|0816-01
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
9|KNR 2-01 |D.01.02.04 |Wywiezienie gruzu z rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2/0207-03 dowaniu samochodami samowytadowczymi poza teren budowy
0214-04
analogia
poz.5*0,05+p0oz.6*0,15+poz.7*0,15+poz.8*((3,14*0,30"2)-(3,14*0,20* |m3 385,763
2))
-p0z.28*0,15 <materiat przewidziany do wykonania poboczy> m3 -90,300
-p0z.35*0,10 <materiat przewidziany do wykonania regulacji wysokos- |m3 -35,500
ciowej zjazdow>
RAZEM 259,963
3 Zabezpieczenie podziemnych linii kablowych
10/KNR 2-01 |D.01.03.01 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi  |m
d.3|0701-0102 dwudzielnymi PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm wraz z odkopaniem i
+ KNR 2-01 zasypaniem gruntem dowiezionym G1
0207-01
0214-03 +
KNNR 5
0706-01 +
KNNR-W 9
0814-01 +
KNR 2-01
0705-0103
+ KNR 2-01
0236-01
analogia
129,00 m 129,000
RAZEM 129,000




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
11/KNR 2-01 |D.01.03.04 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli teletechnicznych rurami ochronnymi |m
d.3|0701-0102 dwudzielnymi PEHD o $r. zewnetrznej 110 mm wraz z odkopaniem i
+ KNR 2-01 zasypaniem gruntem dowiezionym G1
0207-01
0214-03 +
KNNR 5
0706-01 +
KNNR-W 9
0814-01 +
KNR 2-01
0705-0103
+ KNR 2-01
0236-01
analogia
32,00 m 32,000
RAZEM 32,000
4 Odwodnienie
4.1 Przepust pod korong drogi
12|/KNR 2-01 |D.06.02.01 Przepusty z rur spiralnie karbowanych PP SN8 o $r. wewnetrznej 40 m
d.4.1{0206-03 + cm, posadowione na tawie betonowej gr. 15 cm z betonu C12/15 wraz
KNR-W 2- z wykonaniem wykopu, podsypki wspierajgcej i zasypki
18 0510-03
+ KNR-W 2-
18 0408-06
+ KNR 2-01
0230-01 +
KNR 2-01
0236-03
0214-03
analogia
9,00 m 9,000
RAZEM 9,000
13 D.06.02.01 Prefabrykowane $cianki czotowe przepustéw dla rur o $r. wewnetrznej |[szt.
d.4.1|analiza in- 40 cm
dywidualna
2,00 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4.2 Odmulenie rowu i przepustéw pod zjazdami
14/KNR 2-31 |D.03.01.03 |Oczyszczenie przepustéw o $ér. do 0.6 m z namutu wraz z wywozem i |m
d.4.2|1404-02 + utylizacjg zanieczyszczen
KNR 2-01
0206-03
0214-03
46,00 m 46,000
RAZEM 46,000
15|KNNR-W D.06.04.01 Odmulenie rowéw z wyprofilowaniem skarp i dna, wykonywane kopar- |m3
d.4.2|10 2301-01 kami z wywozem urobku samochodami samowytadowczymi poza teren
+ KNNR-W budowy wraz z kosztami utylizacji; grunt kat. I-Il koparka 0,40 m3
10 2312-07
+ KNNR-W
10 2312-08
analogia
292,00%0,30 m3 87,600
RAZEM 87,600
5 Roboty ziemne
16/KNR 2-01 |D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 1. |m3
d.5/0207-01 D.02.01.01 20 m3 w gruncie kat. I-1l z wywozem urobku samochodami samowyta-
0214-03 dowczymi poza teren budowy wraz z kosztami utylizac;ji
analogia
poz.19*0,48/2 <jezdnia - stabilizacja dowozona> 726,120
poz.19*0,23/2 <jezdnia - stabilizacja wykonywana na miejscu> 347,933
poz.27*0,15 <pobocze> 90,300
poz.35*0,10 <regulacja zjazdéw z destruktu> 35,500
-(p0z.5*0,05+p0z.6*0,15+p0oz.7*0,15) <gruz z rozbiorki> -384,350
A (obliczenia pomocnicze) =======
815,503
poz.16A*0,98 m3 799,193
RAZEM 799,193
17|KNR 2-01 |D.02.00.01 Roboty ziemne wykonywane recznie w gruncie kat. I-ll z wywozem m3
d.5/0301-01 D.02.01.01 urobku samochodami samowytadowczymi poza teren budowy wraz z
0214-03 kosztami utylizacji
analogia
poz.16A*0,02 m3 16,310
RAZEM 16,310
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18/KNR 2-01 |D.02.00.01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3.0 m spycharkami- |m3
d.5/0235-03 D.02.03.01 gruntem dowiezionym G1 (piasek, pospotka)
analogia
109,00 m3 109,000
RAZEM 109,000
6 Jezdnia
19/KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.6/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.26+1210,00%0,25 m?2 3 025,500
RAZEM 3 025,500
20|KNR 2-31 |D.04.05.01b |Warstwa wzmocnionego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem |m?2
d.6/0111-03 wykonywana mieszarkami doczepnymi o Rm=5MPa - grubos$¢ warstwy
0111-04 po zageszczeniu 25 cm
analogia
poz.19/2 m?2 1 512,750
RAZEM 1 512,750
21/KNR 2-31 |D.04.05.01b |Warstwa wzmocnionego podfoza z gruntu stabilizowanego cementem |m2
d.6{0114-05 o Rm=5MPa (z betoniarni) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 25 cm
0114-06
analogia
poz.19/2 m?2 1 512,750
RAZEM 1 512,750
22|KNR 2-31 |D.04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3, |m2
d.6/0114-07 0/31,5mm - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
poz.26+1210,00%0,10 m?2 2 844,000
RAZEM 2 844,000
23|KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.6|/0202-01 podbudowy ttuczniowej; zuzycie emulsji 0,7 kg/m2
poz.24 m2 2 771,400
RAZEM 2 771,400
24|/KNR 2-31 |D.05.03.05 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11W 50/70 m2
d.6/0310-01 KR1 warstwa wigzaca o gr. 4 cm
poz.26+1210,00*0,04 m?2 2 771,400
RAZEM 2 771,400
25/KNR AT-03 |D.04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno m2
d.6/0202-02 nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,3 kg/m2
poz.26 m?2 2 723,000
RAZEM 2 723,000
26|KNR 2-31 |D.05.03.06 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - AC11S 50/70 m2
d.6{0310-05 KR1 warstwa $cieralna o gr. 4 cm
0310-06
2723,00 m?2 2 723,000
RAZEM 2 723,000
7 Pobocza
27/KNR 2-31 |D.04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons- |m2
d.7/0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
poz.28 m?2 602,000
RAZEM 602,000
28|KNR 2-31 |D.05.01.04A |Nawierzchnia poboczy z kruszywa kamiennego pochodzacego z roz- |m?2
d.7|0114-07 biérki nawierzchni jezdni - warstwa o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114-08
analogia
602,00 m?2 602,000
RAZEM 602,000
8 Regulacja wysokosciowa zjazdow
29|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Przetozenie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30 cm na pod- |m
d.8/0813-03 + |D.08.01.01 sypce cementowo-piaskowej z wykonaniem faw betonowych z betonu
KNNR 6 C12/15
0403-03
analogia
44,00 m 44,000
RAZEM 44,000
30|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Przetozenie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce |m
d.8/0814-02 + |D.08.03.01 cementowo-piaskowej z wykonaniem taw betonowych z betonu C12/15
KNR 2-31
0407-05 +
KNR 2-31
0402-04
analogia
90,00 m 90,000
RAZEM 90,000
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31|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Przetozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr. 8 cm na m2
d.8/0815-07 + |D.05.03.23 |podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5-8 cm
KNR 2-31
0511-03
analogia
90,00 m?2 90,000
RAZEM 90,000
32|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Przetozenie nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce |m?2
d.8/0502-04 + |D.05.03.23 |cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5-8 cm
KNR 2-31
0815-07
16,50 m?2 16,500
RAZEM 16,500
33|KNR 2-31 |D.01.02.04 |Przetozenie nawierzchni z ptyt betonowych azurowych o wym. 60x40x8 |m2
d.8/0815-07 + |D.05.03.23 |cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5-8 cm
KNR 2-31
0511-03
analogia
22,20 m?2 22,200
RAZEM 22,200
34/KNR 2-31 |D.01.02.04 |Przetozenie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokosci |m?2
d.8/0805-04 + |D.05.03.01 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5-8 cm
KNR 2-31
0302-05
10,00 m?2 10,000
RAZEM 10,000
35|KNR 2-31 |D.05.01.04A |Regulacja wysokosciowa nawierzchni zjazdéw gruntowych z kruszywa |m?2
d.8/0114-07 kamiennego pochodzacego z rozbiodrki nawierzchni jezdni - warstwa o
0114-08 Sredniej grubosci po zageszczeniu 10 cm
analogia
355,00 m?2 355,000
RAZEM 355,000
9 Oznakowanie i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego
36|KNR 2-31 |D.07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych ocynkowanych o $r. min. |szt.
d.9|0702-01 50 mm
6,00 szt. 6,000
RAZEM 6,000
37|KNR 2-31 |D.07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych szt.
d.9|0703-02
7,00 szt. 7,000
RAZEM 7,000
10 Roboty wykonczeniowe
38|KNR 2-31 |D.01.03.05 Regulacja pionowa skrzynek zaworéw wodociggowych oraz hydranto- |[szt.
d.10{1406-04 wych
9,00 szt. 9,000
RAZEM 9,000
39|KNR 2-31 |D.01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt.
d.10{1406-05
1,00 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40(KNR 2-21  |D.09.01.01 Plantowanie i wyréwnanie terenéw zieleni w granicach opracowaniaz |m?2
d.10{0401-01 obsianiem trawg na gruncie kat. I-Il bez nawozenia
822,00 m?2 822,000
RAZEM 822,000
41 D.01.01.01 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.10|analiza in-
dywidualna
poz.1 km 0,601
RAZEM 0,601




