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Kosztorys joczyszczalnia.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń m

170 m 170.000
RAZEM 170.000

2
d.1

KNR 4-04
0703-09

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-
200 mm

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

3
d.1

KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm kpl.

5 kpl. 5.000
RAZEM 5.000

4
d.1

KNR-W 2-01
0204-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki
0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku przyczepami samowyładow-
czymi holowanymi ciągnikami na odległość do 0.5 km

m3

300 m3 300.000
RAZEM 300.000

5
d.1 kalk. własna

Demontaż ścianek oporowych drewnianych wraz z deskowaniem. m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

6
d.1 kalk. własna

Usunięcie złoża biologicznego z odwozem kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

2 ROBOTY MONTAŻOWE
7

d.2
KNR-W 2-18
0515-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żelbetowych o śr. 1200 mm wykony-
wane metodą studniarską w gruncie kat. III - z wkładką z poliuretanu (PU)

stud.

5 stud. 5.000
RAZEM 5.000

8
d.2

KNR 9-20
0101-01

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gładkościennych PVC-U, PP i PE, łą-
czonych kielichowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm

m

130 m 130.000
RAZEM 130.000

9
d.2

KNR 9-20
0201-01

Montaż kształtek do rurociągów gładkościennych PVC-U, PP i PE łączonych
kielichowo o śr. 110 mm

szt.

120 szt. 120.000
RAZEM 120.000

10
d.2 kalk. własna

Montaż osprzętu w studni rozdzielającej i studni zbierającej kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod elementy prefabrykowane betonowa zwykła m3

345*1.1*0.2+26*0.95*0.2 m3 80.840
RAZEM 80.840

12
d.2

KNNR 4
2008-02
analogia

Ścianki oporowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu L elem.

345 elem. 345.000
RAZEM 345.000

13
d.2

KNNR 4
2008-02
analogia

Ścianki oporowe z prefabrykowanych elementów żelbetowych typu T elem.

26 elem. 26.000
RAZEM 26.000

14
d.2

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
zbiorników, basenów itp.

m2

1960 m2 1960.000
RAZEM 1960.000

15
d.2 kalk. własna

Wykonanie złoża wraz z zsadzeniem trzciny kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

16
d.2

KNR-W 2-01
0227-01
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów m3

300 m3 300.000
RAZEM 300.000

17
d.2

KNR-W 2-02
1803-03
analogia

Montaż rozebranego ogrodzenia m

170 m 170.000
RAZEM 170.000
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-31
0818-05

Rozebranie ogrodzeń 
obmiar  = 170.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.651 r-g/m
r-g 110.6700

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

2
d.1

KNR 4-04
0703-09

Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z
tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm
obmiar  = 130.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.25 r-g/m
r-g 32.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

3
d.1

KNR 4-05I
0409-03

Demontaż studni rewizyjnych z kręgów betono-
wych o śr. 1200 mm
obmiar  = 5.000 kpl.

kpl.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

20.78 r-g/kpl.
r-g 103.9000

-- S --
2* samochód skrzyniowy 5-10 t

2.53 m-g/kpl.
m-g 12.6500

3* wciągarka ręczna 3-5 t
6.93 m-g/kpl.

m-g 34.6500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

4
d.1

KNR-W 2-01
0204-03

Roboty ziemne wykonywane koparkami pod-
siębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w
gruncie kat. I-II z transportem urobku przycze-
pami samowyładowczymi holowanymi ciągni-
kami na odległość do 0.5 km
obmiar  = 300.000 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.213 r-g/m3
r-g 63.9000

-- S --
2* koparka gąsienicowa 0,25 m3

0.08 m-g/m3
m-g 24.0000

3* ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)
0.2264 m-g/m3

m-g 67.9200

4* przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t
0.2264 m-g/m3

m-g 67.9200

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

5
d.1 kalk. własna

Demontaż ścianek oporowych drewnianych
wraz z deskowaniem.
obmiar  = 100.000 m

m

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

6
d.1 kalk. własna

Usunięcie złoża biologicznego z odwozem
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:
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Kosztorys joczyszczalnia.KST PODSUMOWANIE

ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

2 ROBOTY MONTAŻOWE
7

d.2
KNR-W 2-18
0515-05

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych i żel-
betowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą
studniarską w gruncie kat. III - z wkładką z po-
liuretanu (PU)
obmiar  = 5.000 stud.

stud
.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

26 r-g/stud.
r-g 130.0000

-- M --
2* kręgi betonowe wysokości 500mm

6 szt/stud.
szt 30.0000

3* Beton zwykły C8/10 (B-10)
0.644 m3/stud.

m3 3.2200

4* Zaprawa cementowa M-7
0.41 m3/stud.

m3 2.0500

5* stopnie włazowe żeliwne
8 szt/stud.

szt 40.0000

6* tłuczeń kamienny sortowany
0.572 t/stud.

t 2.8600

7* Właz kanałowy żeliwny kl. D 400 z pokrywą
wypełnioną betonem
1 szt/stud.

szt 5.0000

8* wkładka poliuretanowa (PU)
1 kpl./stud.

kpl. 5.0000

9* materiały pomocnicze
2.5 %(od M)

% 2.5000

-- S --
10* samochód skrzyniowy 5-10 t

5.37 m-g/stud.
m-g 26.8500

11* wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym
0.75 t
7.91 m-g/stud.

m-g 39.5500

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

8
d.2

KNR 9-20
0101-01

Rurociągi kanalizacji grawitacyjnej z rur gład-
kościennych PVC-U, PP i PE, łączonych kieli-
chowo. Rury długości 3 m o śr. 110 mm
obmiar  = 130.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.349 r-g/m
r-g 45.3700

-- M --
2* rury PVC-U kanalizacyjne, łączone kielichowo

1.02 m/m
m 132.6000

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* samochód skrzyniowy

0.007 m-g/m
m-g 0.9100

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

9
d.2

KNR 9-20
0201-01

Montaż kształtek do rurociągów gładkościen-
nych PVC-U, PP i PE łączonych kielichowo o
śr. 110 mm
obmiar  = 120.000 szt.

szt.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.39 r-g/szt.
r-g 46.8000

-- M --
2* kształtki PVC-U kanalizacyjne, łączone kieli-

chowo
1 szt/szt.

szt 120.0000

3* materiały pomocnicze
2 %(od M)

% 2.0000

-- S --
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4* samochód skrzyniowy
0.073 m-g/szt.

m-g 8.7600

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

10
d.2 kalk. własna

Montaż osprzętu w studni rozdzielającej i stud-
ni zbierającej
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

11
d.2

KNR 2-31
0402-03

Ława pod elementy prefabrykowane betonowa
zwykła
obmiar  = 80.840 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

9.88 r-g/m3
r-g 798.6992

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0.03 m3/m3
m3 2.4252

3* piasek
0.34 m3/m3

m3 27.4856

4* woda
0.47 m3/m3

m3 37.9948

5* materiały pomocnicze
0.5 %(od M2+M3+M4)

% 0.5000

6* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
1.04 m3/m3

m3 84.0736

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

12
d.2

KNNR 4
2008-02
analogia

Ścianki oporowe z prefabrykowanych elemen-
tów żelbetowych typu L 
obmiar  = 345.000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

2.49 r-g/elem.
r-g 859.0500

-- M --
2* elementy prefabrykowane typu L

1 szt./elem.
szt. 345.0000

3* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
9.2 kg/elem.

kg 3174.0000

4* zaprawa cementowa
0.026 m3/elem.

m3 8.9700

5* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0.15*0.2=0.03 m3/elem.

m3 10.3500

6* materiały pomocnicze
3.5 %(od M)

% 3.5000

-- S --
7* żuraw samojezdny kołowy

1.05 m-g/elem.
m-g 362.2500

8* środek transportowy
0.9 m-g/elem.

m-g 310.5000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

13
d.2

KNNR 4
2008-02
analogia

Ścianki oporowe z prefabrykowanych elemen-
tów żelbetowych typu T
obmiar  = 26.000 elem.

ele
m.

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

2.49 r-g/elem.
r-g 64.7400

-- M --
2* elementy prefabrykowane typu L

1 szt./elem.
szt. 26.0000

3* lepik asfaltowy stosowany na gorąco
9.2 kg/elem.

kg 239.2000

4* krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II
0.15*0.2=0.03 m3/elem.

m3 0.7800
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* zaprawa cementowa
0.026 m3/elem.

m3 0.6760

6* materiały pomocnicze
3.5 %(od M)

% 3.5000

-- S --
7* żuraw samojezdny kołowy

1.05 m-g/elem.
m-g 27.3000

8* środek transportowy
0.9 m-g/elem.

m-g 23.4000

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

14
d.2

KNR 2-02
0607-02
analogia

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z
folii polietylenowej szerokiej zbiorników, base-
nów itp.
obmiar  = 1960.000 m2

m2

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.1633 r-g/m2
r-g 320.0680

-- M --
2* Folia z PVC izolacyjna wodoodporna 1,5 mm

1.3 m2/m2
m2 2548.0000

3* materiały pomocnicze
1.5 %(od M)

% 1.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0005 m-g/m2
m-g 0.9800

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

15
d.2 kalk. własna

Wykonanie złoża wraz z zsadzeniem trzciny
obmiar  = 2.000 kpl.

kpl.

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

16
d.2

KNR-W 2-01
0227-01
analogia

Formowanie i zagęszczanie nasypów
obmiar  = 300.000 m3

m3

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

0.073 r-g/m3
r-g 21.9000

-- M --
2* piasek

1.23 m3/m3
m3 369.0000

-- S --
3* Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1)

0.045 m-g/m3
m-g 13.5000

4* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)
0.0433 m-g/m3

m-g 12.9900

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

17
d.2

KNR-W 2-02
1803-03
analogia

Montaż rozebranego ogrodzenia
obmiar  = 170.000 m

m

-- R --
1* Roboty inżynieryjne (LD)

1.14 r-g/m
r-g 193.8000

-- M --
2* materiały pomocnicze

1.5 %
% 1.5000

3* Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20
(B-20)
0.05 m3/m

m3 8.5000

-- S --
4* środek transportowy

0.0065 m-g/m
m-g 1.1050
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Kosztorys joczyszczalnia.KST

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

Razem koszty bezpośrednie:                    
Razem z narzutami:                     
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Uproszczo-

ne
Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

Koszty pośrednie [Kp]

RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:  
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Kosztorys joczyszczalnia.KST ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Roboty inżynieryjne (LD) r-g 320.0680
2. Roboty inżynieryjne (LD) r-g 2471.3292

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys joczyszczalnia.KST ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. Beton zwykły C8/10 (B-10) m3 3.2200
2. Beton zwykły z kruszywa naturalnego C16/20 (B-20) m3 92.5736
3. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 2.4252
4. elementy prefabrykowane typu L szt. 371.0000
5. Folia z PVC izolacyjna wodoodporna 1,5 mm m2 2548.0000
6. krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 11.1300
7. kręgi betonowe wysokości 500mm szt 30.0000
8. kształtki PVC-U kanalizacyjne, łączone kielichowo szt 120.0000
9. lepik asfaltowy stosowany na gorąco kg 3413.2000

10. piasek m3 369.0000
11. piasek m3 27.4856
12. rury PVC-U kanalizacyjne, łączone kielichowo m 132.6000
13. stopnie włazowe żeliwne szt 40.0000
14. tłuczeń kamienny sortowany t 2.8600
15. wkładka poliuretanowa (PU) kpl. 5.0000
16. Właz kanałowy żeliwny kl. D 400 z pokrywą wypełnioną betonem szt 5.0000
17. woda m3 37.9948
18. zaprawa cementowa m3 9.6460
19. Zaprawa cementowa M-7 m3 2.0500
20. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys joczyszczalnia.KST ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. ciągnik kołowy 37 kW (50 KM) m-g 67.9200
2. koparka gąsienicowa 0,25 m3 m-g 24.0000
3. Koparka jednonaczyniowa kołowa 0,40 m3 (1) m-g 13.5000
4. przyczepa samowyładowcza do ciągnika 5 t m-g 67.9200
5. samochód skrzyniowy m-g 9.6700
6. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 12.6500
7. samochód skrzyniowy 5-10 t m-g 26.8500
8. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 12.9900
9. środek transportowy m-g 335.0050

10. środek transportowy m-g 0.9800
11. wciągarka ręczna 3-5 t m-g 34.6500
12. wyciąg wolnostojący z napędem spalinowym 0.75 t m-g 39.5500
13. żuraw samojezdny kołowy m-g 389.5500

RAZEM

Słownie:  
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Kosztorys joczyszczalnia.KST TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM

1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I
PRZYGOTOWAWCZE

2 ROBOTY MONTAŻOWE
RAZEM netto
VAT
Razem brutto

Słownie:  
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