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Załącznik nr 3.1 do SWZ 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

I. Przedmiot zamówienia 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót  budowlanych związanych z remontem węzłów 
sanitarnych  na czterech kondygnacjach skrzydła B domu Studenckiego nr 4 należącego  Gdańskiego 
Uniwersytetu Medycznego, realizowanych w ramach zadania  „Przystosowanie budynków osiedla 
studenckiego przy ul. Dębowej do potrzeb studentów m.in.  w zakresie  nauki  własnej oraz wymogów  
sanitarnych związanych z sytuacja epidemiczną.” 
  
Przedmiotowy budynek znajduje się przy ul. Dębowej , dz. nr 1/18 obręb 066  w Gdańsku. Dostęp do 
budynku  znajduje się  od północnej, wjazd   od strony ul. Dębowej 5 na terenie działki 64/2 obręb 66. 
Teren nie jest objęty  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ani wpisany do rejestru 
zabytków.  
Budynek wzniesiono w latach  60- tych, pierwotnie  jako  hotel  pielęgniarski   pobliskiego szpitala.   

Pod  koniec  lat  80- tych nadbudowano  budynek o jedno piętro zgodnie z projektem z  1986r  aut.:   
arch. M. Wolna, M. Bejm i  inż. J. Krawczyk.  

Po przejęciu  budynku przez Gdański Uniwersytet  Medyczny,  w roku 2007   nastąpiła przebudowa 
pomieszczeń budynku zgodnie z  projektem  Bipromed  i dostosowanie hotelu pielęgniarek  do  funkcji  
domu studenckiego.  

Budynek   składa się z trzech segmentów A,B,C  na planach prostokątów, połączonych klatkami 
schodowymi. Poszczególne segmenty  liczą po  4 kondygnacje naziemne oraz częściowo zagłębione  w 
terenie piwnice. Kondygnacje poszczególnych segmentów  są  przesunięte w poziomie względem siebie, 
zgodnie z ukształtowaniem terenu.  Wejście do budynku znajduje się w segmencie B.  

 
 Konstrukcja  budynku: 

a) Ściany zewnętrzne kondygnacji 0-3  murowane z cegły pełnej gr 38cm,  ocieplone styropianem w 
pasie kondygnacji przyziemia gr 14cm, tynkowane. 

b)  Ściany zewnętrzne kondygnacji 4  murowane z bloczków betonu komórkowego,  ocieplone 
styropianem gr 14cm na, tynkowane. 

c) Stropodach  dwuspadowy  o nachyleniu   5%:  strop z  prefabrykowanych  żelbetowych płyt 
kanałowych , ocieplony warstwą wełny mineralną gr 8cm ,warstwa tworząca  spadek  keramzyt 

gr 12-25 cm, warstwa wyrównawczą  ze szlichty  cementowej, pokrycie 3 papa asfaltowa, , plus 
warstwy  wykonane w trakcie termomodernizacji w 2010r:  10cm ocieplenia wełna mineralną, 3 
warstwy papy- zgodnie z projektem  termomodernizacji.   

d) Stropy kondygnacji   prefabrykowane DMS  
e) Ściany wewnętrzne działowe murowane  oraz w systemie zabudowy z płyt  g-k. 

 

II. Zakres  rzeczowy zamówienia. 
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 
 

Parter węzeł sanitarny z wydzielonym wc dla niepełnosprawnego  

1. Roboty  budowlane: 

a) Roboty rozbiórkowe  i przygotowawcze:  

1) Zabezpieczenie folią istniejących  okien oraz korytarza. 

2) Demontaż parapetów. 

3) Demontaż lustra, wieszaków. 

4) Demontaż grzejników. 

5) Demontaże:  armatury  wymienionej w części sanitarnej. 

6) Demontaż drzwi do kabin wc i pomieszczeń z natryskami   oraz pralni.  

7) Rozbiórka ścianek działowych  z okładziną z płytek ceram. 20x25cm.  
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8) Rozbiórka zabudowy instalacji  wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji. 

9) Rozbiórka okładzin z płyt  gk- sufitów.  

10) Skucie istniejącej okładziny z  płytek 25x20cm  na  ścianach przeznaczonych do zachowania i 

fartucha z  płytek  przy umywalce w przedsionku  - wys. 1,5m. 

11) Skucie  posadzek z płytek ceramicznych 30x30  wraz z cokołem 10m.  

12) Ługowanie lub usunięcie mechaniczne  lamperii z farby olejnej na ścianach przeznaczonych 

do zachowania. 

13) Zmycie istniejących warstw  farby emulsyjnej, usunięcie luźnych powłok, gruntowanie. 

14) Demontaż gniazd elektrycznych.  

15) Demontaż lamp oświetleniowych.  

16) Demontaż istniejących zabudów sufitów.  

 

b) Roboty budowlane  

WC dla niepełnosprawnego 

1) Poszerzenie drzwi do wc dla niepełnosprawnego otworu (zgodnie z rysunkami) 

2) Wykonanie ścian wydzielających węzeł sanitarny dla niepełnosprawnego płyty wodoodporne 

GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75,  wraz ze wzmocnieniem  ściany w  obrębie  

montażu uchwytów wc  i prysznicowego  dla niepełnoprawnych – płytą OSB. 

3) Wykonanie wylewek wyrównawczych  posadzki oraz  kształtujących  spadek w  kabinie  

prysznicowej   pod odwodnienie.  

4) Montaż sufitów podwieszanych z płyt  GKBI na ruszcie  metalowym oraz zabudów instalacji 

prowadzonych  pod sufitem. 

5) Wyrównanie  ścian   pod kładzenie glazury poprzez nałożenie  tynku nakładanego 

mechanicznie. 

6) Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na całej powierzchni pomieszczenia z 

wywinięciem  minimum 15cm na   ściany, - izolacja  wodna  gr 3-4mm  (minimum dwukrotne 

malowanie) wykonana poprzez dwukrotne malowanie  folią w płynie (dyspersyjna, 

polimerowa) Narożniki  posadzki i ścian wzmocnić poprzez zastosowanie  taśm 

uszczelniających   np. Knauf hydroflex, taśmami   wzmocnić też styk kołnierza odwodnienia  

liniowego oraz mankietów uszczelniających  przy przejściach  instalacji.  

7) wykonanie izolacji  przeciwwodnej na ścianach przylegających do     natrysku (na ścianie z 

sedesem i  prysznicem oraz na ścianie do niej prostopadłej)    poprzez dwukrotne malowanie  

folią w płynie (dyspersyjna, polimerowa) Narożniki  posadzki i ścian wzmocnić poprzez 

zastosowanie  taśm uszczelniających   np. Knauf hydroflex, taśmami   wzmocnić też styk 

mankietów uszczelniających  przy przejściach  instalacji. 

8) Na ścianach  wokół  umywalki wykonać izolację przeciwwilgociową na powierzchni co 

najmniej 50  wokół   umywalki. 

9) Wykonanie posadzki z gresu antypoślizgowego 60x60 wraz z niezbędnymi spadkami. 

10) Wykonanie okładziny z płytek  30x60 białych z fugą epoksydową na wskazanych na rysunkach  

ścianach  na pełną projektowaną wysokość pomieszczenia – do poziomu sufitu 

podwieszanego . 

11) Montaż lustra wklejanego. 

12) Szpachlowanie  sufitów . 

13) Montaż ościeżnicy  metalowej i  drzwi  gładkich płycinowych pełnych z podcięciem 

wentylacyjnym, białe gładkie w okleinie hpl wraz z obróbką drzwi 90x200.  

14) Gruntowanie i malowanie dwukrotne  sufitu– farba lateks  biała zmywalna, odporna na 

szorowanie, przeznaczona  do pomieszczeń wilgotnych, 

15) Dostawa i montaż uchwytów dla niepełnosprawnych: 

- umywalkowych dł  60 cm  (jeden uchylny jeden stały) 

- przy sedesie  dł 70 cm (jeden uchylny, jeden stały) 

- przy prysznicu jeden uchwyt ścienny  
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- dostawa stołka pod prysznic 

16) Dostawa i montaż: 

-  podajnika  mydła, 

-  podajnika na papier toaletowy, 

- szczotki do sedesu . 

 

Parter  WC ogólnodostępne:  

17) Przesunięcie  drzwi  od strony korytarza: poszerzenie  otworu drzwiowego- wyburzenie 

fragmentu ścianki 16cm, zamurowanie części otworu (zgodnie z rysunkami) , osadzenie 

nowego nadproża z belek stalowych 2x Dwuteownik IPE 100, wraz obłożeniem siatką i 

otynkowaniem lub alternatywnie  nadproża  prefabrykowanego.  

18) Postawienie ścianki wydzielającej  kabinę natryskową od kabiny wc  na pełną wysokość 

pomieszczenia - płyty wodoodporne GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75. 

19) Wykonanie ścian przedsionka:  płyty wodoodporne GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75, 

wraz z ościeżami i wzmocnieniem pod montaż drzwi. 

20) Wykonanie zabudowy pionów  instalacji wodno-kanalizacyjnej  oraz wentylacyjnej  

wodoodporne GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75.  

21) Wykonanie przedścianki  ze wzmocnieniem pod  montaż umywalek - płyty wodoodporne 

GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75 . 

22) Wykonanie wylewek wyrównawczych  posadzki oraz  kształtujących  spadek w  kabinie  

prysznicowej pod odwodnienie.  

23) Montaż sufitów podwieszanych z płyt  GKBI na ruszcie  metalowym oraz zabudów instalacji 

prowadzonych  pod sufitem. 

24) Wyrównanie  ścian   pod kładzenie glazury poprzez nałożenie  tynku nakładanego 

mechanicznie. 

25) Szpachlowanie istniejących ścian   nie przewidzianych pod kładzenie glazury,  

26) Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na całej powierzchni pomieszczenia z 

wywinięciem  minimum 15cm na   ściany, - izolacja  wodna  gr 3-4mm  (minimum dwukrotne 

malowanie) wykonana poprzez dwukrotne malowanie  folią w płynie (dyspersyjna, 

polimerowa) Narożniki  posadzki i ścian wzmocnić poprzez zastosowanie  taśm 

uszczelniających   np. Knauf hydroflex, taśmami   wzmocnić też styk kołnierza odwodnienia  

liniowego oraz mankietów uszczelniających  przy przejściach  instalacji.  

27) wykonanie izolacji  przeciwwodnej na ścianach    kabin  natrysków   poprzez dwukrotne 

malowanie  folią w płynie (dyspersyjna, polimerowa) Narożniki  posadzki i ścian wzmocnić 

poprzez zastosowanie  taśm uszczelniających   np. Knauf hydroflex, taśmami   wzmocnić też 

styk kołnierza odwodnienia  liniowego oraz mankietów uszczelniających  przy przejściach  

instalacji. 

28) Na ścianach  wokół  umywalek wykonać izolację przeciwwilgociową na powierzchni co 

najmniej 50  wokół   umywalki. 

29) Wykonanie posadzki z gresu antypoślizgowego 60x60 wraz z niezbędnymi spadkami. 

30) Wykonanie okładziny z płytek  30x60 białych z fugą epoksydową na wskazanych na rysunkach  

ścianach  na pełną projektowaną wysokość pomieszczenia – do poziomu sufitu 

podwieszanego . 

31) Montaż lustra wklejanego  o wym. 120x90 . 

32) Wykonanie  gładzi ścian przewidzianych pod malowanie ścian  oraz sufitów wraz z 

gruntowaniem 

33) Montaż ościeżnicy  metalowej i  drzwi  gładkich płycinowych pełnych z podcięciem 

wentylacyjnym, białe gładkie w okleinie hpl wraz z obróbką drzwi 90x200. –  

34) Gruntowanie i malowanie dwukrotne  sufitu i ściany nie  pokrytych  glazurą – farba lateks  

biała zmywalna, odporna na szorowanie, przeznaczona  do pomieszczeń wilgotnych, 
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35) Montaż ścianek  i drzwi  systemowych  HPL – ścianki HPL lakierowane  wys. 200cm z 

prześwitem  od dołu 15cm , nóżki, okucia stal nierdzewna szczotkowana 

36) Dostawa i montaż: 

-  podajników na   mydło, 

-  podajnika na papier toaletowy, 

- szczotki do sedesu, 

- wieszaków w kabinie natryskowej, 

37) Montaż parapetów  z konglomeratów  okna. 

38) Montaż odbojników  

 

Parter  przyległy do wc korytarz 
39) Odtworzenie tynków oraz szpachlowanie ściany po przesunięciu drzwi od strony korytarza. 

40) Usunięcie spękań przyległych ścian na korytarzu: pogłębienie, szpachlowanie  z wklejeniem 

taśm fizelinowych lub siatki. 

41) Odtworzenie dylatacji przy drzwiach wejściowych na klatkę: pogłębić, wypełnić np. sznurem 

dylatacyjnych, wstawić jednostronnie mocowaną listwę maskującą, zaszpachlować spękania.     

 

c) Roboty elektryczne 

 

WC parter - demontaże: 

1) demontaż lamp;   

2) demontaż gniazdek elektrycznych;  

3) demontaż puszek; 

4) demontaż suszarek do rąk;  

5) demontaż łączników;   

6) demontaż starych przewodów;  

7) demontaż starych zabezpieczeń aparatów w rozdzielnicy; 

8) starej lampy ewakuacyjnej. 

 

 

Parter WC dla niepełnosprawnego – (wykonanie nowych instalacji) montaże: 

1) przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować istniejące kable; 

2) montaż nowych przewodów elektrycznych pod tynkiem na ścianach: do oświetlenia 

głównego, kinkietu i oświetlenia awaryjnego, gniazdek elektrycznych, systemu 

przywoławczego itp.; 

3) montaż kinkietu LED nad lustrem min. IP44;  

4) montaż  lampy LED na suficie min. IP44; 

5) wykonanie nowego oświetlenia typu LED na suficie, montaż kinkietu nad umywalką – z 

doborem odpowiedniego natężenia dla łazienki - docelowe rozmieszczenie opraw należy 

uzgodnić z branżą sanitarną i budowlaną w celu uniknięcia kolizji;   

6) montaż sufitowego dwukanałowego automatycznego łącznika oświetlenia wyposażony w 

czujnik obecności; 

7) montaż instalacji do oświetlenia awaryjnego – okablowanie i osprzęt; 

8) montaż nowych gniazd elektrycznych wtynkowych IP44, łącznika IP44, puszek - docelowe 

rozmieszczenie oraz wysokości gniazd elektrycznych do uzgodnienia z  Zamawiającym na 

etapie Wykonawstwa; 

9) zasilanie i montaż - system przywoławczy wyposażany w: przycisk przywoławczy ze 

sznurkiem, przycisk kasujący, sygnalizator akustyczno – optyczny, zasilacz; 

10) zasilnie systemu przywoławczego zgodne z zaleceniami producenta; 

11) zaślepienie otworu po łączniku  na korytarzu wraz z przemalowaniem miejsca zaślepienia; 
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12) przygotowanie instalacji SSP (czujki i sygnalizatory) tak aby włączyć się w pętlę  ( okablowanie 

zostawić odpowiedni zapas kabla sprowadzić do piwnicy, drugi koniec zakończyć w puszkach 

hermetycznych);   

13) zasilenie i montaż nowej suszarki do rąk;  

14) wykonanie przebić w stropie w celu przejścia, przejścia należy uszczelnić masą ppoż.;  

15) układanie okablowania do oświetlenia głównego, kinkietu i awaryjnego, instalacji ppoż., 

gniazdek elektrycznych itp.; 

16) prowadzenie okablowania do zasilanie obwodów z rozdzielnicy piętrowej; 

17) wykonanie nowej trasy kablowej do rozdzielni piętrowej, kable prowadzić  w bruzdach oraz 

montaż w rozdzielnicach piętrowych niezbędnej aparatury (zabezpieczenia 

różnicowoprądowe z członem nadprądowym, nadmiarowo prądowe itp.); 

18) podłączenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzęcie elektrycznym 

19) oznaczenia obwodów gniazd (elektrycznych) oraz łączników w rozdzielnicy oraz na osprzęcie;  

20) wykonanie niezbędnych prac towarzyszących: bruzdowanie, wykonanie otworów pod puszki, 

przepusty w ścianach  i stropach, uszczelnienie przejść masą ppoż. itp.;  

21) próby i pomiary elektryczne nowy obwodów; 

22) pomiary okablowania instalacji ppoż.;  

23) lokalizację elementów instalacji elektrycznych należy uzgadniać na bieżąco z branżą 

budowlaną i sanitarną, tak aby nie powstały kolizję. Wszelkie koszty kolizji branż ponosi 

Wykonawca; 

24) zaktualizowanie schematu elektrycznego w rozdzielnicy piętrowej o nowe elementy; 

25) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Parter  WC ogólnodostępne –  (wykonanie nowych instalacji) montaże:  

1) przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować istniejące kable; 

2) montaż nowych przewodów elektrycznych pod tynkiem na ścianach: do oświetlenia 

głównego, kinkietu i oświetlenia awaryjnego, gniazdek elektrycznych itp.;  

3) montaż kinkietu LED nad lustrem min. IP44;  

4) montaż  lampy LED na suficie min. IP44; 

5) montaż lamp LED pod prysznicem min. IP65; 

6) wykonanie nowego oświetlenia typu LED na suficie, montaż kinkietu nad umywalką – z 

doborem odpowiedniego natężenia dla łazienki - docelowe rozmieszczenie opraw należy 

uzgodnić z branżą sanitarną i budowlaną w celu uniknięcia kolizji;   

7) montaż sufitowych dwukanałowych automatycznych łączników oświetlenia wyposażonych w 

czujnik obecności; 

8) montaż instalacji oświetlenia awaryjnego – okablowanie i osprzęt itp.; 

9) montaż nowych gniazd elektrycznych wtynkowych min. IP44, łącznika min. IP44, puszek - 

docelowe rozmieszczenie oraz wysokości gniazd elektrycznych do uzgodnienia z  

Zamawiającym na etapie Wykonawstwa; 

10) zaślepienie otworu po łączniku  na korytarzu wraz z przemalowaniem miejsca zaślepienia; 

11) przygotowanie instalacji SSP (czujki i sygnalizatory) tak aby włączyć się w pętlę  ( okablowanie 

zostawić odpowiedni zapas kabla sprowadzić do piwnicy, drugi koniec zakończyć w puszkach 

hermetycznych);   

12) zasilenie i montaż nowej suszarki do rąk;  

13) wykonanie przebić w stropie w celu przejścia, przejścia należy uszczelnić masą ppoż. ; 

14) układanie okablowania do oświetlenia głównego, kinkietu i awaryjnego, instalacji ppoż., 

gniazdek elektrycznych itp.; 

15) prowadzenie okablowania do zasilania nowych obwodów z rozdzielnicy piętrowej, osobne 

obwody do zasilania: pralki, suszarki, suszarki do rąk oraz oświetlania; 
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16) wykonanie nowej trasy kablowej do rozdzielni piętrowej, kable prowadzić  w bruzdach oraz 

montaż w rozdzielnicach piętrowych niezbędnej aparatury (zabezpieczenia 

różnicowoprądowe z członem nadprądowym, nadmiarowo prądowe itp.);   

17) podłączenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzęcie elektrycznym; 

18) oznaczenia obwodów gniazd (elektrycznych) oraz łączników w rozdzielnicy oraz na osprzęcie;  

19) wykonanie niezbędnych prac towarzyszących: bruzdowanie, wykonanie otworów pod puszki, 

przepusty w ścianach  i stropach, uszczelnienie przejść masą ppoż. itp.;  

20) próby i pomiary elektryczne nowy obwodów; 

21) pomiary okablowania instalacji ppoż; 

22) lokalizację elementów instalacji elektrycznych należy uzgadniać na bieżąco z branżą 

budowlaną i sanitarną, tak aby nie powstały kolizję. Wszelkie koszty kolizji branż ponosi 

Wykonawca; 

23) zaktualizowanie schematu elektrycznego w rozdzielnicy piętrowej o nowe elementy; 

24) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Parter korytarz do przyległych WC - prace budowlane po pracach elektrycznych:   

 

1) Odtworzenie powierzchni po bruzdach w korytarzu, w tym: 

• Szpachlowanie ścian i sufitu; 

• Gruntowanie podłoży – ściany; 

• Gruntowanie podłoży – sufity; 

• Gładzie ściany; 

• Gładzie sufity; 

• Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem – ściany; 

• Dwukrotne malowanie wraz  gruntowaniem – sufity. 

 

Zakres robót w węzłach sanitarnych w DS. 4 skrzydło B - zestawienie  dla  pięter  I-III z powtarzalnym 
układem pomieszczeń. 
Poniższe roboty założono dla  jednej  powtarzalnej  kondygnacji  w ofercie  należy przewidzieć 
podział na  kondygnacje I-III.  

 

III. Piętra  I-III  Roboty  budowlane ( zakres  określony dla powtarzalnego  piętra): 

a) Roboty rozbiórkowe  i przygotowawcze:  

1) Zabezpieczenie  folią istniejących okien  i korytarza. 

2) Demontaż parapetu pcv w korytarzu 

3) Demontaż lustra, wieszaków. 

4) Demontaż grzejników. 

5) Demontaże:  armatury  wymienione w części sanitarnej. 

6) Demontaż drzwi do kabin wc i pomieszczeń z natryskami   oraz pralni 5szt. 90x200 oraz drzwi 

wejściowych z wykuciem ościeżnicy ze ściany  6cm oraz 1 szt. 90x200 w ścianie  gr 16 cm.  

7) Rozbiórka ścianek działowych  z okładziną z płytek ceram. 20x25cm.  

8) Rozbiórka zabudowy instalacji  wodno-kanalizacyjnej oraz wentylacji. 

9) Rozbiórka okładzin z płyt  gk- sufitów.  

10) Skucie istniejącej okładziny z  płytek 25x20cm  wys.  ok. 2,20 -250m na  ścianach 

przeznaczonych do zachowania i fartucha z  płytek  przy umywalce w przedsionku  - wys. 

1,5m. 

11) Skucie  posadzek z płytek ceramicznych 30x30  wraz z cokołem 10m.  

12) Ługowanie lub usunięcie mechaniczne  lamperii z farby olejnej na ścianach przeznaczonych 

do zachowania  wys. 1,6m w korytarzyku. 

13) Zmycie istniejących warstw  farby emulsyjnej, usunięcie luźnych powłok, gruntowanie. 

 



Strona 7 z 14 
 

b) Roboty budowlane 

14) Przesunięcie  drzwi  od strony korytarza: poszerzenie  otworu drzwiowego- wyburzenie 

fragmentu ścianki 16cm, zamurowanie części otworu (zgodnie z rysunkami) , osadzenie 

nowego nadproża z belek stalowych 2x Dwuteownik IPE 100, wraz obłożeniem siatką i 

otynkowaniem lub alternatywnie  nadproża  prefabrykowanego.  

15) Skucie luźnych tynków. 

16) Wykonanie wylewek wyrównawczych  posadzki oraz  kształtujących  spadek w  kabinach 

prysznicowych  pod odwodnienie.  

17) Wykonanie ścian przedsionka:  płyty wodoodporne GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75, 

wraz z ościeżami i wzmocnieniem pod montaż drzwi. 

18) Postawienie ścianki wydzielającej  kabinę natryskową od kabiny wc  na pełną wysokość 

pomieszczenia - płyty wodoodporne GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75. 

19) Wykonanie zabudowy pionów  instalacji wodno-kanalizacyjnej  oraz wentylacyjnej  

wodoodporne GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75,  

20) Wykonanie przedścianki  ze wzmocnieniem pod  montaż umywalek - płyty wodoodporne 

GKBI gr 1,25  na profilach stalowych C 75 . 

21) Montaż sufitów podwieszanych z płyt  GKBI na ruszcie  metalowym oraz zabudów instalacji 

prowadzonych  pod sufitem. 

22) Wyrównanie  ścian   pod kładzenie glazury poprzez nałożenie  tynku nakładanego 

mechanicznie. 

23) Szpachlowanie istniejących ścian   nie przewidzianych pod kładzenie glazury ( w przedsionku),  

24) Wykonanie izolacji przeciwwodnej posadzek na całej powierzchni pomieszczenia z 

wywinięciem  minimum 15cm na   ściany - izolacja  wodna  gr 3-4mm  (minimum dwukrotne 

malowanie) wykonana poprzez dwukrotne malowanie  folią w płynie (dyspersyjna, 

polimerowa) Narożniki  posadzki i ścian wzmocnić poprzez zastosowanie  taśm 

uszczelniających   np. Knauf hydroflex, taśmami   wzmocnić też styk kołnierza odwodnienia  

liniowego oraz mankietów uszczelniających  przy przejściach  instalacji.  

25) wykonanie izolacji  przeciwwodnej na ścianach  kabin  natrysków   poprzez dwukrotne 

malowanie  folią w płynie (dyspersyjna, polimerowa) na całą wysokość pomieszczenia 

Narożniki  posadzki i ścian wzmocnić poprzez zastosowanie  taśm uszczelniających   np. Knauf 

hydroflex, taśmami   wzmocnić też styk kołnierza odwodnienia  liniowego oraz mankietów 

uszczelniających  przy przejściach  instalacji. 

26) Na ścianach  wokół  umywalek wykonać izolację przeciwwilgociową na powierzchni co 

najmniej 50  wokół   umywalki. 

27) Wykonanie posadzki z gresu antypoślizgowego 60x60 wraz z niezbędnymi spadkami. 

28) Wykonanie okładziny z płytek  30x60 białych z fugą epoksydową na wskazanych na rysunkach  

ścianach  na pełną projektowaną wysokość pomieszczenia – do poziomu sufitu 

podwieszanego . 

29) Montaż lustra wklejanego  o wym. 120x90 . 

30) Wykonanie  gładzi ścian przewidzianych pod malowanie ścian  oraz sufitów wraz z 

gruntowaniem 

31) Montaż ościeżnicy  metalowej i  drzwi  gładkich płycinowych pełnych z podcięciem 

wentylacyjnym, białe gładkie w okleinie hpl wraz z obróbką ( także od strony od strony  

korytarza) drzwi 90x200.  

32) Gruntowanie i malowanie dwukrotne  sufitu i ściany nie  pokrytych  glazurą – farba lateks  

biała zmywalna, odporna na szorowanie, przeznaczona  do pomieszczeń wilgotnych, 

33) Montaż ścianek  i drzwi  systemowych  HPL – ścianki HPL lakierowane  wys. 200cm z 

prześwitem  od dołu 15cm , nóżki, okucia stal nierdzewna szczotkowana 

34) Dostawa i montaż: 

-  podajników  mydła, 

-  podajnika na papier toaletowy, 
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- szczotek do sedesu. 

- wieszaków w kabinie natryskowej .   

35) Montaż parapetów  z konglomeratów  okna. 

36) Montaż odbojników  

      Piętra I – III  Przyległy do WC korytarz 
37) Odtworzenie tynków oraz szpachlowanie ściany po przesunięciu drzwi. 

38) Usunięcie spękań przyległych ścian na korytarzu: pogłębienie, szpachlowanie  z wklejeniem 

taśm fizelinowych lub siatki. 

39) Odtworzenie dylatacji przy drzwiach wejściowych na klatkę: pogłębić, wypełnić np. sznurem 

dylatacyjnych, wstawić jednostronnie mocowaną listwę maskującą, zaszpachlować spękania.     

40) Malowanie sufitu  i ściany na korytarzu (po bruzdach)  

 
c) Roboty elektryczne: 

      Piętra I – III WC  - demontaże:  
1) demontaż lamp;   

2) demontaż gniazdek elektrycznych;  

3) demontaż puszek; 

4) demontaż suszarek do rąk;  

5) demontaż łączników;   

6) demontaż starych przewodów;  

7) demontaż starych zabezpieczeń aparatów w rozdzielnicy; 

8) starej lampy ewakuacyjnej.  

 

Piętra I – III WC  (wykonanie nowych instalacji) montaże:  

 
1) przed przystąpieniem do prac należy zinwentaryzować istniejące kable; 

2) montaż nowych przewodów elektrycznych pod tynkiem na ścianach: do oświetlenia 

głównego, kinkietu i oświetlenia awaryjnego, gniazdek elektrycznych itp.; 

3) montaż kinkietu LED nad lustrem min. IP44;  

4) montaż  lampy LED na suficie min. IP44; 

5) montaż lamp LED pod prysznicem min. IP65; 

6) wykonanie nowego oświetlenia typu LED na suficie, montaż kinkietu nad umywalką – z 

doborem odpowiedniego natężenia dla łazienki - docelowe rozmieszczenie opraw należy 

uzgodnić z branżą sanitarną i budowlaną w celu uniknięcia kolizji;   

7) montaż sufitowych dwukanałowych automatycznych łączników oświetlenia wyposażonych w 

czujnik obecności; 

8) montaż instalacji oświetlenia awaryjnego – okablowanie i osprzęt itp.; 

9) montaż nowych gniazd elektrycznych wtynkowych min. IP44, łącznika min. IP44, puszek - 

docelowe rozmieszczenie oraz wysokości gniazd elektrycznych do uzgodnienia z  

Zamawiającym na etapie Wykonawstwa; 

10) zaślepienie otworu po łączniku  na korytarzu wraz z przemalowaniem miejsca zaślepienia; 

11) przygotowanie instalacji SSP (czujki i sygnalizatory) tak aby włączyć się w pętlę  ( okablowanie 

zostawić odpowiedni zapas kabla sprowadzić do piwnicy, drugi koniec zakończyć w puszkach 

hermetycznych);   

12) zasilenie i montaż nowej suszarki do rąk;  

13) wykonanie przebić w stropie w celu przejścia, przejścia należy uszczelnić masą ppoż.  

14) układanie okablowania do oświetlenia głównego, kinkietu i awaryjnego, instalacji ppoż., 

gniazdek elektrycznych itp.;  

15) prowadzenie okablowania do zasilania nowych obwodów z rozdzielnicy piętrowej, osobne 

obwody do zasilania: pralki, suszarki, suszarki do rąk oraz oświetlania; 
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16) zasilanie wentylatora z najbliższej rozdzielnicy piętrowej – okablowanie oraz zabezpieczenia 

dobrać zgodnie z zalecaniami producenta wybranego wentylatora dachowego; 

17) wykonanie nowej trasy kablowej do rozdzielni piętrowej, kable prowadzić  w bruzdach oraz 

montaż w rozdzielnicach piętrowych niezbędnej aparatury (zabezpieczenia 

różnicowoprądowe z członem nadprądowym, nadmiarowo prądowe itp.);   

18) podłączenie i uruchomienie okablowania w rozdzielnicy i w osprzęcie elektrycznym; 

19) oznaczenia obwodów gniazd (elektrycznych) oraz łączników w rozdzielnicy oraz na osprzęcie;  

20) wykonanie niezbędnych prac towarzyszących: bruzdowanie, wykonanie otworów pod puszki, 

przepusty w ścianach  i stropach, uszczelnienie przejść masą ppoż. itp.;  

21) próby i pomiary elektryczne nowy obwodów; 

22) pomiary okablowania instalacji ppoż.;  

23) lokalizację elementów instalacji elektrycznych należy uzgadniać na bieżąco z branżą 

budowlaną i sanitarną, tak aby nie powstały kolizję. Wszelkie koszty kolizji branż ponosi 

Wykonawca; 

24) zaktualizowanie schematu elektrycznego w rozdzielnicy piętrowej o nowe elementy; 

25) opracowanie dokumentacji powykonawczej. 

 

Piętra I – III WC  - prace budowlane po pracach elektrycznych:   

1) Odtworzenie powierzchni po bruzdach w korytarzu, w tym: 

• Szpachlowanie ścian i sufitu; 

• Gruntowanie podłoży – ściany; 

• Gruntowanie podłoży – sufity; 

• Gładzie ściany; 

• Gładzie sufity; 

• Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem – ściany; 

• Dwukrotne malowanie wraz  gruntowaniem – sufity.  

 

d) Roboty instalacyjne – sanitarne: 
 

Roboty sanitarne - demontaże: 

1) Usunięcie pionu wodnego stal DN 40  

2) Usunięcie pionu wodnego stal DN 32  

3) Usunięcie pionu wodnego stal DN 25   

4) Usunięcie pionu wodnego stal DN 20   

5) Usunięcie poziomu  wodnego (podejść)  stal DN 20   

6) Usunięcie poziomu wodnego (podejść)  stal DN 15   

7) Demontaż umywalek  

8) Usunięcia mieszaczy (prysznicy)  wraz z podejściami  

9) Usunięcia wpustów (prysznicy)  wraz z podejściami  

10) Usunięcia wpustów   wraz z podejściami  

11) Usunięcie miski ustępowej z podejściami 

12) Usunięcie pionu kan. sainit. DN 110   

13) Usunięcie pionu kan. sainit. DN 75   

14) Usunięcie podejść kanalizacji sanitarnych  

15) Usunięcie kominka wywiewnego DN 110  

16) Usunięcie kominka wywiewnego DN 75 

17) Demontaż karetek wentylacyjnych DN 160  

18) Demontaż przewodów wentylacyjnych  DN 200  

19) Demontaż przewodów wentylacyjnych  DN 250  

20) Demontaż przewodów wentylacyjnych  200x200  

21) Demontaż przewodów wentylacyjnych  250x250  
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22) Demontaż grzejników 21/600/1200  

23) Utylizacja zdemontowanych instalacji  

 

 Roboty  sanitarne - montażowe: 

1) Wykonanie pionu wodnego PEX DN 40  

2) Wykonanie pionu wodnego PEX DN 32  

3) Wykonanie pionu wodnego PEX DN 25 

4) Wykonanie pionu wodnego PEX DN 20 

5) Wykonanie pionu kan. sainit. DN 110   

6) Wykonanie pionu kan. sainit. DN 75 

7) Wykonanie podejść do nowych urządzeń sanitarnych 

8) Wykonanie kominka wywiewnego DN 110  

9) Wykonanie kominka wywiewnego DN 75 

10) Wykonanie podejść do prysznicy DN 20  

11) Wykonanie podejść do umywalek  DN 15   

12) Wykonanie podejść do misek ustępowych  DN 15   

13) Wykonanie punktów czerpalnych  

14) Wykonanie podejść wod.-kan. do pralek/suszarek  

15) Montaż przewodów wentylacyjnych  DN 160  

16) Montaż przewodów wentylacyjnych  DN 200  

17) Montaż przewodów wentylacyjnych  DN 250  

18) Montaż przewodów wentylacyjnych  200x200  

19) Montaż przewodów wentylacyjnych  250x250   

20) Montaż przepustnic wentylacyjnych DN 160  

21) Montaż wentylatora dachowego wraz z podstawą dachową  

22) Montaż karetek wentylacyjnych DN 160  

23) Wykonanie wpustów podłogowych 14x14 cm + podejścia   

24) Wykonanie wpustów podłogowych liniowych dla prysznicy + podejścia   

25) Montaż grzejników 22/600/1200 w wersji ocynkowanej   

26) Przerobienie podejść do grzejników DN 15  

27) Montaż zaworów termostatycznych + głowice termostatyczne 

28) Montaż zaworów powrotnych DN 15  

29) Montaż mieszaczy podtynkowych ( prysznicy)  

 

 Przebudowa istniejącej instalacji hydrantowej: 

1) Opuszczenie i nabicie instalacji bytowej 

2) Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm 

3) Demontaż skrzynki hydrantowej ściennej: szt. 4 

4) Demontaż hydrantu ściennego o śr. 50 mm: szt. 4,00 

5) Wstawienie korka żeliwnego o śr 50mm 2 szt. 

6) Wstawienie zaworu przelotowego o śr. 40-50 mm -1 szt. 

7) Zaślepienie przejścia przez stropy  - po demontażu rur instalacji hydrantowej 

 

               Roboty budowlane odtworzeniowe  po przebudowie instalacji hydrantowej:  

1) Szpachlowanie ścian w miejscach demontowanej instalacji 

2) Gruntowanie podłoży - ściany 

3) Gruntowanie podłoży - sufity 

4) Gładzie ściany 

5) Gładzie sufity 

6) Dwukrotne malowanie wraz z gruntowaniem - ściany 

7) Dwukrotne malowanie wraz  gruntowaniem - sufity  
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IV. Materiały wyjściowe 

Przedmiot zamówienia uszczegóławia:  

1) Dokumentacja fotograficzna  

2) Rysunki 

3) STWIORB 

4) Przedmiar 

 
UWAGA: Przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej 
Wykonawcy. 

Nazw materiałów, urządzeń lub producentów, które mogą pojawić się w dokumentacji przetargowej nie 
należy traktować jako narzuconych bądź sugerowanych przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie innych równoważnych materiałów lub urządzeń do podanych w dokumentacji 
(spełniających wymagania podane w STWiORB). 
Wykonawca, który na etapie realizacji robót budowlanych, powołuje się na rozwiązania równoważne 
opisywanym przez zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. 
W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia oznaczeń norm, aprobat, 
specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 Ustawy Pzp należy je 
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 Ustawy Pzp dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści OPZ. Każdorazowo gdy wskazana 
jest w niniejszej OPZ lub załącznikach do OPZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”. 

 
Wszystkie użyte materiały, montowane urządzenia, zastosowane technologie oraz sposób prowadzenia 
i realizacji  robót, gospodarka odpadami  powinny  być zgodne Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającym Instrument na Rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie wymagań zgodności z regułą DNSH "Nie Czyń 
Poważnych Szkód". 

 

V. Warunki prowadzenia robót 
 

1. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w : 
b) specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót budowlanych, 
c) uzgodnieniach z Użytkownikiem obiektu  i Zamawiającym, 
d) obowiązujących  przepisach i regulacjach prawnych, 

 
Uwaga: 
Prace objęte przedmiotowym zamówieniem muszą być zgodne z zasadami wiedzy  technicznej, 
obowiązującymi Polskimi Normami,  przepisami prawa.    

 
2. Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi określone w : 
- deklaracji właściwości użytkowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  i rady UE 

Nr.  305/2011 z dnia 09.03.2011r. 
-     Ustawie – Prawo budowlane (Dz.U.2021. poz. 2351 z dnia 20.12.2021  t.j.), 
- Ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U. z 2019., poz.266 t.j.  z dnia 

2019.02.12 .)    
 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dokumentów potwierdzających, że wszelkie materiały, 
systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane Prawem, aktualne świadectwa, deklaracje, 
certyfikaty, aprobaty wydane przez uprawnione instytucje (np. ITB) dopuszczające stosowanie ich w 
obiektach użyteczności publicznej chyba, że zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami 
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odrębnymi (Dz.U.2019. poz. 1186  t.j.  z dnia 2019.06.26  z późniejszymi nowelizacjami). Wszelkie 
aprobaty europejskie muszą być tłumaczone na język polski i akceptowane przez krajową jednostkę 
notyfikowaną. Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą posiadać stosowne 
atesty, aprobaty, certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami. 

 
4. Wykonawca może używać tylko materiałów zaakceptowanych przez Zamawiającego, Wykonawca nie 

może samowolnie decydować o użyciu innych, jego zdaniem równoważnych materiałów i rozwiązań, 
bez zgody Zamawiającego,. Wszelkie zmiany materiałów i technologii muszą być uzgodnione z 
Zamawiającym,  przy czym Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów równoważnych pod 
warunkiem zachowania parametrów materiałów określonych w dokumentacji - nie gorszych, służących 
do tego samego celu, oraz o porównywalnych (ekwiwalentnych) właściwościach i jakości. 

 

5. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie  prac budowlano    –   
montażowych oraz uwzględni w  wynagrodzeniu koszty z tym związane. 

6. Realizacja przedmiotu zamówienia  odbywać się będzie w czynnych obiektach . 

W związku z tym Wykonawca przed rozpoczęciem prac oraz w trakcie ich prowadzenia powinien 
wykonać niezbędne prace,  by : 

 
1) Zapewnić prawidłowe pełne zabezpieczenie dojść do wejść do obiektu dla użytkowników, 

dojazdu pożarowego, dostępu  do samochodów dostawczych itp. 

2) Zapewnić możliwość bezpiecznego korzystania z wyjść ewakuacyjnych z budynku. 

3) Prawidłowo wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca składowania materiałów budowlanych, maszyn 

budowlanych oraz odpadów stałych i ich sukcesywnego wywożenia. 

4) Wyznaczyć stanowiska postojowe  dla samochodów  Wykonawcy. 

5) Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający funkcjonowanie budynku  ze szczególnym 

uwzględnieniem  bezpieczeństwa użytkowników oraz osób  postronnych. 

6) Technologię i harmonogram robót należy uzgodnić z Użytkownikiem. Utrudnienia i przerwy w 

pracach należy uwzględnić w harmonogramie  robót  i przy szacowaniu kosztów realizacji. Na 

bieżąco uzgadniać  ewentualne zmiany harmonogramu z Użytkownikiem obiektu i 

Zamawiającym, 

7) Prace głośne czy szczególnie uciążliwe powinny być realizowane w godzinach i dniach 

uzgodnionych z Użytkownikiem. 

8) Prace należy prowadzić z poszanowaniem elementów  wyremontowanych w latach ubiegłych. 

9) Organizację placu budowy na poszczególnych etapach  realizacji robót, należy   uzgodnić z 

Użytkownikiem. 

10) Opracować szczegółowy harmonogram prac z podaniem terminów wykonania poszczególnych 

robót objętych zamówieniem. 

11) Zapewnić bezpieczeństwo konstrukcji oraz  przyjąć technologię i organizację robót, która nie 

spowoduje dewastacji modernizowanego obiektu, jego terenu oraz zapewni  ochronę mienia 

obiektu. 

12) Przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w okresie realizacji robót. 

13) Sporządzić protokoły z badań, pomiarów i prób, 

14) Wykonać dokumentację powykonawczą i  przekazać Zamawiającemu, 

15) Na etapie odbioru prac budowlanych zapewnić udział przedstawiciela Zamawiającego 

16) Prowadzić roboty zgodnie z wymaganiami zawartymi w: 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.  w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( tekst jednolity Dz. U. Nr 
2019 poz. 1065 t.j.  z dnia 2019.06.07); 

• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie  informacji 
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. 2003r. Nr 120, poz. 1126 z dnia 2003.07.10) 
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• Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.2003 r. Nr 47,  poz. 401). 

• Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. 
ustanawiającym Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w zakresie 
wymagań zgodności z regułą DNSH "Nie Czyń Poważnych Szkód". 

Koszty wynikające z w/w zobowiązań należy uwzględnić w wynagrodzeniu 

    ryczałtowym. 

7. W terminie 5 dni od wprowadzenia na front robót  Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego harmonogramu rzeczowo - finansowego robót. Harmonogram 
robót budowlanych oraz wytyczne w zakresie koordynacji robót, winny określać kolejność 
prowadzonych robót z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i 
krotności ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku.  W 
harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas  uzyskania przez Wykonawcę   decyzji, 
uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, niezbędnych dla 
wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie 
umownym. 

8. Na czas trwania robót Wykonawca zobowiązany jest w pozostałych pomieszczeniach (nie objętych 
przedmiotem zamówienia) zapewnić ciągłość ogrzewania, prawidłowe funkcjonowanie instalacji 
elektrycznej oraz instalacji wody oraz wszelkich instalacji  niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej 
pracy  jednostek straży pożarnej. 

9. Zamawiający przekaże wykonawcy do realizacji obszar objęty frontem robót.  

Wykonawca we własnym zakresie: 
1) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację zadania, 
 
 Koszty urządzenia zaplecza budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej obciążają 

Wykonawcę w zakresie  określonym w  Umowie na roboty (koszty winny być uwzględnione w 
wynagrodzeniu ryczałtowym). 

 
10.  Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 

1) dozór budowy,   
2) utrudnienia związane z realizacją zadania, 

 
 Koszty za w/w elementy Wykonawca winien uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
11. W  przypadku wystąpienia uszkodzeń obiektów wynikających z niewłaściwego prowadzenia robót 

konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 W celu przeciwdziałania powyższym skutkom należy przyjąć bezwstrząsową technologię 

wykonywania robót. 

12.  Odpady  budowlane, gruz i śmieci należy wywieźć na legalne wysypisko. 

Materiały z demontażu i rozbiórek wywieść na legalne wysypisko lub złomowisko. Koszty wywozu 
wraz z jego utylizacją i złomowaniem należy uwzględnić w wynagrodzeniu ryczałtowym. Odległość 
dowozu mas ziemnych na wymianę gruntu i materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca 
ustali we własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu ryczałtowym. 

 
13. Odbiór końcowy polegać będzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. Odbiór końcowy nastąpi w terminie 
ustalonym w dokumentach kontraktowych, w obecności Zamawiającego, Użytkownika, PWKZ  i 
Wykonawcy. 

14. Na odbiory końcowe Wykonawca przygotuje: 
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1) dokumenty realizacji prac: - dziennik  realizacji robót prowadzony  przez kierownika robót, 
2) komplet dokumentacji powykonawczej  – zgodny z przedstawionymi wymogami. 

 
 

15. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w wynagrodzeniu ryczałtowym kosztów: 
1) zaplecza budowy i tymczasowych składowisk, 
2) zabezpieczenia miejsca prowadzenia robót, zgodnie z warunkami zawartymi w rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych 
dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków 
ich umieszczania na drogach, 

3) wykonania dokumentacji powykonawczej, 
4) wszystkich pozostałych zobowiązań wynikających z warunków prowadzenia robót. 

 
16. Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynności, materiały, rozwiązania, etc. nieopisane lub 

niewymienione w dokumentacji przetargowej, a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia 
prawa, sztuki i praktyki budowlanej, etc. muszą być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie 
analizy dokumentacji przetargowej. Roboty takie muszą być przewidziane w cenie ofertowej jako 
wynagrodzenie ryczałtowe. 


