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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA  

I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI 

ELEKTRYCZNYCH  

 

 

KOD CPV:                    CPV 45311200-2 - układanie przewodów, puszki, osprzęt, 

           CPV 45314300-4 - instalowanie infrastruktury okablowania 

           CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji 

elektrycznych 

 

Zleceniodawca:  

Gmina Krotoszyce,  

ul. Piastowska 46,  

59-223 Krotoszyce 

 

 

Obiekt:  

Budynek Świetlicy Wiejskiej  

Krajów 16A 

59-223 Krotoszyce 
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1.  DANE OGÓLNE  

1.1. Przedmiot STWiOR  

 

Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Krajowie nr 16A, 

59-223 Krotoszyce”, w zakresie: 

• Instalacja gniazd wtykowych; 

• Instalacja trójfazowa; 

• wewnętrzna linia zasilająca; 

• rozdzielnice elektryczne; 

• instalacja ochrony od porażeń; 

• instalacja ochrony przeciwprzepięciowej; 

• instalacja fotowoltaiczna. 

 

1.2. Zakres stosowania STWiOR  

STWiOR jest stosowana jako dokument zawierający zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia 

standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości 

wykonania robót w odniesieniu do robót tak jak w punkcie 1.1. 

Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ofertowaniem, a potem wykonawstwem robót 

Wykonawca zobligowany jest zapoznać się ze wszystkimi zapisami STWiOR Warunki Ogólne, STWiOR 

branżowych oraz z równoważnymi zapisami. 

 

1.3. Inwestor i Zamawiający 

Gmina Krotoszyce, ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce. 

 

 

1.4. Zakres robót objętych STWiOR i czas ich realizacji 

W zakres objętych STWiOR wchodzi: 

a) wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Krajowie nr 16A, w tym dostawa 

oraz: 

 gniazd wtykowych, 

 montaż okablowania – ułożenie przewodów, 

 zaprawianie bruzd, 

 montaż urządzeń instalacji elektrycznej zgodnie z PT,  

 podłączenie zasilania dla urządzeń elektrycznych, 

 montaż i rozbudowa rozdzielnic elektrycznych, 

 montaż i uruchomienie systemu fotowoltaicznego, 

 wykonanie odpowiednich pomiarów, 
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b)   oprogramowanie systemów, 

c) uruchomienie i sprawdzenie działania systemów, 

d) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

e) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i 

systemów. 

 

1.4. Określenia podstawowe  

1.4.1. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do 

stosowania w budownictwie.  

1.4.2. Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru końcowego, w 

miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę obmiarów. 

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.4. Dziennik budowy – urzędowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktów 

wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisów przebiegu części 

lub całości robót budowlanych, stanowiących przedmiot Umowy oraz wszelkich innych zdarzeń 

i okoliczności, zachodzących w toku ich wykonywania i mających znaczenie przy ocenie 

technicznej prawidłowości realizacji przedmiotu Umowy.  

1.4.5. Dokumentacja projektowa – zbiór dokumentów służących do opisu i realizacji przedmiotu Umowy, 

obejmujący w szczególności: projekt budowlany, projekty wykonawcze, informację dotycząca 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, urzędowe decyzje, pozwolenia (jeżeli dotyczy). 

1.4.6. Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych  

o skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000 V prądu 

przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii elektrycznej z 

sieci rozdzielczej do odbiorników.  

1.4.7. Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, zaopatrzone w 

powlokę oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania i eksploatacji w osłonę 

ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania bezpośrednio w ziemi, wodzie lub 

kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia w powietrzu.  

1.4.8. System alarmowy – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających na celu 

zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub mienia). W systemie 

alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstałym w wyniku jego odpowiedzi na istnienie 

niebezpieczeństwa jest wytwarzany sygnał alarmu, przesyłany bezpośrednio do obiektu 

zabezpieczonego lub do alarmowego centrum odbiorczego, w celu podjęcia przez określone 

służby odpowiednich działań.  

1.4.9. Charakterystyka systemu sygnalizacji pożaru oraz elementów wchodzących w jego skład, ogólne 



  4 

wymagania, zasady stosowania zgodne są z PN-EN 54. 

1.4.10. Podsystem - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w ochrony 

wydzielonego obiektu.  

1.4.11. Centrala systemu sygnalizacji pożaru - część systemu sygnalizacji pożaru, przyjmująca  

i przetwarzająca żądania włączania i wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa wg 

określonego algorytmu w celu umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania - szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-2. 

1.4.12. Linia dozorowa - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami a centralą alarmową.  

1.4.13. Wykrywanie sabotażu – wykrywanie celowego zakłócenia działania systemu alarmowego lub 

jego części.  

1.4.14. Stan dozoru - stan systemu, z którego system może bezpośrednio przejść do stanu alarmowania 

po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu.  

1.4.15. Stan testowania - stan systemu, w którym działają procedury sprawdzenia sprawności technicznej 

systemu.  

1.4.16. Stan uszkodzenia - stan systemu, który uniemożliwia poprawne działanie systemu. 

1.4.17. Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem odpowiedzi 

systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa.  

1.4.18. Parametryzacja - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, odchyłka, od 

których powoduje wywołanie alarmu (parametr controlling).  

1.4.19. Oporność charakterystyczna - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której linia jest w 

stanie normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa.  

1.4.20. Multidetektor - detektor wykrywający zdarzenia pożarowe wykorzystujący różne kryteria 

powstawania alarmu pożarowego (np. zadymienie, gwałtowny wzrost temperatury, etc). 

1.4.21. Punktowa czujka dymu - detektor alarmujący w zależności od stopnia zadymienia - szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-7. 

1.4.22. Element kontrolno-sterujący - element kontrolujący wejścia i wyjścia którego szczegółowe 

wymagania określa norma PN-EN 54-18. 

1.4.23. Ręczny ostrzegacz pożarowy – nieautomatyczny detektor alarmujący poprzez wciśnięcie 

przycisku - szczegółowe wymagania określa PN-EN 54-11. 

1.4.24. Przejście kontrolowane – przejście wyposażone w system kontroli dostępu. 

1.4.25. Organizacja alarmowania – koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji sygnalizacji 

alarmowej i działania ludzi w razie zagrożeń.  

1.4.26. Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika.  

1.4.27. Wyjście tranzystorowe - wyjście sterowane stanem tranzystora. Zwykle OC.  

1.4.28. Rejestr zdarzeń - obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania komunikatów 

o zdarzeniach.  
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1.4.29. Klawiatura, szyfrator, koder cyfrowy - urządzenie sterujące, służące do zmiany stanu systemu 

alarmowego drogą wprowadzenia kodu. W szczególności umożliwia włączenie i wyłączenie 

systemu alarmowego. Może też umożliwiać programowanie centrali.  

1.4.30. Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii.  

1.4.31. Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał alarmowy o 

wymaganych parametrach.  

1.4.32. Sygnalizator optyczny - urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy  

o wymaganych parametrach.  

1.4.33. Urządzenia teletechniczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji teletechnicznych 

przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnałami alarmowymi oraz do 

podglądu obrazów i ich rejestracji.  

1.4.34. Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central alarmowych, 

zasilaczy, rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp.  

1.4.35. Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku.  

1.4.36. Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed dotykiem 

elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, wnikaniem cieczy 

(szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia obudowa.  

1.4.37. Obwód instalacji teletechnicznej – zespół elementów połączonych pośrednio lub bezpośrednio z 

centralami alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego wchodzą przewody pod napięciem, 

przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia zmieniające parametry elektryczne obwodu, 

rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.  

1.4.38. Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem osprzętu 

instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, układaniem kabli i 

przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich zamocowania zgodnie z dokumentacją. 

1.4.39. Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego książka  

z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych 

robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.  

1.4.40.  Zamawiający/Inwestor - Strona Umowy zlecająca wykonanie robót budowlanych będących 

przedmiotem Umowy, zobowiązana do dokonania wymaganych Umową oraz przez właściwe 

przepisy czynności umożliwiających Wykonawcy realizację Umowy, oraz do odebrania 

zrealizowanych robót i zapłaty umówionego wynagrodzenia. 

1.4.41. Wykonawca - strona Umowy zobowiązana do wykonania przewidzianych Umową robót 

budowlanych zgodnie z Dokumentacją projektową. 

1.4.42. Kierownik budowy – osoba fizyczna, posiadająca odpowiednie kwalifikacje do kierowania    
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budową, wskazana i upoważniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego.  

1.4.43. Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa  

i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  

1.4.44. Inspektor nadzoru inwestorskiego  - osoba pisemnie ustanowiona przez Zamawiającego, jako jego 

przedstawiciel, będąca uczestnikiem procesu budowlanego w rozumieniu Prawa Budowlanego. 

1.4.45. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości 

wykonanych robót, które w dalszym procesie wykonywania robót nie wystąpią lub ulegają 

zakryciu. 

1.4.46. Odbiór częściowy - odbiór polegający na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

1.4.47. Odbiór końcowy - odbiór polegający na ocenie wykonania robót budowlanych będących 

przedmiotem zamówienia. 

1.4.43. Teren budowy - obszar, na którym prowadzone są roboty budowlane stanowiące przedmiot 

zamówienia wraz z przestrzenią zajmowaną przez Zaplecze budowy. 

          1.4.44.  Zaplecze budowy – część Terenu budowy przeznaczona na składowanie przez Wykonawcę   

materiałów, sprzętu, itp.  

1.4.45. Sprzęt – urządzenia, maszyny, środki transportowe i inne narzędzia potrzebne do zgodnego z 

przedmiotem zamówienia wykonania robót budowlanych oraz usunięcia Wad, będące w 

dyspozycji Wykonawcy. 

         1.4.46.  Plan BIOZ - plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.  

1.4.47. Wada – jawne lub ukryte właściwości tkwiące w stanowiących przedmiot Umowy robotach 

budowlanych, utworach powstałych w związku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub w 

jakimkolwiek ich elemencie, powodujące niemożność używania lub korzystania z przedmiotu 

Umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie wartości przedmiotu Umowy; obniżenie 

stopnia użyteczności przedmiotu Umowy; obniżenie jakości lub inne uszkodzenia w 

przedmiocie Umowy. Za wadę uznaje się również sytuację, w której przedmiot Umowy nie 

stanowi własności Wykonawcy albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej.  

1.4.48. Harmonogram – sporządzane przez Wykonawcę zestawienie określające w porządku chronolo-

gicznym ramy czasowe wykonania całości, poszczególnych części (etapów) 

i rodzajów robót objętych przedmiotem Umowy.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami nadzoru inwestorskiego lub 

autorskiego oraz za sposób ich prowadzenia zgodny z obowiązującymi normami i przepisami.  

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, 
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jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę.  

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy i w STWiOR, a także  

w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 

później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 

wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.  

Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z 

Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia.  

Urządzenia powinny być zamontowane tak, aby zapewniony był do nich dostęp ze względów 

technologiczno – eksploatacyjnych. Montaż powinien odbywać się po zakończeniu „brudnych” prac. Przy 

prowadzeniu prac wykończeniowych urządzenia powinny być zabezpieczone folią malarską.  

Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania 

robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy 

wyrobów zarówno ujętych jak i nieujętych dokumentacją projektową wraz z wymaganymi świadectwami, 

certyfikatami, dopuszczeniami, atestami itp. przed wykonaniem, bądź zamówieniem elementów 

indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na budowie. 

Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane w projekcie materiałów i 

technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod względem jakości, parametrów technicznych 

i kolorystyki. Wszystkie ewentualne odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji muszą zostać uzgodnione 

pisemnie z projektantem i Zamawiającym.  

Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia, oraz usunąć wszelkie usterki i 

defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z postanowieniami umowy.  

Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić 

kierownictwo i silę robocza niezbędne dla wykonania, wykończenia, uruchomienia i usunięcia usterek w 

takim zakresie, w jakim jest to wymienione lub może być logicznie wywnioskowane z umowy.  

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność  

i bezpieczeństwo wszelkich czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologie użyte przy 

budowie.  

Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie kierownictwa robót i 

robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i 

dowóz.  

Wykonawca winien wykonywać wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby w 

granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie zakłócać bardziej niż to 

jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania lub zajmowania dróg, chodników i placów 
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publicznych i prywatnych na terenach należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich.  

Wykonawca winien zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 

odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania powyższego postanowienia.  

Wszelkie prace montażowe i demontażowe nie mogą spowodować uszkodzenia przechowywanych 

zbiorów. W przypadku braku możliwości zabezpieczenia zbiorów należy dokonać przeniesienia 

materiałów archiwalnych w celu uniknięcia ich uszkodzenia.  

Wszelkie informacje na temat budowy zawierające dane takie jak: 

 wyznaczenie zaplecza technicznego 

 warunki dotyczące organizacji ruchu 

 zabezpieczenia interesów osób trzecich  

zostaną podane przez Zamawiającego na etapie wprowadzenia na budowę. 

 

1.5.1. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, niezbędne do wykonania zadania w 

tym m.in.: 

 rysunki z naniesionymi urządzeniami 

 opis projektowy 

 schematy blokowe 

 zestawienia materiałowe 

 

1.5.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR  

Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiającego 

Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich 

są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub braków w dokumentach kontraktowych,  

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie 

odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary są ważniejsze od odczytu ze skali 

rysunków.  

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową  

i STWiOR.  

Wszelkie odstępstwa powinny być uzgodnione i zaakceptowane przez osobę wyznaczoną przez 

Zamawiającego do nadzoru nad tą inwestycją. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od 
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których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a 

rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub STWiOR i 

wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a 

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.  

 

1.5.3. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 

Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Zamawiającego. Tablice 

informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 

cenę umowną.  

 

1.5.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy w sposób czysty  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności  

i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  

toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru.  

 

1.5.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy na terenie budowy, wymagany przez 
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odpowiednie przepisy.  

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  

 

1.5.6.  Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od 

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 

zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych. 

Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych 

materiałów od właściwych organów administracji państwowej.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  

 

1.5.7. Bezpieczeństwo i higiena pracy  

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy.  

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy  

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 

odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.  

 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robót  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót i przekazanie obiektu Zamawiającemu.  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być 

prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, 
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do momentu odbioru ostatecznego.  

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiającego powinien 

rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  

 

 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 

odnośne dokumenty.  

 

1.6. Klasyfikacja robót  

Przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotu zamówienia jak w punkcie 1.1 posługujemy się kodami CPV 

charakteryzującymi następujące grupy/klasy/kategorie robót:  

CPV 45311200-2 - układanie przewodów, puszki, osprzęt, 

CPV 45314300-4 - instalowanie infrastruktury okablowania 

CPV 45314000-1 - instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych 

CPV 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 

 

1.7.   Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu programu 

zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości tech-

niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST 

oraz poleceniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną: 

    - organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

    - organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

    - BHP, plan BIOZ, 

    - wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 

    - wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów     robót, 

     - propozycję kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
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     - wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (wyszczególnienie laboratoriów własnych lub 

zewnętrznych, którym Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań, 

     - sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw urządzeń ste-

rujących oraz zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposób i formę przekazywania tych infor-

macji Inspektorowi Nadzoru;  

b) część szczegółową: 

     - wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz urządzenia po-

miarowo-kontrolne, 

     -  rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

    - sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 

    - sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 

 

2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

2.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania: : „Termomodernizacja budynku Świetlicy Wiejskiej w Krajowie nr 16A, 

59-223 Krotoszyce”, w zakresie: 

• Instalacja gniazd wtykowych; 

• Instalacja trójfazowa; 

• wewnętrzna linia zasilająca; 

• rozdzielnice elektryczne; 

• instalacja ochrony od porażeń; 

• instalacja ochrony przeciwprzepięciowej; 

• instalacja fotowoltaiczna. 

 

2.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych należy odczytywać i rozumieć  

w odniesieniu do zlecenia wykonania robót opisanych w punkcie 2.1. Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma 

charakter doprecyzowujący pojęcia i relacje pomiędzy uczestnikami procesu budowlanego w celu odpowia-

dającej oczekiwaniom Inwestora, dobrej jakościowo i sprawnej realizacji inwestycji w zakresie określonym 

w punkcie 2.1 i nie stanowi szczegółowego opisu technicznego przedmiotu inwestycji i procedur towarzy-

szących jego realizacji. Niniejsza Specyfikacja Techniczna powołuje i klasyfikuje następujące źródła szcze-

gółowych zasad wyznaczających kryteria jakościowe przy realizacji przedmiotowej inwestycji uszeregowane 

w kolejności poczynając od najważniejszego kryterium: 

· Dokumentacja Projektowa. 
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· Aktualne Normy Polskie i Zagraniczne, których stosowanie poprzez przywołanie ich w niniejszej specyfi-

kacji technicznej jest dla inwestycji obligatoryjne, o ile Dokumentacja Projektowa nie formułuje kryteriów 

jakościowych ostrzejszych niż te Normy. Wątpliwości w zakresie określenia wymagań bądź usunięcia 

sprzeczności jakie mogą zachodzić pomiędzy Normami a zapisami w Dokumentacji Projektowej lub wza-

jemnie pomiędzy Warunkami Technicznymi, Normami i/lub elementami Dokumentacji Projektowej powinny 

być wyjaśniane przy udziale Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego przed przystąpieniem do robót. 

Wszelkie konsekwencje wynikające z zaniechania wyjaśnienia wątpliwości w powyższych względach obcią-

żają wyłącznie Wykonawcę. 

2.3. Zakres robót objętych SST.   

2.3.1. W zakres objętych SST wchodzi: 

a) wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Świetlicy Wiejskiej w Krajowie nr 16A, w tym dostawa 

oraz: 

 gniazd wtykowych, 

 montaż okablowania – ułożenie przewodów, 

 zaprawianie bruzd, 

 montaż urządzeń instalacji elektrycznej zgodnie z PT,  

 podłączenie zasilania dla urządzeń elektrycznych, 

 montaż i rozbudowa rozdzielnic elektrycznych, 

 montaż i uruchomienie systemu fotowoltaicznego, 

 wykonanie odpowiednich pomiarów, 

b)   oprogramowanie systemów, 

f) uruchomienie i sprawdzenie działania systemów, 

g) wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

h) szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie obsługi zainstalowanych urządzeń i 

systemów. 

 

Pomieszczenia, w których odbywać się będą prace należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem (pyłem, 

gruzem, kurzem) a po ukończonej pracy posprzątać.  

 

2.3.2. Schematy instalacji przedstawione są w części rysunkowej w Projekcie Wykonawczym instalacji 

elektrycznych i teletechnicznych. 

2.3.3. Każdorazowo po ukończeniu prac pomieszczenia muszą być wysprzątane  

w sposób umożliwiający normalną pracę.  

2.3.4. Wszystkie pobrane klucze do pomieszczeń należy zwrócić do recepcji. 

2.3.5. Prace wykonywane będą sukcesywnie piętrami w porozumieniu z kierownikiem budowy. 

2.3.6. Rozpoczęcie prac na kolejnym piętrze budynku będzie możliwe po akceptacji kierownika budowy.  
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      2.3.7. Prace związane z testowaniem i uruchomieniem Systemu mogą być przeprowadzone po     

uzgodnieniu z kierownikiem budowy w dni wolne od pracy lub w dni powszednie.  

 

2.4. Termin realizacji zamówienia: 

2.4.1. Termin realizacji zamówienia w tym: montaż i uruchomienie systemów przeciwpożarowych należy 

wykonać zgodnie z terminami zawartymi w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

   2.4.2. Prace instalacyjno-montażowe należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. 

Należy wziąć pod uwagę fakt, że system jest projektowany w budynku istniejącym.  

2.4.3.  Wszelkie prace mogą być wykonywanie - bez ograniczeń czasowych w porozumieniu i przy akceptacji 

kierownika budowy.   

  2.4.5 Przed przystąpieniem do prac Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienie do aprobaty 

Zamawiającemu harmonogram prac oraz program zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on 

zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiOR oraz poleceniami przekazanymi przez 

Inspektora Nadzoru.  

2.5. Materiały  

   2.5.1. Wymagania ogólne  

Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową i STWiOR. 

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN i BN przewidują posiadanie 

zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta  

w taki dokument. Inne materiały powinny być wyposażone w takie dokumenty na życzenie 

Zamawiającemu.  

 

2.5.2.Składowanie materiałów  

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie  

z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu się 

właściwości technicznych na skutek wpływu czynników atmosferycznych lub fizykochemicznych. 

Zamawiający powinien udostępnić Wykonawcy pomieszczenia do składowania materiałów.  

  

2.5.3. Kable i przewody  

Wykaz kabli i przewodów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. 

Przewody należy prowadzić w metalowych korytkach, plastykowych korytkach, rurkach karbowanych, 

sztywnych, na ścianach mocowanych przy pomocy uchwytów oraz w podtynkowo w bruzdach.  

Bębny z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed 

opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu.  
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2.5.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych  

Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie  

z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.  

W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) lub  

w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed przedostawaniem się 

wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, 

przekrój).  

Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem pomocniczym należy 

przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowaniach foliowych. Szczególnie należy 

chronić przed wpływami atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem.  

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

  

2.6. Sprzęt  

2.6.1. Wymagania ogólne  

Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla danego typu robót.  

Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Przedstawiciela Zamawiającego w terminie 

przewidzianym umową.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu 

czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt 

używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Zamawiającego.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 

stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania.  

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 

użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być 

później zmieniany bez jego zgody.  

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
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2.7.Transport  

2.7.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z transportem materiałów  

i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.  

Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.  

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z 

warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.  

 

2.8. Wykonanie robót  

2.8.1. Wymagania ogólne  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich zgodność  

z dokumentacją projektową, umową i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.  

Wszystkie elementy powinny zostać zamontowane zgodnie z odpowiednimi kartami DTR (dokumentacją 

techniczno ruchową) oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wszelkie otwory niezbędne 

do wykonania na etapie montażu powinny zostać uszczelnione zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

Tolerancja wymiarowa dla wykonania zadania wynosi 5%. Wszelkie prace ulegające zakryciu powinny 

zostać zgłoszone na 3 dni robocze przed zakryciem do odpowiedniego Przedstawiciela Zamawiającego 

(wskazanego przez Umowę). Przedstawiciel Zamawiającego powinien w ciągu 3 dni roboczych przystąpić 

do odbioru prac zanikających. 

 

2.8.2. Zakres i charakter prac tymczasowych. 

Zakres i charakter robót tymczasowych zależeć będzie od przyjętej przez Wykonawcę organizacji robót 

budowlanych, zastosowanych konkretnych technologii, organizacji zaplecza budowy oraz przyjętych 

metod ochrony budynku i użytkowników przed negatywnymi skutkami prowadzonych działań. 

Wykonawca obowiązany jest ustalić zakres i charakter robót tymczasowych wykorzystując własne 

doświadczenie w oparciu o informacje i wymagania Zamawiającego w zakresie uprawnień, obowiązków 

Wykonawcy jak również granic przekazywanego do dysponowania placu robót takich jak: 

- zorganizowanie i likwidacja zaplecza, 

- zabezpieczenie pomieszczeń lub części budynku nie objętych pracami przed negatywnymi skutkami 

prowadzenia prac, 

- zabezpieczenie elementów budynku i jego wyposażenia przed zniszczeniem, zabrudzeniem lub  

zakurzeniem na skutek prowadzonych przez Wykonawcę prac lub działań, 

- korzystanie w trakcie prac z rusztowań, 

- zabezpieczenie etapów robót przed dostępem osób postronnych, 
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- zapewnienia bezpieczeństwa ppoż. oraz bezpiecznych warunków realizacji robót i przestrzegania 

przepisów BHP podczas prac. 

- przenoszenie elementów wyposażenia pokojów – wynoszenie, przestawianie, odsuwanie w celu 

stworzenia dostępu do demontowanych urządzeń i instalacji oraz montażu nowego Systemu a po 

zakończeniu prac montażowych i porządkowych w pomieszczeniu przywrócenie stanu pokojów sprzed 

robót.   

 

2.8.3. Montaż kabli i przewodów  

Kable i przewody elektryczne należy układać w sposób podany w dokumentacji projektowej. Przewody 

powinny być oznaczone zgodnie z PN-90/E-05023.  

Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem powinny być wykonane 

w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk.  

Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały pogorszone 

projektowane warunki chłodzenia.  

 

2.8.4. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym  

Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna być realizowana 

w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń i instalacji oraz błędnych działań i zachowań 

ludzi, prowadzących do porażenia elektrycznego, następowało:  

 ograniczenie prądów rażeniowych przepływających przez ciało człowieka do wartości nie większych, 

niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach,  

 ograniczenie czasów przepływu prądów rażeniowych przez szybkie wyłączenie uszkodzonych 

urządzeń.  

Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest przez:  

 uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej pracy,  

 spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania)  

w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku na dostępnych częściach przewodzących o 

wartości niebezpiecznych dla zdrowia i życia,  

 ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących w przypadku różnorodnych 

uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach za dopuszczalne,  

 jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony.  

W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci rozróżnia się ochronę 

przeciwporażeniową:  

- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową),  

 ochrona całkowita: izolacje, pokrywy, osłony,  

 ochrona uzupełniająca: wyłączniki różnicowoprądowe,  
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- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową),  

 ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania,  

 urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.) w sieciach TN,  

 urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN,  

 urządzenia II klasy ochronności.  

  

2.9. Kontrola jakości robót  

2.9.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich zgodności  

z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Inspektor Zamawiającego zostanie wyznaczony przez Zamawiającego i posiadając odpowiednie 

doświadczenie i umiejętności będzie nadzorował wykonywane prace. 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  

w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez Zamawiającego.  

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma 

obowiązek wykonania pełnego zakresu badań na budowie w celu wskazania Inspektorowi Nadzoru 

Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z dokumentacją projektową, 

STWiOR i programem zapewnienia jakości PZJ.  

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić Dziennik Budowy lub Dziennik Robót, w formie zaakceptowa-

nej przez Zamawiającego i notować w nim wszelkie informacje i zdarzenia wynikające z procesu budow-

lanego oraz uwagi i zalecenia Zamawiającego, wyznaczonych przez Zamawiającego inspektorów nadzoru 

oraz projektantów działających w zakresie nadzoru autorskiego. 

 

2.9.2. Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów zaświadczenia o jakości 

lub atesty stosowanych materiałów.  

 

2.9.3. Badania po wykonaniu robót  

W przypadku zadowalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed i w czasie wykonywania 

robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może wyrazić zgodę na nie 

wykonywanie badań po wykonaniu robót.  

 

2.9.4. Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie 

później jednak niż w terminie określonym w PZJ oraz harmonogramie. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez 
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niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  

 

2.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiającego  

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zamawiający uprawniony jest do dokonywania kontroli, 

pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.  

Zamawiający, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami STWiOR na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę.  

Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Zamawiający poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z 

dokumentacją projektową i STWiOR. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 

dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  

 

2.9.6. Kontrola jakości wykonania okablowania  

Kontrola jakości wykonania okablowania powinna obejmować:  

 zgodność zastosowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją techniczną, normami 

i certyfikatami;  

 poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany;  

 zabezpieczenie otworów montażowych oraz przejść przez ściany i stropy zgodnie  

z obowiązującymi przepisami 

 prawidłowość wykonania połączeń przewodów;  

 pomiary ciągłości kabli – deklaracja Wykonawcy 

Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym w normach  

i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny  

z normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli 

mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

 

2.9.10. Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń 

Kontrola jakości montażu i konfiguracji urządzeń powinna obejmować:  

 zgodność montażu z dokumentacją projektową, oraz dokumentacją techniczno-ruchową (DTR) dla 

danego urządzenia; 

 poprawność podłączenia urządzenia (zgodnie z DTR urządzenia);  

 prawidłowość konfiguracji (np. czas wejścia/wyjścia);  
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Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym w normach  

i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby jest niezgodny  

z normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę lub próby poprzedzające, jeżeli 

mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć po usunięciu przyczyny niezgodności.  

 

2.10. Obmiar robót  

2.10.1. Ogólne zasady obmiaru robót  

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu 

częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym uwzględnieniem robót zanikających 

(roboty, których weryfikacja w zakresie ilości i jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa).  

Obmiaru robót dokonać należy w oparciu o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, 

wynikłe w czasie budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru.  

Jednostką obmiarową dla przewodów i kabli jest metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka.  

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową 

i STWiOR.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.  

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Zamawiającego na piśmie.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.  

  

2.10.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla całego zamówienia.  

 

2.10.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być zaakceptowane 

przez Zamawiającego.  

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót.  
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2.10.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.  

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały 

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 

oddzielnego załącznika do księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 

2.11. Odbiór Robót  

2.11.1 Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego sprawdzenie każdej roboty budowlanej zanikającej lub która ulega zakryciu. 

2.11.2 Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wpisem do 

Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości Inspektora nadzoru inwestorskiego.  

2.11.3 Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót 

zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 

gotowości do odbioru i potwierdza odbiór robót Protokołem odbioru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy. 

2.11.4 Jeżeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

za zbędny, jest zobowiązany powiadomić o tym Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w 

terminie określonym w ust. 3    

2.11.5 W przypadku niezgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowości do odbioru robót 

zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia tych robót przed ich odbiorem, 

Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a 

następnie na własny koszt przywrócić stan poprzedni. 

2.11.6 W przypadku zastrzeżeń do wykonanych robót zanikających lub ulegających zakryciu Inspektora 

nadzoru inwestorskiego, Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do uwag i wykonać 

roboty budowlane w sposób prawidłowy, a następnie ponownie zgłosić gotowość do odbioru. 

2.11.7 Odbiór częściowy robót jest dokonywany w celu uruchomienia systemu na kondygnacji. 

2.11.8 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru częściowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 

wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 

w próbach i sprawdzeniach. 
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2.11.9 W celu dokonania Odbioru częściowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,  

a w szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych, świadectwa kontroli 

jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą w tym zakresie ze 

wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 

2.11.10 Odbiór częściowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

2.11.11 Dokonanie Odbioru częściowego następuje Protokołem odbioru częściowego na podstawie 

sporządzonego przez Wykonawcę, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

wykazu robót wykonanych częściowo, w terminie nie dłuższym niż 3 dni licząc od dnia zgłoszenia 

przez Wykonawcę gotowości do odbioru.  

2.11.12 W przypadku zastrzeżeń Inspektora nadzoru inwestorskiego do wykonanych robót przy Odbiorze 

częściowym w tym: z powodu wystąpienia istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z 

przedmiotu zamówienia, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, 

Wykonawca jest zobowiązany ustosunkować się do uwag i wykonać roboty budowlane w sposób 

prawidłowy, a następnie ponownie zgłosić gotowość do odbioru. 

2.11.13 Wykaz robót, o którym mowa w ust. 2.11.11, jest akceptowany i korygowany przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego na podstawie rzeczywiście wykonanych i odebranych robót.  

2.11.14 Komisja sporządza Protokół odbioru częściowego robót. Podpisany Protokół odbioru częściowego 

robót jest potwierdzeniem zakończenia prac w danej strefie pożarowej 

2.11.15 Odbiór końcowy jest dokonywany po zakończeniu przez Wykonawcę całości robót budowlanych 

składających się na przedmiot zamówienia, na podstawie oświadczenia Kierownika budowy 

wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia robót i zgłoszeniu gotowości do ich 

odbioru.  

2.11.16 Przed zgłoszeniem gotowości do Odbioru końcowego Wykonawca przeprowadza wszystkie 

wymagane prawem próby i sprawdzenia, zawiadamiając o nich uprzednio Zamawiającego 

wpisem do Dziennika budowy w terminie umożliwiającym udział przedstawicieli Zamawiającego 

w próbach i sprawdzeniach. 

2.11.17 W celu dokonania Odbioru końcowego Wykonawca przedstawia Zamawiającemu komplet 

dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w 

szczególności: Dziennik budowy, protokoły odbiorów technicznych i Odbioru częściowego, 

świadectwa kontroli jakości, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą 

ze wszystkimi zamianami dokonanymi w toku budowy. 
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2.11.18 Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli 

Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upoważnionych przedstawicieli 

Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja może zaprosić do współpracy 

rzeczoznawców lub specjalistów branżowych. 

2.11.19  O terminie odbioru Wykonawca ma obowiązek poinformowania Podwykonawców, przy udziale 

których wykonał przedmiot zamówienia. 

2.11.20 Przystąpienie do Odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia 

zgłoszenia robót do odbioru wpisem do Dziennika budowy.  

2.11.21 Jeżeli w toku czynności Odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że roboty budowlane będące 

jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia, z powodu wystąpienia 

istotnych Wad, uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu 

nieprzeprowadzenia wymaganych prób i sprawdzeń, Zamawiający może przerwać Odbiór 

końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania robót, usunięcia Wad lub 

przeprowadzenia prób i sprawdzeń, uwzględniający złożoność ich techniczną, a po jego upływie 

powrócić do wykonywania czynności Odbioru końcowego.  

2.11.22 Komisja sporządza Protokół Odbioru końcowego robót. Podpisany Protokół odbioru końcowego robót 

jest podstawą do dokonania rozliczeń Stron zgodnie z § 7 ust. 2a 

2.11.23 W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych Wad przedmiotu Umowy, Strony 

uzgadniają w treści protokołu termin i sposób usunięcia Wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie Wad 

w terminie 14 dni w sposób ustalony w Protokole odbioru końcowego, Zamawiający, po 

uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia Wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.  

2.11.24 Za dzień faktycznego Odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych 

przedstawicieli Stron Umowy Protokołu odbioru końcowego robót.  

2.11.2. Zasady odbioru końcowego robót  

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości.  

Prace odbiorowe mają uwzględniać m.in.: 

 testowanie działania urządzeń systemów potwierdzone odpowiednim protokołem (deklaracją 

Wykonawcy) 

 testowaniem działania urządzeń (w trybie online/offline), potwierdzone odpowiednim protokołem 

(deklaracją Wykonawcy) 

 sprawdzenie tras kablowych oraz sposobu montowania urządzeń (zgodnie z projektem, dokumentacją 

DTR, uzgodnieniami poczynionymi w trakcie realizacji zadania) 

 sprawdzenie miejsc po zdemontowanych urządzeniach – miejsca takie powinny być naprawione w 

sposób umożliwiający dalsze zagospodarowanie powierzchni po zdemontowanym urządzeniu (np. 
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gipsowanie i malowanie ścian, naprawa podłogi, etc) 

 weryfikacja końcowej konfiguracji wraz z prawami dostępu, harmonogramami pracy, czasami 

wejścia/wyjścia, koincydencją z systemem sygnalizacji pożaru (wspomniane informacje zostaną 

doprecyzowane przez Zamawiającego po zakończeniu prac instalacyjnych) 

2.11.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:  

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować:  

 dokumentację powykonawczą,  

 protokoły pomiarowe z testowania urządzeń systemów i instalacji, 

 protokoły odbioru robót zanikających,  

 certyfikaty na urządzenia i wyroby,  

 pomiary ciągłości kabli – deklaracja Wykonawcy 

 protokół szkolenia personelu,  

 dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych urządzeń,  

W przypadku stwierdzenia usterek Zamawiający ustali zakres robót poprawkowych, które Wykonawca 

zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.  

2.12. Podstawa płatności  

2.12.1. Ogólne wymagania dotyczące płatności  

Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu łącznie z aktualnie obowiązującą stawką podatku VAT. Powinna 

ona obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, które są niezbędne do 

prawidłowej realizacji zamówienia.  

Wynagrodzenie ryczałtowe robót będzie obejmować:  

 robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,  

 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków  

i transportu na teren budowy,  

 wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,  

 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny,  

 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  

2.12.2. Cena wykonania robót  

Cena wykonania robót obejmuje:  

 dostarczenie materiałów, sprzętu i urządzeń oraz ich składowanie,  

 wykonanie robót zasadniczych, wykończeniowych; montażu osprzętu;  

 wykonanie montażu i rozruchu urządzeń,  

 wykonanie niezbędnych przebić, przepustów, wykucie bruzd i wnęk oraz wykonanie napraw  

i wyprawek tynkarskich,  
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 montaż i demontaż rusztowań niezbędnych do wykonania robót,  

 uporządkowanie placu budowy po robotach,  

 wykonanie badań i prób po montażowych zgodnie z dokumentacją techniczną  

i kosztorysową oraz innymi zaleceniami i warunkami określonymi przez STWiOR. 

 

 

2.13. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY  

2.13.1 Przepisy związane  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. W sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.  

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.  

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 

10.04.1972 r.  

 Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V Instalacje elektryczne 

- wyd. COBR Elektromontaż.  

 Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń  

2.13.2. Normy  

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 – Prawo Budowlane Dz.U. nr 89 z 25.08.1994 z późniejszymi uzupełnie-

niami. 

• PN-EN 50130-4:2002 - Systemy alarmowe - Kompatybilność elektromagnetyczna, 

• PN-IEC 60364-4-41: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnie-

nia bezpieczeństwa- ochrona przeciwporażeniowa, 

• PN-IEC 60364-4-443: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa - ochrona przed przepięciami, 

• PN-IEC 60364-4-47: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapewnie-

nia bezpieczeństwa - środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, 

• PN-IEC 60364-4-473: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Ochrona dla zapew-

nienia bezpieczeństwa - Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo- środki 

ochrony przed prądem przetężeniowym, 

• PN-IEC 60364-5-523: 2001 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wy-

posażenia elektrycznego – oprzewodowanie - obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 

• PN-IEC 60364-5-54: 1999 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobór i montaż wypo-

sażenia elektrycznego - uziemienia i przewody ochronne, 
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• PN-IEC 60364-6-61: 2000 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - sprawdzanie odbior-

cze, 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunków technicznych, ja-

kim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. nr 75 z 15 czerwca 2002r., 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie 

ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Dz.U nr 121  

z 2006 r. poz. 563 

• Podstawowe zasady projektowania systemów sygnalizacji pożarowej CNBOP w Józefowie 2002 

• PKN-CEN/TS 54-14 Systemu Sygnalizacji Pożaru, Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, 

instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji. 

• Oraz inne normy i rozporządzenia niewymienione powyżej 

• Dokumentacja techniczno-ruchowa elementów systemu  

 

 Uwaga: Wszystkie roboty określone w STWiOR należy wykonywać w oparciu o bieżąco obowiązujące 

Normy i uregulowania. 


