KOSZTORYS OFERTOWY

“ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1349R BRZEZINY - JASZCZUROWA - STEPINA

W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 - 5+129" etap 111
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Nr spec.

Podstawa

Wyszczeg6lnienie elementéw

Jedn.

ETAP3

llosé

Cenajedn.

Wartos$¢

1

D-01.00.00

Element

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

173 595,50

11

D 00.00.00

Koszt dostosowania sie do warunkéw kontraktu i wymagan
SST

kpl.

1,00

106 579,00

106 579,00

12

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i
zezwolen - ruch wahadtowy na drodze na czas wykonywania
palisad, odbudowy skarpy, odwodnienia, oraz prowadzenia
rob6t zwigzanych z przebudowa drogi.

kpl.

1650,00

3300,00

13

Wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym
POR i utrzymanie oznakowania w czasie trwania rob6t

kpl.

1,00

11 000,00

11.000,00

14

Koszty odwodnienia terenu budowy

kpl.

1,00

1100,00

1100,00

15

D 01.01.01

KNR
201/119/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim.Wyznaczenie
trasy i punktow wysokosciowych w terenie pagérkowatym lub
podgorskim.Wyznaczenie trasy drogi wraz z wszystkimi
niezbednymi robotami geodezyjnymi koniecznymi do
wykonania w trakcie realizacji kontraktu.

km

0,40

5500,00

2200,00

16

KNR
201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
koparek, grubos¢ warstwy do 20 cm

m2

3000,00

19 800,00

17

KNR
201/211/5
(2

Transport humusu samochodami samowytadowczymi do 5-km,
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-111, spycharka 55-kW, samochéd 5-
10-t.

m3

450,00

11,37

5116,50

18

D 01.02.01

KNR
201/103/5

Karczowanie istniejacych pni drzew z utylizacja karpiny
mechanicznie, fi 50-70 cm

szt

21,00

1100,00

23100,00

19

Sprawdzenie terenu rob6t pod katem wystepowania
niewybuchéw

m2

5000,00

0,28

1400,00

D-02.00.00

Element

ROBOTY ZIEMNE

374 004,00

10

21

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. l11-1V z
transportem na odktad. Miejsce odktadu zapewni Wykonawca i
musi by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Wykop pod
konstrukcje oporowe i zasypanie, oraz w zwiazku z korekta
trasy i niwelety jezdni.

m3

5040,00

71,50

360 360,00

11

22

Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka
samochodéw samowytadowczych. Wywiezienie poza teren
rob6t, oraz utylizacja na koszt Wykonawcy.

m3

1200,00

11,37

13 644,00

M-21.03.00

Element

PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1)

895 484,00

12

71

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie pagérkowatym lub gérskim- wytyczenie pali
zelbetowych wraz z belkg oczepowa

km

27 500,00

1100,00

13

7.2

Wykonanie wraz z rozbiérka tymczasowych drég i placéw
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem
nawierzchni z ptyt drogowych gr. 15cm w celu umozliwienia
dojazdu ciezkiego sprzetu w miejsce wykonania rob6t
specjalistycznych

m2

120,00

95,33

1143960

14

7.3

Wiercenie pali srednicy 600mm w gruncie kat I-111 w celu
wykonania pali CFA. Catkowita ilo$¢ pali 84 szt, dtugos¢
pojedynczego pala srednio 12,0m.

1008,00

135,64

13672512

15

74

Wywo6z wraz z utylizacjg urobku gruntu wydobytego podczas
wiercenia pala.

m3

284,86

11,00

313347

16

75

Betonowanie pompa na samochodzie pali CFA $rednicy 600
mm i diugosci 12,0m betonem klasy B30. Uwzgledniono wsp.
Zwiekszajacy 1,30 z uwagi na rozpér betonu w gruncie.

m3

370,32

464,57

17203912

17

7.6

Montaz zbrojenia pala w $wiezej mieszance betonowej.
Zbrojenie wykonane z ksztattownika stalowego typu HEB240
stal 5235 lub innych réwnowaznych o Wx.min.=938mm3x103.
Catkowita diugos¢ pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=+83,2
kg/m

kg

83 865,60

5,01

420 166,66

18

77

M 21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwienczenie
palisady - na ladzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z
deskowaniem bocznym.

m3

20,03

557,70

1116794

19

7.8

Wykonanie skucia gtowic pali ponad poziom warstwy
wyréwnawczej z chudego betonu.

m3

42,20

275,00

1160544

20

79

Wykonanie deskowania belki oczepowej zwienczenia palisady
deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy

m2

121,50

30,80

3742220

21

7.10

Wykonanie zbrojenia zwienczenia palisady ze stali klasy A-11IN.
Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia.
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1.
Konstrukcja palisady gérnej prety 20 mm

kg

923286

6,38

58 905,65




22

711

Wykonanie betonowania oczepu zwienczenia pali - na ladzie,
beton klasy C25/30 (B30) - przypora gérna, str. L drogi.
Diugos¢ przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie,
betonowanie, pielegnacja betonu, rozszalowanie zwienczenia.

m3

66,75

930,60

6211755

23

712

1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

121,50

16,50

2004,75

24

7.13

1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

121,50

11,00

1336,50

M-21.03.00

Element

PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2)

895 484,00

25

81

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie pagérkowatym lub gérskim- wytyczenie pali
zelbetowych wraz z belkg oczepowa

km

27 500,00

1100,00

26

8.2

Wykonanie wraz z rozbiérka tymczasowych drég i placéw
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem
nawierzchni z ptyt drogowych gr. 15cm w celu umozliwienia
dojazdu ciezkiego sprzetu w miejsce wykonania rob6t
specjalistycznych

m2

120,00

95,33

1143960

27

8.3

Wiercenie pali srednicy 600mm w gruncie kat I-111 w celu
wykonania pali CFA. Catkowita ilo$¢ pali 84 szt, dtugos¢
pojedynczego pala srednio 12,0m.

1008,00

135,64

136 725,12

28

84

Wywo6z wraz z utylizacjg urobku gruntu wydobytego podczas
wiercenia pala.

m3

284,86

11,00

313347

29

85

Betonowanie pompa na samochodzie pali CFA $rednicy 600
mm i diugosci 12,0m betonem klasy B30. Uwzgledniono wsp.
Zwiekszajacy 1,30 z uwagi na rozpér betonu w gruncie.

m3

370,32

464,57

172 039,12

30

8.6

Montaz zbrojenia pala w $wiezej mieszance betonowej.
Zbrojenie wykonane z ksztattownika stalowego typu HEB240
stal $235 lub innych réwnowaznych o Wx.min.=938mm3x103.
Catkowita dtugos¢ pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=+83,2kg/m

kg

83 865,60

5,01

420 166,66

31

8.7

M 21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwienczenie
palisady - na ladzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z
deskowaniem bocznym.

m3

20,03

557,70

1116794

32

8.8

Wykonanie skucia gtowic pali ponad poziom warstwy
wyréwnawczej z chudego betonu.

m3

42,20

275,00

1160544

33

8.9

Wykonanie deskowania belki oczepowej zwienczenia palisady
deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy

m2

121,50

30,80

3742220

34

8.10

Wykonanie zbrojenia zwienczenia palisady ze stali klasy A-11IN.
Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia.
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1.
Konstrukcja palisady gérnej prety 20 mm

kg

923286

6,38

58 905,65

35

811

Wykonanie betonowania oczepu zwienczenia pali - na ladzie,
beton klasy C25/30 (B30) - przypora gérna, str. L drogi
wojewodzkiej. Dtugosé przypory L=37,40 m. Przygotowanie,
szalowanie, betonowanie, pielegnacja betonu, rozszalowanie
zwienczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz
Tabela 1. Konstrukcja palisady gérnej str. P

m3

66,75

930,60

6211755

36

1zolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

121,50

16,50

2004,75

37

1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

121,50

11,00

133650

M-21.03.00

Element

PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3)

895 484,00

38

9.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie pagérkowatym lub gérskim- wytyczenie pali
zelbetowych wraz z belka oczepowa

km

0,04

27 500,00

1100,00

39

9.2

Wykonanie wraz z rozbiérka tymczasowych drég i placow
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem
nawierzchni z ptyt drogowych gr. 15cm w celu umozliwienia
dojazdu ciezkiego sprzetu w miejsce wykonania robét
specjalistycznych

m2

120,00

95,33

1143960

40

9.3

Wiercenie pali $srednicy 600mm w gruncie kat I-111 w celu
wykonania pali CFA. Catkowita ilo$¢ pali 84 szt, dtugos¢
pojedynczego pala srednio 12,0m.

1008,00

135,64

136 725,12

41

94

Wywo6z wraz z utylizacja urobku gruntu wydobytego podczas
wiercenia pala.

m3

284,86

11,00

313347

42

9.5

Betonowanie pompa na samochodzie pali CFA $rednicy 600
mm i diugosci 12,0m betonem klasy B30. Uwzgledniono wsp.
Zwiekszajacy 1,30 z uwagi na rozpér betonu w gruncie.

m3

370,32

464,57

172039,12

43

9.6

Montaz zbrojenia pala w $wiezej mieszance betonowej.
Zbrojenie wykonane z ksztattownika stalowego typu HEB240
stal $235 lub innych réwnowaznych o Wx.min.=938 mm3x103.
Catkowita dtugos¢ pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=+83,2kg/m

kg

83 865,60

5,01

420 166,66

a4

9.7

M 21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwienczenie
palisady - na ladzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z
deskowaniem bocznym.

m3

20,03

557,70

1116794

45

9.8

Wykonanie skucia gtowic pali ponad poziom warstwy
wyréwnawczej z chudego betonu.

m3

42,20

275,00

1160544




Wykonanie deskowania belki oczepowej zwienczenia palisady

46 99 deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy m2 12150 3080 374220
Wykonanie zbrojenia zwienczenia palisady ze stali klasy A-11IN.
a7 910 Zakup, transport, przygotowanle i wbudowanie zbrojenia. kg 923286 638 58 905,65
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1.
Konstrukcja palisady gérnej prety 20 mm
Wykonanie betonowania oczepu zwienczenia pali - na ladzie,
beton klasy C25/30 (B30) - przypora gérna, str. L drogi
28 911 WOJewod;kleJ, Dtugos¢ przypory L:§7,40 m. Przygotowam(?, m3 66.75 930,60 6211755
szalowanie, betonowanie, pielegnacja betonu, rozszalowanie
zwienczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz
Tabela 1. Konstrukcja palisady gérnej str. P
49 012 Izolgcle przeciwwilgociowe pow%oko_we poziome wykonywane m2 12150 16550 200475
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
50 913 Izolgqe przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane m2 12150 11,00 133650
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
15 D-00.00.00 | Element [DROGA POWIATOWA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 63 155,08
51 151 Wykonanie korytowania pod droge tymczasowa gr. do 0,3m. m2 1130,00 220 2 486,00
52 152 Wykonanie warstwy odsaczajacej gr. 15 cm pod droge m2 113000 17.22 19 458,60
tymczasowa.
53 153 Wykonanie naW|erzci_1[1| drog_l tymczasowej z ptyt clirogowych m2 678,00 2750 18 645,00
gr. 15 cm wraz z rozbiérka, z jednokrotnym przetozeniem.
Wykonanie nawierzchni poboczy drogi tymczasowej z
54 154 mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 15 cm wraz z rozbiérka m2 452,00 3924 17 736,48
dwukrotnie
55 155 Utrzyman!e drogi tymczasowej na czas wykonywania robot - m2 67800 550 3729,00
dwukrotnie
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w wersji
56 156 papierowej (drukowanej) oraz w wersji elektronicznej dla szt. 1,00 1100,00 1100,00
Zamawiajacego.
16 [D-02.00.00 | Element |DROGA POWIATOWA ROBOTY ZIEMNE 119 879,00
Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi. Budowa nasypu z
57 161 pospotki lub z_gruntu przepq§zczalnego W tym r]asyp zwigzany| o 800,00 10413 83 304,00
z wykonywaniem konstrukcji oporowych, oczepéw, korekta
niwelety, korekta trasy drogi wojewddzkiej, oraz korekta skarp
korpusu drogowego.
KNR
58 16.2 201/235/1 |Formowanie i zageszczanie nasypow., grunt kategorii I-11. m3 800,00 27,50 22 000,00
@)
KNR Zageszczanie nasypéw walcami, walec samojezdny statyczn:
59 | 163 201/237/3 |~29e52CZaNIe Nasypo : jezany statyczny, | mg 800,00 11,00 85800,00
@) grunt sypki kategorii I-11,
60 164 Plantowanie (obroblenlg naf:zysto) skarp i nasypow m2 105000 550 577500
wykonywanych mechanicznie, grunt kat.!
17 D-01.02.04| Element |DROGA POWIATOWA ROBOTY ROZBIORKOWE 42 422,83
KNR Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
61 171 | D01.02.04 mechanicznie, grubos$¢ nawierzchni 25-cm, $rednia szeroko$é m2 1 040,00 8,80 9152,00
231/803/3 |. N
jezdni 5,0m
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
ANALIZA |w miejscu gtéwnego jezora osuwiskowego (doktadanie warstw
62 172 WLASNA |nawierzchni asfaltowej na przestrzeni lat) - srednia grubos¢ ok. m3 175,00 110,00 1925000
80 cm.
KNR Wywiezienie materiatu z rozbiérki przy mechanicznym
63 | 173 40471103/ | yWiezten! przy methaniczny! m3 39375 550 2165,63
1 zatadowaniu poza teren budowy wraz z utylizacja
KNR Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, grubosé
64 174 231/804/3 |$rednia 25cm - szerokos¢ 6,0m ze ztozeniem na odkiadzie m2 109000 6.88 749920
KNR Rozebranie przepustéw rurowych - betonowe $cianki czotowe i
65 175 231/816/4 |tawy betonowe m3 18,00 220,00 3960,00
KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
66 176 404/1103/ |zatadowaniu i wytadowaniu,poza teren budowy wraz z m3 18,00 22,00 396,00
1 utylizacja.
18 D-04.00.00 | Element |DROGA POWIATOWA PODLOZE 46 318,80
KNR Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
67 181 | D04.01.01 konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-1-1V. m2 1320,00 6,16 8131,20
231/103/4 e e ;
Szeroko$¢ podtoza $rednio 6,5m.
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
KNR wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
68 182 | D040501 231/111/3 |grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 30-cm wraz z m2 132000 26,73 3528360
profilowaniem i zageszczeniem.
KNR Pielegnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
69 183 231/118/2 | hydrolitem m2 1320,00 2,20 2904,00
19 [D-04.04.02| Element |DROGA POWIATOWA PODBUDOWA 420472,80
KNR Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego
70 19.1 |DO0 04.04.01 231/114/5 CBR >40, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm, wraz z m2 1320,00 1340 17 688,00
profilowaniem i zageszczeniem.
KNR Wykonanie podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa dolna,
71 19.2 | DO 04.04.02 231/114/5 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20-cm, wraz z profilowaniem | m2 2774,00 52,80 146 467,20

i zageszczeniem.




72 193 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcy]ny(?h emulsja m2 277400 4,40 12 205,60
asfaltows - przed warstwa podbudowy asfaltowej.
Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych,
73 194 | Doao701 KNR mieszanki 0 lepiszczu asfaltowym, grybt)s.c warstwy po m2 277400 88,00 244112,00
231/110/1 |zageszczeniu8cm: wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 8cm
20 D-05.00.00 | Element |DROGA POWIATOWA NAWIERZCHNIA 467 332,80
KNR I o .
74 201 D 10.10.01 202/607/1 Utozenie geosiatki na potaczeniach m2 200,00 13,20 2 640,00
75 202 Oczyszczenie i skropienie Wa_rsltw konstrukcyjnych emulsja m2 200,00 4,40 880,00
asfaltows - przed warstwa wiazaca.
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNR grysowych, asfaltowe, warstwa wyréwnawczo-wigzaca o
76 203 | D050305 231/310/1 |grubosci 8-cm. Nawierzchnia z betonu AC 16W, warstwa m2 277400 9240 256 317,60
wigzaca
77 204 Oczyszczenie i skropienie vsfarstw konstrukcyjnych emulsja m2 277400 4,40 12 205,60
asfaltows - przed warstwa $cieralna.
KNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
8 205 231/310/5 |asfaltowe, warstwa $cieralna AC11S o grubosci 5-cm. m2 277400 7040 19528960
21 [D-06.03.00| Element |DROGA POWIATOWA POBOCZA 17 160,00
KNR Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy
[ 211 | D040101 231/103/4 |konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-1V m2 260,00 220 572,00
KNR Warstwy odsaczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi,
80 212 | D-04.02.01 wykonanie i zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po m2 260,00 11,48 2984,80
231/104/7 .
zageszczeniu-10-cm
KNR Nawierzchnie zwirowe na poboczch, warstwa dolna,
81 213 rozscielane mechanicznie, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 260,00 26,16 6 801,60
231/202/7
10-cm
KNR Nawierzchnie zwirowe jw. warstwa gérna rozscielane
82 214 231/202/9 |mechanicznie, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 260,00 2616 680160
27 | D-06.00.00| Element |DROGA POWIATOWA ROBOTY WYKONCZENIOWE 47 487,00
KNR L . . .
83 271 201/510/0 Uksztattowanie i plantowanie terenu wokot osuwiska m2 1200,00 550 6 600,00
B KNR Humusowanie skarp przy grubosci humusu 10cm - skarpy
84 272 |D-06.01.01 201/510/1 |odbudowywanej. m2 3490,00 8,80 30712,00
85 273 Wykonanie hydroobsiewu na skarpach m2 1000,00 550 5500,00
86 274 Wykonanie siewu traw na humusowanej powierzchni skarpy m2 1700,00 275 4 675,00
28 D-07.00.00 | Element 35853 POWIATOWA URZADZENIA BEZPIECZENSTWA 80 344,00
Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W3,
87 281 jednostronnych z przektadkami spetniajace wymogi normy EN m 332,00 242,00 80 344,00
1317
DROGA POWIATOWA ROWY I URZADZENIA
29 |D-03.00.00 (| Element ODWADNIAJACE 40917,80
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
88 291 drogach w terenie pagérkowatym lub gérskim - wytyczenie km 017 5500,00 935,00
trasy sciekéw, rowu
89 292 Wykonanie tawy pod $ciek bet. pref. 60x50x15 wg KPED 01.03, m3 22,00 48290 10 623,80
betonowa zwykta, beton B20 o gr. 20 cm
Utozenie $ciekdw z prefabrykowanych elementéw betonowych
% 293 60x50x15 cm. Karta KPEP 01.03 gre.\z 01.04. Scieki utozone na m 170,00 172,70 29.359,00
podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm oraz obudowy
skarp z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm w ilosci 1m2/mb
30 D-06.02.01 | Element [DROGA POWIATOWA ZJAZDY 8 526,40
o1 301 Wykonanie przepustow‘ pod zjazdami z rur HDPE o $rednicy m 12,00 55000 6600,00
500mm wraz podsypka i obsypka z kruszywa
Brukowanie skarp brukowcem gr 16-20 cm w obrebie
92 30.2 przepustu pod zjazdem na podsypce z piasku gr 10 cm wraz ze m2 4,00 220,00 880,00
spoinowaniem zaprawa cem M-7
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm wraz
93 303 z zaklinowaniem, warstwa gérna, grubos$¢ warstwy po m2 20,00 5232 1046,40
zageszczeniu 20-cm, wraz z profilowaniem i zageszczeniem
WARTOSCROBOT NETTO:| 4 588 068,01
PODATEK VAT (23 %): 1055 255,64
WARTOSC ROBOT BRUTTO:| 5643 323,65
Sporzadzit: Podpis upetnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:
Signature Not Verified -
Dokument podpisany przegz Marcin Watrobski
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