
Ilość  Cena jedn.  Wartość 

1
D-

01.00.00
Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          442 020,55 zł 

1 1.1
D 

00.00.00
Koszt dostosowania sie do warunków kontraktu i wymagań SST kpl. 1,00       324 000,00 zł             324 000,00 zł 

2 1.2

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 
robót, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i 
zezwoleń - ruch wahadłowy na drodze na czas wykonywania 
palisad, odbudowy skarpy, odwodnienia, oraz prowadzenia 
robót związanych z przebudową drogi.

kpl. 2,00          13 611,11 zł               27 222,22 zł 

3 1.3.
Wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym POR 
i utrzymanie oznakowania w czasie trwania robót 

kpl. 1,00            9 446,91 zł                  9 446,91 zł 

4 1.4 Koszty odwodnienia terenu budowy   kpl. 1,00            6 112,82 zł                  6 112,82 zł 

5 1.5 D 01.01.01
KNR 

201/119/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 
dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.Wyznaczenie 
trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub 
podgorskim.Wyznaczenie trasy drogi wraz z wszystkimi 
niezbędnymi robotami geodezyjnymi koniecznymi do 
wykonania w trakcie realizacji kontraktu.

km 0,40          83 376,33 zł               33 350,53 zł 

6 1.6
KNR 

201/126/1
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy 
koparek, grubość warstwy do 20 cm

m2 3 000,00                     8,42 zł               25 260,00 zł 

7 1.7
KNR 

201/211/5 
(2)

Transport humusu samochodami samowyładowczymi do 5·km, 
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 
0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-
10·t.

m3 450,00                  16,84 zł                  7 578,00 zł 

8 1.8 D 01.02.01
KNR 

201/103/5
Karczowanie istniejących pni drzew z utylizacją karpiny 
mechanicznie, fi 50-70 cm

szt 21,00                166,67 zł                  3 500,07 zł 

9 1.9  
Sprawdzenie terenu robót pod kątem występowania 
niewybuchów

m2 5 000,00                     1,11 zł                  5 550,00 zł 

2
D-

02.00.00
Element ROBOTY ZIEMNE          274 228,80 zł 

10 2.1

Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami 
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z 
transportem na odkład, częściowo do ponownego 
wykorzystania . Miejsce odkładu zapewni Wykonawca i musi 
być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Wykop pod 
konstrukcje oporowe i zasypanie, oraz w związku z korektą 
trasy i niwelety jezdni.

m3 5 040,00                  49,12 zł             247 564,80 zł 

11 2.2

Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym załadowaniu 
i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 
samowyładowczych. Wywiezienie poza teren robót, oraz 
utylizacja na koszt Wykonawcy.

m3 1 200,00                  22,22 zł               26 664,00 zł 

7
M-

21.03.00
Element PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1)      1 171 428,47 zł 

12 7.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali 
żelbetowych wraz z belką oczepową

km 0,04          14 304,93 zł                     572,20 zł 

13 7.2

Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów 
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem 
nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia 
dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót 
specjalistycznych

m2 120,00                351,85 zł               42 222,00 zł 

14 7.3
Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu 
wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość 
pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,00                349,06 zł             351 852,48 zł 

15 7.4
Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas 
wiercenia pala.

m3 284,86                  55,56 zł               15 826,87 zł 

16 7.5
Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm 
i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. 
Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,32                421,11 zł             155 945,05 zł 

17 7.6

Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej. 
Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240 
stal S235 lub innych równowaznych o Wx.min.=938mm3x103. 
Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2 kg/m

kg 83 865,60                     4,81 zł             403 393,54 zł 

KOSZTORYS OFERTOWY 
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18 7.7
M 
21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie 
palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z 
deskowaniem bocznym.

m3 20,03                611,11 zł               12 237,48 zł 

19 7.8
Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy 
wyrównawczej z chudego betonu.

m3 42,20                666,67 zł               28 134,54 zł 

20 7.9
Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady 
deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy

m2 121,50                133,33 zł               16 199,60 zł 

21 7.10

Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. 
Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. 
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. 
Konstrukcja palisady górnej pręty 20 mm

kg 9 232,86                     6,83 zł               63 060,43 zł 

22 7.11

Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, 
beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi. Długość 
przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, 
pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia. 

m3 66,75            1 086,67 zł               72 535,22 zł 

23 7.12
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 121,50                  44,44 zł                  5 399,46 zł 

24 7.13
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2 121,50                  33,33 zł                  4 049,60 zł 

8
M-

21.03.00
Element PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2)      1 171 428,47 zł 

25 8.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali 
żelbetowych wraz z belką oczepową

km 0,04          14 304,93 zł                     572,20 zł 

26 8.2

Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów 
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem 
nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia 
dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót 
specjalistycznych

m2 120,00                351,85 zł               42 222,00 zł 

27 8.3
Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu 
wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość 
pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,00                349,06 zł             351 852,48 zł 

28 8.4
Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas 
wiercenia pala.

m3 284,86                  55,56 zł               15 826,87 zł 

29 8.5
Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm 
i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. 
Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,32                421,11 zł             155 945,05 zł 

30 8.6

Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej. 
Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240 
stal S235 lub innych równowaznych o Wx.min.=938mm3x103. 
Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2kg/m

kg 83 865,60                     4,81 zł             403 393,54 zł 

31 8.7
M 
21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie 
palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z 
deskowaniem bocznym.

m3 20,03                611,11 zł               12 237,48 zł 

32 8.8
Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy 
wyrównawczej z chudego betonu.

m3 42,20                666,67 zł               28 134,54 zł 

33 8.9
Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady 
deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy

m2 121,50                133,33 zł               16 199,60 zł 

34 8.10
Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. 
Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. 
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. 
Konstrukcja palisady górnej  pręty 20 mm

kg 9 232,86                     6,83 zł               63 060,43 zł 

35 8.11

Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, 
beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi . Długość 
przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, 
pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia. Obmiar wg rys. 
konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady 
górnej.

m3 66,75            1 086,67 zł               72 535,22 zł 

36 8.12
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 121,50                  44,44 zł                  5 399,46 zł 

37 8.13
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2 121,50                  33,33 zł                  4 049,60 zł 

9
M-

21.03.00
Element PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3)      1 171 428,47 zł 

38 9.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali 
żelbetowych wraz z belką oczepową

km 0,04          14 304,93 zł                     572,20 zł 



39 9.2

Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów 
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem 
nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia 
dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót 
specjalistycznych

m2 120,00                351,85 zł               42 222,00 zł 

40 9.3
Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu 
wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość 
pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,00                349,06 zł             351 852,48 zł 

41 9.4
Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas 
wiercenia pala.

m3 284,86                  55,56 zł               15 826,87 zł 

42 9.5
Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm 
i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. 
Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,32                421,11 zł             155 945,05 zł 

43 9.6

Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej. 
Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240 
stal S235 lub innych równoważnych o Wx.min.=938 mm3x103. 
Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2kg/m

kg 83 865,60                     4,81 zł             403 393,54 zł 

44 9.7
M 
21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie 
palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z 
deskowaniem bocznym.

m3 20,03                611,11 zł               12 237,48 zł 

45 9.8
Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy 
wyrównawczej z chudego betonu.

m3 42,20                666,67 zł               28 134,54 zł 

46 9.9
Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady 
deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy

m2 121,50                133,33 zł               16 199,60 zł 

47 9.10

Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. 
Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. 
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. 
Konstrukcja palisady górnej  pręty 20 mm

kg 9 232,86                     6,83 zł               63 060,43 zł 

48 9.11

Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, 
beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi  Długość 
przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, 
pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia. Obmiar wg rys. 
konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady 
górnej.

m3 66,75            1 086,67 zł               72 535,22 zł 

49 9.12
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2 121,50                  44,44 zł                  5 399,46 zł 

50 9.13
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2 121,50                  33,33 zł                  4 049,60 zł 

15
D-

00.00.00
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE          185 015,44 zł 

51 15.1 Wykonanie korytowania pod drogę tymczasową gr. do 0,3m. m2 1 130,00                  12,63 zł               14 271,90 zł 

52 15.2
Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm pod drogę 
tymczasową.

m2 1 130,00                  22,46 zł               25 379,80 zł 

53 15.3
Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej z płyt drogowych gr. 
15 cm wraz z rozbiórką, z jednokrotnym przełożeniem.

m2 678,00                183,33 zł             124 297,74 zł 

54 15.4
Wykonanie nawierzchni poboczy drogi tymczasowej z 
mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 15 cm wraz z rozbiórką 
dwukrotnie

m2 452,00                  40,70 zł               18 396,40 zł 

55 15.5
Utrzymanie drogi tymczasowej na czas wykonywania robót - 
dwukrotnie

m2 678,00                     2,81 zł                  1 905,18 zł 

56 15.6
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej 
(drukowanej) oraz w wersji elektronicznej dla Zamawiającego.

szt. 1,00                764,42 zł                     764,42 zł 

16
D-

02.00.00
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY ZIEMNE             92 346,50 zł 

57 16.1

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi. Budowa nasypu z 
pospółki lub z gruntu przepuszczalnego  W tym nasyp związany 
z wykonywaniem konstrukcji oporowych, oczepów, korektą 
niwelety, korektą trasy drogi wojewódzkiej, oraz korekta skarp 
korpusu drogowego.

m3 800,00                  78,59 zł               62 872,00 zł 

58 16.2
KNR 

201/235/1 
(2)

Formowanie i zagęszczanie nasypów., grunt kategorii I-II. m3 800,00                  22,46 zł               17 968,00 zł 

59 16.3
KNR 

201/237/3 
(3)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, 
grunt sypki kategorii I-II, 

m3 800,00                     7,02 zł                  5 616,00 zł 

60 16.4
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i nasypów 
wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I

m2 1 050,00                     5,61 zł                  5 890,50 zł 

17
D-

01.02.04
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY ROZBIÓRKOWE             43 555,02 zł 



61 17.1 D 01.02.04
KNR 

231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mechanicznie, grubość nawierzchni 25·cm, średnia szerokość 
jezdni 5,0m

m2 1 040,00                  16,84 zł               17 513,60 zł 

62 17.2
ANALIZA 
WŁASNA

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
w miejscu głównego jęzora osuwiskowego (dokładanie warstw 
nawierzchni asfaltowej na przestrzeni lat) - średnia grubość ok. 
80 cm.

m3 175,00                  35,09 zł                  6 140,75 zł 

63 17.3
KNR 

404/1103/
1

Wywiezienie materiału z rozbiórki  przy mechanicznym 
załadowaniu poza teren budowy wraz z utylizacją 

m3 393,75                  16,84 zł                  6 630,75 zł 

64 17.4
KNR 

231/804/3
Rozebranie podbudowy  z kruszywa mechanicznie, grubość 
średnia 25cm - szerokość 6,0m ze złożeniem na odkładzie

m2 1 090,00                     8,42 zł                  9 177,80 zł 

65 17.5
KNR 

231/816/4
Rozebranie przepustów rurowych - betonowe ścianki czołowe i 
ławy betonowe

m3 18,00                210,50 zł                  3 789,00 zł 

66 17.6
KNR 

404/1103/
1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 
załadowaniu i wyładowaniu,poza teren budowy wraz z 
utylizacją. 

m3 18,00                  16,84 zł                     303,12 zł 

18
D-

04.00.00
Element DROGA POWIATOWA  PODŁOŻE             58 753,20 zł 

67 18.1 D 04.01.01
KNR 

231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV. Szerokość 
podłoża średnio 6,5m.

m2 1 320,00                     2,81 zł                  3 709,20 zł 

68 18.2 D 04.05.01
KNR 

231/111/3

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 
wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 
grubość podbudowy po zagęszczeniu 30·cm wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem.

m2 1 320,00                  38,89 zł               51 334,80 zł 

69 18.3
KNR 

231/118/2
Pielęgnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, 
hydrolitem

m2 1 320,00                     2,81 zł                  3 709,20 zł 

19
D-

04.04.02
Element DROGA POWIATOWA  PODBUDOWA          438 240,24 zł 

70 19.1
D0 
04.04.01

KNR 
231/114/5

Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego 
CBR >40, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm, wraz z 
profilowaniem i zagęszczeniem.

m2 1 320,00                  21,06 zł               27 799,20 zł 

71 19.2
D0 
04.04.02

KNR 
231/114/5

Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 
grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm, wraz z profilowaniem i 
zagęszczeniem.

m2 2 774,00                  46,67 zł             129 462,58 zł 

72 19.3
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową - przed warstwą podbudowy asfaltowej.

m2 2 774,00                     3,07 zł                  8 516,18 zł 

73 19.4 D 04.07.01
KNR 

231/110/1

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po 
zagęszczeniu8cm·  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. 
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 8cm

m2 2 774,00                  98,22 zł             272 462,28 zł 

20
D-

05.00.00
Element DROGA POWIATOWA  NAWIERZCHNIA          486 970,00 zł 

74 20.1 D 10.10.01
KNR 

202/607/1
Ułożenie geosiatki  na połączeniach m2 200,00                  18,40 zł                  3 680,00 zł 

75 20.2
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową - przed warstwą wiążącą.

m2 200,00                     3,07 zł                     614,00 zł 

76 20.3 D 05.03.05
KNR 

231/310/1

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowych, asfaltowe, warstwa wyrównawczo-wiążąca o 
grubości 8·cm. Nawierzchnia z betonu AC 16W, warstwa wiążąca

m2 2 774,00                101,29 zł             280 978,46 zł 

77 20.4
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 
asfaltową - przed warstwą ścieralną.

m2 2 774,00                     3,07 zł                  8 516,18 zł 

78 20.5
KNR 

231/310/5
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 
asfaltowe, warstwa ścieralna AC 11S o grubości 5·cm. 

m2 2 774,00                  69,64 zł             193 181,36 zł 

21
D-

06.03.00
Element DROGA POWIATOWA  POBOCZA             21 894,60 zł 

79 21.1 D 04.01.01
KNR 

231/103/4
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 
nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV

m2 260,00                     2,81 zł                     730,60 zł 

80 21.2
D-

04.02.01
KNR 

231/104/7

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, 
wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniu·10·cm

m2 260,00                  14,03 zł                  3 647,80 zł 

81 21.3
KNR 

231/202/7
Nawierzchnie żwirowe na poboczch, warstwa dolna, rozścielane 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm

m2 260,00                  30,88 zł                  8 028,80 zł 

82 21.4
KNR 

231/202/9
Nawierzchnie żwirowe jw. warstwa górna  rozścielane 
mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

m2 260,00                  36,49 zł                  9 487,40 zł 

27
D-

06.00.00
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE             34 597,90 zł 

83 27.1
KNR 

201/510/0
Ukształtowanie i plantowanie terenu wokół osuwiska m2 1 200,00                     4,21 zł                  5 052,00 zł 



84 27.2
D - 

06.01.01
KNR 

201/510/1
Humusowanie skarp przy grubości humusu 10cm - skarpy 
odbudowywanej.

m2 3 490,00                     5,61 zł               19 578,90 zł 

85 27.3 Wykonanie hydroobsiewu na skarpach m2 1 000,00                     2,81 zł                  2 810,00 zł 

86 27.4 Wykonanie siewu traw na humusowanej powierzchni skarpy m2 1 700,00                     4,21 zł                  7 157,00 zł 



28
D-

07.00.00
Element

DROGA POWIATOWA  URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU

            59 278,60 zł 

87 28.1
Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W3, jednostronnych 
z przekładkami spełniające wymogi normy EN 1317

m 332,00                178,55 zł               59 278,60 zł 

29
D-

03.00.00
Element

DROGA POWIATOWA  ROWY I URZĄDZENIA 
ODWADNIAJĄCE

27 515,01

88 29.1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 
drogach w terenie pagórkowatym lub górskim - wytyczenie 
trasy ścieków, rowu 

km 0,17            5 673,59 zł                     964,51 zł 

89 29.2
Wykonanie ławy pod ściek bet. pref. 60x50x15 wg KPED 01.03, 
betonowa zwykła, beton B20 o gr. 20 cm

m3 22,00                252,60 zł                  5 557,20 zł 

90 29.3

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 
60x50x15 cm. Karta KPED 01.03 oraz 01.04. Ścieki ułożone na 
podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm oraz obudowy 
skarp z płytek chodnikowych 50x50x7 cm w ilości 1m2/mb

m 170,00                123,49 zł               20 993,30 zł 

30
D-

06.02.01
Element DROGA POWIATOWA  ZJAZDY 9 935,52

91 30.1
Wykonanie przepustów  pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 
500mm wraz podsypką i obsypką z kruszywa

m 12,00                631,50 zł                  7 578,00 zł 

92 30.2
Brukowanie skarp brukowcem gr 16-20 cm w obrębie przepustu 
pod zjazdem na podsypce z  piasku gr 10 cm wraz ze 
spoinowaniem zaprawą cem M-7

m2 4,00                308,73 zł                  1 234,92 zł 

93 30.3
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm wraz z 
zaklinowaniem, warstwa górna, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20·cm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

m2 20,00                  56,13 zł                  1 122,60 zł 

     5 688 636,79 zł 
     1 308 386,46 zł 
     6 997 023,25 zł 

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:
PODATEK VAT (23 %):

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:

Sporządził:                                                                                                               Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy:
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