KOSZTORYS OFERTOWY

“ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWE] NR 1349R BRZEZINY - JASZCZUROWA - STEPINA
W M. JASZCZUROWA W KM 4+450 - 5+129" etap III

L.p.

NR poz.
wg
zestawien
ia

Nr spec.

Podstawa

Wyszczegoblnienie elementow

Jedn.

ETAP 3

Ilosé

Cena jedn.

Wartos$é

1

D-
01.00.00

Element

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

254 864,68

11

D
00.00.00

Koszt dostosowania sie do warunkéw kontraktu i wymagan SST

kpl.

1,00

175 830,51

175 830,51

1.2

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia
rob6t, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych uzgodnien i
zezwolen - ruch wahadtowy na drodze na czas wykonywania
palisad, odbudowy skarpy, odwodnienia, oraz prowadzenia
robét zwigzanych z przebudowa drogi.

kpl.

5861,02

11722,04

1.3.

Wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym POR
i utrzymanie oznakowania w czasie trwania robét

kpl.

1,00

5861,02

5861,02

14

Koszty odwodnienia terenu budowy

kpl.

1,00

11722,03

11722,03

1.5

D 01.01.01

KNR
201/119/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa
drég w terenie pagérkowatym lub podgérskim.Wyznaczenie
trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie pagérkowatym lub
podgorskim.Wyznaczenie trasy drogi wraz z wszystkimi
niezbednymi robotami geodezyjnymi koniecznymi do
wykonania w trakcie realizacji kontraktu.

km

0,40

17 583,05

7 033,22

1.6

KNR
201/126/1

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy
koparek, grubo$¢ warstwy do 20 cm

m2

3000,00

9,38

28 140,00

1.7

KNR
201/211/5
(2)

Transport humusu samochodami samowytadowczymi do 5-km,
w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,40-m3, grunt kategorii I-11I, spycharka 55-kW, samochdd 5-
10-t.

m3

450,00

9,38

4221,00

1.8

D 01.02.01

KNR
201/103/5

Karczowanie istniejacych pni drzew z utylizacja karpiny
mechanicznie, fi 50-70 cm

szt

21,00

351,66

7 384,86

1.9

Sprawdzenie terenu robét pod katem wystepowania
niewybuchéw

m2

5000,00

0,59

2950,00

D-
02.00.00

Element

ROBOTY ZIEMNE

135 021,60

10

21

Wykopy oraz przekopy wykonane na odktad koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. Il1I-1V z
transportem na odktad, cze$ciowo do ponownego
wykorzystania . Miejsce odktadu zapewni Wykonawca i musi
by¢ ono zaakceptowane przez Inzyniera. Wykop pod
konstrukcje oporowe i zasypanie, oraz w zwiazku z korekta
trasy i niwelety jezdni.

m3

5040,00

23,44

118 137,60

11

2.2

Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym zatadowaniu
i wytadowaniu, zatadowanie koparko-tadowarka samochodéw
samowytadowczych. Wywiezienie poza teren robét, oraz
utylizacja na koszt Wykonawcy.

m3

1200,00

14,07

16 884,00

M-
21.03.00

Element

PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1)

985 175,43

12

7.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie pagérkowatym lub gérskim- wytyczenie pali
zelbetowych wraz z belka oczepowa

km

0,04

29 305,09

1172,20

13

7.2

Wykonanie wraz z rozbiérka tymczasowych drég i placoéw
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem
nawierzchni z ptyt drogowych gr. 15cm w celu umozliwienia
dojazdu ciezkiego sprzetu w miejsce wykonania robot
specjalistycznych

m2

120,00

74,24

8908,80

14

7.3

Wiercenie pali $rednicy 600mm w gruncie kat I-1Il w celu
wykonania pali CFA. Catkowita ilo$¢ pali 84 szt, dtugos¢
pojedynczego pala $rednio 12,0m.

1008,00

153,14

154 365,12

15

7.4

Wywo6z wraz z utylizacjg urobku gruntu wydobytego podczas
wiercenia pala.

m3

284,86

23,44

6 677,14

16

7.5

Betonowanie pompga na samochodzie pali CFA $rednicy 600 mm
i dtugosci 12,0m betonem klasy B30. Uwzgledniono wsp.
Zwiekszajacy 1,30 z uwagi na rozpér betonu w gruncie.

m3

370,32

441,46

163 481,04

17

7.6

Montaz zbrojenia pala w $wiezej mieszance betonowe;j.
Zbrojenie wykonane z ksztattownika stalowego typu HEB240
stal S235 lub innych réwnowaznych o Wx.min.=938mm>x10°.
Catkowita dtugos$¢ pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=+83,2 kg/m

kg

83 865,60

581

487 259,14

18

7.7

M
21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwienczenie
palisady - na ladzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z
deskowaniem bocznym.

m3

20,03

797,10

15961,93

19

7.8

Wykonanie skucia gtowic pali ponad poziom warstwy
wyrownawczej z chudego betonu.

m3

42,20

234,44

9893,74




20

7.9

Wykonanie deskowania belki oczepowej zwiericzenia palisady
deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy

m2

121,50

175,83

21363,35

21

7.10

Wykonanie zbrojenia zwienczenia palisady ze stali klasy A-IIIN.
Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia.
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1.
Konstrukcja palisady goérnej prety 20 mm

kg

9 232,86

7,27

67 122,89

22

7.11

Wykonanie betonowania oczepu zwienczenia pali - na ladzie,
beton klasy C25/30 (B30) - przypora gorna, str. L drogi. Dtugos$¢
przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie,
pielegnacja betonu, rozszalowanie zwienczenia.

m3

66,75

661,08

44 127,09

23

7.12

1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

121,50

19,93

2421,50

24

7.13

1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

121,50

19,93

2421,50

M-
21.03.00

Element

PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2)

985 175,43

25

8.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie pagérkowatym lub gérskim- wytyczenie pali
zelbetowych wraz z belkg oczepowa

km

0,04

29 305,09

1172,20

26

8.2

Wykonanie wraz z rozbiérka tymczasowych drég i placéw
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem
nawierzchni z ptyt drogowych gr. 15cm w celu umozliwienia
dojazdu ciezkiego sprzetu w miejsce wykonania robot
specjalistycznych

m2

120,00

74,24

8908,80

27

8.3

Wiercenie pali $rednicy 600mm w gruncie kat I-1Il w celu
wykonania pali CFA. Catkowita ilo$¢ pali 84 szt, dtugos¢
pojedynczego pala $rednio 12,0m.

1008,00

153,14

154 365,12

28

8.4

Wywoéz wraz z utylizacja urobku gruntu wydobytego podczas
wiercenia pala.

m3

284,86

23,44

6 677,14

29

8.5

Betonowanie pompg na samochodzie pali CFA $rednicy 600 mm
i dtugosci 12,0m betonem klasy B30. Uwzgledniono wsp.
Zwigkszajacy 1,30 z uwagi na rozpér betonu w gruncie.

m3

370,32

441,46

163 481,04

30

8.6

Montaz zbrojenia pala w $wiezej mieszance betonowe;j.
Zbrojenie wykonane z ksztattownika stalowego typu HEB240
stal $235 lub innych réwnowaznych o Wx.min.=938mm’x10°.
Catkowita dtugos$¢ pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=+83,2kg/m

kg

83 865,60

487 259,14

31

8.7

M
21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwienczenie
palisady - na ladzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z
deskowaniem bocznym.

m3

20,03

797,10

15961,93

32

8.8

Wykonanie skucia gtowic pali ponad poziom warstwy
wyréwnawczej z chudego betonu.

m3

42,20

234,44

9893,74

33

8.9

Wykonanie deskowania belki oczepowej zwienczenia palisady
deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy

m2

121,50

175,83

21363,35

34

8.10

Wykonanie zbrojenia zwieniczenia palisady ze stali klasy A-IIIN.
Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia.
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1.
Konstrukcja palisady gérnej prety 20 mm

kg

9 232,86

7,27

67 122,89

35

8.11

Wykonanie betonowania oczepu zwienczenia pali - na ladzie,
beton klasy C25/30 (B30) - przypora gorna, str. L drogi . Dtugo$¢
przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie,
pielegnacja betonu, rozszalowanie zwiericzenia. Obmiar wg rys.
konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady
gornej.

m3

66,75

661,08

44 127,09

36

8.12

1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

121,50

19,93

2421,50

37

8.13

1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

121,50

19,93

2421,50

M-
21.03.00

Element

PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3)

985 175,43

38

9.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
drogach w terenie pagérkowatym lub gérskim- wytyczenie pali
zelbetowych wraz z belka oczepowa

km

0,04

29 305,09

1172,20

39

9.2

Wykonanie wraz z rozbiérka tymczasowych drég i placéow
technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem
nawierzchni z ptyt drogowych gr. 15cm w celu umozliwienia
dojazdu ciezkiego sprzetu w miejsce wykonania robot
specjalistycznych

m2

120,00

74,24

8908,80

40

9.3

Wiercenie pali $rednicy 600mm w gruncie kat I-1Il w celu
wykonania pali CFA. Catkowita ilo$¢ pali 84 szt, dtugos¢
pojedynczego pala $§rednio 12,0m.

1 008,00

153,14

154 365,12

a1

9.4

Wywéz wraz z utylizacja urobku gruntu wydobytego podczas
wiercenia pala.

m3

284,86

23,44

6 677,14

42

9.5

Betonowanie pompg na samochodzie pali CFA $rednicy 600 mm
i dtugosci 12,0m betonem klasy B30. Uwzgledniono wsp.
Zwiegkszajacy 1,30 z uwagi na rozpér betonu w gruncie.

m3

370,32

441,46

163 481,04




43

9.6

Montaz zbrojenia pala w §wiezej mieszance betonowe;j.
Zbrojenie wykonane z ksztattownika stalowego typu HEB240
stal S235 lub innych réwnowaznych o Wx.min.=938 mm®x10°.
Catkowita dtugos$¢ pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=+83,2kg/m

kg

83 865,60

5,81

487 259,14

a4

9.7

M
21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwienczenie
palisady - na ladzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z
deskowaniem bocznym.

m3

20,03

797,10

15961,93

45

9.8

Wykonanie skucia gtowic pali ponad poziom warstwy
wyréwnawczej z chudego betonu.

m3

42,20

234,44

9893,74

46

9.9

Wykonanie deskowania belki oczepowej zwiericzenia palisady
deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy

m2

121,50

175,83

21363,35

a7

9.10

Wykonanie zbrojenia zwienczenia palisady ze stali klasy A-IIIN.
Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia.
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1.
Konstrukcja palisady gérnej prety 20 mm

kg

9 232,86

67 122,89

48

9.11

Wykonanie betonowania oczepu zwienczenia pali - na ladzie,
beton klasy C25/30 (B30) - przypora goérna, str. L drogi Dtugos$¢
przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie,
pielegnacja betonu, rozszalowanie zwiericzenia. Obmiar wg rys.
konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady
gornej.

m3

66,75

661,08

44 127,09

49

9.12

1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

121,50

19,93

2421,50

50

9.13

1zolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome wykonywane
na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa

m2

121,50

19,93

2421,50

15

D-
00.00.00

Element

DROGA POWIATOWA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

137 166,97

51

Wykonanie korytowania pod droge tymczasowa gr. do 0,3m.

m2

1130,00

15,82

17 876,60

52

15.2

Wykonanie warstwy odsgczajacej gr. 15 cm pod droge
tymczasowa.

m2

1130,00

37,85

42770,50

53

15.3

Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej z ptyt drogowych gr.

15 cm wraz z rozbiérka, z jednokrotnym przetozeniem.

m2

678,00

58,61

39737,58

54

15.4

Wykonanie nawierzchni poboczy drogi tymczasowej z
mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 15 cm wraz z rozbiérka
dwukrotnie

m2

452,00

58,61

26 491,72

55

15.5

Utrzymanie drogi tymczasowej na czas wykonywania robot -
dwukrotnie

m2

678,00

11,72

7 946,16

56

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej
(drukowanej) oraz w wersji elektronicznej dla Zamawiajacego.

szt.

1,00

2 344,41

2344,41

16

D-
02.00.00

Element

DROGA POWIATOWA ROBOTY ZIEMNE

82 405,50

57

16.1

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi. Budowa nasypu z
pospotki lub z gruntu przepuszczalnego W tym nasyp zwigzany
z wykonywaniem konstrukcji oporowych, oczepéw, korekta
niwelety, korekta trasy drogi wojewddzkiej, oraz korekta skarp
korpusu drogowego.

m3

800,00

70,33

56 264,00

58

16.2

KNR
201/235/1
(2)

Formowanie i zageszczanie nasypow., grunt kategorii I-II.

m3

800,00

14,07

11 256,00

59

16.3

KNR
201/237/3
3)

Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny statyczny,
grunt sypki kategorii I-1I,

m3

800,00

9,38

7 504,00

60

16.4

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i nasypow
wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I

m2

1 050,00

7,03

7 381,50

17

D-
01.02.04

Element

DROGA POWIATOWA ROBOTY ROZBIORKOWE

89 069,66

61

17.1

D 01.02.04

KNR
231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 25-cm, $rednia szeroko$¢
jezdni 5,0m

m2

1 040,00

35,17

36 576,80

62

17.2

ANALIZA
WLASNA

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,

w miejscu gtéwnego jezora osuwiskowego (doktadanie warstw
nawierzchni asfaltowej na przestrzeni lat) - $rednia grubo$¢ ok.
80 cm.

m3

175,00

93,78

16 411,50

63

17.3

KNR
404/1103/
1

Wywiezienie materiatu z rozbiérki przy mechanicznym
zatadowaniu poza teren budowy wraz z utylizacja

m3

393,75

46,89

18 462,94

64

17.4

KNR
231/804/3

Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, grubos¢
$rednia 25cm - szeroko$¢ 6,0m ze ztozeniem na odktadzie

m2

1090,00

10,55

11 499,50




KNR Rozebranie przepustéw rurowych - betonowe $cianki czotowe i
65 17.5 231/816/4 |tawy betonowe m3 18,00 293,05 5274,90
KNR Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym
66 17.6 404/1103/ |zatadowaniu i wytadowaniu,poza teren budowy wraz z m3 18,00 46,89 844,02
1 utylizacja.
D- .
18 04.00.00 Element |DROGA POWIATOWA PODLOZE 69 630,00
KNR Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
67 18.1 |D 04.01.01 nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii-I-IV. Szeroko$¢ m2 1320,00 3,52 4 646,40
231/103/4 o .
podtoza Srednio 6,5m.
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem
KNR wykonywane sprzetem mechanicznym, mieszarki doczepne,
68 182 |D04.05.01 231/111/3 |grubos¢ podbudowy po zageszczeniu 30-cm wraz z m2 32000 o5 GO 50
profilowaniem i zageszczeniem.
KNR Pielegnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem,
69 183 231/118/2 | hydrolitem m2 1320,00 2,34 3088,80
19 04 (l))‘; 02 Element |DROGA POWIATOWA PODBUDOWA 482 506,86
DO KNR Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego
70 19.1 040401 | 231/114/5 CBRA>40, gljub0§c warstwy po zageszczeniu 15-cm, wraz z m2 1320,00 37,51 49 513,20
profilowaniem i zageszczeniem.
DO KNR Wykonanie podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna,
71 19.2 040402 | 231/114/5 grubos¢ wa}‘stwy po zageszczeniu 20-cm, wraz z profilowaniem i m2 2 774,00 49,23 136 564,02
zageszczeniem.
72 193 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcy]nyclh emulsja m2 2 774,00 324 8987.76
asfaltowg - przed warstwa podbudowy asfaltowe;j.
Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych,
73 194 [po4o7.01|  KNR - jmieszankio lepiszczu asfaltowym, grubos¢ warstwy po m2 2774,00 103,62 287 441,88
231/110/1 |zageszczeniu8cm- wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 8cm
20 05 (l))(; 00 Element |DROGA POWIATOWA NAWIERZCHNIA 513 753,18
74 20.1 |D10.10.01 KNR Utozenie geosiatki na potaczeniach m2 200,00 19,41 3882,00
: A0 202/607/1 8 poia b E B
75 202 Oczyszczenie i skropienie walrs'tw konstrukcyjnych emulsja m2 200,00 324 648,00
asfaltowg - przed warstwa wiazaca.
Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych
KNR grysowych, asfaltowe, warstwa wyréwnawczo-wiazaca o
76 203 1D 05.03.05 231/310/1 |grubosci 8-cm. Nawierzchnia z betonu AC 16W, warstwa m2 200 LcEs ZoopZRios
wiazaca
77 204 Oczyszczenie i skropienie V\{al.”stw konstrukcyjnych emulsja m2 2 774,00 324 898776
asfaltowg - przed warstwg $cieralna.
KNR Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych,
8 205 231/310/5 |asfaltowe, warstwa $cieralna AC 11S o grubosci 5-cm. m2 21728 00 R 2030878
D-
21 06.03.00 Element |DROGA POWIATOWA POBOCZA 23 777,00
KNR Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
IS 211 1D 04.01.01 231/103/4 |nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii [-IV m2 2e0.00 G A
D- KNR Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi,
80 21.2 04.02.01 | 231/104/7 wykonanie _1 zageszczenie mechaniczne, grubo$¢ warstwy po m2 260,00 29,31 7 620,60
zageszczeniu-10-cm
81 213 KNR Naw1erz.chn_1e zw1rom,1(,e na poboczch, warstwa (_101na, rozécielane m2 260,00 2931 7 620,60
231/202/7 |mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10-cm
KNR Nawierzchnie Zwirowe jw. warstwa gérna rozscielane
82 214 231/202/9 |mechanicznie, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm m2 2e0.00 22 geanel
27 06 (l))(; 00 Element |DROGA POWIATOWA ROBOTY WYKONCZENIOWE 72 543,30
83 27.1 KNR Uksztaltowanie i plantowanie terenu wokoét osuwiska m2 1 200,00 7,03 8436,00
: 201/510/0 wanie 1 plantow uw uw b : G
D- KNR Humusowanie skarp przy grubosci humusu 10cm - skarpy
84 272 06.01.01 | 201/510/1 [odbudowywane;j. m2 SR L0 WAL
85 273 Wykonanie hydroobsiewu na skarpach m2 1000,00 7,03 7 030,00
86 27.4 Wykonanie siewu traw na humusowanej powierzchni skarpy m2 1700,00 4,69 7973,00
D- DROGA POWIATOWA URZADZENIA BEZPIECZENSTWA
28 07.00.00 Element RUCHU 136 209,64
87 281 Ustawienie bar.ler och_rqnnych stalquch N2W3, jednostronnych m 332,00 41027 136 209,64
z przektadkami spetniajace wymogi normy EN 1317
D- DROGA POWIATOWA ROWY I URZADZENIA
29 | 93.00.00 | F1€MENt | WADNIAJACE EIERLE
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na
88 29.1 drogach w terenie pagérkowatym lub gérskim - wytyczenie km 0,17 17 583,05 2989,12
trasy $ciekéw, rowu
89 29.2 Wykonanie tawy pod $ciek bet. pref. 60x50x15 wg KPED 01.03, m3 22,00 797.10 17 536,20

betonowa zwyk}a, beton B20 o gr. 20 cm




Utozenie $ciekéw z prefabrykowanych elementéw betonowych
90 293 60x50x15 cm. Karta KPEP 01.03 cfraz 01.04. Scieki utozone na m 170,00 28133 47 826,10
podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm oraz obudowy
skarp z ptytek chodnikowych 50x50x7 cm w ilo$ci 1m2/mb
D-
30 06.02.01 Element |DROGA POWIATOWA ZJAZDY 7 706,08
01 301 Wykonanie przepustowl pod zjazdami z rur HDPE o $rednicy m 12,00 427.27 5127.24
500mm wraz podsypKa i obsypka z kruszywa
Brukowanie skarp brukowcem gr 16-20 cm w obrebie przepustu
92 30.2 pod zjazdem na podsypce z piasku gr 10 cm wraz ze m2 4,00 351,66 1406,64
spoinowaniem zaprawg cem M-7
Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0-31,5mm wraz z
93 30.3 zaklinowaniem, warstwa gérna, grubo$¢ warstwy po m2 20,00 58,61 1172,20
zageszczeniu 20-cm, wraz z profilowaniem i zageszczeniem
WARTOSC ROBOT NETTO: 5028 532,17
PODATEK VAT (23 %): 1156 562,40
WARTOSC ROBOT BRUTTO: 6185 094,57
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