
Ilość Cena jedn. Wartość

1
D-

01.00.00
Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 254 864,68

1 1.1
D 

00.00.00
Koszt dostosowania sie do warunków kontraktu i wymagań SST kpl. 1,00 175 830,51 175 830,51

2 1.2

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia 

robót, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i 

zezwoleń - ruch wahadłowy na drodze na czas wykonywania 

palisad, odbudowy skarpy, odwodnienia, oraz prowadzenia 

robót związanych z przebudową drogi.

kpl. 2,00 5 861,02 11 722,04

3 1.3.
Wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym POR 

i utrzymanie oznakowania w czasie trwania robót 
kpl. 1,00 5 861,02 5 861,02

4 1.4 Koszty odwodnienia terenu budowy   kpl. 1,00 11 722,03 11 722,03

5 1.5 D 01.01.01
KNR 

201/119/4

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa 

dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.Wyznaczenie 

trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub 

podgorskim.Wyznaczenie trasy drogi wraz z wszystkimi 

niezbędnymi robotami geodezyjnymi koniecznymi do 

wykonania w trakcie realizacji kontraktu.

km 0,40 17 583,05 7 033,22

6 1.6
KNR 

201/126/1

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy 

koparek, grubość warstwy do 20 cm
m2 3 000,00 9,38 28 140,00

7 1.7

KNR 

201/211/5 

(2)

Transport humusu samochodami samowyładowczymi do 5·km, 

w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 

0,40·m3, grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW, samochód 5-

10·t.

m3 450,00 9,38 4 221,00

8 1.8 D 01.02.01
KNR 

201/103/5

Karczowanie istniejących pni drzew z utylizacją karpiny 

mechanicznie, fi 50-70 cm
szt 21,00 351,66 7 384,86

9 1.9  
Sprawdzenie terenu robót pod kątem występowania 

niewybuchów
m2 5 000,00 0,59 2 950,00

2
D-

02.00.00
Element ROBOTY ZIEMNE 135 021,60

10 2.1

Wykopy oraz przekopy wykonane na odkład koparkami 

przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z 

transportem na odkład, częściowo do ponownego 

wykorzystania . Miejsce odkładu zapewni Wykonawca i musi 

być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Wykop pod 

konstrukcje oporowe i zasypanie, oraz w związku z korektą 

trasy i niwelety jezdni.

m3 5 040,00 23,44 118 137,60

11 2.2

Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym załadowaniu 

i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów 

samowyładowczych. Wywiezienie poza teren robót, oraz 

utylizacja na koszt Wykonawcy.

m3 1 200,00 14,07 16 884,00

7
M-

21.03.00
Element PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1) 985 175,43

12 7.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 

drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali 

żelbetowych wraz z belką oczepową

km 0,04 29 305,09 1 172,20

13 7.2

Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów 

technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem 

nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia 

dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót 

specjalistycznych

m2 120,00 74,24 8 908,80

14 7.3

Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu 

wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość 

pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,00 153,14 154 365,12

15 7.4
Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas 

wiercenia pala.
m3 284,86 23,44 6 677,14

16 7.5

Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm 

i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. 

Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,32 441,46 163 481,04

17 7.6

Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej. 

Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240 

stal S235 lub innych równowaznych o Wx.min.=938mm3x103. 

Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2 kg/m

kg 83 865,60 5,81 487 259,14

18 7.7
M 

21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie 

palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z 

deskowaniem bocznym.

m3 20,03 797,10 15 961,93

19 7.8
Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy 

wyrównawczej z chudego betonu.
m3 42,20 234,44 9 893,74

L.p.
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20 7.9
Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady 

deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy
m2 121,50 175,83 21 363,35

21 7.10

Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. 

Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. 

Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. 

Konstrukcja palisady górnej pręty 20 mm

kg 9 232,86 7,27 67 122,89

22 7.11

Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, 

beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi. Długość 

przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, 

pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia. 

m3 66,75 661,08 44 127,09

23 7.12
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 

na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
m2 121,50 19,93 2 421,50

24 7.13
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 

na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
m2 121,50 19,93 2 421,50

8
M-

21.03.00
Element PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2) 985 175,43

25 8.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 

drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali 

żelbetowych wraz z belką oczepową

km 0,04 29 305,09 1 172,20

26 8.2

Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów 

technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem 

nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia 

dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót 

specjalistycznych

m2 120,00 74,24 8 908,80

27 8.3

Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu 

wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość 

pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,00 153,14 154 365,12

28 8.4
Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas 

wiercenia pala.
m3 284,86 23,44 6 677,14

29 8.5

Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm 

i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. 

Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,32 441,46 163 481,04

30 8.6

Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej. 

Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240 

stal S235 lub innych równowaznych o Wx.min.=938mm3x103. 

Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2kg/m

kg 83 865,60 5,81 487 259,14

31 8.7
M 

21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie 

palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z 

deskowaniem bocznym.

m3 20,03 797,10 15 961,93

32 8.8
Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy 

wyrównawczej z chudego betonu.
m3 42,20 234,44 9 893,74

33 8.9
Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady 

deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy
m2 121,50 175,83 21 363,35

34 8.10

Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. 

Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. 

Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. 

Konstrukcja palisady górnej  pręty 20 mm

kg 9 232,86 7,27 67 122,89

35 8.11

Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, 

beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi . Długość 

przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, 

pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia. Obmiar wg rys. 

konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady 

górnej.

m3 66,75 661,08 44 127,09

36 8.12
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 

na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
m2 121,50 19,93 2 421,50

37 8.13
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 

na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
m2 121,50 19,93 2 421,50

9
M-

21.03.00
Element PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3) 985 175,43

38 9.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 

drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali 

żelbetowych wraz z belką oczepową

km 0,04 29 305,09 1 172,20

39 9.2

Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów 

technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem 

nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia 

dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót 

specjalistycznych

m2 120,00 74,24 8 908,80

40 9.3

Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu 

wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość 

pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,00 153,14 154 365,12

41 9.4
Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas 

wiercenia pala.
m3 284,86 23,44 6 677,14

42 9.5

Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm 

i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. 

Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,32 441,46 163 481,04



43 9.6

Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej. 

Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240 

stal S235 lub innych równoważnych o Wx.min.=938 mm3x103. 

Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2kg/m

kg 83 865,60 5,81 487 259,14

44 9.7
M 

21.03.01

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie 

palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z 

deskowaniem bocznym.

m3 20,03 797,10 15 961,93

45 9.8
Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy 

wyrównawczej z chudego betonu.
m3 42,20 234,44 9 893,74

46 9.9
Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady 

deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy
m2 121,50 175,83 21 363,35

47 9.10

Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. 

Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. 

Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. 

Konstrukcja palisady górnej  pręty 20 mm

kg 9 232,86 7,27 67 122,89

48 9.11

Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, 

beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi  Długość 

przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, 

pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia. Obmiar wg rys. 

konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady 

górnej.

m3 66,75 661,08 44 127,09

49 9.12
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 

na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
m2 121,50 19,93 2 421,50

50 9.13
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane 

na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
m2 121,50 19,93 2 421,50

15
D-

00.00.00
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 137 166,97

51 15.1 Wykonanie korytowania pod drogę tymczasową gr. do 0,3m. m2 1 130,00 15,82 17 876,60

52 15.2
Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm pod drogę 

tymczasową.
m2 1 130,00 37,85 42 770,50

53 15.3
Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej z płyt drogowych gr. 

15 cm wraz z rozbiórką, z jednokrotnym przełożeniem.
m2 678,00 58,61 39 737,58

54 15.4

Wykonanie nawierzchni poboczy drogi tymczasowej z 

mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 15 cm wraz z rozbiórką 

dwukrotnie

m2 452,00 58,61 26 491,72

55 15.5
Utrzymanie drogi tymczasowej na czas wykonywania robót - 

dwukrotnie
m2 678,00 11,72 7 946,16

56 15.6
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej 

(drukowanej) oraz w wersji elektronicznej dla Zamawiającego.
szt. 1,00 2 344,41 2 344,41

16
D-

02.00.00
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY ZIEMNE 82 405,50

57 16.1

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi. Budowa nasypu z 

pospółki lub z gruntu przepuszczalnego  W tym nasyp związany 

z wykonywaniem konstrukcji oporowych, oczepów, korektą 

niwelety, korektą trasy drogi wojewódzkiej, oraz korekta skarp 

korpusu drogowego.

m3 800,00 70,33 56 264,00

58 16.2

KNR 

201/235/1 

(2)

Formowanie i zagęszczanie nasypów., grunt kategorii I-II. m3 800,00 14,07 11 256,00

59 16.3

KNR 

201/237/3 

(3)

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, 

grunt sypki kategorii I-II, 
m3 800,00 9,38 7 504,00

60 16.4
Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i nasypów 

wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I
m2 1 050,00 7,03 7 381,50

17
D-

01.02.04
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY ROZBIÓRKOWE 89 069,66

61 17.1 D 01.02.04
KNR 

231/803/3

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

mechanicznie, grubość nawierzchni 25·cm, średnia szerokość 

jezdni 5,0m

m2 1 040,00 35,17 36 576,80

62 17.2
ANALIZA 

WŁASNA

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

w miejscu głównego jęzora osuwiskowego (dokładanie warstw 

nawierzchni asfaltowej na przestrzeni lat) - średnia grubość ok. 

80 cm.

m3 175,00 93,78 16 411,50

63 17.3

KNR 

404/1103/

1

Wywiezienie materiału z rozbiórki  przy mechanicznym 

załadowaniu poza teren budowy wraz z utylizacją 
m3 393,75 46,89 18 462,94

64 17.4
KNR 

231/804/3

Rozebranie podbudowy  z kruszywa mechanicznie, grubość 

średnia 25cm - szerokość 6,0m ze złożeniem na odkładzie
m2 1 090,00 10,55 11 499,50



65 17.5
KNR 

231/816/4

Rozebranie przepustów rurowych - betonowe ścianki czołowe i 

ławy betonowe
m3 18,00 293,05 5 274,90

66 17.6

KNR 

404/1103/

1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym 

załadowaniu i wyładowaniu,poza teren budowy wraz z 

utylizacją. 

m3 18,00 46,89 844,02

18
D-

04.00.00
Element DROGA POWIATOWA  PODŁOŻE 69 630,00

67 18.1 D 04.01.01
KNR 

231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii·I-IV. Szerokość 

podłoża średnio 6,5m.

m2 1 320,00 3,52 4 646,40

68 18.2 D 04.05.01
KNR 

231/111/3

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 

wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, 

grubość podbudowy po zagęszczeniu 30·cm wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem.

m2 1 320,00 46,89 61 894,80

69 18.3
KNR 

231/118/2

Pielęgnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, 

hydrolitem
m2 1 320,00 2,34 3 088,80

19
D-

04.04.02
Element DROGA POWIATOWA  PODBUDOWA 482 506,86

70 19.1
D0 

04.04.01

KNR 

231/114/5

Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego 

CBR >40, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm, wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem.

m2 1 320,00 37,51 49 513,20

71 19.2
D0 

04.04.02

KNR 

231/114/5

Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 20·cm, wraz z profilowaniem i 

zagęszczeniem.

m2 2 774,00 49,23 136 564,02

72 19.3
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 

asfaltową - przed warstwą podbudowy asfaltowej.
m2 2 774,00 3,24 8 987,76

73 19.4 D 04.07.01
KNR 

231/110/1

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, 

mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po 

zagęszczeniu8cm·  wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. 

Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 8cm

m2 2 774,00 103,62 287 441,88

20
D-

05.00.00
Element DROGA POWIATOWA  NAWIERZCHNIA 513 753,18

74 20.1 D 10.10.01
KNR 

202/607/1
Ułożenie geosiatki  na połączeniach m2 200,00 19,41 3 882,00

75 20.2
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 

asfaltową - przed warstwą wiążącą.
m2 200,00 3,24 648,00

76 20.3 D 05.03.05
KNR 

231/310/1

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych 

grysowych, asfaltowe, warstwa wyrównawczo-wiążąca o 

grubości 8·cm. Nawierzchnia z betonu AC 16W, warstwa 

wiążąca

m2 2 774,00 106,86 296 429,64

77 20.4
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 

asfaltową - przed warstwą ścieralną.
m2 2 774,00 3,24 8 987,76

78 20.5
KNR 

231/310/5

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, 

asfaltowe, warstwa ścieralna AC 11S o grubości 5·cm. 
m2 2 774,00 73,47 203 805,78

21
D-

06.03.00
Element DROGA POWIATOWA  POBOCZA 23 777,00

79 21.1 D 04.01.01
KNR 

231/103/4

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
m2 260,00 3,52 915,20

80 21.2
D-

04.02.01

KNR 

231/104/7

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, 

wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po 

zagęszczeniu·10·cm

m2 260,00 29,31 7 620,60

81 21.3
KNR 

231/202/7

Nawierzchnie żwirowe na poboczch, warstwa dolna, rozścielane 

mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm
m2 260,00 29,31 7 620,60

82 21.4
KNR 

231/202/9

Nawierzchnie żwirowe jw. warstwa górna  rozścielane 

mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
m2 260,00 29,31 7 620,60

27
D-

06.00.00
Element DROGA POWIATOWA  ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 72 543,30

83 27.1
KNR 

201/510/0
Ukształtowanie i plantowanie terenu wokół osuwiska m2 1 200,00 7,03 8 436,00

84 27.2
D - 

06.01.01

KNR 

201/510/1

Humusowanie skarp przy grubości humusu 10cm - skarpy 

odbudowywanej.
m2 3 490,00 14,07 49 104,30

85 27.3 Wykonanie hydroobsiewu na skarpach m2 1 000,00 7,03 7 030,00

86 27.4 Wykonanie siewu traw na humusowanej powierzchni skarpy m2 1 700,00 4,69 7 973,00

28
D-

07.00.00
Element

DROGA POWIATOWA  URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA 

RUCHU
136 209,64

87 28.1
Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W3, jednostronnych 

z przekładkami spełniające wymogi normy EN 1317
m 332,00 410,27 136 209,64

29
D-

03.00.00
Element

DROGA POWIATOWA  ROWY I URZĄDZENIA 

ODWADNIAJĄCE
68 351,42

88 29.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na 

drogach w terenie pagórkowatym lub górskim - wytyczenie 

trasy ścieków, rowu 

km 0,17 17 583,05 2 989,12

89 29.2
Wykonanie ławy pod ściek bet. pref. 60x50x15 wg KPED 01.03, 

betonowa zwykła, beton B20 o gr. 20 cm
m3 22,00 797,10 17 536,20



90 29.3

Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 

60x50x15 cm. Karta KPED 01.03 oraz 01.04. Ścieki ułożone na 

podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm oraz obudowy 

skarp z płytek chodnikowych 50x50x7 cm w ilości 1m2/mb

m 170,00 281,33 47 826,10

30
D-

06.02.01
Element DROGA POWIATOWA  ZJAZDY 7 706,08

91 30.1
Wykonanie przepustów  pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 

500mm wraz podsypką i obsypką z kruszywa
m 12,00 427,27 5 127,24

92 30.2

Brukowanie skarp brukowcem gr 16-20 cm w obrębie przepustu 

pod zjazdem na podsypce z  piasku gr 10 cm wraz ze 

spoinowaniem zaprawą cem M-7

m2 4,00 351,66 1 406,64

93 30.3

Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm wraz z 

zaklinowaniem, warstwa górna, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20·cm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem

m2 20,00 58,61 1 172,20

5 028 532,17

1 156 562,40

6 185 094,57

WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

PODATEK VAT (23 %):

WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:
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