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Kosztorys ofertowy

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

llos¢

Cena
(Wart. /11.)

Wartosc¢

KOSZTORYS: ,ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWA ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR
1349R BRZEZINY - JASZCZUROWA - STEPINAW M. JASZCZUROWA W KM 4+450 - 5+129" - etap Il

1

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1

Koszt dostosowania sie do warunkéw kontraktu i
wymagan SST

kpl.

1,000

8 765,80

8 765,80

2

Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét, wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i zezwolen - ruch wahadtowy
na drodze na czas wykonywania palisad, odbudowy
skarpy, odwodnienia, oraz prowadzenia robét
zwigzanych z przebudowg drogi.

kpl.

2,000

5 345,00

10 690,00

Wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z
zatwierdzonym POR i utrzymanie oznakowania w
czasie trwania robét

kpl.

1,000

4 291,36

4 291,36

Koszty odwodnienia terenu budowy

kpl.

1,000

3 207,00

3 207,00

KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa drog w terenie pagorkowatym lub
podgoérskim.Wyznaczenie trasy i punktéw
wysokosciowych w terenie pagorkowatym lub
podgorskim.Wyznaczenie trasy drogi wraz z
wszystkimi niezbednymi robotami geodezyjnymi
koniecznymi do wykonania w trakcie realizacji
kontraktu.

km

0,400

10 690,00

4 276,00

KNR 2-01
0126-01

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy koparek, grubos¢ warstwy do 20 cm

m2

3 000,000

1,13

3 391,63

KNR 2-01
0211-0502

Transport humusu samochodami
samowytadowczymi do 5°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40"m3, grunt
kategorii I-11l, spycharka 55°kW, samochod 5- 10°t.

m3

450,000

22,68

10 207,56

KNR 2-01
0103-05

Karczowanie istniejgcych pni drzew z utylizacja
karpiny mechanicznie, fi 50-70 cm

szt

21,000

199,52

4 189,84

Sprawdzenie terenu robot pod kgtem wystepowania
niewybuchow

m2

5 000,000

2,14

10 690,00

Razem

dzial: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

59 709,19

ROBOTY ZIEMNE

10

Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami
przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat. lll-IV z
transportem na odktad. Miejsce odktadu zapewni
Wykonawca i musi by¢ ono zaakceptowane przez
Inzyniera. Wykop pod konstrukcje oporowe, oraz w
zwigzku z korektg trasy i niwelety jezdni.

m3

5040,00

19,24

96 979,68

11

Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym
zatadowaniu i wytadowaniu, zatadowanie koparko-
tadowarkg samochodéw samowytadowczych.
Wywiezienie poza teren robét, oraz utylizacja na
koszt Wykonawcy.

m3

1200,00

21,38

25 656,00

Razem

dzial: ROBOTY ZIEMNE

122 635,68

3

PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1)

12

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, na drogach w terenie pagérkowatym lub
gorskim- wytyczenie pali zelbetowych wraz z belkg
0oczepowy

km

0,040

21 380,00

855,20

13

Wykonanie wraz z rozbiorkg tymczasowych drog i
placéw technologicznych wraz z robotami ziemnymi,
oraz wykonaniem nawierzchni z ptyt drogowych gr.
15cm w celu umozliwienia dojazdu ciezkiego sprzetu
w miejsce wykonania robot specjalistycznych

m2

120,000

85,52

10 262,40

14

Wiercenie pali srednicy 600mm w gruncie kat I-1ll w
celu wykonania pali CFA. Catkowita ilos¢ pali 84 szt,
dtugos¢ pojedynczego pala $rednio 12,0m.

1008,000

336,74

339
428,88

15

Wywéz wraz z utylizacjg urobku gruntu wydobytego
podczas wiercenia pala.

m3

284,860

74,83

21316,07
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Wartosc¢

16

Betonowanie pompg na samochodzie pali CFA
srednicy 600 mm i dtugosci 12,0m betonem klasy
B30. Uwzgledniono wsp. Zwigkszajgcy 1,30 z uwagi
na rozpor betonu w gruncie.

m3

370,320

336,74

124
699,71

17

Montaz zbrojenia pala w $wiezej mieszance
betonowe;.

Zbrojenie wykonane z ksztattownika stalowego typu
HEB240

stal S235 lub innych rownowaznych o
Wx.min.=938mm3x103.

Catkowita dtugos¢ pojedynczego zbrojenia 12,0m,
g=+83,2 kg/m

kg

83
865,600

5,02

421
365,93

18

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod
zwienczenie palisady - na lgdzie, beton klasy C16/20
(B20), wraz z deskowaniem bocznym.

m3

20,030

427,60

8 564,83

19

Wykonanie skucia gtowic pali ponad poziom
warstwy wyréwnawczej z chudego betonu.

m3

42,200

363,46

15 338,01

20

Wykonanie deskowania belki oczepowej zwienczenia
palisady deskowaniem systemowym wg Projektu
Wykonawcy

m2

121,500

160,35

19 482,53

21

Wykonanie zbrojenia zwienczenia palisady ze stali
klasy A-IIIN Wykonanie zbrojenia zwienczenia
palisady ze stali klasy A-llIN. Zakup, transport,
przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. Obmiar wg
rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1.
Konstrukcja palisady gorne;j str. P prety 20 mm

kg

9 232,860

8,12

75011,45

22

Wykonanie betonowania oczepu zwienczenia pali -
na ladzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora
gorna, str. L drogi. Dlugos¢ przypory L=37,40 m.
Przygotowanie, szalowanie, betonowanie,
pielegnacja betonu, rozszalowanie zwienczenia.

m3

66,750

780,37

52 089,70

23

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2

121,500

22,98

2792,50

24

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa

m2

121,500

22,98

2792,50

Razem

dziat. PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1)

1093 999,70

4

PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2)

25

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, na drogach w terenie pagorkowatym lub
gorskim- wytyczenie pali zelbetowych wraz z belka
0Cczepowa

km

0,040

21 380,00

855,20

26

Wykonanie wraz z rozbiérkg tymczasowych drog i
placow technologicznych wraz z robotami ziemnymi,
oraz wykonaniem nawierzchni z ptyt drogowych gr.
15cm w celu umozliwienia dojazdu ciezkiego sprzetu
w miejsce wykonania robot specjalistycznych

m2

120,000

85,52

10 262,40

27

Wiercenie pali srednicy 600mm w gruncie kat I-1ll w
celu wykonania pali CFA. Catkowita ilos¢ pali 84 szt,
dtugos¢ pojedynczego pala $rednio 12,0m.

1008,000

336,74

339
428,88

28

Wywéz wraz z utylizacjg urobku gruntu wydobytego
podczas wiercenia pala.

m3

284,860

74,83

21316,07

29

Betonowanie pompg na samochodzie pali CFA
srednicy 600 mm i dtugosci 12,0m betonem klasy
B30. Uwzgledniono wsp. Zwiekszajacy 1,30 z uwagi
na rozpor betonu w gruncie.

m3

370,320

336,74

124
699,71
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30

Montaz zbrojenia pala w Swiezej mieszance
betonowe;.

Zbrojenie wykonane z ksztattownika stalowego typu
HEB240

stal S235 lub innych rownowaznych o
Wx.min.=938mm3x103.

Catkowita dlugos¢ pojedynczego zbrojenia 12,0m,
g=%83,2kg/m

kg

83
865,600

5,02

421
365,93

31

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod
zwienczenie palisady - na lgdzie, beton klasy C16/20
(B20), wraz z deskowaniem bocznym.

m3

20,030

427,60

8 564,83

32

Wykonanie skucia gtowic pali ponad poziom
warstwy wyréwnawczej z chudego betonu.

m3

42,200

363,46

15 338,01

33

Wykonanie deskowania belki oczepowej zwienczenia
palisady deskowaniem systemowym wg Projektu
Wykonawcy

m2

121,500

160,35

19 482,53

34

Wykonanie zbrojenia zwienczenia palisady ze stali
klasy A-IlIN. Zakup, transport, przygotowanie i
wbudowanie zbrojenia.

Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz
Tabela 1. Konstrukcja palisady gornej prety 20 mm

kg

9 232,86

8,12

75011,45

35

Wykonanie betonowania oczepu zwienczenia pali -
na lagdzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora
gorna, str. L drogi wojewddzkiej. Dlugos¢ przypory
L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie,
betonowanie, pielegnacja betonu, rozszalowanie
zwienczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego
przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady gornej
str. P

m3

66,750

780,37

52 089,70

36

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2

121,500

22,98

2792,50

37

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa

m2

121,500

22,98

2792,50

Razem

dziat: PRZYP

ORA KM 4+575 (Grupa 2)

1093 999,70

PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3)

38

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, na drogach w terenie pagorkowatym lub
gorskim- wytyczenie pali zelbetowych wraz z belkg
0Cczepowa

km

0,040

21 380,00

855,20

39

Wykonanie wraz z rozbiérkg tymczasowych drég i
placéw technologicznych wraz z robotami ziemnymi,
oraz wykonaniem nawierzchni z ptyt drogowych gr.
15cm w celu umozliwienia dojazdu ciezkiego sprzetu
w miejsce wykonania robot specjalistycznych

m2

120,000

85,52

10 262,40

40

Wiercenie pali srednicy 600mm w gruncie kat I-1ll w
celu wykonania pali CFA. Catkowita ilos¢ pali 84 szt,
dtugos¢ pojedynczego pala srednio 12,0m.

1008,000

336,74

339
428,88

41

Wywoz wraz z utylizacjg urobku gruntu wydobytego
podczas wiercenia pala.

m3

284,860

74,83

21 316,07

42

Betonowanie pompg na samochodzie pali CFA
$rednicy 600 mm i dtugosci 12,0m betonem klasy
B30. Uwzgledniono wsp. Zwigkszajacy 1,30 z uwagi
na rozpér betonu w gruncie.

m3

370,320

336,74

124
699,71

43

Montaz zbrojenia pala w Swiezej mieszance
betonowe;.

Zbrojenie wykonane z ksztattownika stalowego typu
HEB240

stal S235 lub innych rownowaznych o Wx.min.=938
mm3x103.

Catkowita dlugos¢ pojedynczego zbrojenia 12,0m,
g=%83,2kg/m

kg

83
865,600

5,02

421
365,93
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44

Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15¢cm pod
zwienczenie palisady - na lgdzie, beton klasy C16/20
(B20), wraz z deskowaniem bocznym.

m3

20,030

427,60

8 564,83

45

Wykonanie skucia gtowic pali ponad poziom
warstwy wyréwnawczej z chudego betonu.

m3

42,200

363,46

15 338,01

46

Wykonanie deskowania belki oczepowej zwienczenia
palisady deskowaniem systemowym wg Projektu
Wykonawcy

m2

121,500

160,35

19 482,53

47

Wykonanie zbrojenia zwienczenia palisady ze stali
klasy A-IIIN Wykonanie zbrojenia zwienczenia
palisady ze stali klasy A-IlIN. Zakup, transport,
przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. Obmiar wg
rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1.
Konstrukcja palisady gorne;j str. P prety 20 mm

kg

9 232,860

8,12

75011,45

48

Wykonanie betonowania oczepu zwienczenia pali -
na ladzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora
gorna, str. L drogi wojewddzkiej. Dlugos¢ przypory
L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie,
betonowanie, pielegnacja betonu, rozszalowanie
zwienczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego
przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady gorne;j
str. P

m3

66,750

780,37

52 089,70

49

Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2

121,500

22,98

2792,50

50

Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa

m2

121,500

22,98

2792,50

Razem

dziat: PRZYP

ORA KM 4+610 (Grupa 3)

1093 999,70

6

DROGA POWIATOWA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

51

Wykonanie korytowania pod droge tymczasowg gr.
do 0,3m.

m2

1 130,000

14,97

16 911,58

52

Wykonanie warstwy odsgczajgcej gr. 15 cm pod
droge tymczasowaq.

m2

1130,000

16,04

18 119,55

53

Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej z plyt
drogowych gr. 15 cm wraz z rozbiorka, z
jednokrotnym przetozeniem.

m2

678,000

74,83

50 734,74

54

Wykonanie nawierzchni poboczy drogi tymczasowej
z mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 15 cm wraz z
rozbiérka dwukrotnie

m2

452,000

36,35

16 428,39

55

Utrzymanie drogi tymczasowej na czas wykonywania
robét - dwukrotnie

m2

678,000

10,69

7 247,82

56

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w wersji
papierowej (drukowanej) oraz w wersji elektroniczne;j
dla Zamawiajgcego.

szt.

1,000

12 828,00

12 828,00

Razem

dzial: DROGA POWIATOWA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

122 270,08

DROGA POWIATOWA ROBOTY ZIEMNE

57

Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z
transportem urobku samochodami
samowytadowczymi. Budowa nasypu z pospéiki lub z
gruntu przepuszczalnego W tym nasyp zwigzany z
wykonywaniem konstrukcji oporowych, oczepow,
korektg niwelety, korektg trasy drogi wojewodzkiej,
oraz korekta skarp korpusu drogowego.

m3

800,000

47,04

37 628,80

58

KNR 2-01
0235-0102

Formowanie i zageszczanie nasypow., grunt
kategorii I-II.

m3

800,000

16,83

13 461,12

59

KNR 2-01
0237-0303

Zageszczanie nasypow walcami, walec samojezdny
statyczny, grunt sypki kategorii I-11,

m3

800,000

6,15

4 921,34

60

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i nasypéw
wykonywanych mechanicznie, grunt kat.!

m2

1 050,000

8,55

8 979,60

Razem dziat: DROGA POWIATOWA ROBOTY ZIEMNE

64 990,86

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 3630
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ (W(a:?tn?” ) Wartosc¢
DROGA POWIATOWA ROBOTY ROZBIORKOWE
61| KNR 2-31 | Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 [ 1 040,000 23,48 | 24 418,82
0803-03 bitumicznych, mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni
25"cm, srednia szerokosc jezdni 5,0m
62 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m3 175,000 21,38 | 3741,50
bitumicznych, w miejscu gtéwnego jezora
osuwiskowego (doktadanie warstw nawierzchni
asfaltowej na przestrzeni lat) - Srednia grubosc ok. 80
cm.
63| KNR 4-04 | Wywiezienie materiatu z rozbiorki przy m3 393,750 46,33 | 18 243,23
1103-01 mechanicznym zatadowaniu poza teren budowy wraz
z utylizacjg
64 | KNR 2-31 | Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, m2 [ 1 090,000 16,63 | 18 127,93
0804-03 grubosc srednia 25cm - szerokos¢ 6,0m ze
ztozeniem na odkladzie
65| KNR 2-31 [ Rozebranie przepustow rurowych - betonowe $cianki | m3 18,000 952,00 [ 17 135,98
0816-04 | czotowe i tawy betonowe
66 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 18,000 46,33 833,98
1103-01 mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu,poza
teren budowy wraz z utylizacja.
Razem dzial: DROGA POWIATOWA ROBOTY ROZBIORKOWE 82 501,42
9 DROGA POWIATOWA PODLOZE
67 | KNR 2-31 [ Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2 | 1320,00 1,32 1740,23
0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii’l-1V. Szerokos¢ podfoza srednio 6,5m.
68 | KNR 2-31 | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 1 320,00 32,73 | 43 204,51
0111-03 | cementem wykonywane sprzetem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubos¢ podbudowy po
zageszczeniu 30°cm wraz z profilowaniem i
zageszczeniem.
69 | KNR 2-31 | Pielegnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego m2 1 320,00 543 7171,44
0118-02 cementem, hydrolitem
Razem dzial: DROGA POWIATOWA PODLOZE 52 116,19
10 DROGA POWIATOWA PODBUDOWA
70 | KNR 2-31 | Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa m2 | 1320,000 23,61 | 31165,52
0114-05 | naturalnego CBR >40, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15°cm, wraz z profilowaniem i
zageszczeniem.
71| KNR 2-31 | Wykonanie podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa | m2 | 2 774,000 27,03 | 74 977,90
0114-05 | dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm,
wraz z profilowaniem i zageszczeniem.
72 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 | 2 774,000 2,141 5930,81
emulsjg asfaltowg - przed warstwag podbudowy
asfaltowe;j.
73| KNR 2-31 | Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno- m2 | 2 774,000 75,24 208
0110-01 bitumicznych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, 712,85
grubos¢ warstwy po zageszczeniu8cm™ wraz z
profilowaniem i zageszczeniem. Podbudowa z
betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 8cm
Razem dziat: DROGA POWIATOWA PODBUDOWA 320 787,08
11 DROGA POWIATOWA NAWIERZCHNIA
74 | KNR 2-02 [ Utozenie geosiatki na potgczeniach m2 200,000 57,49 | 11 498,40
0607-01
75 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 200,000 6,41 1282,80
emulsjg asfaltowg - przed warstwg wigzaca.
76 | KNR 2-31 | Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 2 774,00 80,18 222
0310-01 bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa 412,91
wyréwnawczo-wigzgca o grubosci 8 cm.
Nawierzchnia z betonu AC 16W, warstwa wigzaca
77 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych m2 | 2774,00 2,14 5930,81
emulsjg asfaltowg - przed warstwg Scieralna.

Norma EXPERT Wersja: 5.13.300.10 Nr seryjny: 3630
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Lp. Podstawa Opis j-m. llos¢ (ngtl.’]?ll.) Wartosc¢
78 | KNR 2-31 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2 2 774,00 62,28 172
0310-05 | grysowych, asfaltowe, warstwa $cieralna AC11S o 754,89
grubosci 5"cm.
Razem dzial: DROGA POWIATOWA NAWIERZCHNIA 413 879,83
12 DROGA POWIATOWA POBOCZA
79| KNR 2-31 [ Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy m2 260,000 1,32 342,77
0103-04 | konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV
80 | KNR 2-31 [ Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej m2 260,000 499 | 129758
0104-07 | szerokosci drogi, wykonanie i zageszczenie
mechaniczne, grubos¢ warstwy po
zageszczeniu'10'cm
81 KNR 2-31 | Nawierzchnie zwirowe na poboczch, warstwa dolna, | m2 260,000 6,76 1 756,86
0202-07 | rozscielane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10°cm
82| KNR 2-31 | Nawierzchnie zwirowe jw. warstwa gorna m2 260,000 10,01 | 2602,20
0202-09 | rozscielane mechanicznie, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
Razem dziat: DROGA POWIATOWA POBOCZA 5 999,41
13 DROGA POWIATOWA ROBOTY WYKONCZENIOWE
83 Uksztattowanie i plantowanie terenu wokot osuwiska | m2 | 1 200,000 22,39 | 26 862,32
84 | KNR 2-01 [ Humusowanie skarp przy grubosci humusu 10cm - m2 | 3490,00 14,97 | 52 247,71
0510-01 skarpy odbudowywane;.
85 Wykonanie hydroobsiewu na skarpach m2 [ 1 000,000 7,48 7 483,00
86 Wykonanie siewu traw na humusowanej powierzchni | m2 | 1 700,000 4,28 | 7269,20
skarpy
Razem dzial: DROGA POWIATOWA ROBOTY WYKONCZENIOWE 93 862,23
14 DROGA POWIATOWA URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
87 Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W3, m 332,000 352,77 117
jednostronnych z przektadkami spetniajgce wymogi 119,64
normy EN 1317
Razem dzial: DROGA POWIATOWA URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU 117 119,64
15 DROGA POWIATOWA ROWY | URZADZENIA ODWADNIAJACE
88 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 0,170 | 16 035,00 | 2 725,95
ziemnych, na drogach w terenie pagérkowatym lub
gorskim - wytyczenie trasy $ciekdw, rowu
89 Wykonanie tawy pod Sciek bet. pref. 60x50x15 wg m3 22,000 374,15 8231,30
KPED 01.03, betonowa zwykfa, beton B20 o gr. 20
cm
90 Utozenie $ciekdw z prefabrykowanych elementow m 170,000 138,97 | 23 624,90
betonowych 60x50x15 cm. Karta KPED 01.03 oraz
01.04. Scieki utozone na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr. 5 cm oraz obudowy skarp z plytek
chodnikowych 50x50x7 cm w ilosci Tm2/mb
Razem dziat: DROGA POWIATOWA ROWY | URZADZENIA ODWADNIAJACE 34 582,15
16 DROGA POWIATOWA ZJAZDY
91 Wykonanie przepustow pod zjazdami z rur HDPE o m 12,000 502,43 | 6029,16
srednicy 500mm wraz podsypka i obsypkg z
kruszywa
92 Brukowanie skarp brukowcem gr 16-20 cm w obrebie | m2 4,000 181,73 726,92
przepustu pod zjazdem na podsypce z piasku gr 10
cm wraz ze spoinowaniem zaprawg cem M-7
93 Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego 0- m2 20,000 39,55 791,06
31,5mm wraz z zaklinowaniem, warstwa gérna,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20°cm, wraz z
profilowaniem i zageszczeniem
Razem dziat: DROGA POWIATOWA ZJAZDY 7 547,14
Wartosc¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 4 780 000,00
Signed by /




	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys ofertowy
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Koszt dostosowania sie do warunków kontraktu i wymagań SST
	Pozycja: Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń - ruch wahadłowy na drodze na czas wykonywania palisad, odbudowy skarpy, odwodnienia, oraz prowadzenia robót związanych z przebudową drogi.
	Pozycja: Wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym POR i utrzymanie oznakowania w czasie trwania robót
	Pozycja: Koszty odwodnienia terenu budowy
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgorskim.Wyznaczenie trasy drogi wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami geodezyjnymi koniecznymi do wykonania w trakcie realizacji kontraktu.
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 20 cm
	Pozycja: Transport humusu samochodami samowyładowczymi do 5ˇkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40ˇm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW, samochód 5- 10ˇt.
	Pozycja: Karczowanie istniejących pni drzew z utylizacją karpiny mechanicznie, fi 50-70 cm
	Pozycja: Sprawdzenie terenu robót pod kątem występowania niewybuchów
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</textleft><textright>59 709,19</textright><row=0>

	ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transportem na odkład. Miejsce odkładu zapewni Wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Wykop pod konstrukcje oporowe, oraz w związku z korektą trasy i niwelety jezdni.
	Pozycja: Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywiezienie poza teren robót, oraz utylizacja na koszt Wykonawcy.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</textleft><textright>122 635,68</textright><row=0>

	PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1)
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali żelbetowych wraz z belką oczepową
	Pozycja: Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót specjalistycznych
	Pozycja: Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość pojedynczego pala średnio 12,0m.
	Pozycja: Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas wiercenia pala.
	Pozycja: Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.
	Pozycja: Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej.

Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240

stal S235 lub innych równoważnych o Wx.min.=938mm3x103.

Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2 kg/m
	Pozycja: Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z deskowaniem bocznym.
	Pozycja: Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy wyrównawczej z chudego betonu.
	Pozycja: Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy
	Pozycja: Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej str. P pręty 20 mm
	Pozycja: Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi. Długość przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia.
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
	Działy razem: <textleft>Razem dział: PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1)</textleft><textright>1 093 999,70</textright><row=0>

	PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2)
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali żelbetowych wraz z belką oczepową
	Pozycja: Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót specjalistycznych
	Pozycja: Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość pojedynczego pala średnio 12,0m.
	Pozycja: Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas wiercenia pala.
	Pozycja: Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.
	Pozycja: Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej.

Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240

stal S235 lub innych równowaznych o Wx.min.=938mm3x103.

Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2kg/m
	Pozycja: Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z deskowaniem bocznym.
	Pozycja: Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy wyrównawczej z chudego betonu.
	Pozycja: Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy
	Pozycja: Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia.

Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej pręty 20 mm
	Pozycja: Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi wojewódzkiej. Długość przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej str. P
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
	Działy razem: <textleft>Razem dział: PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2)</textleft><textright>1 093 999,70</textright><row=0>

	PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3)
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali żelbetowych wraz z belką oczepową
	Pozycja: Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót specjalistycznych
	Pozycja: Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość pojedynczego pala średnio 12,0m.
	Pozycja: Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas wiercenia pala.
	Pozycja: Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.
	Pozycja: Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej.

Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240

stal S235 lub innych równoważnych o Wx.min.=938 mm3x103.

Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2kg/m
	Pozycja: Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z deskowaniem bocznym.
	Pozycja: Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy wyrównawczej z chudego betonu.
	Pozycja: Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy
	Pozycja: Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej str. P pręty 20 mm
	Pozycja: Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi wojewódzkiej. Długość przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej str. P
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
	Działy razem: <textleft>Razem dział: PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3)</textleft><textright>1 093 999,70</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Wykonanie korytowania pod drogę tymczasową gr. do 0,3m.
	Pozycja: Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm pod drogę tymczasową.
	Pozycja: Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej z płyt drogowych gr. 15 cm wraz z rozbiórką, z jednokrotnym przełożeniem.
	Pozycja: Wykonanie nawierzchni poboczy drogi tymczasowej z mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 15 cm wraz z rozbiórką dwukrotnie
	Pozycja: Utrzymanie drogi tymczasowej na czas wykonywania robót - dwukrotnie
	Pozycja: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej (drukowanej) oraz w wersji elektronicznej dla Zamawiającego.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</textleft><textright>122 270,08</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Budowa nasypu z pospółki lub z gruntu przepuszczalnego W tym nasyp związany z wykonywaniem konstrukcji oporowych, oczepów, korektą niwelety, korektą trasy drogi wojewódzkiej, oraz korekta skarp korpusu drogowego.
	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów., grunt kategorii I-II.
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt sypki kategorii I-II,
	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i nasypów wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY ZIEMNE</textleft><textright>64 990,86</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 25ˇcm, średnia szerokość jezdni 5,0m
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, w miejscu głównego jęzora osuwiskowego (dokładanie warstw nawierzchni asfaltowej na przestrzeni lat) - średnia grubość ok. 80 cm.
	Pozycja: Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu poza teren budowy wraz z utylizacją
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, grubość średnia 25cm - szerokość 6,0m ze złożeniem na odkładzie
	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - betonowe ścianki czołowe i ławy betonowe
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,poza teren budowy wraz z utylizacją.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY ROZBIÓRKOWE</textleft><textright>82 501,42</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA PODŁOŻE
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategoriiˇI-IV. Szerokość podłoża średnio 6,5m.
	Pozycja: Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 30ˇcm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
	Pozycja: Pielęgnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, hydrolitem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA PODŁOŻE</textleft><textright>52 116,19</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA PODBUDOWA
	Pozycja: Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego CBR >40, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
	Pozycja: Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20ˇcm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
	Pozycja: Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - przed warstwą podbudowy asfaltowej.
	Pozycja: Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu8cmˇ wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 8cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA PODBUDOWA</textleft><textright>320 787,08</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA NAWIERZCHNIA
	Pozycja: Ułożenie geosiatki na połączeniach
	Pozycja: Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - przed warstwą wiążącą.
	Pozycja: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wyrównawczo-wiążąca o grubości 8ˇcm. Nawierzchnia z betonu AC 16W, warstwa wiążąca
	Pozycja: Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - przed warstwą ścieralną.
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna AC11S o grubości 5ˇcm.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA NAWIERZCHNIA</textleft><textright>413 879,83</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA POBOCZA
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	Pozycja: Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniuˇ10ˇcm
	Pozycja: Nawierzchnie żwirowe na poboczch, warstwa dolna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10ˇcm
	Pozycja: Nawierzchnie żwirowe jw. warstwa górna rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA POBOCZA</textleft><textright>5 999,41</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Ukształtowanie i plantowanie terenu wokół osuwiska
	Pozycja: Humusowanie skarp przy grubości humusu 10cm - skarpy odbudowywanej.
	Pozycja: Wykonanie hydroobsiewu na skarpach
	Pozycja: Wykonanie siewu traw na humusowanej powierzchni skarpy
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</textleft><textright>93 862,23</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	Pozycja: Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W3, jednostronnych z przekładkami spełniające wymogi normy EN 1317
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</textleft><textright>117 119,64</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ROWY I URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim - wytyczenie trasy ścieków, rowu
	Pozycja: Wykonanie ławy pod ściek bet. pref. 60x50x15 wg KPED 01.03, betonowa zwykła, beton B20 o gr. 20 cm
	Pozycja: Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm. Karta KPED 01.03 oraz 01.04. Ścieki ułożone na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm oraz obudowy skarp z płytek chodnikowych 50x50x7 cm w ilości 1m2/mb
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ROWY I URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE</textleft><textright>34 582,15</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ZJAZDY
	Pozycja: Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 500mm wraz podsypką i obsypką z kruszywa
	Pozycja: Brukowanie skarp brukowcem gr 16-20 cm w obrębie przepustu pod zjazdem na podsypce z piasku gr 10 cm wraz ze spoinowaniem zaprawą cem M-7
	Pozycja: Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm wraz z zaklinowaniem, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20ˇcm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ZJAZDY</textleft><textright>7 547,14</textright><row=0>
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