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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość
Cena

(Wart. / Il.)
Wartość

KOSZTORYS: „ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR
1349R BRZEZINY – JASZCZUROWA – STĘPINA W  M. JASZCZUROWA W KM 4+450 – 5+129" - etap  III

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1 Koszt dostosowania sie do warunków kontraktu i
wymagań SST

kpl. 1,000 8 765,80 8 765,80

2 Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robót, wraz z uzyskaniem wszelkich
niezbędnych uzgodnień i zezwoleń - ruch wahadłowy
na drodze na czas wykonywania palisad, odbudowy
skarpy, odwodnienia, oraz prowadzenia robót
związanych z przebudową drogi.

kpl. 2,000 5 345,00 10 690,00

3 Wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z
zatwierdzonym POR i utrzymanie oznakowania w
czasie trwania robót

kpl. 1,000 4 291,36 4 291,36

4 Koszty odwodnienia terenu budowy kpl. 1,000 3 207,00 3 207,00

5 KNR 2-01
0119-04

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub
podgórskim.Wyznaczenie trasy i punktów
wysokościowych w terenie pagórkowatym lub 
podgorskim.Wyznaczenie trasy drogi wraz z
wszystkimi niezbędnymi robotami geodezyjnymi
koniecznymi do wykonania w trakcie realizacji
kontraktu.

km 0,400 10 690,00 4 276,00

6 KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy
pomocy koparek, grubość warstwy do 20 cm

m2 3 000,000 1,13 3 391,63

7 KNR 2-01
0211-0502

Transport humusu samochodami
samowyładowczymi do 5ˇkm, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40ˇm3, grunt
kategorii I-III, spycharka 55ˇkW, samochód 5- 10ˇt.

m3 450,000 22,68 10 207,56

8 KNR 2-01
0103-05

Karczowanie istniejących pni drzew z utylizacją
karpiny mechanicznie, fi 50-70 cm

szt 21,000 199,52 4 189,84

9 Sprawdzenie terenu robót pod kątem występowania 
niewybuchów

m2 5 000,000 2,14 10 690,00

Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 59 709,19

2 ROBOTY ZIEMNE

10 Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami 
przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z 
transportem na odkład. Miejsce odkładu zapewni
Wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez
Inżyniera. Wykop pod konstrukcje oporowe, oraz w
związku z korektą trasy i niwelety jezdni.

m3 5 040,00 19,24 96 979,68

11 Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym
załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-
ładowarką samochodów samowyładowczych.
Wywiezienie poza teren robót, oraz utylizacja na
koszt Wykonawcy.

m3 1 200,00 21,38 25 656,00

Razem dział: ROBOTY ZIEMNE 122 635,68

3 PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1)

12 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub
górskim- wytyczenie pali żelbetowych wraz z belką
oczepową

km 0,040 21 380,00 855,20

13 Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i
placów technologicznych wraz z robotami ziemnymi,
oraz wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych gr.
15cm w celu umożliwienia dojazdu ciężkiego sprzętu
w miejsce wykonania robót specjalistycznych

m2 120,000 85,52 10 262,40

14 Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w
celu wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt,
długość pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,000 336,74 339 
428,88

15 Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego
podczas wiercenia pala.

m3 284,860 74,83 21 316,07
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość
Cena

(Wart. / Il.)
Wartość

16 Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA
średnicy 600 mm i długości 12,0m betonem klasy
B30. Uwzględniono wsp. Zwiększający 1,30 z uwagi
na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,320 336,74 124 
699,71

17 Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance
betonowej.
Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu
HEB240
stal S235 lub innych równoważnych o
Wx.min.=938mm3x103.
Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m,
g=±83,2 kg/m

kg 83 
865,600

5,02 421 
365,93

18 Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod
zwieńczenie palisady - na lądzie, beton klasy C16/20
(B20), wraz z deskowaniem bocznym.

m3 20,030 427,60 8 564,83

19 Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom
warstwy wyrównawczej z chudego betonu.

m3 42,200 363,46 15 338,01

20 Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia
palisady deskowaniem systemowym wg Projektu
Wykonawcy

m2 121,500 160,35 19 482,53

21 Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali
klasy A-IIIN Wykonanie zbrojenia zwieńczenia
palisady ze stali klasy A-IIIN. Zakup, transport,
przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. Obmiar wg
rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. 
Konstrukcja palisady górnej str. P pręty 20 mm

kg 9 232,860 8,12 75 011,45

22 Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali -
na lądzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora
górna, str. L drogi. Długość przypory L=37,40 m.
Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, 
pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia.

m3 66,750 780,37 52 089,70

23 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 121,500 22,98 2 792,50

24 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa

m2 121,500 22,98 2 792,50

Razem dział: PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1) 1 093 999,70

4 PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2)

25 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub
górskim- wytyczenie pali żelbetowych wraz z belką
oczepową

km 0,040 21 380,00 855,20

26 Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i
placów technologicznych wraz z robotami ziemnymi,
oraz wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych gr.
15cm w celu umożliwienia dojazdu ciężkiego sprzętu
w miejsce wykonania robót specjalistycznych

m2 120,000 85,52 10 262,40

27 Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w
celu wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt,
długość pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,000 336,74 339 
428,88

28 Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego
podczas wiercenia pala.

m3 284,860 74,83 21 316,07

29 Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA
średnicy 600 mm i długości 12,0m betonem klasy
B30. Uwzględniono wsp. Zwiększający 1,30 z uwagi
na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,320 336,74 124 
699,71
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Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość
Cena

(Wart. / Il.)
Wartość

30 Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance
betonowej.
Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu
HEB240
stal S235 lub innych równowaznych o
Wx.min.=938mm3x103.
Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m,
g=±83,2kg/m

kg 83 
865,600

5,02 421 
365,93

31 Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod
zwieńczenie palisady - na lądzie, beton klasy C16/20
(B20), wraz z deskowaniem bocznym.

m3 20,030 427,60 8 564,83

32 Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom
warstwy wyrównawczej z chudego betonu.

m3 42,200 363,46 15 338,01

33 Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia
palisady deskowaniem systemowym wg Projektu
Wykonawcy

m2 121,500 160,35 19 482,53

34 Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali
klasy A-IIIN. Zakup, transport, przygotowanie i
wbudowanie zbrojenia.
Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz
Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej pręty 20 mm

kg 9 232,86 8,12 75 011,45

35 Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali -
na lądzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora
górna, str. L drogi wojewódzkiej. Długość przypory
L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie,
betonowanie, pielęgnacja betonu, rozszalowanie 
zwieńczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego
przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej
str. P

m3 66,750 780,37 52 089,70

36 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 121,500 22,98 2 792,50

37 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa

m2 121,500 22,98 2 792,50

Razem dział: PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2) 1 093 999,70

5 PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3)

38 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub
górskim- wytyczenie pali żelbetowych wraz z belką
oczepową

km 0,040 21 380,00 855,20

39 Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i
placów technologicznych wraz z robotami ziemnymi,
oraz wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych gr.
15cm w celu umożliwienia dojazdu ciężkiego sprzętu
w miejsce wykonania robót specjalistycznych

m2 120,000 85,52 10 262,40

40 Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w
celu wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt,
długość pojedynczego pala średnio 12,0m.

m 1 008,000 336,74 339 
428,88

41 Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego
podczas wiercenia pala.

m3 284,860 74,83 21 316,07

42 Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA
średnicy 600 mm i długości 12,0m betonem klasy
B30. Uwzględniono wsp. Zwiększający 1,30 z uwagi
na rozpór betonu w gruncie.

m3 370,320 336,74 124 
699,71

43 Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance
betonowej.
Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu
HEB240
stal S235 lub innych równoważnych o Wx.min.=938
mm3x103.
Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m,
g=±83,2kg/m

kg 83 
865,600

5,02 421 
365,93
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Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość
Cena

(Wart. / Il.)
Wartość

44 Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod
zwieńczenie palisady - na lądzie, beton klasy C16/20
(B20), wraz z deskowaniem bocznym.

m3 20,030 427,60 8 564,83

45 Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom
warstwy wyrównawczej z chudego betonu.

m3 42,200 363,46 15 338,01

46 Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia
palisady deskowaniem systemowym wg Projektu
Wykonawcy

m2 121,500 160,35 19 482,53

47 Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali
klasy A-IIIN Wykonanie zbrojenia zwieńczenia
palisady ze stali klasy A-IIIN. Zakup, transport,
przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. Obmiar wg
rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. 
Konstrukcja palisady górnej str. P pręty 20 mm

kg 9 232,860 8,12 75 011,45

48 Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali -
na lądzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora
górna, str. L drogi wojewódzkiej. Długość przypory
L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie,
betonowanie, pielęgnacja betonu, rozszalowanie 
zwieńczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego
przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej
str. P

m3 66,750 780,37 52 089,70

49 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
pierwsza warstwa

m2 121,500 22,98 2 792,50

50 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome
wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego -
druga warstwa

m2 121,500 22,98 2 792,50

Razem dział: PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3) 1 093 999,70

6 DROGA POWIATOWA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

51 Wykonanie korytowania pod drogę tymczasową gr.
do 0,3m.

m2 1 130,000 14,97 16 911,58

52 Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm pod
drogę tymczasową.

m2 1 130,000 16,04 18 119,55

53 Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej z płyt
drogowych gr. 15 cm wraz z rozbiórką, z
jednokrotnym przełożeniem.

m2 678,000 74,83 50 734,74

54 Wykonanie nawierzchni poboczy drogi tymczasowej
z mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 15 cm wraz z
rozbiórką dwukrotnie

m2 452,000 36,35 16 428,39

55 Utrzymanie drogi tymczasowej na czas wykonywania
robót - dwukrotnie

m2 678,000 10,69 7 247,82

56 Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w wersji
papierowej (drukowanej) oraz w wersji elektronicznej
dla Zamawiającego.

szt. 1,000 12 828,00 12 828,00

Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 122 270,08

7 DROGA POWIATOWA ROBOTY ZIEMNE

57 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z
transportem urobku samochodami
samowyładowczymi. Budowa nasypu z pospółki lub z
gruntu przepuszczalnego W tym nasyp związany z
wykonywaniem konstrukcji oporowych, oczepów,
korektą niwelety, korektą trasy drogi wojewódzkiej,
oraz korekta skarp korpusu drogowego.

m3 800,000 47,04 37 628,80

58 KNR 2-01
0235-0102

Formowanie i zagęszczanie nasypów., grunt
kategorii I-II.

m3 800,000 16,83 13 461,12

59 KNR 2-01
0237-0303

Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny
statyczny, grunt sypki kategorii I-II,

m3 800,000 6,15 4 921,34

60 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i nasypów 
wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I

m2 1 050,000 8,55 8 979,60

Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY ZIEMNE 64 990,86
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Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość
Cena

(Wart. / Il.)
Wartość

8 DROGA POWIATOWA ROBOTY ROZBIÓRKOWE

61 KNR 2-31
0803-03

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni
25ˇcm, średnia szerokość jezdni 5,0m

m2 1 040,000 23,48 24 418,82

62 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych, w miejscu głównego jęzora
osuwiskowego (dokładanie warstw nawierzchni
asfaltowej na przestrzeni lat) - średnia grubość ok. 80
cm.

m3 175,000 21,38 3 741,50

63 KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie materiału z rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu poza teren budowy wraz
z utylizacją

m3 393,750 46,33 18 243,23

64 KNR 2-31
0804-03

Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie,
grubość średnia 25cm - szerokość 6,0m ze
złożeniem na odkładzie

m2 1 090,000 16,63 18 127,93

65 KNR 2-31
0816-04

Rozebranie przepustów rurowych - betonowe ścianki
czołowe i ławy betonowe

m3 18,000 952,00 17 135,98

66 KNR 4-04
1103-01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy
mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,poza
teren budowy wraz z utylizacją.

m3 18,000 46,33 833,98

Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY ROZBIÓRKOWE 82 501,42

9 DROGA POWIATOWA PODŁOŻE

67 KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategoriiˇI-IV. Szerokość podłoża średnio 6,5m.

m2 1 320,00 1,32 1 740,23

68 KNR 2-31
0111-03

Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem wykonywane sprzętem mechanicznym,
mieszarki doczepne, grubość podbudowy po
zagęszczeniu 30ˇcm wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem.

m2 1 320,00 32,73 43 204,51

69 KNR 2-31
0118-02

Pielęgnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego
cementem, hydrolitem

m2 1 320,00 5,43 7 171,44

Razem dział: DROGA POWIATOWA PODŁOŻE 52 116,19

10 DROGA POWIATOWA PODBUDOWA

70 KNR 2-31
0114-05

Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa
naturalnego CBR >40, grubość warstwy po
zagęszczeniu 15ˇcm, wraz z profilowaniem i
zagęszczeniem.

m2 1 320,000 23,61 31 165,52

71 KNR 2-31
0114-05

Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20ˇcm,
wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.

m2 2 774,000 27,03 74 977,90

72 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsją asfaltową - przed warstwą podbudowy
asfaltowej.

m2 2 774,000 2,14 5 930,81

73 KNR 2-31
0110-01

Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-
bitumicznych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym,
grubość warstwy po zagęszczeniu8cmˇ wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem. Podbudowa z
betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 8cm

m2 2 774,000 75,24 208 
712,85

Razem dział: DROGA POWIATOWA PODBUDOWA 320 787,08

11 DROGA POWIATOWA NAWIERZCHNIA

74 KNR 2-02
0607-01

Ułożenie geosiatki na połączeniach m2 200,000 57,49 11 498,40

75 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsją asfaltową - przed warstwą wiążącą.

m2 200,000 6,41 1 282,80

76 KNR 2-31
0310-01

Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa
wyrównawczo-wiążąca o grubości 8ˇcm.
Nawierzchnia z betonu AC 16W, warstwa wiążąca

m2 2 774,00 80,18 222 
412,91

77 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
emulsją asfaltową - przed warstwą ścieralną.

m2 2 774,00 2,14 5 930,81
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„ZABEZPIECZENIE OSUWISKA WRAZ Z ODBUDOWĄ ODCINKA DROGI POWIATOWEJ NR 1349R BRZEZINY –
JASZCZUROWA – STĘPINA W  M. JASZCZUROWA W KM 4+450 – 5+129" - etap  III

Kosztorys ofertowy

Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość
Cena

(Wart. / Il.)
Wartość

78 KNR 2-31
0310-05

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych
grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna AC11S o
grubości 5ˇcm.

m2 2 774,00 62,28 172 
754,89

Razem dział: DROGA POWIATOWA NAWIERZCHNIA 413 879,83

12 DROGA POWIATOWA POBOCZA

79 KNR 2-31
0103-04

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii I-IV

m2 260,000 1,32 342,77

80 KNR 2-31
0104-07

Warstwy odsączające, w korycie lub na całej
szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie
mechaniczne, grubość warstwy po 
zagęszczeniuˇ10ˇcm

m2 260,000 4,99 1 297,58

81 KNR 2-31
0202-07

Nawierzchnie żwirowe na poboczch, warstwa dolna,
rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po
zagęszczeniu 10ˇcm

m2 260,000 6,76 1 756,86

82 KNR 2-31
0202-09

Nawierzchnie żwirowe jw. warstwa górna
rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po
zagęszczeniu 10 cm

m2 260,000 10,01 2 602,20

Razem dział: DROGA POWIATOWA POBOCZA 5 999,41

13 DROGA POWIATOWA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

83 Ukształtowanie i plantowanie terenu wokół osuwiska m2 1 200,000 22,39 26 862,32

84 KNR 2-01
0510-01

Humusowanie skarp przy grubości humusu 10cm -
skarpy odbudowywanej.

m2 3 490,00 14,97 52 247,71

85 Wykonanie hydroobsiewu na skarpach m2 1 000,000 7,48 7 483,00

86 Wykonanie siewu traw na humusowanej powierzchni
skarpy

m2 1 700,000 4,28 7 269,20

Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 93 862,23

14 DROGA POWIATOWA URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

87 Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W3,
jednostronnych z przekładkami spełniające wymogi
normy EN 1317

m 332,000 352,77 117 
119,64

Razem dział: DROGA POWIATOWA URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 117 119,64

15 DROGA POWIATOWA ROWY I URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE

88 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach
ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub
górskim - wytyczenie trasy ścieków, rowu

km 0,170 16 035,00 2 725,95

89 Wykonanie ławy pod ściek bet. pref. 60x50x15 wg
KPED 01.03, betonowa zwykła, beton B20 o gr. 20
cm

m3 22,000 374,15 8 231,30

90 Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów
betonowych 60x50x15 cm. Karta KPED 01.03 oraz
01.04. Ścieki ułożone na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4, gr. 5 cm oraz obudowy skarp z płytek
chodnikowych 50x50x7 cm w ilości 1m2/mb

m 170,000 138,97 23 624,90

Razem dział: DROGA POWIATOWA ROWY I URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE 34 582,15

16 DROGA POWIATOWA ZJAZDY

91 Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE o
średnicy 500mm wraz podsypką i obsypką z
kruszywa

m 12,000 502,43 6 029,16

92 Brukowanie skarp brukowcem gr 16-20 cm w obrębie
przepustu pod zjazdem na podsypce z piasku gr 10
cm wraz ze spoinowaniem zaprawą cem M-7

m2 4,000 181,73 726,92

93 Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-
31,5mm wraz z zaklinowaniem, warstwa górna,
grubość warstwy po zagęszczeniu 20ˇcm, wraz z
profilowaniem i zagęszczeniem

m2 20,000 39,55 791,06

Razem dział: DROGA POWIATOWA ZJAZDY 7 547,14

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 4 780 000,00
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Kosztorys ofertowy
	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Koszt dostosowania sie do warunków kontraktu i wymagań SST
	Pozycja: Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń - ruch wahadłowy na drodze na czas wykonywania palisad, odbudowy skarpy, odwodnienia, oraz prowadzenia robót związanych z przebudową drogi.
	Pozycja: Wprowadzenie organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym POR i utrzymanie oznakowania w czasie trwania robót
	Pozycja: Koszty odwodnienia terenu budowy
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie pagórkowatym lub podgórskim.Wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych w terenie pagórkowatym lub podgorskim.Wyznaczenie trasy drogi wraz z wszystkimi niezbędnymi robotami geodezyjnymi koniecznymi do wykonania w trakcie realizacji kontraktu.
	Pozycja: Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy koparek, grubość warstwy do 20 cm
	Pozycja: Transport humusu samochodami samowyładowczymi do 5ˇkm, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, koparka 0,40ˇm3, grunt kategorii I-III, spycharka 55ˇkW, samochód 5- 10ˇt.
	Pozycja: Karczowanie istniejących pni drzew z utylizacją karpiny mechanicznie, fi 50-70 cm
	Pozycja: Sprawdzenie terenu robót pod kątem występowania niewybuchów
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</textleft><textright>59 709,19</textright><row=0>

	ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III-IV z transportem na odkład. Miejsce odkładu zapewni Wykonawca i musi być ono zaakceptowane przez Inżyniera. Wykop pod konstrukcje oporowe, oraz w związku z korektą trasy i niwelety jezdni.
	Pozycja: Wywiezienie gruntu z wykopu przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, załadowanie koparko-ładowarką samochodów samowyładowczych. Wywiezienie poza teren robót, oraz utylizacja na koszt Wykonawcy.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: ROBOTY ZIEMNE</textleft><textright>122 635,68</textright><row=0>

	PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1)
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali żelbetowych wraz z belką oczepową
	Pozycja: Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót specjalistycznych
	Pozycja: Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość pojedynczego pala średnio 12,0m.
	Pozycja: Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas wiercenia pala.
	Pozycja: Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.
	Pozycja: Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej.

Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240

stal S235 lub innych równoważnych o Wx.min.=938mm3x103.

Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2 kg/m
	Pozycja: Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z deskowaniem bocznym.
	Pozycja: Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy wyrównawczej z chudego betonu.
	Pozycja: Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy
	Pozycja: Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej str. P pręty 20 mm
	Pozycja: Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi. Długość przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia.
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
	Działy razem: <textleft>Razem dział: PRZYPORA KM 4+538 (Grupa 1)</textleft><textright>1 093 999,70</textright><row=0>

	PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2)
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali żelbetowych wraz z belką oczepową
	Pozycja: Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót specjalistycznych
	Pozycja: Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość pojedynczego pala średnio 12,0m.
	Pozycja: Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas wiercenia pala.
	Pozycja: Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.
	Pozycja: Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej.

Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240

stal S235 lub innych równowaznych o Wx.min.=938mm3x103.

Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2kg/m
	Pozycja: Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z deskowaniem bocznym.
	Pozycja: Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy wyrównawczej z chudego betonu.
	Pozycja: Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy
	Pozycja: Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia.

Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej pręty 20 mm
	Pozycja: Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi wojewódzkiej. Długość przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej str. P
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
	Działy razem: <textleft>Razem dział: PRZYPORA KM 4+575 (Grupa 2)</textleft><textright>1 093 999,70</textright><row=0>

	PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3)
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim- wytyczenie pali żelbetowych wraz z belką oczepową
	Pozycja: Wykonanie wraz z rozbiórką tymczasowych dróg i placów technologicznych wraz z robotami ziemnymi, oraz wykonaniem nawierzchni z płyt drogowych gr. 15cm w celu umożliwienia dojazdu ciężkiego sprzętu w miejsce wykonania robót specjalistycznych
	Pozycja: Wiercenie pali średnicy 600mm w gruncie kat I-III w celu wykonania pali CFA. Całkowita ilość pali 84 szt, długość pojedynczego pala średnio 12,0m.
	Pozycja: Wywóz wraz z utylizacją urobku gruntu wydobytego podczas wiercenia pala.
	Pozycja: Betonowanie pompą na samochodzie pali CFA średnicy 600 mm i długości 12,0m betonem klasy B30. Uwzględniono wsp. Zwiększający 1,30 z uwagi na rozpór betonu w gruncie.
	Pozycja: Montaż zbrojenia pala w świeżej mieszance betonowej.

Zbrojenie wykonane z kształtownika stalowego typu HEB240

stal S235 lub innych równoważnych o Wx.min.=938 mm3x103.

Całkowita długość pojedynczego zbrojenia 12,0m, g=±83,2kg/m
	Pozycja: Wykonanie warstwy chudego betonu gr. 15cm pod zwieńczenie palisady - na lądzie, beton klasy C16/20 (B20), wraz z deskowaniem bocznym.
	Pozycja: Wykonanie skucia głowic pali ponad poziom warstwy wyrównawczej z chudego betonu.
	Pozycja: Wykonanie deskowania belki oczepowej zwieńczenia palisady deskowaniem systemowym wg Projektu Wykonawcy
	Pozycja: Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN Wykonanie zbrojenia zwieńczenia palisady ze stali klasy A-IIIN. Zakup, transport, przygotowanie i wbudowanie zbrojenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej str. P pręty 20 mm
	Pozycja: Wykonanie betonowania oczepu zwieńczenia pali - na lądzie, beton klasy C25/30 (B30) - przypora górna, str. L drogi wojewódzkiej. Długość przypory L=37,40 m. Przygotowanie, szalowanie, betonowanie, pielęgnacja betonu, rozszalowanie zwieńczenia. Obmiar wg rys. konstrukcyjnego przypory oraz Tabela 1. Konstrukcja palisady górnej str. P
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
	Pozycja: Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - druga warstwa
	Działy razem: <textleft>Razem dział: PRZYPORA KM 4+610 (Grupa 3)</textleft><textright>1 093 999,70</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
	Pozycja: Wykonanie korytowania pod drogę tymczasową gr. do 0,3m.
	Pozycja: Wykonanie warstwy odsączającej gr. 15 cm pod drogę tymczasową.
	Pozycja: Wykonanie nawierzchni drogi tymczasowej z płyt drogowych gr. 15 cm wraz z rozbiórką, z jednokrotnym przełożeniem.
	Pozycja: Wykonanie nawierzchni poboczy drogi tymczasowej z mieszanki kruszywa 0-31,5mm gr. 15 cm wraz z rozbiórką dwukrotnie
	Pozycja: Utrzymanie drogi tymczasowej na czas wykonywania robót - dwukrotnie
	Pozycja: Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w wersji papierowej (drukowanej) oraz w wersji elektronicznej dla Zamawiającego.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</textleft><textright>122 270,08</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ROBOTY ZIEMNE
	Pozycja: Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samochodami samowyładowczymi. Budowa nasypu z pospółki lub z gruntu przepuszczalnego W tym nasyp związany z wykonywaniem konstrukcji oporowych, oczepów, korektą niwelety, korektą trasy drogi wojewódzkiej, oraz korekta skarp korpusu drogowego.
	Pozycja: Formowanie i zagęszczanie nasypów., grunt kategorii I-II.
	Pozycja: Zagęszczanie nasypów walcami, walec samojezdny statyczny, grunt sypki kategorii I-II,
	Pozycja: Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i nasypów wykonywanych mechanicznie, grunt kat.I
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY ZIEMNE</textleft><textright>64 990,86</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ROBOTY ROZBIÓRKOWE
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 25ˇcm, średnia szerokość jezdni 5,0m
	Pozycja: Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, w miejscu głównego jęzora osuwiskowego (dokładanie warstw nawierzchni asfaltowej na przestrzeni lat) - średnia grubość ok. 80 cm.
	Pozycja: Wywiezienie materiału z rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu poza teren budowy wraz z utylizacją
	Pozycja: Rozebranie podbudowy z kruszywa mechanicznie, grubość średnia 25cm - szerokość 6,0m ze złożeniem na odkładzie
	Pozycja: Rozebranie przepustów rurowych - betonowe ścianki czołowe i ławy betonowe
	Pozycja: Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu,poza teren budowy wraz z utylizacją.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY ROZBIÓRKOWE</textleft><textright>82 501,42</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA PODŁOŻE
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategoriiˇI-IV. Szerokość podłoża średnio 6,5m.
	Pozycja: Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 30ˇcm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
	Pozycja: Pielęgnacja podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, hydrolitem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA PODŁOŻE</textleft><textright>52 116,19</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA PODBUDOWA
	Pozycja: Wykonanie warstwy mrozochronnej z kruszywa naturalnego CBR >40, grubość warstwy po zagęszczeniu 15ˇcm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
	Pozycja: Wykonanie podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20ˇcm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.
	Pozycja: Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - przed warstwą podbudowy asfaltowej.
	Pozycja: Wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych, mieszanki o lepiszczu asfaltowym, grubość warstwy po zagęszczeniu8cmˇ wraz z profilowaniem i zagęszczeniem. Podbudowa z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 8cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA PODBUDOWA</textleft><textright>320 787,08</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA NAWIERZCHNIA
	Pozycja: Ułożenie geosiatki na połączeniach
	Pozycja: Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - przed warstwą wiążącą.
	Pozycja: Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wyrównawczo-wiążąca o grubości 8ˇcm. Nawierzchnia z betonu AC 16W, warstwa wiążąca
	Pozycja: Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową - przed warstwą ścieralną.
	Pozycja: Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna AC11S o grubości 5ˇcm.
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA NAWIERZCHNIA</textleft><textright>413 879,83</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA POBOCZA
	Pozycja: Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV
	Pozycja: Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniuˇ10ˇcm
	Pozycja: Nawierzchnie żwirowe na poboczch, warstwa dolna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10ˇcm
	Pozycja: Nawierzchnie żwirowe jw. warstwa górna rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA POBOCZA</textleft><textright>5 999,41</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
	Pozycja: Ukształtowanie i plantowanie terenu wokół osuwiska
	Pozycja: Humusowanie skarp przy grubości humusu 10cm - skarpy odbudowywanej.
	Pozycja: Wykonanie hydroobsiewu na skarpach
	Pozycja: Wykonanie siewu traw na humusowanej powierzchni skarpy
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</textleft><textright>93 862,23</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
	Pozycja: Ustawienie barier ochronnych stalowych N2W3, jednostronnych z przekładkami spełniające wymogi normy EN 1317
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</textleft><textright>117 119,64</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ROWY I URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE
	Pozycja: Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie pagórkowatym lub górskim - wytyczenie trasy ścieków, rowu
	Pozycja: Wykonanie ławy pod ściek bet. pref. 60x50x15 wg KPED 01.03, betonowa zwykła, beton B20 o gr. 20 cm
	Pozycja: Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x15 cm. Karta KPED 01.03 oraz 01.04. Ścieki ułożone na podsypce cementowo - piaskowej 1:4, gr. 5 cm oraz obudowy skarp z płytek chodnikowych 50x50x7 cm w ilości 1m2/mb
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ROWY I URZĄDZENIA ODWADNIAJĄCE</textleft><textright>34 582,15</textright><row=0>

	DROGA POWIATOWA ZJAZDY
	Pozycja: Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur HDPE o średnicy 500mm wraz podsypką i obsypką z kruszywa
	Pozycja: Brukowanie skarp brukowcem gr 16-20 cm w obrębie przepustu pod zjazdem na podsypce z piasku gr 10 cm wraz ze spoinowaniem zaprawą cem M-7
	Pozycja: Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5mm wraz z zaklinowaniem, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20ˇcm, wraz z profilowaniem i zagęszczeniem
	Działy razem: <textleft>Razem dział: DROGA POWIATOWA ZJAZDY</textleft><textright>7 547,14</textright><row=0>
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