Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.0. ul. Putawska 38, 05-500 Piaseczno

KOSZTORYS NAKLADCZY

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zaméwien

45111300-1 Roboty rozbiérkowe

45236100-1 Wyréwnywanie terenu obiektéw sportowych

45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni

45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzgdzen do utrzymania
nawierzchni sportowych".

Tabela elementow scalonych

Lp. Nazwa Ugg‘fezc Roggc'z Mat;r'a' Sprzet | KzMat | Kp z Razem |Udziat %
1 | Wymiana 0,00({111 474,|1 487 03|45 220,8(104 092,/117 521,|38 390,4| 1 903 740,5| 76,19%
nawierzchni boiska 92 9,61 9 77 87 7 3
ze sztucznej trawy
2 | Wyposazenie 0,00(32 536,5|58 404,1| 108,15(4 088,29|24 483,5|7 997,98 127 618,75 5,11%
sportowe boiska 8 8 7
Kosztorys netto 0,00({144 011,|1 545 44|45 329,0{108 181,/ 142 005,46 388,4| 2 031 359,2| 81,30%
50 3,79 4 06 44 5 8
VAT 23% 0,00 467 212,63| 18,70%
Kosztorys brutto 0,00 2498 571,9(100,00%
1
Stownie: dwa miliony czterysta dziewiecdziesiat osiem tysiecy piecset siedemdziesiat jeden i 91/100 zt
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzgdzen do utrzymania
nawierzchni sportowych".

Kosztorys

Lp.

Podstawa

Opis

j-m.

Naktady

Koszt
jedn.

R

M S

KOSZTORYS: "Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w
Kielcach w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w
Kielcach dla akademii Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup
urzgdzen do utrzymania nawierzchni sportowych”.

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 11026 Uzytkownik: panorama

Wydruk: CDONSRV\akepa

1 Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy
1| KNR2-01 | Zdjecie istniejacej nawierzchni m2 | 6 048,000 2,660
d.1| 0125-06- | sztucznejtrawy zasypanej
analogia | granulatem wraz ze zlozeniem
poza obrgbem boiska
przedmiar = 6 048,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 502,4981 2,659| 16 081,6
0,087 * 0,955 = 0,083085 r-g/m2 * 3
32,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 16 081,63 2,660 16 081,
63
Jednostkowe koszty bezposrednie 2,660 2,660
Razem z narzutami 32 082,85 5,300| 32082,
85
Cena jednostkowa 5,30 5,300
2| kalkulacja | Wywiezienie z placu budowy wraz | kpl. 1,000| 96 000,00
d.1 |indywidualna | z poniesieniem kosztu utylizacji 0
zdemontowanej sztucznej trawy z
zasypka z granulatu gumowego
przedmiar = 1,000 kpl.
M -
1* koszt utylizacji sztucznej trawy kpl. 1,0000( 96 000,00 96 000,00
wraz z zasypka z granulatu 0
gumowego
1 kpl./kpl. * 96 000,00 zt/kpl.
Razem koszty bezposrednie 96 000,00( 96 000,0 96 000,00
00
Jednostkowe koszty bezposrednie 96 000,000 96 00
0,000
Razem z narzutami 102 720,00{ 102 720, 102 7
000 20,00
Cena jednostkowa 102 720,00 102 720,0
00
3| KNR2-31 [ Reczne wyréwanie istniejacej m2 | 6 048,000 8,040
d.1 0103-02 | warstwy podktadu z kruszywa
tamanego o grubosci 5 cm,
wyprofilowanie spadku
poprzecznego w obu kierunkach
od osi podiuznej oraz jego ubicie
przy zastosowaniu ubijaka
spalinowego
przedmiar = 6 048,000 m2
~R--
1* robocizna r-g | 1128,5568 5,971 36 112,6
0,1866 r-g/m2 * 32,00 zi/r-g 1
M --
2 woda m3 30,2400 0,025 151,20
0,005 m3/m2 * 5,00 z/m3
~S -
3* ubijak spalinowy 200 kg m-g 870,9120 2,043 12 356,0
0,144 m-g/m2 * 14,19 zi/m-g 6
Razem koszty bezposrednie 48 619,87 8,040 36 112, 151,20| 12 356,
61 06
Jednostkowe koszty bezposrednie 8,040 5,970 0,030 2,040
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania
nawierzchni sportowych".

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
Razem z narzutami 96 856,79 16,010| 72 044, 161,78| 24 650,
66 35
Cena jednostkowa 16,01 11,910 0,030 4,080
4| KNR9-11 [ Utézenie pod nawierzchnie ze m2 6 048,000 54,370
d.1 0101-02 sztucznej trawy podktadu z maty
amortyzacyjnej o grub. 10 mm
przedmiar = 6 048,000 m2
~R--
1* robocizna r-g 778,9824 4,122| 24 929,8
0,1288 r-g/m2 * 32,00 zi/r-g 6
M --
2% mata amortyzacyjna o grubosci 10 | m2 | 6 652,8000 49,500 299 376,00
mm i gestosci 50kg/m3
1,1 m2/m2 * 45,00 zl/m2
3 materiatly pomocnicze(od M) % 0,743 4 493,66
1,5 % * 299 376,00zt
Razem koszty bezposrednie 328 799,52 54,370 24 929, 3038
86 69,66
Jednostkowe koszty bezposrednie 54,370 4,120 50,240
Razem z narzutami 374 875,62 61,980| 49 735, 3251
08 40,54
Cena jednostkowa 61,98 8,220 53,760
5| KNR 2-23 | Wykonanie nawierzchni boiska m2 | 6048,000 127,770
d.1| 0210-01- | poprzez utozenie na macie
analogia | amortyzujgcej trawy syntetycznej
o dwoch kolorach wiokien w
jednym peczku, ksztatt /profil
wldkna - karo, diament (dlugosé
wiékna monofilamentowego nad
podktadem od 42 do 45 mm; Dtex
min 18500; ilos¢ peczkéw min.10
100/m2; ilos¢ widkien min.141
000/m2; waga catkowita
nawierzchniu min. 3000 g/m2,
wytrzymats¢é witokna na wyrywanie
min. 50N, wytrzymatosc¢ faczenia
klejonego nmin.150N,
przepuszcalnos¢ wody przez
nawierzchni¢ min.2000 mm/h)
przedmiar = 6 048,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 895,8358 4,740| 28 667,5
0,1551 * 0,955 = 0,148121 r-g/m2 2
* 32,00 zt/r-g
M --
2 nawierzchnia z trawy syntetycznej | m2 | 6 168,9600( 116,433 704 186,78
1,02 m2/m2 * 114,15 zt/m2
3* materiaty pomocnicze(od M) % 1,164 7 039,87
1% * 704 186,78zt
~S -
4* ciggnik kotowy 29-37 kW m-g 435,4560 5,434 32 864,38
0,072 m-g/m2 * 75,47 zt/m-g 3
Razem koszty bezposrednie 772 759,00 127,770 28 667, 711 2| 32 864,
52 26,65 83
Jednostkowe koszty bezposrednie 127,770 4,740 117,600 5,430
Razem z narzutami 883 769,55| 146,130| 57 191, 761 0| 65 565,
70 12,52 33
Cena jednostkowa 146,13 9,460 125,830 10,840
-4 -
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania

nawierzchni sportowych".

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’fe0dSnZt R M
6| KNR2-31 | Zasypanie nowej nawierzchni m2 | 6 048,000 11,220
d.1| 1408-02 - | sztucznejtrawy piaskiem
analogia | kwarcowym na wysokos¢ ok. 11
mm, w ilosci 20 kg/m2
przedmiar = 6 048,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,4496 0,166| 1 003,97
0,0052 r-g/m2 * 32,00 zi/r-g
- M --
2% piasek kwarcowy ptukany i kg | 120 960,00 11,000 66 528,00
suszony o granulacji 0,4 - 0,8 mm, 00
w ilosci 20 kg/m2
20,00 kg/m2 * 0,55 zl/kg
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,055 332,64
0,5 % * 66 528,00zt
Razem koszty bezposrednie 67 864,61 11,220 100| 66 860,64
3,97
Jednostkowe koszty bezposrednie 11,220 0,170 11,060
Razem z narzutami 73 543,80 12,160 200 71540,88
2,92
Cena jednostkowa 12,16 0,330 11,830
7| KNR 2-31 | Zasypanie na warstwie piasku m2 | 6 048,000 39,740
d.1| 1408-02 - | kwarcowego warstwy z korka o
analogia | wysikosci ok.25 mm, o gestosci
nasypowej 0,09g/m3 do 0,13 g/m3
przedmiar = 6 048,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 31,4496 0,166| 1 003,97
0,0052 r-g/m2 * 32,00 zi/r-g
- M --
2 korek o granulacji 1-2 mm o m3 158,7600 39,375 238 140,00
gestosci nasypowej 0,090g/m3 do
0,130 g/m3
0,02625 m3/m2 * 1 500,00 z/m3
3* materiaty pomocnicze(od M) % 0,197 1191,46
0,5 % * 238 140,00zt
Razem koszty bezposrednie 240 335,43 39,740 100 2393
3,97 31,46
Jednostkowe koszty bezposrednie 39,740 0,170 39,570
Razem z narzutami 258 087,58 42,670 200 256 0
2,92 84,66
Cena jednostkowa 42,67 0,330 42,340
8| kalkulacja | Wyciecie w utozonej sztucznej kpl. 1,000| 50 475,36
d.1 |indywidualna | trawie pasow, oraz wklejenie 0
sztucznej trawy w kolorze biatym
dla oznaczenia llinii zewnetrznych
boiska o wymiarach 90x60m oraz
pozostatych wewnetrznych linii
boiska godnie z wymaganiami
przepisowymi w tym zakresie dla
boiska do pitki noznej (m.in. linii
pola bramkowego, pola karnego,
punktu karnego, linii tuku pola
karnego, linii Srodkowej z
okregiem)
przedmiar = 1,000 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 114,8550| 3 675,360| 3 675,36
(0,1547+0,022)*650,00 = 114,855
r-g/kpl. * 32,00 zl/r-g
-5-
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania
nawierzchni sportowych".

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
M --
2% pasy boiska o szerokosci 12cm z | m2 78,0000| 46 800,00 46 800,00
trawy syntetycznej w kolorze 0
biatym
0,12%650,0 = 78 m2/kpl. * 600,00
zt/m2
Razem koszty bezposrednie 50 475,36| 50475,3 3 67| 46 800,00
60 5,36
Jednostkowe koszty bezposrednie 50 475,360 36753 46 80
60 0,000
Razem z narzutami 57 408,34 57 408,3 7 33| 50076,00
40 2,34
Cena jednostkowa 57 408,34 7 332,3 50 07
40 6,000
9| kalkulacja | Koszt uzyskania certyfikatu na kpl. 1,000| 22 800,00
d.1 |indywidualna | wykonang nawierzchnie boiska z 0
trawy syntetycznej
przedmiar = 1,000 kpl.
—M -
1* Koszt uzyskania certyfikatu na kpl. 1,0000( 22 800,00 22 800,00
wykonang nawierzchnie boiska z 0
trawy syntetycznej
1 kpl./kpl. * 22 800,00 zt/kpl.
Razem koszty bezposrednie 22 800,00( 22 800,0 22 800,00
00
Jednostkowe koszty bezposrednie 22 800,000 22 80
0,000
Razem z narzutami 24 396,00( 24 396,0 24 396,00
00
Cena jednostkowa 24 396,00 24 39
6,000
Razem dziat: Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy
Razem koszty bezposrednie: 1643 735,42| 111 474,(1 487 039,6| 45 220,8
92 1 9
RAZEM: 1903 740,53| 222 392,{ 1 591 132,3| 90 215,6
47 8 8
2 Wyposazenie sportowe boiska
10 | KNR 2-23 | Demontaz istniejgcych bramek do | szt. 2,000 155,550
d.2 0310-07 pitki noznej z odniesieniem do
analogia | wyznaczonego miejsca
R=50 % sktadowania
przedmiar = 2,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 9,7219| 155,550 311,10
(10,18*50% = 5,09) * 0,955 =
4,86095 r-g/szt. * 32,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 311,10 155,550 311,10
Jednostkowe koszty bezposrednie 155,550 155,550
Razem z narzutami 620,65/ 310,330 620,65
Cena jednostkowa 310,33 310,330
11| KNR 2-23 | Demontaz tulei do mocowania szt. 8,000 38,310
d.2 0309-03 istniejgcych bramek do pitki
analogia | noznej
R=50%
przedmiar = 8,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 9,5779 38,312 306,50
(2,5073*50% = 1,25365) * 0,955 =
1,197236 r-g/szt. * 32,00 zl/r-g
-6-
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania
nawierzchni sportowych".

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
Razem koszty bezposrednie 306,50 38,310| 306,50
Jednostkowe koszty bezposrednie 38,310 38,310
Razem z narzutami 611,47 76,430 611,47
Cena jednostkowa 76,43 76,430
12| KNR 2-23 | Demontaz istniejgcych tulei w szt. 4,000 46,210
d.2 0309-01 narozach boiska do umieszczania
analogia | choragiewek
R=50%
przedmiar = 4,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 5,7758 46,207 184,83
(3,024*50% = 1,512) * 0,955 =
1,44396 r-g/szt. * 32,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 184,83 46,210 184,83
Jednostkowe koszty bezposrednie 46,210 46,210
Razem z narzutami 368,73 92,180 368,73
Cena jednostkowa 92,18 92,180
13 | KNR 2-23 | Demontaz trzech stupkow szt. 3,000 18,340
d.2| 0310-01 pitkochwytow bez wymainy tulei
analogia | montazowych
R=50%
przedmiar = 3,000 szt.
R --
1* robocizna r-g 1,7190 18,336 55,01
(1,2*50% = 0,6) * 0,955 = 0,573 r-
g/szt. * 32,00 zi/r-g
Razem koszty bezposrednie 55,01 18,340 55,01
Jednostkowe koszty bezposrednie 18,340 18,340
Razem z narzutami 109,75 36,580, 109,75
Cena jednostkowa 36,58 36,580
14 | KNR 2-23 | Demontaz istniejacej siatki m 300,000 31,400
d.2| 0403-06 pitkochwytéw wraz z linkami i
analogia | uchwytami
R=50%
przedmiar = 300,000 m
R --
1* robocizna r-g 294,3930 31,402 9 420,60
(2,0551*50% = 1,02755) * 0,955 =
0,98131 r-g/m * 32,00 zl/r-g
Razem koszty bezposrednie 9 420,60 31,400 942
0,60
Jednostkowe koszty bezposrednie 31,400 31,400
Razem z narzutami 18 794,10 62,650| 18 794,
10
Cena jednostkowa 62,65 62,650
15| KNR 4-04 | Przewdz materiatéw z rozbiorki z t 0,489 127,280
d.2 | 1107-01 + | placu budowy do magazynu przy
KNR 4-04 | ul. Kusocinskiego na odleglo$¢ ok.
1107-04 | 3 km (bramki do pitki noznej wraz
z tulejami do mocowania bramek,
tuleje do mocowania chorggiewek
naroznych, stalowych stupkéw do
pitkochwytéw, siatki pitkochwytow
wraz z linkami i uchwytami)
samochodem skrzyniowym z
zatadunkiem i wytadunkiem
recznym na odlegtos¢ do 1 km
przedmiar = 0,489 t
R --
-7-
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania

nawierzchni sportowych".

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
1* robocizna r-g 0,8362 54,720 26,76
1,71 r-g/t * 32,00 zi/r-g
—-S -
2" samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4235 72,562 35,48
0,83+0,036 = 0,866 m-g/t * 83,79
zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 62,24 127,280 26,76 35,48
Jednostkowe koszty bezposrednie 127,280 54,720 72,560
Razem z narzutami 124,17| 253,930 53,39 70,78
Cena jednostkowa 253,93 109,180 144,740
16 | kalkulacja | Dostawa kompletu sktadajgcego | kpl. 1,000| 9 600,000
d.2 |indywidualna | sie z dwoch kompletnych
systemowych bramek do pitki
noznej o wym. 7,32x2,44 m o
konstrukc;ji z profili aluminiowych
wraz z tulejami i deklami do tulei
(do montazu bramek w ilosci 4
sztuk na jedng bramke- dwie do
mocowania stupkow i dwie do
mocowania odciggow brameki),
oraz z systemowg siatkg do
bramek dla pitki noznej,
polipropylenowg w kolorze biatym,
grubosc¢ sznurka siatki 4 mm o
gtebokosci dotem i gérg 200 cm
przedmiar = 1,000 kpl.
M -
1* komplet dwoch systemowych kpl. 1,0000( 9 600,000 9 600,00
bramek do pitki noznej z profili
aluminiowych z siatkg
polipropylenowa i tulejami
montazowymi
1 kpl./kpl. * 9 600,00 z¥/kpl.
Razem koszty bezposrednie 9 600,00, 9600,00 9 600,00
0
Jednostkowe koszty bezposrednie 9 600,000 9 600,000
Razem z narzutami 10 272,00 10272,0 10 272,00
00
Cena jednostkowa 10 272,00 10 27
2,000
17| KNR 2-23 | Osadzenie tulei dla montazu szt. 8,000 76,620
d.2| 0309-03 kompletu ztozonego z dwoch
bramek do pitki noznej
przedmiar = 8,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 19,1558 76,623 612,98
2,5073 * 0,955 = 2,394472 r-g/szt.
* 32,00 zt/r-g
Razem koszty bezposrednie 612,98 76,620 612,98
Jednostkowe koszty bezposrednie 76,620 76,620
Razem z narzutami 1222,90| 152,860 122
2,90
Cena jednostkowa 152,86 152,860
18 | KNR 2-23 | Ustawienie bramek do pitki szt. 2,000 311,100
d.2 0310-07 noznej
przedmiar = 2,000 szt.
~R--
1* robocizna r-g 19,4438 311,101 622,20
10,18 * 0,955 = 9,7219 r-g/szt. *
32,00 zl/r-g
-8-

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 11026 Uzytkownik: panorama

Wydruk: CDONSRV\akepa




"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania
nawierzchni sportowych".

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady ’fe0dSnZt R M S
Razem koszty bezposrednie 622,20 311,100 622,20
Jednostkowe koszty bezposrednie 311,100 311,100
Razem z narzutami 1241,29| 620,650 124
1,29
Cena jednostkowa 620,65 620,650
19| KNR 2-23 | Montaz nowych tulei do szt. 4,000 292,410
d.2 0309-01 mocowania chorggiewek w
analogia narozach boiska (plastikowa
tulejka mocujgca stupek 30mm,
choragiewka oraz klips do
choragiewki)
przedmiar = 4,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g 11,5517 92,413| 369,65
3,024 * 0,955 = 2,88792 r-g/szt. *
32,00 zl/r-g
—M -
2% tuleja plastikowa do montazu szt 4,0000{ 200,000 800,00
choragiewek, stupek 30mm,
choragiewka oraz klips do
choragiewki
1 szt/szt. * 200,00 zt/szt
Razem koszty bezposrednie 1169,65| 292,410, 369,65 800,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 292,410 92,410 200,000
Razem z narzutami 1593,45| 398,360, 737,45 856,00
Cena jednostkowa 398,36 184,360 214,000
20 | kalkulacja | Dostawa i montaz na podtozu z kpl. 2,000( 15 664,00
d.2 |indywidualna | kostki tawek stadionowych dla 0
zawodnikéw rezerwowych - kabin
o konstrukcji nosnej stalowej
pokrytych poliweglanem z
siedziskami plastikowymi
kubetkowymi dla 13 0s6b, z
podestem stalowym
przedmiar = 2,000 kpl.
—-R--
1* robocizna r-g 4,0000 64,000 128,00
2 r-g/kpl. * 32,00 zt/r-g
M --
2 tawki dla zawodnikow kpl. 2,0000| 15 600,00 31200,00
rezerwowych - kabiny o 0
konstrukcji nosnej stalowej
pokrytych poliweglanem z
siedziskami plastikowymi
kubetkowymi dla 13 0s6b, z
podestem stalowym
1 kpl./kpl. * 15 600,00 zt/kpl.
Razem koszty bezposrednie 31 328,00 15664,0] 128,00( 31 200,00
00
Jednostkowe koszty bezposrednie 15 664,000 64,000 1560
0,000
Razem z narzutami 33639,36| 16 819,6| 255,36 33 384,00
80
Cena jednostkowa 16 819,68 127,680 16 69
2,000
21| KNR2-31 | Wykonanie, pod nawierchnie z m2 14,000 51,290
d.2 | 0102-05+ | kostki pod tawki stadionowe,
KNR 2-31 | koryta na gteboko$¢ 21 cm wraz z
0102-06 | profilowaniem z zageszczeniem
poditoza

-9-
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach

zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania

nawierzchni sportowych".

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
przedmiar = 14,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 22,1704 50,675| 709,45
0,4154+1,1682 = 1,5836 r-g/m2 *
32,00 zl/r-g
~S -
2 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,6062 0,614 8,60
0,0433 m-g/m2 * 14,19 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 718,05 51,290 709,45 8,60
Jednostkowe koszty bezposrednie 51,290 50,680 0,610
Razem z narzutami 1432,52| 102,320 141 17,16
5,36
Cena jednostkowa 102,32 101,100 1,230
22 | KNR 2-01 | Wywo6z ziemi z korytowania na m3 2,940 15,120
d.2| 0214-03 | odl. do5km
Krotnos¢ = 10
przedmiar = 2,940 m3
~S -
1* samochéd samowytadowczy 5 t m-g 0,3998 15,114 44,44
0,0136 * 10 = 0,136 m-g/m3 *
111,13 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 44,44 15,120 44,44
Jednostkowe koszty bezposrednie 15,120 15,120
Razem z narzutami 88,66 30,160 88,66
Cena jednostkowa 30,16 30,160
23 | KNR 2-31 | Podktad z kruszywa kamiennego | m2 14,000 32,240
d.2 0204-03 tamanego -grysy 2-4 mm o
grubosci po zageszczeniu 10 cm
przedmiar = 14,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 2,2484 5,139 71,95
0,1606 r-g/m2 * 32,00 zi/r-g
- M --
2% kruszywo kamienne tamane - t 2,9680 26,519 371,27
grysy 2-4 mm
0,212 t/m2 * 125,09 zi/t
3* woda m3 0,1400 0,050 0,70
0,01 m3/m2 * 5,00 zt/m3
4* materiaty pomocnicze(od M) % 0,133 1,86
0,5 % * 371,97zt
-S -
5* ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,3962 0,402 5,63
0,0283 m-g/m2 * 14,19 zl/m-g
Razem koszty bezposrednie 451,41 32,240 71,95 373,83 5,63
Jednostkowe koszty bezposrednie 32,240 5,140 26,700 0,400
Razem z narzutami 554,77 39,630| 143,54 400,00 11,23
Cena jednostkowa 39,63 10,250 28,570 0,800
24 | KNR 2-31 | Nawierzchnia utwardzona z kostki | m2 14,000 85,870
d.2| 0511-02 brukowej betonowej bezfazowe;j,
grub.6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grub.
5cm
przedmiar = 14,000 m2
-R--
1* robocizna r-g 17,2788 39,494| 552,92
1,2342 r-g/m2 * 32,00 zt/r-g
-M --
-10 -
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach

zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania

nawierzchni sportowych".

Kosztorys
Lp. | Podstawa Opis jim.| Naktady :fe0dsrft R M S
2% kostka brukowa 6 cm szara m2 14,3500 38,325 536,55
1,025 m2/m2 * 37,39 zt/m2
3* piasek naturalny m3 1,1032 0,010 0,14
0,0788 m3/m2 * 0,13 zZ/m3
4* cement portlandzki zwykty t 0,1638 6,688 93,63
workowany
0,0117 t/m2 * 571,64 zi/t
5* woda m3 0,3640 0,130 1,82
0,026 m3/m2 * 5,00 zt/m3
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,226 3,16
0,5 % * 632,14z
~-S--
7* wibrator powierzchniowy m-g 1,8200 0,858 12,01
0,13 m-g/m2 * 6,60 zt/m-g
8* pita do ciecia kostki m-g 0,3500 0,142 1,99
0,025 m-g/m2 * 5,68 zt/m-g
Razem koszty bezposrednie 1202,22 85,870| 552,92 635,30 14,00
Jednostkowe koszty bezposrednie 85,870 39,490 45,380 1,000
Razem z narzutami 1810,78| 129,340 110 679,77 27,93
3,08
Cena jednostkowa 129,34 78,790 48,560 2,000
25| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach m 32,000 20,700
d.2| 0407-01 20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
przedmiar = 32,000 m
~-R--
1* robocizna r-g 6,6688 6,669 213,41
0,2084 r-g/m * 32,00 zt/r-g
M --
2% obrzeza betonowe 20x6 cm m 32,6400 13,903 444 90
1,02 m/m * 13,63 zt/m
3* piasek naturalny m3 0,1504 0,001 0,03
0,0047 m3/m * 0,13 zt/m3
4* cement portlandzki zwykty t 0,0032 0,057 1,82
workowany
0,0001 t/m * 571,64 zl/t
5* woda m3 0,0128 0,002 0,06
0,0004 m3/m * 5,00 zt/m3
6* materiaty pomocnicze(od M) % 0,070 2,24
0,5 % * 446,81z
Razem koszty bezposrednie 662,46 20,700( 213,41 449,05
Jednostkowe koszty bezposrednie 20,700 6,670 14,030
Razem z narzutami 906,24 28,320 425,76 480,48
Cena jednostkowa 28,32 13,310 15,020
26 | KNR 2-23 | Montaz trzech stupkéw szt. 3,000] 642,670
d.2| 0310-01 pitkochwytow w istniejgcych
tulejach montazowych
przedmiar = 3,000 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 3,4380 36,672 110,02
1,2 * 0,955 = 1,146 r-g/szt. * 32,00
zl/r-g
M --
2 stupek stalowy ocynkowany kpl. 3,0000{ 600,000 1 800,00
pitkochwytu 80x80 mm
1 kpl./szt. * 600,00 zi/kpl.
3* materiaty pomocnicze(od M) % 6,000 18,00
1% * 1 800,00zt
-11 -
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania
nawierzchni sportowych".

Kosztorys

Koszt

Lp. Podstawa Opis j-m. | Nakfady jedn. R M S

Razem koszty bezposrednie 1928,02| 642,670 110,02 1818,00

Jednostkowe koszty bezposrednie 642,670 36,670 606,000

Razem z narzutami 2164,76| 721,590, 219,50 1945,26

Cena jednostkowa 721,59 73,170 648,420

27 | kalkulacja | Dostawa przeznaczonych do kpl. 1,000{ 13 528,00
d.2 |indywidualna | wymiany elementow 0
pitkochwytéw: -siatki bezwezlowej
polipropylenowej o $rednicy 4 mm
i oczkach 100x100 mm w kolorze
zielonym; -- linek naciggowych ze
Srubami naciggowymi;
-karabinczykow do zawieszania
siatki; -zaczepow plastikowych
mocujgcych siatke

przedmiar = 1,000 kpl.
M --

1* siatka pitkochwytu m2 | 1680,0000( 10 080,00 10 080,00
bezwezloweapolipropylenowa o 0
Srednicy 4 mm i oczkach 100x100
mm w kolorze zielonym
1,05*1600,00 = 1 680 m2/kpl. *
6,00 zt/m2

2 linki naciggowe mocowane gorgi | m 630,0000] 1512,000 1512,00
dofem stalowa ocynkowana w
oplocie PCV grub. 5 mm
1,05*600,00 = 630 m/kpl. * 2,40
zt/m

3 Sruby naciggowe rzymskie M8 ze | szt 4,0000 16,000 16,00
stali ocynkowanej, potgczone po
dwie ze sobg za pomocg ramy,
prety nagwintowane na koncach w
kierunkach przeciwnych w opcji
hak/oko

4 szt/kpl. * 4,00 zl/szt

4* karabinczyki do montazu siatki szt | 1200,0000( 1440,000 1440,00
pitkochwytow

1200 szt/kpl. * 1,20 zt/szt
5* zaczepy plastikowe na slupach do | szt 400,0000{ 480,000 480,00
zawieszania siatki pilkochwytow
400,00 szt/kpl. * 1,20 zi/szt

Razem koszty bezposrednie 13 528,00 13 528,0 13 528,00
00

Jednostkowe koszty bezposrednie 13 528,000 1352
8,000

Razem z narzutami 14 474,96| 14 474,9 14 474,96
60

Cena jednostkowa 14 474,96 14 47
4,960

28 | KNR 2-23 | Montaz nowej siatki pitkochwytéw | m 300,000 62,800
d.2 | 0403-06 | zlinkamiiuchwytamina
analogia | istniejgcych slupkach oraz
wykonanie otworu pod brame
wjazdowa

przedmiar = 300,000 m
—-R--

1* robocizna r-g 588,7863 62,804 18 841,2
2,0551 * 0,955 = 1,962621 r-g/m * 0
32,00 zl/r-g

Razem koszty bezposrednie 18 841,20 62,800 18 841,
20

Jednostkowe koszty bezposrednie 62,800 62,800

-12-
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania

nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. | Podstawa Opis pm.| Nakiady ’fe0dSnZt R s
Razem z narzutami 37 588,19 125,290 37 588,
19

Cena jednostkowa 125,29 125,290

Razem dziat: Wyposazenie sportowe boiska

Razem koszty bezposrednie: 91 048,91( 32536,5| 58 404,18/ 108,15
8

RAZEM: 127 618,75/ 64 910,5| 62492,47| 215,76
2

1 Wymiana nawierzchni b
oiska ze sztucznej trawy

2 Wyposazenie sportowe
boiska

Razem koszty bezposred
nie

Koszty zakupu [Kz] 7%
RAZEM

Koszty posrednie [Kp] 75
%R+75%S

RAZEM

Zysk [Z] 14%(R+Kp(R))
+14%(S+Kp(S))

RAZEM

VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)
+M+S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM

Stownie:

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU

"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania

nawierzchni sportowych".

Razem Uproszczone Robocizna Materiaty Sprzet
1643 735,42 111 474,92 1487 039,61 45 220,89
91 048,91 32 536,58 58 404,18 108,15
1734 784,33 144 011,50 1545 443,79 45 329,04
108 181,06 108 181,06
1 842 965,39 144 011,50 1653 624,85 45 329,04
142 005,44 108 008,66 33 996,78
1984 970,83 252 020,16 1653 624,85 79 325,82
46 388,45 35 282,83 11 105,62
2 031 359,28 287 302,99 1653 624,85 90 431,44
467 212,63
2498 571,91

OGOLEM 2498 571,91

dwa miliony czterysta dziewiecdziesiat osiem tysiecy piecset siedemdziesiat jeden i 91/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 11026 Uzytkownik: panorama
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzgdzen do utrzymania
nawierzchni sportowych".

Zestawienie robocizny

Lp.

Nazwa

j.m.

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

1

robocizna

r-g

4 500,3931

32,00

144 011,50

RAZEM

144 011,50

Stownie:

sto czterdziesci cztery tysigce jedenascie i 50/100 zt

Zestawienie materiatow

Lp.

Nazwa

llos¢

Ilinw.

Il wyk.

Cena jedn.

Wartosé

1

cement portlandzki zwykty
workowany

0,1670

0,0000

0,1670

571,64

95,45

2

karabinczyki do montazu siatki
pitkochwytow

szt

1200,0000

0,0000

1200,0000

1,20

1 440,00

komplet dwoch systemowych
bramek do pitki noznej z profili
aluminiowych z siatkg
polipropylenowa i tulejami
montazowymi

kpl.

1,0000

0,0000

1,0000

9 600,00

9 600,00

korek o granulacji 1-2 mm o
gestosci nasypowej 0,090g/m3 do
0,130 g/m3

m3

158,7600

0,0000

158,7600

1500,00

238 140,00

kostka brukowa 6 cm szara

m2

14,3500

0,0000

14,3500

37,39

536,55

koszt utylizacji sztucznej trawy wraz
z zasypka z granulatu gumowego

kpl.

1,0000

0,0000

1,0000

96 000,00

96 000,00

Koszt uzyskania certyfikatu na
wykonang nawierzchnie boiska z
trawy syntetycznej

kpl.

1,0000

0,0000

1,0000

22 800,00

22 800,00

kruszywo kamienne tamane -grysy
2-4 mm

2,9680

0,0000

2,9680

125,09

371,27

linki naciggowe mocowane gorg i
dotem stalowa ocynkowana w
oplocie PCV grub. 5 mm

630,0000

0,0000

630,0000

2,40

1512,00

10

tawki dla zawodnikoéw rezerwowych
- kabiny o konstrukcji nosnej
stalowej pokrytych poliweglanem z
siedziskami plastikowymi
kubetkowymi dla 13 os6b, z
podestem stalowym

kpl.

2,0000

0,0000

2,0000

15 600,00

31 200,00

11

mata amortyzacyjna o grubosci 10
mm i gestosci 50kg/m3

m2

6 652,8000

0,0000

6 652,8000

45,00

299 376,00

12

nawierzchnia z trawy syntetycznej

m2

6 168,9600

0,0000

6 168,9600

114,15

704 186,78

13

obrzeza betonowe 20x6 cm

32,6400

0,0000

32,6400

13,63

444,90

14

pasy boiska o szerokosci 12 cm z
trawy syntetycznej w kolorze biatym

m2

78,0000

0,0000

78,0000

600,00

46 800,00

15

piasek kwarcowy ptukany i suszony
o granulacji 0,4 - 0,8 mm, w ilosci
20 kg/m2

kg

120 960,000
0

0,0000

120 960,000
0

0,55

66 528,00

16

piasek naturalny

m3

1,2536

0,0000

1,2536

0,13

0,17

17

siatka pitkochwytu
bezwezloweapolipropylenowa o
Srednicy 4 mm i oczkach 100x100
mm w kolorze zielonym

m2

1680,0000

0,0000

1680,0000

6,00

10 080,00

18

stupek stalowy ocynkowany
pitkochwytu 80x80 mm

kpl.

3,0000

0,0000

3,0000

600,00

1 800,00

19

Sruby naciggowe rzymskie M8 ze
stali ocynkowanej, potgczone po
dwie ze sobg za pomoca ramy,
prety nagwintowane na koncach w
kierunkach przeciwnych w opc;ji

hak/oko

szt

4,0000

0,0000

4,0000

4,00

16,00
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"Modernizacja boiska pitkarskiego treningowego ze sztuczng nawierzchnig przy ul. Sciegiennego 8 w Kielcach w ramach
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu pitkarskiego przy ul. Sciegiennego w Kielcach dla akademii
Pitkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska pitkarskiego oraz zakup urzadzen do utrzymania

nawierzchni sportowych".
Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa j.m. llos¢ Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartos¢
20 | tuleja plastikowa do montazu szt 4,0000 0,0000 4,0000 200,00 800,00
choragiewek, stupek 30mm,
choragiewka oraz klips do
choragiewki
21 | woda m3 30,7568 0,0000 30,7568 5,00 153,78
22 | zaczepy plastikowe na slupach do | szt 400,0000 0,0000 400,0000 1,20 480,00
zawieszania siatki pilkochwytow
23 | materialy pomocnicze zt 0,0000 |13 081,1024 13 082,89
RAZEM 1545 443,7
9
Slownie: milion piecset czterdziesci piec tysiecy czterysta czterdziesci trzy i 79/100 zt
Zestawienie sprzetu
Lp. Nazwa j-m. llos¢ Cena jedn. Wartosc
1 |ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 435,4560 75,47 32 864,83
2 |pita do ciecia kostki m-g 0,3500 5,68 1,99
3 [samocho6d samowytadowczy 5t m-g 0,3998 111,13 44,44
4 |samochéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,4235 83,79 35,48
5 |ubijak spalinowy 200 kg m-g 871,9144 14,19 12 370,29
6 |wibrator powierzchniowy m-g 1,8200 6,60 12,01
RAZEM 45 329,04
Slownie: czlerdziesci piec tysiecy trzysta dwadziescia dziewiec i 4/100 zt

Norma EXPERT Wersja: 5.14.100.12 Nr seryjny: 11026 Uzytkownik: panorama
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