
Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o. ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45236100-1 Wyrównywanie terenu obiektów sportowych
45233228-3 Roboty budowlane w zakresie krycia powierzchni
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektami na terenach sportowych

NAZWA INWESTYCJI: "Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną
nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach zadania
inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul.
Ściegiennego w Kielcach dla akademii Piłkarskiej Korony Kielce S.A.

ADRES INWESTYCJI: Kielce, ul. Ściegiennego 8, dzialka nr ewid. 16 obręb 0023

NAZWA INWESTORA: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

ADRES INWESTORA: ul. Żytnia 1; 25-018 Kielce

WYKONAWCA: Panorama Obiekty Sportowe Sp. z o.o.

ADRES WYKONAWCY: ul. Puławska 38, 05-500 Piaseczno

BRANŻE: budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Alicja Maźnio

DATA OPRACOWANIA: lipiec 2023 r.

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT BEZ PODATKU VAT: 2 031 359,28 zł

PODATEK VAT: (23%) 467 212,63 zł

OGÓŁEM WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA ROBÓT: 2 498 571,91 zł

SŁOWNIE: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset
siedemdziesiąt jeden i 91/100 zł

"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach
w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii Piłkarskiej Korony Kielce
S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania nawierzchni sportowych".

OPRACOWANIE ZAWIERA:
- strona tytułowa,
- tabela elementów scalonych
- kosztorys nakładczy

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

lipiec 2023 r.
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Tabela elementów scalonych

Lp. Nazwa
Uproszc

zone
Robociz

na
Materiał

y
Sprzęt KzMat Kp Z Razem Udział %

1 Wymiana
nawierzchni boiska
ze sztucznej trawy

0,00 111 474,
92

1 487 03
9,61

45 220,8
9

104 092,
77

117 521,
87

38 390,4
7

76,19%

2 Wyposażenie
sportowe boiska

0,00 32 536,5
8

58 404,1
8

108,15 4 088,29 24 483,5
7

7 997,98 5,11%

Kosztorys netto 0,00 144 011,
50

1 545 44
3,79

45 329,0
4

108 181,
06

142 005,
44

46 388,4
5

81,30%

VAT 23% 0,00 18,70%
Kosztorys brutto 0,00 100,00%
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1
d.1

KNR 2-01 
0125-06- 
analogia

Zdjęcie istniejącej nawierzchni
sztucznej trawy zasypanej
granulatem wraz ze złożeniem
poza obrębem boiska

m2 6 048,000 2,660

przedmiar = 6 048,000 m2
-- R --

1* robocizna
0,087 * 0,955 = 0,083085 r-g/m2 * 
32,00 zł/r-g

r-g 502,4981 2,659 16 081,6
3

2
d.1

kalkulacja 
indywidualna

Wywiezienie z placu budowy wraz
z poniesieniem kosztu utylizacji
zdemontowanej sztucznej trawy z
zasypką z granulatu gumowego

kpl. 1,000 96 000,00
0

przedmiar = 1,000 kpl.
-- M --

1* koszt utylizacji sztucznej trawy 
wraz z zasypką z granulatu 
gumowego
1 kpl./kpl. * 96 000,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 96 000,00
0

96 000,00

3
d.1

KNR 2-31 
0103-02

Ręczne wyrówanie istniejącej
warstwy podkładu z kruszywa
łamanego o grubości 5 cm,
wyprofilowanie spadku
poprzecznego w obu kierunkach
od osi podłużnej oraz jego ubicie
przy zastosowaniu ubijaka
spalinowego

m2 6 048,000 8,040

przedmiar = 6 048,000 m2
-- R --

1* robocizna
0,1866 r-g/m2 * 32,00 zł/r-g

r-g 1 128,5568 5,971 36 112,6
1

-- M --
2* woda

0,005 m3/m2 * 5,00 zł/m3
m3 30,2400 0,025 151,20

-- S --
3* ubijak spalinowy 200 kg

0,144 m-g/m2 * 14,19 zł/m-g
m-g 870,9120 2,043 12 356,0

6
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

4
d.1

KNR 9-11 
0101-02

Ułóżenie pod nawierzchnię ze
sztucznej trawy podkładu z maty
amortyzacyjnej o grub. 10 mm

m2 6 048,000 54,370

przedmiar = 6 048,000 m2
-- R --

1* robocizna
0,1288 r-g/m2 * 32,00 zł/r-g

r-g 778,9824 4,122 24 929,8
6

-- M --
2* mata amortyzacyjna o grubości 10 

mm i gęstości  50kg/m3
1,1 m2/m2 * 45,00 zł/m2

m2 6 652,8000 49,500 299 376,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1,5 % * 299 376,00zł

% 0,743 4 493,66

5
d.1

KNR 2-23 
0210-01 - 
analogia

Wykonanie nawierzchni boiska
poprzez ułożenie na macie
amortyzującej trawy syntetycznej
o dwóch kolorach włókien w
jednym pęczku, kształt /profil
wlókna - karo, diament (długość
włókna monofilamentowego nad
podkładem od 42 do 45 mm; Dtex
min 18500; ilość pęczków min.10
100/m2; ilość włókien min.141
000/m2; waga całkowita
nawierzchniu min. 3000 g/m2,
wytrzymałść włókna na wyrywanie
min. 50N, wytrzymałość łączenia
klejonego nmin.150N,
przepuszcalność wody przez
nawierzchnię min.2000 mm/h)

m2 6 048,000 127,770

przedmiar = 6 048,000 m2
-- R --

1* robocizna
0,1551 * 0,955 = 0,148121 r-g/m2 
* 32,00 zł/r-g

r-g 895,8358 4,740 28 667,5
2

-- M --
2* nawierzchnia z trawy syntetycznej

1,02 m2/m2 * 114,15 zł/m2
m2 6 168,9600 116,433 704 186,78

3* materiały pomocnicze(od M)
1 % * 704 186,78zł

% 1,164 7 039,87

-- S --
4* ciągnik kołowy 29-37 kW

0,072 m-g/m2 * 75,47 zł/m-g
m-g 435,4560 5,434 32 864,8

3
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

6
d.1

KNR 2-31 
1408-02 - 
analogia

Zasypanie nowej nawierzchni
sztucznej trawy piaskiem
kwarcowym na wysokość ok. 11
mm, w ilości 20 kg/m2

m2 6 048,000 11,220

przedmiar = 6 048,000 m2
-- R --

1* robocizna
0,0052 r-g/m2 * 32,00 zł/r-g

r-g 31,4496 0,166 1 003,97

-- M --
2* piasek kwarcowy płukany i 

suszony o granulacji 0,4 - 0,8 mm, 
w ilości 20 kg/m2
20,00 kg/m2 * 0,55 zł/kg

kg 120 960,00
00

11,000 66 528,00

3* materiały pomocnicze(od M)
0,5 % * 66 528,00zł

% 0,055 332,64

7
d.1

KNR 2-31 
1408-02 - 
analogia

Zasypanie na warstwie piasku
kwarcowego warstwy z korka o
wysikości ok.25 mm, o gęstości
nasypowej 0,09g/m3 do 0,13 g/m3

m2 6 048,000 39,740

przedmiar = 6 048,000 m2
-- R --

1* robocizna
0,0052 r-g/m2 * 32,00 zł/r-g

r-g 31,4496 0,166 1 003,97

-- M --
2* korek o granulacji 1-2 mm o 

gęstości nasypowej 0,090g/m3 do 
0,130 g/m3
0,02625 m3/m2 * 1 500,00 zł/m3

m3 158,7600 39,375 238 140,00

3* materiały pomocnicze(od M)
0,5 % * 238 140,00zł

% 0,197 1 191,46

8
d.1

kalkulacja 
indywidualna

Wycięcie w ułożonej sztucznej
trawie pasów, oraz wklejenie
sztucznej trawy w kolorze białym
dla oznaczenia llinii zewnętrznych
boiska o wymiarach 90x60m oraz
pozostałych wewnętrznych linii
boiska godnie z wymaganiami
przepisowymi w tym zakresie dla
boiska do piłki nożnej (m.in. linii
pola bramkowego, pola karnego,
punktu karnego, linii łuku pola
karnego, linii środkowej z
okręgiem)

kpl. 1,000 50 475,36
0

przedmiar = 1,000 kpl.
-- R --

1* robocizna
(0,1547+0,022)*650,00 = 114,855 
r-g/kpl. * 32,00 zł/r-g

r-g 114,8550 3 675,360 3 675,36
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

-- M --
2* pasy boiska o szerokości 12 cm z 

trawy syntetycznej w kolorze 
białym
0,12*650,0 = 78 m2/kpl. * 600,00 
zł/m2

m2 78,0000 46 800,00
0

46 800,00

9
d.1

kalkulacja 
indywidualna

Koszt uzyskania certyfikatu na
wykonaną nawierzchnię boiska z
trawy syntetycznej

kpl. 1,000 22 800,00
0

przedmiar = 1,000 kpl.
-- M --

1* Koszt uzyskania certyfikatu na 
wykonaną nawierzchnię boiska z 
trawy syntetycznej
1 kpl./kpl. * 22 800,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 22 800,00
0

22 800,00

Razem dział: Wymiana nawierzchni boiska ze sztucznej trawy
Razem koszty bezpośrednie: 1 643 735,42 111 474,

92
1 487 039,6

1
45 220,8

9
RAZEM: 1 903 740,53 222 392,

47
1 591 132,3

8
90 215,6

8

10
d.2

KNR 2-23 
0310-07 
analogia 
R=50 %

Demontaż istniejących bramek do
piłki nożnej z odniesieniem do
wyznaczonego miejsca
składowania

szt. 2,000 155,550

przedmiar = 2,000 szt.
-- R --

1* robocizna
(10,18*50% = 5,09) * 0,955 = 
4,86095 r-g/szt. * 32,00 zł/r-g

r-g 9,7219 155,550 311,10

11
d.2

KNR 2-23 
0309-03 
analogia 
R=50%

Demontaż tulei do mocowania
istniejących bramek do piłki
nożnej

szt. 8,000 38,310

przedmiar = 8,000 szt.
-- R --

1* robocizna
(2,5073*50% = 1,25365) * 0,955 = 
1,197236 r-g/szt. * 32,00 zł/r-g

r-g 9,5779 38,312 306,50
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

12
d.2

KNR 2-23 
0309-01 
analogia 
R=50%

Demontaż istniejących tulei w
narożach boiska do umieszczania
chorągiewek

szt. 4,000 46,210

przedmiar = 4,000 szt.
-- R --

1* robocizna
(3,024*50% = 1,512) * 0,955 = 
1,44396 r-g/szt. * 32,00 zł/r-g

r-g 5,7758 46,207 184,83

13
d.2

KNR 2-23 
0310-01 
analogia 
R=50%

Demontaż trzech słupków
piłkochwytow bez wymainy tulei
montażowych

szt. 3,000 18,340

przedmiar = 3,000 szt.
-- R --

1* robocizna
(1,2*50% = 0,6) * 0,955 = 0,573 r-
g/szt. * 32,00 zł/r-g

r-g 1,7190 18,336 55,01

14
d.2

KNR 2-23 
0403-06 
analogia 
R=50%

Demontaż istniejącej siatki
piłkochwytów  wraz z linkami i
uchwytami

m 300,000 31,400

przedmiar = 300,000 m
-- R --

1* robocizna
(2,0551*50% = 1,02755) * 0,955 = 
0,98131 r-g/m * 32,00 zł/r-g

r-g 294,3930 31,402 9 420,60

15
d.2

KNR 4-04 
1107-01 + 
KNR 4-04 
1107-04

Przewóz materiałów z rozbiórki z
placu budowy do magazynu przy
ul. Kusocińskiego na odleglość ok.
3 km (bramki do piłki nożnej wraz
z tulejami do mocowania bramek,
tuleje do mocowania chorągiewek
narożnych, stalowych słupków do
piłkochwytów, siatki piłkochwytów
wraz z linkami i uchwytami)
samochodem skrzyniowym z
załadunkiem i wyładunkiem
ręcznym na odległość do 1 km

t 0,489 127,280

przedmiar = 0,489 t
-- R --
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

1* robocizna
1,71 r-g/t * 32,00 zł/r-g

r-g 0,8362 54,720 26,76

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,83+0,036 = 0,866 m-g/t * 83,79 
zł/m-g

m-g 0,4235 72,562 35,48

16
d.2

kalkulacja 
indywidualna

Dostawa kompletu składającego
się z dwóch kompletnych
systemowych bramek do piłki
nożnej o wym. 7,32x2,44 m o
konstrukcji z profili aluminiowych
wraz z tulejami i deklami do tulei
(do montażu bramek w ilości 4
sztuk na jedną bramkę- dwie do
mocowania słupków i dwie do
mocowania odciągów bramki),
oraz z systemową siatką do
bramek dla piłki nożnej,
polipropylenową w kolorze białym,
grubość sznurka siatki 4 mm o
głębokości dołem i górą 200 cm

kpl. 1,000 9 600,000

przedmiar = 1,000 kpl.
-- M --

1* komplet dwóch systemowych 
bramek do piłki nożnej z profili 
aluminiowych z siatką 
polipropylenową i  tulejami 
montażowymi
1 kpl./kpl. * 9 600,00 zł/kpl.

kpl. 1,0000 9 600,000 9 600,00

17
d.2

KNR 2-23 
0309-03

Osadzenie tulei dla montażu
kompletu złożonego z dwóch
bramek do piłki nożnej

szt. 8,000 76,620

przedmiar = 8,000 szt.
-- R --

1* robocizna
2,5073 * 0,955 = 2,394472 r-g/szt. 
* 32,00 zł/r-g

r-g 19,1558 76,623 612,98

18
d.2

KNR 2-23 
0310-07

Ustawienie bramek  do piłki
nożnej

szt. 2,000 311,100

przedmiar = 2,000 szt.
-- R --

1* robocizna
10,18 * 0,955 = 9,7219 r-g/szt. * 
32,00 zł/r-g

r-g 19,4438 311,101 622,20
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

19
d.2

KNR 2-23 
0309-01 
analogia

Montaż nowych tulei do
mocowania chorągiewek w
narożach boiska (plastikowa
tulejka mocująca słupek 30mm,
chorągiewka oraz klips do
chorągiewki)

szt. 4,000 292,410

przedmiar = 4,000 szt.
-- R --

1* robocizna
3,024 * 0,955 = 2,88792 r-g/szt. * 
32,00 zł/r-g

r-g 11,5517 92,413 369,65

-- M --
2* tuleja plastikowa do montażu 

chorągiewek, słupek 30mm, 
chorągiewka oraz klips do 
chorągiewki
1 szt/szt. * 200,00 zł/szt

szt 4,0000 200,000 800,00

20
d.2

kalkulacja 
indywidualna

Dostawa i montaż na podłożu z
kostki ławek stadionowych dla
zawodników rezerwowych - kabin
o konstrukcji nośnej stalowej
pokrytych poliwęglanem z
siedziskami plastikowymi
kubełkowymi dla 13 osób, z
podestem stalowym

kpl. 2,000 15 664,00
0

przedmiar = 2,000 kpl.
-- R --

1* robocizna
2 r-g/kpl. * 32,00 zł/r-g

r-g 4,0000 64,000 128,00

-- M --
2* ławki dla zawodników 

rezerwowych - kabiny o 
konstrukcji nośnej stalowej 
pokrytych poliwęglanem z 
siedziskami plastikowymi 
kubełkowymi dla 13 osób, z 
podestem stalowym
1 kpl./kpl. * 15 600,00 zł/kpl.

kpl. 2,0000 15 600,00
0

31 200,00

21
d.2

KNR 2-31 
0102-05 + 
KNR 2-31 
0102-06

Wykonanie, pod nawierchnię z
kostki pod ławki stadionowe,
koryta na głębokość 21 cm  wraz z
profilowaniem z zagęszczeniem
podłoża

m2 14,000 51,290
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

przedmiar = 14,000 m2
-- R --

1* robocizna
0,4154+1,1682 = 1,5836 r-g/m2 * 
32,00 zł/r-g

r-g 22,1704 50,675 709,45

-- S --
2* ubijak spalinowy 200 kg

0,0433 m-g/m2 * 14,19 zł/m-g
m-g 0,6062 0,614 8,60

22
d.2

KNR 2-01 
0214-03

Wywóz ziemi z korytowania na
odl. do 5 km
Krotność = 10

m3 2,940 15,120

przedmiar = 2,940 m3
-- S --

1* samochód samowyładowczy 5 t
0,0136 * 10 = 0,136 m-g/m3 * 
111,13 zł/m-g

m-g 0,3998 15,114 44,44

23
d.2

KNR 2-31 
0204-03

Podkład z kruszywa kamiennego
łamanego -grysy 2-4 mm o
grubości po zagęszczeniu 10 cm

m2 14,000 32,240

przedmiar = 14,000 m2
-- R --

1* robocizna
0,1606 r-g/m2 * 32,00 zł/r-g

r-g 2,2484 5,139 71,95

-- M --
2* kruszywo kamienne łamane -

grysy 2-4 mm
0,212 t/m2 * 125,09 zł/t

t 2,9680 26,519 371,27

3* woda
0,01 m3/m2 * 5,00 zł/m3

m3 0,1400 0,050 0,70

4* materiały pomocnicze(od M)
0,5 % * 371,97zł

% 0,133 1,86

-- S --
5* ubijak spalinowy 200 kg

0,0283 m-g/m2 * 14,19 zł/m-g
m-g 0,3962 0,402 5,63

24
d.2

KNR 2-31 
0511-02

Nawierzchnia utwardzona z kostki
brukowej betonowej bezfazowej,
grub.6 cm, na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o grub.
5 cm

m2 14,000 85,870

przedmiar = 14,000 m2
-- R --

1* robocizna
1,2342 r-g/m2 * 32,00 zł/r-g

r-g 17,2788 39,494 552,92

-- M --
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

2* kostka brukowa 6 cm szara
1,025 m2/m2 * 37,39 zł/m2

m2 14,3500 38,325 536,55

3* piasek naturalny
0,0788 m3/m2 * 0,13 zł/m3

m3 1,1032 0,010 0,14

4* cement portlandzki zwykły 
workowany
0,0117 t/m2 * 571,64 zł/t

t 0,1638 6,688 93,63

5* woda
0,026 m3/m2 * 5,00 zł/m3

m3 0,3640 0,130 1,82

6* materiały pomocnicze(od M)
0,5 % * 632,14zł

% 0,226 3,16

-- S --
7* wibrator powierzchniowy

0,13 m-g/m2 * 6,60 zł/m-g
m-g 1,8200 0,858 12,01

8* piła do cięcia kostki
0,025 m-g/m2 * 5,68 zł/m-g

m-g 0,3500 0,142 1,99

25
d.2

KNR 2-31 
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach
20x6 cm na podsypce piaskowej z
wypełnieniem spoin zaprawą
cementową

m 32,000 20,700

przedmiar = 32,000 m
-- R --

1* robocizna
0,2084 r-g/m * 32,00 zł/r-g

r-g 6,6688 6,669 213,41

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm

1,02 m/m * 13,63 zł/m
m 32,6400 13,903 444,90

3* piasek naturalny
0,0047 m3/m * 0,13 zł/m3

m3 0,1504 0,001 0,03

4* cement portlandzki zwykły 
workowany
0,0001 t/m * 571,64 zł/t

t 0,0032 0,057 1,82

5* woda
0,0004 m3/m * 5,00 zł/m3

m3 0,0128 0,002 0,06

6* materiały pomocnicze(od M)
0,5 % * 446,81zł

% 0,070 2,24

26
d.2

KNR 2-23 
0310-01

Montaż trzech słupków
piłkochwytow w istniejących
tulejach montażowych

szt. 3,000 642,670

przedmiar = 3,000 szt.
-- R --

1* robocizna
1,2 * 0,955 = 1,146 r-g/szt. * 32,00 
zł/r-g

r-g 3,4380 36,672 110,02

-- M --
2* słupek stalowy ocynkowany 

piłkochwytu 80x80 mm
1 kpl./szt. * 600,00 zł/kpl.

kpl. 3,0000 600,000 1 800,00

3* materiały pomocnicze(od M)
1 % * 1 800,00zł

% 6,000 18,00
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

27
d.2

kalkulacja 
indywidualna

Dostawa przeznaczonych do
wymiany elementów
piłkochwytów: -siatki bezwęzlowej
polipropylenowej o średnicy 4 mm
i oczkach 100x100 mm w kolorze
zielonym;  -- linek naciągowych ze
śrubami naciągowymi;
-karabińczyków do zawieszania
siatki; -zaczepów plastikowych
mocujących siatkę

kpl. 1,000 13 528,00
0

przedmiar = 1,000 kpl.
-- M --

1* siatka piłkochwytu 
bezwęzloweapolipropylenowa o 
średnicy 4 mm i oczkach 100x100 
mm w kolorze zielonym
1,05*1600,00 = 1 680 m2/kpl. * 
6,00 zł/m2

m2 1 680,0000 10 080,00
0

10 080,00

2* linki naciągowe mocowane górą i 
dołem stalowa ocynkowana w 
oplocie PCV grub. 5 mm
1,05*600,00 = 630 m/kpl. * 2,40 
zł/m

m 630,0000 1 512,000 1 512,00

3* śruby naciągowe rzymskie M8 ze 
stali ocynkowanej, połączone po 
dwie ze sobą za pomocą ramy, 
pręty nagwintowane na końcach w 
kierunkach przeciwnych w opcji 
hak/oko
4 szt/kpl. * 4,00 zł/szt

szt 4,0000 16,000 16,00

4* karabińczyki do montażu siatki 
piłkochwytów
1200 szt/kpl. * 1,20 zł/szt

szt 1 200,0000 1 440,000 1 440,00

5* zaczepy plastikowe na slupach do 
zawieszania siatki pilkochwytow
400,00 szt/kpl. * 1,20 zł/szt

szt 400,0000 480,000 480,00

28
d.2

KNR 2-23 
0403-06 
analogia

Montaż nowej siatki piłkochwytów
z linkami i uchwytami na
istniejących slupkach oraz
wykonanie otworu pod bramę
wjazdową

m 300,000 62,800

przedmiar = 300,000 m
-- R --

1* robocizna
2,0551 * 0,955 = 1,962621 r-g/m * 
32,00 zł/r-g

r-g 588,7863 62,804 18 841,2
0
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Kosztorys

Lp. Podstawa Opis j.m. Nakłady
Koszt 
jedn.

R M S

Razem dział: Wyposażenie sportowe boiska
Razem koszty bezpośrednie: 91 048,91 32 536,5

8
58 404,18 108,15

RAZEM: 127 618,75 64 910,5
2

62 492,47 215,76

PODSUMOWANIE KOSZTORYSU
"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach 

zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania 

nawierzchni sportowych".
Razem Uproszczone Robocizna Materiały Sprzęt

1 Wymiana nawierzchni b
oiska ze sztucznej trawy

111 474,92 1 487 039,61 45 220,89

2 Wyposażenie sportowe
boiska

32 536,58 58 404,18 108,15

Razem koszty bezpośred
nie

144 011,50 1 545 443,79 45 329,04

Koszty zakupu [Kz]  7% 108 181,06
RAZEM 144 011,50 1 653 624,85 45 329,04

Koszty pośrednie [Kp] 75
%R+75%S

108 008,66 33 996,78

RAZEM 252 020,16 1 653 624,85 79 325,82
Zysk [Z] 14%(R+Kp(R))

+14%(S+Kp(S))
35 282,83 11 105,62

RAZEM 287 302,99 1 653 624,85 90 431,44
VAT 23% (R+Kp(R)+Z(R)

+M+S+Kp(S)+Z(S))
RAZEM
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Zestawienie robocizny

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 robocizna r-g 4 500,3931 32,00

RAZEM

Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
1 cement portlandzki zwykły 

workowany
t 0,1670 0,0000 0,1670 571,64

2 karabińczyki do montażu siatki 
piłkochwytów

szt 1 200,0000 0,0000 1 200,0000 1,20

3 komplet dwóch systemowych 
bramek do piłki nożnej z profili 
aluminiowych z siatką 
polipropylenową i  tulejami 
montażowymi

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 9 600,00

4 korek o granulacji 1-2 mm o 
gęstości nasypowej 0,090g/m3 do 
0,130 g/m3

m3 158,7600 0,0000 158,7600 1 500,00

5 kostka brukowa 6 cm szara m2 14,3500 0,0000 14,3500 37,39
6 koszt utylizacji sztucznej trawy wraz 

z zasypką z granulatu gumowego
kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 96 000,00

7 Koszt uzyskania certyfikatu na 
wykonaną nawierzchnię boiska z 
trawy syntetycznej

kpl. 1,0000 0,0000 1,0000 22 800,00

8 kruszywo kamienne łamane -grysy 
2-4 mm

t 2,9680 0,0000 2,9680 125,09

9 linki naciągowe mocowane górą i 
dołem stalowa ocynkowana w 
oplocie PCV grub. 5 mm

m 630,0000 0,0000 630,0000 2,40

10 ławki dla zawodników rezerwowych 
- kabiny o konstrukcji nośnej 
stalowej pokrytych poliwęglanem z 
siedziskami plastikowymi 
kubełkowymi dla 13 osób, z 
podestem stalowym

kpl. 2,0000 0,0000 2,0000 15 600,00

11 mata amortyzacyjna o grubości 10 
mm i gęstości  50kg/m3

m2 6 652,8000 0,0000 6 652,8000 45,00

12 nawierzchnia z trawy syntetycznej m2 6 168,9600 0,0000 6 168,9600 114,15
13 obrzeża betonowe 20x6 cm m 32,6400 0,0000 32,6400 13,63
14 pasy boiska o szerokości 12 cm z 

trawy syntetycznej w kolorze białym
m2 78,0000 0,0000 78,0000 600,00

15 piasek kwarcowy płukany i suszony 
o granulacji 0,4 - 0,8 mm, w ilości 
20 kg/m2

kg 120 960,000
0

0,0000 120 960,000
0

0,55

16 piasek naturalny m3 1,2536 0,0000 1,2536 0,13
17 siatka piłkochwytu 

bezwęzloweapolipropylenowa o 
średnicy 4 mm i oczkach 100x100 
mm w kolorze zielonym

m2 1 680,0000 0,0000 1 680,0000 6,00

18 słupek stalowy ocynkowany 
piłkochwytu 80x80 mm

kpl. 3,0000 0,0000 3,0000 600,00

19 śruby naciągowe rzymskie M8 ze 
stali ocynkowanej, połączone po 
dwie ze sobą za pomocą ramy, 
pręty nagwintowane na końcach w 
kierunkach przeciwnych w opcji 
hak/oko

szt 4,0000 0,0000 4,0000 4,00
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"Modernizacja boiska piłkarskiego treningowego ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach w ramach  
zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja kompleksu piłkarskiego przy ul. Ściegiennego w Kielcach dla akademii  
Piłkarskiej Korony Kielce S.A.: przebudowa treningowego boiska piłkarskiego oraz zakup urządzeń do utrzymania  
nawierzchni sportowych".
Zestawienie materiałów

Lp. Nazwa j.m. Ilość Il inw. Il wyk. Cena jedn. Wartość
20 tuleja plastikowa do montażu 

chorągiewek, słupek 30mm, 
chorągiewka oraz klips do 
chorągiewki

szt 4,0000 0,0000 4,0000 200,00

21 woda m3 30,7568 0,0000 30,7568 5,00
22 zaczepy plastikowe na slupach do 

zawieszania siatki pilkochwytow
szt 400,0000 0,0000 400,0000 1,20

23 materiały pomocnicze zł 0,0000 13 081,1024
RAZEM

Zestawienie sprzętu

Lp. Nazwa j.m. Ilość Cena jedn. Wartość
1 ciągnik kołowy 29-37 kW m-g 435,4560 75,47
2 piła do cięcia kostki m-g 0,3500 5,68
3 samochód samowyładowczy 5 t m-g 0,3998 111,13
4 samochód skrzyniowy do 5 t m-g 0,4235 83,79
5 ubijak spalinowy 200 kg m-g 871,9144 14,19
6 wibrator powierzchniowy m-g 1,8200 6,60

RAZEM
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