

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy  
Roboty budowlane  
Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrąbie**

**SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY**

**1.1.) Nazwa zamawiającego:** GMINA KODRĄB

**1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590648020

**1.4) Adres zamawiającego**

**1.4.1.) Ulica:** ul. Niepodległości 7

**1.4.2.) Miejscowość:** Kodrąb

**1.4.3.) Kod pocztowy:** 97-512

**1.4.4.) Województwo:** łódzkie

**1.4.5.) Kraj:** Polska

**1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski

**1.4.7.) Numer telefonu:** 446819325

**1.4.9.) Adres poczty elektronicznej:** zp@gminakodrąb.pl

**1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.gminakodrąb.pl

**1.5.) Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

**SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE**

**2.1.) Identyfikator postępowania:** ocds-148610-b5f15d05-823a-11eb-86b1-a64936a8669f

**2.2.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00228764/01

**2.3.) Wersja ogłoszenia:** 01

**2.4.) Data ogłoszenia:** 2021-10-12 09:52

**SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO  
ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA**

**3.1.) Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

**3.2.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:** Tak

**3.2.1.) Numer ogłoszenia:** 2021/BZP 00016013/01

**3.3.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Tak

### **3.4.) Nazwa projektu lub programu:**

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna; Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków; Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków.

### **3.5.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

### **3.6.) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

### **3.7.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**

Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie

### **Umowa dla części nr 1**

### **3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest Termomodernizacja budynku SP ZOZ w Kodrębie.

W ramach części 1 zamówienia planuje się wykonanie następujących robót:

- 1.1. Cokół,
- 1.2. Ściany zewnętrzne,
- 1.3. Pokrycie dachu,
- 1.4. Kominy,
- 1.5. Orynnowanie i obróbki blacharskie,
- 1.6. Opaska wokół budynku,
- 1.7. Wymiana okien w piwnicy,
- 1.8. Demontaż instalacji odgromowej,
- 1.9. Nowa instalacja odgromowa,
- 1.10. Remont schodów wejściowych głównych oraz podjazdu dla niepełnosprawnych wraz z balustradami,
- 1.11. Remont schodów bocznych i wejścia do kotłowni,
- 1.12. Balustrady schodów i zadaszenia frontowego,
- 1.13. Balustrady schodów, zadaszenie boczne i do kotłowni
- 1.14. Remont kotłowni.

### **3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane**

### **3.10.) Dodatkowy kod CPV:**

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45261210-9 - Wykonywanie pokryć dachowych

45261320-3 - Kładzenie rynien

45262100-2 - Roboty przy wznoszeniu rusztowań

45312311-0 - Montaż instalacji piorunochronnej

45410000-4 - Tynkowanie

45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

## Umowa dla części nr 2

### 3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

W ramach części 2 zamówienia planuje się wykonanie następujących robót:

- 1.1. Roboty demontażowe w istniejącej kotłowni,
- 1.2. Roboty przygotowawcze,
- 1.3. Rurociągi i kształtki,
- 1.4. Armatura i urządzenia,
- 1.5. Izolacja przewodów i uruchomienie,
- 1.6. Wentylacja kotłowni,
- 1.7. Roboty demontażowe istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- 1.8. Roboty przygotowawcze,
- 1.9. Rurociągi i kształtki,
- 1.10. Grzejniki,
- 1.11. Armatura instalacji centralnego ogrzewania,
- 1.12. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
- 1.13. Wentylacja – roboty demontażowe,
- 1.14. Wentylacja – roboty przygotowawcze,
- 1.15. Przewody i elementy montażowe wentylacji.

**3.9.) Główny kod CPV:** 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

### 3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45233200-1 - Roboty w zakresie różnych nawierzchni

45321000-3 - Izolacja cieplna

45331000-6 - Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331210-1 - Instalowanie wentylacji

## SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

**4.1.) Data zawarcia umowy:** 2021-04-16

**4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:**  
135 dni

**4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:**

**4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy):** Piotr Machalewski Witold Świtkowski Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe WIKTOR Sp. J.

**4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny:** 7720101827

**4.3.3.) Ulica:** Kolejowa 8

**4.3.4.) Miejscowość:** Radomsko

**4.3.5.) Kod pocztowy:** 97-500

**4.3.6.) Województwo:** łódzkie

**4.3.7.) Kraj:** Polska

**4.4.) Wartość umowy:** 441636,79 PLN

**4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00042028/01

## **SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY**

**5.1.) Czy umowa została wykonana:** Tak

**5.2.) Termin wykonania umowy:** 2021-08-27

**5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie:** Tak

**5.4.) Informacje o zmianach umowy**

**5.4.1.) Liczba zmian:** 1

**5.4.2.) Numer zmiany:** 1

**5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:**

art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy

**5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:**

Z uwagi na wystąpienie robót koniecznych do wykonania nie ujętych w dokumentacji i przedmiarach robót stwierdza się konieczność wykonania robót dodatkowych.

**5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:**

W ramach części 2 zamówienia planuje się wykonanie następujących robót:

- 1.1. Roboty demontażowe w istniejącej kotłowni,
- 1.2. Roboty przygotowawcze,
- 1.3. Rurociągi i kształtki,
- 1.4. Armatura i urządzenia,
- 1.5. Izolacja przewodów i uruchomienie,
- 1.6. Wentylacja kotłowni,
- 1.7. Roboty demontażowe istniejącej instalacji centralnego ogrzewania,
- 1.8. Roboty przygotowawcze,
- 1.9. Rurociągi i kształtki,
- 1.10. Grzejniki,
- 1.11. Armatura instalacji centralnego ogrzewania,
- 1.12. Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania,
- 1.13. Wentylacja – roboty demontażowe,
- 1.14. Wentylacja – roboty przygotowawcze,
- 1.15. Przewody i elementy montażowe wentylacji.

**5.4.6.) Wartość zmiany:** 26116,76

**5.4.7.) Kod waluty:** PLN

**5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej:** Tak

**5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy:** 467753,55 PLN

**5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak**

**5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:**

nie dotyczy