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UTWARDZENIE Z KOSTKI BETONOWEJ
10x30 CM, GR.8CM W KOLORZE
POMARANCZOWYM UKLADANEJ W
JODELKE W OBRZEZU BETONOWYM W
TYM SAMYM KOLORZE
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WYKONCZENIE Z

NIEREGULARNYCH PLYT

KAMIENNYCH CIETYCH Z KAMIENIA
NATURALNEGO POLNEGO
WIELOKOLOROWEGO

ZWIR KAMIENNY WIELOKOLOROWY O FRAK.
8-16MM LUB TLUCZEN KAMIENNY O FRAK.
8-16MM W OPASCE SYNTETYCZNEJ NA
OKOLO ALTANY A W OPASCE KAMIENNEJ
NAOKOLO MIEJSCA NA OGNISKO

ZIELEN URZADZONA NISKA, DO WYS.
120CM

TERENY PROJEKTOWANE CZESCIOWO
UTWARDZANE EKOKRATA,

Z WOLNA POWIERZCHNIA DO ROSNIECIA

MIN. 80% LUB WIECEJ
WG PROJEKTU SZCZEGOLOWEGO
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UWAGA: NINIEJSZY PLAN NALEZY ROZPATRYWAC LACZNIE Z CALOSCIA
DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.

 NAPODSTAWIE DOKUMENTACJI TECHNICZNO - WYKONAWCZEJ MOZE BYC
WYMAGANE SPORZADZENIE DODATKOWYCH RYSYNKOW
WARSZTATOWYCH. RYSUNKI WARSZTATOWE NALEZY SPORZADZIC:

1. PRZED ROZPOCZECIEM JAKICHKOLWIEK ZAMOWIEN, A TAKZE ROBOT

BUDOWLANYCH LUB MONTAZOWYCH,
2. POD KONTROLA PROJEKTANTOW, KIEROWNIKA BUDOWY, INSPEKTORA

' NADZORU ORAZ GENERALNEGO WYKONAWCY,

3. PO DOKONANIU SZCZEGOLOWYCH POMIAROW SPRAWDZAJACYCH
ISTNIEJACA CZESC LUB CALOSC STANU ISTNIEJACEGO,
4. PO DOKONANIU NIEZBEDNYCH WIZJI LOKALNYCH | SPRAWDZEN ROBOT
ZREALIZOWANYCH,
5. PO DOKEADNYM ZAPOZNANIU SIE | ZROZUMIENIU PLANOW

~ WYKONAWCZYCH POZOSTALYCH BRANZ.
RYSUNKI WARSZTATOWE POWINNY ZOSTAC PRZEKAZANE PROJEKTANTOM
/ INSPEKTOROM DO UWAG | APROBATY PRZED ROZPOCZECIEM

« JAKICHKOLWIEK ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH, DOKONANIEM ZAMOWIEN
MATERIALOW, A TAKZE PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT.

_ ZAMOWIENIA, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, WYKONAWCZE ORAZ
MONTAZOWE WYKONANE NIEZGODNIE Z DYSPOZYCJAMI PLANOW

— WYKONAWCZYCH NIE BEDA ODBIERANE.
" WYKONAWCA ROBOT MA OBOWIAZEK ZAPEWNIC, ZE WSZELKIE PRACE

ZOSTANA WYKONANE ZGODNIE Z ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ,
DOTRZYMUJAC NALEZYTEJ STARANNOSCI PRZY ZAPEWNIENIU JAKOSCI
ROBOT BUDOWLANYCH | PRZY ICH WYKONYWANIU.

NINIEJSZA CZESC DOKUMENTACJI ORAZ WSZELKIE JEJ POZOSTALE CZESCI
STANOWIA NIEROZEACZNA CALOSC. UZYWANIE DOKUMENTACJI W
JAKIMKOLWIEK INNYM CELU, POZA UZYSKANIEM POZWOLEN,
OFERTOWANIEM ORAZ WYKONANIEM PRAC ZWIAZANYCH Z BUDOWA
ALTANY WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECH. NA TERENIE CZ.

« DZIAL. EWID. NR 3 W WOLOMINIE JEST ZABRONIONE DECYZJA AUTOROW.
NINIEJSZA DOKUMENTACJA JEST CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM,
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH ORAZ

" ZGODNIE Z USTALENIAMI UMOW.
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I Projekt techniczny

nazwa projektu

Budowa altany wraz z niezbedna
infrastruktura techniczng na terenie
czesci dziatki nr ew. 3 obr. 25
Wotomin.

adres obiektu

ul. Dtuga 34, 05-200 Wotomin
dz. ew. nr 3, obreb Wotomin 25

inwestor
Gmina Wotomin
ul. Ogrodowa 4, 05-200 Wotomin

projektant podpis

arch. Matgorzata Dabrowska-Graj

105/LBOKK/2013 | MA2566

zespot projektowy podpis

stud. arch. Wiktoria Kietbasa

rysunek rewizja
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