SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. ST 00.00 — WYMAGANIA OGOLNE STR2-11
2. ST 01.01 — ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0 STR12 - 15
3. STS 01.01 — SIECI ZEWNETRZNE TECHNOLOGICZNE — CPV 45231300-8 STR 16 - 24
4. STS 01.02 — INSTALACJA TECHNOLOGICZNA WEWNATRZ BUDYNKOW

— CPV 45252200-0 STR 25 -32
5. ST 01.02 — ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI

— CPV 45233220-7 STR 32 - 37
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ST —-00.00
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMAGANIA OGOLNE
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja techniczna ST 00.00 — Wymagania Ogoélne, odnosi sie do wymagan wspdlnych dla wszystkich wymagan
technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane podczas realizacji zadania pn.
~Rozbudowa systemu retencjonowania $ciekéw na terenie oczyszczalni Sciekéw w Zywcu”.

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w Zywcu, ul. Bracka 66; 34-300 Zywiec

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

Niniejsza specyfikacja stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej dla robot
technologicznych.

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt w obiekcie wymienionym w pkt 1.1.

Ponadto zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod i sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng.

Wymagania ogolne nalezy rozumie€ i stosowaC w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:
ST 00.00 — WYMAGANIA OGOLNE;

ST 01.01 — ROBOTY ZIEMNE — CPV 45111200-0;

STS 01.01 — SIECI ZEWNETRZNE TECHNOLOGICZNE — CPV 45231300-8;

STS 01.02 — INSTALACJA TECHNOLOGICZNA WEWNATRZ BUDYNKOW — CPV 45252200-0;

ST 01.02 — ROBOTY ROZBIORKOWE | ODTWORZENIOWE NAWIERZCHNI — CPV 45233220-7.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST i wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Dziennik Budowy - okreSla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002r. (Dz. U.
nr 108, poz.953).

Inzynier — Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajgcego, o ktérych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za nadzorowanie robét
i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje lokalizacje
i charakterystyke obiektu na podstawie ktdrego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robdot - kosztorys Slepy — wykaz robot podstawowych przewidzianych do wykonania
z podaniem ich ilosci.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robot.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda naturalna — element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przyktad
droga, kolej, rurocigg itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okre$la Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23-06-2003r.
(Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — spos6b zapobiegania zagrozeniom zwigzanym
z wykonywaniem rob6t budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia tych zagrozen.

Drogi czasowe - przygotowywane w celu zapewnienia dostepu na plac budowy i po jej zakonczeniu demontowane.
Kanat - obiekt liniowy zwigzany z odprowadzaniem $ciekdw.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ wykonywania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg oraz Specyfikacjg Techniczng
wykonania i odbioru rob6t budowlanych (ST).
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1.6. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznych.

1.7. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja Projektowa, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 2 egzemplarze projektu budowlanego i wykonawczego na Roboty objete Kontraktem;

- 2 egzemplarze Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca we wiasnym zakresie opracuje projekty wielobranzowe powykonawcze oraz geodezyjna dokumentacje
powykonawczg obiektu w iloSci uzgodnionej z Inzynierem.

1.8. Zgodno$€ robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, ST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera stanowig
czeS¢ umowy, a wymagania okreslone chocby w jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji i nalezy je wycenic i ujg¢ w cenie Kontraktu.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujaca kolejnos¢ ich
waznosci:

- Dokumentacja Projektowa;

- Specyfikacje Techniczne.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i Umowy, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytoéw ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne
sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatdbw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaC bliskg zgodnosc
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST
i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Zawarte w projekcie nazwy materiatéw, urzadzen podano jako przyktadowe, bedgce podstawg do wykonania
obliczen technicznych i okreslajace ich standard techniczny i estetyczny.

W realizacji mozna stosowa¢ materiaty i urzadzenia innych firm, ktére odpowiadajg standardowi okreslonemu
w projekcie lub tez standard ten podwyzszajg.

Zastosowanie urzgdzen i materiatéw innych niz opisane w projekcie wymaga od wykonawcéw dokonania obliczen
technicznych, sprawdzajgcych w zakresie branzy, w ktérej zmiany te zostaty dokonane.

Zmiany projektowe i realizacyjne winny by¢ uzgodnione z Inwestorem i Giéwnym Projektantem. Wszystkie
zastosowane materiaty muszg posiadac atesty bezpieczenstwa, higieniczne i aprobate techniczng oraz dopuszczenie
do stosowania na terenie Polski.

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia projekt zabezpieczenia robét
w okresie trwania budowy z uwzglednieniem sgsiednich poses;ji.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie tablic
informacyjnych w miejscach i ilosciach oraz tresci okreSlonych przepisami.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w Cene Kontraktowg.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego
zakonczenia i odbioru koncowego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: ogrodzenia,
porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét w sposéb
uzgodniony z Inzynierem.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujgcych przy realizacji robot,
wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze wiaczony jest
w cene kontraktowg.

1.10. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace
na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie budowy i wokdét terenu
budowy oraz bedzie unikaC uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych a wynikajgcych
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z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny
sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach
i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawcy.

1.12. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoczesnie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Materiatéw, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakorficzeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od
wiasciwych organéw administracji pafstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13. Ochrona wkasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone budowli, za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych witascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢
Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robo6t.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inzyniera
i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiadaC¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Wykonawca bedzie realizowac roboty w sposéb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow
okolicznych budynkdw.

Wszelkie koszty uszkodzenia budynkéw w trakcie prowadzonych rob6t budowlanych ponosi Wykonawca.

1.14. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczerl obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw
i wyposazenia na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw
i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment
budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich rob6t w ten sposéb
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych  bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i Zycia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich
robét.

Dla rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, Inzynier budowy jest zobowigzany
sporzadzi¢ lub zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan bezpieczefistwa okreSlonych powyzej sg
uwzglednione w Cenie Umowy.

1.16. Ochrona robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia rob6t przez Inzyniera oraz bedzie utrzymywaé roboty do
czasu koncowego odbioru.

Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru koncowego.

Inzynier moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku
na polecenie Inzyniera powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wtadze centralne miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

1.18. Réwnowaznos$¢ norm i przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetniaC majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowigzywac postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej.

1.19. Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgcymi.

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw wykonania rob6t poza
liniami rozgraniczajacymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych
uzgodnien z witascicielami terenu oraz do przywrécenia go do stanu pierwotnego.

2. Materiaty.

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych, wg ktorej
materiat nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo
umieszczony jest przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i Bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo
jest oznakowany znakiem budowlanym (B).

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majgcy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytgczng odpowiedzialnosc,
krajowq deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu budowlanego albo aprobatg techniczng.

Ocena zgodnoSci obejmuje wtasnosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce
wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2.1. Zrodia uzyskania materiatow.

Co najmniej na tydzien przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdbw przeznaczonych do robdét
Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz probki do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie przez Inzyniera pewnych materiatbw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego Zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych i zostang przez Wykonawce wywiezione
z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

Jezeli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty zakupione,
to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg si€ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac si€ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do rob6t, byly
zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i whasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.
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Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inzynierem, poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jedli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze, co najmniej 2 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow
i iloSci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inzyniera.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreSlonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy.

Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymienia¢ sprzet niesprawny.

Jesli Dokumentacji Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania jakosci i warunkdw
wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaC prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi
w dokumentacji projektowe, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do terenu budowy na wiasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia k6t pojazdéw budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

5. Wykonanie robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$C stosowanych
materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementéw robot
zgodnie z Dokumentacja Projektowg lub przekazanymi na pismie instrukcjami Inzyniera.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostang usuniete przez Wykonawce na
wilasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych
Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazng decyzje.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Program zapewnienia jakos$ci.
Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera program zapewnienia jakosci.
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W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposob wykonywania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i plan organizacji rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

U czes¢ ogdlng opisowq:

- organizacje wykonania robét w tym terminy i sposob prowadzenia robdt;

- sposob zapewnienia bhp;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczeg6inych elementéw robot;

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (adres laboratorium wiasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

U cze$¢ szczegblowa opisujacy dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilosci Srodkéw transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu;

- spos6b i procedure pomiar6w i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementéw robét;

- sposbb postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robot.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakoSc.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow
oraz robdt z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreSlone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4. Pobieranie prébek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w testach.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce wymienione lub naprawione
z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek,
w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane
w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.5. Raporty z badan.

Wykonawca powinien przekazywac kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminach okreslonych w Systemie Zapewnienia Jakosci.

Wyniki badan beda przechowywane w postaci zaproponowanej przez Inzyniera.
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6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatow u Zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaC
zgodno$¢ materiatow i rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier moze pobiera probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swdj koszt.

Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

6.7. Certyfikaty i deklaracje.
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:
a. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okresSlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisdéw
i dokumentéw technicznych.
b. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Normg;
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt ,a” i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do robét
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.

Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu zakonczenia budowy.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Kierowniku
Budowy.

Ksiega obmiaru.

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na zapisanie ilosciowe faktycznego postepu kazdego
z elementéw wykonywania robot.

Szczeg6towe obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposob ciagty w jednostkach przyjetych
w wycenionym Kosztorysie i wpisuje sie do Ksiegi Obmiarow.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprécz wymienionych w pkt 6.1 i 6.2. zalicza sie nastepujagce dokumenty:

pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy;

umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi;

protokoty odbioru robét;

protokoty z narad i polecenia Inzyniera;

f.  korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

cooop

7. Obmiar robot.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg i ST,
w jednostkach ustalonych w wycenionym Kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzonych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w ST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Bfedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na piSmie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub korficowym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiarow.

8. Odbidr robot.

W zaleznosci od ustalert odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inzyniera przy udziale Wykonawcy:

Odbior robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania og6lnego postepu robot.

Odbioru dokonuje Inzynier.

GotowosS¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbioér powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inzyniera o gotowosci do odbioru.
Decyzje odbioru, ocene jakosci oraz zgode na kontynuowanie robét Inzynier dokumentuje wpisem do Dziennika
Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesSci rob6t, ktory moze by¢ wczesniej
oddany do eksploatacji.

Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koricowym robét.

Odbiér koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i robocizny robét

w odniesieniu do ich iloSci, jakosci i kosztow.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pimie o tym fakcie Inzyniera.

Odbidr koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa ponizej.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnoSci Inzyniera
i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca roboty wskazana przez Zamawiajgcego dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z Dokumentacjq Projektowg i ST.

W przypadku niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Ilub robdt uzupetniajacych lub robét
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacja Projektowg i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego robdt jest protokét odbioru koncowego sporzgdzony
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

a. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajace lub zamienne);
Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST;

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu;

Oryginaty mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad zapisanych
w czesci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

Seroo00o

9. Podstawa ptatnosci.
Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke przedmiarowg ustalong
dla danej pozycji kosztorysu ofertowego.
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci, wymagania i badania

sktadajace sie na jej wykonanie okreslone dla danej roboty w specyfikacji technicznej i dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe obejmowaé bedg robocizne wraz z towarzyszacymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow wraz

z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkdw i transportu na teren budowy, warto$¢ prac sprzetu

z kosztami towarzyszacymi, koszty posredni i zysk.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena umowa moze by¢ zwiekszona w nastepujacych przypadkach:

- Warunki terenowe s3 zdecydowanie bardziej skomplikowane niz mozna bylo przypuszczal
z informacji przekazanych oferentom oraz przeprowadzonego przez oferentéw rozeznania;

- Inzynier zleca wykonanie robot dodatkowych;

- Inzynier zleca wykonanie dodatkowych badan materiatéw lub rob6t a ich wynik nie potwierdza wystepowania
wad;

- Bfad w wykonanych przez Wykonawce pomiarach wynika z btednych danych przekazanych przez Inzyniera;

- Inni wykonawcy, wiladze publiczne, przedsiebiorstwa uzytecznoSci publicznej nie dziatajg zgodnie
z wyznaczonymi terminami powodujgc opdznienia lub dodatkowe koszty.

Wszystkie dodatkowe koszty przedtozone przez Wykonawce musza by¢ zatwierdzone przez Inzyniera.

Koszt robdt tymczasowych i towarzyszgcych zawarty bedzie w cenie kontraktowej.

Roboty te nie bedg rozliczane osobno.

Platnos$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

10. Przepisy zwigzane.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego (...) (Dz. U. nr. 130; poz.1389) lub réwnowazne;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004 r. w sprawie szczeg6towego Zakresu
i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. nr. 202; poz. 2072) lub réwnowazne;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr. 47; poz. 401) lub réwnowazne;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198; poz. 2041) lub
réwnowazne;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 wrzesnia 2004 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczenia w ocenie zgodnoSci oraz sposobdéw oznaczania
wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195; poz. 2011) lub réwnowazne;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r.) z p6zniejszymi zmianami lub réwnowazne;

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.) z pézniejszymi zmianami lub
rébwnowazna oraz przepisy wykonawcze do Ustawy lub réwnowazne;

Ustawa Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. nr 19; poz.177) z pdzniejszymi zmianami
lub réwnowazna;

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. lub réwnowazna;

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. OWEOB Promocja Sp. z 0.0.,
Warszawa 2003 r. lub réwnowazne;

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych
temperatur, ITB 1988 lub réwnowazne;

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych. Tom I, budownictwo og6lne. MGPIB,
ITB, Arkady 1989 lub réwnowazne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

str. 11



ST-01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
CPV 45111200-0

str. 12



1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych dla
zadania ,Rozbudowa systemu retencjonowania $ciek6w na terenie oczyszczalni $ciekéw w Zyweu”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy oraz kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z:
- wykonaniem i zasypaniem wykopow.

2. Materiaty.
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w ST ,,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatéw.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sg grunt do zasypania
wykopow fundamentowych, nadajacy sie do zageszczenia oraz piasek S$redni do zasypania wykopow
fundamentowych, podsypek piaskowych i podktadéw posadzki.

Przydatno$¢ gruntéw z wykopow do wykonania zasypki oraz dowiezionego piasku do wykonania wymiany gruntu
i podktadu pod posadzki okresli laboratorium Wykonawcy.

Grunty z wykopu muszg uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

3. Sprzet.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne zasady transportu podano w ST ,,Wymagania ogoélne”.

5. Wykonanie robot.
5.1. Ogodle zasady wykonania robot.
Ogdle zasady wykonania robdt podano w ST ,,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczeg6towe zasady wykonania robot.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow i nasypéw nalezy:

- zapoznac sie z planem sytuacyjno - wysokosciowym i naniesionymi na nim konturami i wymiarami istniejgcych
i projektowanych budynkow i budowli;

- wynikami badan geotechnicznych gruntu;

- rozmieszczeniem projektowanych nasypow i skarp ziemnych.

WyznaczyC zarysy rob6t ziemnych na gruncie poprzez trwale oznaczenie w terenie pofozenia wszystkich

charakterystycznych punktéw przekroju podiuznego i przekrojéw poprzecznych, zaréwno wykopéw jak i nasypéw,

potozenia ich osi geometrycznych, szerokosci korony, wysokosci nasypéw i gtebokosci wykopdw, zarysy skarp,

punktéw ich przeciecia z powierzchnig terenu.

Do wyznaczania zarysdéw robot, ziemnych postugiwac sie instrumentami geodezyjnymi takimi jak:

teodolit, niwelator, jak i prostymi przyrzadami -poziomica, tatg miernicza, tasmg itp.

Przygotowac i oczysci¢ teren poprzez: usuniecie gruzu i kamieni, wycinke drzew i krzewdéw, wykonanie robot

rozbiérkowych, istniejgcych  obiektéow lub  ich  resztek, usuniecie ogrodzen itp.,  osuszenie

i odwodnienie pasa terenu, na ktérym roboty ziemne bedg wykonywane, urzgdzenie przejazdéw i drog

dojazdowych.

Przygotowac pochyte powierzchnie terenu pod podstawe nasypow.

Wykopy pod obiekty kubaturowe wykonywa¢ metodg warstwowg (podiuzng) warstwami o niewielkiej grubosci

i duzej powierzchni.

Profilowania skarp i nadawania im prawidtowych ksztattéw dokonywa¢ od razu po przejSciach maszyn. Po

wykonaniu wykopu szerokoprzestrzennego, jako cafosci w jego dnie wykonaé wykopy pod stopy

i tawy fundamentowe, a wydobytg z nich ziemie rozplantowac i zagescic.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopdw zostaty opisane w polskiej normie PN-90/M-47850.

Wykonawca robo6t przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopow na

czas budowy zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Nie mozna usuwa¢ umocnien pionowych Scian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem

dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu).

Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz

Z zageszczaniem gruntu.
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Przy budowie w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa;

- drenazu poziomego;

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej.

Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét
wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltrow o gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy 0,14 m.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej.

Zakresy robot odwadniajgcych nalezy dostosowaC do rzeczywistych warunkéw — gruntowo-wodnych
w trakcie wykonywania robét (czas pompowania okreslony moze by¢ wytgcznie kosztorysem powykonawczym po
uprzednim potwierdzeniu Inzyniera Kontraktu) lub w przypadku rozliczania budowy sposobem ryczattowym — cena
pompowania winna by¢ wliczona w cene oferenta.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu i krzyzujgce sie lub biegngce
rownolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zapewniajacy ich eksploatacje.

Odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno przekracza¢ +/-5 cm.
Po wykonaniu wykopu lub w czasie jego wykonywania, nalezy (przy udziale Inzyniera) sprawdzi, czy charakter
gruntu odpowiada wykonaniu posadowienia obiektu, wg. przekazanego Wykonawcy projektu.

Odspojenie gruntu w wykopie, mechaniczne lub reczne, potgczone z zastosowaniem urzgdzen do mechanicznego
wydobycia urobku.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze spadkiem przewodu, ustalonym w Dokumentacji
Projektowej.

Okfad urobku powinien by¢ dokonywany tylko po jednej stronie wykopu, w odlegtosci, co najmniej 1,0 m od
krawedzi klina odfamu.

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-86/B-02480, dajgcy sie wyprofilowa¢ wg ksztattu spodu przewodu
(w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dtugosci na 74 obwodu).

Grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ u,2m.
Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekraczac +/-3cm.

Zdjecie tej warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Do zasypania fundamentéw i Scian fundamentowych obiektow kubaturowych oraz formowania, nasypéw nalezy
wykorzysta¢ grunty zwirowe i piaszczyste oraz grunty gliniasto piaszczyste pochodzace z wykopdw na odktad lub
dowiezione spoza strefy rob6t z wytgczeniem gruntéw pylastych, gliniasto- piaszczystych, pytowych, lessowych.
Zasypke nalezy wykona¢ warstwami metoda podtuzng, boczng lub czotowa z jednoczesnym zageszczaniem.
Grubos$¢ usypywanych warstw jest zalezna od zastosowanych maszyn i $rodkéw transportowych i winna wynosi¢
25-35cm przy zastosowaniu spycharek i zgarniarek.

Do zageszczenia gruntow nalezy uzy¢ maszyn takich jak: walce wibracyjne, wibratory o recznym prowadzeniu, ptyty
ubijajgce w zalezno$ci od dostepu do miejsca warstwy zageszczanej.

Stopien zageszczenia winien wynosic 0,95 -1,0.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogdlne zasady kontroli jakoSci podano w ST ,Wymagania ogdine”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontroli podlega zgodno$¢ z dokumentacijq i doktadno$¢ wykonania. Sprawdzeniu podlega:

- wykonanie wykopu i podtoza;

- zabezpieczenie ewentualnych przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

- stan umocnienia wykopdw lub nachylenia skarp wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw;
- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykop6w w postaci drabin;

- wykonanie zasypu (rodzaj materiatu);

- zageszczenie;

- sprawdzenie oczyszczenia ziemi.

7. Obmiar robot.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne”.
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7.2. Szczeg6towe zasady obmiaru.

Ilo$¢ mas ziemnych oblicza sie metrach szesciennych odspojonego gruntu.

W przypadku operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
wsp6iczynniki korygujace.

Wielko$¢ obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaot.
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli wszystkie pomiary
i badania wg pkt. 6 daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogdlne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane.

PN-B-06050:1999- Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne lub réwnowazna.

PN-B 02480:1998 zat. A Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw lub réwnowazna.
BN-77/8931-12 — Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu lub réwnowazna.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntéw lub rownowazna.

PN-B-04452:2002 Grunty budowlane. Badania polowe lub réwnowazna.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania, badania lub réwnowazna.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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STS—-01.01
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SIECI ZEWNETRZNE TECHNOLOGICZNE
CPV 45231300-8
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem sieci
zewnetrznych technologicznych dla zadania ,,Rozbudowa systemu retencjonowania $ciek6w na terenie oczyszczalni
Sciek6w w Zywcu”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
- Rurociggi technologiczne.

2. Materiaty.
2.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatow i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu sieci zewnetrznych technologicznych wg. zasad niniejszej ST sg miedzy
innymi:
- rura TYTAN Typ 3 PE 100-RC PN16 SDR11 DN315 mm (z warstwg usuwalng PE/PP);
- luk giety 90° PE 100-RC SDR11 DN315 mm;
- luk giety 60° PE 100-RC SDR11 DN315 mm;
- luk giety 30° PE 100-RC SDR11 DN315 mm;
- przejscie szczelne fancuchowe DN315/DN400;
- rura PE-HD 100-RC SDR11 DN32 mm;
- uszczelka In Situ;
- uszczelnienie WGC.

3. Sprzet.
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.

3.2. Szczeg6towe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty montazowe zwigzane z wykonaniem sieci zewnetrznych technologicznych bedg przy uzyciu nastepujgcego
sprzetu mechanicznego:

- zuraw budowlany samochodowy;

- samochod dostawczy;

- koparki, spycharki;

- zageszczarki;

- zestawy do odwadniania wykopow;

- samochdd skrzyniowy;

- samochdd samowytadowczy;

- zgrzewarki do rur PE;

- spawarki.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogoélne”.

4.2. Szczego6towe wymagania dotyczace transportu.

Transport powinien zapewniac:

- stabilno$¢ pozycji zatadowywanych materiatow;

- zabezpieczenie materiatéw przed ich uszkodzeniem;

- kontrole zatadunku i wytadunku.

Rury nalezy przewozi¢ w pozycji poziomej i zabezpieczyC przed przesuwaniem i przetaczaniem w czasie ruchu
pojazdow.

Przy przewozie nalezy przestrzegaC przepisbw obowigzujgcych w publicznym transporcie drogowym
i kotowym.

Rury PE, PVC zaréwno w odcinkach prostych, jaki i zwojach nie moga byc¢ rzucane i przeciggane po podtozu, lecz
muszg by¢ przenoszone.

5. Wykonanie roboét
5.1. Ogélne warunki wykonania robaot.
Ogdlne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogoélne”.
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5.2. Szczeg6towe zasady wykonania robot.

Roboty przygotowawcze.

Projektowana os przewodu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.

0$ przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy wyznaczy¢ za pomocg drewnianych palikéw tzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.

Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i na odcinkach prostych.

Na kazdym prostym odcinku nalezy co utrwali¢ co najmniej 3 punkty.

Kotki $wiadki whija sie po dwu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

W terenie zbudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcow.

Ciag reperéw roboczych nalezy nawigza¢ do reperéw sieci panstwowe;j.

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac¢ urzadzenie odwadniajace (ile zachodzi taka koniecznosc),
zabezpieczajgce wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi.

Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowac i konserwowac przez caty czas trwania robot.

Roboty ziemne.

Wykopy pod rury, studzienki nalezy wykona¢ o $cianach pionowych obudowanych lub ze skarpami recznie lub
sprzetem mechanicznym zgodnie z normami PN-B-10736:1999 oraz PN-68/B-06050.

Wykopy pod rury nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku
kanatu.

Zapewnia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opaddéw oraz odwodnienia wykopdw
nawodnionych.

Krawedzie boczne wykopu oznacza sie przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy
szerokosci wykopu.

Wydobywang ziemie na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu, w odlegtosci 1,0 m od jego

krawedzi, aby utworzy¢ przejscie wzdtuz wykopu.

Przejscie powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.

Spéd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 20 cm.

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykona¢ bezposrednio przez utozeniem podsypki.

W trakcie realizacji rob6t ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ tawy celowniczej umozliwiajgce odtworzenie
projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.

tawy nalezy montowac nad wykopem na wysokosci ca’ 1,0 m nad powierzchnig terenu.

tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyZujace sie lub biegngce réwnolegle
z wykopem, powinny byC zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposéb
zabezpieczajgcy ich eksploatacje.

Wyijscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m od
poziomu terenu, w odlegto$ci nieprzekraczajgcej co 20 cm.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji Projektowe;j.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ + 3 cm dla gruntéw zwieztych, = 5 cm dla gruntéw
wymagajacych wzmocnienia.

Natomiast tolerancja szerokosci wykopu wynosi + 5 cm.

Odspojenie i transport urobku.

Rozluznienie gruntu odbywa sie recznie za pomoca topat i oskardéw lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa sie na powierzchnie terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.

Transport nadmiaru urobku nalezy ztozy¢ w miejsca wybrane przez Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera.
Obudowa $cian i rozbiérka obudowy.

Wymagania przy wykonaniu obudowy pionowych $cian wykopdw zostaty opisane w polskiej normie PN-90/M-47850.
Wykonawca robét przedstawi do akceptacji Inzyniera projekt proponowanych metod zabezpieczenia wykopéw na
czas budowy sieci zapewniajacy bezpieczenstwo pracy i ochrone wykonywanych robot.

Nie mozna usuwac umocnien pionowych Scian wykopow po zageszczeniu podsypki, nadsypki i zasypki, bowiem
dojdzie wtedy do naruszenia uzyskanej struktury gruntu zageszczonego (obnizy sie stopien zageszczenia gruntu).
Nalezy, zatem sukcesywnie usuwac szalunki, idgc od dotu wykopu, w miare wykonywania zasypu wykopu wraz
z zageszczaniem gruntu.

Odwodnienie wykopu na czas budowy.

Przy budowie sieci w zaleznosci od gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokosci wymaganej depresji, moga
wystepowac trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa;

- drenazu poziomego;

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.

Dla kanatéw w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z ttucznia lub zwiru
grubosci 15 cm.
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Przy odwodnieniu powierzchniowym woda gruntowa z warstwy filtracyjnej zastanie odprowadzona grawitacyjnie do
studzienek zbiorczych umieszczonych na dnie wykopu co ca’ 50 m, skad zostanie odpompowana poza zasieg robét
wzglednie splynie grawitacyjnie do odbiornika.
Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowac typowe
zestawy iglofiltrow o gtebokosci 5-6 m montowane za pomocg wptukiwanej rury obsadowej o $rednicy 0,14 m.
Igtofiltry wptukiwa¢ w grunt po obu stronach co 1,5 m naprzemianlegle. Po zainstalowaniu pierwszego igtofiltru
nalezy przeprowadzi¢ prébe pompowania w czasie 6 godzin za pomocg pompy przeponowej celem ustalenia statego
wydatku wody i prawidtowosci obsypki filtracyjnej. Zakresy rob6t odwadniajgcych nalezy dostosowaé do
rzeczywistych warunkéw gruntowo-wodnych w trakcie wykonywania robot (czas pompowania okreslony moze by¢
wytacznie kosztorysem powykonawczym po uprzednim potwierdzeniu Inzyniera Kontraktu) lub w przypadku
rozliczania budowy sposobem ryczattowym — cena pompowania winna by¢ wliczona w cene oferenta.
Podtoze wzmocnione (sztuczne).
Podioze wzmocnione nalezy wykonywac jako:
- podioze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat podtoze naturalne lub

przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych;
- podioze zwirowo - piaskowe,
przy gruntach nawodnionych stabych i tatwo $cisliwych (muly, torfy itp.) o matej grubosci po ich usunieciu; przy
gruntach wodonos$nych (nawodnionych w trakcie robét odwadniajgcych); w razie naruszenia gruntu rodzimego,
ktory stanowi¢ miat podtoze naturalne dla przewoddw; jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach
zbitych i skalistych.
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosi¢, co najmniej 0,15 m.
Wzmocnienie podfoza na odcinkach pod ztgczami rur powinno by¢ wykonane po prébie szczelnosci odcinka kanatu.
Niedopuszczalne jest wyréwnywanie podtoza ziemig z urobku lub podktadanie pod rury kawatkéw drewno, kamieni
lub gruzu.
Podioze powinno by¢ tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim jedna czwarta swojej powierzchni.
Dopuszczalne jest odchylenie w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od ustalonego na fawach
celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczac dla przewodéw 10 cm.
Dopuszczalne zmniejszenie grubosci podfoza od przewidywanej w Dokumentacji Projektowej nie powinno by¢
wieksze niz 10 %.
Dopuszczalne odchylenie rzednych podtoza od rzednych przewidywanych w Dokumentacji Projektowej nie powinno
przekracza¢ w zadnym jego punkcie = 1 cm.
Badania podfoza umocnionego zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-10735.
Zasypka i zageszczenie gruntu.
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia pofozonego przewodu
i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelnej.
Grubos$¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢, co najmniej
0,3 m dla rur.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytaczeniem odcinkéw na zfaczach;
Etap Il — po prébie szczelnoSci ztgcz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen;
Etap 11l — zasyp wykopu piaskiem S$rednioziarnistym lub gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym
zageszczeniem i rozbiorkg odeskowan rozpor Scian wykopu.
Materiatem zasypu w obrebie strefy niebezpiecznej powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.
Materiat zasypu powinien byC zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wykopu pod ztgcza, zeby kanat nie ulegt zniszczeniu.
Zasypke nalezy zagesci¢ do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Zasypanie wykopu powyzej warstwy ochronnej dokonuje si€ gruntem rodzimym, jezeli spetnia powyzsze wymagania
warstwami 0,1-0,2 m z jednoczesnym zageszczeniem i ewentualna rozbidrka odeskowan i rozpdr Scian.
Montaz przewodow.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowe;.
Dopuszczalne odchylenia od spadkéw przewodéw poziomych, zatozonych w projekcie technicznym mogg wynosic
+10%.
Minimalna odlegto$¢ przewodéw od przewodéw cieplnych powinna wynosi¢ 0,1 m, a w przypadku, gdy odlegtos¢
ta jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje termiczna.
Montaz kanatéw z rur PE.
Rury z PE mozna ukfada¢ przy temperaturze powietrza od 0° do +30°C. Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie
wykopu, z uprzednia przygotowanym podtozem nalezy:
- wstepnie rozmiescic rury na dnie wykopu;
- wykona¢ ziacza.
Potaczenia zgrzewane.
Rury z PE mogg by¢ fgczone z elementami wykonanymi z innych materiatow. Mozliwe jest tgczenie rur z PE
z elementami wykonanych z takich materiatow jak np.: zeliwo, stal, PVC. Podstawowe stosowane sposoby potaczen
rur PE i PP wymieniono ponizej:
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- zgrzewanie doczotowe;

- zgrzewanie z zastosowaniem ztgcz elektrooporowych.

Ponadto s3 stosowane réwniez potaczenia (szczegélnie dla mniejszych $rednic):

- na zigczki zaciskowe;

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych);

- zgrzewane mufowe;

- spawane.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym oraz

prébnym.

Szczegbtowe warunki montazu réznych rodzajow zigcz sa podawane przez producentéw wyrobow

z tworzyw sztucznych.

Przy wykonywaniu potgczen, nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy

uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

W praktyce najczesciej stosuje sie potaczenia zgrzewane czofowo i w ostatnich latach réwniez zgrzewane

z zastosowaniem zigcz elektrooporowych.

Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, ktorego materiat dwu fgczonych powierzchni rur powinien przenikac sie pod

wplywem wysokiej temperatury i docisku, tworzac jednolitg strukture w miejscu potaczenia. Ten sposéb jest

stosowany do faczenia prostych odcinkéw rur i odcinkéw rur z ksztattkami umozliwiajgcymi potaczenia kotnierzowe.

Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spetnienia szeregu warunkow i zachowania wiasciwych parametréw procesu

zalecanych przez danego producenta rur. Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie przede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury miaty te sama Srednice i te same grubosci Scianek;

- rury byty ustawione wsp6tosiowo;

- koncowki tgczonych rur byly doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem;

- temperatura w czasie zgrzewania koncéw rur zawierata sie w granicach 210-220°C (PE);

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzag
wrazliwo$¢ na utlenianie (PE);

- sita docisku w czasie dogrzewania byta bliska zeru;

- sita docisku w czasie chlodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywane na statym poziomie
a w szczegolnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym,
chtodzenie ztgcza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sifa docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu powierzchni;

- Czas rozgrzewania;

- czas dogrzewania;

- czas zgrzewania i chtodzenia powinny by¢ SciSle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzadzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowac

miejsce zgrzewania. Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréow nadlewu (szerokosci i grubosci)

i oszacowaniu wartosci tych odchylen. Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych

przez danego producenta. Przy zgrzewaniu przy uzyciu zigcz elektrooporowych nalezy przestrzegac, aby

powierzchnie faczone powinny byc gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku)

a ksztattki z przewodem grzejnym powinny by¢ zapakowane az do chwili ich uzycia.

Proby szczelnosci kanatéw i rur.

Badanie szczelnosci nalezy wykonac zgodnie z PN-EN 1610:2002

Préba na eksfiltracje wody z przewodu.

Prébe cisnienia wykona¢ wg PN-EN 1610 metodg ,W”. Probe wykona¢ na odcinkach pomiedzy studzienkami

rewizyjnymi.

Przed wykonaniem préby nalezy zastabilizowac przewody tj. wykona¢ obsypke i czeSciowo przykry¢ (min 20 cm

ponad wierzch rury).

Zlacza na rurach, jak i na pofaczeniach ze studzienkami lub przytgczami pozostawi¢ niezasypane. Ponadto nalezy

zabezpieczy¢ wszystkie otwory podparciem i zakorkowac.

Pozostawic tylko najwyzszy punkt kanatu (odpowietrzenie).

Celem przeprowadzenia préby nalezy:

- zamkna¢ kanaty przy pomocy specjalnie wyposazonych w kréc¢ce z zaworami korkéw mechanicznych lub
workéw pneumatycznych;

- przewod napetnia¢ wodg grawitacyjnie, ze studzienki od dotu kanatu do poziomu terenu ale tak by warto$¢
ci$nienia mierzona w koronie rury zawierata sie w zakresie min. 10 kPa i max 50 kPa;

- przeznaczony do badania odcinek kanalizacji pozostawi¢ napetniony przez 1h na czas stabilizacji;

- czas proby powinien wynosi¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min;

- poprzez uzupetnianie poziomu wody, ci$nienie powinno by¢ utrzymywane w tolerancji 1 kPa w stosunku do
wartosci probnej.

Dla zadanego w podanym wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzy¢ i zapisywa¢ dodang ilos¢ wody oraz jej

poziom podczas procesu kontroli.

Warunki préby sg spetnione wtedy, gdy dodana ilo$¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosci:

- 0,15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla kanatow;
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- 0,20 dm3 /m2 w czasie 30 min. dla kanatéw witacznie ze studniami kanalizacyjnymi;

- 0,40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych i komér kontrolnych.

Po wykonaniu préb ztgcza zabezpieczy¢ odpowiednig obsypka piaskowa.

Dopuszcza sie wykonanie préby ci$nienia metoda ,.L” wg PN-EN 1610:2002.

Préba na infiltracje

Przeprowadzona wczedniej proba na eksfiltracje wody z przewodu jest gwarancjg szczelnosci i $wiadczy
0 zabezpieczeniu przed infiltracjg.

Prébe nalezy wykonac tylko w przypadku stwierdzenia obecnosci wody gruntowej powyzej posadowienia dna
kanatu.

Prébe wykona¢ na catkowicie wykonanej sieci, przyjmujac dopuszczalng ilos¢ wody z infiltracji zgodnie z PN-B-
10735.

Préba cisnienia rur PE.

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodu nalezy przeprowadzi¢ probe szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy wykonywac dla kolejnych odbieranych odcinkéw przewodu ale na zadanie inwestora lub
uzytkownika nalezy réwniez przeprowadzi¢ probe szczelnosci catego przewodu.

Sposéb przeprowadzenia i peten zakres wymagan zwigzanych z prébami szczelnosci sg podane w normie PN-B
10725:1997.

Oznakowanie uzbrojenia.

Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowaC trwale oznakowal przy pomocy tablic informacyjnych
wykonanych wg normy PN-70/N-01270.08, umieszczonych na $cianach lub stupkach betonowych.

Oznaczenie rurociggow.

Tam, gdzie wymagane i zgodnie z instrukcjami Inzyniera, taSmy markujgce powinny by¢ potozone na wierzchu
osypki zwirowej lub wybranego materiatu wypeniajgcego, od 500 do 600 mm ponad gérng powierzchnig rury
z tekstem do gory.

Potaczenia tasSmy powinny by¢ w sposéb trwaly ztgczone z zaktadkg 1 metra.

Miejsca kolizji i skrzyzowan.

Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci od istniejacych sieci przy prowadzeniu réwnoleglym przewodéw
i skrzyzowaniach.

Roboty ziemne w miejscach kolizji z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem wiascicieli tych sieci.

Wszystkie napotkane na trasie wykonywanego wykopu rurociagi podziemne, krzyzujace sie lub réwnolegte do
wykopu powinny zostac zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Istniejgce wodociggi, kable, gazociggi podwiesza¢ do konstrukcji wsporczych wykonanych indywidualnie na budowie
w trakcie prowadzenia robét.

Po wykonaniu skrzyzowan przestrzen pomiedzy kanatem a uzbrojeniem istniejgcym wypeti¢ mieszankg zwirowo-
piaskowa.

6. Kontrola jakosci robét.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci.
Ogolne zasady kontroli jakoSci zawarte sg w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej, rurociggéw PE itp. polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy
z projektem.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera. Wykonawca
powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowac dopiero po
pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera Kontraktu i Uzytkownika.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera Kontraktu.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi Deklaracje Zgodnosci z Normg oraz na zyczenie wszystkie badania jak i atesty
gwarancji wystawione przez producenta na stosowane materiaty potwierdzajace, ze materialy spetniajg warunki
techniczne wymagane przez norme PN EN 295.

Wykonawca na wniosek Inzyniera Kontraktu przedstawi Deklaracje Zgodnosci z normg PN-EN/295 dostarczone
przez producenta.

Inzynier Kontraktu moze dokona¢ wizytacji laboratorium w zaktadzie produkcyjnym celem weryfikacji
przedstawionych mu badan na zgodno$¢ z PN/EN-295.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji zgodnie z wymogami kontroli jakoSci daty wyniki pozytywne.

Badania przy odbiorze przewodow sieci kanalizacyjnych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robot.
Odbiory techniczne rob6t skiadajg sie z odbioru technicznego czeSciowego dla rob6t zanikajgcych
i odbioru technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610, PN-EN 1671 oraz PN-EN 1091.

Ponadto kontroli podlegajg:
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- szerokoS¢ i gteboko$¢ wykopu (odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi
wykopu nie powinno wynosi¢ wiecej niz = 5 cm, odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz
0,1 m);

- badanie wykonania podfoza (odchylenie grubosci warstwy podfoza nie powinno przekraczaC + 3 cm,
odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm);

- rzedne zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktéw wysokosciowych
z doktadnoscig do 1 cm;

- odwodnienie wykopu;

- szalowanie wykopu;

- zabezpieczenie wykopow przed zalaniem wodg;

- wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopow o gtebokosci wiekszej niz 1 m, w odlegtosci nie wiekszej niz 20 m;

- zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego;

- odlegto$¢ od budowli sgsiadujacej;

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie;

- rodzaj rur, ksztattek i wyposazenia oraz zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami norm, sktadowanie rur, ksztatek
i wyposazenia.

7. Obmiar robét.
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét.
Ogodlne zasady obmiaru robot zawarte sg w ST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
8.1. Ogodlne zasady odbioru robaot.
Ogolne zasady odbioru robét zawarte sg w ST ,,Wymagania ogéine”.

8.2. Szczegobtowe zasady odbioru robot.

Odbidr techniczny cze$ciowy sieci.

Badania przy odbiorze technicznym czeSciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.

Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac = 2 cm.

Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczaé

+ 1 cm, rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do ~ 5 mm.

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego, sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub inspektorem nadzoru;

- zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie
z dokumentacja;
- zbadaniu gruntu uzytego do podsypki i obsypki kanatu, ktéry powinien by¢ drobny

i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni;
- zbadaniu stopnia zageszczenia zasypki i obsypki (wskaznik zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech
miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z projektem);
- zbadaniu szczelno$ci przewodu.
Przy bezwykopowej budowie przewodow kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie
i dtugos¢ przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci. Badania
szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.
Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokdtem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjna (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami
i deklaracjami zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru
technicznego - czeSciowego, ktdry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjnej.
Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czeSciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic¢
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.
Odbiér techniczny koAcowy sieci.
Badania przy odbiorze technicznym koficowym, polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna;
- zbadaniu zgodnosci protokétu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;
- zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych;
- zbadaniu protokétéw odbioréw préb szczelnosci przewodow.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z:

- protokdtami odbioréw technicznych czeSciowych przewodu;

projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy;

wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu;

inwentaryzacjg geodezyjna;

protokdtem szczelno$ci systemu kanalizacii,

nalezy przekaza¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie sieci kanalizacyjnej, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.1. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koficowym
Ztozy¢ o$wiadczenia o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na
budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takZze w razie korzystania ulicy
i sgsiadujacej nieruchomosci.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru jesli wszystkie pomiary
i badania wg pkt. 6 daly pozytywne wyniki. Sprawdzeniu podlega dziatanie wszystkich elementéw sieci
zewnetrznych wod-kan jak réwniez catego systemu.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogolne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady pfatnosci sy zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-12037 : 1998 — Wyroby budowlane kanalizacyjne. Cegty kanalizacyjne lub réwnowazna.

PN-EN 206-1 : 2003 — Beton. Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnos$¢ lub réwnowazna.

PN-B-14501 : 1990 — Zaprawy budowlane zwykte lub réwnowazna.

PN-87/B-01060 — Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenie. Terminologia lub réwnowazna.
PN-B-10725 : 1997 — Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania lub réwnowazna.

PN-EN 1610 : 2002 — Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych lub réwnowazna.

PN-M-74081: 1998 — Armatura przemystowa. Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych lub
rébwnowazna.

PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczanie uzbrojenia na przewodach wodociggowych lub rownowazna.
PN-EN 12201-1 : 2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 1: Wymagania ogolne lub rownowazna.

PN-EN 12201-2 : 2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 2: Rury lub réwnowazna.

PN-EN 12201-3 : 2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 3: Ksztattki lub réwnowazna.

PN-EN 12201-5 : 2004 — Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody. Polietylen (PE).
Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania lub rownowazna.

PN-EN 476 : 2001 — Wymagania Ogodlne dotyczgce elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
lub réwnowazna.

PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i badania lub
rébwnowazna.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej lub réwnowazna.

PN-EN 752-2 : 2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania lub réwnowazna.

PN-EN 1672 : 2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej lub réwnowazna.

PN-EN 970:1999 Spawalnictwo - Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania wizualne lub réwnowazna.
PN-EN 970:1999/Ap1:2003 Spawalnictwo - Badania nieniszczace ziaczy spawanych - Badania wizualne lub
rébwnowazna.

PN-EN 1289:2000 Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania penetracyjne ztgczy spawanych - Poziomy
akceptacji lub réwnowazna.

PN-EN 1289:2000/A1:2005 Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania penetracyjne zfaczy spawanych —
Poziomy akceptacji lub rownowazna.

PN-EN 1289:2000/A2:2005 Badania nieniszczace ztgczy spawanych - Badania penetracyjne i zfgczy spawanych —
Poziomy akceptacji lub rownowazna.

PN-EN 1435:2001 Badania nieniszczace zfgczy spawanych - Badania radiograficzne ztaczy spawanych lub
rébwnowazna.

PN-EN 1435:2001/A1:2005 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania radiograficzne zfaczy spawanych lub
rébwnowazna.

PN-EN 1435:2001/A2:2005 Badania nieniszczace ztaczy spawanych - Badania radiograficzne zfaczy spawanych lub
rébwnowazna.

Instrukcje producentéw dotyczace montazu i uktadania rur z PE, PVC.
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Przywotanie przepisu, ktéry zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét zwigzanych z wykonaniem instalacji
technologicznych wewnatrz budynkéw dla zadania ,Rozbudowa systemu retencjonowania Sciekéw na terenie
oczyszczalni $ciekéw w Zyweu”.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych ST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu wykonanie
rob6t technologicznych oczyszczalni Sciekdw.

2. Materiaty.
2.1. Ogd6lne wymagania dotyczgce materiatéw.
Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne”.

2.2. Wymagania dotyczgce materiatdw i urzadzen.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu instalacji technologicznej wewnatrz pompowni wg. zasad niniejszej ST sg
miedzy innymi:
- pompa z p6étotwartym wirnikiem o mocy 9 kW, DN200;
- zwezka dwukotnierzowa DN300/200 PN16;
- zawor zwrotny kulowy kotnierzowy DN300 PN10;
- zasuwa nozowa z napedem recznym DN300 PN6 i wytgcznikiem krancowym;
- tuleja kotnierzowa DN315 PE100 SDR11 PN16, kotnierz ze stali nierdzewnej DN315 PN16;
- kolano 90° PE 100-RC SDR11 DN315;
- rura PE-HD 100 PN16 SDR11 DN315;
- kréciec dwukotnierzowy DN200 PN16 L=300 mm;
- zasuwa nozowa z napedem recznym DN200 PN10 i wylgcznikiem krancowym;
- facznik montazowy kotnierzowy do osiowej kompensacji dystansu montazu DN200 PN16;
- zwezka dwukotnierzowa DN350%200 PN10 L=300 mm;
- zwezka stalowa DN350%300 L=330 mm);
- kolano hamburskie 45° DN300;
- rura stalowa Dz323,9*3,0;
- trdjnik segmentowy redukcyjny 90° PE 100-RC SDR11 PN16 DN315x315x225;
- tuleja kotnierzowa DN200 PE100 SDR11 PN16, kotnierz ze stali nierdzewnej DN200 PN16;
- trdjnik segmentowy rownoprzelotowy 90° PE 100-RC SDR11 PN16 DN200x200x200;
- facznik montazowy kotnierzowy do osiowej kompensacji dystansu montazu DN300 PN16;
- przejscie szczelne fancuchowe DN315/DN400;
- rura stalowa 355,6*3,0;
- kotnierz spawalniczy ptaski DN350/355,6 PN16;
- rura PE-HD 100-RC SDR11 DN32 mm.

3. Sprzet.
3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogolne”.

3.2. Szczegb6towe wymagania dotyczace sprzetu.
Roboty nalezy prowadziC przy uzyciu sprzetu przystosowanego do montazu urzgdzen technologicznych oraz
instalacji technologicznych z rur stalowych nierdzewnych oraz drobnego sprzetu budowlanego.

4. Transport.
4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu.
Ogdlne zasady transportu sg zawarte w ST ,,Wymagania ogélne”.

4.2. Szczegodtowe wymagania dotyczace transportu.

Transport elementéw instalacji powinien odbywac¢ sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem
i deformacjq.

Urzadzenia technologiczne nalezy przewozi¢ na paletach drewnianych i sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknietych,
nie wiecej niz w dwdch warstwach. Armature nalezy transportowac w oryginalnych opakowaniach producentéw
i sktadowac w sposob zabezpieczajgcy uszkodzeniem powtok wykonfczeniowych.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne warunki wykonania robot.
Ogdlne warunki wykonania rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogélne”.
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5.2. Szczeg6towe zasady wykonania robot.

Montaz rurociggoéw.

Polaczenia spawane.

Przed rozpoczeciem montazu lub uktadania rury powinny by¢ od wewnatrz i na stykach starannie oczyszczone; rur

peknietych, zowalizowanych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno montowaé. Rury stalowe nalezy faczyc

spawaniem elektrycznym doczotowym.

Do spawania nalezy stosowac materiaty spawalnicze o wtasciwosciach nie gorszych niz wtasciwosci materiatu rury.

Rury stalowe powinny odpowiada¢ gatunkowi okresSlonymi w Dokumentacji Projektowej i mieC trwale wybite

oznakowania lub w inny sposdb jednoznacznie okreslony gatunek.

Miejsca spawania nie powinny posiada¢ rozwarstwien, wzeréw i ubytkéw powierzchniowych nie wigkszych niz 5%

grubosci materiatu i wiekszych niz 10 powierzchni.

Ponadto nie powinno mie¢ rys, peknie€ itp. wad.

Spawacze wykonujacy zfacze spawane powinni mie¢ aktualne uprawnienia specjalistyczne, odpowiednie do zakresu

rob6t, udokumentowane wpisem do ksigzeczki spawacza.

Pofaczenia na rurach stalowych nalezy zaizolowac.

Przed natozeniem powtoki ochronnej powierzchnia izolowana powinna by¢ oczyszczona do 3-go stopnia czystosci

wg PN-70/H97051.

Spawanie stali nierdzewnej.

Zaréwno dla spawania w warsztacie jak i na budowie powinno stosowal sie spawanie elektrodg wolframowg

w ostonie gazu obojetnego (TIG) oraz elektrodg topliwg w ostonie gazu obojetnego (MIG).

Dla spawania w warsztacie spawanie plazmowe réwniez jest dopuszczalne.

Aby zagwarantowa¢ wysoka jako$¢ spawdw, zlaczy, rurociggi i inny sprzet wykonany z wysokojako$ciowej stali

nierdzewnej powinien by¢ w jak najszerszym zakresie prefabrykowany w warsztacie.

Podczas prac montazowych dopuszczalne jest wytgcznie spawanie czotowe rur. Przy stosowaniu spoin czofowych

penetracja powinna by¢ catkowita.

Gaz ostonowy bedzie stosowany w najszerszym mozliwym zakresie przy wszelkich pracach spawalniczych i zawsze

kiedy nie jest mozliwe prowadzenie obréobki pospawalniczej tylnej strony spawu.

Gazem ostonowym powinien by¢ argon lub gaz wytwarzany ( 90 % azotu i 10 % wodoru).

Jezeli nie ma by¢ prowadzona zadna obrdbka strony graniczna zawarto$¢ zanieczyszczen w gazie ostonowym nie

powinna przekracza¢ nastepujgcych limitow:

- Tlen max 25 ppm;

- Woda max 25 mm (punkt rosy max —53 stopni).

Gaz stosowany w punkcie spawania powinien posiadac¢ powyzszy stopien czystosci.

Gaz atmosferyczny powinien by¢ wyparty przez gaz ostonowy w innym wypadku mieszanina nie bedzie spetnia¢

wymagan (max 25 ppm tlenu).

W rezultacie gaz ostonowy powinien by o wyzszej czystosci w momencie zakupu niz okreslono powyzej.

Czystos¢ gazu ostonowego powinna by¢ kontrolowana przy pomocy aparatury testujgcej z wykrywaniem limitow

wody i tlenu w przyblizeniu 10 ppm lub mniej.

Jezeli taka aparatura nie jest dostepna, jako$C gazu powinna byC¢ sprawdzona poprzez przeglad spawu po

ostygnieciu do temperatury pokojowe;j.

W przypadku niebieskich lub brgzowych odbarwien gaz ostonowy nie ma wystarczajgcej czystosci.

Gaz ostonowy powinien byC stosowany za pomocg narzedzi, ktére ostaniajg matg przestrzen wokdt grani.

Skuteczno$¢ narzedzi powinna by¢ sprawdzona przed uzyciem.

Rury o Srednicy mniejszej niz 100mm mogg jednak by¢ przedmuchiwane bez uzycia narzedzi do gazéw ostonowych.

Przedmuchiwanie powinno by¢ wykonane nastepujgco:

- Rury o $rednicy od 25 do 100 mm mogg by¢ przedmuchane bez uzycia narzedzi do gazéw ostonowych pod
warunkiem, ze gaz wchodzi przez ciasng przestone i pod warunkiem, ze gaz za spawem przechodzi przez kryze
0 $rednicy okoto 22 mm i ze otwor jest mniejszy niz 2.0 mm dla Srednicy ,,d”;

- Przeptyw przedmuchu, Q podczas spawania powinien wynosi¢ : Q = d/3 ( I/min), (np. D= 60 mm Q = 60/3 =
20 |/min).

We wszystkich przypadkach przedmuchiwanie gazem ostonowym powinno by¢ utrzymane, az temperatura spawu

spadnie do 250 °C.

Kontrola spawow.

1.  Wykonawca powinien udostepni¢ spawy do kontroli.

Wykonawca na zyczenie Inspektora nadzoru przedstawi spawy do testéw pod nadzorem przedstawiciela Inspektora.

Wszystkie spawy powinny by¢ testowane wedtug punktu ,,A” jak opisano ponizej.

Jezeli w wedtug opinii Inspektora nadzoru wiecej niz 10% spawdw nie przechodzi testow moze on zgdaé testow

opisanych w punktach B, C lub D:

A. Kontrola wizualna catego spawania po stronie spawu i grani.

B. Spawy, ktore nie mogg by¢ sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlegac kontroli radiograficznej
obejmujacej przynajmniej 10 % catkowitej dtugosci takich spawdéw pod nadzorem Inspektora nadzoru.
Szorstkie konce spawow, przeznaczone do kontroli powinny by¢ oczyszczone.

C. Inspektor moze réwniez zazadac radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru do 10 % wszystkich spawow
pod jego nadzorem. Szorstkie konce spawéw, przeznaczone do kontroli powinny by¢ oczyszczone.
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D. Jezeli radiograficzna lub kapilarna kontrola koloru wykryje niedopuszczalne btedy kontrola bedzie rozszerzona.
Z reguty wykrycie wadliwego spawu pociggnie za sobg kontrole dwdch sgsiednich spawéw tego samego typu.
Jezeli te spawy bedg akceptowane, kontrola nie bedzie dalej rozszerzana. Jezeli jeden lub obydwa spawy bedg
wadliwe, kontrola bedzie dalej rozszerzana zgodnie z zaleceniami Inspektora nadzoru.

Jezeli ,B” i” C” nie sg wymagane ,,.D” nie bedzie stosowane.

2. Kryteria dopuszczenia sg nastepujgce:

Na spawach stali nierdzewnej obydwie strony spawéw muszg by¢ metalicznie czyste lub posiadac biate wykoriczenie

bez $ladéw oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia

Wizualna i kapilarna kontrola koloru , szwy spawalnicze musza uzyskac 3 klase bez wad grani.

W przypadku kontroli radiograficznej szwy spawalnicze muszg by¢ zdolne do uzyskania najwyzszej klasy okreslonej

Polskimi Normami dla kontroli spawdw.

3. Wykonawca dostarczy niezbedny sprzet do testow.

4. Testy beda powtérzone do chwili otrzymania satysfakcjonujacych wynikéw.

Potaczenia kolnierzowe.

Kotnierze do rur stalowych powinny by¢ dostarczone na budowe jako walcowane z szyjkg lub z przyspawanym

kroccem z rury stalowe;j.

05 rury powinna by¢ prostopadta do ptaszczyzny kotnierza.

Kotnierz nalezy przyspawac do kré¢ca dwoma spoinami pachwinowymi, przy czym powierzchnia spoiny powinna

by¢ czysta i w razie potrzeby oszlifowana w ptaszczyznie kotnierza tak, aby nieréwnosci spoiny nie wystawaty ponad

stykowg powierzchnig kotnierza.

Srednice wewnetrzne uszczelek powinny by¢ wieksze o 3-5 mm od wewnetrznej $rednicy przewodu lub armatury,

a ich zewnetrzna $rednica powinna zapewnia¢ dotyk obwodu uszczelki do $rub.

Przy pofaczeniach kotnierzowych Sruby przeciwlegte nalezy dokreca¢ parami réwnomiernie na catym obwodzie.

Gwintowany rdzen $ruby powinien wystawac ponad nakretke na wysoko$¢ réwng $rednicy $rub, nie wiecej jednak

niz 25 mm.

W czasie wykonywania pofgczen kotnierzowych nie wolno:

- Dociggac $rubami potaczen majacych po zatozeniu uszczelki luz poczatkowy przekraczajgcy 2 mm, z wyjatkiem
przypadkéw, gdy wymagajg tego wzgledy kompensacji wydiuzen, pozostawiaé Sruby niedokrecone,
pozostawia¢ w kotnierzach $ruby montazowe.

- Potaczen kotnierzowych nie wolno stosowaC na tukach. Prosty odcinek przewodu miedzy kotnierzem
i poczatkiem tuku powinien wynosi¢ dla przewodéw: przy $rednicy do 100 mm 150 mm od 125 do 200 mm
250 mm od 250 do 300 mm 350 mm powyzej 30 mm 400 mm. Powyzsze ustalenie nie dotyczy potgczen
przewodoéw z rur zeliwnych kotnierzowych z ksztattkami zeliwnymi kotnierzowymi.

- Do faczenia rur stalowych z armaturg i urzagdzeniami nalezy stosowaC kotnierze stalowe,
z uwzglednieniem cisnienia wystepujacego w przewodzie lub urzadzeniu; do przewodéw o ci$nieniu roboczym
czynnika do 1,6 MPa kotnierze przyspawane, okragte, do przewoddw o cisnieniu roboczym czynnika 1,6 - 10,0
MPa kotnierze przyspawane okragte.

Niedopuszczalne jest stosowanie luznych kotnierzy na wywijanych obrzezach rur.

Do potaczen kotnierzowych nalezy stosowac uszczelki gumowe nie zbrojone przy wodzie i cieczach nie agresywnych

oraz przy gazach odoliwionych o temperaturze nie przekraczajgcej 60° C i o ci$nieniu do 0,6 MPa;

Potaczenia zgrzewane

Rury z PE, podobnie jak rury z PVC mogg byc faczone, réwniez z elementami wykonanymi z innych materiatow.

Mozliwe jest tgczenie rur z PE z elementami wykonanych z takich materiatéw jak np.: zeliwo, stal, PVC.

Podstawowe stosowane sposoby potgczen rur PE i PP wymieniono ponizej:

- zgrzewanie doczotowe;

- zgrzewanie z zastosowaniem ztgcz elektrooporowych.

Ponadto sg stosowane réwniez pofaczenia (szczegolnie dla mniejszych $rednic):

- na zfaczki zaciskowe;

- kotnierzowe (z wykorzystaniem tulei kotnierzowych)

- zgrzewane mufowe;

- spawane.

Wszystkie potgczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnoS¢ przy ci$nieniu roboczym oraz

prébnym.

Szczeg6towe warunki montazu réznych rodzajéw zigcz sg podawane przez producentéw wyrobow

z tworzyw sztucznych.

Przy wykonywaniu pofgczen, nalezy przestrzegac zalecanych przez nich wymagan i wskazéwek. Ponadto, nalezy

uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.

W praktyce najczesSciej stosuje sie potgczenia zgrzewane czotowo i w ostatnich latach réwniez zgrzewane

z zastosowaniem zfacz elektrooporowych.

Zgrzewanie jest procesem, w trakcie, ktorego materiat dwu fgczonych powierzchni rur powinien przenikac sie pod

wplywem wysokiej temperatury i docisku, tworzac jednolitg strukture w miejscu potgczenia.

Ten spos6b jest stosowany do faczenia prostych odcinkéw rur i odcinkéw rur z ksztattkami umozliwiajgcymi

potaczenia kotnierzowe.
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Przeprowadzenie zgrzewania wymaga spetnienia szeregu warunkéw i zachowania wiasciwych parametréw procesu

zalecanych przez danego producenta rur.

Przy zgrzewaniu doczotowym wymaga sie przede wszystkim, aby:

- zgrzewane rury miaty te samg Srednice i te same grubosci Scianek;

- rury byly ustawione wsp6tosiowo;

- koncowki faczonych rur byty doktadnie wyréwnane tuz przed zgrzewaniem;

- temperatura w czasie zgrzewania koncow rur zawierata sie w granicach 210-220°C (PE);

- czas usuniecia ptyty grzejnej przed dociskiem koncowek rury byt mozliwie krétki ze wzgledu na duzg
wrazliwos¢ na utlenianie (PE);

- sita docisku w czasie dogrzewania byfa bliska zeru;

- sita docisku w czasie chiodzenia zlgcza po jego zgrzaniu byta utrzymywane na stalym poziomie
a w szczegdlnosci w temperaturze powyzej 100°C kiedy zachodzi krystalizacja materiatu, w zwigzku z tym
chtodzenie ztacza powinno odbywac sie w sposdb naturalny bez przyspieszania.

Inne parametry zgrzewania takie jak:

- sita docisku przy rozgrzewaniu i wkasciwym zgrzewaniu powierzchni;

- czas rozgrzewania;

- czas dogrzewania;

- czas zgrzewania i chtodzenia powinny by¢ Scisle przestrzegane wg instrukcji producenta.

Po zakonczeniu zgrzewania czotowego i zdemontowaniu urzgdzenia zgrzewajgcego nalezy skontrolowa¢ miejsce

zgrzewania.

Kontrola polega na pomierzeniu wymiaréw nadlewu (szerokosci i grubosci) i oszacowaniu wartosci tych odchylen.

Wartosci te nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych odchylen podanych przez danego producenta.

Przy zgrzewaniu przy uzyciu ztgcz elektrooporowych nalezy przestrzegac, aby powierzchnie tgczone powinny byc

gtadkie i czyste (zeskrobana warstwa tlenku) a ksztattki z przewodem grzejnym powinny by¢ zapakowane az do

chwili ich uzycia.

Montaz armatury.

Armature w instalacjach technologicznych nalezy montowac w miejscach dostepnych, umozliwiajgcych personelowi

eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje (powinien by¢ zapewniony swobodny dostep do pokretet i dzwigni).

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych (urzadzenia sprezonego

powietrza, tlenu itp.) réwniez tluszcz, zastosowany jako przejSciowa ochrona antykorozyjna. Nalezy usungc

z armatury za$lepienia.

Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢, czy wrzeciono jest proste, korpus nieuszkodzony, a pokretto daje sie lekko

obracac.

Armature o masie przekraczajgcej 30 kg niezaleznie od Srednicy przewodu nalezy ustawiaC na odpowiednich

trwatych podparciach, niepozwalajgcych na przecigzenie przewoddéw.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono byto

skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika

w przewodzie.

Montaz urzgdzen.

Urzadzenia montowac zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami techniczno-ruchowymi.

Pompy, sprezarki, zbiorniki ciSnieniowe i bezci$nieniowe oraz silniki elektryczne powinny miec trwale przymocowang

tabliczke znamionowg z blachy, podajaca: nazwe producenta, charakterystyke techniczng urzadzenia, date

produkcji i numer kolejny wyrobu, brak kontroli technicznej.

Dostarczona na budowe aparatura kontrolno-pomiarowa powinna odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm,

a w ich braku warunkom technicznym.

Aparatura pomiarowa powinna mie¢ wazne cechy legalizacyjne.

Montaz pomp.

Pompy z silnikami o wiekszej mocy nalezy montowac na fundamentach lub wspornikach z przektadka ttumiaca

drgania, zgodnie z dokumentacjg techniczng i wymaganiami producenta.

Montujac w instalacji pompe na fundamencie nalezy zwrdci¢ uwage na to, ze armature i rurociggi taczy sie z pompa

nigdy odwrotnie.

Przy potgczeniach gwintowanych nalezy uzy¢ srubunku umozliwiajgcego wymiane pompy.

Przy montazu pomp nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

- pompy bezdtawicowe montowac w takt sposéb, aby 0$ wirnika byta w potozeniu poziomym pompy obiegowe
nie powinny by¢ zlokalizowane w najnizszych punktach instalacji;

- silniki pomp nie moga sie znajdowac ponizej pomp;

- skrzynki zaciskowe silnikéw nalezy zlokalizowac tak, aby ograniczy¢ mozliwo$¢ przenikania do nich wody
z nieszczelnych potaczen instalacji znajdujacych sie nad pompami przewody elektryczne dochodzace do
skrzynek zaciskowych nalezy prowadzic tak, aby woda ewentualnie wykraplajgca sie na przewodzie nie mogta
wptywac przez nieszczelne dtawiki do skrzynek zaciskowych.

Przed uruchomieniem pomp instalacje nalezy napetni¢ wodg i odpowietrzyc.

Uruchomienie pompy musi odbywac sie przy catkowicie otwartym zaworze na kro¢cu ssgacym.

Dla zmniejszenia pradu rozruchowego zaleca sie dokonywac rozruchu przy zamknietym zaworze ttocznym.
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Silniki pomp muszg by¢ zabezpieczone wytgcznikami ochronnymi lub wyzwalaczami termicznymi.

Wszystkie elementy regulacyjne (dtawigce natezenie przeptywu) wbudowane na instalacje, w ktérych pracujg

pompy, powinny znajdowac sie na rurociggu ttocznym pompy.

Po zamontowaniu nalezy pompy sprawdzi¢, zwracajgc szczegélng uwage na szczelnos¢ potgczen pompy z armatura,

sprawno$¢ armatury pomiarowej i regulacyjnej, gto$nos¢ i drgania towarzyszace pracy pompy, temperature pracy

silnika pompy.

Préba szczelnosci instalacji.

Prébie szczelnosci nalezy podda¢ zamontowane rurociggi wraz z armatura.

Czynnosci przy wykonywaniu proby szczelnosci:

- napetnienie instalacji wodg zimng;

- podfaczenie pompy wytworzenia ci$nienia i utrzymania go przez 15 minut sprawdzenie szczelnosci wszystkich
pofaczen i dtawic, uszczelnianie armatury.

Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny.

Rozruch jest ostatnim etapem jej rozbudowy i poczgtkiem eksploatacji.

Musi on by¢ poprzedzony nastepujgcymi pracami:

- zakonczenie robot budowlano-montazowych;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania obiektéw i urzadzen z projektem i jego pozniejszej aktualizacji;

- sprawdzenie gotowosci urzadzen do uruchomienia i ujawnienie wszystkich usterek i brakéw przez komisje
odbioru;

- usuniecie stwierdzonych usterek i ostatecznie przygotowanie urzadzen do rozruchu;

- sprawdzenie warunkéw BHP, jakie powinny spetniac obiekty i urzadzenia;

- przygotowanie laboratorium do badan kontrolnych;

- powotfanie grupy rozruchowej.

Celem rozruchu jest uruchomienie budowanych i zmodernizowanych oczyszczalni Sciekow.

W czasie rozruchu beda sprawdzane obiekty, maszyny urzadzenia i instalacje technologiczne oczyszczalni Sciekow.

Celem rozruchu jest:

- sprawdzenie dziatania wybudowanych urzadzen;

- doprowadzenie oczyszczalni do stabilnego i prawidtowego przebiegu proceséw technologicznych;

- ustalenie optymalnych parametrow technologicznych pracy oczyszczalni, zapewniajgcych osiggniecie
wymaganego stopnia oczyszczania Sciekdw i unieszkodliwienia osadéw, osiggniecie dobrych technicznych
i ekonomicznych parametréw pracy oczyszczalni.

Kompleksowy rozruch oczyszczalni $ciekow w zakresie technologicznym winien sktadac sie z nastepujacych faz:

| - rozruch mechaniczny

Il - rozruch hydrauliczny

111 - rozruch technologiczny

Kazdg z faz rozruchu przeprowadza sie kolejno poszczegdinymi weztami technologicznymi. Dopiero po zakoriczeniu

kazdej fazy we wszystkich weztach mozna przystgpi¢ do nastepnej fazy rozruchu. Charakterystyke poszczegolnych

faz rozruchu podano ponizej.

Rozruch mechaniczny

Rozruch mechaniczny jest 1 fazg kompleksowego rozruchu oczyszczalni Sciekow. Rozruch mechaniczny obiektow

i urzadzen przeprowadza sie "na sucho”, to jest bez napetniania komor i zbiornikéw wodg lub Sciekami.

Ta faza rozruchu ma na celu dokfadne sprawdzenie wszystkich obiektéw, maszyn i urzgdzen oczyszczalni Sciekow

podlegajgcych rozruchowi.

Powinna by¢ ona poprzedzona rozruchem urzadzen energetycznych i zasilajgcych. Czynnosci rozruchu

mechanicznego obejmuja:

- sprawdzenie wszystkich potgczen przewodow technologicznych w obiektach i miedzy obiektami;

- sprawdzenie dziatania armatury;

- sprawdzenie prawidtowosci montazu maszyn i urzadzen, a szczeg6lnie ustawienia ich na fundamentach;

- zamocowania, wypoziomowania oraz wspéfosiowania maszyny (np. pompy poziomej) i napedu;

- dziatanie pracy maszyn i urzadzen;

- sprawdzenie czystosci zbiornikdw (obiektéw technologicznych), komér, studzienek rewizyjnych, przewodow,
kanatow itp.;

- skompletowanie DTR od producentdéw poszczegolnych maszyn i urzadzen oraz zapoznanie sie z nimi;

- sprawdzenie uktadéw sterowania i sygnalizacji.

Po uzyskaniu pozytywnych rezultatdbw ze sprawdzenia wizualnego tj. w. mozna przystgpi¢ do rozruchu

mechanicznego maszyn i urzagdzen wyposazonych w napedy, tzw. praca na "sucho".

Uwaga! Nie wszystkie maszyny mogg pracowac "na sucho".

Aby nie uszkodzi¢ uruchamianej maszyny, nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w DTR danej maszyny lub urzgdzenia

spos6b ich uruchomienia i postepowac zgodnie z podanymi tam wytycznymi.

Kazde probne uruchomienie powinno odbywac sie w obecnosci elektryka, ktéry uprzednio powinien sprawdzic

instalacje elektryczna.

Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym winno by¢ potwierdzone protokdtem przekazujgcym

dany obiekt lub caty wezet technologiczny do rozruchu hydraulicznego.
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Rozruch hydrauliczny

Rozruch hydrauliczny jest 11 fazg kompleksowego rozruchu oczyszczalni Sciekow.

W tej fazie rozruchu wiekszo$¢ komor i zbiornikéw oczyszczalni napetnia sie woda.

Rozruch hydrauliczny dotyczy obiektow technologicznych oczyszczalni.

W czasie tej fazy istotng role odgrywajg zagadnienia hydrauliczne.

Rozruch hydrauliczny musi by¢ prowadzony w bezpiecznych warunkach sanitarnych, dlatego jako medium stosuje
sie wode. Zaleca sie pob6r wody z wodociggu miejskiego. Pobrang wode mozna dla oszczednosci uzywac
wielokrotnie przepompowujgc jg z jednego zbiornika do drugiego. Celem rozruchu hydraulicznego jest sprawdzenie
szczelnoSci i prawidtowosci  hydraulicznego funkcjonowania obiektéw i urzadzen oczyszczalni oraz sieci
technologicznych, a takze przeprowadzenie préb pracy wyposazenia (pompy, mieszadta, przelewy, zgarniacze itp).
Kontrola szczelnosci zbiornikéw winna by¢ przeprowadzona na poczatku rozruchu hydraulicznego, niezaleznie od
préb wodnych, ktére zostaly przeprowadzone przez wykonawcow obiektow budowlanych. Badania szczelnosci
zbiornikéw o swobodnej powierzchni cieczy przeprowadza sie przy dokonaniu technicznych odbioréw czeSciowych
i robdt zanikajacych i przy odbiorze koficowym danego obiektu. Obejmujg one préby szczelnosci samego zbiornika
jak i odcinki przewodéw wbudowanych w dno i Sciany. Szczelno$¢ zbiornikéw przy takich odbiorach bada sie na
eksfiltracje. Przy badaniach na eksfiltracje uwzglednia sie ubytek wody z napetnionego obiektu na skutek parowania
umieszczonego w naczyniu otwartym o powierzchni 1m2 utrzymujgcym sie na powierzchni zbiornika. Przy rozruchu
hydraulicznym bada sie szczelno$¢ obiektu na eksfiltracje napetniajac go woda do projektowanego poziomu,
a nastepnie zamyka sie i plombuje wszystkie zasuwy i inne zamkniecia na odptywach. W przypadkach koniecznych
wstawia sie dodatkowe zaslepki pomiedzy kotnierze. Badania rozpoczyna sie po 5 -dniowym napetnianiu woda.
Trwa ono 3 dni, w czasie, ktdrych uzupenia sie stale poziom wody mierzac dokfadnie jej ilo$¢ odpowiadajacej
ubytkdw wody w ciggu tych 5 dni. uwzgledniajgc jak przy odbiorze technicznym ubytek wody na parowanie.
Szczelno$¢ obiektu moze by¢ uwazana praktycznie za wystarczajaca, jezeli ucieczka wody w ciggu jednej doby nie
jest wieksza niz 3dm na 1m2 zwilzonej powierzchni Scian i dna do zewnetrznych powierzchni. Sprawdzenie
szczelnosci wody na infiltracje nalezy przeprowadzi¢ analogicznie jak w czasie odbioréw korcowych. Zbiornik nalezy
catkowicie opréznic i sprawdzi¢ komisyjnie przecieki w ciggu 72 godzin. Zbiorniki nie powinny wykazywac przecieku
wod gruntowych do wnetrza. Kontrola szczelnosci przewodéw powinna by¢ juz przeprowadzona przy odbiorze
technicznym poszczegdlnych instalacji. Mimo to nalezy jg powtdrzy¢ przy rozruchu hydraulicznym stosujac kryteria
zgodne z normami.

Uwaga! Przed rozpoczeciem napetniania obiektow wodg sprawdzi€ czy zamkniete sg zasuwy na
rurociggach spustowych, odptywowych itp.

Zakonczenie rozruchu hydraulicznego z wynikiem pozytywnym winno by¢ potwierdzone protokotem przekazujgcym
caty wezet do rozruchu technologicznego. Nie jest konieczne opréznianie obiektéw, weztéw z wody, chyba ze
nastapito to w czasie préb rurociggéw i zasuw spustowych w tych obiektach, ktére takie spusty maja.

Rozruch technologiczny

Rozruch technologiczny jest ostatnig, Il fazg kompleksowego rozruchu oczyszczalni Sciekdw. Musi on byc
prowadzony przy statej wspotpracy grupy energetycznej i AKP, ktore wczesniej w czasie rozruchu hydraulicznego
dokonaty sprawdzenia regulacji i wstepnego rozruchu tej grupy instalacji. Rozruch technologiczny oczyszczalni
stanowi faze wypracowania uktadu oczyszczania Sciekdw i przerébki osadéw z doborem optymalnych parametréw
jednostkowych proceséw w celu uzyskania wymaganej efektywnosci zatozonej w dokumentacji techniczno -
ekonomicznej inwestycji. Osiggniecie zatozonej efektywnosci i parametrow pracy urzadzen stanowi¢ bedzie
podstawe do przekazania oczyszczalni do eksploatacji. Zadaniem rozruchu technologicznego mechaniczno-
biologicznych oczyszczalni Sciekow bedzie przede wszystkim sprawdzenie dziatania mechanizméw i urzadzen
w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia hydraulicznego $ciekami i tadunkiem zanieczyszczenn Ogolne zasady
obmiaru rob6t zawarte sg w ST ,Wymagania ogoélne”.

7.2. Szczego6towe zasady obmiaru robot.
Wielkosci obmiarowe okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot.
8.1. Ogolne zasady odbioru robot.
Ogolne zasady odbioru rob6t zawarte sg w ST ,,Wymagania ogoélne”.

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokédt odbioru koncowego sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg;

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne),
Recepty i ustalenia technologiczne;

- Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty);

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST.
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W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego
rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogdine”.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 476:2001 — Wymagania ogoélne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej
lub réwnowazna.

PN-EN 752-2:2000 — Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania lub rownowazna.

PN-EN 1671:2001 — Zewnetrzne systemy kanalizacji cisnieniowej lub réwnowazna.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 lipca 2004r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu $ciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego (Dz. U. 04.167.1763) lub réwnowazne.

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.
01.72.747) lub réwnowazna.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.

Przywotanie przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.
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1.WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem mniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z rozbioérka i odtworzeniem nawierzchni jezdni wewnatrzzaktadowych oraz chodnikéw dla zadania ,Rozbudowa
systemu retencjonowania $ciek6w na terenie oczyszczalni Sciekéw w Zyweu”.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
odtworzeniowych zwigzanych z budowg rurociggu technologicznego.

1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbiérkg i odtworzeniem
nawierzchni jezdni wewnatrzzaktadowych oraz chodnikéw.

Obejmuje ona:

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni asfaltowych;

- rozebranie i odtworzenie nawierzchni z kostki betonowej;

- rozebranie i odtworzenie kraweznikow.

1.4. Ogoélne wymagania robo6t
Ogolne wymagania rob6t podano w specyfikacji technicznej ogélnej ST.00.00 .

2. MATERIALY

Do wykonania robot drogowych nalezy stosowac materiaty:

 piasek na podsypki wg PN-B-11113:1996,

« mieszanka mineralno — bitumiczna PN-C-96170:1965,PN-C-96173:1974,
« materiaty z odzysku: obrzeza, krawezniki.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST - 00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt drogowych, powinien wykazac sie mozliwoscig

korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytwdrni stacjonarnej - otaczarki o mieszaniu cyklicznym lub ciggtym do wytwarzania mieszanek mineralno-
asfaltowych;

- rozktadarki do mas mineralno — asfaltowych;

- walcow lekkich drogowych;

- zageszczarki ptytowej z ostona z tworzywa sztucznego;

- ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do zageszczania w miejscach trudno dostepnych;

- fadowarki do zatadunku i transportu materiatéw sypkich, spychania i zwatowania;

- koparki;

- spycharki;

- narzedzia brukarskie.

4. TRANSPORT

Transport mieszanek mineralno- asfaltowych

Mieszanki mineralno - bitumiczne nalezy przewozi¢ pojazdami samowyladowczymi z przykryciem w czasie
transportu i podczas oczekiwania na roztadunek. Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie powinien
przekracza¢ 2 godzin (przy jednoczesnym spetnieniu warunku zachowania temperatury wbudowania).

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST.00 - wymagania ogolne.

5.2. Wymagania szczeg6lne

Wykonawca odwiezie i ztozy w miejscu przez niego wybranym i uprzednio uzgodnionym z Inzynierem wszystkie
materiaty z rozbiérki. Koszty zwigzane z utylizacjg materiatéw pochodzacych z rozbiérki zostang ujete w cenach
jednostkowych rozbiérek nawierzchni drogowych. Odtworzenie rozebranych nawierzchni nastgpi po wykonaniu
przez Wykonawcg robo6t sieciowych.

5.2.1. Roboty rozbiérkowe

Podbudowy, nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne wytamanie
nawierzchni. Granice rozbiorki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczyC i nacig€ pitg do asfaltu. Materiat z rozbidrki
nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Gruz wywiez¢ na wysypisko.
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5.2.2. Profilowanie i zageszczanie podioza

Wykonawca moze przystapi do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza dopiero po
zakonczeniu i odebraniu robdt zwigzanych z budowg zewnetrznej sieci technologicznej.

Zageszczanie nalezy wykonywac na etapie zasypywania wykopow. Zageszczanie nalezy kontrolowa¢ wg normalnej
préby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda I lub 11). Wskaznik zageszczania nalezy okresli¢
zgodnie z BN-77/8931-12. Minimalna warto$¢ zageszczania:

- gbrna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 Is;

- na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni robdt ziemnych 0,97 Is.

Profilowanie i zageszczanie nalezy wykonywaé bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t —zwigzanych
z odtworzeniem nawierzchni. W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu, nie moze sie
odbywac ruch budowlany niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni. Koryta oraz
profilowanie wykonywa¢ recznie. Przed przystgpieniem do profilowania nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt
nadmiernemu zawilgoceniu. Zaleca sie by rzedne przed profilowaniem byly, o co najmniej 5 cm wyzsze od
projektowanych rzednych podtoza.

Bezposrednio po profilowaniu nalezy przystapi¢ do zageszczania podioza. Wilgotno$¢ gruntu przy zageszczaniu nie
powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 20%. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze
nadmiernemu zawilgoceniu, przed przystgpieniem do uktadania podbudowy, nalezy odczeka¢ do czasu jego
naturalnego osuszenia.

5.2.3. Podbudowa z kruszywa tamanego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢
po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢
20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona
w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych. Wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreSlonej wg préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda I1). Materiat nadmiernie nawilgocony powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie
i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka
powinna by¢ zwilzona okre$long iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyC. Wskaznik zageszczenia
podbudowy wg BN-77/8931-12. Podbudowa po wykonaniu a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byc¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inzyniera, gotowg podbudowe
do ruchu budowlanego, to jest zobowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez ten ruch. Koszt
napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce.

5.2.4. Nawierzchnie mineralno - asfaltowe.

Nawierzchnie nalezy wykona¢ z dwdch warstw: Scieralnej i wigzacej.

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych jest zobowigzany do
przeprowadzenia, w obecnosci Inzyniera, kontrolnej produkcji w postaci zarobu prébnego. W pierwszej kolejnosci
nalezy wykona¢ prébny zaréb na sucho, tj. bez udziatu asfaltu, w celu kontroli dozowania kruszywa i zgodnosci
sktadu granulometrycznego z projektowana krzywa uziarnienia. Probke mieszanki mineralnej nalezy pobra¢ po
oproznieniu zawartosci mieszalnika. Po sprawdzeniu sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnej, nalezy
wykona¢ petny zarob prébny z udziatem asfaltu, w iloSci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zawartoSci
asfaltu w mieszance okresla sie wykonujgc ekstrakcije.

Przed wykonaniem nawierzchni nalezy posmarowac gorgcym bitumem krawedzie istniejgcych nawierzchni oraz
innych urzadzen instalacyjnych znajdujacych sie w nawierzchni. Mieszanke mineralno- asfaltowg roztozy¢ przy
pomocy rozscietacza i zagesci¢ walcami stalowymi i ogumionymi.

W miejscach niedostepnych dla rozktadarki mieszanke utozy¢ i zagesci¢ zageszczarka reczng przy kraweznikach
i urzgdzeniach obcych.

Podczas zageszczania masy nalezy stale sprawdzac profil poprzeczny nawierzchni. Zageszczenie nalezy rozpoczac
od krawedzi nawierzchni ku Srodkowi.

Wszelkie nieréwnosci profilu podtuznego i poprzecznego powstajgce w czasie zageszczania powinny byé
bezzwtocznie likwidowane przez zagarniecie nadmiaru masy lub dosypanie masy w miejscach wgtebien.

W przypadku powstania tzw. rakowin przy recznym rozktadaniu masy nalezy je natychmiast zlikwidowac przez
dodanie goracej drobnoziarnistej masy i dodatkowe zageszczenie do uzyskania prawidtowego profilu i jednorodnego
wygladu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczenia powinna wynosi¢ nie mniej niz:

- dla asfaltu D50 1350°C;

- dla asfaltu D70 1250°C;

- dla asfaltu D 100 1200°C.

Ziacza nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle do drogi.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej 10 cm.

Ziacza powinny byc¢ catkowicie zwigzane a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Urzadzenia instalacyjne, jak wiazy, skrzynki, wpusty itp. powinny by¢ wbudowane 5mm ponizej poziomu
przylegajgcej nawierzchni.
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5.2.5. Krawezniki i obrzeza betonowe

Pod krawezniki i tawy kraweznikowe nalezy wykona¢ rowki poprzez reczne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna
i $cian wykopdéw oraz uformowanie poboczy poprzez reczne odspojenie gruntu, wyréwnanie dna i Scian wykopow
oraz uformowanie poboczy z wyréwnaniem do wymaganego profilu.

Krawezniki ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowo- cementowej i tawie betonowej. tawy betonowe wykonac nalezy
w deskowaniu, z recznym rozscieleniem, wyréwnaniem i ubiciem mieszanki betonowej. Cze$¢ tawy stanowigcej
op6r wykona¢ nalzy po ustawieniu kraweznika. tawy nalezy pielegnowac przez polewanie woda. Krawezniki nalezy
ustawiac i wyregulowaé wedtug osi podanych punktéw wysokosciowych. Spoiny wypetniaé zaprawg cementowo-
piaskowa. Obrzeza betonowe ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej lub piaskowo - cementowej. Obrzeza
betonowe nalezy ustawia¢ i wyregulowaC wedtug osi podanych punktéw wysokoSciowych. Spoiny wypetnia¢
piaskiem lub zaprawg cementowa. Zewnetrzne $ciany obrzezy zasypac ziemia, ktérg nalezy ubic.

5.2.5. Chodnik z betonowych kostek brukowych

Kostke ukfadac¢ na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy
uktadac okoto 1,5 cm wyzej od niwelety istniejgcego chodnika, gdyz w czasie ubijania (wibrowania) podsypka ulega
zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania utozonego chodnika z kostek brukowych stosowac wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetié¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnie.

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymaganiom ST, muszg posiada¢ $wiadectwa jakosci
producentéw i uzyskac akceptacje Zamawiajacego.

6.2. Kontrola jakosci wykonania roboét

Kontrola jakosci wykonania robét polega na zgodnosci wykonania robét ze ST. Kontroli jakosci podlega wykonanie:
- koryta drogowego;

- podbudowy;

- nawierzchni drég;

- nawierzchni chodnika;

- liniowosci i prawidtowosci ustawienia kraweznikow i obrzezy.

Kazda nastepna warstwa moze by¢ wykonana po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego wykonania warstwy
poprzedniej. Akceptacja bedzie nastepowac po przedstawieniu kompletu wymaganych dokumentéw dotyczgcych
materiatéw oraz wynikéw pomiaréw geodezyjnych i laboratoryjnych dotyczacych zageszczenia gruntu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robo6t
Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogélne™ ST.00.00.

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugosci i szerokosci utozonej nawierzchni.

llos¢ nawierzchni w m2 okreéla sie na podstawie przedmiaru z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady dotyczgce odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robot zawarte sg w ST ,,Wymagania ogoélne”.

8.2. Szczegodtowe zasady odbioru robot

Odbiorowi podlega wykonanie: koryt, taw podkraweznikowych i kraweznikéw oraz nawierzchni drég i chodnika.
Odbidr robot zanikajgcych nalezy zgtasza¢ Zamawiajgcemu z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie powodowac
przestoju w realizacji robot.

9. Podstawa ptatnosci.
9.1. Ogdlne zasady dotyczace podstawy platnosci.
Ogolne zasady ptatnosci sg zawarte w ST ,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-041! 1 Materiaty kamienne. Oznaczenie Scieralnosci na tarczy Boehmego lub réwnowazna.
PN-B-06250 Beton zwykty lub réwnowazna.

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego lub réwnowazna.

PN-B-19701 Cement. Cement powszedniego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci lub réwnowazna.
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PN-B-32250 Materia y budowlane. Woda do betondw i zapraw lub réwnowazna.

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdw i torowisk
tramwajowych. Krawezniki i obrzeza lub réwnowazna.

RN-68/893 1-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego lub rownowazna.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg lub réwnowazna.

PN-B-1 1 1 1 1:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych - zwir i mieszanka lub
réwnowazna.

PN-B-1i112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych lub réwnowazna.

PN-B-1 1 1 13:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek lub réwnowazna.
PN-C-04024:1991 Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport lub réwnowazna.
PN-C96170: 1965 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe lub réwnowazna.

PN-S-04001:1967 Drogi samochodowe. Metody badan mas mineralno-bitumicznych i nawierzchni bitumicznych lub
réwnowazna.

PN-S-96504:1961 Drogi samochodowe. Wypetniacz kamienny do mas bitumicznych lub réwnowazna.
PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe. Wymagania lub réwnowazna.

Wszystkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie obowigzujgce normy

i przepisy. Nie wyszczegdlnienie w zestawieniach zawartych w specyfikacji ktérejs z obowigzujacych
norm lub przepisu nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ich stosowania.
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