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WWIiORB DMU.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania WWiORB

Przedmiotem opracowania s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru Robét budowlanych (WWiORB) — dla
inwestycji pn: ,,Wyréwnanie szans mieszkancow z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej
nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”. Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w
Olsztynie.

1.2. Zakres stosowania WWiORB
Przedmiotowe warunki stanowig dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét w ramach
zadania opisanego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszym opracowaniu obejmujg wymagania ogdlne, wspdlne dla Robot budowlanych drogowych,
instalacyjnych: elektrycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, sanitarnych, wodociggowych, gazowych, dotyczacych,
zieleni i innych, ktorych wykonanie jest konieczne do realizacji inwestycji objetej przedmiotowym zamodwieniem
publicznym.

Koszty spetnienia przez Wykonawce przedsiewzie¢ okreslonych w niniejszych WWIORB nie podlegajg odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sg one wtgczone w Cene za wykonanieprzedmiotu zamdwienia tj. wynagrodzenie Wykonawcy.

llekro¢ w WWIORB postuzono sie pojeciami: ,nalezy”, ,powinny” ,winny” lub podobnymi uznaje sie, iz pojecia te sg
tozsame i uzywane zamiennie a zwroty, w ktdrych zostaty uzyte uznaje sie za stanowigce zobowigzanie Wykonawcy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszym opracowaniu wymienione ponizej okredlenia nalezy rozumie¢ nastepujaco.

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy catos$¢ techniczno-uzytkowg (droge)
albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezet).

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robét zgodnie z obowigzujgcym
od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujgca catos¢ robét wykonanych z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywanych robdt oraz pomiary geodezyjne powykonawcze.

1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.6. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych
odbioréw Robot, przekazywania polecenrr i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i
Projektantem.

1.4.7. Inzynier - instytucja upetnomocnionego przedstawiciela Zamawiajacego, ktérego uprawnienia i obowigzki w
stosunkach z Wykonawca w procesie realizacji Robdt okreslono w kontrakcie. Obowigzki Inzyniera moze petni¢ osoba
prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajgcego, o wyznaczeniu, ktérej, Zamawiajgcy powiadomit
Wykonawce na pismie.

1.4.8. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.9. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi
jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.12. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.13. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.14. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robot.

1.4.15. Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, sktadajacy sie z podtorza, budowli inzynierskich i nawierzchni, sieci
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trakcyjnej, urzadzen tgcznosci itp. dla prowadzenia ruchu pociggéw od punktu poczatkowego do punktu korncowego,
tacznie z urzadzeniami zabezpieczenia ruchu kolejowego, tgcznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach
eksploatacyjnych i na szlakach oraz innymi urzgdzeniami zapewniajgcymi bezpieczny i regularny ruch pociggéw.

1.4.16. Nawierzchnia kolejowa - zespot konstrukcyjny, sktadajacy sie z szyn, ztaczek, podktadow i podsypki, ktéry
tworzy droge dla pojazdow szynowych.

1.4.17. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na
podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu:

a. Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b. Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warstwa Scieralng a podbudowg, zapewniajgca lepsze
roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

c. Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej
nawierzchni.

d. Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podfoze. Podbudowa
moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

e. Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze
ona sktadacd sie z jednej lub dwdch warstw.

f. Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawiera¢ warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.

g. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

h. Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

i. Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robét budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz
drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chroniacych ludzi i sSrodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.24. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

1.4.25. Podtoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu
umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.26. Polecenie Inzyniera / Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.27. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.

1.4.28. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejgcego potaczenia.
1.4.29. Przejazd - skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie ( poziomie szyn ), oznakowane i
zabezpieczone zgodnie z kategorig i przepisami.

1.4.30. Przejazd tymczasowy ( objazd ) - droga i skrzyzowanie drogi kotowej z torem kolejowym w jednym poziomie
specjalnie przygotowany i odpowiednio utrzymany do czasowego uzytkowania dla potrzeb prowadzenia robét
oznakowany i zabezpieczony zgodnie z kategorig i przepisami.

1.4.31. Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgce do przeptywu matych
ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element s$rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polegac na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub
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jej elementu.

1.5. 0godlne wymagania dotyczace Robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowa, za bezpieczeristwo wszystkich czynnosci na
terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bezpieczenstwoterenow, na ktérych moga wystgpic zagrozenia dla
ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajace sie rodzajem zastosowanej
technologii, maszyn, urzadzen i sprzetu muszg zapewniac skuteczng ochrone ludzi, sSrodowiska, budynkéw i budowli na
tych obszarach i muszg by¢ zgodne z warunkami Umowy, Dokumentacja Projektowg, WWIiORB i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatow za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
Programem Zapewnienia Jakosci (PZJ), Projektem Technologii i Organizacji Robdt oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca powinien realizowa¢ Roboty uwzgledniajgc wszystkie uwarunkowania przedstawione w Decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.
Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii Robot. Btagd spowodowany przez
Wykonawce kazdorazowo powinien by¢ rozwigzany przez program naprawczy zweryfikowany i zaopiniowany przez
Inzyniera i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zapewni niezbedng obstuge geodezyjng zgodnie z Prawem budowlanym oraz innymi przepisami prawa. Po
ukonczeniu Robdét Wykonawca wykona na wtasny koszt i dostarczy Zamawiajgcemu inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza (mapy powykonawczewciggniete do zasobu geodezyjnego witasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjneji Kartograficznej).
Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca zapewni nadzér autorski nad realizacjg inwestycji w zakresie wynikajacym z
przepisow prawa.
Jezeli zamkniecie dostepu do drogi publicznej jest wymagane Umowa, to takie zamkniecie wymaga uprzedniej zgody
Inzyniera oraz dostarczenia zatwierdzonego przez organy projektu Organizacji Ruchu Zastepczego. Wykonawca na 7
dni przed wdrozeniem organizacji powiadomi wszystkie zainteresowane strony o dacie jej wprowadzenia. Wykonawca
nie zamknie dostepu do drogi do czasu uzyskania akceptacji Inzyniera. Wykonawca w terminie 14 dni przed
zamknieciem dostepu do drogi jest zobowigzany przedtozy¢ Inzynierowi swojg propozycje dotyczacg sposobu
wykonania Robét oraz czasu potrzebnego na ich wykonanie. Inzynier jest zobowigzany udzieli¢ odpowiedzi w terminie
najpozniej 7 dni od otrzymania powiadomienia.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy terenbudowy i dziennik budowy
po uzyskaniu stosownych decyzji przez Wykonawce.
Dane dotyczace osnowy geodezyjnej Wykonawca uzyska z wifasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej. Po przekazaniu terenu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwalipunkty gtéwne trasy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt. Jezeli odtworzenie znaku
nie bedzie mozliwe Wykonawca umiesci znak geodezyjny w innym miejscu w uzgodnieniu z wtasciwg jednostka
geodezyjna.

Przed wejsciem z Robotami Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcego terenu przeznaczonego pod Plac
budowy i terenu do niego przylegtego w tym obiektéw budowlanych, urzadzen obcych i drég planowanego dostepu do
Placu budowy, ktérych stan w wyniku prowadzenia Robdt moze ulec pogorszeniu. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi z co najmniej 10-dniowym wyprzedzeniem Zamawiajgcego i gestorow lub
zarzgdcow takich drog lub urzgdzen obcych lub obiektéw budowlanych. Inwentaryzacja bedzie miata forme protokotu
zawierajgcego opis, szkice sytuacyjne, w razie koniecznosci wyniki pomiaréw i badan oraz dokumentacje fotograficzng
/filmowg uzgodnione co do zakresu z Zamawiajgcym. W terminie 7 dni od jej przeprowadzeniaWykonawca przekaze do
akceptacji Zamawiajgcemu, a takze do wiadomosci ww. gestorow lub zarzadcow wyniki inwentaryzacji, przy czym
Zamawiajagcemu Wykonawca przekaze rowniez dowody powiadomienia o inwentaryzacji oraz o jej wynikach
podmiotéw zainteresowanym. Zamawiajacy dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego
tredci zatwierdzi takg inwentaryzacje.

Wykonawca jest zobowigzany na wifasny koszt utrzymac istniejgcy staty dostep do wszystkich nieruchomosci
potozonych na terenach przylegtych do Terenu Budowy przez caty okres trwania Robét. Wykonawca nie bedzie
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uprawniony do zadnych roszczen o przedtuzenieTerminu e lub dodatkowego kosztu z tego tytutu.

1.5.2. Wznowienie i stabilizacja punktow granicznych pasa drogi
Wznowienie i stabilizacje punktow granicznych projektowanego pasa drogowego Wykonawca wykona zgodnie z
przepisami:
1) Ustawazdnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 520 z
pdin. zm.).
2) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. — o gospodarce nieruchomosciami (tekst jednolity Dz.U. 2015 poz. 782
z pdin. zm.).
Stabilizacje granic pasa drogowego za pomocg betonowych stupkéw granicznych z krzyzem nalezy wykonac w terenie
po pozyskaniu ostatecznosci decyzji ZRID, (zaleca sie wykonanie stabilizacji po zakoriczeniu wszystkich Robét).
Stabilizacja granic pasa drogowego winna by¢é wykonana przez uprawnionego geodete, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
Stupki graniczne nalezy zamontowac na wszystkich zatamaniach granicy pasa drogowego orazw miejscach przecigcia sie
granicy pasa drogowego z granica pomiedzy dziatkami przylegajgcymi do pasa drogowego. Na odcinkach
pozbawionych zataman odcinki proste o dtugosci powyzej 100 m stabilizowaé¢ dodatkowo znakami PD, w ten sposéb,
aby odcinki miedzy znakami nie byty dtuzsze niz 100 m.

Granice zewnetrzne pasa drogowego nalezy zastabilizowa¢ trwale stupkami betonowymi zbieznymi zbrojonymi pretem
@ 8mm o wymiarach: géra — 10cm x 10cm, d6t — 14cm x 14cm, wysoko$é — 40cm z producentem z ptytki betonowej o
wymiarach — 16cm x 16cm x 8cm na kazdej odchodzgcej granicy dziatek przylegtych. W przypadku gdy niemozliwa jest
trwata stabilizacja punktu, nalezy zastgpi¢ go innym elementem zamontowanym w podtozu (np. pretem stalowym,
rurka). Taki punkt nalezy opisac oraz sporzadzic szkic topograficzny okreslajacy jego potozenie.

Na odcinkach poza terenem zabudowanym stabilizacja pasa dodatkowo stupami betonowymikoloru pomaranczowego z
wyttoczonym, czarnym napisem ,,PAS DROGOWY” (opis stupa i przekrdj w zataczeniu). Stup nalezy stabilizowa¢ na
jednym z bokéw w odlegtosci ok. 30 cm odznaku granicznego na linii biegngcej do nastepnego punktu granicznego w
odlegtosci nie wiekszej niz 100 m tak, aby zachowana byta widocznos¢. Przed stabilizacjg stupami z napisem

,PAS DROGOWY” nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu szkic rozmieszczenia w/w stupéw na podktadzie mapy z pomiaru
powykonawczego.

Doprowadzenie do zmiany w ewidencji gruntow uzytkdw gruntowych, nalezy wykonac¢ zgodnie ze stanem istniejgcym
w terenie w granicach pasa drogowego.

Po zakonczeniu montazu stupkéw granicznych protokét ze stabilizacji Wykonawca winien dostarczy¢ do siedziby
Zamawiajacego. Materiaty wynikowe dla Zamawiajacego:

- Szkice polowe ze wznowienia znakéw granicznych (kopie potwierdzone przez PODGIK).

- Kopie protokotéw granicznych (potwierdzone przez PODGIK).

- Opisy topograficzne stupéw betonowych (drogowych) z podaniem kilometrazy oraz odlegtosci odkrawedzi
jezdni.

- Wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. zmiany uzytkéw ,dr” oraz scalenia dziatek (potwierdzone przez
PODGIK).

- Wykazy wspodtrzednych punktéw granicznych w formie papierowej i elektroniczne;j.

- Wykazy wspotrzednych stupéw betonowych (drogowych) w formie papierowej i elektroniczne;.

- Tabelaryczne wykazy dziatek znajdujgcych sie w pasie drogowym drég gminnych wrazz
wypisami z ewidencji gruntow.

- Aktualne mapy ewidencyjne obejmujgce zakres opracowania z wprowadzonymizmianami

1.5.3. Zgodnos$c¢ Robot z Programem Funkcjonalno - Uzytkowym
Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z PFU i pozostatg dokumentacjg i ujgé wszystkie
wynikajgce z niej wymagania i Roboty w Cenie za wykonanie zamdwienia.
Program funkcjonalno-uzytkowy stanowi cze$s¢ Umowy, a w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw tworzgcych Umowe, obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Programie funkcjonalno-uzytkowym, a o ich wykryciu
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winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub poprawek.
Braki i opuszczenia nie mogg byépodstawg roszczen finansowych.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z wymaganiami zawartymi w Programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Dane okreslone w Programie funkcjonalno-uzytkowym beda uwazane za wytyczne do opracowania przez Wykonawce
Dokumentéw Wykonawcy, a w tym STWiORB.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé¢ z wymaganiami okreslonymi w PFU. Rozrzuty
wynikéw badan tych cech nie moga przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

1.5.4. Wykaz dokumentéw do opracowania przez Wykonawce

Wykonawca we wtfasnym zakresie, w ramach Ceny z wykonanie przedmiotu zamdwienia, opracuje dokumentacje,
rysunki dla wszystkich Robdt tymczasowych i statych oraz uzyska wymagane warunki techniczne, opinie, zatwierdzenia,
uzgodnienia oraz decyzje niezbedne do realizacji inwestycji w zakresie zgodnym z przedmiotem zamdwienia w tym min.
pozwolenie wodnoprawne, decyzje o Srodowiskowych uwarunkowaniach, w zaleznosci od potrzeb decyzje ZRID lub/i
decyzje udzielajgcg pozwolenia na budowe / rozbidrke lub/i dokona zgtoszenia budowy / Robét budowlanych oraz
uzyska pozwolenie na uzytkowanie obiektéow i/lub zaswiadczenie wtasciwego organu nadzoru budowlanego
potwierdzajace przyjecie zawiadomienia o zakonczeniu budowy, do ktérego niewniesiono sprzeciwu.

W szczegblnosci Wykonawca powinien opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty i przedstawic je Inzynierowi
i Zamawiajgcemu do akceptacji zgodnie z wymaganiami Umowy:

1. Aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw projektowych, zawierajgca wszystkie urzagdzenia
zinwentaryzowane i niezinwentaryzowane na kopii mapy zasadniczej,

Opinie geotechniczng,

Projekt Robdt geologicznych (w zaleznosci od potrzeb),

Dokumentacje geologiczno-inzynierska (w zaleznosci od potrzeb),

Projekt geotechniczny (w zaleznosci od potrzeb),

Dokumentacja hydrogeologiczna (w zaleznosci od potrzeb),

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych.

© N U s~ wWN

Materiaty projektowe do wuzyskania opinii, zatwierdzen, uzgodnien i pozwoled wymaganych przepisami

szczegblnymi,

9. Inwentaryzacja fotograficzna (ew. inwentaryzacja video) oraz ocena stanu technicznego drég (wykorzystanych do
transportu materiatéw) oraz budynkdéw (zlokalizowanych w bezposredniej bliskosci prowadzonych prac oraz wzdtuz
tras, po ktorych odbywa sie transportmateriatéw na Teren budowy) przed przystgpieniem do realizacji zadania wraz
z podpisaniemdwustronnych protokotow z ich witascicielami,

10. Inwentaryzacje zieleni

11. Operaty wodnoprawne lub/i dokumentacje do zgtoszenia wodnoprawnego (w zaleznosci od potrzeb),

12. Projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi,

13. Projekt Wykonawczy wraz z wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi,

14. Dokumentacje projektowg instalacji i urzadzen towarzyszacych,

15. Dokumentacje projektowg przebudowy/zabezpieczenia kolidujgcych instalacji obcych

16. Projekt statej organizacji ruchu i urzadzen bezpieczenstwa ruchu

17. Projekty organizacji ruchu na czas budowy,

18. Projekty warsztatowe wykonania dla tablic i znakéw drogowych wg docelowejorganizacji ruchu organizacji
ruchu,

19. Projekty fundamentéw i konstrukcji wsporczych i bramowych dla tablic i znakéw drogowych wg docelowej
organizacji ruchu,

20. Projekty warsztatowe tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,

21. Projekty robocze wykonania rozbiorek elementéw drdg i ogrodzen

22. Projekty wykonawcze ew. zabezpieczenia skarp wykopdéw i nasypow

23. Projekty wykonawcze i warsztatowe zabezpieczen $cian wykopdw i rozkopéw fundamentowych (Scianki szczelne i
ich rozparcia).
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24. Projekty odwodnien, wykopdw liniowych i wykopow fundamentowych

25. Projekty podziatu nieruchomosci

26. Dokumentacje niezbedng do wznowienia/ustalenia/wydzielenia granic paséw drogowych znajdujgcych sie liniach
rozgraniczajgcych ustalonych w decyzji ZRID, PnB, dokumentacji do zgtoszenia budowy / Robét budowlanych wraz
ze szkicem przebiegu granic paséw drogowych dla drég wybudowanych w ramach inwestycji, z uwzglednieniem ich
projektowanych kategorii,

27. Dokumentacje niezbedng do wznowienia/ustalenia pozostatych granic projektowanego pasa drogowego (poza
odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw nieruchomosci) i szkic przebiegu granic catego pasa drogowego,

28. Whniosek o decyzje zezwalajaca na realizacje inwestycji drogowej, udzielajacg pozwolenia na budowe / rozbidrke,
materiaty do zgtoszenia budowy / Robdt budowlanych,

29. Harmonogram zamkniec¢ i ograniczen w ruchu drogowymi,

30. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych (ST) opracowane na podstawie zataczonych do
PFU Warunkéw Wykonania i Odbioru Roboét budowlanych (WWiORB) dla poszczegdinych Robodt, a w przypadku
braku stosownych WWIiORB na podstawie dostepnych Ogdlnych Specyfikacji Technicznych (OST) Branzowego
Zaktadu Doswiadczalnego Budownictwa Drogowegoi Mostowego Sp. z 0.0. aktualnych na dzien wykonywania ST
lub innych dokumentéw zaakceptowanych przez Inzyniera (np. uzyskanych warunkéw technicznych). ST powinny
by¢ sporzadzone dla kazdego rodzaju Robdt budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego. ST powinny zawiera¢ wszystkie wymagania w zakresie materiatéw iich jakosci, sprzetu, $rodkéw
transportowych, warunkéw wykonania Robét, badan i kontroli jakosci okreslone w WWIiORB, OST lub innym
zaakceptowanym przez Inzyniera dokumencie odniesienia i wymagania te nie mogg by¢ nizsze niz te zawarte w ww.
dokumentach.

31. Przedmiary Robét (dla potrzeb Zamawiajacego),

32. Programy Zapewnienia Jakosci

33. Projekty technologiczne

34. Receptury mieszanek betonowych i podbudéw

35. Recepty doziarnienia gruntu uzyskanego z wykopu, do wymaganych parametréw, wraz z technologia transportu z
miejsca wykopu do miejsca wbudowania

36. Program Gospodarki Odpadami zgodnie z obowigzujagcymi wymaganiami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach Dz.U. 2013 poz. 21 z pdZniejszymi zmianami)

37. Plany miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopow

38. Plany miejsc pozyskania materiatdw miejscowych

39. Plan zabezpieczenia dowozu materiatéw budowlanych po istniejgcej sieci drég (wraz z uzgodnieniami warunkéw
korzystania z drog z organami zarzgdzajgcymi tymi drogami) oraz ewentualnych drég technologicznych,

40. Dokumentacja fotograficzna i archiwalna dla wszystkich prowadzonych Robét, w szczegdlnosci dla Robdt
zanikajacych, w tym comiesieczne udokumentowanie postepu Robét,

41. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna Robot,

42. Powykonawczg dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny) w zakresie zgodnym z pkt 8.4.2 niniejszych
WWIORB,

43. Plan utrzymania,

44. Dokumentacje formalno-prawng dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci znajdujgcych sie poza
projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a niezbedna do zrealizowania niniejszej inwestycji,

45. Materiaty do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie i zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz z ich
ztozeniem do wtasciwego organu nadzoru budowlanego,

46. Inne projekty dla Robot statych i tymczasowych konieczne do prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia,

47. Rozliczenie koricowe Robot.

Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia z wtascicielami terendéw
przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrong
Srodowiska naturalnego. Wyzej wymienione dokumentacje Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji przed
planowanym rozpoczeciem Robdt okreslonych Umowa.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt, konieczne okaze sie uzupetnienie rysunkéw, to Wykonawca wykona brakujace
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rysunki oraz niezbedne specyfikacje wtasnym staraniem i na koszt wiasny, oraz przedstawi je Inzynierowi do
zatwierdzenia w terminie z nim uzgodnionym, nie pdzniej jednak niz na 14 dni przed terminem rozpoczecia Robot (wg
harmonogramu). Wszelkie opdznienia w powyzszym terminie sg jednoznaczne z opdznieniami z winy Wykonawcy w
terminach realizacji Robat.

Przed rozpoczeciem Robdt, Wykonawca uzyska od wtascicieli urzadzen obcych potwierdzenielokalizacji tych urzadzen.
Wykonawca wykonang przez siebie dokumentacje przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia w Projekcie Budowlanym wszystkich zmian nieodstepujacych w
sposéb istotny od zatwierdzonego Projektu Budowlanego. Przyjmuje sie, ze koszt wprowadzenia zmian w w/w
dokumentacji, Wykonawca uwzgledni w Cenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia. Wszystkie koszty zwigzane z
przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w dokumentacji s3 zawarte w tej Cenie i nie bedg podlegaty
odrebnej zaptacie.

Powyzsza lista dokumentacji i rysunkdéw nie jest wyczerpujgca i stanowi jedynie uzupetnienie ogdlnych zobowigzan
Wykonawcy. Wykaz opracowan roboczych sporzadzanych przez Wykonawce ujety bedzie w Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych dla poszczegdélnych asortymentéw Robdt opracowanych przez
Wykonawce.

Dane zawarte w dokumentacji projektowej stanowig wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Program zapewnienia jakosci dla przebudowy urzadzen obcych podlega akceptacji przez ich wtasciciela/gestora sieci.
Dodatkowe projekty techniczne, ktére zapewnia Wykonawca, dotyczgce urzadzen obcych podlegajg uzgodnieniu przez
wtasciciela urzadzen obcych.

Wszelkie prawa autorskie do dokumentacji sporzadzanej przez Wykonawce przechodza na Zamawiajgcego w
najszerszym zakresie przewidzianym przez prawo polskie z chwilg faktycznego wydania poszczegdlnych czesci
przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.

Opracowania muszg by¢ przekazane do zatwierdzenia z odpowiednim wyprzedzeniem przed planowanymi terminami
rozpoczecia danych Robét budowlanych.

Okreslone terminy nie mogg wptyna¢ na opdznienia w harmonogramie i zakoriczenie Robot. Harmonogram Robdt
bedzie uaktualniany na kazde zgdanie Zamawiajacego lub Inzyniera. Wykonawca bedzie na zadanie Inzyniera lub
Zamawiajacego przedstawiat tygodniowe raporty, dotyczace zakresu zrealizowanych Robdt, ilosci zatrudnionych
pracownikéw fizycznychWykonawcy, pracownikéw dozoru Wykonawcy, a takze ilosci pracujgcego sprzetu na budowiei
warunkow pogodowych.

Projekty, ktore przygotowuje Wykonawca winny by¢ opracowane i zatwierdzone w czasie umozliwiajgcym ich
wprowadzenie do realizacji, z uwzglednieniem harmonogramu Robdt i umownego terminu zakonczenia Robét.
Projekty technologii prowadzenia Robdét winny uwzglednia¢ rdwniez powierzchnie zajetosci terenu okreslone na
projekcie zagospodarowaniaterenu. Projekty te muszg by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym i zatwierdzone przez Inzyniera,
wrazie koniecznosci powinny uzyskac rowniez akceptacje Projektanta/jednostki sprawujgcej nadzér autorski.

Wszelkie koszty wynikajgce z powyzszych wymagan nie podlegaja odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze sg wigczone w
Cene za wykonanie przedmiotu zamdwienia jak rowniez wszelkie koszty Robét wynikajgce z ww. projektéw.

1.5.5. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca przygotuje geodezyjng dokumentacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw, z
naniesieniem zmian na mape zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej (wraz z wersjg elektroniczng).
Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi w zakresie zmian
wprowadzonych w czasie wykonywania Robét potwierdzone przez Projektanta i Inspektora nadzoru.
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie dla Robét, ktére
beda przekazane do uzytku zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pdzniej niz 14 dni przed datg przekazania
Zamawiajgcemu ukonczonych Robot.
Mapy powykonawcze nalezy wykonaé jako numeryczne w formie obowigzujgcej w danym Osrodku Geodezyjnym.
Mapa zasadniczg w skali 1:500 lub 1:1000 dotyczacg pomiaru powykonawczego nalezy objgé peten zakres
zrealizowanych Robét. Ponadto na mape zasadniczg nalezy nanie$¢ wszystkie punkty graniczne okreslajgce granice
pasa drogowego. Przed uzupetnieniem mapy punktami granicznymi nalezy je wznowic¢ na gruncie, zgodnie z przepisami
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ustawy ,,Prawo geodezyjne i kartograficzne".

Gtowice wznowionych punktéw granicznych nalezy pomalowac farbg w kolorze kontrastujgcym z otoczeniem. Kopie
dokumentacji z wznowienia punktéw granicznych i kopie mapy zasadniczej w wersji numerycznej nalezy przekazac
Zamawiajgcemu.

1.5.6. Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg oraz STWiORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt budowlanych przygotowane przez
Wykonawce oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania
wyszczegblnione w choc¢by jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac sie z zapisami czesci informacyjnej PFU.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona
w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywacé bteddéw lub opuszczen w dokumentacji sktadajacej sie na Umowe, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali
rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z STWiIORB i Dokumentacjg Projektowa
wykonanymi przez Wykonawce.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg
by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ zokreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z PFU, Dokumentacjg Projektowg i STWiORB i wptynie
to na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty
rozebrane i wykonane ponownie nakoszt Wykonawcy.

1.5.7. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie realizacji Robot azdo zakonczenia i odbioru
konncowego Robdt. W miejscach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca, w sposéb uzgodniony z
Inzynierem, ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy a w szczegdlnosci wjazdy i wyjazdy z terenu budowy
przeznaczone dla pojazdéwi maszyn pracujgcych przy realizacji Robaét.
Podczas prowadzenia Robdt przed wjazdami/wyjazdami z Terenu Budowy na drogi publiczne Wykonawca zobowigzany
jest do zorganizowania stanowisk do skutecznego czyszczenia oponsamochodowych ktére wyeliminujg nanoszenie na
nawierzchnie jezdni ziemi przyklejonej do opon (czyszczenie opon strumieniem wody badz sprezonym powietrzem).
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwadniajace, zielen, pozostate obiekty
wyposazenia drogi, itp.) na terenie budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu w okresie trwania
realizacjiUmowy, az do odbioru koicowego wraz z zimowym utrzymaniem.
Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim zarzagdem drogi i
organem zarzadzajgcym ruchem projekt tymczasowejorganizacji ruchu i zabezpieczenia Robét (ORZ) w okresie trwania
budowy. Na 7 dni przed datgwprowadzenia ORZ zawiadomi zainteresowane strony o jego wprowadzeniu. W zaleznosci
odpotrzeb i postepu Robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na
biezgco. Kazda zmiana w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.
Dojazdy do poses;ji zlokalizowanych w poblizu Terenu budowy winny by¢ utrzymywane przez Wykonawce na jego koszt
przez caty czas budowy.
Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdéw budowy, Wykonawca nie pozostawiat na
nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, btota, kruszywa, gruzu) oraz nie deformowat poboczy, co moze stwarzac
zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie Robdt utrzymaniowych. Wszelkie
ewentualnezanieczyszczenia muszg by¢ natychmiast usuniete.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien zareagowad
natychmiast nie pdzniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i przystgpi¢do kontynuacji utrzymania.
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W czasie wykonywania Robdét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkietymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, takie jak ogrodzenia, porecze, zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, znaki drogowe itp., zapewniajgc
bezpieczenstwo pojazdow i pieszych oraz zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla
ktorych jestto nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane
przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposébuzgodniony z Inzynierem
oraz przez umieszczanie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktérych tres¢
bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji Robdt. Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt, rozmiary, ilo$¢ i lokalizacje tych tablic. Takie
tablice informacyjne bedg utrzymywane w dobrym stanie technicznym przez caty czas trwania Robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene za wykonanie
przedmiotu zamowienia.

1.5.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego oraz uwzglednia¢ i stosowac zapisy dotyczace ochrony sSrodowiska zawarte w opiniach,
uzgodnieniach, decyzjach administracyjnych, wydanych dla danego zadania (w tym decyzji o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej ZRID, decyzji o pozwoleniu na budowe), a takze dokumentach, na podstawie ktdrych zostaty
wydane przedmiotowe opinie, uzgodnienia i decyzje.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej oraz
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie siedo norm i przepiséw dotyczacych ochrony
srodowiska na Terenie i wokot Terenu Budowy, bedzie unikat uszkodzen i ucigzliwosci dla osdb i wtasnosci spoteczne;j i
innych, a wynikajacychz nadmiernego zanieczyszczenia, hatasu, wibracji i innych czynnikdw powstatych na skutek jego
sposobu dziatania. Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyniera procedure
zagospodarowania odpadow produkcyjnych zgodnie z Ustawg o odpadach (Dz.U.nr.62 z 20.06.2001)
Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczania przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b)  zanieczyszczenia powietrza pytamii gazami,
c)  mozliwoscig powstania pozaru.
d) uszkodzeniami budynkdéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych Robot
3) wtasciwe przygotowanie pomieszczen socjalnych.
Teren i rodlinno$¢ (drzewa i krzewy) bedaca w bezposrednim sasiedztwie budowy powinny by¢ w miare potrzeb
zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku prowadzenia Robdt w sasiedztwie istniejacych
drzew nalezy unikac ich mechanicznego uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia Rob6t odwodnieniowych. W
bezposrednim zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokétkazdego
zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczenstwa. W przypadku czasowego obnizenia poziomu zwierciadta
wody gruntowej pozgdane jest aby czas trwania leja depresyjnego byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie
prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.
Wykonawce w rozumieniu przepisoOw prawa uznaje sie za wytworce odpaddow powstajacych w czasie budowy.
Usuniecie odpaddw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem Wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z
tego tytutu ponosit zadnych kosztéw w tym z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
1) zgromadzenia powstajgcych odpaddw w sposob selektywny,
2) zapewnienia wtasciwego postepowania w czasie rozbidrki z odpadami niebezpiecznymi i zgromadzenia ich w
sposob zapewniajgcy ochrone srodowiska,
3) przekazania odpaddéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzeniadziatalnosci w zakresie
transportu i unieszkodliwiania odpaddw niebezpiecznych,
4) zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.
Wytwérca odpadow - Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku gospodarowania
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odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalno$¢ ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajgcym.
Wykonawca jest zobligowany do

rygorystycznego przestrzegania wszelkich obowigzujgcych przepiséw, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony
Srodowiska, oraz do przestrzegania postanowien zawartych w Decyzji o uwarunkowaniach sSrodowiskowych dla
przedsiewziecia.

Opfaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robét norm okreslonych w odpowiednich przepisach dot. punktow
powyzej obcigzajg Wykonawce.

Wykonawca, winien uzyska¢ odpowiednie zezwolenia na odstepstwa od zakazow dotyczgcych gatunkow i siedlisk
podlegajacych ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Dokumentacje niezbedng do ich uzyskania
Wykonawca, przed ztozeniem do wifasciwego organu administracji, winien uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru
Srodowiskowego oraz Zamawiajgcym. Dokumentacja powyisza oraz warunki wynikajace z uzyskanych na jej podstawie
pozwolen wliczona jest w Cene za wykonanie przedmiotu zamdwienia i nie moze stanowié¢ podstawy przysztych
roszczen wobec Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie szkody w srodowisku powstate w
wyniku realizacji Robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan ochrony Srodowiska nie podlegaja odrebnej zaptacie i
sg uwzglednione w Cenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

1.5.9. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisdbw ochrony przeciwpozarowej w catym okresie trwania
Umowy.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw, sprawnysprzet przeciwpozarowy,
na terenach baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z przepisami i niedostepne dla oséb
trzecich.
Za straty spowodowane pozarem powstatym jako rezultat prowadzenia Robdt orazwywotanym przez personel
Wykonawcy odpowiada Wykonawca.
Koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie,ze sg wtgczone w Cene za
wykonanie przedmiotu zamdwienia.

1.5.10. Materiatly szkodliwe dla otoczenia

Materiaty trwale szkodliwe dla otoczenia nie mogg by¢ stosowane do wykonania Robét. Nie dopuszcza sie uzycia
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia
wydane przez uprawniong jednostke, okreslajgce w sposdb jednoznaczny brak szkodliwego oddziatywania na
srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla Srodowiska tylko w czasie trwania Robdt (po zakonczeniu Robdt ich szkodliwosé
zanika, np. materiaty pylaste, popioto-zuzle) mogg by¢ uzyte pod warunkiem stosowania bezpiecznej, akceptowanej
przez Inzyniera, technologii wbudowania.
Jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymac zgode na uzycietych materiatow od
wtasciwych organdw administracji panstwowe;.

Konsekwencje uzycia materiatéw szkodliwych dla otoczenia, a stanowigcych jakiekolwiekzagrozenie dla
Srodowiska, poniesie Wykonawca.

1.5.11. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca, na witasng odpowiedzialnos¢ i na wtasny koszt w zakresie realizowanych Robdt, jest zobowigzany
podejmowacé wszelkie Srodki zapobiegawcze wymagane zasadami rzetelnej praktyki budowlanej oraz aktualnymi
okoliczno$ciami, aby zabezpieczy¢ nieruchomosci, drogi i inne budowle i urzadzenia sgsiadujgce z Terenem Budowy i
znajdujace sie na nich budynki przed jakimikolwiek oddziatywaniami wynikajgcymi z dziatan lub zaniechan Wykonawcy,
w tym w szczegdlnosci przed hatasem, kurzem, btotem, wibracjamioraz uszkodzeniami. Inzynier bedzie na biezgco
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informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedzie to sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

W przypadku niewfasciwego prowadzenia Roboét, zaniedbania lub braku dziatan ze strony Wykonawcy, nastgpi
uszkodzenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzonag
wtasnosé w taki sposéb, aby stan naprawionej wtasnosci byt nie gorszy niz przed powstaniem tego uszkodzenia lub
zniszczenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak linie napowietrzne, rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji napowietrznych, na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot, ktore
maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomic
Inzyniera, wifadze lokalne oraz wtasciwych gestoréw o zamiarze rozpoczecia Robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wtadze ibedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadat za wszelkie
spowodowane jego dziataniami uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wtascicielami nieruchomosci, a Inzynier bedziena biezgco informowany o
wszystkich tego typu umowach dotyczacych korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych. Inzynier a takze Zamawiajacy
nie mogg ingerowac w takie porozumienia,o ile nie sg one sprzeczne z porozumieniami zawartymi w Umowie. Protokoty
Wykonawca spisze przed rozpoczeciem Robét i po ich zakoriczeniu.

Na odcinkach gdzie teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowat
Roboty w sposdéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy w sgsiedztwie budowy, spowodowane jej dziatalnoscia.

W celu unikniecia niestusznych roszczenn odszkodowawczych ze strony wtascicieli przylegtych nieruchomosci oraz
nieruchomosci objetych decyzjg ZRiD, Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje i
ocene stanu technicznego budynkéw, studni, drég dojazdowych lezgcych w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego oraz w strefie wptywu drgan i innych skutkdw prowadzenia Robot.

W Cenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia zostang ujete wszystkie odszkodowania dla osdb i instytucji, ktérych
zapfata wynika z realizacji Robot.

Na kazdym etapie prowadzenia Robot budowlanych, Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dojazd i dojscie do
nieruchomosci sgsiednich, ktérych docelowa obstuga komunikacyjna, ma by¢ zapewniona z drég dojazdowych i innych
usytuowanych w terenie objetym liniami rozgraniczajgcymi pasa drogowego. Ewentualne roszczenia wiascicieli
nieruchomosci z tytutuuniemozliwienia im dojazdu i dojscia do dziatek bedg zaspokajane przez Wykonawce.
Wykonawca przedstawi do uzgodnienia Inzynierowi zestawienie wszystkich dziatek wraz z umowami i porozumieniami,
na ktérych sktadowane beda materiaty budowlane w tym gruntypozyskane z terenu budowy.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zobowigzany do
ich naprawy w sposéb zapewniajacy ich funkcje przed uszkodzeniem tacznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka
potrzeba) — uzgodniony z Inzynierem, Projektantem i wtascicielem przedmiotowej nieruchomosci.

W przypadku dokonywania przez Wykonawce rozbidrki istniejagcego ogrodzenia Wykonawca jest zobowigzany do
wybudowania tymczasowego ogrodzenia w celu zabezpieczenia nieruchomosci. Ogrodzenie tymczasowe winno by¢
wybudowane na granicy dziatek powstatej wskutek podziatu nieruchomosci zatwierdzonego decyzjg o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej. Nieruchomos¢ musi byé zabezpieczona ogrodzeniem tymczasowym przez caty okres
trwania Robot.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robdt zobowigzany jest do uzgodnienia ze stosownymi zarzadcami drég
,korytarzy” dla transportéw wykonywanych na potrzeby budowy. Wykonawca w Cenie za wykonanie przedmiotu
zamoOwienia uwzgledni koszty naprawi remontow drég zgodnie z zawieranymi porozumieniami z Zarzgdcami tych
drég. Wykonawcabedzie stosowat racjonalne srodki, aby nie dopusci¢ do uszkodzenia jakiejkolwiek drogi lub mostu,
przez ruch drogowy zwigzany z dziatalnoscig Wykonawcy lub przez Personel Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia oceny stanu technicznego istniejgcych drég publicznych
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znajdujacych sie w najblizszym otoczeniu inwestycji oraz w dalszej odlegtosci, ktére sg wykorzystywane do transportu
technologicznego oraz objazdéw dla ruchupublicznego przed rozpoczeciem Robét i po ich zakonczeniu.

W ramach oceny nalezy dokonaé inwentaryzacji wszelkich uszkodzen nawierzchni (spekan, kolein, przetomodw, itd.),
intensywnosci uszkodzenn i zakresu ich wystepowania. Nieodfgczng czescia tej dokumentacji bedg zdjecia,
skatalogowane w sposéb nie budzacy watpliwosci co do momentu ich wykonania. Dane inwentaryzacyjne Wykonawca
potwierdzi przez witasciwego zarzgdce drogi za zgodne ze stanem faktycznym i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz
samorzadowych. Wykonawca podpisze stosowne protokoty z zarzgdcami tych drég. Transportmateriatéw i wyposazenia
moze odbywac sie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany i potwierdzony.

Sposéb naprawy zaistniatych szkéd zaréwno w budynkach jak i na drogach publicznych wykorzystywanych do
transportu technologicznego, jak rowniez przeprowadzania objazdéw dla ruchu publicznego przy realizacji Robdt,
Wykonawca ustali z wtasciwymi Zarzgdcami.

Wszystkie prace zwigzane z monitoringiem stanu technicznego oraz koszty z tytutu likwidacji powstatych szkdéd
Wykonawca ujmie w Cenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

O terminie realizacji inwestycji Wykonawca powiadomi wtasciwego zarzadce drogi co najmniej

z tygodniowym wyprzedzeniem.

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy powstatej na terenie Terenu budowy badz poza
nim, a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami bedzie on odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie
wszelkich roszczen stron trzecich

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot jest zobowigzany do zinwentaryzowania sieci uzbrojenia terenu na terenie
inwestycji oraz do sprawdzenia zgodnosci projektu ze stanem faktycznym. W przypadku natrafienia na
niezidentyfikowane sieci oraz w przypadku zlokalizowania istniejgcych sieci w innym miejscu niz wskazano na mapie,
Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Zakres Robot niezbednych do wykonania przy
usunieciu wymienionej kolizji, tfacznie z uzgodnieniem z wtascicielem sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej
oraz niezbedny zakres Robot, ktéry zostanie wykonany na zasadach okreslonych w umowie, musi by¢ uzgodniony z
Inzynierem i Zamawiajgcym.

Wykonawca odpowiada za uzgodnienie z gestorem sieci zakresu przebudowy w zwigzku np. z powstatg kolizjg badz
rozbieznosSciami pomiedzy projektem a stanem istniejgcym, i na podstawie przekazanych przez Wykonawce danych,
Wykonawca wykona korekte rozwigzania,w granicach linii rozgraniczajgcych teren inwestycji w uzgodnieniu z jednostkg
sprawujgcg nadzor autorski.

Wykonawca jest zobowigzany zaznajomic sie z istniejgcg infrastrukturg, w szczegdlnosci z umiejscowieniem wszystkich
drég, rowow odwadniajgcych, kanalizacjg, odwodnieniem, linii istupdw telefonicznych, linii i stupdw energetycznych,
kabli, swiattowoddéw, wodociggdw, gazociaggdw, punktéw osnowy geodezyjnej i podobnych, przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac i Robét mogacych uszkodzic istniejgcy infrastrukture.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek Robdt, Wykonawca w celu zidentyfikowania
podziemnej infrastruktury, ktérej uszkodzenie moze stanowic zagrozenie bezpieczenstwa, spowodowaé szkode dla
jakiejkolwiek osoby badz uniemozliwi¢ kontynuowanie Robdt, przeprowadzi badania umozliwiajgce identyfikacje w
terenie wyzej wymienionych sieci metoda nieinwazyjng badZz wykona kontrolne wykopy w terenie w niezbednym
zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury ujetej wdokumentacji otrzymanej
od Zamawiajgcego w Programie Funkcjonalno — Uzytkowym, a takze zidentyfikowanej w prawidtowo wykonanych
wykopach kontrolnych oraz wykazanej w dokumentacji, ktorg Wykonawca ma pozyska¢ we wtasnym zakresie.
Wykonawca bedzie réwniez odpowiedzialny za szkody spowodowane przez niego lub jego Podwykonawcéw podczas
wykonywania Robdt. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia, a takze, jesli to konieczne,
przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej szkody na wtasny koszt.

Wykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ na pismie wszelkie konieczne zgody i zezwolenia witadz lokalnych,
przedsiebiorcow i wtascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania istniejgcych instalacji, zamontowania
instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji,
kazdorazowo informujgc Inzyniera o podejmowanych dziataniach.

W przypadku, gdy przebudowa infrastruktury bedzie powodowata zaktécenia dla osdb trzecich, Wykonawca
poinformuje Inzyniera o planowanym rozpoczeciu prac z co najmniej 7 -dniowym wyprzedzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany nalezycie zabezpieczyé materiaty przebudowywanej infrastruktury niebedace jego
wtasnoscia.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej, o ktérej mowa powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

1.5.12. Ograniczenia obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie sie stosowat do ustawowych ograniczert obcigzenia osi pojazdédw poruszajacych sie po drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu Robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwychwtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i
o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inzyniera.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie
i sg uwzglednione w Cenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

1.5.13. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a
szczegOlnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub nie
spetniajagcych wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.
Odziez robocza stosowana podczas wykonywania Robét bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek, zgodnie z Prawem budowlanym, sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zapfacie
i sg uwzglednione w Cenie za wykonanie przedmiotu zamowienia.

1.5.14. Ochrona i utrzymanie Robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiatu i urzadzenia uzywane do Robdt od Daty
Rozpoczecia do daty odbioru koricowego.
Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcymstanie az do momentu odbioru koricowego. Jesli
Wykonawca w jakimkolwiek momencie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczgé¢ Roboty
utrzymaniowe niepdzniej niz 24 godziny po jego otrzymaniu.
W przypadku przerwania prac przez Wykonawce do jego obowigzkow nalezy zabezpieczenie terenu budowy i Robdt w
sposob nie powodujacy utraty wartosci odebranych uprzednio pracbudowlanych.
W przypadku prowadzenia Robdt w warunkach wysokiego poziomu wadd gruntowych,
odwodnienie wykopdw na czas budowy Wykonawca wykona we wtasnym zakresie.
W razie gdy zajdzie taka potrzeba, w celu prawidtowego odwodnienia terenu budowy w trakcie prowadzenia Robét,
Wykonawca w porozumieniu z witascicielami urzgdzen wodnych dokona ich konserwacji tak, aby nie dopusci¢ do
zalania terenu budowy oraz terenéw przylegtych. W razie koniecznosci uzyska tez wszelkie niezbedne decyzje i
pozwolenia w przedmiotowym zakresie, w tym zgody wtascicieli na czasowe zajecie nieruchomosci. Kosztkonserwacji i
czasowych zaje¢ pokrywa Wykonawca
Jezeli, na skutek zaniedbarn Wykonawcy, dojdzie do uszkodzenia jakiejkolwiek czesci budowli drogowej lub jej
elementéw, to Wykonawca na polecenie Inzyniera dokona naprawy takiego uszkodzenia doprowadzajac budowle
drogowsa lub jej element do zgodnosci z wymaganiami Umowy. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z takimi
naprawami.
Koszty ochrony i utrzymania Robét nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyjmuje sie ze, sguwzglednione w Cenie za
wykonanie przedmiotu zamowienia.

1.5.15. Stosowanie sie do prawa i przepisow
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez witadze centralne i miejscowe, oraz wszelkie
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inne przepisy, regulaminy i wytyczne w jakikolwiek sposéb zwigzanez prowadzonymi robotami. Wykonawca jest w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych dotyczgcych stosowania znakéw firmowych, nazwlub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem Robdt i w sposéb ciggty bedzie informowatc
Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.16. Réwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach stanowigcych Umowe powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetni¢c maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w Umowie nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powofane normy
lub przepisy pod warunkiem ich wprowadzenia i zatwierdzenia przez Inzyniera. Rdznice miedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi, co
najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przezinzyniera.
W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyzszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w Dokumentach.
Zapis Polskie Normy nalezy rozumieé jako ,Polskie Normy lub ich odpowiedniki”, ktérych wymagania techniczne s3
zgodne z normami miedzynarodowymi.
Jesli wyrdb jest produkowany wedtug norm PN, to nalezy stosowac dotychczasowe normy PNna metody badan i oceny,
a jesli wyrdb jest produkowany wedtug wymagan norm PN-EN, to do jego oceny nalezy stosowa¢ metody badan
wedtug PN-EN.

1.5.17. Inwentaryzacja istniejgcych budynkow i drég - monitoring stanu technicznego

Przed rozpoczeciem Robdt budowlanych Wykonawca sporzadzi dokumentacje stanu technicznego istniejgcych drég,
lokalnych znajdujgcych sie w najblizszym otoczeniu inwestycjioraz w dalszej odlegtosci, wykorzystywanych do ciezkiego
transportu materiatébw Wykonawcy. Dane inwentaryzacyjne zawarte w dokumentacji Wykonawca potwierdzi u
Zarzadcy drogi zgodnie ze stanem faktycznym w danym dniu i zgtosi ten fakt do lokalnych wtadz samorzagdowych
Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia szczegdtowej inwentaryzacji stanu budynkéw istniejacych
zlokalizowanych w sgsiedztwie terenu budowy mogacych by¢ narazonymi na oddziatywanie Robét.

Czescig integralng inwentaryzacji jest dokumentacja fotograficzna, w ktérej zdjecia lub film, skatalogowane w taki
sposdb, aby nie budzity watpliwosci, co do momentu ich wykonania orazobiektu, ktéry dokumentuja.

1.5.18. Czasowe zajecia terenu poza liniami rozgraniczajgcymi
Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztow czasowego zajecia terenu dla celéw Robdt poza liniami
rozgraniczajgcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za zajmowanie terenu.
Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych decyzjg o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej. W przypadku koniecznosci czasowego zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie
objetych ww. decyzjg, wynikajgcych z przyjetej technologii Robdt, Wykonawca jest zobowigzany uzyskaé stosowne
dokumenty i uzgodnienia z wifascicielem nieruchomosci umozliwiajagce wejscie czasowe w teren i jest zobowigzany
zastosowa¢ odpowiednie Srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan Wykonawcy dla otoczenia w stopniu
mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.
Koszty zwigzane z czasowym zajeciem nieruchomosci objetych decyzjg ZRID oraz z czasowymzajeciem nieruchomosci
nie objetych decyzjg ZRID, a koniecznym Wykonawcy do przeprowadzenia Robot (tj. odszkodowanie dla witasciciela
nieruchomosci wraz z czynnosciami takimi jak: oznaczenie w terenie czasowych zajec¢ i okreSlenie ich powierzchni,
wykonanie inwentaryzacji nieruchomosci, wykonanie wyceny, zawarcie umowy na korzystanie z nieruchomosci,
powiadomienie wtascicieli oraz spisanie protokotéw zaréwno o rozpoczeciu czasowych zajec jak i ich zakoriczeniu) nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie za wykonanie przedmiotu zamdwienia.
Wykonawca uzgodni z zarzadcg infrastruktury kolejowej lub z odpowiednimi organami, zakres, warunki i terminy
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zajecia terenu, w przypadku gdy inwestycja wymaga przejscia przez tereny linii kolejowej oraz opracuje projekty
porozumien, o ktérym mowa w art. 20a ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych, zwanej dalej ,SpecU”, a takze pokryje koszty, o
ktorych mowa w art. 20a ust. 4 SpecU.

Wykonawca przygotuje dokumentacje geodezyjne i formalno - prawne w celu wydzielenia i przekazania dziatki na rzecz
nowego zarzgdcy oraz bedzie brat udziat w przygotowaniu umowy regulujacej sposob, termin przekazania
nieruchomosci na rzecz nowego zarzadcy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dni przed wejsciem w teren - witasciciela nieruchomosci, na ktérym beda
prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu. Po zakornczeniu Robét - winien uporzadkowaé teren,
naprawic zaistniate szkody i wyptaci¢ wtascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania,
badz inne szkody. Na koniec podpisze protokdt stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych pretensji do
wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan bedg po stronie Wykonawcy.

1.5.19. Przebudowa lub zabezpieczenie sieci/urzadzen kolidujacych
Przebudowe lub zabezpieczenie urzadzen kolidujacych z realizowang inwestycjg nalezy wykona¢ pod nadzorem
gestorow sieci i w uzgodnieniu z uzytkownikami. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z przebudowa lub
zabezpieczeniem infrastruktury kolidujgcej z przebiegiem projektowanej drogi, w tym miedzy innymi koszty:
1) zaprojektowania i wykonania przebudowy lub zabezpieczenia urzadzen,
2)  opracowania harmonogramow wytgczen czasowych i statych sieci,
3)  wyltaczen czasowych i statych sieci
4)  uzgodnien z operatorami sieci wynikajgcymi z umow, porozumien lub innych dokumentow regulujacych
warunki przebudowy lub zabezpieczenia infrastruktury, zawartych z zarzgdcamiprzedmiotowej infrastruktury
5)  nadzoru ze strony gestora sieci/urzadzenia,
6) gwarancji nalezytego wykonania prac jesli takiej zazgda wiasciciel przebudowywanej lub zabezpieczanej
infrastruktury kolidujace;j.
W przypadku natozenia przez wiascicieli badZz zarzadcéw infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia
umédw/porozumien, regulujgcych wzajemne zobowigzania z Inwestorem, Wykonawca zobowigzany jest uregulowac
wszelkie formalnosci z tym zwigzane oraz przedstawi¢ za posrednictwem Inzyniera projekty umoéw/porozumien
Zamawiajagcemu do uzgodnienia. Przedmiotowe projekty powinny uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajgce z
obowigzujagcego prawa, rozwigzan projektowych oraz wydanych w sprawie budowy drogi decyzji
administracyjnych.

1.6. Drogi tymczasowe (montazowe)
Wykonawca na czas wykonania zadania budowlanego wykona specjalnie przystosowanie do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane drogi tymczasowe (montazowe). Drogi tymczasowe przeznaczone sg do likwidacji
po zakonczeniu Robét budowlanych.Koszty budowy i likwidacji drog tymczasowych poniesie Wykonawca.

1.7. Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajgcego

1.7.1. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych biur, laboratorium, sanitariatdw, instalacji, placéw sktadowych oraz
drég dojazdowych i drog wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robét, przy uwzglednieniu potrzeb
Wykonawcy. W ramach zaplecza nalezy przewidzie¢ m.in.:

1) przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku mozliwosci podtaczenia ww.
urzadzen do istniejgcej sieci wodno-kanalizacyjnej wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane
lub odprowadzanie Sciekéw bytowych do tymczasowych zbiornikéw bezodptywowych, a nastepnie ich wywozenie
do oczyszczalni sciekow,

2)  zapewnienie pojemnikow na odpady state;

3) zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robot przenosnych toalet oraz konteneréw na odpadki.

Utrzymanie zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem zaplecza w tym
ogrzewaniem budynkdéw przeznaczonych na pobyt ludzi. Likwidacja zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich
urzadzen, biura, laboratorium,drég, placéw oraz oczyszczenie terenu i doprowadzenie go do stanu pierwotnego.
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1.7.2. Zaplecze Zamawiajgcego
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajgcemu 1 pomieszczenie biurowe, sprzet oraz inne urzadzenia
towarzyszace.

W ramach utworzenia zaplecza Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do zapewnieniamin. 2 pomieszczen dla
Stuzb Zamawiajgcego o powierzchni min. 14m? kazde oraz dostepu do pomieszczen sanitarnych. Pomieszczenia dla
Stuzb Zamawiajgcego powinny posiada¢ dostep do sieci Internet, sieci elektrycznej oraz naturalnego oswietlenia oraz
by¢ wyposazone w: biurko, min. 4 krzesta, min. 1 urzadzenie kopiujaco/drukujgco/skanujgce, min. 1 komputer
posiadajacy standardowe oprogramowanie pozwalajgce odczytywad i zapisywacé pliki doc, xls, pdf. Wszystkie elementy
wyposazenia powinny by¢ sprawne i pozwala¢ na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. Ponadto Wykonawca
zapewni pomieszczenie, w zasiegu maksymalnie 1 km od miejsca robdt, dla potrzeb Zamawiajgcego, umozliwiajace
organizowanie spotkan koordynacyjnych

W ramach utrzymania Zaplecza w okresie od przekazania Terenu Budowy do daty odbioru koricowego Robdt,
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia:

1) dostaw energii i wody,

2)  statego utrzymywania w czystosci w pomieszczeniach,

3)  zapewnienia catodobowej ochrony.
Koszty zabezpieczenia Zaplecza dla Wykonawcy i Zamawiajacego okreslone powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie ze, s3 uwzglednione w Cenie za wykonanie przedmiotu zamdéwienia.

2. MATERIALY
Jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w Warunkach Wykonania (WWIiORB) lub Dokumentacji Technicznej oznaczac

bedzie definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w projekcie. Wszedzie gdzie w Dokumentacji
Projektowej pojawiajg sie nazwy witasne materiatéw lub producentéw, nalezy je rozumiec jako przyktadowe.
Dopuszcza sie w tych przypadkach zastosowanie innych materiatéw réwnowaznych o nie gorszych wtasciwosciach.

2.1. Zasady dopuszczenia do stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych

Zasady dopuszczania do stosowania materiatéw i wyrobow budowlanych wykorzystanych do realizacji przedmiotowe;j
inwestycji powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami w tym z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych z péin. zm. oraz aktami wykonawczymi do tej Ustawy. W zwigzku z ciggtymi zmianami regulacji prawnych
Wykonawca powinien w trakcie realizacji Umowy $ledzi¢ zakres wprowadzanych modyfikacji w powyzszym zakresie i
dbac aby prace projektowe oraz Roboty byty realizowane zgodnie z obwigzujgcymi przepisami.

Dla materiatow, kazda partia dostarczona do Robét bedzie posiadata dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami
badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedgdostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg wymagan bedg odrzucone.

Wyréb budowlany powinien zosta¢ dostarczony do laboratorium wskazanego przez Zamawiajgcego na kazde
jego zadanie.

2.2. Zrédta pozyskiwania materiatow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatéw i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty wzglednie deklaracje
zgodnosci oraz prébki materiatow i wyrobéw do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do Robodt zwigzanych z zabezpieczeniem i przebudowg urzadzen obcych (przed zakupem
materiatu) wybor materiatu musi zosta¢ zaakceptowany przez wiasciciela sieci.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z danego zrodta
uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrddta w sposéb ciggty spetniajg wymagania WWiORB i STWIORB w czasie postepu Robdt.
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2.2.1. Pozyskanie materiatéw miejscowych.
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i stosownych wtadz na pozyskanie materiatéw ze zrodet
miejscowych, wtaczajac w to Zrédfa wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczyé Inzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych ilaboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw
administracji panstwowej lub samorzadowe;j.
Wykonawca odpowiada za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych przez materialy pozyskane z
jakiegokolwiek Zrédta miejscowego.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym optaty i wynagrodzenia, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy oraz
inne kwoty jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robét.
Humus i naktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy przywracaniu pierwotnego stanuterenu po zakoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy i z innych miejsc wskazanych w Umowie
beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiedniodo wymagan Umowy lub wskazan Inzyniera.
Wykonawca powinien eksploatowaé materiaty zgodnie z regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym obszarze.
Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgodelnzyniera.

Materiaty innych gestoréw winny by¢ zwrdcone wiascicielom, a w przypadku braku zainteresowania przez witasciciela
zutylizowanie przez Wykonawce.

2.2.2. Inspekcja wytwdrni materiatow.
Wytwoérnie materiatdbw moga by¢ kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia stosowanych metod
produkcyjnych zgodnie z wymaganiami. Mogg by¢ pobierane prébki materiatdow, a wynik sprawdzenia ich jakosci
bedzie podstawa do akceptacji partii materiatu. W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni,
bedzie miat zapewniong pomoc i wspétprace Wykonawcy i producenta materiatéw/wyrobéw oraz wolny dostep w
dowolnym czasie do tych czesci wytwérni, w ktérych odbywa sie produkcja dla potrzebUmowy.

Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.2.3. Materiaty/wyroby nieodpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostana, przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy i ztozone w
miejscu uzgodnionym z Inzynierem i pozyskanym przez Wykonawce, na koszt Wykonawcy.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy na wtasny koszt.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedg oparte na wymaganiach
okreslonych w dokumentach umowy, WWiORB, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB a takze w normach i innych
wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robdt, rozrzuty statystyczne wynikéw,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki majgce wptyw na rozwazang kwestie.
Inzynier, na zgdanie Wykonawcy lub Zamawiajgcego ma obowigzek uzasadni¢ swojg decyzje. Polecenia Inzyniera
powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie uzgodnionym z Inzynierem. pod grozbg wstrzymaniaRobot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

2.2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw/wyrobéw
Jezeli Umowa przewiduje mozliwos¢ wariantowego zastosowania materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 21 dni przed uzyciem tego materiatu/wyrobu albo w okresie
dtuzszym, jezeli bedzie to wymagane z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu/wyrobu nie moze by¢ nastepnie zmieniany bez zgody Inzyniera.
Akceptacja zmiany materiatu, w przypadku zmiany parametréow okreslonych przez Projektanta, bedzie wymagata zgody
wtasciwego branzowo Inspektora i Inzyniera. Koszty uzyskania takiej zgody ponosi Wykonawca.

19

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEI NR 1437N NA ODCINKU OD MSC.

2.2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow
Wykonawca zadba, by sktadowane materiaty do czasu gdy beda one potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ oraz byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.
Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub
poza terenem budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera. Przy
wyborze miejsca i sposobu sktadowania materiatéw nalezy uwzgledni¢ wymogi ochrony Srodowiska i Ustawy o
odpadach.
Materiaty pochodzace z rozbiérek, w zakresie materiatéw nie nadajacych sie do ponownego wykorzystania, w tym
elementy z rozbiérek sieci uzbrojenia terenu i inne, powinny by¢ gromadzone w odpowiednio do tego przygotowanych
miejscach zapewnionych przez Wykonawce, a nastepnie przekazane wyspecjalizowanym odbiorcom zajmujgcym sie
odzyskiem lub unieszkodliwianiem.
O ponownym wykorzystaniu danego materialu w ramach niniejszego zadania bedzie decydowac Inzynier w
uzgodnieniu z Zamawiajgcym, ktory potwierdzi spetnienie okreslonychw dokumentacji wymogéw.
W przypadku, gdy po dokonanej przez Inzyniera i Zamawiajgcego kwalifikacji, stwierdza sie, zemateriat nadajacy sie do
ponownego wykorzystania nie moze zosta¢ wykorzystany w ramach niniejszego zadania, Wykonawca winien zapewnic
plac do jego sktadowania i nadzoru nad nimw okresie realizacji zadania. Powyzsze dotyczy rowniez drewna z wycinki
(dtuzyce), za wyjatkiem drewna, stanowigcego wtasno$é Laséw Panstwowych). Dla danego rodzaju materiatu
Wykonawca powinien sporzadzi¢ protokoét przekazania, z okresleniem ilosci, oszacowaniem wartosci i dokumentacji
fotograficznej (np. w przypadku drewna, inwentaryzacja musi by¢ wykonana przez lesnika). Potwierdzone przez
Inzyniera dokumenty Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu z czasowym wyprzedzeniem, umozliwiajgcym
ogtoszenie przetargu na ich sprzedaz.
Wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem, transportem, dowozem, odwozem czy utylizacja materiatéw lezg po
stronie Wykonawcy.

2.2.6. Materiaty z rozbiorek
Materiaty z rozbiorek i odktady nie nadajgce sie do ponownego uzytku stajg sie wtasnosciag Wykonawcy i powinny by¢
usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie nie kolidujgcym z wykonaniem innych Robdét. Do Wykonawcy nalezy
zagospodarowanie elementédw i materiatéw z rozbidrki zgodnie z ustawg o odpadach. Wykonawca odpowiada za
przechowywanie dowodéw potwierdzajgcych ich utylizacje, zgodnie z obowigzujgcymiprzepisami.
Elementy i materiaty z rozbiérek nadajgce sie do ponownego wykorzystania do budowy drég Wykonawca moze
wykorzystywac jako materiat do celéw budowlanych w ramach realizowanego zadania, odwiez¢ na sktadowisko
wskazane przez Inzyniera (odlegtos¢ transportu do 50km) lub za zgoda Inzyniera zutylizowad.
Zdemontowane znaki drogowe i bariery ochronne na drogach sg wtasnoscig ich Zarzadcy. Wykonawca na wtasny koszt
dostarczy je do ustalonej z Zarzadca lokalizacji (odlegtos¢ transportu do 50km).
Materiaty, ktére sg wtasnoscig innych podmiotéw nalezy dostarczy¢ na wiasny koszt witascicielowi lub za zgodg
wtasciciela zutylizowac.
Koszt transportu w miejsce wskazane przez witasciciela lub utylizacji nie podlega osobnej zaptacie i jest zawarty w Cenie
za wykonanie przedmiotu zamowienia.

3. SPRZET

Wykonawcanest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos$¢ wykonania Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac
pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniomzawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robdt zaakceptowanym przez
Inzyniera; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej oraz w Programie opracowanym i zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Umowy.
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez niego ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania, a Wykonawca
dostarczy Inzynierowi kopie dokumentdéw stwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych,
gdy jest to wymagane. Wykonawca bedzie konserwowat sprzet jak rowniez naprawiat lub wymieniat sprzet
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niesprawny.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadamia Inzyniera o swoim zamiarze wyboru iuzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Umowy bedg przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie zostang dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Srodki transportu stosowane przez Wykonawce nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ i terminowo$¢ wykonywanych
Robdt oraz na wtasciwosci przewozonych materiatow.

W przypadku wykorzystywania do transportu budowlanego drég publicznych i prywatnych znajdujgcych sie poza
liniami rozgraniczajgcymi inwestycji Wykonawca ma obowigzek wykonania inwentaryzacji i oceny stanu technicznego
istniejgcych odcinkdw drog i przedstawienie wynikdw Inzynierowi przed rozpoczeciem Robdt. Inwentaryzacje
drégi uzgodnienie sposobu ich naprawy nalezy dokona¢ wspdlnie z administratorami drég. Kosztynaprawy istniejgcych
drég publicznych zniszczonych wskutek transportu materiatéw przeznaczonych do budowy pokryje Wykonawca.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej oraz w Programie opracowanym i zatwierdzonym zgodnie z postanowieniami Umowy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace
warunkom Umowy na polecenie Inzynierabedg usuniete z Terenu Budowy.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga by¢ dopuszczone przez Inzyniera, podwarunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na kosztWykonawcy.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt usuwac na biezgco wszelkie zanieczyszczenia na drogach publicznych i dojazdach do
Terenu Budowy spowodowane jego pojazdami.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z warunkami umowy oraz zajako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos¢ z PFU, WWIORB, PZJ, projektem organizacji Robdt opracowanym
przez Wykonawce, Dokumentacjg Projektowai STWiIORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie witasnych technologii oraz wtasnych metod realizacji Robdt, za
ktore jest odpowiedzialny. Dla przyjetej technologii Wykonawca opracuje Projekty Technologii i Organizacji Robot,
Program Zapewnienia Jakosci oraz inne projekty wymagane w specyfikacjach technicznych. Zastosowany sprzet,
materiaty, Roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach
opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej optacie; wszystkie koszty z tego tytutunalezy uja¢ w Cenie za wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub wymiarami i rzednymi. Podczas prac nalezy zwrdcié
szczegdlna uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie punktéw geodezyjnych, ktére podlegaja
ochronie w trybie Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robodt zostang, usuniete przez Wykonawce, na wtasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub
wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Przed przystgpieniem do Robdt Wykonawca zweryfikuje poprawnos¢ usytuowania istniejgcych i projektowanych
urzadzen infrastruktury technicznej, w szczegdlnosci pod katem kolizji z pozostatymi sieciami, drogg i pozostatymi
elementami, i dopiero po stwierdzeniu bezkolizyjnosci przystgpi do ich wykonania. W przypadku wystgpienia kolizji
Wykonawca opracuje projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia Robdt w uzgodnieniu z jegowtascicielem
oraz wykonana wszelkie czynnosci z tym zwigzane. Przebudowa urzadzen infrastruktury technicznej powinna odbywa¢é
sie pod nadzorem ich gestoréw. Wykonawca powinien powiadomié wtascicieli urzgdzen w terminie 21 dni przed
przystgpieniem do Robot zwigzanych z usunieciem kolizji energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych,
wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy je uja¢ w Cenie za
wykonanie przedmiotu zamoéwienia. Wykonawcasporzadzi niezbedne harmonogramy przetgczen istniejgcych mediow i
uzgodni je z odbiorcami(zaktady pracy, gospodarstwa, itd.), koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
je uja¢ w Cenie za wykonanie przedmiotu zamowienia.
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Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wtascicielami tych urzadzen i zlnzynierem, wszelkie reklamy,
bilbordy (tgcznie z fundamentami), itp. Koszty z tego tytutu nalezy ujgé¢ w Cenie za wykonanie przedmiotu zamowienia.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robot zinwentaryzuje i przeniesie w miejsce uzgodnione z okolicznymi Parafiami
oraz z Inzynierem obiekty kultu religijnego (np. kapliczki). Koszty z tego tytutu nalezy ujg¢ w Cenie za wykonanie
przedmiotu zamowienia.

Wykonawca dokona wycinki innych drzew i krzewéw/krzakéw kolidujgcych z realizowang inwestycjg, wykarczuje pnie i
usunie pozostatosci po wycietych drzewach i krzewach/krzakach.

Wykonawca zapewni usuniecie, odwiezienie na odktad humusu pozyskanego z obszaru Robot ziemnych oraz
przechowanie go w celu wykorzystania w korncowym etapie budowy (przy urzadzaniu skarp nasypéw, wykopow i
rowow). W przypadku nadmiaru humusu Wykonawca winien zagospodarowaé¢ go zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami lub innymi wskazaniami Umowy.

W przypadku niedoboru humusu Wykonawca zabezpieczy we wtasnym zakresie i na witasny koszt, brakujaca ilosé
humusu do zagospodarowania terenéw zieleni drogowej.

Wykonawca zabezpieczy przed uszkodzeniami drzewa na Terenie Budowy i w sgsiedztwie Terenie Budowy.
Wykonawca wykona tablice informacyjne - szt. 2 z informacja o wspodffinansowaniu projektu ze Srodkéw
zewnetrzynych, Wykonawca zamontuje w terminie 30 dni (od daty otrzymania pisemnej informacji od Zamawiajgcego o
montazu tablic). Wykonawca bedzie utrzymywat tablice, o ktorych mowa powyzej w dobrym stanie technicznym.
Tablice informacyjne zostang zdemontowane przez Wykonawce po podpisaniu koricowego protokotu odbioru Robét.
Po zakonczeniu Robét budowlanych Wykonawca zdemontuje tablice informacyjne i zamontuje tablice pamigtkowe —
szt. 6 w lokalizacji uzgodnionej z Zamawiajgcym. Tablice pamigtkowe winny pozosta¢ na miejscu wykonywania Robét
przez okres, co najmniej 5 lat oddaty ich montazu.

W przypadku wykonywania Robot na terenach wad ptyngcych badz tereny linii kolejowych Wykonawca sporzadzi opis
dotyczacy rodzaju elementéw infrastruktury drogowej do umieszczenia na dziatkach stanowigcych tereny waod
ptynacych badz tereny linii kolejowych, anastepnie przygotuje i uzgodni z wtascicielami ww. gruntéw i Zamawiajgcym
projekt umowy sankcjonujgcej usytuowanie elementéw infrastruktury drogowej na tych dziatkach.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w cotygodniowych Naradach Koordynacyjnych organizowanych przez
Inzyniera jak réwniez zobowigzany jest przekazywac Inzynierowi cotygodniowe raporty o postepie prac uwzgledniajgce
postep prac jak rowniez plan Robot nanadchodzgcy tydzien. Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich Robot oraz
materiatéw dostarczonych na budowe lub na jej terenie produkowanych, wtgczajagc w to przygotowanie i produkcje
materiatéw. Inzynier powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie materiaty i Roboty, ktére nie
spetniajg wymagan jakosciowych.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiedni potencjat sprzetowy, a takze wykwalifikowang kadre techniczng oraz
zespoty robocze do realizacji Umowy w systemie zaprojektuj i wybuduj. Wykonanie powyzej wyszczegdlnionych Roboét
oraz spetnienie ww. uwarunkowan i obowigzkéw powinno zosta¢ przez Wykonawce uwzglednione w ramach Ceny za
wykonania przedmiotu Umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z Umowg opracowac i przedstawi¢ do akceptacjilnzynierowi projekt , Program
Zapewnienia Jakosci”. W Programie Zapewnienia Jakosci Wykonawca powinien okreslic zamierzony sposéb
wykonywania prac projektowych i

pozostatych Dokumentéw Wykonawcy, sposdb realizacji Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji
Robdt gwarantujgcy wykonanie Robdt zgodnie z wymaganiami Programu funkcjonalno-uzytkowego oraz ustaleniami
Inzyniera jak rowniez szczegdétowo okresli¢ sposdb planowanego odbioru wykonywanych Roboét z uwzglednieniem
formy wystgpien (gotowych formularzy) jak réwniez wskazaé osoby odpowiedzialne za ich przygotowanie.

Wykonawca opracuje Program Zapewnienia Jakosci Robdt, uwzgledniajgc w nim prace sprzetu, kadry technicznej i
zespotéw roboczych.

Program zapewniania jakosci powinien zawierac:
a) czes¢ ogolna opisujaca:
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1) organizacje, terminy i sposéb prowadzenia prac projektowych i wykonywaniapozostatych Dokumentéw

Wykonawcy,
2) organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robét,
3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
4)  sposdb zapewnienia bhp,
5)  wykaz zespotéw projektowych i roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
6) wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych prac projektowych i

pozostatych Dokumentéw Wykonawcy oraz elementédw Robét,

7) proponowany system (sposéb i procedure) kontroli i sterowania jakoscig wykonywanychRobdét,

8) wyposazenie w sprzet i urzadzenia do prowadzenia badan, pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan)

9) sposdb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujagcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob oraz forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.

10) zestawienie przewidywanych ilosci badan na przedmiotowym zadaniu (z podziatem na rodzaje) zgodnie z
czestotliwosciami wymaganymi w STWIORB,

11) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

1) wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

2) rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy
kruszyw, itp.,

3) sposob zabezpieczenia tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

4) sposob i procedure pomiardéw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzenie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatébw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementéw Robdt,

5) sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢ Robdét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jako$¢ materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobrania prébek i badan materiatéw oraz Robét.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j i ST.
Kazdorazowo Wykonawca powiadomi Inzyniera o zamiarze przeprowadzenia pomiaru lub badania minimum z 24
godzinnym wyprzedzeniem. Ponadto, dla okreslonych w odpowiednichSTWiORB Robdt Wykonawca bedzie wykonywat
odcinki prébne wedtug zasad i zakresu okreslonego w tych STWIORB. Celem wykonywania odcinkéw prébnych jest
sprawdzenie zaproponowanych przez Wykonawce w Programie Zapewnienia Jakosci procedur i technologii
wykonywania odpowiednich Robdt jak i doboru poszczegdlnych sktadnikéw, materiatéw.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ bedg okreslone w STWIORB, normach i innych
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustalijaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z umowsa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji jak réwniez w celu
uczestnictwa w przeprowadzanych badaniach.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jesli niedociggniecia te
beda tak powaine, ze mogg ujemnie wptyna¢ na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot
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badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy
zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przygotowywat plany tygodniowe badan wraz ze sprawozdaniem z wykonanych narastajaco
badan. Plany te bedg zatacznikiem do Raportéw Wykonanych zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli jakosci Robot ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Wykonawca jest zobowigzany pobiera¢ prébki i przeprowadza¢ badania z czestotliwoscig okreslong w WWIORB i
STWIORB. Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek oraz w przeprowadzanych
badaniach.
Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatdw, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca —w przypadku stwierdzenia usterek.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy jakiekolwiek
badanie nie jest okreslone norma nalezy stosowac¢ wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez
Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o miejscu, terminie i rodzaju badania,
a po jego wykonaniu przedstawi Inzynierowi do akceptacji wyniki w formie pisemne;j.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badarn jakosci niepdzniej niz to okreslono w
PZJ. Wyniki badan bedg dostarczane Inzynierowi w formie przez niego zaakceptowane;j.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Do celéw kontroli jakosci Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u
zrédta ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatéw jest zobowigzany do zapewnienia
wszelkiej niezbednej pomocy w tymcelu.
Inzynier dokonuje weryfikacji systemu kontroli Robdét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez swoje badania
(kontrolne), oceniana jest zgodno$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan
kontrolnych jak i wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inzynier powinien pobieraé prébki materiatow i
prowadzi¢ badania niezalezne od Wykonawcy na wtasny koszt. Jesli wyniki badan podwazg wiarygodnosé badan
Wykonawcy Inzynier zleci badania niezaleznemu laboratorium lub oprze sie na wynikach badan wtasnych, a koszt tych
badan pokryje Wykonawca.
Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robo6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnosc
materiatéw i Robot z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badandostarczonych przez Wykonawce.

6.7. Podstawy dopuszczenia materiatéw do Robot
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore spetniajg wymagania okreslone w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, posiadajg dokumenty dopuszczajace wyroby budowlane doobrotu i powszechnego stosowania zgodnie z
Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570, tekst jednolity z pdin. zm.),
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r., s. 5) i Rozporzgdzenie MinistraInfrastruktury i Budownictwa z dnia 17
listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 poz. 1966). Nadto dokumenty powinny okresla¢ jednoznacznie
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cechy materiatéw oraz potwierdzac spetnienie przez nie wymagan okreslonych w WWiORB oraz STWiORB.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedgdostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty Budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do zakoriczenia Robét. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy
spoczywa na Kierowniku Budowy.
Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi
i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu z
podaniem jej imienia, nazwiska oraz funkcje jakg petni na budowie. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w
porzadku chronologicznym, bezposredniojeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inzyniera.
Do dokonywania wpisdw w dzienniku budowy upowaznieni s3:

1) inwestor,

2) inspektor nadzoru inwestorskiego,

3) projektant,

4)  kierownik budowy,

5) kierownik Robot budowlanych,

6) osoby wykonujace czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

7) pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania przepisow
na budowie - w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

1) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

2) date uzgodnienia przez Inzyniera PZJ i harmonogramoéw Robdt,

3) terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementéw Robdt wraz z okresleniem

4) sposobu, zakresu tymczasowej organizacji ruchu,

5) przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w

6) robotach,

7) uwagi i polecenia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru

8) daty zarzadzenia wstrzymania Robot z podaniem powodu,

9) zgtoszenia i daty odbioréow Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i konncowych odbioréw Robét,

10) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

11) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegélnym pod wzgledem warunkdw klimatycznych,

12) zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z podanymi w Dokumentacji

13) Projektowej,

14) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych w trakcie wykonywania Robdt

15) oraz przed i po ich rozpoczeciu,

16) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

17) dane dotyczace jakosci uzytych materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan wraz z

danymi o wykonujgcym badania,

18) wyniki préob poszczegdlnych elementéw budowli wraz z danymi o dokonujgcym préby,

19) inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Woyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozonelnzynierowi do ustosunkowania
sie.
Wykonawca podpisuje decyzje Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowypotwierdzajgc ich przyjecie lub
zajmujac stanowisko.
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Wopis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie.

Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecenWykonawcy Robdt.

Dziennik budowy znajduje sie na state na terenie budowy i jest dostepny dla osébupowaznionych do dokonywania
zapiséw.

Dziennik budowy nalezy przechowywaé w sposéb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i wyniki badafikontrolnych, badania typu beda gromadzone w formie
uzgodnionej w PZJ. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robét, winne by¢ udostepniane na kazde zyczenie
Inzyniera.

6.8.3. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie oprdocz wymienionych w pkt. 6.8.1.- 6.8.3 nastepujgce dokumenty:

1) pozwolenie na realizacje inwestycji drogowej (ZRID)/ pozwolenie na budowe / zgtoszenie Robd6t budowlanych
lub/i budowy,

2) protokoty przekazania Terenu Budowy,

3)  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
4) protokoty odbioru Robdt,

5) protokoty z narad koordynacyjnych i ustalen,

6) karty nadzoru autorskiego,

7) korespondencje na budowie.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentéw budowy wymaga jego natychmiastowego odtworzenia w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda stale dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robét i
terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Obmiar podlega akceptacji Inzyniera.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét nalezy przeprowadzaé z czestotliwoscig nie rzadszg niz wymagang do dokonania miesiecznych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ dodatkowych Robdt niewykazanych w Dokumentacji Projektowe] z wyjgtkiem Robot
zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwiekszona ilos¢ Robdt w stosunku do Dokumentacji Projektowej
wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg odmierzane poziomo wzdtuz linii osiowe;j.
Jesli WWIORB i STWiIORB wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej, objetoscibeda wyliczone w m3
jako dtugos¢é pomnozona przez Sredni przekrdj.
llosci, ktdre majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie zwymaganiami STWiORB.

Wszystkie obmiary Robdt nalezy prowadzi¢ w sposéb zgodny ze wskazaniami zawartymi w WWiORB i STWiORB.
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7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru Robdt beda zaakceptowaneprzez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy bedzie dostarczony przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te wymagaja legalizacji
Wykonawca uzyska i przedstawi Inzynierowi stosowne $wiadectwa.
WSszystkie urzadzenia pomiarowe bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie wcatym okresie trwania
Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom ST i bedzie je
utrzymywat w stanie gwarantujgcym zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub koricowym odbiorem Robét, a takze w przypadku dtuzszej
przerwy w robotach:
1) Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
2)  Obmiar Robét ulegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem

3) Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci Robét bedg uzupetnione odpowiednimiszkicami umieszczonymi w

karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg byédotgczone w formie oddzielnego zatacznika, ktérego
wzOr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru dokonywanym przez Inzyniera w obecnosci
Wykonawcy:

1) odbiorowi Robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

2) odbiorowi czesciowemu,

3) odbiorowi koricowemu

4) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robét, ktére
w dalszym okresie realizacji zostang zakryte.
Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Odbioru dokonuje Inzynier.
Odbidr Roboét nastepuje wedtug zasad okreslonych w umowie.
Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera drogg elektroniczng - mailowo. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, lub najpdzniej
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.
Jakosc¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie ogledzin, dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, wykonane operaty powykonawcze w
konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, WWiORB, STWiORB i uprzednimi ustaleniami Inzyniera.
Nie dopuszcza sie do dokonania odbioru Robdt w przypadku wystgpienia wad i usterek majgcych wptyw na jakosé
wykonanych Robdt i pdzniejszg negatywng prace konstrukcji w okresie eksploatacji. W takim przypadku Wykonawca
jest odpowiedzialny za dokonanie wszelkich staran celem likwidacji tych wad i poprawy jakosci Robdt na wtasny koszt.
W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaistniate wady i usterki nie majg istotnego wptywu na ogdlng jakosé
wykonanych Rob6t moze dopusci¢ do odbioru Robét pod warunkiem dokonania odpowiednich potracen z tytutu ich
wystepowania.

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru czesciowego Robdot dokonuje sie
wg zasad okreslonych w umowie. Odbioru czeSciowego dokonuje Inzynier.

27

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEI NR 1437N NA ODCINKU OD MSC.

8.4. Odbior korncowy Robot

8.4.1. Zasady odbioru kornicowego
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do ilosci, jakosci i
kompletnosci.
Catkowite zakoriczenie Robot i gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tymfakcie Inzyniera i Zamawiajgcego.
Odbidr koricowy Robot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera
zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.4.2.
Odbioru koricowego Robdt dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan
i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania Robét z PFU, WWiORB Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.
W toku koncowego odbioru Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robdt
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robot uzupetniajgcych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robdt w poszczegdlnych asortymentach nie spetnia
wymagan okreslonych dokumentacja projektowg w WWiORB i odpowiedniej STWiIORB z uwzglednieniem tolerancji i w
opinii Inzyniera fakt ten nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potracen rekompensat finansowych dla kazdej cechy wykonanych Robdt, dla ktérych wymaganie nie jest
spetnione, obnizajgc wartos¢ wykonywanych Robét w odniesieniu do oferty, wzglednie wydtuzy okres gwarancji.

8.4.2. Dokumenty odbioru konncowego

Podstawowym dokumentem odbioru koricowego Robodt jest protokédt odbioru koricowegoRobdt, sporzgdzony wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé w formie operatukolaudacyjnego nastepujgce
dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami oraz dokumentacje dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy. Nalezy tu zawrze¢ wykaz wprowadzonychzmian w stosunku do podstawowej Dokumentacji
Projektowej wraz z o$wiadczeniem Kierownika budowy w takim przypadku poswiadczonego przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru w sprawie zmian nieodstepujgcych w sposdéb istotny od projektu i decyzji ZRiD / pozwolenia na
budowe.
Dzienniki Budowy (oryginaty),
Szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z projektu oraz ST uzupetniajgce oraz zamienne),
Badania typu, recepty i ustalenia technologiczne,
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych oraz oznaczen laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,
Deklaracje wtasciwosci uzytkowych i certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw (zgodnie z ST i PZJ),

No v swDN

Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw dotgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z PZJ i ST,.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robdt towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznych, energetycznych,
gazowych, oswietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazaniatych Robdt wtascicielom urzadzen,

9. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu — cyfrowa wersja edytowalna w formacie
* dwg pomiaru powykonawczego wraz z warstwg granicewidencyjnych.

10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wraz z naktadka
ewidencyjng — zmiany gruntowe potwierdzone przez PODGIK,

11. Szkice przebiegu granic prawnych pasa drogowego

12. Sprawozdanie kierownika budowy z o$wiadczeniem o zakoriczeniu Robét,

13. Dokumenty stanowigce podstawe wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu lub/i zawiadomienia o

zakoniczeniu budowy w zakresie zgodnym z ustawg Prawo Budowlane (dopuszcza sie przedtozenie potwierdzonych

za zgodnos¢ z oryginatem kopii dokumentdow, ktére zatrzymuje wiasciwy organ w zwigzku z postepowaniem

administracyjnym w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie).

14. Protokoty odbioréw czesciowych i Robot zanikajgcych wraz z dokumentacjg fotograficzng tychze Robét,
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15. Pozostata Dokumentacje powykonawczg w zakresie okreslonym w art. 3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane w
odpowiedniej ilosci egzemplarzy - w wersji papierowej i w wersji elektronicznej,

16. Pomiary skutecznosci dziatania urzadzen podczyszczajacych wody opadowe,

17. Uwagi i zalecenia Inzyniera i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

18. Zbiorcze zestawienie zatwierdzonych przez Konsultanta materiatdw oraz oswiadczenie Kierownika budowy o ich
wbudowaniu na terenie budowy,

19. Materiaty do ewidencji drég, przepustdéw, obiektéw inzynierskich, prowadzonej przez Inwestora w formie
elektronicznej,

20. Szkice wznowienia punktdow granicznych wraz z protokotami granicznymi, potwierdzoneprzez PODGIK, dla linii
rozgraniczajacych teren inwestycji,
21. Dokumentacje projektowa na wykonanie Robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbiorui przekazania tych Robot
wtascicielom urzadzen,
22. Protokoty odbioru przebudowy urzadzen obcych i uzbrojenia terenu przez ich wiascicielilub administratoréw.
23. Protokoty zwrotne przekazania terendw zajetych czasowo.
24. Sprawozdanie techniczne, zawiera¢ bedzie
a) zakresilokalizacje wykonywanych Robét,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej,
c) uwagidotyczace warunkow realizacji,
d) daterozpoczeciaizakonczenia Robét,
25. Skan korespondencji i dokumentdw budowy (pisma, notatki, obmiary, druki odbiorowe,protokoty przejecia i
przekazania nieruchomosci, protokoty odbioru, itp.),
26. Inne wymagane przez Zamawiajgcego dokumenty opisane w PFU i WWiORB.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego Robot.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robétuzupetniajacych wyznaczy komisja.
Dokumenty winny by¢ zweryfikowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru i przekazane wwersji papierowej oraz w
wersji cyfrowej (nosnik zewnetrzny) w ilosciach wskazanych w PFU Jesli komisja stwierdzi braki w dokumentach
odbioru korcowego, to wyznaczy, wporozumieniu z Wykonawca, nowy termin odbioru koficowego.

8.5. Odbior pogwarancyjny
Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wadstwierdzonych przy
przegladach w czasie gwarancji oraz ujawnionych w okresie rekojmi i
gwarancji jakosci. Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany z uwzglednieniem zasad opisanychw punkcie 8.d. ,, Odbiér
Koricowy Robét".

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ptatnosci bedg regulowane zgodnie z postanowieniami zawartymi w Umowie.

9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla danej

pozycji Kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu. Inzynier moze wzigé¢ pod uwage podziat kwoty ryczattowej, proponowany
przez Wykonawce, zgodnie z odpowiednig Klauzulg Warunkéw ogdlnych Kontraktu
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej i w
Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowac:
1) koszty bezposrednie, w tym:

a) wartos$¢ robocizny bezposredniej wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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b)

wartos¢ materiatdw i wbudowanych urzgdzen wraz z kosztami zakupu, magazynowania, sktadowania,
normatywnych ubytkéw i transportu od miejsca zakupu lub wytwérni na teren budowy i/lub stanowisk roboczych
oraz miejsca Robot,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami, w tym rowniez sprowadzenia sprzetu na teren budowy,

przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz odwiezienia z terenu budowy po
zakonczeniu Robét,

2) zysk kalkulacyjny i ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkédw nieprzewidzianych,mogacych wystapi¢ w

czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym.

3) koszty posrednie, w tym:

a) koszty opisane w danej STWiORB,

b) ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru itp.,

c) koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

d) koszty zarzadu firmy Wykonawcy,

e) koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

f)  wynagrodzenia bezosobowe, ktdre wedtug Wykonawcy obcigzajg dang budowe,

g) koszty dziatalnosci laboratorium,

h) koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy i zaplecza zamawiajgcego (w tym doprowadzenie
energii i wody, budowa drdég dojazdowych i inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem i likwidacjg
zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego, urzadzenia zabezpieczajace
materiaty i Roboty przed deszczem, storncem, mrozem,

i)  koszty zuzycia materiatow i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

j)  koszty wytaczen i wigczen energii, gazu, wody, itp.,

k) koszty amortyzacji i zuzycia obiektéw zaplecza budowy,

I) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi kwalifikowanych jako pozostate
$rodki trwate (wyposazenie),

m) wydatki dotyczace BHP,

n) koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

o) koszty zwigzane z ochrong $rodowiska,

p) koszty nadzoru przyrodniczego,

gq) koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowg,

r)  koszty zwigzane z ochrong wtasnosci publicznej i prywatnej,

s) naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,

t) koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikéw, itp., zgodnie z SIWZ,

u) opfaty za dzierzawe placéw, drég, chodnikéw i innych terenéw na cele budowy, niezbednych do prawidtowe;j
realizacji zadania,

v) koszty technologii Robdt,

w) koszty prowadzenia monitoringu indywidualnych uje¢ wody,

x) koszty wykonania przeciskéw/przewiertow, wynikajgcych z przyjetej organizacji ruchu i technologii Robot,

y) naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczace wykonywanych Robét, badania jakosci materiatéw, Robét i préb
odbiorowych,

z) koszty pomostéw zabezpieczajgcych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podparé, rusztowan, deskowan i
innych,

aa) koszty zwigzane z czasowym zajeciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu

bb) z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania Robét budowlanych,

cc) koszty naprawy wyrzadzonych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég i infrastruktury,
wynikajacych z prowadzonych Robét i transportu budowy, w tym koszty uzasadnionych roszczen wiascicieli i
uzytkownikéw wieczystych nieruchomosci, zwigzanych z powstatymi  szkodami oraz czasowym zajeciem i
ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomosci,

dd) koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

ee) koszty zwigzane z zagospodarowaniem i utylizacjg odpaddw, zwrotem materiatéw wtascicielom,

ff) koszty zwigzane z kompensacjami przyrodniczymi.

Do cen jednostkowych i kwot ryczattowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje przedmiarowa w ramach
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podziatu pozycji ryczattowych na czesci jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zgdania dodatkowej zaptaty za wykonanie
Robodt objetych tg pozycja.

9.2 Warunki Umowne i Wymagania Ogélne

Koszt dostosowania sie do wymagan ogdlnych zawartych w Specyfikacji Technicznej, WWIORB oraz PFU powinien
uwzglednia¢ koszty, ktére nie zostaty uwzglednione w poszczegdlnych pozycjach podziatu pozycji ryczattowych na
czesci w kosztach bezposrednich i posrednich, a ktore Wykonawca winien uwzgledni¢, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamodwienia. Koszty te zostaty okreslone m.in. w PFU oraz WWIORB. Sg to m.in.:

a) koszty ustug okotoinwestycyjnych, ktére zgodnie z PFU powinien zapewni¢ Wykonawca w tym nadzoru autorskiego,
nadzoru przyrodniczego,

b)  koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowe] organizacji ruchu oraz jego aktualizacji w
trakcie prowadzonych Robét wraz z ponownym zatwierdzeniemi wdrozeniem,

c) koszty dotyczace czasowego oznakowania Robdt i objazdéw, koszty utrzymania oraz pdiniejszej likwidacji
oznakowania miejsca Robét i objazdéw,

d) koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajgcych teren
budowy, swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapér, ogrodzen, itp.,

e) koszty zabezpieczenia obiektow bedacych w zasiegu oddziatywania prowadzonych Robot,

f)  koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciggtosci ruchu drogowego, pieszego,

g) koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drég technologicznych i montazowych,

h)  koszty zwigzane z prowadzeniem Robdt pod ruchem,

i)  koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robot,

j)  koszty projektu i w razie potrzeby aktualizacji docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

k)  koszt uporzgdkowania terenu budowy po zakorczeniu Robét,

I)  koszt wykonania dokumentacji, ktére winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien i zatwierdzen,
ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych Robdt, w zaleznosci od potrzeb, wszelkich ponownych
uzgodnien i zatwierdzen,

m) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,

n) koszty wypetnienia wymogdédw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji,

o) wydanych dla danego zadania,

p) koszty uzgodnien i nadzoru wtascicieli urzadzen obcych,

gq) koszty przekopow kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

r)  koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

s)  koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzgdzen obcych,

t)  koszty zwigzane z regulacjg wysokoSciowq istniejgcych elementéw drogi i urzadzen oraz koszty zwigzane z
odtworzeniem istniejgcych elementédw drogi i urzadzen naruszonych w trakcie wykonywania Robét,

u)  koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drog lokalnych i innych, PKP,

v)  koszty przebudowy masztéow reklam — koszty obejmowac rowniez beda: demontaz masztéw reklam wraz z
fundamentem, przestawienie masztow reklam poza pas drogowy badzodwdz i przekazanie reklam wtascicielowi
reklamy w zaleznosci od uzgodnien z wtascicielem reklamy,

w) koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktérej odbywac sie bedzie ruch
technologiczny, inwentaryzacji obiektéw oraz inwentaryzacji nieruchomosci, zajmowanych na okres niezbedny
do wykonania okreslonych w dokumentacji Robét budowlanych, przed i po zakoriczeniu Robdt, zgodnie z
wymaganiami PFU,

x)  wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem
Robét budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej WWIiORB, PFU, umowy, dokumentacjg oraz przepisami
technicznymi i prawnymi.

y) koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych i pamiagtkowych, zwigzanych z
dofinansowaniem projektu ze srodkéw UE,

z)  koszty badan jakosci materiatéw, Robot i préb odbiorowych, przewidzianych w ST,

aa) ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robat,

bb) koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem Robdt,
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cc)

10.

pozostate koszty opisane w PFU.

PRZEPISY ZWIAZANE

Przedstawiony wykaz aktéw prawnych i wytycznych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz

aktéw prawa nie wyfacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie

realizacji zamowienia bedg one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow,

ktore wejdaw zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywa¢ obowigzki wynikajace z norm prawnych warunkujacych i okredlajacych realizacje przedmiotu

zamowienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Przepisy

Ustawe z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych (t.j. Dz.U.2020.1363 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r, poz. 124, z pdin.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998r.w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz. U.z 1998r. Nr 151, poz. 987, z p6in. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich
usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1744.);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu

budowlanego Dz.U.2020.1609)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014r. w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 poz. 1278);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiektybudowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2005.219.1864 z pdin.
zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci i
warunkdéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewdéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonania Robdt
ziemnych w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz
paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153, poz. 955 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 108, poz. 953 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania Robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47,poz. 401 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z
pozin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztéw Robot budowlanych okreslonychw programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389, z
poin.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu numeracji i ewidencji drog
publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i promoéw oraz rejestru numeréw nadanych drogom,
obiektom mostowym i tunelom (Dz. U. Nr 67, poz. 582, z pdzn. zm.);
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17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.
28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonaniai odbioru Robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. 2013, poz. 1129, z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunkdwtechnicznych jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe (Dz. U. z 2013, poz. 640 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr
2, poz. 6);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2016 poz. 1570);

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrektywe Rady
89/106/EWG (Dz. U. L 88 z 4 kwietnia 2011 r.,s.5)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu
deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2016 poz. 1629 z pdz. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995

r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 paZdziernika 2012 r. w sprawie panstwowego systemu odniesien
przestrzennych (Dz. U. z 2012 poz. 1247);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarédw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz.1572);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2020.1219 ze zm.)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco
oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w
srodowisku (Dz. U. z dn. 2014r., poz. 112 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzgdzajgcego drogg, linig kolejows, linig
tramwajowag, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomdéw niektérych substancji w
powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1031);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzeénia 2012 r. w sprawiedokonywania oceny pozioméw
substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. poz. 1032);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartoéci odniesienia dla niektérych
substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzeénia 2002 r. w sprawie standardéw jakoéci gleby oraz
standarddw jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony srodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz. U. Z 2001R. Nr 100 poz. 1085 zpd6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 z
pozin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegétowych sposobdéw i form
sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej (Dz. U. Nr 64, poz. 402);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014r. r. w sprawie ochrony gatunkowej roélin (Dz. U.
z 2014r. poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu wéd
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40.
41.

42.
43.

44,

45.

46.

47.
48.

49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.

56.

57.

58.

59.
60.

61.

62.

63.

64.

podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896);

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z dn. 2015r. poz. 782 z pdin. zm.);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. z 2015r., poz. 196, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i
dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. z 2014r., poz. 596);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych wymagan dotyczacych
projektéw Robdt geologicznych, w tym Robot ktérych wykonaniewymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz.
1696 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania
obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz probek organom administracji geologicznej przez
wykonawce prac geologicznych (Dz. U. Nr 153,poz. 1781);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);

ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy
wprowadzaniu sciekdw do wdd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego (Dz. U. z 2014r., poz. 1800),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk przyrodniczych oraz
gatunkdw bedacych przedmiotem zainteresowania Wspdlnoty a takze kryteriow wyboru obszaréw
kwalifikujgcych sie do uznania lub wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014r., poz. 1713);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014r., poz. 1153 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 2015 poz. 909 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie kataloguodpadéw (Dz. U. z 2014 poz.
1923);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 maja 2004 r. w sprawie warunkéw, w ktérych uznaje sie, ze
odpady sg niebezpieczne (Dz. U. Nr 128, poz. 1347 z pdin. zm.);

z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajow odpaddw, ktére posiadacz odpadéw moze przekazywac
osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebedgcym przedsiebiorcami, oraz dopuszczalnych metod
ich odzysku (Dz. U. nr 75 poz. 527 z p6in.zm.);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r., poz.
1789 z pdzn. zmianami);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r., poz. 1446 z pdin.
zmianami);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021.450 t.;.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729);
Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkdéw technicznych
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pdzn. zm.);

Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych zasad prowadzenia,
stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkéw organdw administracjirzagdowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. Nr 157, poz. 1031 z
poin.zm.);

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. - o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2015r., poz. 1297);
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65. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178,poz. 1380 z pdzn. zm.);

66. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109, poz. 719);

67. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegétowych
zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. Nr 46, poz. 239);

68.  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r.w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137, z pdzn. zm.);

69. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124,poz. 1030, z pézn. zm.);

70.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 r. poz.1412 z pézn. zm.);

71. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej
oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2012, poz.651 z pdzn.zm.);

72.  Ustawe z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz.U.2021.1129) oraz akty wykonawcze
do tej ustawy [1]

73. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 z
pdz. zmianami);

74.  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z pdin.
zm.);

75.  Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z pdin. zm.);

76.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z pdzn. zm.);

77. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw (Dz. U.

z 2015 r. Nr 139);

78.  Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2014r., poz. 1502, z pdzn. zm.);

79. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (Dz. U.Nr 26, poz. 313, z pézn. zm.);

80. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz.
156, z pdzn. zm.);

81. Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1483);

82.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz. 1182, z pdzn. zm.);

83. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji
przetwarzania danych osobowych oraz warunkéw technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac
urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024, zpdin.
zm.);

84. Ust;wa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014r., poz. 782, z pdzn. zm.);

85.  Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228 z p6zn. zm.);

86. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrow z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie podstawowych wymagan
bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. nr 159, poz. 948);

87.  Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402 z pdzn zm.);

88.  Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U. z 2013r.,poz. 1422 z pdzn. zm.);

89. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o efektywnosci energetycznej (Dz. U. nr 94, poz. 551. z pdzn. zm.);

90. Ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1062)

91. Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o kryteriach i sposobie klasyfikacji substancji i preparatéw chemicznych
(Dz. U.z2015r., poz. 208);

92. Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z wdrazaniem funduszy strukturalnych i
Funduszu Spéjnosci (Dz. U. Nr 216, poz. 1370);

93.  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.);

94. Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkoéw i sposobu
przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa, a takze jego ochrony w czasie wojny,
oraz wiasciwosci organow w tych sprawach (Dz. U. Nr 34, poz. 294, z pdzn. zm.);
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102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

1009.

110.

111.

112.

113.

114.

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2015r., poz. 880 z pdin.
zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r.w sprawie ewidencji
gruntow i budynkéw (Dz. U. z 2015r., poz. 542);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéwbudowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);
Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegétowego sposobu i trybu finansowania
inwestycji z budzetu panistwa (Dz. U. Nr 238, poz. 1579);

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgce szczegdtowe zasady
wykonania rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogdlne dotyczace Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci oraz
rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego (Dz.U.UE.L.2006.371.1);

Rozporzadzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006r. ustanawiajgce przepisy ogdlne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego

Funduszu Spotecznego oraz Funduszu Spdjnosci i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999

(Dz.U.UE.L.2006.210.25);
Rozporzadzenie (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1783/1999
(Dz.U.UE.L.2006.210.1);

Rozporzadzenie (WE) nr 1081/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady a dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie
Europejskiego Funduszu Spotecznego i uchylajgce rozporzadzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz.U.UE.L.2006.210.12);

Konwencja o obszarach wodno-btotnych majgcych znaczenie miedzynarodowe, zwtaszcza jako Srodowisko
zyciowe ptactwa wodnego, sporzagdzona w Ramsar w dniu 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 24);

Konwencja o ochronie wedrownych gatunkéw dzikich zwierzat, sporzgdzona w Bonn w dniu 23 czerwca 1979 r.
(Dz. U.z2003r., Nr2, poz. 17);

Konwencja o ochronie gatunkéw dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, sporzagdzona w Bernie w dniu
19 wrzesénia 1979 r. (Dz. U. 2 1996 r. Nr 58, poz.263);

Dyrektywa nr 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21
sierpnia 2007r. w sprawie zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r., o przewozie towardw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227,poz. 1367 z pdzniejszymi
zmianami);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich naprawie (Dz. U. z 2014r., poz.
1789 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r., w sprawie ogdlnych warunkéw prowadzenia
ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. z 2015r., poz. 360 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobdw i trybu dokonywania podziatéw
nieruchomosci (Dz. U. Nr 268, poz. 2663);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada 2011 r.w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowania i
przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. Nr 263,
poz.1572);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnow geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012r., poz. 352);

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagarn w zakresie prowadzenia
pomiaréw poziomow substancji lub energii w Srodowisku przez zarzadzajgcego drogg, linig kolejows, linig
tramwajowag, lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824 z pdzn. zm.);

Inne wytyczne
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych stanowigcy zatgcznik do Zarzadzenie nr 31
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Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i Autostrad z dnial6 czerwca 2014 r.,
2. Instrukcje techniczne obowigzujagce w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii (GUGIK) i Gtéwnego Geodete Kraju;
PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 ,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochronaprzeciwporazeniowa”,
PN-86/B—02480: Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow;
PN-81/B—03020: Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

PN-83/B-03010: Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

No ok Ww

PN-88/B—06250: Beton zwykty w zakresie oceny wytrzymatosci gwarantowanej betonui zwigzanej z nig klasy
betonu;

®

PN—EN 206—1:2003: Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢;
9. PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykofAczenia;
10. Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOSZNilL 1996;

11. WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnier;

12. Zarzadzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Drég Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia
,Instrukcji Badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych" (,Instrukcja Badan podtoza
gruntowego budowli drogowych i mostowych”,GDDP Warszawa 1998);

13. Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Cze$¢ | i Il. GDDP, Warszawa 2001 r.;
14. Zzasady ochrony érodowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.;

15. Instrukcja badar podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Cze$¢ 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.;

16. Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko dla przedsiewzie¢
wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programéw operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego.
Warszawa, 3 czerwca 2008 r.

WWIORB D.01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot WWIiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne do przygotowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigzanych z odtworzeniem
trasy drogowej i punktow wysokosciowych w ramach zadania: ,Wyrdwnanie szans mieszkancow z obszaréw
popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”.
Zamawiajacym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

1.2. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy drogowej
oraz potozenia obiektow inzynierskichzgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Zakres robét obejmuje odtworzenie w terenie:

1) wytyczenie trasy drogowe;j,
2) sporzadzenie szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami granicznymi,
3) wyznaczenie sytuacyjne i wysokosciowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéwwysokosciowych,

4) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

5) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),
6) wyznaczenie parametrow tuku,

7) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

8) wyznaczenie granicy pasa drogowego,

9) zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem orazoznakowanie w sposdb
utatwiajacy odszukanie i odtworzenie.

1.3. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokosciowych wchodza:
10) pomiar wysokosciowy w osi i innych charakterystycznych miejscach trasy,

11) wyznaczenie dodatkowych punktéow wysokosciowych (reperéw roboczych),

12) wyznaczenie parametrow tukow pionowych i poziomych,

13) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

14) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
ufatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Szkic przebiegu granic

Wykonanie w ramach pomiaru powykonawczego szkicu przebiegu granic prawnych z ich stabilizacjg w terenie znakami
granicznymi i Swiadkami betonowymi tych znakdw wykonanymizgodnie z zatgczonym rysunkiem (zat. 1) nie rzadziej niz 100
m. Warunki wykonania szkicu:

1. Granice zastabilizowaé znakami granicznymi i Swiadkami betonowymi osadzonymi na granicy kopca
granicznego od strony wewnetrznej pasa drogi.

2. Szkic nalezy sporzadzi¢ w skali 1:1000 w formacie A3.

3. Szkic powinien zawierac:

a) nazwe wojewddztwa, gminy, obrebu,

b) w tytule napis: ,Szkic przebiegu granic prawnych pasa drogowego ..."
c) kilometraz poczatkowy i koicowy opracowywanego odcinka,

d) szkic lokalizacji,

e) punkty graniczne wraz z numeracjq i rodzajem stabilizacji,

f) miary od krawedzi jezdni do punktu granicznego,

g) linie graniczne z miarami czotowymi,

h) opis ciekdw wodnych i skrzyzowan,

i) szczegoty sytuacyjne stuzgce do identyfikacji potozenia punktow granicznych w terenie w zasiegu po 10 m

od granic pasa drogowego:
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— krawedzie jezdni,

— os$drogiw przypadku niesymetrycznego przebiegu krawedzi jezdni,

— stupki hektometrowe z opisem,

—  przepusty,

— ogrodzenia trwate i chodniki,

— Swiadki punktéw referencyjnych,

— pojedyncze drzewa,

— kontury lesne,

— stupy energetyczne lub telefoniczne z kierunkami linii znajdujace sie w odlegtosci do 10 m od granicy pasa,
— numery dziatek w pasie drogowym i przylegtych oraz kierunki ich granic. 4. Do szkicunalezy dotgczyc¢:
— wykaz wspédtrzednych punktéw granicznych (plik w formacie txt),

— szkic przebiegu granic prawnych w pliku w formacie txt,

— mape ewidencyjng,

— wypisy z rejestru gruntéw dla wszystkich dziatek w pasie drogowym,
— odbitke istniejgcej mapy zasadniczej lub syt - wys. w skali szkicu.

Ponadto jako zatgcznik do pomiaru powykonawczego nalezy sporzadzi¢ wykaz zmian gruntowych jako dokument
potrzebny do wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntdwdotyczacych sposobu uzytkowania.

1.5. Okreslenia podstawowe

Punkty gtéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowyi koncowy punkt trasy.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.4 ,,Wymagania ogdlne".

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 ,,Wymagania ogdlne".
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, WWIiORB i poleceniami Inzyniera. Niezbedne dane istotnez punktu widzenia:

1) organizacji robot budowlanych;

2) zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
3) ochrony Srodowiska;

4) warunkow bezpieczenstwa pracy;

5) zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

6) warunkow organizacji ruchu;

7) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 ,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdlne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow WWiORB DMU.00.00.00
pkt 2 ,Wymagania ogdlne".

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowad, dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedztwie punktow zatamania trasy, powinny miec
$rednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowacé paliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m,
dla punktéw utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m. ,,Swiadki"
punktu granicznego wg rys. nr 1, pomalowane na zétto z czarnym napisem, wykonane z betonu B-25 zbrojonego 4 pretami
$rednicy 10 mm.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 3 ,,Wymagania ogdlne".

3.2, Sprzet pomiarowy

Do wytyczenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
—  tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do wytyczenia trasy drogowej i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie
wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB DMU.00.00.00 pkt 4 ,Wymagania ogdlne".

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprzet i materiaty do wytyczenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogédlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 5 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych nalezy pobraé z Powiatowego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (zgodnie z obowigzujgcymi przepisami - Ustawa Prawo Geodezyjne i
Kartograficzne - tylko jednostka wykonawstwa geodezyjnego moze zgtaszac roboty i pobiera¢ materiaty z PODGIK).
Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentacji Projektowej sg zgodne z rzeczywistymi
rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie rdznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce
w sposOb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktdw. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczenn do odbioru koncowego
robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do obowigzkéw Wykonawcy.

5.3. Wyznaczenie punktow gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt. Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe
(repery robocze) wzdtuz osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektdw towarzyszacych.
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Jako repery robocze mozna wykorzystac¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile
brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkédw betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i jednoznaczne okreslenie
nazwy repera i jego rzednej.

5.4. Wytyczenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane geodezyjne m. in. pobrane z
Powiatowego Urzedu Dokumentacji Geodezyjno - Kartograficznej, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pafistwowej albo
innej osnowy geodezyjne;j.

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych iw punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co

50 metrow. Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowej nie moze
by¢ wieksze niz 3 cm dla drog ekspresowych i 5 cm dla pozostatych drég. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt. 2. Usuniecie pali z osi trasy jest
dopuszczalne tylko wéweczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi
poza granicg robaét.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopdw na powierzchni terenu
(okreslenie granicy robodt), zgodnie z dokumentacjy projektowg oraz w miejscach wymagajacych uzupetnienia dla
poprawnego przeprowadzenia robot i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypéw i wykopow nalezy stosowaé dobrze widoczne paliki lub wiechy. Wiechy nalezy
stosowad w przypadku nasypdw o wysokosci przekraczajacej 1 metr oraz wykopdw gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy
palikami lub wiechami nalezy dostosowac¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegtos¢ ta co
najmniej powinna odpowiadaé odstepowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopdw o ksztatcie zgodnym z
dokumentacjg projektowa.

5.6. Wznowienie punktow granicznych pasa drogowego - po zakornczeniu inwestycji

Wznowienie granic jak i stabilizacja granic musi by¢ wykonana przez geodete uprawnionego.W ramach zamowienia nalezy
wykonac:
1. wznowienie punktéw granicznych pasa drogowego,

2. trwale zastabilizowaé punkty graniczne po stronie granicy dziatki nalezgcej do Zarzadcydrogi,

3. okazaé granice wtascicielom nieruchomosci przylegajacych do pasa drogowego,

4. wykaz zmian gruntowych (w opracowaniu zmienic¢ uzytek tak, aby caty pas drogowy wliniach rozgraniczajgcych -
granic prawnych byt drogg - ,,dr"),

5. wykonac operat techniczny zawierajacy:
a. wykaz wspoétrzednych punktéw granicznych pasa drogowego w uktadach ,1965" i ,2000",
b. szkice wyniesienia z wymiarowaniem,
c. mape powykonawczg wstegowg z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu. Podstawg prawna do
wykonania powyzszych czynnosci jest ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 2020 poz. 276 z pdzn. zm.).
Jezeli w trakcie wykonania robét zostang zniszczone lub uszkodzone punkty istniejgcej osnowygeodezyjnej Wykonawca jest
zobowigzany do ich odtworzenia na wtasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 6 ,,Wymagania ogdlne".
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych
Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktowwysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug
ogdlnych zasad okreslonych w przepisach szczegdétowych zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 6 WWIiORB

DMU.00.00.00.
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7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 8 ,Wymagania ogdlne".
8.2. Sposoéb odbioru robot

Odbidér robdt zwigzanych z wytyczeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikdw pomiaréw
geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 9
»Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robdt objetych zamdwieniem obowiagzujg odpowiednie przepisy prawa wymienione w
rozdziale Il - czesci informacyjnej Programu funkcjonalno- uzytkowego ,,Przepisy prawa".

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno Uzytkowego.

D.01.02.01. USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP
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1.1. Przedmiot WWIiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wytyczne do przygotowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dla robot zwigzanych z usunieciem
drzew i krzewdéw w ramach zadnia: ,Wyréwnanie szans mieszkancéw z obszaréow popegeerowskich poprzez modernizacje
drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutyndwko”. Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba
Drogowa w Olsztynie.

1.2. Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z usunieciem i karczowaniem drzew i krzewow.

W zakresie prac zwigzanych z usunieciem drzew i krzewdéw z pasa drogowego zawiera sie karczowanie krzewdw i poszycia,

Nieuzyteczne pozostatosSci po wycince drzew typu: dragowizna, gatezie, karpy, krzewy — do zagospodarowania przez
Wykonawce.

1.3. Okreslenia podstawowe

Drzewo - roslina wieloletnia o wyraznie wyksztatconym pniu, z ktérego wyrastaja pedyboczne (gatezie) tworzace korone.
Krzew (krzak) - roslina wieloletnia nie tworzaca wyraznego pnia, lecz rozgateziajaca siena wiele pedéw od samej ziemi.

Pniak - nadziemna czes$¢ pnia pozostawiona po Scieciu drzewa.

Karpa - pniak lub czes¢ pedu razem z korzeniami, pozostawiona po scieciu drzewa lubkrzewu.

Zrabki (zrebki) - rozdrobniony w specjalnym urzgdzeniu (rebaku) materiat roslinny wpostaci gatezi drzew i pedéw
krzewow.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i okresleniami podanymi
WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania ogdlne".

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB DMU.00.00.00. pkt 1.5 "Wymaganiaogdlne".
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢z Dokumentacjg
Projektowg, WWIORB i poleceniami Inzyniera. Niezbedne dane istotnez punktu widzenia:

1. organizacji robét budowlanych;
zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
ochrony srodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkdw organizacji ruchu;

N o v s wDN

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w WWiORB DMU.00.00.00. pkt 2
,Wymagania ogdlne".

Petnowartosciowe drewno uzyskane przez Wykonawce z wycinki drzew staje sie wtasnoscig Zamawiajgcego.

Materiat odpadowy powstaty z karczowania drzew, pni i krzewdw jest wiasnoscig Wykonawcy. Oczyszczenie terenu po
wycince, zasypanie dotéw i zageszczenie gruntu po karczowaniu pni wykona Wykonawca.

2.2. Materiaty (grunty) do zasypania dotow

Materiaty (grunty) do zasypywania dotéw po wykarczowaniu zgodnie z wymaganiami PN-S-02205.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
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Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 3 "Wymagania ogdlne".

Sprzet do usuniecia drzew i krzewéw

Do wykonania robot nalezy stosowac:

pity mechaniczne,

spycharki,

specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

koparki lub ciggniki ze specjalnymi osprzetami do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew,

urzadzenia do rozdrabniania gatezi, krzewodw i korzeni,

oV ke wN R

narzedzia reczne (siekiery, itp.),
badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 4 "Wymagania ogdlne".

Transport usunietych drzew i krzewow

Pnie, karpy, gatezie scietych drzew i krzewéw mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
W czasie trwania transportu Wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuwania sie oraz
dostosowac rozmiary fadunku (przewozonych pni) do wymagan przepiséw ruchu drogowego.

Transport zrebkéw z rozdrobnienia gatezi, krzewdw, korzeni powinien sie odbywac samochodamizaopatrzonymi

w plandeki.
Transport materiatow z wycinki lezy w po stronie Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 5.
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Usuniecie drzew i krzewow

Przed przystapieniem do robét Wykonawca wykona w terenie pomiar geodezyjny powierzchni zadrzewienia i zakrzewienia.
Roboty zwigzane z usunieciem drzew, krzewdw i pni obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdéw, wywiezienie
pni, karpiny i gatezi, zasypanie dotéw oraz zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego sprzetu, to sposdb wykonania
powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny byé usuniete
przez Wykonawce z terenu budowy.

Wykaz zadrzewien i zakrzewien do wycinki oraz karczowania - zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

W miejscach wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren nalezy oczysci¢ z roslinnosci,
wykarczowac pnie i usungc¢ korzenie tak, aby zawartos$¢ czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania
W nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypow teren nalezy oczyscié tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na gtebokosci do 60 cm ponizej
niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna byé przez Wykonawce
zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez
Wykonawce, to powinna by¢ onaodtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.

Wycinka drzew i krzewéw powinna by¢é prowadzona poza okresem legowym ptakéw okreslonym w decyzji o
uwarunkowaniach srodowiskowych dla przedsiewziecia / decyzjach zezwalajgcej na usuniecie drzew / przepisach prawa.

Niezaleznie od posiadanych zezwolen przed przystgpieniem do usuwania drzew i krzewdw Wykonawca uzyska zgode

Inzyniera na ich usuniecie.
Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach powinny by¢ wypetnione gruntem przydatnym do budowy
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nasypow i zageszczone zgodnie z wymaganiami wg normy PN- S02205:1998. Doty po wykarczowanych pniach w obrebie
wykopow powinny by¢ tymczasowozasypane lub uformowane tak aby nie gromadzita sie w nich woda.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Zasady ogolne kontroli jakosci robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt 6.
Kontrola prawidtowosci usuniecia drzew i krzewow

Sprawdzenie jakosci robot polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

1. Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci usunigcia drzew i krzewdw,
2. wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszych Warunkéw Wykonania, aby w miejscach nasypoéw doty po
wykarczowaniu byty wypetnione gruntem i zageszczone zgodnie z wymaganiami PN-5-02205:1998.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,,Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00. pkt 8 ,Wymagania ogdlne".
Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie ilosci dotéw po
wykarczowanych pniach przed ich zasypaniem.

W przypadku niezgodnosci, cho¢ jednego elementu robdét z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z
Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wfasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamdéwieniem obowigzujg odpowiednieprzepisy prawa wymienione w
czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego

»Przepisy prawa".

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego

WWIORB D.01.02.01a OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI

1. WSTEP

Przedmiot robot
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Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych sg wytyczne do przygotowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robdt zwigzanych z zabezpieczeniem
istniejgcych drzew na okres wykonywania robét w pasie drogowym w ramach zadnia: ,,Wyrdwnanie szans mieszkancow z
obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc.
tutyndwko”. Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania i odbioru robdét zwigzanych z ochrong i

zabezpieczeniem istniejgcych drzew zlokalizowanych:

1. W pasie drogowym, a przewidzianych zgodnie z Dokumentacjg Projektowg do pozostawienia po zakonczeniu
budowy,

2. na terenie tymczasowych drég dojazdowych do placu budowy, placow manewrowych i zaplecza budowy jak
réwniez znajdujacych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy oraz znajdujacych sie w strefie czasowego
zajecia terenu, z uwzglednieniem tymczasowego zabezpieczenia na okres budowy, statego zabezpieczenia na
okres pozakonczeniu budowy i pielegnacji drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét.

Okreslenia podstawowe
Drzewo —roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica > 10 cm - mierzona 1,30 m od terenu) o wyraznie wyksztatconym
pniu lub pniach, ktéry rozgatezia sie w korone,
Korona — czes¢ drzewa wytworzona przez pedy boczne (gatezie),
Gleba urodzajna - wierzchnie warstwy gruntu, posiadajgca wtasciwosci zapewniajgceroslinom prawidtowy rozwdj,
Forma pienna — forma drzewa lub krzewu z wyraznie uformowanym pniem ikorong. Charakteryzuje sie wyraznie
wyksztatconym przewodnikiem oraz korong
Bryta korzeniowa — uformowana bryta ziemi z przerastajgcymi jg korzeniami rosliny.
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimipolskimi normami oraz z definicjami
podanymi DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w DMU.00.00.00,Wymagania
ogdlne”.

Rodzaje materiatow

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub STWiORB.
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejacych drzew w okresie budowy drogi mozna stosowacénastepujace materiaty:
1. materiaty do wykonania tymczasowej ochrony drzew, jak:
a) deski grubosci min. 20 mm, stupki drewniane, zerdzie, itp.,
b) maty stomiane, maty jutowe, siatki polipropylenowe, rury drenarskie,
c) zuzyte opony samochodowe,
d) drut, tasme stalowg, sznur,
2. materiaty do wykonania statych widocznych i trwatych konstrukcji ochronnych wokétdrzew, zagajnikdw i
krzewdéw wedtug ustalern dokumentacji projektowej, jak:
e) wygrodzenia z siatki
3. materiaty pielegnacyjne drzew uszkodzonych, jak:
f) preparaty emulsyjne, powierzchniowe,
g) srodkiimpregnujace,
h) woda.
Materiaty stosowane do tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny by¢ zaproponowane przez
Wykonawce i zaakceptowane przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w WWIiORB lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, a w przypadku braku takich
dokumentéw powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych zostang przez
Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
Zabezpieczanie drzew wykonywane bedzie recznie. Ponadto Wykonawca powinien posiadac:

1. samochdd skrzyniowy do transportu materiatéw,

2. reczny sprzet do prac ziemnych,
Wszystkie roboty w zasiegu koron drzew i 2 m od obrysu koron drzew nalezy wykonywacrecznie.
Zastosowanie jakiegokolwiek sprzetu mechanicznego na tym terenie wymaga zgody Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela.
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, instrukcjach
producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkdéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na
wtasciwosci wykonywanych Roboét. Nalezy przestrzegaé zasad transportu zalecanego przez Producentéw poszczegdlnych
materiatow.

Liczba srodkdéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, WWIORB i wskazaniach Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela, w terminie przewidzianym
Umowa.

Materiaty do wykonania robot mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, wwarunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatamii nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem.

Sposdb transportu powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w DMU.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Wszystkie roboty zwigzane z zabezpieczeniem drzew, zagajnikéw i krzewdéw powinny by¢ wykonywane w sposéb
uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne adaptowanej zieleni jak réwniez zgodnie z warunkami okreslonymi w
rozstrzygnieciach administracyjnych wtasciwychorganéw w tym decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wszystkie roboty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgc wszystkie warunki, wjakich bedg wykonywane
roboty.

Wszystkie roboty powinny by¢ wykonywane pod nadzorem Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Zasady wykonywania robot

Sposdb wykonania robdét powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowg i STWIORB. W  przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanychw niniejszej specyfikacji oraz z informacji podanych w
zatacznikach.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robdt obejmujg:

1. roboty przygotowawcze,

2. roboty zabezpieczajgce drzewo lub czynnosci pielegnacyjne,

3. roboty wykonczeniowe.

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lubwskazan Inzyniera lub jego
uprawnionego przedstawiciela:

1. ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu wraz z obrysem zasiegu korony,
2. szczeg6towo wytyczy¢ roboty z danymi wysokosciowymi przy statych obiektach zabezpieczajacych drzewa,

3. usungc przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzen itd.
Tymczasowe zabezpieczenie drzew, na okres budowy

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktdre pozostang w terenie po zakonczeniu robdt drogowych, a sg narazone na
uszkodzenia w czasie robdét budowlanych, wymaga wykonania wszystkich czynnosci:

— w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew,
— tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysukorony drzewa, przy czym
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wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego wymaga zgody Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.
W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci, co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa(lub w strefie 4 x 4 m wokot
drzewa) nie wolno:

— lokalizowac¢ baz materiatowych i placéw sktadowych,

— poruszac sie sprzetem mechanicznym — tylko za zgodg Inzyniera lub jego uprawnionego

przedstawiciela,

Wokot stref korzeniowych drzew wydzieli¢ strefy bezpieczeristwa o min. wymiarach 4,0 x4,0 m wygrodzone siatka.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byty prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlnie w
okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem do wykonania tych robdt sg miesigce od pazdziernika do kwietnia poza
okresem nastania mrozéw.

Zaleca sie, aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej drzew byly wykonywane wytacznie
recznie z mozliwoscig stosowania rozwigzan alternatywnych wspomagajacych. Nalezy chroni¢ bryty korzeniowe drzew
przed mechanicznym uszkodzeniem, przesychaniem i niskg temperaturg. Nie dopuszcza sie do wycinania korzeni
zywicielskich. Nalezy zadbaé¢ o to, aby korzenie byty odstoniete mozliwie jak najkrécej, aby nie dopusci¢ do ich
przesuszenia. Jezeli wykopy nie zostang zakryte tego samego dnia (orazw czasie upatéw) trzeba bryte korzeniowg
ostoni¢ matami z geowtdkniny lub juty lub ekranamiz desek. Jezeli dojdzie do uszkodzenia korzeni, powinny one by¢
przyciete ostrym i zdezynfekowanym narzedziem do miejsca zdrowego pod katem prostym do ich osi w celu ograniczenia
rozmiaru ran.

Dopuszcza sie wykonywanie przeciskéw sterowanych w obrebie strefy korzeniowej.Zabezpieczenie drzewa na

okres budowy drogi powinno obejmowac:

— owiniecie pnia matami stomianymi lub zuzytymi oponami samochodowymi styropianem itp,a nastepnie oszalowanie ich
deskami do wysokosci pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deskipowinna opierac sie na podtozu, bedac lekko wkopang w
grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z drutu, tasmy stalowej lub sznurkiem,

— niedopuszczalne jest przybijanie desek do pnia drzewa ani ustawiania ich na nabiegach korzeniowych

— przykrycie odkrytych korzeni matami,

Po zakoriczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzewa, obejmujacy:

— rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo,

— usuniecie materiatéw zabezpieczajacych,

— rozluznienie zageszczonej gleby w strefie systemu korzeniowego, mulczowanie oraz ewentualng wymiane gleby
zanieczyszczonej/zdegradowanej w obrebie systemu korzeniowego. W przypadku uszkodzenia (usuniecia) czesci korzeni
zaleca sie cieniowanie korony (w celu ograniczenia transpiracji koron drzew)

Dla drzew pomnikowych strefa ochronna wynosi 15m.

W okresie pojawiajgcego sie zagrozenia Wykonawca zobowigzany jest podjg¢ czynnosci minimalizujgce negatywny wptyw
wyzej wymienionych czynnikéw.

Pielegnacja drzew uszkodzonych, zniszczonych, obumartych w trakcie prowadzeniarobét budowlanych

Wykonawca odpowiada za uszkodzenie, zniszczenia, obumarcie zieleni przeznaczonej doadaptacji. Zabiegi pielegnacyjne
w przypadku uszkodzenia zieleni, Wykonawca, przeprowadza na wtasny koszt przez wyspecjalizowane do tego celu
firmy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Kontrola jakosci zabezpieczenia drzew polega na sprawdzeniu, czy obudowa oraz ogrodzenie spetniajg warunki
zabezpieczenia przed uszkodzeniami mechanicznymi, czy drzewo nie zostato uszkodzone przy wykonywaniu
zabezpieczenia oraz czy zachowane sg warunki oméwione w punkcie 5

Ponadto po zakonczeniu prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole, czy podczas demontazu zabezpieczenia nie doszto do
uszkodzenia roslin i czy teren zostat uporzagdkowany.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
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Ogodlne zasady odbioru robét podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robot zwigzanych z zabezpieczeniem drzew, zagajnikow i krzewéw na okreswykonywania robdt dokonuje
Inzynier, po zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnychpoprawek bez hamowania
postepu robaét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wilasny koszt w terminie ustalonymz Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, WWIiORBi wymaganiami Inzyniera
lub jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli wszystkie pomiaryi badania wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

W przypadku pielegnacji drzew uszkodzonych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych obowigzujag ~ zasady odbioru
prac zanikajacych i podlegajgcych zakryciu — cieciei zabezpieczenie uszkodzonych korzeni.

Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WWIiORB podlegajg rozbidérce i ponownemu wykonaniu na
koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DMU.00.00.00 ,,Wymaganiaogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,Katalog Naktadéw Rzeczowych Nr 2-21 — Tereny zieleni”
2. ,Chirurgia i pielegnacja drzew” Zbigniew Chachulski, Legraf 2000

WWIORB D.01.02.02a ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAIJNE)J

1. WSTEP

Przedmiot WWiORB
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»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEI NR 1437N NA ODCINKU OD MSC.

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych sg wytyczne do przygotowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robdt zwigzanych ze zdjeciem
warstwy ziemi urodzajnej w ramach zadania: ,Wyréwnanie szans mieszkarncow z obszaréw popegeerowskich poprzez
modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutyndowko”. Zamawiajgcym jest
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej WWIORB s3 zgodne z zamieszczonymi w DMU.00.00.00 "Wymagania
ogdlne".

Warstwa humusu —warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajacej sie do upraw rolnych.

Torf — skata osadowa powstata w wyniku niepetnego rozktadu szczatkéw roslinnych, zachodzgcego w warunkach
dtugotrwatego lub statego zabagnienia wierzchniej warstwy gleby. Sktada sie z nieroztozonych szczgtkéw roslin oraz
bezstrukturalnej masy humusu. Jest w réznym stopniu nasycony substancjami mineralnymi (np. piaskiem, czasami
wytragconymi zwigzkami zelaza lub rzadko fosforu).

Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniamiroslinnosci trawiastej.

Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawartosci, co najmniej 2% czesci organicznych. Grubos¢ warstwy
ziemi urodzajnej zalezna jest od gtebokosci zalegania. W ramach robdét objetych niniejszym dokumentem nalezy
uwzgledni¢ koniecznosé usuniecia ziemi urodzajnej na petng gtebokosc jej zalegania.

Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z terenu przewidzianego do
wykonania drogowych robdt ziemnych oraz sktadowanie jejw celu pdzniejszego wykorzystania przy umocnieniu
skarp, rowéw i rekultywacji gruntu przydroznego

2. MATERIALY

Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Sprzet do wykonania robét

Ziemia urodzajna bedzie usuwana mechanicznie. Przy mechanicznym wykonywaniu robét stosuje sie:

1. spycharki,

2. rowniarki,

3. zgarniarki

4 koparki i samochody samowytadowcze — w przypadku transportu na odlegtoséwymagajgcy zastosowania takiego
sprzetu.

Do wykonania robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy darniny nadajacej sie dopowtdrnego uzycia, nalezy

stosowad:

1. noze do ciecia darniny wedtug zasad okreslonych w p. 5.2,
2. topaty i szpadle.

Dopuszcza sie rowniez reczne usuniecie ziemi urodzajnej w miejscach, gdzie sprzet mechaniczny z uwagi na maty zakres

robot lub niekorzystne warunki nie moze by¢ uzyty.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Humus i darnine nalezy
przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek a nadmiar przewozi¢ transportem samochodowym. Wybér
Srodka transportu zalezy od odlegtosci,warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

Ziemia urodzajna bedzie sktadowana do dalszego wykorzystania lub jej nadmiar odwieziony.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Nalezy stosowa¢ sie do zapiséw okreSlonych w wydanych decyzjach w tym decyzjio srodowiskowych
uwarunkowaniach dotyczgcych terminéw przeprowadzenia robdt zwigzanych z usunieciem ziemi urodzajnej (jesli takie
zostaty okreslone).

W przypadku stwierdzenia w obrebie planowanej w tym w miejscach usuwanego humusu wystepowania gatunkow
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roslin, grzybdw oraz zwierzat stanowigcych przedmiot ochronyprawnej, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia
materiatéw niezbednych do uzyskania decyzji zezwalajgcych na odstepstwa od obowigzujgcych zakazéw w rozumieniu
art. 51, 52 i 56 ustawy o ochronie przyrody oraz uzyska¢ niezbedne zgody (decyzje derogacyjne) zezwalajgce na
odstepstwa od zakazéw obowigzujacych w stosunku do gatunkéw chronionych. Sporzagdzone wnioskio uzyskanie decyzji
derogacyjnych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.

Usuniecie ziemi urodzajnej

Warstwa ziemi urodzajnej powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pdiniejszego uzycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewdw.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robdt ziemnych oraz powierzchni wskazanych zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa pod nadzorem Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela. Przed usunieciem humusu
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania inwentaryzacji terenu stanu istniejgcego. Termin prac zwigzanych z
usunieciem humusu musi by¢ zgodny z zapisami rozstrzygnie¢ administracyjnych wtasciwych organéw. Wszelkie prace
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem przyrodniczym (jesli taki jest wymagany

wg decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach), ktéry dokona kontroli terenu pod katem obecnosci zwierzg i wskaze
koniecznos¢ zastosowania dziatan zapobiegawczych lub naprawczych. W przypadku stwierdzenia gatunkéw chronionych,
nadzor uzyska stosowne decyzje derogacyjne na odstepstwa od zakazdw w  trybie przepisow ustawyo
ochronie przyrody. Humus nalezy zdejmowac¢ mechanicznie z zastosowaniem réwniareklub spycharek. W wyjatkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego wykonania robdt, wzglednie moze
stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robét (zmienna grubo$¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy
dodatkowo stosowac reczne wykonanie robadt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania) powinnaby¢ zgodna z Dokumentacjg
Projektowg, wedtug faktycznego stanu zalegania.

Nie wolno dopusci¢ do mieszania sie humusu z podglebiem. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu wczasie intensywnych opadow
i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Po odhumusowaniu
nalezy z terenu odpompowacé wode stojacg. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane ze sktadowaniem ziemi
urodzajnej: tj. znalezienie miejsca sktadowania, uzyskanie uzgodnien od odpowiednich wtadz, sktadowanie,
doprowadzenie terenu sktadowiska do stanu poprzedniego.

Zdjecie darniny

Jezeli powierzchnia terenu w obrebie pasa przeznaczonego pod budowe trasy drogowej jest pokryta darning
przeznaczong do umocnienia skarp, darnine nalezy zdjgé w sposob, ktéry niespowoduje jej uszkodzen i przechowywac w
odpowiednich warunkach do czasu wykorzystania.

Wysokie trawy nalezy skosi¢ przed zdjeciem darniny. Darnine nalezy cig¢ w regularne, prostokatne pasy o szerokosci
okoto 0,30 metra lub w kwadraty o dtugosci boku okoto 0,30 metra. Grubos$¢ darniny powinna wynosi¢ od 0,05 do 0,10
metra.

Nalezy dazy¢ do jak najszybszego uzycia pozyskanej darniny. Jezeli darnina przed powtérnym wykorzystaniem musi by¢
sktadowana, to zaleca sie jej roztozenie na gruncie rodzimym. Jezeli brak miejsca na takie roztozenie darniny, to
nalezy j3 magazynowac¢ w regularnych pryzmach. W porze rozwoju rodlin darnine nalezy sktadowac w
warstwach trawa do dotu. W pozostatym okresie darnine nalezy sktadowac¢ warstwamina przemian trawa do gory i
trawg do dotu. Czas sktadowania darniny przed wbudowaniem nie powinien przekraczac¢ 4 tygodni.

Darnine nie nadajagcg sie do powtdrnego wykorzystania nalezy usung¢ mechanicznie, z zastosowaniem
rowniarek lub spycharek i przewiezé na miejsce wybrane przez Wykonawce lub przez Inzyniera lub jego uprawnionego
przedstawiciela.

Spryzmowanie humusu do wykorzystania pod obsiew i nasadzenia

Humus zdjety z przeznaczeniem do pdzniejszego uzycia przy umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew,
krzewéw i pnaczy nalezy po zdjeciu proporcjonalnie wymieszac z torfem (jesli zostat on pozyskany z pasa robot
ziemnych) i sktadowac w regularnych pryzmach, ktérych wysokosé nie powinna przekracza¢ 2 m. Szerokos¢ pryzmy na
koronie nie powinna przekracza¢ 2 m, natomiast szerokos¢ u podstawy nasypu nie powinna by¢ wieksza niz 4 m.
Zgromadzona w pryzmach ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ korzeni,

kamieni i materiatdw nieorganicznych. Gérna powierzchnia pryzmy powinna by¢ lekko wklesta, co zapewnia lepsze
przyjmowanie wod opadowych. Powierzchnie pryzm przez okres sktadowania nalezy chroni¢ przed zachwaszczeniem i
nastonecznieniem np. przez przykrycie matami stomianymi lub obsia¢ mieszakami traw ochronnych. Dodatkowo pryzmy
nalezy uformowac w taki sposéb aby nie dopusci¢c do zaktadania w nich gniazd przez jaskoétki brzegéwki, lub
zabezpieczy¢ je przed takimi sytuacjami w inny ustalony z Inzynierem sposéb.

Humus powinien by¢ sktadowany w miejscach niezbyt odlegtych od terenu Robdt na gruntach przepuszczalnych. Miejsca
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sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce tak wybrane, aby byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, a
takze najezdzaniem przez pojazdy. Teren sktadowania humusu nalezy zabezpieczy¢ przed kradziezg. Przed ponownym
wybudowaniem materiat musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera lub jego uprawnionego przedstawiciela.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty w podtozu po odhumusowaniu ulegng degradacji, lub warstwa humusu
zostata usunieta nieodpowiednio lub nie odpowiednio sktadowana to Wykonawca ma obowigzek przywrdcenia tych
gruntéw do stanu pierwotnegona wtasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opat.

W przypadku wystgpienia legéw jaskotki brzegdwki w pryzmach humusu z uwagi na ich niewfasciwe zabezpieczenie i
utrzymanie, koniecznos¢ wstrzymania robot z tego powodu nie bedzie stanowi¢ podstawy do dochodzenia roszczen ze
strony Wykonawcy.

Zagospodarowanie nadmiaru humusu

Nadmiar humus przechodzi na wtasnosé¢ Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany zagospodarowa¢ humus zgodnie z
obowigzujacym prawem. Jezeli zajdzie potrzeba czasowego hatdowania nadmiaru humusu na terenie inwestycji, miejsca
jego sktadowania powinny by¢ tak wybrane przez Wykonawce, aby hatdy byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami i
najezdzaniem przez pojazdy. Nalezy unika¢ usypywania hatd w bliskim sgsiedztwie wykopdw, co moze grozi¢ ich
osunieciem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”. Kontrola jakosci Robét bedzie
polegata na wizualnej ocenie prawidtowosci ich wykonania. Kontroli podlega w szczegdlnosci zgodnos¢ wykonania robét z
Dokumentacjg Projektowa:

wizualna ocena kompletnosci usuniecia darniny,

powierzchnia zdjecia humusu i darniny,

grubosc zdjetej warstwy humusu i darniny,

oczyszczenie humusu z zanieczyszczen,

prawidtowos¢ zhatdowania humusu.

e wN e

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Odbioru robét zwigzanych z usunieciem warstwy humusu i torfu dokonuje Inzynieri, po zgtoszeniu robdt do
odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét.

Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonymz Inzynierem.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z WWiORB, Dokumentacja Projektowgi wymaganiamilnzyniera lub
jego uprawnionego przedstawiciela, jezeli kontrola wszystkich robét prowadzona wg pkt. 6 data wyniki pozytywne.
Roboty wykonane niezgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WWIiORB podlegajg rozbidrce

i ponownemu wykonaniu na koszt i staraniem Wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2020.1219 ze zm.)
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2013, poz. 21; z pdzn.zmianami),

el A

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2014 poz. 1923)

5. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajéwodpaddw i iloéci odpaddw, dla
ktorych nie ma obowigzku prowadzenia ewidencji odpadow (Dz.U. 2014 poz. 1974)

6. Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska, ustawyo odpadach oraz o zmianie
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niektorych ustaw. (Dz. U. Nr 100, poz. 1085),

7. Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowe;j i optacie depozytowej. (Dz. U. Nr 63, poz. 639),

8. Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku w gminach. (Dz. U. Nr 132,
poz. 622),

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr47, poz. 401).

WWIiORB D.01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZEN

1. WSTEP
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Przedmiot WWiORB
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Roboét Budowlanych sg wytyczne do przygotowania przez

Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robdt zwigzanych z rozbidrka
elementéw drég i ogrodzen w ramach zadania: ,Wyréwnanie szans mieszkancow z obszaréw popegeerowskich poprzez
modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutyndwko”. Zamawiajgcym jest
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Zakres stosowania WWIORB
Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy odczytywac i rozumieé

w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dotyczg zasad prowadzenia roboét

zwigzanych z rozbiérkami i odwozem materiatu rozbiérkowego na sktadowisko: Zamawiajacego.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi Normami iokresleniami podanymi
WWIiORB DMU.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania ogdlne".

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB DMU.00.00.00. pkt 1.5 "Wymaganiaogolne".

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ zDokumentacjg Projektowa, WWiORB i
poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji robot budowlanych;
zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;
7. zabezpieczenia chodnikdw i jezdni,
podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania Ogodlne".

oV hewN R

2. MATERIALY
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 2
,Wymagania ogdlne".

3. SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00.pkt 3 ,,Wymaganiaogdlne”

Sprzet do rozbiorki

Do wykonania robot zwigzanych z rozbidrka nalezy stosowac:
1. pity,

2. mtoty pneumatyczne,

3. koparki,

4. spycharki,

5. tadowarki,

6. zrywarki,

7. frezarki do nawierzchni,

8. samochody ciezarowe,

badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB DM.00.00.00. pkt 4 "Wymagania ogdlne".
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Transport materiatu z rozbiérki
Materiaty zakwalifikowane do ponownego wykorzystania powinny by¢ odwiezione przez Wykonawce na miejsce

sktadowania wskazane przez Inzyniera (nalezy uwzgledni¢ zatadunektych materiatéw, transport na odlegtos¢ do 15 km
oraz wytadunek).

Materiaty pochodzace z rozbidrki powinny by¢ usuniete z placu budowy zaraz po zakonczeniurobét rozbiérkowych.
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

Uzywajac drég publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchudrogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiarédw fadunku i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 5 "Wymagania ogdlne".
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Rozbiérka elementéw drég i ogrodzen
Roboty rozbidrkowe elementéw drog i ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, WWIiORB lub wskazanych przez Inzyniera.

Jesli Dokumentacja Projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej elementow drég i ogrodzen, Inzynier moze
poleci¢ Wykonawcy sporzgdzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatéw.
Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposéb okreslony w WWiORB lub przez Inzyniera.
Rozbidrce podlegajg elementy nawierzchni i podbudowy oraz pozostate elementy wykazane w Dokumentacji
Projektowej. Warstwy nawierzchni nalezy usuwaé mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu wymienionego w pkt 3.
Niewielkie powierzchnie robot rozbiérkowych mozna wykonywac recznie. Materiat z rozbiérki podbudowy jezeli bedzie
przeznaczony do powtdrnego uzycia (wg wskazan Inzyniera) powinien byé chroniony przed zanieczyszczeniami.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni i podbudowy nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby krawedz rozbieranej warstwy na
styku z istniejgcg nawierzchnia byfa pionowa i prostopadta do osi drogi, nie moze byé postrzepiona.
W przypadku robét rozbidrkowych przepustu i elementéow kanalizacji deszczowej nalezy dokonad:

odkopania przepustu lub elementu kanalizacji deszczowej,

rozbicia elementdw, ktorych nie przewiduje sie odzyskaé, w sposdb reczny lub mechaniczny z ew. przecieciem

pretow zbrojeniowych i ich odgieciem,

3. demontazu prefabrykowanych elementéw przepustédw lub kanalizacji deszczowej z uprzednim oczyszczeniem
spoin i czeSciowym usunieciu taw, wzglednie ostroznego rozebrania konstrukcji kamiennych, ceglanych,
klinkierowych itp. przy zatozeniu ponownego ich wykorzystania,

4. oczyszczenia rozebranych elementéw, przewidzianych do powtérnego uzycia (z zaprawy, kawatkdw betonu,
izolacji itp.) i ich posortowania.

Uzyteczne materiaty z rozbiorki zakwalifikowane przez Inzyniera do ponownego wykorzystania, w szczegdlnosci w
dobrym stanie technicznym elementy oznakowania pionowego (stupki, tablice, znaki drogowskazowe), elementy
kamienne (kostka, oporniki, ptyty), zwienczenia infrastruktury podziemnej (wtazy do studni, wpusty deszczowe, skrzynki
wodociggowe i gazowe), Wykonawca zdemontuje w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzenia, przetransportuje na wtasny
koszt i ztozy posortowane na sktadowisku materiatéw rozbiérkowych do dyspozycji Zamawiajgcego.

Pozostate materiaty rozbidrkowe nie posiadajgce petnowartosciowych wtasciwosci materiatowych i nie nadajace sie do
wykorzystania do wbudowania, Wykonawca po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera wywiezie poza teren budowy przy
przestrzeganiu przepisdw Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 poz. 21 z pézn. zm.).

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdéw drég i ogrodzen znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa bedg wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci
nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopow drogowych nalezy wypetni¢ warstwami odpowiednim
gruntem do poziomu otaczajacego terenu i zagescic¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WWiORB D.02.03.01.

W przypadku koniecznosci zabezpieczenia terenu inwestycji po dokonaniu rozbiérek ogrodzen np. przeciwdziatanie
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wychodzeniu zwierzat gospodarskich Wykonawca powinien zagwarantowad ustawienie ogrodzen tymczasowych

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB DMU.00.00.00. pkt 6 "Wymagania ogdlne".

Kontrola prawidtowosci wykonania rozbiorki
Sprawdzenie jakosci robot rozbidrkowych polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z:

1. Dokumentacjg Projektowg w zakresie kompletnosci wykonywanych robét,
2. wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej Specyfikacji.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,,Wymagania ogdlne

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00. pkt 8 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w WWiORB DMU.00.00.00. pkt 9, Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania robét objetych zamdéwieniem obowigzujg odpowiednieprzepisy prawa wymienione w

czesci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego
,Przepisy prawa".

Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:
Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej ProgramuFunkcjonalno Uzytkowego

WWIORB D.02.03.01. ROBOTY ZIEMNE. WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
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Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nasypéw dla zadania: ,Wyréwnanie szans mieszkancéw z obszarow popegeerowskich poprzez
modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutyndwko”. Zamawiajgcym jest
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Nazwy i kody
Nazwy i kody robdt objetych wspdlnym stownikiem zamdwien CPV sg nastepujace:
Grupa robdt: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.
Klasa robot: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych, roboty ziemne.
Kategoria robdt: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe zostaty podane w WWiORB D-02.00.01.,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” , punkt 1.6.

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 2".

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWIiORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 3".

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB D-M 00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 4 oraz w WWiORB
D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” punkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady prowadzenia robét ziemnych podano w WWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt
5.

Ukop i dokop
Jezeli jest konieczne wykonanie ukopu to miejsce ukopu moze by¢ wskazane w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie lub
przez Inzyniera/Inspektora nadzoru albo moze by¢ wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru. Miejsce ukopu powinno by¢ tak dobrane, zeby zapewni¢ przewdz lub przemieszczanie gruntu, skaty lub
materiatu na jak najkrotszych odlegtosciach. O ile to mozliwe, transport gruntu, skaty lub materiatu powinien odbywac sie
w poziomie lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy moga miec ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpusu
ziemnego. Ukopy powinny by¢ wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lub obu jej stronach.

Jezeli jest konieczne wykonanie dokopu to jego miejsce moze by¢ wskazane w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie lub
przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru albo moze by¢ wybrane przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera/ Inspektora
nadzoru po przedstawieniu dokumentéw zgodnie z WWiORB D-M 00.00.00.

Pozyskiwanie gruntu, skaty lub materiatu z ukopu albo dokopu moze rozpoczac sie dopiero po pobraniu probek w
obecnosci Inzyniera/ Inspektora nadzoru i zbadaniu przydatnosci zalegajgcego gruntu, skaty lub materiatu do budowy
nasypow oraz po wydaniu zgody na pismie przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru. Gtebokos$¢ na jaka nalezy ocenié
przydatnos¢ gruntu, skaty lub materiatu powinna by¢ dostosowana do zakresu prac.

Grunty, skaty lub materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw stwierdzone w ukopie lub dokopie nie powinny by¢

odspajane, chyba ze wymaga tego dostep do gruntu, skaty lub materiatu przydatnego, przeznaczonego do przewiezienia
w nasyp. Odspojone przez Wykonawce grunty nieprzydatne powinny by¢ wbudowane z powrotem w miejscu ich
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pozyskania, zgodnie ze wskazaniami Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Dno ukopu oraz dokopu nalezy wykonac ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku mozliwego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) nalezy odwodni¢ przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop lub dokop jest zlokalizowany na zboczu, nie moze on narusza¢ statecznosci zbocza. W przypadkach watpliwych
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi nadzoru analize statecznosci zbocza uwzgledniajgcg wykonanie ukopu
lub dokopu.

Dno i skarpy ukopu oraz dokopu po zakoriczeniu jego eksploatacji powinny by¢ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajgcym terenem. Na dnie i skarpach nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje.

Jezeli Wykonawca odspoit i wbudowat w nasyp nadmierng ilos¢ gruntu, skaty lub materiatu pochodzgcego z ukopu lub
dokopu i w konsekwencji zachodzi konieczno$é przewiezienia na odktad réwnowaznej ilosci gruntu, skaty lub materiatu
przydatnego do wykonania nasypow, pochodzacego z wykopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu

Przed przystgpieniem do budowy nasypu nalezy, w obrebie jego podstawy, zakonczy¢ roboty przygotowawcze, okreslone
w WWIiORB ,,Roboty przygotowawcze”.

Jezeli pochylenie poprzeczne terenu w stosunku do osi nasypu jest wieksze niz 1:5 nalezy, dla zabezpieczenia przed
zsuwaniem sie nasypu, wykona¢ w zboczu stopnie o spadku gdrnej powierzchni, wynoszgcym okoto 4% +- 1%. Szerokos¢ i
wysokos¢ stopni nalezy dopasowaé do stosowanego sprzetu. Orientacyjna szerokosé stopni wynosi od 1,0 do 2,5 metra.

Jezeli na powierzchni terenu na ktorej ma by¢ posadowiony nasyp wystepujg zastoiska wody, to nalezy jg usungé. Po
oczyszczeniu powierzchnia w obrebie podstawy nasypu powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona. Nalezy skontrolowacé
wskaznik zageszczenia Is gruntéw rodzimych, zalegajgcych w strefie podfoza nasypu, do gtebokosci 0,5 metra od
powierzchni terenu. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza niz okreslona w Tablicy 5.1. nalezy dogescié
podtoze tak, aby powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Tablica 5.1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w podtozu nasypdéw do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu

Wskaznik zageszczenia Is
Kategoria ruchu
Wysokos¢ KR1-KR2,
nasypu zjazdy, chodnlkl,. SC.IezkI KR3-KRA4 KR5-KR7
rowerowe, ciggi
pieszojezdne,
do 2 metréw 0,95 0,97 1,00
ponad 2 metry 0,95 0,97 0,97

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia gruntu na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo wedtug zasad i
kryteriow okreslonych w WWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punktach 5.11.3.,5.11.4.i5.11.5. .

Nalezy skontrolowac¢ nosnos$¢ podtoza, na ktérym ma by¢ posadowiony nasyp, poprzez okreslenie wartosci wtérnego
modutu odksztatcenia E2 na powierzchni. Minimalna wartosé E2 na gérnej powierzchni podfoza gruntowego pod nasypem
wynosi 30 MPa, niezaleznie od kategorii ruchu KR. Wartos$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2 nalezy okresli¢ wedtug
zasad podanych w WWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w p. 5.12.3. Dopuszcza sie ocene nosnosci
podtoza na ktdrym ma by¢ posadowiony nasyp z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w
WWIiORB D- 02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punktach 5.12.4.i5.12.5.

Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia Is okres$lona w Tablicy 5.1 oraz/lub wartos¢ wtérnego modutu odksztatcenia E2
okreslona w punkcie 5.3.5. nie mogg by¢ osiggniete pomimo zageszczania, to nalezy okresli¢ tego przyczyne i podjaé
dziatania w celu ulepszenia gruntu podtoza w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymagan. Mozliwe do zastosowania
srodki, o ile nie sg okreslone w WWiORB, zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji
Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Jezeli warunki w podfozu nasypu sprawiajg, ze zdjecie darniny i humusu oraz przeprowadzenie prac wymienionych w
punkcie 5.3.3. spowodowatoby pogorszenie podparcia podstawy nasypu, wowczas przygotowanie podtoza w obrebie
podstawy nasypu i ewentualne wykonanie wzmocnionego podfoza nasypu musi byé przeprowadzone wedtug
indywidualnych zasad, okreslonych na podstawie Projektu Geotechnicznego, o ile wystepuje, lub na podstawie
Dokumentacji projektowej. 5.3.8. Jezeli w podtozu gruntowym nasypu zalegajg grunty organiczne wéwczas przygotowanie
podtoza nasypu obejmuje wykonanie wzmocnionego podtoza nasypu na podstawie indywidualnych wymagan,
wynikajgcych z obliczen statecznosci i osiadan korpusu ziemnego zawartych w Projekcie Geotechnicznym, o ile wystepuje,
lub w Dokumentacji Projektowe]j. Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypu musi zapewniaé spetnienie
wymagan w zakresie odwodnienia, okreslonych w WWiORB D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punktach
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5.7.1.i5.7.2.

Wybdr gruntéw i innych materiatéw do wykonania nasypow

Wybér gruntdw i innych materiatéw przeznaczonych do wykonania nasypow powinien by¢ dokonany z uwzglednieniem
zasad podanych w WWiORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, w punktach 2i 5.

Dopuszcza sie wznoszenie nasypOw wytacznie z gruntédw i innych materiatéw przydatnych do tego celu. Grunty i inne
materiaty mogg uzyskac przydatnos¢ w wyniku ulepszenia.

Wybér gruntu lub innego materiatu do budowy nasypu ma zasadniczy wptyw na wybdér metody uktadania i zageszczania
warstwy oraz uzytego sprzetu.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub inne materiaty nieprzydatne, albo nie uwzgledni zastrzezen dotyczacych
gruntdéw, skat lub materiatéw o ograniczonej przydatnosci, to wszelkie takie czesci nasypu zostang przez Wykonawce na
jego koszt usuniete i wykonane powtdrnie z materiatdw o odpowiednich wtasciwosciach.

Ogdlne zasady wykonywania nasypow
Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w

Dokumentacji Projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych na pismie, przez Inzyniera/Inspektora
nadzoru.

Nasypy nalezy wykonywa¢ metodg warstwowg, z gruntow lub innych materiatéw przydatnych do budowy nasypow.
Nasypy powinny by¢ wznoszone réwnomiernie na catej szerokosci. Grubos¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢
odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu lub innego materiatu i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przyjeta
technologia zageszczania powinna zapewniaé uzyskanie wymaganego zageszczenia warstwy w catej jej migzszosci i zostac
potwierdzona na odcinku prébnym.

Kazda wykonana warstwa nasypu musi by¢ poddana procedurze odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpi¢ dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera/
Inspektora nadzoru prawidtowego wykonania warstwy poprzedniej o ile nie stosuje sie procedury wg punktu 5.14.3.

Grunty lub inne materialy o rdéinych witasciwosciach nalezy wbudowywa¢ w oddzielnych warstwach, o
jednakowej grubosci na catej szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywac w partie nasypu ponizej gtebokosci
przemarzania. Grunty niespoiste mozna wbudowywa¢ na dowolnym poziomie nasypu, réwniez w gérne warstwy, powyzej
gtebokosci przemarzania.

Warstwy gruntu o dobrej przepuszczalnosci nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspdtczynniku k10<10-°m/s) ze spadkiem gornej powierzchni okoto 4% +- 1%. Kiedy nasyp jest budowany w terenie
ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢ jednostronny, zgodny
z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie sie wody.

Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gorna powierzchnia jest wykonana z gruntu
spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza nasyp z
zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie gdérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych
powierzchni poslizgu w gruncie tworzacym nasyp.

GoOrng warstwe nasypu, o grubosci minimum 20 cm, zaleca sie wykonaé z gruntéw niewysadzinowych o
wspotczynniku filtracji k10 > 6 x 10-°m/s i wskaZniku jednorodnosci uziarnienia Cu > 5,0, z uwzglednieniem zapiséw
punktu 2.2.8 WWIiORB D-02.00.01. ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” . Grunty niewysadzinowe o mniejszym
wskazniku jednorodnosci uziarnienia (3,0 < Cu £ 5,0) mozna stosowa¢ do wykonania gérnej warstwy nasypu, jezeli préby
na odcinku prébnym wykazg mozliwo$¢ uzyskania wymaganego zageszczenia i nosnosci. Jezeli brak gruntu
niewysadzinowego z ukopu o wymaganych wtasciwosciach, dopuszcza sie wykonanie gérnej warstwy nasypu z innego
gruntu, ktdry zostanie ulepszony poprzez stabilizacje spoiwem. Jezeli sposdb ulepszenia i grubosé warstwy nie zostaty
okreslone w Dokumentacji Projektowej, ustali je Wykonawca i przedstawi do zatwierdzenia Inzynierowi/ Inspektora
nadzoru. W przypadku zaprojektowania warstwy ulepszonego podtoza jest ona wtgczona do gérnej warstwy nasypu.

Grubos$¢ gérnej warstwy nasypu musi by¢ co najmniej taka, aby zostaty spetnione wymagania w odniesieniu do
nosnosci podtoza nawierzchni, przyjete w projekcie konstrukcji nawierzchni oraz aby zapewnié¢ odpornosé na
powstawanie wysadzin konstrukcji nawierzchni, ktéra bedzie utozona na nasypie.

Na terenach o wysokim stanie wéd gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o grubosci co
najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego o wspoétczynniku filtracji
k10 > 6 x 10-°m/s (wyznaczonym wg zatgcznika Z2.) w WWiORB D-02.00.01).

Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier/ Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.

W przypadku koniecznosci wykonania stopni, w sytuacjach okreslonych w p. 5.3.2. oraz w punktach 5.10.1. i 5.10.2. nalezy
zapewnic zageszczenie materiatu nasypowego w sposéb  eliminujgcy mozliwos¢ powstania pustek lub  stref
niedogeszczonych w sgsiedztwie pionowych powierzchni stopni.

59

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEI NR 1437N NA ODCINKU OD MSC.

Nie nalezy wbudowywaé w nasyp gruntdw kamienistych, gruzu betonowego i innych podobnych, twardych materiatéw w
tych miejscach, gdzie przewiduje sie formowanie lub wbicie pali albo budowe konstrukcji i urzgdzen.

W celu uzyskania prawidtowego zageszczenia w catym przekroju nasypu oraz zminimalizowania skutkéw erozji skarp,
powodowanej opadami w czasie budowy nasypu, nasyp nalezy formowac jako minimum 0,5 m szerszy z kazdej strony w
stosunku do przekroju okreslonego w Dokumentacji Projektowej. Po wykonaniu korpusu ziemnego nadmiar materiatu
nalezy usungé¢ w czasie ostatecznego profilowania powierzchni skarp. Nalezy dazy¢ do takiej organizacji robodt, by
pozyskany w ten sposdb materiat wykorzysta¢ do budowy innego nasypu.

Wykonawca zastosuje etapowa budowe nasypu lub podda kontroli tempo jego wznoszenia, jezeli taki sposéb budowy
okreslono w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca zainstaluje wszystkie niezbedne elementy, konieczne do kontroli
procesu wznoszenia nasypu i bedzie monitorowat wskazane parametry, w zakresie i w sposob, ktore okreslono w
Dokumentacji Projektowej.

Jezeli nasyp lub jego cze$¢ s wykonywane z popiotéw lotnych lub innego materiatu wrazliwego na dziatanie wody to
sposob wbudowania takich materiatéw, zapewniajgcy ochrone przed dostepem i oddziatywaniem wody musi by¢
okreslony w Dokumentacji Projektowej. Jezeli materiaty takie majg by¢ stosowane na wniosek Wykonawcy, przedstawi on
do akceptacji Inzyniera/ Inspektora nadzoru rozwigzanie zapewniajgce ich ochrone przed dostepem i oddziatywaniem
wod y. Gérnej powierzchni warstwy popiotu lotnego lub innego materiatu wrazliwego na dziatanie wody nalezy nadac
spadki poprzeczne 4% +1% wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.5.5.

Przy wykonywaniu nasypu lub jego czesci z mieszanek popiotowych nalezy uwzgledni¢ wyniki analizy statecznosci oraz
ocene mozliwosci potencjalnego zanieczyszczenia powierzchni ziemi szkodliwymi substancjami.

Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie dopuszcza sie wbudowania gruntéw, skat lub materiatéw nadmiernie zawilgoconych, ktérych stan uniemozliwia
osiggniecie wymaganego wskaznika zageszczenia. Wykonywanie nasypdw nalezy przerwac, jezeli wilgotnosc gruntu, skaty
lub materiatu przekracza wartos¢ dopuszczalng okreslong w tablicy 5.2.

Na warstwie gruntu, skaty lub materiatu nadmiernie zawilgoconego nie wolno uktadac nastepnej warstwy gruntu, skaty
lub materiatu. Nalezy odczekaé az wilgotnos¢ warstwy obnizy sie i roztozenie oraz prawidtowe zageszczenie nastepne;j
warstwy bedzie mozliwe albo nalezy przeprowadzi¢ osuszenie w sposéb mechaniczny lub osuszenie chemiczne, poprzez
wymieszanie ze spoiwem.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernym zawilgoceniem, poszczegdlne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakonczeniu robét ziemnych powinny by¢ rowne i mie¢ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia, wedtug punktu
5.5.5.

W okresie deszczowym nie nalezy pozostawiaé nie zageszczonej warstwy do dnia nastepnego. Jezeli warstwa gruntu,
skaty lub materiatu niezageszczonego ulegnie nadmiernemu zawilgoceniu, a Wykonawca nie jest w stanie osuszyé
jej i zage$ci¢ w czasie zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora nadzoru, to Inzynier/Inspektor nadzoru moze
nakaza¢ Wykonawcy usuniecie wadliwej warstwy.

Wykonywanie nasypow w okresie zimowym
Wykonywanie nasypdw w temperaturze ujemnej, przy ktorej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie wymaganego
wskaznika zageszczenia gruntow, skat lub materiatow uzytych do jego budowy, jest niedopuszczalne.
Nie dopuszcza sie wbudowania w nasyp gruntéw, skat lub materiatéw zamarznietych lub przemieszanych ze $niegiem lub
lodem. W czasie duzych opaddéw sniegu wykonywanie nasypdw nalezy przerwad. Przed wznowieniem prac nalezy usungé
Snieg z powierzchni wznoszonego nasypu.
Jezeli warstwa niezageszczonego gruntu, skaty lub materiatu zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac
ani uktadac na niej nastepnych warstw.

Nasyp nie moze by¢ wznoszony na zamarznietym podtozu, za wyjgtkiem sytuacji gdy Inzynier/Inspektor nadzoru wyrazi na
to zgode.

Wykonywanie nasypu z gruntow skalistych lub materiatéw gruboziarnistych

Wykonywanie nasypu z gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych powinno odbywaé sie wedtug jednej z metod,
podanych w punktach 5.12.3. i 5.12.4, jesli inny sposéb wykonania robdt nie zostat okreslony w Dokumentacji
Projektowej, WWIiORB lub przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Jezeli nasyp gruntow, skat lub materiatéw gruboziarnistych ma by¢ wykonany powyzej konstrukcji, na przyktad przepustu,
nalezy wczesniej utozy¢ na niej i zagesci¢ warstwe gruntu, skaty lub materiatu antropogenicznego drobnoziarnistego lub
Srednioziarnistego, o tgcznej grubosci od 0,5 do 1,0 metra.

Wykonywanie nasypu z gruntéw, skat lub materiatédw gruboziarnistych z wypetnieniem wolnych przestrzeni polega
na ukfadaniu warstw materiatdw gruboziarnistych, o grubosci nie wiekszej niz 30 cm i przykrywaniu ich warstwg gruntu,
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skaty lub materiatu drobnoziarnistego. Materiat drobnoziarnisty nalezy zageszczaé, najlepiej sprzetem wibracyjnym,
wskutek czego wypetni on wolne przestrzenie miedzy grubymi ziarnami. Przy tym sposobie budowy nasypu mozna
stosowac skaty i materiaty gruboziarniste, ktore sg miekkie, natomiast jako wypetnienie sypkie grunty (zwir, pospodtka,
piasek) i materiaty drobnoziarniste.

Nasyp z gruntéw, skat lub materiatow gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni wykonuje sie poprzez
ukfadanie kolejnych warstw i ich zageszczanie. Do budowy nasypu nalezy uzy¢ gruntéw, skat lub materiatow
gruboziarnistych odpornych na dziatanie mrozu. Czes¢ nasypu wykonana tg metoda nie moze siegaé wyzej niz 1,2 m od
projektowanej niwelety robdt ziemnych. Czes¢ nasypu wykonana bez wypetniania wolnych przestrzeni musi by¢
oddzielona od podtoza oraz wyzej lezgcej czesci nasypu z zastosowaniem warstwy materiatu ziarnistego lub
geotekstylidw, zgodnie z zasadami okreslonymi w punktach 5.12.5i5.12.6.

Strefe nasypu wykonang z gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni mozna
oddzieli¢ od przylegajacego gruntu okoto 10-centymetrowa warstwg zwiru, pospotki lub nieodsianego kruszywa
tamanego, ktdre zawierajg od 25% do 50% ziaren mniejszych od 2 mm i spetniajg warunek:

4 dssz D152 4 dlS

gdzie:

dssid15 érednica oczek sita, przez ktére przechodzi 85% i 15% gruntu
przylegajacego do strefy nasypu wykonanej bez wypetnienia wolnych
przestrzeni (mm),

D srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 15% gruntu skalistego lub

15
materiatu gruboziarnistego (mm).

Strefe nasypu wykonang z gruntéw, skat lub materiatéw gruboziarnistych bez wypetnienia wolnych przestrzeni mozna
oddzieli¢ od przylegajgcego gruntu warstwg geotekstyliow o odpowiednich wtasciwosciach mechanicznych,
uniemozliwiajacych jej przebicie oraz o odpowiednich witasciwosciach filtracyjnych, dostosowanych do uziarnienia
przylegajgcych warstw.

Zasady zageszczania warstw nasypu

Kazda warstwa gruntu, skaty lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu powinna by¢ zageszczona jak najszybciej po
jej roztozeniu, z zastosowaniem sprzetu odpowiedniego dla rodzaju gruntu (skaty, materiatu) oraz wystepujgcych
warunkdw i zatwierdzonego przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Roztozone warstwy nalezy zageszcza¢ od krawedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubo$¢ warstwy  poddanej zageszczaniu powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem spulchnienia gruntu
(skaty, materiatu) oraz zatozonej grubosci warstwy po osiggnieciu wymaganego zageszczenia. Grubos$¢ warstwy
zageszczonego gruntu (skaty, materiatu) oraz liczbe przejs¢ maszyny zageszczajgcej zaleca sie okresli¢ doswiadczalnie dla
kazdego rodzaju gruntu (skaty, materiatu) i typu maszyny, zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 5.15. Orientacyjne
wartosci, dotyczace grubosci warstw réznych gruntéow oraz liczby przejazdéw réznych maszyn stosowanych do
zageszczania podano w punkcie 3 WWIiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”.

W czasie zageszczania warstwy, wilgotnos¢ gruntu lub innego materiatu uzytego do budowy nasypu powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej, z tolerancjg okreslong w Tablicy 5.2.

Tablica 5.2 Tolerancja wilgotnosci  gruntéw i  materiatdw  antropogenicznych w czasie zageszczania
warstwy
Wilgotnos¢ gruntu (materiatu) w warstwie poddanej
Wilgotnoé¢ optymalna Woer zageszczaniu
Minimalna Maksymalna
< 10% Wopr - 2% Worr + 1%
> 10% 0,8 Wopr 1,1 Wopr

Sprawdzenie wilgotnosci nalezy przeprowadzac laboratoryjnie, z czestotliwoscig okreslong w punkcie 6.

W przypadkach uzasadnionych stosowang technologig zageszczania gruntu (materiatu antropogenicznego) dopuszcza sie
odstepstwa od wymagan okreslonych w T ablicy 5.2. W takie] sytuacji Wykonawca przed rozpoczeciem robét przedstawi
zmienione (dostosowane do przyjetej technologii) wymagania odnoszgce sie do wilgotnosci w czasie zageszczania oraz
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dopuszczalne tolerancje.

Jezeli wilgotnos$¢ gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt niska w stosunku do
tolerancji okreslonej w punkcie 5.13.4. to wilgotnos¢ nalezy zwiekszy¢ poprzez réwnomierne dodanie wody w catej masie
gruntu (skaty, materiatu) przewidzianego do zageszczenia.

Jezeli wilgotnos¢ warstwy gruntu, skaty lub innego materiatu przewidzianego do budowy nasypu jest zbyt wysoka w
stosunku do tolerancji okreslonej w punkcie 5.13.4. to grunt (skata, materiat) nalezy osuszy¢ w sposéb mechaniczny lub
chemiczny. Sposdb osuszenia podlega akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora nadzoru.

Wymagania dotyczgce zageszczania i nosnosci nasypu

Wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypie powinny by¢ nie mniejsze niz okreslono w Tablicy 5.3. Wskaznik
zageszczenia warstwy nalezy okresli¢  zgodnie z zasadami podanymi w WWiORB D-02.00.01. ,Roboty ziemne.
Wymagania ogdlne”, p. 5.11.1.

Tablica 5.3. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia w nasypach

Minimalna wartos¢ wskaznika zageszczenia Is
Kategoria ruchu
_ Strefz? nasypu pod , KR1-KR2,
powierzchnig (niweletq) robot ) 0 Cop— 1
ziemnych Zlazdy. SNk, stieald KR3-KR4 KR5-KR7
rowerowe, ciagi
pieszojezdne,
do gtebokosci réwnej grubosci
gornej warstwy nasypu lub
réwnej grubosci warstwy 1,00 1,00 1,00
ulepszonego podtoza o ile
wystepuje
nizej do gtebokosci 1,2 m 0,97 1,00 1,00
1,2m-20m 0,95 0,97 1,00
Ponizej 2,0 m 0,95 0,97 0,97

Jezeli badania kontrolne wykazg, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajgce, to Wykonawca powinien spulchnic
warstwe, doprowadzi¢ grunt (skate, materiat) do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie zagesci¢. Jezeli powtdrne
zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia, Wykonawca powinien usung¢ warstwe i
wbudowacé nowy materiat, o ile Inzynier/Inspektor nadzoru nie zezwoli na ponowienie préby prawidtowego zageszczenia
warstwy lub zastosowanie ulepszenia gruntu (materiatu) wbudowanego w warstwe.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ kontrole zageszczenia po utozeniu i zageszczeniu wyzej lezgcej warstwy. W
takiej sytuacji wyzej lezgca warstwa zostanie w niezbednym zakresie usunieta w celu okreslenia osiggnietego wskaznika
zageszczenia Is warstwy lezgcej ponizej. Jezeli wymagana wartos¢ wskaznika zageszczenia zostanie osiggnieta, wowczas
warstwa zostanie zaakceptowana. Jezeli wartos¢ wskaznika zageszczenia nie zostanie osiggnieta, wowczas ta warstwa
oraz warstwa ufozona na niej, zostang usuniete i ponownie wykonane

Dopuszcza sie ocene stanu zageszczenia warstwy na podstawie wartosci wskaznika odksztatcenia lo wedtug zasad i
kryteriow okreslonych w WWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogélne” w punktach 5.11.3.,5.11.4.i5.11.5.

Do biezgcej kontroli zageszczenia dopuszcza sie stosowanie systemow umozliwiajgcych ciggtg kontrole stanu
zageszczenia, zainstalowanych na walcach wibracyjnych, po przeprowadzeniu kalibracji na odcinku o dtugosci 100
metréow. Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru sprzet i metode, ktéra ma by¢ wykorzystana
i wykaze jej przydatnos¢ w istniejgcych warunkach. Nie nalezy przeprowadza¢ pomiaréw z zastosowaniem systemow
umozliwiajacych ciggta kontrole stanu zageszczenia, zainstalowanych na walcach wibracyjnych jezeli woda gruntowa
wystepuje ptycej niz 1 metr od powierzchni warstwy oraz jezeli jest ona wykonana z gruntu lub materiatu o zawartosci
frakcji 0,063 mm powyzej 15%. Kontrola i odbidr tak zageszczonej warstwy powinny odbywac sie na ogdlnych zasadach,
z zastrzezeniem p.5.14.6.

Inzynier/Inspektor nadzoru moze dopusci¢ wykorzystanie do odbioru warstwy pomiaréow z biezgcej kontroli z
zastosowaniem systeméw umozliwiajgcych ciggta kontrole stanu zageszczenia i ograniczenie podstawowego zakresu
badan stanu zageszczenia okreslonego w punkcie 6. W takim przypadku musi zosta¢ opracowana STWiORB okreslajaca
zasady wykonania pomiardw w czasie ciggtej kontroli stanu zageszczenia, wymagania dotyczgce systemu gromadzenia i
oceny wynikow oraz kalibracji z wartosciami wskaznika zageszczenia Is i zakres dopuszczonego ograniczenia badan
podstawowych. Metodami referencyjnymi do okreslania wskaznika zageszczenia gruntow oraz wtérnego modutu
odksztatcenia s3 metody opisane w WWIiORB D-02.00.01 w zatgcznikach Z2.B oraz Z2.C.

Nosnos¢ podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie nalezy okresli¢ na podstawie oceny wartosci wtérnego modutu
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odksztatcenia E2 oznaczonego wedtug zasad okreslonych w WWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w
p.5.12.3.

Wymagana wartos¢ E2:

Dla ruchu KR3-KR7, musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej, przy czym minimalna wartos¢ E2
na gornej powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie wynosi 50 MPa. W Dokumentacji Projektowej moze
zostac okreslona wyzsza wartosé E2 jezeli zostata ona przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni.

Dla ruchu KR1 — KR2 minimalna wartos¢ E2 na gdrnej powierzchni podfoza gruntowego
nawierzchni musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji Projektowej.

Jezeli zaprojektowano wykonanie w nasypie warstwy ulepszonego podtoza to nalezy okresli¢ nosno$¢ gruntu nasypowego
pod tg warstwg. Wymagana wartos¢ E2 gruntu nasypowego musi by¢ okreslona przez Projektanta w Dokumentacji
Projektowej. Stwierdzona wartos¢ E2 nie moze by¢ mniejsza niz przyjeta w Dokumentacji Projektowej. Jezeli stwierdzona
warto$¢ E2 jest mniejsza od wymaganej wéwczas Wykonawca zaproponuje do akceptacji Inzyniera/Inspektora nadzoru
sposob uzyskania wymaganej nosnosci.

Dopuszcza sie ocene nosnosci w sytuacjach opisanych w punktach 5.14.7.i 5.14.8. z zastosowaniem lekkiej
ptyty dynamicznej LPD na zasadach okreslonych w WWiORB D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”
w punktach 5.12.4.i5.12.5.Metodami referencyjnymi do okreslania wskaznika zageszczenia gruntéw oraz wtdrnego
modutu  odksztatcenia s3 metody opisane w WWiIORB D-02.00.01 w zatgcznikach Z2.B oraz Z2.C.

Podane wymagania, dotyczgce zageszczenia i nosnosci nasypu, obowigzujg na catej szerokosci korpusu ziemnego.

Ruch budowlany

Ruch srodkéw transportowych, dowozgacych grunt, skate lub inny materiat do budowy nasypu oraz maszyn rozktadajacych
powinien by¢ tak zorganizowany, aby powodowat réwnomierne oddziatywanie i zageszczanie warstw, bez tworzenia
kolein.

Jezeli Wykonawca przewiduje uzycie powierzchni korony uformowanego nasypu jako drogi tymczasowej dla ruchu
budowlanego, to powinien na powierzchni wykorzystywanej przez pojazdy wykona¢ nasyp o wysokosci co najmniej 0,3 m
wiekszej, niz wynika to z rzednych niwelety robét ziemnych. Ruch budowlany powinien odbywac¢ sie w odlegtosci nie
mniejszej niz 2,0 m od krawedzi korony wykonanego nasypu.

Podtoze gruntowe w obrebie niskich nasypow, w przypadku ktérych po usunieciu humusu grunt rodzimy znajduje sie nie
wiecej niz 0,3 m od projektowanej niwelety robdt ziemnych, nie powinno by¢ uzywane do ruchu pojazdéw. Jezeli wedtug
Wykonawcy uzycie wymienionych powierzchni do ruchu budowlanego jest konieczne, to wczesniej nalezy wykonaé na
nich nasyp o wysokosci co najmniej 0,3 m wiekszej niz to wynika z rzednych niwelety robét ziemnych.

Dodatkowa warstwa nasypu, wymieniona w punktach 5.16.2 i 5.16.3 zostanie usunieta podczas ostatecznego
ksztattowania korony nasypu. Jezeli okaze sie wéwczas, ze wskutek dziatania ruchu budowlanego jest konieczne
przeprowadzenie napraw w obrebie korony robot ziemnych, to Wykonawca przeprowadzi te prace wedtug wskazan
Inzyniera/Inspektora nadzoru o, na wtasny koszt.

Z chwilg przystagpienia do ostatecznego profilowania korony robdt ziemnych w nasypie dopuszcza sie po niej ruch
jedynie maszyn wykonujgcych te czynno$¢ budowlang oraz maszyn niezbednych do wykonania pierwszej warstwy
nawierzchni. Za zgodg Inzyniera/Inspektora nadzoru moze odbywac sie sporadyczny ruch innych pojazdéw, o ile nie
spowodujg uszkodzen powierzchni korpusu ziemnego.

Odktad

Grunty lub inne materiaty powinny by¢ przewiezione na odktad, jezeli:
° stanowig nadmiar objetosci w stosunku do objetosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,
e 53 nieprzydatne do budowy nasypdéw oraz wykorzystania w innych pracach, zwigzanych z budowg trasy
drogowej,
. ze wzgledu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie uzasadnione oczekiwanie na wbudowanie materiatow
pozyskiwanych z wykopu.
Wykonawca moze przyjaé, ze zachodzi jeden z podanych wyzej przypadkow tylko wowczas, gdy zostato to jednoznacznie
okreslone w Dokumentacji Projektowej, zatwierdzonym harmonogramie robét lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.
Jezeli wskutek nieuzasadnionego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce, zajdzie koniecznos¢ dowiezienia
gruntu do wykonania nasypow z ukopu, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.
Jezeli pozwalajg na to wtasciwosci materiatéw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢
przede wszystkim wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego
poszerzenia nasypow. Roboty te powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

i odpowiednimi zasadami, dotyczacymi wbudowania i zageszczania gruntéw oraz wskazaniami Inzyniera/Inspektora
nadzoru. Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiaru objetosci w sposdb okreslony powyzej, materiaty te nalezy
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przewiez¢ na odktad.

Miejsce odktadu moze by¢ wskazane w Dokumentacji Projektowej, Kontrakcie lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru
albo moze by¢ wybrane przez Wykonawce. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez Wykonawce, musi by¢ ono
zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyska¢ zgode wiasciciela
terenu.

Jezeli odktady s3 zlokalizowane wzdtuz odcinka trasy przebiegajacego w wykopie, to:
1. odktady mozna wykona¢ z obu stron wykopu, jezeli pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkie, przy czym
odlegtos¢ podndza skarpy odktadu od gdrnej krawedzi wykopu powinna wynosic:
a. nie mniej niz 3 m w gruntach przepuszczalnych,
b. nie mniej niz 5 m w gruntach nieprzepuszczalnych,
2. przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jednak mniejszym od 20%, odktad nalezy wykonac tylko od
gornej strony wykopu, dla ochrony od wody sptywajgcej ze zbocza,
3. przy pochyleniu poprzecznym terenu wynoszacym ponad 20%, odkfad nalezy zlokalizowa¢ ponizej wykopu,

4. na odcinkach zagrozonych przez zasypywanie drogi $niegiem, odktad nalezy wykonac od strony najczesciej
wiejacych wiatrow, w odlegtosci ponad 20 m od krawedzi wykopu. Wykonany odktad musi by¢ stateczny, w
szczegolnosci nie moze obnizac statecznosci skarp wykopu.

Zasady wykonania odktadu, a w szczegdlnosci jego wysokos$é, pochylenia, zageszczenie oraz odwodnienie powinny by¢
zgodne z wymaganiami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru. Jezeli nie
okredlono inaczej, to odktad powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci do 1,5 m, o pochyleniu skarp
1:1,5 lub bardziej tagodnym i spadku korony od 2% do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane, o ile warunki atmosferyczne
lub inne przyczyny uniemozliwiajg jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w tym zakresie w
dokumentacji projektowej, ST lub przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Odktad powinien by¢ tak uksztattowany, aby harmonizowat z otaczajgcym terenem. Powierzchnie odktadu powinny by¢
zrekultywowane (obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami) albo zagospodarowane w inny sposdb, (na przyktad
przeznaczone na uzytki rolne lub lesne), zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Jesli odktad zostanie wykonany w nieuzgodnionym miejscu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on
usuniety przez Wykonawce na jego koszt, wedtug wskazan Inzyniera/Inspektora nadzoru. Konsekwencje finansowe
i prawne, wynikajgce z ewentualnych uszkodzen Srodowiska naturalnego wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym
miejscu, obcigzajg Wykonawce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét

Ogdélne wymagania dotyczace kontroli jakosci robdt oraz zakres czynnosci koniecznych do wykonania przed
przystgpieniem do wykonania wykopdéw podano w WWiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” punkt. 6.

Kontrola podczas wykonania nasypow

Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow podczas budowy polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i STWiIORB opracowanych na podstawie niniejszych WWiORB. W czasie kontroli
robot ziemnych w nasypach szczegdlng uwage nalezy zwrdcié na:

a. badania przydatnosci gruntéw, skat lub materiatéw do budowy nasypow,

b. badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,

c. badania zageszczenia nasypu i ocene wedtug zasad okreslonych w punkcie 5.3.3 lub 5.14.1,

d. badanie nosnosci na powierzchni podioza pod nasypami lub na powierzchni wskazanej w dokumentacji
projektowej wg zasad okreslonych w punkcie 5.3.5lub 5.14.7 i1 5.14.8,

e. pomiary ksztattu nasypu,
f. odwodnienie nasypu.

Badania przydatnosci gruntow, skat i materiatdw antropogenicznych do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na
probkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju
lub Zrédta materiatu do wykorzystania jako materiat nasypowy, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3
Ocenie nalezy podda¢ materiat nasypowy dowieziony w miejsce wbudowania. W kazdym badaniu nalezy okresli¢
nastepujgce wtasciwosci:

1. sktad granulometryczny, wg zatacznika Z2.H w WWIiORB D-02.00.01.,
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2. wilgotnos¢ naturalng, wg zatgcznika Z2.G w WWIiORB D-02.00.01.,
3. wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego, wgzatgcznika Z2.A w
WWIiORB D-02.00.01.,

. zawartosc substancji organicznych, wg zatgcznika Z2.K w WWiORB D-02.00.01,
5. granice ptynnosci, zatacznika Z2.I w WWiORB D-02.00.01. (nie dotyczy gruntéwi materiatéw
niespoistych),
6. wskaznik piaskowy, wg zatgcznika Z2.F w WWiORB D-02.00.01.,
7. wspotczynnik filtracji k (wodoprzepuszczalnosci) wg zatacznika Z2.J w WWiORB D-02.00.01.

Za zgodg Inzyniera /Inspektora nadzoru czestotliwo$¢ badan moze zosta¢ zmniejszona o potowe (badaniami przydatnosci
gruntéw, skat i materiatdbw antropogenicznych do budowy nasypu nalezy objg¢ probki pobrane z kazdej partii
przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, w przypadku kazdej zmiany rodzaju lub Zrdodta materiatu do
wykorzystania jako materiat nasypowy, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 4500 m3).

Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegaja na sprawdzeniu:
1. prawidtowosci rozmieszczenia gruntdw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
2. odwodnienia kazdej warstwy,
3. grubosci kazdej warstwy i jej wilgotnosci przy zageszczaniu; badania nalezy przeprowadzi¢ nie rzadziej niz jeden
raz na 1000 m2 warstwy,
4. nadania spadkéw warstwom z gruntow spoistych,

5. przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozow.

Sprawdzenie zageszczenia nasypu oraz podfoza nasypu polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika
zageszczenia IS z wartosciami okreslonymi w punkcie 5. Czestotliwo$¢ badan okreslono w WWiORB D-02.00.01 ,,Roboty
ziemne. Wymagania ogdlne” w punkcie 6.4.4.

Jezeli dopuszczono kontrole zageszczenia na podstawie oceny wskaznika odksztatcenia, to sprawdzenie polega na
skontrolowaniu zgodnosci wartosci wskaznika odksztatcenia lo z wartosciami okreslonymi na odcinku prébnym,
zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Wyniki kontroli nosnosci Wykonawca powinien wpisywa¢ do dokumentéw laboratoryjnych. Spetnienie wymagan
dotyczacych nosnosci podtoza pod nasypem oraz powierzchni podtoza gruntowego pod nawierzchnig powinno by¢
potwierdzone przez Inzyniera/Inspektora nadzoru.

Sprawdzenie nosnosci na powierzchni podtoza gruntowego nawierzchni w nasypie oraz podtoza nasypu polega na
skontrolowaniu zgodnosci wartosci wtérnego modutu odksztatcenia E2 z wartosciami okreslonymi w punkcie 5.
Czestotliwos¢ badan okreslono w WWIORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne” w punkcie 6.4.6.

Jezeli dopuszczono kontrole nosnosci na podstawie oceny wartosci modutu Evd okreslonego w badaniu lekkg ptyta
dynamiczng LPD, to sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wartosci modutu Evd z wartosciami okreslonymi na
odcinku prébnym, zaakceptowanymi przez Inzyniera/Inspektora nadzoru

Pomiary ksztattu nasypu obejmujg kontrole prawidtowosci wykonania skarp i szerokosci korony korpusu.

Badania i pomiary do odbioru nasypow

Badania do odbioru korpusu ziemnego nalezy wykonaé wedtug zasad i wymagan oraz z czestotliwoscig okreslong w ST D-
02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 6 i wymagan okreslonych w punkcie 5 niniejszych WWiORB.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w WWiORB D-M 00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt. 7

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, WWIiORB i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 5 i 6 niniejszych WWIORB daty wyniki
pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
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dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Odbidr robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu

Odbidr tych robdt powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 WWIORB DM- 00.00.00 "Wymagania Ogolne" oraz
niniejszych WWIORB.

Gotowosé danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Jako$é i ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badann Ilaboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary.

Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbioru robét dokonuje Inzynier/Inspektor Nadzoru.

Odbiér koncowy
Roboty objete niniejszymi WWIORB podlegaja odbiorowi na zasadzie robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, ktéry jest
dokonywany na podstawie wynikdw pomiaréw, badan i oceny wizualnej.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci robot oraz Dokumentacje
Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie robét (dokumentacje powykonawczg).

Podstawg odbioru koricowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku Budowy zakonczenia
wszystkich robot zwigzanych z niniejszymi WWIORB, a takze spetnienie wymagan okreslonych w dokumentacji
projektowe;j i niniejszych Warunkéw Wykonania.
Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatéw i robdt (nie spetniajgce wymagan okreslonych w WWIiORB i
opracowanych na ich podstawie STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontrakt zostang wykonane badania lub
pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.1.5 niniejszego WWIiORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie
tym jest zobowigzany dokonac¢ oceny wptywu na trwatosé, przedstawi¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowaé o
zredukowanie ceny kontraktowe;j.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach WWiORB zostang odrzucone.
Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWIiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”
punkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane podano w WWIiORB D-02.00.01 ,,Roboty ziemne. Wymagania ogdlne”, punkt 10.

WWIORB D.04.02.01/02 WARSTWY ODSACZAJACE | ODCINAJACE

1. WSTEP
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Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych (WWiORB) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego oraz warstwy
odcinajacej z piasku realizowanych w ramach zadania ,Wyréwnanie szans mieszkancow z obszaréow popegeerowskich
poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynédwko”. Zamawiajacym jest
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy
odsaczajacej lub odcinajace;j.

Okreslenia podstawowe

Okredlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi w
WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowa, WWiORB i
poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

1. organizacji rob6t budowlanych;
zabezpieczenia interesu osoéb trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;

N o v A~ wDN

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB DMU.00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych sa:
1. piaski,
2. Zwir i mieszanka,
a odcinajacych - oprdcz wyzej wymienionych:
1. miat (kamienny).
Nalezy uzy¢ kruszywo naturalne (pospodtka, piasek).

Kruszywo naturalne stosowane do wykonywania odsgczajgcej lub odcinajgcej powinno spetnia¢ wymagania wg
»,Mieszanki niezwigzane do dréog WT - 4 Warszawa 2010" pkt 2, Tab. 6.Zgodnie z WT-4 (Warszawa 2010) warstwy
odsaczajace, odcinajgce traktowane sg jako ulepszone podtoze nawierzchni konstrukcji. W zwigzku z tym wymagania
nosnosci dla tych warstw nalezy traktowac jak dla warstwy okreslonej na rys. 3 w normie PN-S-02205: 1998 jako

,powierzchnia robdt ziemnych", czyli E2 => 120 MPa. Wskaznik odksztatcenia, 10 <=2.2.

Sktadowanie materiatéw

2.4.1. Sktadowanie kruszywa
Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej nie jest wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na
budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robét powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne,
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utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy separacyjnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:
1. rowniarek,
2. walcow statycznych,
3. ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.

Przygotowanie podtoza pod warstwy odsaczajgce/odcinajgce

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w WWiORB D.02.00.00 ,Roboty ziemne" oraz D.04.01.01
,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza".

Pomiar badania no$nosci warstwy odsgczajgce/odcinajgce nalezy wykonaé zgodnie z PN-S- 02205: 1998 (zat. B) jak dla
ulepszonego podtoza ktéry wynosi (E2> 120MPa).

Warstwa separacyjna powinna by¢ wytyczona w sposdéb umozliwiajagcy wykonanie jej zgodnie z dokumentacjg
projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inspektor Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkédw lub linek do wytyczenia robdét w
odstepach nie wiekszych niz co 20 m.

Whbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych
spadkoéw i rzednych wysokos$ciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej
zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy separacyjnej nalezy przystapi do jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac od krawedzi i stopniowo przesuwacé pasami podtuznymi
czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od
dolnej krawedzi i przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nierdwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco przez spulchnienie
warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa separacyjna powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie warstwy odsgczajgcej, odcinajacej nalezy traktowac jak dla ulepszonego podtoza nawierzchni konstrukcji -
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zgodnie z WT-4 w zwigzku z tym nalezy je badac przy uzyciu ptyty obcigzanej statycznie wg PN-5-02205:1998 (zat. B).

W przypadku badania zageszczenia metodg obcigzen ptytowych nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia
warstwy wedtug PN-S-02205 (zat. B) [4].

Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna byé rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2%. W przypadku,
gdy wilgotnos¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢
okreslong iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

Utrzymanie warstwy odcinajacej i odsgczajacej

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie. W przypadku
warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystagpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robét i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru. Badania te powinny obejmowacé wszystkie wtasciwosci kruszywa
okreslone w p. 2.3.

Badania w czasie robot

Czestotliwosc oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy separacyjnej podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow warstwy separacyjnej

Lp. Wyszczegdlnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
pomiaréw

1  Szerokos$¢ warstwy 10 razy nalkm

2 Rownosé podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 ROwnosé poprzeczna 10 razy nalkm

4  Spadki poprzeczne *) 10 razy nalkm

5 Rzedne wysokosSciowe co 100 m

6  Uksztattowanie osi wco 100 m
planie *)

Podczas budowy:
7  Grubos$¢ warstwy w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziejniz raz na
400 m2

Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2

8  Zageszczenie, wilgotno$¢ w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej
kruszywa niz raz na 600 m2
9  Nosnos¢ warstwy w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej

.. 2
niz raz na 600 m
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*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach gtéwnych tukow
poziomych oraz dodatkowo w miejscach watpliwych i na zlecenie Inspektora Nadzoru.

Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie roznic¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

RAwnos¢ warstwy
Réwnos¢ podtuzng warstwy separacyjnej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata, zgodnie z norma BN- 68/8931-04 [5].
Rownos¢ poprzeczng warstwy separacyjnej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy separacyjnej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancja £ 0,5%.

Rzedne wysokosciowe
Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmi -2 cm.

Uksztattowanie osi w planie
Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+5 cm.

Grubos¢ warstwy
Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg
+1cm,-2cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwdéch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc
tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wtasciwosciach,
wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci
warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.
Zageszczenie warstwy

Badanie zageszczenia, rownowazne do oznaczania wskaznika zageszczenia warstwy separacyjnej Is wg PN-5-02205:1998,
oraz badanie no$nosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-5-02205:1998 przy uzyciu ptyty o $rednicy D=300mm lub innym
rownowaznym przyrzagdem (np. ptyta dynamiczng - zgodnie z Instrukcjg Badan Podtoza Gruntowego Budowli Mostowych i
Drogowych. Czes¢ 2. Zatacznik; Warszawa, 1998) ).,

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutow odksztatcenia, to wartosé
stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg PN-S-02205 (zat. B) [4], nie
powinna by¢ wieksza od 2,2.

Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-EN 1097-5:2001. Wilgotnosé kruszywa powinna by¢
rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2% wilgotnosci optymalne;j.
Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg i WWIORB jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek
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W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt. Odbior jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. WWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSC

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podanow WWiORB DM-00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

PN-EN-13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw stosowanych w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02205;1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

WT - 4, 2010 Wymagania Techniczne, Warszawa 2010
Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

WWIORB D.04.04.02. PODBUDOWA POMOCNICZA | ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIAZANEJ

1. WSTEP
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Przedmiot WWiORB
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru podbudowy z mieszanki niezwigzanej dla zadania: ,Wyréwnanie szans mieszkancow z obszaréw
popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynowko”.
Zamawiajacym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét. WWiORB
stanowig podstawe opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB).

Nazwy i kody
Nazwy i kody robét objetych wspdlnym stownikiem zamdwien CPV.

Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w WWIiORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogdlne" oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegblnionych w pkt. 10 niniejszego WWiORB.

Podbudowa zasadnicza — jedna warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spetniajgca(e) podstawowa
funkcje w roztozeniu naprezen od két 20 pojazddéw. Podbudowa zasadnicza moze by¢ jednowarstwowa lub
dwuwarstwowa. Materiatami do podbudowy zasadniczej mogg by¢:

a) beton asfaltowy,

b) mieszanki niezwigzane,

c) mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym,

d) grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym,

e) mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (mieszanki mineralno cementowo-emulsyjne, mieszanki mineralne
z asfaltem spienionym) o witasciwosciach odpowiednich do podbudowy zasadnicze;j.

Podbudowa zasadnicza jednowarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. wystepuje w nastepujgcych przypadkach:

a) Typ Al (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
b) Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
c) Typ A3 (tablica 9.3) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
d) Typ B (tablica 9.4) dla kategorii ruchu KR1-KR7,
e) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
f)  Typ D (tablica 9.6) dla kategorii ruchu KR1-KR2,
g) Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR1-KR3.

W wymienionych konstrukcjach jednowarstwowg podbudowe zasadniczg stanowia:

mieszanka niezwigzana (typy Al, A2, A3), beton asfaltowy (typ B), mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym (typ C),
grunt stabilizowany spoiwem hydraulicznym (typ D) lub mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (typ E).

Podbudowa zasadnicza dwuwarstwowa wg KTKNPiP 2014 r. wystepujew nastepujgcych przypadkach:

a) Typ Al (tablica 9.1) dla kategorii ruchu KR3-KR7,
b) Typ A2 (tablica 9.2) dla kategorii ruchu KR3-KR7,
c) Typ C (tablica 9.5) dla kategorii ruchu KR3-KR7,
d) Typ E (tablica 9.7) dla kategorii ruchu KR4.

W wymienionych konstrukcjach gérng warstwe podbudowy zasadniczej stanowi beton asfaltowy, a dolng warstwe
podbudowy zasadniczej stanowig mieszanka niezwigzana (typy A1, A2, A3), mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym
(typ C) lub mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (typ E).

Podbudowa pomocnicza — warstwa tworzgca platforme umozliwiajacg prawidtowe wbudowanie podbudowy
zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagajgca warstwy gorne konstrukcji nawierzchni w
roztozeniu naprezen od kot pojazdéw oraz ochrone nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez
szkodliwe dziatanie mrozu. Materiatami uzywanymi do podbudowy pomocniczej mogg byc:

a) mieszanki niezwigzane,

b) mieszanki zwigzane spoiwami hydraulicznymi,

c) grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi
o wtasciwosciach odpowiednich do podbudowy pomocnicze;j.
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Mieszanka niezwigzana — ziarnisty materiat, zazwyczaj o okreslonym sktadzie ziarnowym (od d=0 do D), ktory
jest stosowany do wykonania ulepszonego podfoza gruntowego oraz warstw konstrukcji nawierzchni drog.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw naturalnych, sztucznych, z recyklingu lub
mieszaniny tych kruszyww okreslonych proporcjach.

Kategoria — charakterystyczny poziom witasciwosci kruszywa lub mieszanki niezwigzanej, wyrazony, jako
przedziat wartosci lub warto$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci pomiedzy kategoriami réznych wtasciwosci.

Kruszywo — materiat ziarnisty stosowany w budownictwie, ktdry moze by¢ naturalny,
sztuczny lub z recyklingu.

Kruszywo naturalne — kruszywo ze zt6z naturalnych pochodzenia mineralnego, ktére moze by¢ poddane
wytgcznie obrébce mechanicznej. Kruszywo naturalne jest uzyskiwanez mineralnych surowcéw naturalnych
wystepujacych w przyrodzie, jak zwir, piasek, zwir kruszony, kruszywo z mechanicznie rozdrobnionych skaf,
nadziarna zwirowego lub otoczakdéw.

Kruszywo sztuczne — kruszywo pochodzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego
obejmujgcego obrébke termiczng lub inng modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegdlnosci
kruszywo z zuzli: wielkopiecowych,stalowniczych i pomiedziowych.

Kruszywo z recyklingu — kruszywo powstate w wyniku przerdbki materiatu
zastosowanego uprzednio w budownictwie.

Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowcéw jak zwir kruszony, mechanicznie rozdrobnione skaty,
nadziarno zwirowe.

Kruszywo zuzlowe z zuzila wielkopiecowego - kruszywo sktadajagce sie gtdwnie ze skrystalizowanych
krzemiandw lub glinokrzemianéw wapnia i magnezu uzyskanych przez powolne schtadzanie powietrzem
ciektego zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie przy kontrolowanym dodawaniu wody.
Chtodzony powietrzem zuzel wielkopiecowy twardnieje dzieki reakcji hydraulicznej lub karbonatyzacji.

Kruszywo zuzlowe z zuzla stalowniczego — kruszywo sktadajgce sie gtéwnie ze skrystalizowanego krzemianu
wapnia i ferrytu zawierajgcego CaO, Si02, MgO oraz tlenek zelaza. Kruszywo otrzymuje sie przez powolne
schtadzanie powietrzem ciektego zuzla stalowniczego. Proces chtodzenia mozie odbywaé sie przy
kontrolowanym dodawaniu wody.

Kategoria ruchu (KR1 + KR7) — obciazenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych
(100 kN) wedtug ,Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pdtsztywnych”. Politechnika
Gdanska, Warszawa 2014

Kruszywo grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d (dolnego) rownym lub
wiekszym niz 1 mm oraz D (gérnego) wiekszym niz 2 mm.

Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren d réwnym 0 oraz D réwnym
6,3 mm lub mniejszym.

Kruszywo o cigglym uziarnieniu (wg PN-EN 13242) - kruszywo stanowigce
mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktdérej D jest wieksze niz 6,3 mm.

Destrukt asfaltowy — materiat drogowy pochodzacy z frezowania istniejgcych warstwz mieszanek mineralno-
asfaltowych (mma) lub z przekruszenia kawatkéw warstw nawierzchni asfaltowych oraz niewbudowanych
partii mma, ktoéry zostat ujednorodniony pod wzgledem sktadu oraz co najmniej przesiany, w celu odrzucenia
duzych kawatkéw mma (nadziarno nie wieksze od 1,4 D mieszanki

Destrukt betonowy — materiat mineralno-cementowy powstaty w wyniku kruszenia warstw konstrukcyjnych z
betonu cementowego nawierzchni drogowych.

Kruszywa stabe — kruszywo przewidziane do zastosowania w mieszance przeznaczonej do wykonywania warstw
nawierzchni drogowej lub podtoza ulepszonego, ktdrecharakteryzuje sie réznicami w uziarnieniu przed i po 5-
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krotnym zageszczeniu metoda Proctora, przekraczajgcymi + 8%. Uziarnienie kruszywa nalezy sprawdzac¢ na
sitach przewidzianych do kontroli uziarnienia wg PN-EN 13285 i niniejszej WWIiORB.O
zakwalifikowaniu kruszywa do kruszyw stabych decyduje najwieksza réznica wartosci przesiewéw na jednym z
sit kontrolnych.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w WWiORB DMU.00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 2.

Podstawowe wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego. Mieszanka kruszywa niezwigzanego przeznaczona do podbudowy powinny spetniaé
wymagania krajowe, przenoszgce zapisy normy PN-EN-13285 Mieszanki niezwigzane Wymagania, ktére zostaty okreslone
w dokumentach: WT-4 2010, KTKNPiP 2014, KTKNS 2014. Materiatami stosowanymi do wytwarzania mieszanek z
kruszywa niezwigzanego s3a:

a) kruszywo,

b) woda do zraszania kruszywa.
Mieszanki kruszywa powinny by¢ tak produkowane i sktadowane, aby miaty jednakowe wtasciwosci i spetniaty wymagania
podane w Tablicy 2.1 i 2.6. Wyprodukowane mieszanki kruszywa powinny by¢ jednorodnie wymieszane i charakteryzowa¢
sie rownomierng wilgotnoscia.
Kruszywo powinno by¢ sktadowane w pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach
zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem rdznych rodzajéw kruszyw.
Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa w trakcie wbudowywania i zageszczania, okreslona wedtug PN-EN 13286-2,
powinna odpowiada¢ wymaganiom Tablicy 2.6.

Wiasciwosci kruszywa

Do mieszanek mozna stosowac nastepujgce rodzaje kruszyw:

c) kruszywo naturalne lub sztuczne,

d) kruszywo z recyklingu,

e) pofaczenie kruszyw wymienionych w punktach a) i b) z okresleniem proporcjikruszyw z a) i b) z

doktadnoscig = 5% m/m.

Nalezy zastosowac kruszywa spetniajgce wymagania podane w Tablicy 2.1.
Tablica 2.1, Wymagania dla kruszywa do mieszanek niezwiazanych

Wymagane wiascwoscl kruszywa do mieszanek Odniesienia
Punkt w nilezwiazanych
normia ” - {kategore wedlug FN-EN 13242) d:;;h:_:l:;
Wihasciwosc -
PH-EN podbudowa | . Gowa zasadnicza | Nawierschnia | 13242
13242 PoMOChicza
KR3-7 KR1-2 KR3-7 KR1-2
. G20, GeB5/15, | GeB5/15, GeB0/20,
4.3.1 |fearmenie wg PIOEN 333- | Gean, GBS, GeBS, GrB0, Tablica 2
) GafS GaBS GaB5 Ga?S
Ogolre granmic i tolerancje
uiarmienia knusowa
4.3.2 |grubega na sitach GTeNR GTe20/15 | GTe20/15 | GTe20/15 Tablica 3
padradnich wg PR-EN 933-
1
Tolerancje bypowego
uriarmiitnin ez GTeNR, GT#10 GTe10, GTelD
4.3.3 |drobrego | krusrywa o " e iy iy Tablica 4
cigghyrm uziarnieniu wg PM- GTaNR GTa20 GTa20 GTa20
EN 5933-1
Ksrtalt kruszywa grubego
wg PN-EN 933-4 _
I'.'l!l I'I'l\!h!'r'l'l'lﬂll'll! \wArtEes F[hﬂ. Flm F]m Flm Tablica &
4.4 wikainika plaskoso
Juiks
b:l m&u‘yrnalne warf.l::ici 5]5-, 5]5:. 5[:.:. 5[5:. T-ﬂbrh'.ﬂ 'El
wikainka ksztadtu
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*) kgczna zawartosé¢ pytdw w mieszance powinna sie miesci¢é w wybranych krzywych granicznych.
**) w przypadku gdy wymaganie nie jest spetnione, nalezy sprawdzi¢ mrozoodpornos¢. Zgodnie z KTKNPiP
wystepuje w rozwigzaniach zaproponowanych w

KTKNS

warstwa  podbudowy

pomocniczej  nie

Katalogach dla kategorii ruchu KR1-KR2.

Wymagania wobec mieszanek
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Ketagarie pracentawych
Iawartosc siaren o
powierzchni preskrussons]
lub Ermanych arae zisrén
catkowicia raokriglonych
4.5 | w kruszywie grobym Comt E'E'“’-"’ E‘“-" Coups Takilica 7
(2dmm)wydzeknym z £0/30 o =
kruszywa o cigghym
uriarmieniu wg. PR-EN
933-5, kategaria nie nikars
riié
Zewartod pyhow wg PR-EN
EI G633-1 |:r fr |:r fr Tablica &
4. a) w krusrywie grubyrm®
b} w krukrywie drabrym® | fresisronecs | fosieenes | fooiiscra | fosdarcmas Tablica &
Wiaschwost niebadana na pojedynczych frakcjach, a
4.7 | dakodt pyiim tylko w mieszankach i
Odporngde na
5.2 ﬁﬂi‘-‘ Ill::::g:?nTi;EH LAsg LAgs LAasg LAug Tablica 3
Wy HSTa nik:
Ddpirnade Na Scisrarmis
g3 kru 2 grubegn wy PN- MpgDaklarow | MpcDeklarow | MpgDakdarow | MoiDaklarowa Tablica 11
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Siarcrany rozpusreralng w
5_2 kv asis ASHE .I’.Eun_ ASHH AS_ Tablica 13
v PH-EN 1744-1
Calkorwita ravwarbosc siarki .
6.3 oy PH-EN 174d-1 Ske Sun Sun =T Tablica 14
Stahoic objetode fuila
6.5.2.1 |stalowniceaga wg PR-EMN Wy Wy Wy Wy Taklica 16
1744-1, madsat 19.3
Rozpad krzemiangwy w
6.5.2.2 ﬁmwg P'I‘:-I-EN Brak rospadu rnil.::tdu rbE.z;:-l;u Brak rozpadu =
1744-1, p.19.1
Rozped elaravwy w iudu
5.5.2.3 ml::;wpm:; PH-EM Brak rospadu rnir.'.:;u rbmu Brak rozpadu =
17d44-1, p. 15.2
£.5.3 Skiadniki razpuseczaine w | Brak substancji szkodiiwyeh w stosunku do Srodowiska wg )
o widzie wg PN-EN 1744-3 adrebrych prospistw
, i Brak dat abcych takich jek: drewno, ddo, plastik, )
6.5.4 ZeniecryLrerenia regacych pogorssye wyrih kesieomwy
Znorrel shonecrna bazaltu
7.2 wi PN-EN 1367-3, wg PN- SBua SBys, SBua SBya -
EN 1097-2
Mrazaod pornost na frakeji F
7.3.3 |kruszywa 8/16 wg PH-EN “E‘;,T Fi Fs Fa TablicaZd
1367-1
Tl C Skiad rmaterishowy Dekiarnwany Dik baroasaang Dekiarowany Dk barosvany -
Wisksroic substancii nisbemiacziyeh okredlomych w
Fale. dyrektywie Rady 76/ 769/EWG zarwyczaj nie wystepuje
; w rridiach krusrywa pochodzenia mineralnege. Jednak
pmz:llgzd I;;n;:'ukm w adniggieniu do krusryw srtucrmych i edpedowych -
nalefy badat cry rawartodt substandi niebezpiscrnych
C.3a nie preekracea wartnsci dopuszezalmeeh wg adrebryeh
preepisow

W warstwach podbudowy zasadniczej i pomocniczej mozna stosowac nastepujgce mieszanki kruszyw:
1. 0/31,5mm,
2. 0/45 mm,
3. 0/63 mm.
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Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocnicze;j

Zawartos¢ pytu

Maksymalna zawartos¢ pytéow < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do podbudowy pomocniczej powinna spetniac¢
wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6. Zawartos$¢ pytdw nalezy oznacza¢ wedtug PN-EN 933-1. W przypadku stabych
kruszyw zawartos¢ pytdw w mieszance kruszyw nalezy badaé i deklarowaé po, pieciokrotnym zageszczeniu metodg
Proctora. Zawarto$¢ pytdéw w takiej mieszance ,po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, powinna rowniez
spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.6.

Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane w

Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora.

Uziarnienie

Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej
powinny spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 2.1, 2.2i 2.3.

Jako wymagane obowigzujg tylko wymienione wartosci liczcbowe na rysunkach. W przypadku stabych
kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy roéwniez badac i deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metoda
Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki
po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na rysunkach 2.1, 2.2i 2.3.

Rys. 2.1 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 mm do podbudowy pomocniczej
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Rys. 2.2 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/45 mm do podbudowy pomocniczej
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Rys. 2.3 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/63 mm do podbudowy pomocniczej
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Oprdcz wymagan podanych na rysunku 2.1, 2.2 i 2.3, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP

w okresie 6 miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2.2 i 2.3, aby zapewni¢ jednorodnosc i ciggtosc
uziarnienia mieszanek.

Tablica 2.2. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera

nadmierng zawartos¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora.
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»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEI NR 1437N NA ODCINKU OD MSC.

Mieszanka Porownanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S)
niezwigzana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
0,5 1 2 4 5.6 8 11,2 16 22,4 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/45 +5 +5 £7 - +8 - +8 +8 -
0,63 - +5 £5 +£7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko
miescic sie w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami
(SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy 2.2, ale powinna
spetniac takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w Tablicy 2.3.

Tablica 2.3. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — rdznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Mieszanka Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach
[réZznice przesiewdw w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2| 8/16 11,2/22,4| 16/31/5
min. | max. [ min. | max. | min. [ max. [ min. | max. | min. { max. [ min. | max. | min. | max. | min. [ max.
0315 M4 Tis5] 720 -1 - 1025 -1 -TJo0]25] -1 -1-1-
0/45 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 | 15| - - 7120 - - [ 10| 25 - - 10 | 25

Wrazliwo$é na mréz, wodoprzepuszczalnosé
Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddw pomocniczych powinny spetnia¢ wymagania wg Tablicy 2.6.

Wymagania wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy pomocniczej odnos$nie wrazliwosci na mréz
(wskaznik SE4), dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy pomocniczej.

Zawartos$¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania
i zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.

Wskaznik CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy pomocniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej do wskaznika
zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47. Wymaganie wg
Tablicy 2.6.

Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej

Zawarto$¢ pytu

Maksymalna zawartos¢ pytéw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw przeznaczonych do warstwy podbudowy
zasadniczej, powinna spetnia¢ wymagania kategorii podanej w Tablicy 2.6.

Zawartosc¢ pytdw nalezy oznacza¢ wg PN-EN 933-1.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy rowniez badad i deklarowac, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Zawartos¢ pytéw w takiej mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora,
powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.4.

Nie okresla sie wymagania wobec minimalnej zawartosci pytdw < 0,063 mm w mieszankach kruszyw do
warstwy podbudowy zasadniczej.

Zawartosé nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane w
Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawartos¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora.

Uziarnienie
Okreslone wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej muszg
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spetnia¢ wymagania przedstawione na rysunkach 2.4, 2.5 i 2.6. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki
kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowac, po 5 krotnym zageszczeniu metodg Proctora. Kryterium przydatnosci takiej
mieszanki, pod wzgledem uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda
Proctora, miesci sie w krzywych granicznych podanych na rysunkach 2.4, 2.5 i 2.6. Jako wymagane obowigzujg tylko

wymienione wartosci liczbowe na rysunku.

Rys. 2.4 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do warstw podbudowy zasadniczej
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Rys.2.5 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/45 mm do warstw podbudowy zasadniczej
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Rys. 2.6 Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki niezwigzanej 0/63 mm do warstw podbudowy zasadniczej
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Oprdcz wymagan podanych na rysunku, wymaga sie aby 90% uziarnien mieszanek zbadanych w ramach ZKP w okresie 6

miesiecy spetniato wymagania kategorii podanych w tablicach 2.4 i 2.5, aby zapewni¢ jednorodnos¢ i ciggtos¢ uziarnienia
mieszanek.

Tablica 2.4. Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — poréwnanie z deklarowang przez
producenta wartoscig (S). Wymagania dotyczg produkowanej i dostarczanej mieszanki. Jesli mieszanka zawiera

nadmierng zawartos¢ ziarn stabych, wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora.

. Poréwnanie z deklamwarllq p;rz‘éz produéenta we;rtoéciq (S) "
Mieszanka - . -
niezwiazana Tolerancje przesiewu przez sito (mm), % (M/m)
a 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5
0/31,5 £5 £5 +7 +8 - +8 - +8 - -
0/45 +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8 -
0/63 - +5 +5 +7 - +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢ sie w odpowiednich krzywych
uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami (SVD) z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji podanych w Tablicy
2.4, ale powinna spetniac takze wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w Tablicy 2.5.

Tablica 2.5. Wymagania wobec ciggtosci uziarnienia na sitach kontrolnych — rdznice w przesiewach podczas badan
kontrolnych produkowanych mieszanek

Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszankach,
Mieszanka [roznice przesiewdow w % (m/m) przez sito (mm)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11/2 8/16 11,2/22,4| 16/31/5
0/31.5 min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. [ min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max.
/31, 4 15 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - - - -
0/45 L 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25 - -
0/63 - - 4 15 - - 7 20 - - 10 | 25 - - 10 | 25

Wrazliwos¢ na mréz, wodoprzepuszczalnosé¢

Mieszanki kruszyw stosowane do warstw podbuddw zasadniczych powinny spetnia¢ wymagania Tablicy 2.6. Wymagania
wobec mieszanek przeznaczonych do warstw podbudowy zasadniczej odnosnie wrazliwosci na mréz (wskaznik SE4),
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dotyczg badania materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wedtug PN EN 13286-2.

Nie stawia sie wymagan wobec wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do podbudowy zasadniczej.

Zawartos¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiada¢ wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania i
zageszczania okreslonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.

Wskaznik nosnosci CBR

Badanie CBR mieszanek do podbudowy zasadniczej nalezy wykona¢ na mieszance zageszczonej metoda Proctora do

wskaznika zageszczenia 1S=1,0 i po 96 godzinach przechowywania jej w wodzie. CBR oznaczy¢ wg PN-EN 13286-47.
Wymaganie wg Tablicy 2.6.

Wymagane wtasciwosci mieszanki niezwigzanej do nawierzchni pobocza oraz nawierzchni drogi lub zjazdu

Zawartos¢ pytu

Okreslona wedtug PN EN 933-1 zawartos¢ pytow < 0,063 mm w mieszankach musi spetnia¢ wymagania kategorii podane;j
w Tablicy 2.6.

W przypadku stabych kruszyw zawartos¢ pytéw w mieszance kruszyw nalezy réwniez badac i deklarowaé, po 5 krotnym
zageszczeniu metodg Proctora. Zawartos¢ pytéw w takiej mieszance, po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora,
powinna réwniez spetnia¢ wymagania podane w Tablicy 2.6.

Zawartos¢ nadziarna

Okreslona wedtug PN-EN 933-1 zawartos¢ nadziarna w mieszankach kruszyw powinna spetnia¢ wymagania podane w

Tablicy 2.6. W przypadku stabych kruszyw decyduje zawarto$¢ nadziarna w mieszance kruszyw po pieciokrotnym
zageszczeniu metodg Proctora.

Uziarnienie

Okreslenie wedtug PN-EN 933-1 uziarnienia mieszanek kruszyw, przeznaczonych do warstwy nawierzchni z kruszywa
niezwigzanego powinno spetnia¢ wymagania podane na rysunku 2.7. Jako wymagania majg znaczenie tylko podane na
rysunkach wartosci liczbowe. W przypadku stabych kruszyw uziarnienie mieszanki kruszyw nalezy réwniez badac i
deklarowaé, po 5 krotnym zageszczeniu metoda Proctora. Kryterium przydatnosci takiej mieszanki, pod wzgledem
uziarnienia, jest spetnione, jezeli uziarnienie mieszanki po pieciokrotnym zageszczeniu metoda Proctora, miesci sie w
krzywych granicznych podanych na rysunku 2.7.

Rys. 2.7. Uziarnienie mieszanki niezwigzanej 0/31,5 do nawierzchni
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Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Mieszanki kruszyw niezwigzanych stosowane do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego powinny spetnia¢ wymagania wg.
Tablicy 2.6. Wymagania wobec wrazliwosci na mréz, mieszanek przeznaczonych do nawierzchni, dotyczg badania
materiatu po pieciokrotnym zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2. Nie stawia sie wymagan wobec
wodoprzepuszczalnosci zageszczonej mieszanki niezwigzanej do nawierzchni z kruszywa niezwigzanego, o ile szczegétowe

rozwigzania tego nie przewiduja.

Zawarto$¢ wody

Zawartos¢ wody w mieszankach kruszyw powinna odpowiadaé wymaganej zawartosci wody w trakcie wbudowywania

zageszczania okreSlonej wedtug PN-EN 13286-2, w granicach podanych w Tablicy 2.6.

Tabela 2.6. Wymagania wobec mieszanek niezwigzanych

Wymagane wiasdwosci mieszanki niezwigzane]

Rozdziat przeznaczonej do: %donﬁiﬁ?;e
w PN-EN Wiasdciwosé podbudowy podbudowy . ] %
13285 pomocniczej | zasadniczej Na:éelr’lfgma wlgr;BESN
KR3-7 KR1-7
Uziarnienie mieszanki 0/31,5; 0/45; | 0/31,5; 0/45; | 0/31,5; 0/45; )
4.3.1 niezwigzanej 0/63 0/63 0/63 Tablica 4
e raigyc:::lgi T UF12 UFs UFis Tablica 2
=2 ra'?é'é'fr'&aéawm“ pyiow: LFne LFnr LFs Tablica 3
Zawartosc, nadziama: 3 3
433 kategoria OC: OCaw OCoo 0OCso Tablica4i6
44.1 Wymagania wobec uziarnienia rys. 2.1 rys. 2.2 rys. 2.3 Tablica5i6
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Ksztalt kruszywa grubego wg
PN-EN 9334

a) maksymalne wartosci
wskaznika plaskosci

Flng

Flso

Flso

lub
b) maksymalne wartosci
wskaznika ksztattu

SInr

Slss

Slss

Kategorie procentowych
zawartosci ziaren o
powierzchni przekruszonej lub
tamanych oraz ziaren
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym
(=4mm)wydzielonym z
kruszywa o ciggtym
uziarnieniu wg. PN-EN 933-5,
kategoria nie nizsza niz

Coos3
Cso/30

Cooy3
Cso30

442

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia
poszczegolnych partii -
porownanie z deklarowang
przez producenta wartoscig
(S)

wa. tablicy 2.2

wg. tablicy 2.4

brak wymagan

Tablica 7

442

Wymagania wobec
jednorodnosci uziarnienia na
sitach kontrolnych - roznice w
przesiewach

wg. tablicy 2.3

w. tablicy 2.5

brak wymagan

Tablica 8

4.5

Wrazliwos¢ na mroz; wskaznik
piaskowy SE4 wg PN-EN 933-
8: 2015-07,
cO najmniej

40

45

35

Odpornosc na rozdrabnianie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria nie wyzsza niz:

LAao

LA

Odpornosc na scieranie
(dotyczy frakcji 10/14 odsianej
z mieszanki) wg PN-EN 1097-
1, kategoria Mce

Deklarowana

Deklarowana

Deklarowana

Mrozoodpornosc (dotyczy
frakgji kruszywa 8/16 odsianej
Z mieszanki)

wg PN-EN 1367-1

Fdeklarowana

(=7)

Fa

Fa

Wartosc CBR po zageszczeniu
do wskaznika zageszczenia
Is=1,0 i moczeniu w wodzie
96h, co najmniej

= 60

4.5

Wodoprzepuszczalnosc
mieszanki w warstwie
odsgczajacej po zageszczeniu
wg metody Proctora do
wskaznika zageszczenia
Is=1,0, wspotczynnik filtracji,
co najmniej cm/s

brak wymagan

brak wymagan

brak wymagan

Zawartos$¢ wody w mieszance
zageszczanej,% (m/m),
wilgotnosci optymalnej wg
metody Proctora

80 - 100

80 - 100

80 - 100

*) Badanie wskaznika piaskowego SE4 wg PN-EN 933-8: 2015-07 nalezy wykona¢

zageszczeniu metodg Proctora wg PN-EN 13286-2.

Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-EN 1008.

Kontrola jakosci materiatéw w okresie dostaw

na mieszance

Kontrola jakosci materiatdw polega na przeprowadzeniu badan cech fizycznych materiatéw na

probkach dla

partii  kruszywa i

Dodatkowe wymagania

poréwnaniu

wynikow z wymaganiami okreslonymi w p.2.3.

po pieciokrotnym

reprezentatywnych
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Podbudowa wykonywana bezposrednio na podtozu gruntowym powinna spetnia¢ warunek szczelno$ci warstwy
(nieprzenikania czastek):

D
—<5
dBS

w ktérym:
D15 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziaren warstwy podbudowy,
D85 — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaren gruntu podtfoza.

Warunek ten zostaje automatycznie spetniony w przypadku zastosowania stabilizacji podtoza spoiwami hydraulicznymi
lub przy zastosowaniu warstwy geowtdkniny separujace;j.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 3.

Sprzet do robét

Sprzet do wykonania podbudéw powinien by¢ dobrany przez Wykonawce tak, aby zabezpieczyt jakos¢ zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa w ilodci i rodzaju gwarantujagcym wykonanie robét zgodnie z harmonogramem i terminem
zakonczenia inwestycji. Mieszanka kruszywa dla warstwy z mieszanki niezwigzanej winna by¢ rozktadana za pomoca
urzadzen uniemozliwiajgcych segregacje. Na ciggu gtéwnym nalezy podbudowe zasadniczg z mieszanki niezwigzanej
rozktadac uktadarkami.

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek kruszyw niezwigzanych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

1. mieszarek stacjonarnych (zlokalizowanych w poblizu palcu budowy) do wytwarzania mieszanki kruszyw,
wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o
wilgotnosci optymalnej. Wymaganie to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy
jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

2. réwniarek lub uktadarek na pozostatych drogach (podbudowa pomocnicza i zasadnicza) i pozostatych
warstwach  (podbudowa pomocnicza) dla ciggdw gtdwnych. Za zgodg Inzyniera/Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od KR3 mozna dopuscié
spycharki,

walcy ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
4. ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych do zageszczania w miejscach trudnodostepnych,
5. innego sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Zamawiajgcego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB DMU.00.00.00, Wymagania ogdlne" punkt 4.

Transport kruszyw

Wybér Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do materiatu, jego objetosci,
technologii odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna by¢
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do wbudowania gruntu materiatu.

Wykonawca powinien zapewni¢ minimalizacje odlegtosci transportowych przy zachowaniu  wymagan projektowych.
Organizacje transportu nalezy przeprowadzi¢ z uwzglednieniem zmiennosci w dostepnosci drég i powierzchni do
prowadzenia transportu (przemieszczania materiatéw do wykonania nasypu).

W  organizacji transportu  Wykonawca uwzgledni: typowe warunki klimatyczne i pogodowe, wymagania
wynikajgce z harmonogramu prac, ograniczenia dotyczgce tadunku przez czynniki zewnetrzne (instalacje, konstrukcje,
dopuszczalne obcigzenia), wymagania ochrony S$rodowiska oraz rodzaj maszyn stosowanych do zatadunku, w
przypadku samochododw.

Nalezy przestrzegac ograniczen dotyczgcych ruchu budowlanego, podanych w punkcie

5.7. WWIORB D-02.01.01. ,Roboty ziemne. Wykonanie wykopow” i w punkcie 5.16 WWiORB D-02.03.01. ,,Roboty ziemne.
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Wykonywanie nasypéw”.
Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad odlegtosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport.

Transport i wytadunek mieszanki niezwigzanej powinien zapewni¢ niezmiennos¢ sktadu mieszanki oraz nie powinien
powodowac segregacji sktadnikéw oraz zanieczyszczenia mieszanki. Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami
samowytadowczymi w sposdb zabezpieczajagcy je przed segregacja, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

Materiaty sypkie nalezy przewozi¢ w sposob eliminujgcy mozliwos¢ wysypywania, pylenia oraz innego zanieczyszczenia
Srodowiska.

Transport pozostatych wyrobéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady dotyczace wykonania robét
Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w WWiORB DMU.00.00.00 "Wymagania ogdlne” punkt 5.

Zasady wykonywania robot
Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Zamawiajgcemu do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.
Sposdb  wykonania robdét powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowg i STWIORB. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzystaé z ustalen podanych w niniejszych WWiORB.

Podstawowe czynnosci przy wykonaniu robét obejmuja:
roboty przygotowawcze,

przygotowanie podtoza,

wytwarzanie mieszanki kruszywa,
wbudowanie mieszanki,

zageszczanie mieszanki,

utrzymanie wykonanej warstwy,
roboty wykonczeniowe.

No v ok~ wNR

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robot nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, STWIORB lub wskazan Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego:
1. ustali¢ lokalizacje robat,
2. przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary niezbedne do szczegétowego wytyczenia robdtoraz ustalenia
danych wysokosciowych,
3. usung¢ przeszkody utrudniajgce wykonanie robét,
wprowadzi¢ oznakowanie drogi na okres robot,
5. zgromadzi¢ materiaty i sprzet potrzebne do rozpoczecia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie warstwy podbudowy zgodnie z
Dokumentacja  Projektowa, z  tolerancjami  okreslonymi w niniejszej specyfikacji. Paliki lub szpilki do kontroli
uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie
robot przez Wykonawce. Powinny by¢ one ustawione w osi drogi i w rzedach rownolegtych do osi drogi, lub w inny sposdb
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno
umozliwiaé naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robdt i nie powinno by¢ rzadsze, niz co 10m. Jezeli warstwa
mieszanki kruszywa stabilizowanego mechanicznie bedzie uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy
ustawi¢ na podtozu prowadnice w taki sposdb, aby wyznaczaty one Scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug
Dokumentacji Projektowej. Wysoko$¢ prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy mieszanki kruszywa
stabilizowanego mechanicznie, w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny by¢ ustawione stabilnie, w sposéb
wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania warstwy. Zamiennie mozna
zastosowal wytyczenie sytuacyjne i wysokosciowe przez jednoznaczne zdefiniowanie w pamieci elektronicznej
maszyn wyposazonych w system sterowania 3D wszystkich elementéw geometrii warstwy podbudowy.

Przygotowanie podtoza
Przed wykonaniem podbudowy podtoze nalezy oczyscic ze wszelkich zanieczyszczen oraz sprawdzi¢ jego cechy
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geometryczne i zageszczenie. Wszelkie uszkodzenia lub powierzchnie wykazujgce odchylenia od wymaganej réwnosci,
spadkow poprzecznych lub rzednych powinny by¢ naprawione.

Podtoze pod podbudowe stanowi warstwa stabilizowana cementem Ilub warstwa mrozoochronna badz tez inna
warstwa zgodnie z projektem.

Podbudowa powinna byé wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowa lub wg
zalecen Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajacego z tolerancjami okreslonymi w niniejszych WWiORB.

Podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy uktada¢ na odpowiednio przygotowanej
warstwie, zgodnie z wiasciwymi WWIiORB. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wg
zasad zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

Dla pobocza nie jest wymagane wykonanie badarn modutéw odksztatcerh metoda VSS.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Przed przystagpieniem do robdét w terminie uzgodnionym z Inzynierem/ Zamawiajgcym, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi/ Zamawiajgcemu do akceptacji projekt sktadu mieszanki kruszywa niezwigzanego oraz wyniki badan
laboratoryjnych poszczegdlnych sktadnikdw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajacego do wykonania badan kontrolnych. Projektowanie polega na doborze kruszywa do mieszanki oraz
zawartosci wody. Procedura projektowania powinna by¢ oparta na probkach laboratoryjnych i/lub polowych
przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych zrédet i o takich samych wtasciwosciach, jak te ktére beda
stosowane do wykonania podbudowy.

Mieszanke kruszywa o scisle okresSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢é w mieszarkach
stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci
materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegdlnych frakcji na drodze.

Mieszanke kruszywa o S$cisle okres$lonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w mieszarkach,
gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszarki (wytwodrnie mieszanek kruszywa) stacjonarne lub mobilne powinny zapewnic¢ ciggtos¢ produkcji zgodng z
recepta laboratoryjng. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
sposob przeciwdziatajacy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

Wbudowanie mieszanki

Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

Mieszanka kruszywa niezwigzanego po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w
taki sposdb, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu. Zaleca sie w tym celu korzystanie z transportu
samochodowego z zabezpieczong (przykrytg) skrzynig tadunkowga. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana metoda
zmechanizowang przy uzyciu zalecanej, elektronicznie sterowanej, rozktadarki, ktéra wstepnie moze zageszcza¢ uktadang
warstwe kruszywa. Rozktadana warstwa kruszywa powinna byc¢ jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubosc¢ po
zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Jezeli uktadana konstrukcja sktada sie z wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i rzednych
wysokosSciowych.

Zawartos¢ wody w mieszance zageszczonej musi by¢ zgodna z granicami podanymi w tablicy 2.6. Wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby Proctora, wg PN-
EN 13286 2 oraz PNEN 1097-6. Mieszanka o wiekszej wilgotnosci powinna zosta¢ osuszona przez mieszanie i
napowietrzanie. Jezeli wilgotno$é¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od wartosci podanej w tablicy 2.6, mieszanka powinna
by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie wymieszana.

Rozscielong mieszanke kruszywa nalezy sprofilowaé rowniarkg lub ciezkim szablonem, do spadkéw poprzecznych i
pochylen podtuznych ustalonych w dokumentacji projektowej. W czasie profilowania nalezy wyréwnac lokalne
wgtebienia. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja  kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymienic
kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Zageszczenie mieszanki

Po wyprofilowaniu mieszanki kruszywa nalezy rozpoczac¢ jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowac az do osiggniecia
wymaganego w STWIORB wskaznika zageszczenia. Warstwe kruszywa niezwigzanego nalezy zageszcza¢ walcami
ogumionymi, walcami wibracyjnymi i gtadkimi. Kruszywo o przewadze ziaren grubych zaleca sie zageszcza¢ najpierw
walcami  ogumionymi, a nastepnie walcami wibracyjnymi. Kruszywo o przewadze ziaren drobnych zaleca
sie  zageszczac najpierw  walcami  ogumionymi, a nastepnie gtadkimi. W miejscach trudno dostepnych nalezy
stosowac zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne itp.

Zageszczanie walcami na podbudowach o przekroju daszkowym powinno rozpoczg¢ sie od krawedzi i przesuwacd sie
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pasami podtuznymi w strone osi jezdni. Zageszczanie na podbudowach o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpoczac sie od dolnej krawedzi i przesuwac sie pasami podtuznymi w strone goérnej krawedzi podbudowy .

Zageszczenie powinno by¢ rownomierne na catej szerokosci warstwy. Zaleca sie, aby grubos¢ zageszczanej warstwy nie
przekraczata przy walcach statycznych gtadkich 15 cm, a przy walcach ogumionych lub wibracyjnych 20 cm.

Zageszczenie podbudowy nalezy wykonywac¢ warstwami przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. W ostatniej fazie
zageszczania nalezy sprawdzi¢ profil szablonem. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia nie powinien by¢é mniejszy od 1,03 (KR3 -KR7) oraz 1,00 dla pozostatych drdg. Zageszczenie
kontroluje sie ptytg VSS przez sprawdzenie modutu odksztatcenia. Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie
nalezy uznac za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy
od 2,2 dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy powinien odpowiadac
przyjetemu poziomowi wskaznika no$nosci podbudowy wg tablicy 6.8.

Utrzymanie wykonanej warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli
Wykonawca bedzie wykorzystywat, gotowg warstwe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie jej
uszkodzenia spowodowane przez ten ruch.

Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe, zgodne z dokumentacjg projektowg, STWIORB lub wskazaniami Inzyniera/Inspektora
Nadzoru/Zamawiajgcego dotyczg prac zwigzanych z dostosowaniem wykonanych roboét do istniejgcych warunkéw
terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

— uzupetnienie zniszczonych w czasie robot istniejgcych elementéw drogowych lub
terenowych,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robét,

— usuniecie oznakowania drogi wprowadzonego na okres robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot
Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w WWiORB DMU.00.00.00,
Wymagania ogdlne" punkt 6.

Badania i pomiary dzielg sie na:
a) badania i pomiary Wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
b) badania i pomiary kontrolne, wykonywane na zlecenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego
przez Laboratorium Zamawiajacego.

Badania i pomiary kontrolne dzielg sie na podstawowe, dodatkowe i arbitrazowe.

W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i pomiaréw
kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiarow arbitrazowych.

Badania obejmuja:
a) pobranie prébek,
b) zapakowanie prébek do wysytki,
c) transport prébek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,
d) przeprowadzenie badania,

e) sprawozdanie z badan.
Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje cech warstwy.

Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréw w celu sprawdzania czy jakosc¢
wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badaniai  pomiary powinny by¢ wykonywane
z niezbedna starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary
Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz
nie rzadziej niz wskazano to w WWIiORB. Wyniki badan beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki
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badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajgcemu.

Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sa zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktdrych celem jest sprawdzenie, czy jakos¢
zastosowanych materiatéw i wyrobéw budowlanych oraz gotowej warstwy spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.
Pobieraniem prdébek, wykonaniem badan i pomiarow na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajacy decyduje o wyborze Laboratorium Zamawiajgcego.

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikow badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego
odcinka  budowy, strony  kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw kontrolnych
dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajacego. Inzynier/Inspektor
Nadzoru decydujg o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy tzn.
dziennej dziatki robocze;j.

Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe s3 powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych dodatkowych, co do
ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na
podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje
bezstronne, akredytowane laboratorium, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po
poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiardw arbitrazowych wyraza
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium, ktére
przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien:

a) przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajgcemu do akceptacji Zrdédta poboru
mieszanki oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty potwierdzajace
jakos$¢ materiatéw sktadowych.

b) uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (stwierdzenie o oznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat
zgodnosci, deklaracje wiasciwosci uzytkowych, aprobate techniczng, ew. badania materiatow
wykonane przez dostawcow itp.),

c) opracowaé recepte laboratoryjng dla mieszanki kruszywa oraz przedstawi¢ Inzynierowi/ Inspektorowi
Nadzoru/ Zamawiajgcemu wraz z wynikami badan do zatwierdzenia;

d) wykonaé wtasne badania wiasciwosci materialdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego. Badania te powinny obejmowacé wszystkie
wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru/Zamawiajgcemu do
akceptacji.

Waznos¢ wykonanych przez producenta mieszanki niezwigzanej petnych badan materiatdw wsadowych, w trakcie
ztozenia do akceptacji razem z receptg nie moze przekroczyé pét roku od dnia wykonania  tych badan. Badania
materiatéw wsadowych w ramach badan wtasnych Wykonawcy nalezy powtarzac jeden raz na rok.

Badania i pomiary w czasie realizacji robot

Wykonawca powinien wykonywac badania i pomiary z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robdt, lecz nie rzadziej niz wskazano to w tablicy 6.7

Tablica 6.7. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy wykonywaniu podbudowy z mieszanki kruszywa niezwigzanej
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Czestotliwoéé badan

Minimalna
: : . liczba badan na | Maksymalna powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie badan dziennej podbudowy przypadajaca
dziatce na jedno badanie (m?)"
roboczej
1 | Uziarnienie mieszanki
= 1 3000
Zawartosc wody w mieszance
3 | Zageszczenie i nosnos¢ podbudowy 2 6000

przy zatwierdzeniu materiatu i przy kazdej
istotnej zmianie jego wiasciwosci, zmianie
zfoza, zmianie producenta oraz w razie
watpliwosci co do jakosci wbudowywanej
mieszanki.

Badanie wiasciwosci innych niz uziarnienie
mieszanki

Uziarnienie mieszanki
Kontrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna byé przeprowadzana minimum 1 raz na kazdej dziennej dziatce
roboczej za pomoca analizy sitowej. Prébki nalezy pobiera¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Uziarnienie mieszanki powinno miesci¢ sie pomiedzy odpowiednimi krzywymi granicznymi wg WT-4 2010 dla
zaprojektowanego uziarnienia mieszanki kruszyw.

Zawarto$¢ wody w mieszance
Zawartos¢ wody w mieszance kruszyw w czasie wbudowania i zageszczania badana wedtug PN-EN  13286-2 powinna
odpowiada¢ wymaganej w granicach  okreslonych w WT-4 2010.

Zageszczenie i no$nos¢ podbudowy

Kontrole zageszczenia i nosnosci podbudowy nalezy oprzeé¢ na metodzie obcigzen ptytowych za pomocay ptyty VSS o
Srednicy 30 cm.

Nosnos¢ podbudowy nalezy uznaé za prawidtowga, gdy wtdrny modut odksztatcenia E2 oznaczony za pomoca ptyty VSS jest
nie mniejszy niz wymagana wartos¢, okreslona w KTKNPiP 2014 lub KTKNS 2014, odpowiednia dla danej
podbudowy i okreslona w Dokumentacji Projektowe;j.

Tablica 6.8 Wymagania dla no$nosci podbudowy

; drogi o ruchu drogi o ruchu drogi o ruchu
Badanie
2 KR1 + KR2 KR3 + KR4 KRS = KR7

Wskaznik zageszczenia Is dla podbudowy
zasadniczej i pomocniczej > 1,00 > 1,00 > 1,03
Wskaznik odksztatcenia I, dla podbudowy
pomocniczej i zasadniczej s 2,20 = 2,20 = 2,20
Wtérny modut odksztatcenia Ex dla
podbudowy zasadniczej > 130 MPa > 160 MPa > 180 MPa
Wtorny modut odksztatcenia Ex dla > 80 MPa > 100 MPa > 120 MPa
podbudowy pomocniczej B B B

Zageszczenie podbudowy nalezy uznac za prawidtowe, gdy wskaznik odksztatcenia lo, okreslony stosunkiem wtérnego

modutu E2 do pierwotnego modutu E1, jest nie wiekszy niz 2,2.

Zageszczenie warstwy podbudowy mozemy sprawdzi¢ na dwa sposoby:
. Metoda obcigzen ptytowych wg zatacznika B do normy PN-S-02205. Moduty odksztatcenia nalezy
wyznaczy¢ dla przyrostu obcigzenia od 0,25 MPa do 0,35 MPa przy zastosowaniu ptyty VSS o srednicy 300 mm.
Koricowe obcigzenie powinno wynosi¢ 0,45 MPa.Obliczenie wynikéw wg wzoru:
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E= ap D
4As
w ktérym:
E - modut odksztatcenia (MPa)
Ap - roznica naciskow (MPa)
As - przyrost osiadan odpowiadajacy tej roznicy naciskéw (mm)
D - $rednica ptyty (mm)

1. W drugim sposobie pomiar ptytg statyczng VSS na podbudowie z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, nalezy przeprowadzac z zastosowaniem metodyki jn.

I CYKL

- obcigzanie pierwotne od 0,00 do 0,55 MPa, stopniami w sposéb nastepujacy:

0,00 MPa - 0,05 MPa - 0,15 MPa - 0,25 MPa - 0,35 MPa - 0,45 MPa - 0,55 MPa

Czas trwania poszczegdlnych stopni obcigzenia wynosi 1min. Jezeli réznica dwéch kolejnych odczytéw na
czujnikach nie przekroczy 0,02mm, mozina przejs$¢ do nastepnego (wyzszego) stopnia obcigzenia
jednostkowego.

- odcigzanie pierwotne od 0,55 do 0,00 MPa, stopniami w sposdb nastepujgcy:

0,55 Mpa -0,15 Mpa - 0,05 Mpa - 0,00 Mpa.

Czas trwania poszczegdlnych stopni odcigzania wynosi 1min. Jezeli réznica dwoéch kolejnych odczytéow na
czujnikach nie przekroczy 0,02mm, mozna przejsS¢ do nastepnego (wtdrnego) stopnia obcigzania
jednostkowego. Czas trwania ostatniego stopnia odcigzenia wynosi 5min.

11 CYKL

- obcigzanie wtérne od 0,00 do 0,55 MPa, stopniami jak w | cyklu,

- odcigzanie wtérne od 0,55 do 0,00 MPa, stopniami jak w | cyklu.

Moduty odksztatcenia pierwotny E1 i wtérny E2, obliczamy na podstawie wzoru:
E1, E2 = % D (Ap/As) [MPa]

gdzie:

D - Srednica ptyty (D=300), mm

Ap- przyrost obcigzenia jednostkowego w | cyklu od 0,25 do 0,35 MPa

oraz w Il cyklu od 0,25 do 0,45 MPa

As - przyrost odksztatcenia odpowiadajgcy przyjetemu zakresowi obcigzenia, mm

Biezace badania kontrolne nosnosci warstwy podbudowy Wykonawca moze przeprowadza¢ metodami alternatywnymi,
np. lekka ptyta do obcigzern dynamicznych. Metodg referencyjng jest metoda obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do
normy PN-5-02205.

Alternatywnie dopuszcza sie kontrole i ocene nosnosci na powierzchni warstwy materiatu na podstawie oznaczenia
wartosci modutu dynamicznego Evd z zastosowaniem lekkiej ptyty dynamicznej LPD. Dopuszczenie tej metody wymaga
potwierdzenia na odcinku probnym i akceptacji przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego korelacji wartosci
wtdérnego modutu odksztatcenia E2, stanowigcych kryterium akceptacji nosnosci, z wartosciami  modutu dynamicznego
Evd w odniesieniu do gruntow i materiatdw stosowanych w konkretnym przypadku i okreslonych z zastosowaniem
wybranego typu (konstrukcji) LPD. W przypadku stosowania ptyt LPD o réznych konstrukcjach korelacje nalezy ustali¢ dla
kazdego typu urzadzenia. Metodg referencyjng jest metoda obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do normy PN-S-02205.

W przypadku stosowania ptyty LPD nalezy uwzglednié wtasciwe dla tej metody ograniczenia w zakresie jej stosowalnosci.
Metody tej nie nalezy jednak wykorzystywac¢ do badan odbiorowych warstwy.

Wykonawca zobowigzany jest zapewniaé laboratorium Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego na swoj koszt
pojazdy ciezarowe stanowigce przeciwwage do oznaczania modutu odksztatcenia i badania nosnosci przez obcigzenie
ptyta statyczng (badanie aparatem VSS) w miejscu i terminie wyznaczonym przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru
/Zamawiajgcego.

Whasciwosci kruszywa

Wtasciwosci mieszanki kruszywa inne niz uziarnienie powinny by¢ badane okresowe na polecenie Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru /Zamawiajgcego oraz w razie watpliwosci co do jakosci mieszanki. Probki do badan powinny by¢ pobierane
losowo w obecnosci Inzyniera/ Inspektora Nadzoru /Zamawiajgcego.

90

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY
»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEI NR 1437N NA ODCINKU OD MSC.
OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
Tablica 6.8 Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy pomocniczej i
zasadniczej

Wyszczegdlnienie badan i

Lp. A Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw
pomiaréw
1 | Szerokos¢ 10 razy na 1 km
2 [Rownos¢ podtuzna w sposob ciggty na kazdym pasie ruchu fatg
dtugosci 4m lub metodg réwnowazng (planografem)
3 |Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km fatg dtugosci 2m
4 | Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokos$ciowe**) |dla kazdej jezdni co 20m na odcinkach prostych i
co 10m na tukach; w osi jezdni i na jej krawedziach

6 |Uksztattowanie osi w 10 razy na 1 km
planie*)
7 | Grubosc¢ 10 razy na 1 km

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.

**) Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/InspektorowiNadzoru/ Zamawiajgcemu
do akceptacji propozycje miejsc pomiarowych.

Dopuszczalne tolerancje dotyczgce cech geometrycznych
Tablica 6.9. Dopuszczalne tolerancje dla wymaganych cech geometrycznych podbudowy zasadniczej i pomocniczej

Lp Cecha mierzona Tolerancja

1 Szerokos¢ warstwy Tolerancja dla pojedynczego wyniku +10 cm, -5 cm od
szerokosci projektowanej.

Dla wartosci sredniej elementu podlegajgcego odbiorowi
od 0,0 do +10,0 cm.

2 Réwnos¢ podiuzna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643)
- podbudowa zasadnicza

+15mm - podbudowa pomocnicza

3 RAwnos$¢ poprzeczna Zgodnie z zat. nr 1 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. (Dz. U. poz. 1643)
- podbudowa zasadnicza

+15mm - podbudowa pomocnicza

4 Spadki poprzeczne +0,5% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza
5 Rzedne wysokosciowe -2cm / +1 cm - podbudowa pomochicza

-1 cm/ +0 cm - podbudowa zasadnicza
6 Uksztaltowanie osi w planie +£5cm - podbudowa pomocnicza/zasadnicza
7 Grubos¢ warstwy +10% - podbudowa pomocnicza/zasadnicza

7. OBMIAR ROBOT

7.1 0Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 "Wymagania Ogdlne" punkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania Ogdlne” punkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, WWIORB i wymaganiami Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru /Zamawiajgcego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki
pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badan i pomiaréw kontrolnych
dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkdéw czesciowych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami
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Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatdw i robdt (nie spetniajgce wymagan okreslonych w WWIORB i
opracowanych na ich podstawie STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy polecenie
przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang wykonane badania lub
pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego WWIiORB), a ich wyniki bedg pozytywne. Wykonawca w programie
tym jest zobowigzany dokonaé oceny wptywu na trwatosé, przedstawié¢ sposdb naprawienia wady lub wnioskowac o
zredukowanie ceny kontraktowej naliczenie potrgcen.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach WWiORB zostang odrzucone.
Wykonawca wymieni materiaty na wiasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajagcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w innych,
prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny byé ponownie wykonane przez Wykonawce na jego
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiIORB DMU.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne” w
punkcie 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach drogowych i budownictwie drogowym

2. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane. Wymagania.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

4. PN-EN 933-1 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$¢ 1: Oznaczenie
sktadu ziarnowego — Metoda przesiewowa.

5. PN-EN 933-3 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 2: Oznaczenie
ksztattu ziaren za pomoca wskaznika ptaskosci.

6. PN-EN 933-4 Badanie geometrycznych wifasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczenie
ksztattu ziaren- Wskaznik ksztattu.

7. PN-EN 933-5 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenialub famania kruszyw
grubych.

8. PN-EN 933-8 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 8: Ocena zawartoscidrobnych czastek -
Badania wskaznika piaskowego.

9. PN-EN 933-9 Badanie geometrycznych wiaéciwosci kruszyw. Cze$é 9: Ocena zawartoscidrobnych czastek-
Badania btekitem metylenowym.

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw. Cze$é 2:Metody oznaczania
odpornosci na rozdrobnienie.

11. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw- Czeéé 6:0znaczanie gestosci
ziarn i nasigkliwosci.

12. PN-EN 1367-1 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornoéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Czes$¢ 1: Oznaczenie mrozoodpornosci.

13. PN-EN 1367-3 Badanie wtasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — Cze$¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania.

14. PN-EN 13286-1 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznymCze$é 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci - Wprowadzenie i wymagania
ogdlne.

15. PN-EN 13286-2 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym Cze$é 1: Metody
badan dla ustalonej laboratoryjnie referencyjnej gestosci i wilgotnosci- Zageszczanie aparatem Proctora.
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16.

17.
18.

PN-EN 13286-47 Mieszanki mineralne niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym

- Czes¢ 47: Metody badan dla okreslenia nosnosci, kalifornijski wskaznik nosnosci CBR, natychmiastowy
wskaznik nosnosci i pecznienia liniowego.

PN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

BN-8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fata.

10.2. Inne dokumenty

1.

2.

»Instrukcja Badan Podfoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czgsé 2. Zatgcznik” GDDP,
Warszawa 1998r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych Politechnika Gdanska 2014 r.
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43z dnia 14 maja 1999 r z pdzniejszymi
zmianami.

WT-4 2010. Mieszanki niezwigzane do drdég krajowych. Wymagania techniczne. Zatgcznik Nr 3 do
Zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 19listopada 2010r.

Zatgcznik B3 do KPRNPP-2013 Procedura wykonania badania modutu odksztatcenia warstw
konstrukcyjnych podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg VSS.

»Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czes$¢ 2. Zatacznik” GDDP,
Warszawa 1998r.

Projekt RID 1/6 Wykorzystanie materiatéw pochodzgcych z recyklingu Zadanie 6 Zatgcznik

9.6 ,Wytyczne wykorzystania materiatdw pochodzacych z recyklingu nawierzchni betonowych”,
Warszawa 2019 r.
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W

1.

2.

WiORB D.04.05.01. PODBUDOWA | ULEPSZONE PODtOZE Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM

WSTEP

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (WWiORB) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem ulepszonego podtoza z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem w ramach zadania ,Wyréwnanie szans mieszkaficow z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi
powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”. Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa
w Olsztynie.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB stanowig wymagania dotyczace robot zwigzanych z wykonaniem ulepszonego
podtoza z kruszywa stabilizowanego cementem.

Okreslenia podstawowe

Mieszanka cementowo-kruszywowa - mieszanka kruszywa, cementu i wody, a w razie potrzeby réwniez dodatkéw
ulepszajgcych, np. popiotéw lotnych lub chlorku wapniowego, dobranych w optymalnych ilosciach.

Kruszywo stabilizowane cementem - mieszanka cementowo-kruszywowa zageszczona i stwardniata w wyniku ukonczenia
procesu wigzania cementu.

Podtoie gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki cementowo-gruntowej, na
ktorej uktadana jest warstwa podbudowy.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w WWiORB
DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowg, WWIiORB i
poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
1. organizacji robét budowlanych;

zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

ochrony srodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

o v e wN

warunkow organizacji ruchu;
7. zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 "Wymagania ogdlne".

MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB DMU.00.00.00
»Wymagania ogdlne" pkt 2.

Cement
Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5" wg PN- EN 197-1 [2].
Badania cementu nalezy wykonaé zgodnie z PN-B-04300 [1]. Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z
BN-88/6731-08 [5].
W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go stosowac za zgodg
Inspektora Nadzoru tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego przydatnosc do robét.

Kruszywa
Przydatnos¢ kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem nalezy oceni¢ na podstawie wynikdéw badan

94

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY
»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEI NR 1437N NA ODCINKU OD MSC.

OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanych w PN-EN 13242,

Do wykonania podbuddw i ulepszonego podtoza z kruszyw stabilizowanych cementem nalezy stosowac grunty spetniajace

wymagania podane w tablicy 1.

Kruszywo mozna uznaé za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdy wyniki badan laboratoryjnych wykaza, ze

wytrzymatosé na Sciskanie i mrozoodpornos¢ prébek sg zgodne z wymaganiami okreslonymi.

W przypadku, gdy istniejacy grunt nie spetni wymagan wytrzymatosci na $ciskanie oraz mrozoodpornosci, grunt nalezy

dodziarni¢ odpowiednim kruszywem.

Tablica 1. Wymagania dla kruszyw przeznaczonych do stabilizacji cementem wg WT-5

Odniesienie do PN- EN

Lp. [|Wiasciwosci Wymagania 13242:2004

1 Uziarnienie wg PN-EN 933-1
GC80/20 GF80 GA75 Tabl. 2

2 Odpornos¢ na rozdrabnianie

kruszywa grubego wg PN-EN LA60 Tabl. 9
1097-2

3 Siarczany rozpuszczalne w|-Kruszywo kam. ASO,2 Tabl.12

kwasie wg PN-EN 1744-1 -zuzel kawatkowy wielkopiecowy: AS1,0

4 Catkowita zawarto$¢ siarki wg —[(ruszywo kam.: SNR Tabl. 13

PN-EN 1744-1 -Zuzel kawatkowy wielkopiecowy:S2
5 Statosc objetosci zuzla
stalowniczego wg PN-EN 1744- V5 Tabl. 14
1:1998 rozdziat 19.3
6 Rozpad  zZelazawy w  zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym  |Brak rozpadu
wg PN-EN 1755-1:1998, p.19.2

7 Sktadniki rozpuszczalne w|Brak substancji szkodliwych dla $rodowiska wg odrebnych

wodzie wg PN-EN 1744-3 przepisow

8 Zanieczyszczenia Brak ciat obcych takich jak drewno, szkto i plastik, mogacych
pogorszy¢ wyrdb koricowy

9 Zgorzel stoneczna bazaltu wg (SBla

PN-EN 1367-3, wg PN-EN 10972

10 |Nasigkliwos¢ wg PN-EN 1097-6,WA242
rozdziat 7 (jesli kruszywo nig
spetni warunku WA242, to nalezy

zbadac jego
mrozoodpornosé¢ wg p. 7.3.3
tablicy 1)

11 |Mrozoodporno$¢ na kruszywa-skaty magmowe i przeobrazone: F4
frakcji 8/16 wg PN-EN 1367-1skaty osadowe: F10 -kruszywa z recyklingu: F10 (F25%)
(Badanie wykonywane tylko w
przypadku, gdy nasigkliwos¢
kruszywa przekracza WA242)

12  |Istotne cechy $rodowiskowe Wiekszo$¢ substancji niebezpiecznych okreslonych w dyrektywieg
Rady 76/769/EWG zazwyczaj nie wystepujg w Zrddtach kruszywa
pochodzenia mineralnego. Jednak w odniesieniu do kruszyw
sztucznych i odpadowych nalezy badac
czy zawarto$¢ substancji niebezpiecznych nie przekracza wartosc
dopuszczalnych wg odrebnych przepiséw

* pod warunkiem, gdy zawartos$¢ w mieszance nie przekracza 50% m/m

Decydujgcym sprawdzianem przydatnosci kruszywa do stabilizacji cementem sg wyniki wytrzymatoscina sciskanie probek.

Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszywa cementem i ewentualnie do pielegnacji wykonanej warstwy powinna

95

WYTYCZNE W

YKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY
»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEI NR 1437N NA ODCINKU OD MSC.
OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

odpowiadac¢ wymaganiom PN-EN 1008 [3]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitna.

Gdy woda pochodzi z watpliwych zrédet nie moze by¢ uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie z wyzej podang normg
lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzymatosci na sciskanie probek gruntowo-cementowych wykonanych z wodg
watpliwg i z wodg wodociggowa. Brak rdznic potwierdza przydatnos¢ wody do stabilizacji gruntu cementem.

Grunty stabilizowane cementem
W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni drogowej, wytrzymato$¢ wg PN-EN 13286-41, powinna
spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.
Tablica 2. Wymagania dla mieszanek stabilizowanych cementem dla podbudéw / warstw mroroochronnych / warstw
ulepszonego podtoza

Klasa wytrzymatosci
Rodzaj warstwy w konstrukgcji Wskaznik
Lp. nawierzchni drogowej o 28 dniach mrozoodpornosci
p
€0,4/0,5
1. Warstwa ulepszonego podtoza <20 MPa -
C1,5/2
2. Warstwa mrozoochronna <40 MPa =>0,6
C3/4 / C3/4
3. Podbudowa zasadnicza / pomocnicza <6,0 MPa =>0,7/0,6
C5/6
4, Podbudowa zasadnicza <10 MPa =>0,7
C8/10
5. Podbudowa zasadnicza <20 MPa =>0,7
3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

Sprzet do wykonania robét
Wykonawca przystepujacy do wykonania ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
1. mieszarek stacjonarnych lub mobilnych,
2. uktadarek lub réwniarek do rozktadania mieszanki,
3. walcédw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania,
4

zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych dozageszczania w
miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 4.

Transport materiatow
Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [5].

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem nie moze by¢ wykonywana wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i
podczas opadow deszczu. Nie nalezy rozpoczynac stabilizacji gruntu cementem, jezeli prognozy meteorologiczne wskazuja
na mozliwy spadek temperatury ponizej 50C w czasie najblizszych 7 dni.

Przygotowanie podtfoza
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Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania ulepszonego podtoza powinny by¢ wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkédw lub linek do wytyczenia robdét w
odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Jezeli warstwa ma by¢ uktadana w prowadnicach, to po wytyczeniu podbudowy nalezy ustawi¢ na podtozu prowadnice w
taki sposéb, aby wyznaczaty one scisle linie krawedzi uktadanej warstwy wedtug dokumentacji projektowej. Wysokos¢
prowadnic powinna odpowiada¢ grubosci warstwy w stanie niezageszczonym. Prowadnice powinny byé ustawione
stabilnie, w sposéb wykluczajgcy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykonania
warstwy.

Sktad mieszanki cementowo-gruntowej

Zawartos¢ cementu w mieszance nie moze by¢ mniejsza od wartosci podanych w tablicy 3. Zaleca sie taki dobdr
mieszanki, aby spetni¢ wymagania wytrzymatosciowe okreslone w p. 2.5 tablica 2, przy jak najmniejszej zawartosci
cementu.

Tablica 3. Minimalna zawarto$¢ cementu w mieszance cementowo-kruszywowej wg PN-EN 14227-1

Maksymalny nominalny . .. .
Lp. . Minimalna zawartos¢ spoiwa % m/m
wymiar kruszywa, mm
1 >8,0 do 31,5 3
2 2,0do 8,0 4
3 <2,0 5

Zawartos¢ wody w mieszance powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-EN
13286-2.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien zapewnia¢ otrzymanie w czasie budowy stabilizowanego cementem zgodnych z
wymaganiami okreslonymi w tablicy 3.

Stabilizacja
Sktadniki mieszanki i w razie potrzeby dodatki ulepszajgce, powinny byé dozowane w ilosci okreslonej w recepcie

laboratoryjnej. Mieszarka stacjonarna powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do wagowego dozowania gruntu i cementu
oraz objetosciowego dozowania wody.

Czas mieszania w mieszarkach cyklicznych nie powinien by¢ krotszy od 1 minuty, o ile krotszy czas mieszania nie
zostanie dozwolony przez Inspektora Nadzoru po wstepnych prébach. W mieszarkach typu ciggtego predkosc
podawania materiatébw powinna by¢ ustalona i na biezgco kontrolowana w taki sposdb, aby zapewnic¢ jednorodnos¢
mieszanki.

Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +2% jej wartosci. Przed utozeniem
mieszanki nalezy ustawic¢ prowadnice i podtoze zwilzy¢ woda.

Mieszanka dowieziona z wytworni powinna by¢ uktadana przy pomocy uktadarek lub réwniarek. Grubosé uktadania
mieszanki powinna by¢ taka, aby zapewni¢ uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zageszczeniu.

Przed zageszczeniem warstwa powinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podtuznych i
poprzecznych. Przy uzyciu réwniarek do rozktadania mieszanki nalezy wykorzysta¢ prowadnice, w celu uzyskania
odpowiedniej réwnosci profilu warstwy. Od uzycia prowadnic mozna odstgpi¢ przy zastosowaniu technologii
gwarantujgcej odpowiednig réwnos¢ warstwy, po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru. Po wyprofilowaniu nalezy
natychmiast przystgpi¢ do zageszczania warstwy.

Zageszczanie
Zageszczanie warstwy gruntu stabilizowanego cementem nalezy prowadzi¢ przy uzyciu walcow gtadkich, wibracyjnych lub
ogumionych, w zestawie wskazanym w WWiORB.

Zageszczanie ulepszonego podfoza o przekroju daszkowym powinno rozpoczac sie od krawedzi i przesuwaé pasami
podtuznymi, czeSciowo naktadajgcymi sie w strone osi jezdni. Zageszczenie warstwy o jednostronnym spadku
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poprzecznym powinno rozpoczgé sie od nizej potozonej krawedzi i przesuwaé pasami podtuznymi, czesciowo
naktadajgcymi sie, w strone wyzej potozonej krawedzi. Pojawiajgce sie w czasie zageszczania zanizenia, ubytki,
rozwarstwienia i podobne wady, muszg by¢ natychmiast naprawiane przez wymiane mieszanki na petng gtebokosg,
wyrdwnanie i ponowne zageszczenie. Powierzchnia zageszczonej warstwy powinna mie¢ prawidtowy przekrdj poprzeczny
i jednolity wyglad.

W  przypadku technologii mieszania w  mieszarkach  stacjonarnych  operacje  zageszczania i obrébki
powierzchniowej muszg by¢ zakoriczone przed uptywem dwéch godzin od chwili dodania wody do mieszanki.

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia mieszanki w celu okreslenia max. gestosci
objetosciowej a parametr ten wykorzystywac z recepty mieszanki. Ewentualnie parametr ten , pozyskiwac" opcjonalnie.
Poniewaz wykonanie w/w badania w odlegtym od miejsca pobrania prébki laboratorium moze okazaé sie niemozliwe.
Jakos$¢ warstwy ulepszonego podtoza ocenia¢ na podstawie pomiaru zageszczenia (lo) ptyta obcigzang statycznie i badan
wytrzymatosci na Sciskanie probek gruntu stabilizowanego cementem. Pomiar wskaznika odksztatcenia nalezy wykonac
wg PN-S-02205: 1998 (zat. B) jak dla ulepszonego podtoza, jednak z zaznaczeniem, ze bezposrednio po roztozeniu i
zageszczeniu mieszanki. W przypadku akceptacji tej metody badawczej nalezy zatgczy¢ wymaganie lo < 2.2.

Specjalng uwage nalezy poswieci¢ zageszczeniu mieszanki w sgsiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych oraz
wszelkich urzadzen obcych.

Wszelkie miejsca luzne, rozsegregowane, spekane podczas zageszczania lub w inny sposéb wadliwe, muszg by¢
naprawione przez zerwanie warstwy na petng grubos¢, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim sktadzie i ponowne
zageszczenie. Roboty te s wykonywane na koszt Wykonawcy.

Spoiny robocze
W miare mozliwosci nalezy unika¢ podtuznych spoin roboczych, poprzez wykonanie warstwy na catej szerokosci.
Jesdli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywanej w prowadnicach, przed wykonaniem kolejnego pasa nalezy pionowa
krawedz wykonanego pasa zwilzyé woda. Przy warstwie wykonanej bez prowadnic w utozonej i zageszczonej mieszance,
nalezy niezwtocznie obcigé pionowg krawedz. Po zwilzeniu jej wodg nalezy wbudowac kolejny pas. W podobny sposdb
nalezy wykonaé poprzeczng spoine roboczg na potgczeniu dziatek roboczych. Od obciecia pionowej krawedzi w wykonanej
mieszance mozna odstgpi¢ wtedy, gdy czas pomiedzy zakonczeniem zageszczania jednego pasa, a rozpoczeciem
wbudowania sgsiedniego pasa, nie przekracza 60 minut.
Jezeli w nizej potozonej warstwie wystepujg spoiny robocze, to spoiny w warstwie lezgcej wyzej powinny by¢ wzgledem
nich przesuniete o co najmniej 30 cm dla spoiny podtuzneji 1 m dla spoiny poprzeczne;j.

Pielegnacja warstwy gruntu stabilizowanego cementem
Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujacych sposobow:

a) skropienie warstwy emulsjg asfaltowa w ilosci od 0,5 do 1,0 kg/m?2,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwérczymi posiadajacymi aprobate techniczna wydang przez
uprawniong jednostke, po uprzednim zaakceptowaniu ich uzycia przez InspektoraNadzoru,

C) utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia,
w czasie co najmniej 7 dni,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig z tworzywa sztucznego, utozong na zaktad o szerokosci co
najmniej 30 cm i zabezpieczong przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym
W czasie co najmniej 7 dni.

Inne sposoby pielegnacji, zaproponowane przez Wykonawce i inne materiaty przeznaczone do pielegnacji mogg by¢
zastosowane po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazddéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni po wykonaniu. Po tym czasie
ewentualny ruch technologiczny moze odbywad sie wytgcznie za zgodg Inspektora Nadzoru.

Utrzymanie ulepszonego podtoza
Ulepszone podtoze po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinny by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora Nadzoru, gotowe ulepszone podfoze do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia warstwy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw
wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw warstwy uszkodzonych wskutek oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu i $niegu oraz mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymaé ruch budowlany po okresie intensywnych opaddéw deszczu, jezeli wystgpi
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mozliwos¢ uszkodzenia warstwy.

Warstwa stabilizowana cementem powinna by¢ przykryta przed zimg warstwag nawierzchni lub zabezpieczona przed
niszczagcym dziataniem czynnikdéw atmosferycznych w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania spoiw, gruntéw przeznaczonych do wykonania
robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektora Nadzoru w celu akceptacji.

Badania w czasie robat

Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania ulepszonego podtoza stabilizowanych cementem
podano w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ badan i pomiarow

Czestotliwosc badan
Minimalna liczba | Maksymalna powierzchnia
. , badan na dziennej |ulepszonego podioia
Lp. Wyszczegdlnienie badan . .
P yszczegoinieni dziatce roboczej przypadajaca na jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu
2 Wilgotnos$¢ mieszanki gruntu ze spoiwem 2 600 m2
3 Zageszczenie warstwy
4 Grubos$¢ ulepszonego podtoza 3 400 m2
Wytrzymatos¢ na Sciskanie - 7 i 28-
5 400 m2
5 dniowa przy stabilizacji cementem 6 probek m
6 Mrozoodpornosc przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych
przy projektowaniu sktadu mieszanki i przy kazdej
7 Badanie spoiwa: - cementu zmianie
8 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrédta
9 Badanie wtasciwosci gruntu dla kazdej partii i przy kazdej zmianie kruszywa

Uziarnienie ulepszonego podtoza

Préobki do badan nalezy pobiera¢ z mieszarek. Uziarnienie gruntu powinno by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w WWiORB dotyczacych poszczegdlnych rodzajow podbudow.

Wilgotnos¢ mieszanki gruntu ze spoiwami
Wilgotno$¢ mieszanki powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w projekcie sktadu tej mieszanki, z
tolerancjg +10% -20% jej wartosci.

Zageszczenie warstwy

Mieszanka powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego zgodnie
z BN-77/8931-12 [10].

Grubos¢ ulepszonego podtoza
Grubos$¢ warstwy nalezy mierzy¢ bezposrednio po jej zageszczeniu w odlegtosci co najmniej 0,5 m od krawedzi. Grubosé¢

warstwy nie moze réznic sie od projektowanej o wiecej niz + 1 cm.

Wytrzymatos¢ na $ciskanie
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Wytrzymato$¢ na sciskanie okresla sie na prébkach walcowych o srednicy i wysokosci 8 cm. Prébki do badan nalezy
pobieraé¢ z miejsc wybranych losowo, w warstwie roztozonej przed jej zageszczeniem. Prébki w ilosci 6 sztuk nalezy
formowac i przechowywad zgodnie z normami dotyczgcymi poszczegdlnych rodzajow stabilizacji spoiwami. Trzy probki
nalezy bada¢ po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach przechowywania. Wyniki wytrzymatosci na $ciskanie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w WWiORB dotyczgcych ulepszonego podtoza.

Mrozoodpornos¢

Wskaznik mrozoodpornosci okreslany przez spadek wytrzymatosci na Sciskanie prébek poddawanych cyklom zamrazania i
odmrazania powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w WWiORB dotyczgcych ulepszonego podtoza.

Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ wtasciwosci podane w WWIiORB dotyczgcych ulepszonego
podtoza.

Badanie wody
W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzié¢ badania wody wg PN-EN 1008 [3].

Wymagania dotyczagce cech geometrycznych i wytrzymatosciowych ulepszonego podtoza stabilizowanego
cementem
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podaje tablica 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego ulepszonego podtoza stabilizowanego cementem

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiarow Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 Szerokos¢ 10 razy nalkm
) ROWNOSE podituzna i spo.sob uagiY planografem albo co 20 m tatg
na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzed kosci
zedne wyso .oscu.)we . 0 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie*)

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000

7 Grubos¢ podbudowy 5
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonac¢ w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Szeroko$¢ ulepszonego podioza
Szerokosc¢ ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, - 5 cm.

Na jezdniach bez kraweznikéw szerokos¢ ulepszonego podtoza powinna by¢ wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej
0 co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentacji projektowej.

Réwnos¢ ulepszonego podtoza

Nierownosci podtuzne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg lub planografem, zgodnie z normg BN-
68/8931-04 [22].

Nieréwnosci poprzeczne ulepszonego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nieréwnosci nie powinny przekracza¢ 15
mm dla ulepszonego podtoza.

Spadki poprzeczne ulepszonego podtoza
Spadki podbudowy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg £ 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe ulepszonego podtoza

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanego ulepszonego podtoza a rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
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cm, -2 cm.

Uksztattowanie osi ulepszonego podtoza

05 ulepszonego podtoza w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz+ 5 cm.

Grubos¢ ulepszonego podtoza
Grubos¢ ulepszonego podtoza nie moze réznic sie od grubosci projektowanej o wigcej niz +10%, -15%.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami ulepszonego podtoza

Niewtasciwe cechy geometryczne ulepszonego podtoza

Jezeli po wykonaniu badan na stwardniatej warstwie stwierdzi sie, ze odchylenia cech geometrycznych przekraczaja
wielkosci okredlone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na cafg grubos$¢ i ponownie wykonana na koszt Wykonawcy.
Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie zapewnia podparcia
warstwom wyze] lezacym, to Wykonawca powinien poszerzy¢ ulepszone podtoze przez zerwanie warstwy na petng
grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Niewtasciwa grubosc ulepszonego podtoza

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe ulepszonego podtoza
przez zerwanie wykonanej warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich
wtasciwosciach i o wymaganej grubosci. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, na koszt Wykonawcy.

Niewtasciwa wytrzymatos¢ ulepszonego podtoza

Jezeli wytrzymatosé srednia probek bedzie mniejsza od dolnej granicy okreslonej w WWiORB dla ulepszonego podtoza, to
warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwana i wymieniona na nowa o odpowiednich wtasciwosciach na koszt
Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, WWIiORB i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

Zasady postepowania w przypadku wystapienia wad i usterek

W przypadku wystgpienia wad i usterek Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia na wtasny koszt. Odbidr jest
mozliwy po spetnieniu wymagan okreslonych w punkcie 6. WWiORB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w WWiORB DMU.00.00.00. "Wymagania ogdlne pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech fizycznych

2 PN-EN-197-1 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.

3. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu Specyfikacja pobierania
prébek, badanie i ocena Drogi samochodowe.

4 PN-S-96012 Drogi  samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu

stabilizowanego cementem
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BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podfoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza

nawierzchni podatnych
10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

4, 10.2. Inne dokumenty

1. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM.
2. Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej ProgramuFunkcjonalno
Uzytkowego
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WWIORB D.04.07.01. PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego dla
zadania: ,Wyrdwnanie szans mieszkancéw z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi
powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutyndwko”. Zamawiajagcym jest Powiatowa
Stuzba Drogowa w Olsztynie.

1.2. Zakres stosowania WWiORB
WWIiORB s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t. WWiORB
stanowig podstawe opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWiORB).

1.3. Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w DMU-00.00.00.. "Wymagania ogdlne", orazw przepisach
zwigzanych wyszczegdlnionych w pkt. 10 niniejszego WWiORB.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w DMU-00.00.00. "Wymagania Ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow DMU-00.00.00.
"Wymagania ogdlne". Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze Zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia zmian w materiatach sktadowych (rodzaj, kategoria,
typ petrograficzny, gestos¢, zmiana ztoza) nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 4.2.
normy PN-EN 13108-20.

Rodzaje materiatow

Przeznaczenie mm-a
Pochodzenie granulatu z granulatem
ACP

ACP Tak

ACW Tak

ACS Tak

AC WMS P Mozliwe

AC WMS W Mozliwe

SMA Mozliwe
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Rodzaje materiatdw stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.

Tabela 1. Rodzaje materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR 1-2 KR 3-4 KR 5-7
1. | Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 4
2. | Kruszywo drobne lub o WT-1 Kruszywa 2014, tabele 5i 6
ciggtym uziarnieniu D<8
3. | Kruszywo o ciggtym WT-1 Kruszywa 2014, tabela 6a
uziarnieniu
4. | Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 7
5. | Lepiszcze WT-2 2014 - czes$¢ I pkt 8.2.1.1 Tab. 5, PN-EN 14023
PN-EN 12591, PN-EN 13924-2
6. | Granulat asfaltowy pkt. 2.1.1. WWiORB, PN-EN 13108-8, RID I/6
Zalgcznik nr 9.2.1 i Zatacznik nr 9.2.3
7. | Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1
8. | Mieszanka mineralno- WT-2 2014- WT-2 2014- WT-2 2014-
asfaltowe czesc I pkt czesc I pkt czesc I pkt
8.2.1.2tab. 6 8.2.1.2tab. 6 8.2.1.2 tab. 6
i pkt 8.2.1.3. i pkt 8.2.1.3. i pkt 8.2.1.3.
tab. 7 tab. 8 tab. 9

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjaé¢ proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 - czes¢ I pkt. 8.1. W przypadku stosowania
granulatu asfaltowego nalezy dodatkowo stosowac sie do wytycznych opisanych w Zatgczniku nr 9.2.1
i Zataczniku nr9.2.3 RID 1/6

Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami
PN-EN 13108-8 oraz Zataczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID I/6.

Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajgce granulat asfaltowy muszg mie¢ parametry odpowiadajgce ich

podanymi

rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego WWIiORB.

Zasady stosowania granulatu asfaltowego

Zakres stosowania

granulatu

nastepujacych czynnikéw:

— pochodzenia granulatu asfaltowego,

— jakosci granulatu asfaltowego, a w szczegdlnosci wtasciwosci lepiszcza, wtasciwosci kruszywai jednorodnosci

granulatu,

— rodzaju nowego lepiszcza,

— technologii stosowanej do recyklingu na gorgco (metoda dozowania granulatu nazimno/na gorgco).

Ogolne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego okresla tabela 2.

W normie

asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC P, zalezy od

Tabela 2. Ogdlne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego ze wzgledu na jego

pochodzenie

Uwaga:

Tak — struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy nie
stanowig przeszkody w zastosowaniu granulatu
Mozliwe — struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy
mogg stanowi¢ przeszkode w zastosowaniu granulatu
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Nie - struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy stanowigprzeszkode w
zastosowaniu granulatu

Procentowe zawartosci granulatu asfaltowego okresla sie na podstawie maksymalnejwartosci wskaznika
zastgpienia lepiszcza BR [%)], obliczanego nastepujgco:

BR =(axb)/c

gdzie:
BR — wskaznik zastgpienia lepiszcza [% (m/m)],
a —zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],

b — udziat granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],
c — catkowita zawartos$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)].

Tabela 3. Dopuszczalne wartosci wskaznika BR [%]

Dopuszczalna warto$¢ wskaznika zastgpienia
lepiszcza BR [%] w przypadku dozowania granulatu
Typ betonu asfaltowego | asfaltowego w otaczarce metodg

na zimno na gorgco

AC P 20 40 (50V)

1) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Zamawiajgcego po przeprowadzeniu badan dodatkowych
okreslonych w Zataczniku nr 9.2.3 RID I/6.

Poniewaz dodatek granulatu asfaltowego moze wywrzeé niekorzystny wptyw na odpornos¢ mieszanek
mineralno-asfaltowych na spekania niskotemperaturowe, nalezy w przypadku mieszanek AC P o podwyzszone;j
wartosci wskaznika BR, odpowiednio do 50% przy dozowaniu granulatu asfaltowego metoda na goraco,
przeprowadzié¢ badania stuzgce ocenieodpornosci tych mieszanek na spekania niskotemperaturowe.

Jezeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano uzycie:
— asfaltu modyfikowanego,

— granulatu asfaltowego zawierajgcego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-
asfaltowej przewidziano uzycie zwyktego asfaltu drogowego, zastosowanie granulatu asfaltowego moze
nastapi¢ na zasadzie indywidualnego

dopuszczenia (wg zasad opisanych w Zatgczniku nr 9.2.3 RID 1/6).

Wymagania dla granulatu asfaltowego

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno- asfaltowych typu beton
asfaltowy do warstwy podbudowy AC P to musi on spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagane wtasciwosci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek
mineralno-asfaltowych typu AC P
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C L. : Dokument
Wihasciwosd Wymagania odniesienia
Zawartosd i PM-EM 13108-8
materiatéw abeych Kategoria FM1 pkt. 4.1

Kategoria S

) Wartosc srednia temperatury mieknienia nie
PIK | moze byé wyzsza niz 70°C. Pojedyncze wartosei | PN-EN 13108-8

;HWE.’SCIWGSCI temperatury mieknienia nie moga przekraczac | pkt. 4.2
episzcza 7o

odzyskanego PM-EN 13108-
w granulacie Kabegoria Pis 20 Zatacznik A

asfaltowym 2 o .
Pen. | WartosC srednia nie moZe byC mniejsza niz
15x0,1mm. Pojedyncze wartosci penetracji nie
mogg by mnigjsze niz 10x0,1mm.

Jednorodnosc Wymagana jednorodnosc okreslona na podstawie | Zatgcznik nr
dopuszczalnegoe  rozstgpu  wynikéw  badan [ 9.2.1 RID I/6
okreslonych wiasciwosci

Zawartosc asfaltu PN-EN 13108-20 Zalacznik A
Uziarnienie kruszywa Zatgeznik nr 9.2.3 RID I/6

Dopuszcza sie deklarowanie wilasciwosci kruszywa mineralnego
w granulacie asfaltowym na podstawie zadeklarowanego,
wrzZesniejszego zastosowania. W przypadku braku mozliwosci takiego
rzadeklarowania jakosci kruszywa w granulacie, oraz watpliwosci co do
wiasciwosci fizycznych lub mechanicznych, nalezy przeprowadzic
badania kruszywa w wymaganym przez Zamawiajgcego zakresie

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym naledry aznaczyd nastepujace
whadciwosei w zaleinoda od wekainika BR:

- BR=15% : ternperature mieknienia PiK. lub penetracje,
- BR>15% : ternperature mieknienia FK. i penetracje.

Wiasciwosci  lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, ktére powstang z potaczenia starych i nowych
sktadnikéw, musza spetnia¢ wymagania stawiane tym materiatom, ze wzgledu na typi przeznaczenie mieszanki
mineralno-asfaltowej. Wykonawca moze deklarowac¢ wiasciwosci kruszyw pochodzacych z destruktu na
podstawie wczesniejszego ich zastosowania w poszczegdlnych warstwach asfaltowych pod warunkiem
akceptacji przez Zamawiajgcego. W przypadku gdy Wykonawca nie bedzie maégt pozyska¢ dokumentacji lub nie
uzyska na ich podstawie akceptacji, potwierdzenie wtasciwosci kruszyw bedzie mozliwe na podstawie wtasnych
badan kruszyw w zakresie jak nizej:

— mrozoodpornos$é¢ w wodzie (frakcja 4-8 lub 8-16mm),

— dpornosé na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 10-14mm),
— grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05 pkt 14.2,

— ocena zawartosci drobnych czastek - badanie btekitem metylenowym wg normy PN- EN 933-9
+A1:2013-07,
— w przypadku granulatu stosowanego do warstw S$cieralnych z BA (dla drdg nizszych kategorii)
wymaga sie wykonania badan mrozoodpornosci w soli na frakcji zgodnie z PN-EN 1367-6.
Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 (dla kazdej w wymienionej
frakcji).
Wymagania wobec innych materiatéw

Materiaty do potaczen technologicznych

Do uszczelniania potgczen technologicznych nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z pkt 7.6.1
WT-2 2016 — czes¢ Il i tabeli 5.
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Tabela 5. Materiaty do potaczen technologicznych do warstwy podbudowy

Rodzaj Zigcze podiuZzne Zigcze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Pasty asfaltowe lub
Pasty asfaltowe lub KR 1-2 | elastyczne tasmy bitumiczne
Warstwa elastyczne tasmy + srodek gruntujacy
KR 1-7 | : .
podbudowy bitumiczne + srodek
gruntujacy KR 3-7 Elastyczne tasmy bitumiczne
+ grodek gruntujacy

Podstawa dopuszczenia do wbudowania elastycznych tasm bitumicznych i past asfaltowych stosowanych do
uszczelnienia pofaczen technologicznych sg wyniki badan okreslone wgtabel od 10 do 12 WT-2 2016 — czesc 1l
w zaleznosci od rodzaju materiatu.

Lepiszcze do skropienia podtoza

Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808 i WWiORB D.04.03.01.

Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgoda Zamawiajgcego mogg by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj i
wtasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Skutecznos$é stosowanych dodatkéw i modyfikatoréow
powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku srodka obnizajgcego

temperature produkgji i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno- asfaltowych z dozowaniem
granulatu asfaltowego w technologii ,,na zimno”. Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany
dodatek asfaltu naturalnego,

jezeli spetnia wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zatacznik B.

Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatdw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie z ustaleniami okreslonymi w DMU-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne”. Do obowigzku Wykonawcy nalezy takiezorganizowanie dostaw materiatéw do
wytwarzania MMA, aby zapewni¢ nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki
roboczej. Jakos$¢ kazdej dostawy kruszywa i wypetniacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta
(oznakowanie CE). Do kazdej partii granulatu asfaltowego nalezy dotgczy¢ dokumenty okreslone w normie PN-
EN 13108-8 pkt 6.

Sktadowanie materiatéw
Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

Sktadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 — czes¢ I.
Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadtamechaniczne lub co najmniej

winny mie¢ zapewniony system przepompowywaniawprawiajacy w cyrkulacje asfalt z dolnych partii zbiornika.
Maksymalne temperaturysktadowania asfaltu drogowego powinny by¢ zgodne z tabelg 41 w/w wytycznych.
Temperatury sktadowania asfaltéw modyfikowanych powinny by¢ zgodne z zaleceniamiproducenta.
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Sktadowanie srodka adhezyjnego

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta w warunkach podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

Sktadowanie granulatu asfaltowego

Sktadowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych je
przed:
— segregacjg — zaleca sie formowanie hatd o ksztatcie stozkowym o wysokosci max. do
5m,

— zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,

— zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi;w przypadku
dozowania ,na zimno” obowigzkowe jest sktadowanie granulatu pod zadaszeniem.
Powierzchnie na ktorej bedzie sktadowany granulat asfaltowy nalezy utwardzi¢ i uksztattowaé z wyraznym
spadkiem przeciwdziatajagcym akumulacji wody w hatdzie. Podczas sktadowania granulatu asfaltowego nalezy
postepowac zgodnie z zasadami

okreslonymi w Zatgczniku nr9.2.1i Zatgczniku nr9.2.2 RID 1/6.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DMU-00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji
mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowang. Dozowanie wszystkich sktadnikow powinno
odbywac sie wagowo, dopuszcza sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego w ilosci odpowiadajgcej wskaznikowi BR>20%, wytwornie
mieszanek mineralno-asfaltowych nalezy wyposazyé w dodatkowy beben, bedacy elementem otaczarki o
dziataniu cyklicznym — metoda ,,rownolegtego bebna”.

Ukfadarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie mozliwie najwiekszg szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych rownolegle z
przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na gorgco, posiadajacej
nastepujgce urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong niweletai gruboscia,

— ptyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;.

Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktadaé¢ specjalng maszyng drogowa z podwdjnym zestawem
rozktadajgcym do uktadania dwdch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy
kompaktowe).

Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowacd sprzetem pozwalajgcym na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac skrapiarka spetniajgca wymagania WWiORB D.04.03.01, pozwalajgcg na
rownomierne i zgodne z wymaganiami réwnomierne skropienie podtoza.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DMU-00.00.00.. ,,Wymagania ogdlne”. Mieszanki
mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepurobdt, tak aby zapewnic
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ciggto$¢ wbudowania. Podczas transportu i postoju przedwbudowaniem mieszanki powinny by¢
zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywempowietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy
ogrzewane itp.). Mieszankimineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale okreslonym w WT-2
2014 — czes¢ | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkéw uzycia dodatkow obnizajgcych temperature produkgji i
wbudowania lepiszczy zawierajacych takie srodki, lub specjalnych technologii produkcji i
wbudowywaniaw obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nalezy kierowac
sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentéow tych srodkéw. Powierzchnie skrzyn tadunkowych
lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do zwilzania tych powierzchni mozna
uzywac tylko tego rodzaju srodkéw antyadhezyjnych, ktére nie oddziatujg szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe. Zabrania sie skrapiania skrzyn olejem napedowym lub innymi sSrodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w DMU-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢
materiatéw sktadowych MMAi reprezentatywne probki materiatow . MMA powinna byc
zaprojektowana zgodnie z pkt. 8.1i8.2.2 WT-2 2014 — czes¢ | w zaleznosci od kategorii ruchu.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania stosowac sie do wytycznych
okreslonych w Zatgczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID I/6.

Wykonawca powinien zapewnié, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byly zastosowane w petni
reprezentatywne probki materiatéw sktadowych, ktére zostang uzyte dowykonania robot.

Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywaé sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikdw powinno odbywa¢ sie wagowo,
dopuszcza sie objetosciowe dozowanie Srodka adhezyjnego.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji MMA nalezy:

— stosowac sie do wytycznych opisanych w Zatgczniku nr 9.2.2 RID I/6.

— przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzajace, ze ilo$¢ zadozowanego
granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru Badaniem Typu.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymiw p. 8.3 WT-2 2014 czesc¢ | (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta.
Mieszanke MMA zaleca sie wbudowywac bezposrednio po wyprodukowaniu bez
magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze miec
miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwdrni lub od kilku producentéw, to nalezy
zapewnic zgodnosc¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentacji projektowe;j.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wigzacg z MMA powinno by¢:

— nosne i ustabilizowane,

— czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,

— wyprofilowane, rowne i bez kolein,

— suche — dot. podtoza asfaltowego / dla podtoza z mieszanki niezwigzanej lub zwigzanejhydraulicznie
dopuszcza sie podtoze o odpowiedniej wilgotnosci,

— skropione emulsjg asfaltowg lub asfaltem zapewniajgcym powigzanie warstw oraz spetniaé

wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 — czes¢ Il

Podtoze pod warstwy asfaltowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli ponizej. Jezeli nieréwnosci
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poprzeczne sg wieksze anizeli dopuszczalne, w przypadku podfoza pod warstwy asfaltowe watowane, nalezy
odpowiednio wyréwnac podtoze poprzez frezowanielub utozenie warstwy wyrdwnawcze;.

Tabela nr 6. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci podtuznej i poprzecznej podtoza podwarstwe
podbudowy

Dopuszczalne wartoscl
odchylef rdwnosci
Klasa drogi Element nawierzchni podituznej | poprzecznej
podioza pod warstwe
podbudowy [mim]

Pasy ruchu zasadnicze, awaryjne,

dodatkowe, wigczenia | wylgczenia, 12
A, 5, GP jezdnie tacznic, utwardzone pobocza
Jezdnie MOP 15

Pasy ruchu zasadnicze, dodatkowe,
G, Z wilgczenia | wylgczenia, postojowe, 15
utwardzone pobocza

L, D, place, Wszystkie pasy ruchu | powierzchnie

parkingi przeznaczone do ruchu | postoju pojazdéw 18

Potaczenia miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami
oraz ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdéw.

Zapewnienie potgczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podfoza, na ktérym beda
uktadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wtasciwego
wykonania skropienia. Podtoze nalezy przygotowac zgodniez WWiORB D.04.03.01.

Skropienie emulsjg asfaltowg ma na celu zwiekszenie sity pofaczenia pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowac rodzaj emulsji i ilos¢ w zaleznosci od rodzaju warstwyi kategorii ruchu,
zgodnie z zasadami okreslonymi w WWiORB D.04.03.01.

Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze:

— podtoza nie mniejszej niz +5°C,

— temperaturze otoczenie w ciggu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszejniz 0°C

(dopuszcza sie do -3°C po uprzednim uzyskaniu zgody

Inzyniera/Inspektora Nadzoru).

Nie dopuszcza sie uktadania MMA podczas opaddw atmosferycznych i silnego wiatruprzekraczajacego predkosé
16m/s.

Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji MMA na zgdanie Inzyniera/Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do przeprowadzenia préby technologicznej. Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy
otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na
segregacje kruszywa. Na podstawie uzyskanych

wynikéw Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje zawartosci
sktadnikow MMA wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt.
6.7. niniejszych WWIiORB.

Whbudowywanie mieszanki MMA
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Transport MMA powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 — czesc Il
Wbudowywanie MMA powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiamipodanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 — czes¢
Il.

Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowa,

aby:

— umozliwiaty uktadanie warstwy caty szerokoscig jezdni (jedng rozktadarkg lub dwoma rozktadarkami
pracujgcymi obok siebie z przesunieciem wg pkt 7.6.3.1. WT-2 2016 - czes¢ Il); w przypadku przebudow i
remontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szerokoscig pasa ruchu ,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozktadarki bez zatrzymanz jednostajng
predkoscia.

Mieszanke mineralno-asfaltowa nalezy wbudowywac w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych okreslonych
w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia moze by¢ nizsza

w wypadku stosowania ogrzewania podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia
mikrofalowe).

W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajgcym obnizenie
temperatury mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania, nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata sie
odpowiednia jej ilo$¢, a kosz, transporter i stét byly zawsze gorgce i nie stygly. W miejscach niedostepnych dla
sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Podczas rozktadania grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczane
walcami drogowymi o charakterystyce zapewniajgcej skutecznos¢ zageszczania, potwierdzong na odcinku
prébnym.

Po wykonanej warstwie podbudowy powinien odbywac sie wytgcznie ruch pojazdéw zwigzanych z uktadaniem
nastepnej warstwy.

Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorgco do ruchu moze nastgpi¢ po jej schtodzeniu do
temperatury zapewniajacej jej odpornos¢ na deformacje trwate.

W przypadku koniecznosci dopuszczenia innego  ruchu nalezy  zastosowacd zabiegi
zabezpieczajgce uzyskanie wymaganego potaczenia miedzywarstwowego tj. poprzezwykonanie dodatkowego
skropienia z uzyciem mleczka wapiennego (wg. pkt. 7.3.4 WT-2 2016 — czes¢ Il).

Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢  wykonane przy  zastosowaniu materiatow
okreslonych w pkt 2.2.1 niniejszego WWIiORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — czesc Il.

Sposadb i warunki aplikacji materiatéw stosowanych do ztaczy.
Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna ztgcza podtuznego winna byé uformowana za pomocg rolki dociskowej lub poprzez obciecie
nozem talerzowym.

KrawedZ boczna ztgcza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposéb i za pomocg urzadzen
umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche. Przed przyklejeniem
tasmy w metodzie ,gorgce przy zimnym”, krawedzie ,zimnej” warstwy na catkowitej grubosci, nalezy
zagruntowac srodkiem gruntujgcym zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztgcza na 2/3
wysokosci warstwy liczgc od gérnej powierzchni warstwy podbudowy.

Minimalna wysokos$¢ tasmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych. Pasta powinna byc
nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jejrozprowadzenia

na bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto
1,0 g/cm3).
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Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.
Sposdéb wykonania ztgczy

Wymagania ogdlne:

— zfacza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,

— ztacza podtuznego nie mozna lokalizowaé w $ladach két,

— ztagcza podituzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesung¢ wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznymdo osi jezdni,

— zfacza musza by¢ catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajagcych warstw powinny byé w jednym
poziomie.

A. Metoda rozktadania ,gorace przy gorgcym”

Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zfgcza podtuznego — nalezy jg stosowac zgodnie z pkt.
7.6.3.1 WT-2 2016 — czesc Il. Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatéw do ztgczy.

B. Metoda rozktadania ,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztaczy metodg ,gorgce przy zimnym” stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powoddéw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach czasowych
—nalezy jg stosowac zgodnie z pkt. 7.6.3.1 WT-2 2016 — czes¢ Il.

C. Sposéb zakonczenia dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykonaé w sposdb i przy pomocy urzadzen zapewniajgcych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantéwki lub frezarki) oraz szorstkiego
podioza w rejonie planowanego ztgcza. Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na
obnizenie sczepnosdci warstw w rejonie korica dziatki roboczej oraz obcinanie pitg tarczowa zimnej krawedzi
dziatki. Zakonczenie dziatki roboczej wykonuje sie prostopadle do osi drogi. Krawedz dziatki roboczej jest
rownoczesnie krawedzig poprzeczng ztgcza.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni (dotyczy podbudowy
uktadanej w dwdch oddzielnych operacjach technologicznych).

D. Spos6b wykonywania spoin

Spoiny wykonuje sie z uzyciem materiatéw wymienionych pkt 2.2.1. lub asfaltu. llo$¢ lepiszczado spoin powinna
wynosi¢ ok 1,5 kg/m 2.

Materiat powinien by¢ nanoszony mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jego rozprowadzenia na
bocznej krawedzi.

Krawedzie zewnetrzne warstwy podbudowy

Krawedzie zewnetrzne warstwy podbudowy nalezy wykonac zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7

WT-2 2016 — czesc¢ |l

Po wykonaniu warstwy podbudowy o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong
krawedz boczna. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozostac nieuszczelniona.

KrawedZ zewnetrzng oraz powierzchnie odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez pokrycie goracym
asfaltem w ilosci:

— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2

— krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m2, zgodnie z rys. 1

pkt. 7.7 WT-2 2016 — cze$¢ II.

W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekréj daszkowy) decyzje o potrzebie i
sposobie uszczelnienia krawedzi zewnetrznych podejmie Projektantw uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w DMU-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne” Badania mieszanki
mineralno-asfaltowej nalezy wykonywac zgodnie z normami podanymiw pkt. 8.2.1. WT-2 2014
Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 7, 8, 9 w zaleznosci od kategorii ruchu).

Badania i pomiary dzielg sie na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne —w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza siewykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw
arbitrazowych.
Badania obejmuja:
— pobranie prébek,
— zapakowanie prébek do wysytki,
— transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,
— przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z badan.
Pomiary obejmujg terenowga weryfikacje cech nawierzchni.

Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezaco badan i pomiaréw w celu
sprawdzania czy jakos$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.Badania i pomiary
powinny by¢ wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w
wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywac z czestotliwoscia gwarantujaca
zachowanie wymagan dotyczacych jakosci robét, lecz nie rzadziej niz wskazano to w WWiORB. Wyniki badan
beda dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany
przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien:

— by¢ nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatéw i wyrobow budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiaty
do uszczelnien, itd.,

— dla wykonanej warstwy byé nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwos¢ badani pomiaréw
kontrolnych okreslony w tab. 7.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatéw lub grubosci wykonanych warstw,

— pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,
— pomiar réwnosci warstwy podbudowy,

— pomiar rzednych wysokosciowych i pomiary sytuacyjne,

— badania zageszczenia warstwy i zawartosci wolnej przestrzeni,

— pomiar sczepnosci warstw asfaltowych (dotyczy podbudowy uktadanej w dwdch
oddzielnych operacjach technologicznych)

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,
— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

Tabela 7. Minimalna czestotliwo$¢ badan ze strony Wykonawcy dla warstwy podbudowy
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Lp. | Badana cecha Metada Crestotliwosd

1. Zageszczenie MMA oraz | Pordwnanle gestosd - 2 razy na kilometr kazdej
zawartosc wolmych objetosciows) referencyjnej | jezdnl, nie rzadziej miz L raz
przestrzenl w warstwie do rzeczywistaj na 6000 m2

2. ScrepnosE warstw Metoda Leutnera = nie rzadziej niz 1 raz na
asfaltowych dia drog KR 15000 m*
4-7

3. Grubosé (gruboscl Rzedne wysokosdowe, - nie rzadziej niz co 50 m
poszczeglimych warstw | Poimilar = nie rzadziej niz co 100 m

grubost pakietu warstw

asfaltowych) elektromagnetyczny,

- 2 razy na kilometr kazdej
Przymiarem na wycletych jezdni, nle  rzadziej niz L raz
prabach na 6000 m#

a. Réwnosé podiuina

4.1. | Wszystkie klasy drog Planagrafem - kazdy pas ukiadania warstwy
w sposib claghy

4.2. | Wszystkie klasy drig w 4 metrowg tatg | klinem - w sposab clagly (poczatek
miejscach nledostepnych kazdego pomiaru iatg w
dla urzadzen miejscu zakonczenia
pomiarowych poprzedniego pomianu)
5. Riwnost poprzeczna Profilografem lub - kazdy pas ukitadania warstwy
w sposdb ciaghy - nle rzadziej
- 2 mebtrowa lata | niz
pochylomierzem o 5m
6. Spadki poprzeczne Profilegrafem lukb co 10m
- 2 metrows fatg | 50 razy na 1 km dodatkowe
pochyhxmierzem pomiary w punktach gidwnych

tukdw poziomych

7. SzerokosE warstwy Tasma mierniczg = pomilar co 50 m, na fukach
poziomych w punktach

charakberystycznych

8. l:ldr]:y&nie ndj : Rzedne wysokoidowe ;ﬂmlar]ﬁqdwm niwelacii
pro wanej os uznej | poprzeczne) oraz
drogi Pamiary sytuacyjne usytuowania osi, na lukach
pozkomych | phonowych

w punktach
charakterystycznych

Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktdorych celem jest
sprawdzenie, czy jakos$¢ zastosowanych materiatdow i wyrobéw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badan i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajacy decyduje o wyborzelaboratorium Zamawiajgcego.

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajgcego.

Strony Kontraktu decydujg wspdlnie o miejscach pobierania préobek i wyznaczeniu odcinkdéw czeSciowych
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czesSciowy przyporzagdkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznaczniei zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe s3 powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
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dodatkowych, co do ktdrych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnych badan).Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje
sie na wniosek strony kontraktu. Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane
laboratorium, ktére nie wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu
przedstawicieli stron. W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiarow
arbitrazowych wyraza Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadnosci wniosku. Zamawiajacy
akceptuje laboratorium, ktdre przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawic¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji zrédta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dofaczajac wszystkie dokumenty
potwierdzajace jakosé materiatow sktadowych.

Badania w czasie robat

Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy oceni¢ na podstawie:

— wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikow z
catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,01 %,

— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscia do
0,1%.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci
MMA).
Odchytka jest to rdoznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowqg zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego
uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego podang w Badaniu Typu
(%).

Tabela 8. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci sredniej policzonej z doktadnoscia

do 0,01 %
Wielkos¢ odchyiki dla wartosci sredniej ; %
Oceniany parametr AC
KR3=KR7 KR1<KR2

wartosc Ieplszuf:za rn;puszczalnego 5 0,15 0,20

- niedomiar
wartosc lepiszcza rquuszczalnego s 0,20 0,20

= nadmiar

Tabela 9. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego z doktadnoscig do 0,1 %

Wielkosc odchytki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr AC

KR1+KR?7

Zawartosc lepiszcza

. . 0,3
rozpuszczalnego 5 - niedomiar !

Zawartosc lepiszcza

0,3
rozpuszczalnego 5 - nadmiar
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W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci sredniej i dla pojedynczego wyniku
w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci
na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe. 2017.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki
kruszywa mineralnego wg PN-EN 12697-2.

Jakosci mieszanki mineralnej nalezy ocenic na podstawie:

— wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z
catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,1 %

— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscia do 0,1%dla sita 0,063mm
i z doktadnoscia do 1 % dla pozostatych sit. Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowaé jednoczesnie
(oba podlegaja ocenie jakosci MMA).
Odchytka jest to rodinica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawartoscig ziaren w
wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawartoscig ziaren w
mieszance mineralnej podang w Badaniu Typu (%).
Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w tabeli 10. Tabela 10.

Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia

Przechodzi przez Odchytki dopuszczalne dla pojedynczego Odchytki
sito #, mm wyniku, % dopuszczalne dla
wartosci sredniej, %
KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7
0,063 2,5 3,0 1,5
0,125 4 5 2,0
2 5 3 3,0
D/2 lub sito 6 7 4,0
charakterystycze
D 7 8 5,0

Wymagania dotyczace udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny byc spetnione
jednoczesnie. W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci Sredniej
w zakresie  uziarnienia nalezy  postepowaé  zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci na drogach
krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe. 2017.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje sie potragcen — nalezy je spetni¢ wg wyiej
wymienionych wymagan.

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartos$¢ wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tabela7, 8, 9 w zaleznosci od kategorii ruchu.

Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycietych prébkach (nie wycina¢ prébek na obiektach
mostowych wiertnicg mechaniczng) lub metoda elektromagnetyczng z czestotliwoscig okreslong w tab. 7.
Sposdb oceny grubosci warstwy i pakietu warstw nalezy dokonac¢ zgodnie WT-2 2016 — czes$¢ Il pkt 8.2 i
Instrukcjg DP-T14 pkt. 2.3.

Grubosci warstwy nalezy ocenié na podstawie wielkosci odchytki obliczonej dla:
— pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

— wartosci Sredniej ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy i wartoscisredniej pomiaréow
pakietu warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno- asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dét projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukgji
DP-T14 2017 — cze$¢ | z doktadnoscia do 1%.
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Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:
— grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+10% grubosci projektowane;j.

— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz niewiecej niz 1 cm.

Wartosc¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ réwna badz
wigksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubosci nalezy postepowaé zgodnie z
Instrukcjg DP-T 14.

Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zatgcznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy z czgstoscig
podang w pkt 6.2. tab. 7. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza sie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do ciecia
prébek). Metodg referencyjng jest badanie na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy. Wykonawca
wytnie prébki na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych.

W przypadku jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowac zgodniez Instrukcjg DP-T
14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ | - Roboty drogowe. 2017.

Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gestos¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej.Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie
powinna miescic sie w granicach:

dla KR 1-2: 3,0-9,0%,

dla KR>3: 3,0-8,0%.
Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzac z czestoscig podang w pkt. 6.2.
tab. 7.

Wytrzymatos¢ na scinanie potaczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej wymagane jest w przypadku wykonywania warstwy podbudowy w
dwadch oddzielnych operacjach technologicznych lub w przypadku wykonania warstwy podbudowy na starej
nawierzchni asfaltowej. W takim przypadku badanie nalezy wykona¢ wg pkt. 7.3.5. WT-2 2016 — czesc Il.

Wymagana wartos¢ dla potaczenia:
— wigzaca — podbudowa wynosi nie mniej niz 0,7 MPa,

— podbudowa — podbudowa wynosi nie mniej niz 0,6 MPa.
Dopuszcza sie tez inne sprawdzone metody badania sczepnosci, przy czym metodgreferencyjng jest
metoda Leutnera na probkach @ 150+2mm.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy sprawdzac z czestoscig podang w pkt. 6.2.
tab. 7.

Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury mieknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 — czesc Il. Dla
lepiszcza wyekstrahowanego nalezy kontrolowac nastepujgce wtasciwosci:

— temperature mieknienia,

— nawrdt sprezysty — dot. polimeroasfaltow.
Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA
Czestosc oraz zakres badan i pomiaréow
Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw podano na warstwie podbudowy podano w tabeli 7.
Szeroko$¢ warstwy
Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowanaz tolerancjg +5 cm.
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Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiardw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia. 100%
wykonanych pomiaréw szerokosci wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowang z
tolerancjg + 7 cm.

Rownos¢ podtuzna i poprzeczna warstwy podbudowy
Ocena rownosci podtuznej warstwy podbudowy

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy podbudowy nawierzchni drég wszystkich klas technicznych, nalezy
stosowa¢ metode pomiaru ciggtego réwnowazing uzyciu fatyi klina z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen rownosci podtuznej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy
teoretyczng linig t3czgcy spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm].

W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podfuznej warstwy podbudowy nawierzchni
nalezy wykona¢ w sposdb ciggly z uzyciem taty i klina. Dtugosc taty w pomiarze réwnosci podtuznej powinna
wynosi¢ 4 m.

Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy
podbudowy zostaty podane w tabeli 11.

Tabela 11. Dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy podbudowy

Dopuszczalne wartosc
odchylen rawnosci
podtuZznej warstwy
podbudowy [mim)]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

whagcznie | wytaczenia, 9
A, 5, GP jezdnie tacznic utwardzone
pobocza
Jezdnie MOP 12

Pasy ruchu zasadnicze,

dodatkowe, wigczenia i

G, 2 wylaczenia, postojowe, 12

jezdnie tgcznic, utwardzone
pobocza

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 15
do ruchu I postoju pojazddw

Pomiar réwnosci podtuznej nawierzchni metoda taty i klina

Pomiar réwnosci podtuznej warstw nawierzchni z uzyciem taty (o dtugosci 4 m) i klina nalezy wykonywac
jedynie w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego (stanowiska postojowe, zatoki
autobusowe itp.). Pomiary rownosci podtuznejz wykorzystaniem taty i klina nalezy wykonywac¢ w osi
podtuznej elementu drogi/pasa ruchu, w ptaszczyznie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy. Pomiar
nalezy wykonywaé w sposodb ciaggty (poczatek kazdego pomiaru tata w miejscu zakoriczenia poprzedniego
pomiaru). Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu, w ktdrym przeswit jest najwiekszy (najwieksze odchylenie
rownosci). Wielkos¢ przeswitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod tate. Zasady
oceny wynikdw pomiaru jak w tabeli 11.

Pomiar rGwnosci poprzecznej warstwy podbudowy

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych oraz placéw i parkingdw
nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajgca
wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest
obliczane jako najwieksza
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odlegtos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg (o dtugosci 2m) a zarejestrowanym

profilem poprzecznym warstwy.

Efektywna szerokos$¢ pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancja
+15%. Wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci porzecznej warstwy podbudowy nawierzchni
nalezy wykona¢ z uzyciem taty i klina. Dtugos¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m,
Pomiar powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m.

Dopuszczalne wartosci odchylen zostaty podane w tabeli 12.

Tabela 12. Dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy podbudowy

Dopuszczalne wartosc
odchylen rownosci
poprzecznej warstwy
podbudowy [mm]

Klasa drogi Elemeant nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

wigczenia | wylgczenia, 9
A, 5, GP jezdnia tacznic, utwardzone
pobocza
Jezdnie MOP 12

Pasy ruchu zasadnicze,

dodatkowe, wiaczenia i

G, 7 wylaczenia, postojowe, 12

jezdnie lacznic, utwardzone
pobocza

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 15
do ruchu I postoju pojazdéw

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem taty i klina

Pomiar réownosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem faty (o dtugosci 2 m) i klina nalezy wykonywac
jedynie w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowe,  zatoki
autobusowe itp. Pomiary  réwnosci  poprzecznej z wykorzystaniem faty i klina nalezy wykonywac z
krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru tata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w ptaszczyznie
prostopadtej do powierzchni badanej warstwy.

Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu, w ktorym przeswit jest najwiekszy (najwieksze odchylenie réwnosci).
Wielkos¢ przeswitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod tate. Zasady oceny
wynikéw podano w tabeli 12.

Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki
poprzeczne warstwy podbudowy na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne ze spadkami
poprzecznymi z tolerancjg + 0,5%. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato
przedziatu dopuszczalnych odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstwy podbudowy
na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z
tolerancjg + 0,7%. Spadek poprzeczny musi by¢ wystarczajgcy do zapewnienia sprawnego sptywu wody.

Uksztattowanie osi w planie
O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg £ 5
cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych

odchylen. 100% wykonanych pomiaréw uksztattowania osi w planie powinno by¢ zgodne z osig projektowang z
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tolerancjg £ 7 cm.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe warstwy podbudowy powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na
krawedziach kazdej jezdni. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi schemat punktow
pomiarowych do akceptacji. Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ - 1 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato
przedziatu dopuszczalnych odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw rdznice pomiedzy rzednymi
wysokosciowymi warstwy podbudowy a rzednymi projektowanymi nie moga przekraczaé

-1,5cm.

Ztacza podtuzine i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢é wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.
W konstrukcji wielowarstwowej:
—  zfacza poprzeczne powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 3 m,
— zfacza podtuine powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej 0 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mozna lokalizowaé¢ ztgcza podtuinego w S$ladach kot. Ztagcza powinny byé catkowicie zwigzane, a
przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych, tuszczacych
sie i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w DMU-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w DMU-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznajesie za wykonane
zgodnie z Dokumentacja Projektowg i WWIORB, jezeli wszystkie badaniai pomiary z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 niniejszej WWIORB daty wyniki pozytywne. Do odbioru ostatecznego uwzgledniane s3g wyniki
badan i pomiaréw kontrolnych, badani pomiaréw kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiarow
arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w WWIiORB i
opracowanych na ich podstawie STWIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang
wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego WWIiORB), a ich wyniki bedg
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokonaé¢ oceny wptywu na trwatosé konstrukcji
nawierzchni i przedstawic¢ sposdb naprawienia wady lub wnioskowa¢ o zredukowanie ceny kontraktowej -
naliczenie potragcen wedtug zasad okreslonychw Instrukcji DP-T14 Ocena Jakosci na Drogach Krajowych.
Czes¢ | Roboty Drogowe.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanychw odpowiednich punktach
WWIiORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na
wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w
innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.
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9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DMU-00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

2.  PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsjiasfaltowych
4. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

modyfikowanych polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych

specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Wyposazenie

podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wfasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztaftu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$é¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6: Ocena wtasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czgstek —
Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 10: Ocena zawarto$¢ drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw — Czes$é¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Czes¢ 1: Zawartosé lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu — Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Czes¢é 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 5: Oznaczanie gestosci
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26. PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badad mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

27. PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Czesc¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

28. PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badahn mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 10: Zageszczalnosé

29. PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

30. PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

31. PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badaii mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes$¢ 17: Ubytek ziaren

32. PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody bada’i mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

33. PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badar mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

34. PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 22: Koleinowanie

35. PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych

36. PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes$¢ 24: Odpornos¢ na zmeczenie

37. PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 25: Penetracja dynamiczna

38. PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 26: Sztywnos¢

39. PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 27: Pobieranie probek

40. PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badafA mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

41. PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

42. PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢é 30: Przygotowanie prébek zageszczonych przez ubijanie

43. PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badafA mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 31: Prébki przygotowane w prasie zyratorowe;j

44. PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢é 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

45. PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc 35: Mieszanie laboratoryjne

46. PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

47. PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badad mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé ,in-situ”

48. PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badari mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 42: Zawartos¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

49, PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na
goraco

50. PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badar - Cze$¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

51. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czeé¢ 1: Beton
asfaltowy

52. PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 8: Destrukt
asfaltowy
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53. PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie
typu

54. PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa
Kontrola Produkcji

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124, z pdin. zm.)

2. 2. WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwaleri na
drogach krajowych

3. WT-2 2014 —cze$¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne.Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych.

4. 4. WT-2 2016 — cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymaganiatechniczne.

5. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci migdzywarstwowej warstw asfaltowychwg. metody
Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci” Politechnika Gdarska 2014.

o

Instrukcja DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe 2017.

Projekt RIB I/6 Wykorzystanie materiatéw pochodzgcych z recyklingu. Zadanie 2.Recykling na goraco.
Zatgcznik nr 9.2.1, Zatagcznik nr 9.2.2, Zatacznik nr9.2.3

N
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WWIORB D.05.03.05a NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot WWIiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy wigzacej z betonu asfaltowego dla
zadania: ,Wyréwnanie szans mieszkancéw z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi
powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”. Zamawiajacym jest Powiatowa
Stuzba Drogowa w Olsztynie.

1.2. Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.
WWIiORB stanowig podstawe opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

1.3. Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w DMU.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”, oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego WWiORB.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace rob6t podano w DMU.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow DMU.00.00.00.
,Wymagania ogdlne”. Poszczegdlne rodzaje materiatdw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia zmian w materiatach sktadowych (rodzaj, kategoria,
typ petrograficzny, gestosé, zmiana ztoza) nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 4.2.
normy PN-EN 13108-20.

Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.

PN-EN 12591, PN-EN 13524-2

5. | Granulat asfaltowy pkt. 2.1.1. WWIORE, PMN-EN 13108-8, RID I/6
Zatgcznik nr 9.2.1 i Zatgcznik nr 9.2.3
6. | Srodek adhezyjny wg p. 4.1 PN-EN 13108-1
7. | Mieszanka mineralno- WT-2 2014~ WT-2 2014~ WT-2 2014~
asfaltowe czesc I pkt. czesc I pkt. czesc I pkt.
8.2.2.2 tab. 11 8.2.2.2tab. 11 | 8.2.2.2 tab. 11

i pkt 8.2.2.3 i pkt B.2.2.3 i pkt 8.2.2.3

tab. 12 tab. 13 tab. 14

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nietamanego i tamanego, to nalezy przyjac proporcje
kruszywa tamanego do nietamanego co najmniej 50/50.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej wg WT-2 2014 - czesc I pkt. B.1. W przypadku stosowania
granulatu asfaltowego naleiy dodatkowo stosowac sie do wytycznych opisanych w Zatgczniku nr 9.2.1
i Zataczniku nr 9.2.3 RID I/
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Tabela 1. Rodzaje materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Rodzaj materiatu

Wymagania wg / dokument odniesienia

KR 1-2 KR3-4 KR5-7

1. | Kruszywo grube

WT-1 Kruszywa 2014, tabela 8,

2. | Kruszywo drobne lub o WT-1 Kruszywa 2014, tabela 9i 10
cigglym uziarnieniu D=8

3. | Wypelniacz

WT-1 Kruszywa 2014, tabela 11

4. | Lepiszcze

WT-2 2014 - czesc I pkt. 8.2.2.1 Tab. 10, PN-EN
14023

Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy nalezy stosowaé zgodnie z wymaganiami podanymi

Zataczniku nr 9.2.1 i Zataczniku nr 9.2.3 RID I/6.

Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajagce granulat asfaltowy musza mie¢ parametry odpowiadajace ich

rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego WWIiORB.

Zasady stosowania granulatu asfaltowego

Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu

AC W, zalezy od nastepujacych czynnikdw:

— pochodzenia granulatu asfaltowego,

— jakosci granulatu asfaltowego, a w szczegdlnosci wtasciwosci lepiszcza, whasciwoscikruszywa i
jednorodnosci granulatu,

— rodzaju nowego lepiszcza,

— technologii stosowanej do recyklingu na gorgco (metoda dozowania granulatu nazimno/na

goraco).

Ogolne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego okresla tabela 2.

Tabela 2. Ogdlne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego ze wzgledu na jego

pochodzenie

Pochodzenie granulatu

Przeznaczenie mm-a
z granulatem

AC W
ACP Mozliwe
AC W Tak
Uwaga:

Tak — struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy nie
stanowig przeszkody w zastosowaniu granulatu

Mozliwe — struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy
mogg stanowié przeszkode w zastosowaniu granulatu

Nie - struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy stanowigprzeszkode w

zastosowaniu granulatu

Procentowe zawartosci granulatu asfaltowego okresla sie na podstawie maksymalnejwartosci wskaznika

w normie PN-EN 13108-8 oraz

125

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY
»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEI NR 1437N NA ODCINKU OD MSC.
OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

zastagpienia lepiszcza BR [%], obliczanego nastepujgco:
BR =(axb)/c

gdzie:

BR — wskaznik zastgpienia lepiszcza [% (m/m)],

a —zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],

b — udziat granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],

c — catkowita zawarto$¢ lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)].

Tabela 3. Dopuszczalne wartosci wskaznika BR [%]

Dopuszczalna wartoS¢ wskaznika zastgpienia
lepiszcza BR [%] w przypadku dozowania granulatu
Typ betonu asfaltowego | asfaltowego w otaczarce metodg

na zifmno na goraco

AC W 20 30 (40Y)

1) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Zamawiajagcego po przeprowadzeniu badan dodatkowych
okreslonych w Zatgczniku nr 9.2.1 i Zataczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Poniewaz dodatek granulatu asfaltowego moze wywrze¢ niekorzystny wptyw na odpornosé¢ mieszanek
mineralno-asfaltowych na spekania niskotemperaturowe, nalezy w przypadku mieszanek AC W o podwyzszonej
wartosci wskaznika BR, odpowiednio do 40% przy dozowaniu granulatu asfaltowego metoda na gorgco
przeprowadzi¢ badania stuzgce ocenie odpornosci tych mieszanek na spekania niskotemperaturowe. Jezeli w
projektowanej mieszance mineralno-asfaltowe] przewidziano uzycie:

— asfaltu modyfikowanego,

— granulatu asfaltowego zawierajgcego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-
asfaltowej przewidziano uzycie zwyktego asfaltu drogowego, zastosowanie granulatu asfaltowego moze
nastapi¢ na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg zasad opisanych w Zatgczniku nr 9.2.1 i Zataczniku nr
9.2.3RID I/6).

Wymagania dla granulatu asfaltowego

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych typu beton
asfaltowy do warstwy wigzgcej AC W to musi on spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagane wtasciwosci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek
mineralno-asfaltowych typu ACW
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Wiasciwose Wymagania Dokument
odniesienia
Zawartosc PM-EN 13108-8

materiatow obcych

Kat ia FM1
ategoria [Jkt. 4.1

Kategoria Szo

Wartosé drednia temperatury mieknienia nie
moze byé wyisza niz 70°C. Pojedyncze wartosc PN-EN 13108-8
temperatury mieknienia nie moga przekraczaé | pkt. 4.2

L]
77°C. PN-EN 13108-

Wiaéciwoéei | K
lepiszcza
odzyskanego
w granulacie
asfaltowym 2}

Pen.

Kategoria Pis 20 ZE+E}_CZI']I'k A

Wartosé drednia nie moZze byé mniejsza niz
15x0,1mm. Pojedyncze wartosci penetracji nie
mogg byé mniejsze niz 10x0,1mm.

Jednorodnosc

Wymagana jednorodnosc okredlona na podstawle | Zatgcznik nr
dopuszczalnego  rozstepu  wynikdéw  badan [ 9. 2.1 |
okredlonych wiadciwosci Zatacznik nr

9.2.3 RID I/6

Zawartosc asfaltu

Uziarnienie kruszywa

PM-EN 13108-20 Zalgcznik A
Zatacznik nr 9.2.1 i Zatgcznik nr 9.2.3 RID 1/6

Dopuszcza sie deklarowanie wlasciwoscl kruszywa mineralnego
w granulacie asfaltowym na podstawie zadeklarowanego,
weczesniejszego zastosowania. W przypadku braku mozliwoscl takiego
zadeklarowania jakosci kruszywa w granulacie, oraz watpliwosci co do
wlasciwoscl fizycznych lub mechanicznych, nalezy przeprowadzic
badania kruszywa w wymaganym przez Zamawiajacego zakresie

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym nalezy oznaczyc nastepujgce
wihasciwosci w zaleznosci od wskaznika BR:

- BR=15% : temperature mieknienia PiK. lub penetracje,
- BR>15% : temperature migknienia Pik. i penetracje.

Wtasciwosci lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, ktére powstang z potaczenia starych inowych sktadnikéw,
muszg spetnia¢ wymagania stawiane tym materiatom, ze wzgledu na typ i przeznaczenie mieszanki mineralno-
asfaltowej. Wykonawca moze deklarowac wtasciwosci kruszyw pochodzgcych z destruktu na podstawie

wczesniejszego

ich zastosowaniaw poszczegdlnych warstwach asfaltowych pod warunkiem akceptacji przez

Zamawiajacego. Wprzypadku gdy Wykonawca nie bedzie mogt pozyska¢ dokumentacji lub nie uzyska na ich
podstawie akceptacji, potwierdzenie wtasciwosci kruszyw bedzie mozliwe na podstawie wtasnych badan
kruszyw w zakresie jak nize;j:
mrozoodpornos$¢é w wodzie (frakcja 4-8 lub 8-16mm),

odpornosé na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 10-14mm),

grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05 pkt 14.2,

ocena zawartosci drobnych czastek - badanie btekitem metylenowym wg normy

PN-EN 933-9 +A1:2013-07,

w przypadku granulatu stosowanego do warstw Scieralnych z BA (dla drég nizszych kategorii)
wymaga sie wykonania badan mrozoodpornosci w soli na frakcji zgodnie z PNEN 1367-6.

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 (dla kazdej w wymienionej

frakcji).

Wymagania wobec innych materiatow
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Materiaty do potaczen technologicznych

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowac¢ materiaty zgodnie z pkt. 7.6.1WT-2 2016 — czes¢
Il wg tabel 5i 6.

Tabela 5. Materiaty do ztgczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metodga ,,gorace przyzimnym”)

Rodzaj Ztgcze podtuzne Ztgcze poprzeczne
WATSONY Ruch | Rodzaj materiatu Ruch | Rodzaj materiatu
Pasty asfaltowe lub
Pasty asfaltowe lub KR 1-2 | elastyczne tasmy bitumiczne
Warstwa elastyczne tasmy + Srodek gruntujacy
. KR 1-7 | . : ‘
wigzaca bitumiczne + Srodek
gruntujacy Elastyczne tasmy bitumiczne
KR 3-7 ! ‘
+ srodek gruntujacy

Tabela 6. Materiaty do spoin miedzy fragmentami zageszczonej MMA i elementami
wyposazenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

Pasty asfaltowe lub elastyczne tasmy bitumiczne

Warstwa wigzaca | KR 1-7 + érodek gruntujacy

Uwaga:
W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowac srodek do gruntowaniapowierzchni potgczen
technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

Materiaty do potgczen technologicznych muszg spetnia¢c wymagania sformutowane
w tabelach 10, 11112 z WT-2 2016 — czesc Il.

Lepiszcze do skropienia podtoza

Lepiszcze do skropienia podifoza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808i WWiORB
D.04.03.01.

Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgoda Zamawiajgcego mogg by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj i
wtasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Skutecznos$¢ stosowanych dodatkéw i modyfikatoréw
powinna byé udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku srodka obnizajgcego temperature
produkgcji i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych z dozowaniem granulatu
asfaltowego w technologii ,,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli spetnia
wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zatgcznik B.

Dostawy materiatow

Za dostawy materiatdow odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okresSlonymi w
DMU.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania MMA, aby
zapewnic nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jakos¢ kazdej dostawy
kruszywa i wypetniacza musi byé potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE). Do kazdej partii
granulatu asfaltowego nalezy dotgczy¢ dokumenty okreslone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6

Sktadowanie materiatow
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Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.

Sktadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014

— czesc¢ |. Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadta mechaniczne lub co najmniej
winny mieé zapewniony system przepompowywania wprawiajacy w cyrkulacje asfalt z dolnych partii zbiornika.
Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu drogowego powinny by¢ zgodne z tabelg 41 w/w wytycznych.
Temperatury sktadowania asfaltow modyfikowanych powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta w warunkach
podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

Sktadowanie granulatu asfaltowego

Sktadowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed:

— segregacjg — zaleca sie formowanie hatd o ksztatcie stozkowym o wysokosci max.

— dob5m,

— zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,

— zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi;
w przypadku dozowania ,na zimno” obowigzkowe jest sktadowanie granulatu pod
zadaszeniem.
Powierzchnie na ktérej bedzie sktadowany granulat asfaltowy nalezy  utwardzic i
uksztattowac z wyraznym spadkiem przeciwdziatajgcym akumulacji wody w hatdzie.
Podczas sktadowania granulatu asfaltowego nalezy postepowac zgodnie z zasadamiokreslonymi w Zatgczniku
nr9.2.1i Zatgczniku nr9.2.2 RID I/6.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DMU.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji
mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowang. Dozowanie wszystkich sktadnikow powinno
odbywac sie wagowo, dopuszcza sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego. W przypadku stosowania
granulatu asfaltowego w ilosci odpowiadajgcej wskaznikowi BR>20%, wytwodrnie mieszanek mineralno-
asfaltowych nalezy wyposazyé w dodatkowy beben, bedacy elementem otaczarki o dziataniu cyklicznym —
metoda ,,rownolegtego bebna”.

Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie mozliwie najwiekszg szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujacych réwnolegle z
przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej
nastepujgce urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy zgodnie z zatozongniweletg i gruboscia,
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— ptyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki,

— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjnej.
Przy wykonywaniu nawierzchni dréog o kategorii KR 6-7, do warstwy wigzacej zaleca sie stosowanie podajnikéw
mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozktadarki ze Srodkéw transportu.
Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktadaé¢ specjalng maszyng drogowa z podwdjnym zestawem
rozktadajgcym do uktadania dwoéch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy
kompaktowe).

Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pozwalajagcym na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac skrapiarka spetniajgcg wymagania WWIiORB D.04.03.01, pozwalajacg na
rownomierne i zgodne z wymaganiami rownomierne skropienie podtoza.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w DMU.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”. Mieszanki mineralno-
asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robdt, tak aby zapewni¢ ciggtosé
wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢ zabezpieczone przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy ogrzewane itp.).
Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi. Podczas transportu
mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury. Dowieziona do
rozktadarki mieszanka musi  mie¢ temperaturew wymaganym przedziale okreslonym w WT-2 2014 —
czes¢ | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkéw uzycia dodatkow obnizajgcych temperature produkcji i wbudowania
lepiszczy zawierajgcych takie srodki, lub specjalnych technologii produkcji i wbudowywaniaw
obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nalezy kierowac sie informacjami
(zaleceniami) podanymi przez producentéw tych srodkow.

Powierzchnie skrzyn tadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywaé tylko tego rodzaju srodkéw antyadhezyjnych, ktére nie oddziatujg
szkodliwie na mieszanki mineralno-

asfaltowe. Zabrania sie skrapiania skrzyn olejem napedowym Ilub innymi S$rodkami
ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w DMU.00.00.00. ,, Wymagania ogdlne”.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatéw
sktadowych MMA

i reprezentatywne prébki materiatéw. MMA powinna by¢ zaprojektowana zgodnie z pkt

8.1i8.2.2 WT-2 2014 — czes¢ | w zaleznosci od kategorii ruchu.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania stosowac sie do wytycznych
okreslonych w Zatgczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID I/6. Wykonawca powinien zapewnié, aby podczas
opracowywania Badania Typu MMA, byty zastosowane w petni reprezentatywne probki materiatéw
sktadowych, ktére zostang uzyte do wykonania robét.

Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywac¢ sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikdw powinno odbywac sie wagowo, dopuszcza
sie objetosciowe dozowanie Srodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkc;ji
MMA nalezy:
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— stosowac sie do wytycznych opisanych w Zataczniku nr9.2.2 RID I/6.

— przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzajgce, ze ilosé
zadozowanego granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru Badaniem Typu.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2
2014 czes¢ | (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszanke MMA zaleca sie wbudowywa¢é
bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w
silosie moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych. Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest
dostarczana z kilku wytwdérni lub od kilku producentéw, to nalezy zapewni¢ zgodnos$é typu i wymiaru
mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentacji projektowe;j.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe wigzgcg z MMA powinno by¢:
— nosne i ustabilizowane,
— czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche,
— skropione emulsjg asfaltowa lub asfaltem zapewniajgcym powigzanie warstw,

oraz spetnia¢ wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 — czesc Il.

Brzegi kraweznikéw i innych urzadzen przylegajacych do nawierzchni powinny zosta¢ pofgczone z MMA
zgodnie z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 - czes$¢ Il (sposdéb wykonania spoin)i przy zastosowaniu materiatow
okreslonych w pkt. 2.2.1 niniejszych WWIiORB.

5.3.1. Potaczenia miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potgczenia miedzy warstwami
oraz ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdéw.

Zapewnienie potgczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podfoza, na ktérym bedg
uktadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wtasciwego
wykonania skropienia. Podtoze nalezy przygotowac zgodnie z WWiORB D.04.03.01.

Skropienie emulsjg asfaltowg ma na celu zwiekszenie sity potaczenia pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowaé rodzaj emulsji i ilo$¢ w zaleznosci od rodzaju warstwy

i kategorii ruchu, zgodnie z zasadami okreslonymi w WWiORB D.04.03.01.

Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze:
— podtoza nie mniejszej niz +5°C,
— temperaturze otoczenie w ciggu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niz0°C.
Nie dopuszcza sie uktadania MMA podczas opaddw atmosferycznych i silnego wiatruprzekraczajgcego predkosé 16m/s.

Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji MMA na zadanie Inzyniera/Inspektora Nadzoru jest
zobowigzany do przeprowadzenia proby technologiczne;j.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa. Na podstawie uzyskanych wynikéw
Inzynier/Inspektor  Nadzoru podejmuje  decyzje o wykonaniu odcinka prébnego. Tolerancje zawartosci
sktadnikow MMA wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt.
6.7. niniejszych WWiORB.

Whbudowywanie mieszanki MMA

Transport MMA powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 — czesc Il
Wbudowywanie MMA powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiamipodanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 — czes¢
.
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Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowaé,
aby:

— umozliwiaty uktadanie warstwy catg szerokoscia jezdni (jedna rozktadarka lub dwoma rozktadarkami
pracujacymi obok siebie z przesunieciem wg pkt 7.6.3.1. WT-2 2016 — cze$¢ Il); w przypadku
przebuddéw i remontéw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szerokoscig pasa
ruchu,

— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralnoasfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny byé mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewni¢ prace rozktadarki bez zatrzymanz jednostajng
predkoscia.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
okredSlonych w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia moze by¢ nizszaw wypadku stosowania ogrzewania
podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzagdzenia mikrofalowe).
W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajgcym obnizenie
temperatury mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania, nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata sie
odpowiednia jej ilo$¢, a kosz, transporter i stot byly zawsze gorgce i nie stygty. W miejscach niedostepnych dla
sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne. Podczas rozktadania grubos¢ wykonywanej warstwy powinna
by¢
sprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy  watowane
powinny  byé rownomiernie  zageszczane  walcami drogowymi o charakterystyce zapewniajacej
skutecznos¢ zageszczania, potwierdzong na odcinku prébnym. Po wykonanej warstwie wigzgcej powinien
odbywac sie wytacznie ruch pojazddéw zwigzanych z uktadaniem nastepnej warstwy.
Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na goraco do ruchu moze nastgpi¢ po jej schtodzeniu do
temperatury zapewniajacej jej odpornos¢ na deformacje trwate.
W przypadku koniecznosci dopuszczenia innego ruchu nalezy zastosowac zabiegi zabezpieczajgce uzyskanie
wymaganego pofaczenia miedzywarstwowego tj. poprzez wykonanie dodatkowego skropienia z uzyciem
mleczka wapiennego (wg. pkt. 7.3.4 WT-2 2016

— czescll).
Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu materiatow okreslonych w pkt 2.2.1
niniejszego WWIiORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — czes¢ Il

Sposadb i warunki aplikacji materiatéw stosowanych do ztaczy.
Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

KrawedZ boczna ztgcza podtuznego winna byé uformowana za pomoca rolki dociskowej lub

poprzez obciecie nozem talerzowym.

KrawedZ boczna ztacza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposdb i za pomocy urzadzen
umozliwiajgcych uzyskanie nieregularnej powierzchni. Powierzchnie krawedzi do ktorych klejona bedzie tasma,
powinny by¢ czyste i suche.

Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorgce przy zimnym”, krawedzie ,zimnej” warstwy na catkowitej
grubosci, nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.

Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztacza na 2/3
wysokosci warstwy liczac od gérnej powierzchni warstwy wigzgcej. Minimalna wysokos¢ tasmy 4 cm.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych. Pasta powinna by¢
nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4
kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3). Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w
miejscach niedostepnych.

Sposdéb wykonania ztgczy
Wymagania ogdlne:
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— zfacza w warstwach nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej,

— zfacza podtuznego nie mozna lokalizowac¢ w sladach kot,

— ztacza podtuzne w konstrukcji wielowarstwowej nalezy przesungé wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

— ztgcza musza by¢ catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstwpowinny by¢ w jednym
poziomie.

A. Metoda rozktadania ,gorace przy gorgcym”
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztgcza podtuznego — nalezy jastosowac zgodnie z pkt.
7.6.3.1 WT-2 2016 — czesc Il.

Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatéw do ztgczy.

B. Metoda rozktadania ,,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztaczy metodgy ,gorgce przy zimnym” stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powoddw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach czasowych
—nalezy ja stosowac zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 — czes¢ Il.

C. Sposéb zakoriczenia dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykonaé w sposdb i przy pomocy urzgdzer zapewniajgcych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz szorstkiego
podtoza w rejonie planowanego ztgcza.

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie sczepnosci warstww rejonie korca
dziatki roboczej oraz obcinanie pitg tarczowg zimnej krawedzi dziatki. Zakonczenie dziatki roboczej wykonuje sie
prostopadle do osi drogi. Krawedz dziatki roboczejjest rownoczesnie krawedzig poprzeczng ztgcza.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstw technologicznych nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

D. Spos6b wykonywania spoin

Spoiny wykonuje sie z uzyciem materiatéw wymienionych w punkcie 2.2.1. Grubo$¢ elastycznej tasmy
bitumicznej do spoin powinna wynosic:

— nie mniej niz 15 mm w warstwie wigzacej/wyrownawczej.

Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3).

Krawedzie zewnetrzne warstwy wigzacej

Krawedzie zewnetrzne warstwy wigzacej nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7 WT-2 2016 — czesé Il
Po wykonaniu warstwy wigzacej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong
krawedz boczna. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozostac nieuszczelniona.

KrawedZ zewnetrzng oraz powierzchnie odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez
pokrycie gorgcym asfaltem w ilosci:
— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2

— krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m2, zgodnie z
rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 — czes¢ Il.
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekréj daszkowy) decyzje o potrzebie i
sposobie uszczelnienia krawedzi zewnetrznych podejmie Projektantw uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w DMU.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.
Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywac¢ zgodnie z normami podanymi
w pkt. 8.2.2 WT-2 2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 12, 13, 14 — dla mieszanki typu AC).

Badania i pomiary dzielg sie na:

— badania i pomiary Wykonawcy —w ramach wtasnego nadzoru
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— badania i pomiary kontrolne — w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza siewykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw
arbitrazowych.
Badania obejmuja:
— pobranie prébek,
— zapakowanie prébek do wysytki,
— transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,
— przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z badan.
Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje cech nawierzchni.

Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaroww celu sprawdzania
czy jakos¢ wykonanych Roboét jest zgodna z postawionymi wymaganiami. Badania i pomiary powinny by¢
wykonywane z niezbedng starannoscia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie.
Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé¢ z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w WWIiORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i
archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru. Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien:

— by¢ nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatéw i wyrobéw budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiaty
do uszczelnien, itd.,

— dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwo$¢ badan ipomiaréw
kontrolnych okreslony w tab. 7.
Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanych warstw,

— pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,
— pomiar réwnosci warstwy wigzacej,

— pomiar rzednych wysokosciowych i pomiary sytuacyjne,

— badania zageszczenia warstwy i zawartosci wolnej przestrzeni,

134

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY
»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEI NR 1437N NA ODCINKU OD MSC.
OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

— pomiar sczepnosci warstw asfaltowych

1. Zageszcrenie MMA oraz | Pordwnanie gestosd - 2 razy na kilometr kazdej
zawartesc wolmych objetosciowe) referencyjnej | jezdni, nle rzadziej niz 1 raz
przestrzenl w warstwie do rzeczywiste] na 6000 m*

2. SczepnosE warstw Metoda Leutnara - nie rzadziej niz 1 raz na
asfaltowrych dla drég KR 15000 m*

4-7

3. Grubosé (grubosc Rzedne wysokosdowe, - nie rzadziej niz co 50 m
ﬁ:ﬁ?:;:}’:&tj:ﬂl Pomiar - nie rzadziej niz co 100 m
asfaltowrych) elektramagnetycany, = 2 razy na kilometr kazdej

Przymiarem na wycletych jezdni, nle rzadziej niz 1 raz
priabach na 6000 m2

4. Rownosc podiuzna

4.1. | Wszystkie klasy drdg Planografem - kazdy pas ukizdania warstwy

w sposob claghy

4.2, | Wszystkie klasy drog w 4 metrowg tatg i klinem - w sposob clagly (poczatek
miejscach niedostepnych kazdego pomiaru lag w
dla urzgdzen miejscu zakonczenla
pormiarowych poprzedniege pomianu)

5. Ridwnosé poprzeczna - kazdy pas ukizdania warstwy

Frofiagrafem lub w sposob claghy - nle rzadziej
- 2 metrows tatg | niz
pochyhomierzem co 5 m
B. Spadki poprzeczne Profilegrafemn lub co 10m
- 2 metrows latg | 50 razy na 1 km dodatkowe
pochyhomierzem pomiary w punktach ghownych
tukdow poziomych
7. SzerokosE warstwy Tasma mierniczg - pomilar co 50 m, na lukach
pozbomych w punktach
charakterystycznvch

8. Odchylenie od Rzedne wysokosdowe - pomilar rzednych niwelaci
projektowanej osi podiuzne]j | poprzeczne) oraz
drogi romiary sytuacyjne usytuowania osi, na fukach

poziomych | phonowych
w punktach
charakterystycznych

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

Tabela 7. Minimalna czestotliwos$¢ badan ze strony Wykonawcy dla warstwy wigzace;j

Lp. | Badana cecha

Metoda

Crestotliwost

Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest
czy jako$¢ zastosowanych materiatéw i wyrobdw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane

sprawdzenie,

warstwy asfaltowe, potgczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prdobek, wykonaniem badann i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.

Zamawiajacy decyduje o wyborzelaboratorium Zamawiajacego.
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Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréow kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajgcego.
Strony Kontraktu decydujg wspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznaczeniu odcinkdow czesciowych
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czesciowy przyporzagdkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe s powtérzeniem badan lub pomiarédw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badaniai pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKIA), ktére nie
wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadno$ci wniosku. Zamawiajgcy akceptuje laboratorium,
ktore przeprowadzi badania lub pomiaryarbitrazowe.

Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji zréodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatdw, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajace jakosé materiatow sktadowych.

Badania w czasie roboét
Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej.
Jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy ocenic na podstawie:

— wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z
catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,01 %,
— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscig do 0,1
%.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci
MMA).
Odchytka jest to réznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawartoscia lepiszcza rozpuszczalnego
uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego podang w Badaniu Typu
(%).

Tabela 8. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci sredniej policzonej z doktadnoscig

Wielkosé odehytki dla wartosci srednigj ; %

Oceniany parametr AC
KR3+KR7 KR1 +KR2
wartosd Iemszt.:za ru;puszczalnegc S 0,15 0,20
= niedomiar
wartosc lepiszcza rozpuszczalnego 5 0,20 0,20

= nadmiar
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Tabela 9. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego z doktadnoscig do 0,1 %

Wielkos€ odchyiki dla pojedynczego wyniku ; %

Cceniany parametr AC
KR1+KR7
Zawartost lepiszcza 0.3
rozpuszczalnego S - niedomiar !
fawartosc lepiszcza 0,3

rozpuszczalnego S - nadmiar

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci sredniej i dla pojedynczego wyniku
w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci
na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe. 2017.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki
kruszywa mineralnego wg PN-EN 12697-2.

Jakosci mieszanki mineralnej nalezy ocenié na podstawie:

— wielkosSci odchytki obliczonej dla wartosci Sredniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z
catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,1 %

— wielkosSci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnosciag do 0,1
% dla sita 0,063mm i z doktadnoscig do 1 % dla pozostatych sit.Wyzej wymienionekryteria nalezy
stosowaé jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci MMA).

Odchytka jest to réznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawartoscig ziaren

w wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowg zawartoscig ziaren
w mieszance mineralnej podang w Badaniu Typu (%). Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w
tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia.

Przechodzi przez Odchytki dopuszczalne dla pojedynczego Odchyhki
sito #, mm wyniku, % dopuszczalne dla
wartosci sredniej, %
KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7
0,063 2.5 3,0 1,5
0,125 4 5 2.0
2 5 & 3,0
0/f2 lub sito 6 7 4,0
charakterystycze
D 7 ] 5.0

Wymagania dotyczgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.
W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla  wartosci $redniej w zakresie
uziarnienia nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty
drogowe. 2017.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje sie potragcen — nalezy je spetni¢ wg wyzej
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wymienionych wymagan.
Zawartos¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartos$é wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014

Tabela 12, 13 i 14 w zaleznosci od kategorii ruchu.
Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycietych prébkach (nie wycinaé¢ prébek na obiektach
mostowych wiertnica mechaniczng) lub metoda elektromagnetyczng z czestotliwoscia okreslong w tab. 7.
Sposdb oceny grubosci warstwy i pakietu warstw nalezy dokonac zgodnie WT-2 2016 — czes$¢ Il pkt 8.2 i
Instrukcjg DP-T14 pkt 2.3.

Grubosci warstwy nalezy ocenié na podstawie wielkosci odchyiki obliczonej dla:
— pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

— wartosci $redniej ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy i wartosci Sredniej pomiarow
pakietu warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno- asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukgji
DP-T14 2017 —czes¢ | z doktadnoscig do 1%.Tolerancjadla pojedynczego wyniku w zakresie:

— grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+10% grubosci projektowane;j,
—  pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz niewiecej niz 1 cm.

Wartos¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwylub pakietu warstw powinna by¢
rowna bgdz wieksza w stosunku do grubosci przyjetejw projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubosci nalezypostepowac zgodnie z
Instrukcjg DP-T 14.

Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zatacznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zageszczonej warstwy z czestosScig
podang w pkt. 6.2. tab. 7. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza sie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do ciecia
probek). Metodg referencyjng jest badanie na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy. Wykonawca
wytnie prébki na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych. W przypadku jesli wskaZnik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowad zgodnie z
Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$¢ | - Roboty drogowe. 2017.

Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gestos¢ mieszankimineralno asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej.

Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie powinna miescic¢ sie w granicach:
dla KR 1-2: 2,0-7,0%,
dla KR=3: 3,0-8,0%.

Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzac z czestoscig podang w pkt. 6.2.
tab. 7.

Wytrzymatos¢ na $cinanie potaczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy wykona¢ wg metody Leutnera na probkach@ 150+2mm lub @
100+2mm zgodnie z ,,Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci. 2014”. Wymagana wartos$¢ dla potgczenia wigzaca —
podbudowa wynosi nie mniej niz 0,7 MPa — kryterium nalezy spetnic.

Dopuszcza sie tez inne sprawdzone metody badania sczepnosci, przy czym metodg referencyjng jest metoda
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Leutnera na prdbkach @ 150+2mm.
Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy sprawdza¢ zgodnie z czestoscig podang
w pkt. 6.2. tab. 7.

Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury mieknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 — czesc Il. Dla
lepiszcza wyekstrahowanego nalezy kontrolowac nastepujgce witasciwosci:
— temperature mieknienia,

— nawrdt sprezysty — dot. polimeroasfaltow.

Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA
Czestosc oraz zakres badan i pomiarow

Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw podano na warstwie wigzgcej podano w tabeli 7.

Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowanaz tolerancjg +5 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia. 100%
wykonanych pomiaréw szerokosci wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowang z
tolerancjg + 7 cm.

Rownos¢ podtuzna i poprzeczna warstwy wigzace;j

A. Ocena réwnosci podtuznej warstwy wigzacej.

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni drég wszystkich klas technicznych, nalezy
stosowa¢ metode pomiaru ciggltego réwnowaing uzyciu tatyi klina z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy
teoretyczna linig taczgcy spody kotek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm].

W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar rownosci podtuznej warstwy wigzgcej nawierzchni nalezy
wykonaé w sposdb ciggty z wuzyciem faty i klina. Dtugos$¢ taty w pomiarze réwnosci podtuznej
powinna wynosic¢ 4 m.

Wymagana rownos¢ podtuzna jest okreslona przez maksymalne dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy
wigzacej zostaty podane w tabeli 11.

Tabela 11. Dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy wigzacej

Dopuszezalne wartosc
odchyled réwnosci
podiuznej warstwy

wigzacej [mm)]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

whacznie | wylaczenia, &
A, 5, GP jezdnie tacznic utwardzone
pobocza
Jezdnie MOP 9

Pasy ruchu zasadnicze,
G Z dodatkowe, wiaczenia i 9
wylaczenia, postojowe,

jezdnie tacznic, utwardzone
pobocza

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 12
do ruchu i postoju pojazdow

139

WYTYCZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY

OLSZTYNEK DO MSC. tUTYNOWKO”

»WYROWNANIE SZANS MIESZKANCOW Z OBSZAROW POPEGEEROWSKICH POPRZEZ MODERNIZACJE DROGI POWIATOWEI NR 1437N NA ODCINKU OD MSC.

Pomiar réwnosci podtuznej nawierzchni metoda faty i klina

Pomiar réwnosci podtuznej warstw nawierzchni z uzyciem taty (o dtugosci 4 m) i klina nalezy wykonywac
jedynie w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego (stanowiska postojowe, zatoki
autobusowe itp.). Pomiary rownosci podtuznejz wykorzystaniem taty i klina nalezy wykonywac¢ w osi
podtuznej elementu drogi/pasa ruchu, w ptaszczyznie prostopadtej do powierzchni badanej warstwy. Pomiar
nalezy wykonywa¢ w sposdb ciagly (poczatek kazdego pomiaru fatg w miejscu zakoriczenia poprzedniego
pomiaru). Klin nalezy podktadaé pod tate w miejscu, w ktérym przeswit jest najwiekszy (najwieksze odchylenie
réwnosci). Wielkos$¢ przeswitu jest rdwna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod fate.
Zasady oceny wynikéw pomiaru jakw tabeli 11.

B. Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy wigzacej

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkich klas technicznych oraz placéw i parkingéw
nalezy stosowa¢ metode pomiaru profilometrycznego réwnowazing uzyciu taty i klina, umozliwiajgca
wyznaczenie odchylenia réwnosci w przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest
obliczane jako najwieksza odlegtos¢ (przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym
profilem poprzecznym warstwy.

Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancja
+15%. Wartos¢ odchylenia rownosci poprzecznej nalezy wyznaczac z krokiem co 1 m.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar rownosci porzecznej warstwy wigzgcej nawierzchni nalezy
wykonaé z uzyciem taty i klina. Dtugos$¢ taty w pomiarze réwnosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m, Pomiar
powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5 m. Dopuszczalne wartosci odchylen zostaty podane w tabeli 12.

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem taty i klina

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem taty (o dtugosci 2 m) i klina nalezy wykonywadé
jedynie w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowe,  zatoki
autobusowe itp. Pomiary  réwnosci  poprzecznej z wykorzystaniem faty i klina nalezy wykonywac z
krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru tata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w ptaszczyznie
prostopadtej do powierzchni badanej warstwy.

Klin nalezy podktada¢ pod tate w miejscu, w ktorym przeswit jest najwiekszy (najwieksze odchylenie réwnosci).
Wielkos¢ przeswitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod tate. Zasady oceny
wynikéw podano w tabeli 12.

Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki
poprzeczne warstwy wigzacej na odcinkach prostych i na tukach powinny byé zgodne z spadkami
poprzecznymi z tolerancja + 0,5%. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato
przedziatu dopuszczalnych odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstwywigzacej na
odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancjg

t 0,7%. Spadek poprzeczny musi by¢ wystarczajagcy do zapewnienia sprawnego sptywu

wody.

Uksztaltowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg +5
cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. 100% wykonanych pomiarow uksztattowania osi w planie powinno by¢ zgodne z osig projektowang z
tolerancjg £ 7 cm.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe warstwy wigzgcej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10 m w osii na krawedziach
kazdej jezdni. Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi schemat punktéw pomiarowych do
akceptacji. Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi nie powinny

Dopuszczalne wartosci
odchyled réwnosci
poprzecznej warstwy
wigzacej [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

F‘ﬁsv ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,
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przekracza¢ £ 1 cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu
dopuszczalnych odchyled. Dla 100% wykonanych pomiaréw rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosSciowymi
warstwy wigzacej a rzednymi projektowanymi nie mogg przekraczaé

+1,5cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.
W konstrukcji wielowarstwowej:
— zfacza poprzeczne powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 3 m,
— ztacza podtuzne powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie w kolejnych warstwachtechnologicznych
o co najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mozna lokalizowaé ztgcza podituznego w Sladach koét. Ztgcza powinny byé catkowiciezwigzane, a
przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien byé¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”,porowatych,
tuszczacych sie i spekanych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w DMU.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w DMU.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”. Roboty uznajesie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WWIORB, jezeli wszystkie badaniai pomiary z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 niniejszej WWIiORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badani pomiaréw
kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapia wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w WWIiORB i
opracowanych na ich podstawie STWiORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang
wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego WWIORB), a ich wyniki beda
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatos¢ konstrukcji
nawierzchni, przedstawi¢ sposdb naprawienia wady lub wnioskowac o zredukowanie ceny kontraktowej
— naliczenie potracen wedtug zasad okreslonych w Instrukcji DP-T14 Ocena Jakosci na Drogach Krajowych.
Czes¢ | Roboty Drogowe.

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy. W przypadku
braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materiaty i roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach WWiORB zostang
odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na wtasny koszt. Jezeli
wymiana materiatdw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w
innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réwniez te roboty powinny byé ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DMU.00.00.00. ,Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
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PwnNE

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsjiasfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow drogowych

specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wfasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie

podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu

ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamaniakruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wtasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawarto$¢ drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Metody

oznaczania odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie

gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 4:0znaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢5:0znaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czes¢ 6:

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Czesé 1: Zawartosé lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Czes$é 2: Oznaczanie skfadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralnoasfaltowych na gorgco — Czes¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metodg hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralnoasfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 10: Zageszczalnosé

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie préobek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 24: Odpornosé na zmeczenie

PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 25: Penetracja dynamiczna

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 26: Sztywnos¢

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 31: Prébki przygotowane w prasie zyratorowej

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé ,in-situ”

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 42: Zawartos¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymaganiawobec zalew

drogowych na gorgco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton

asfaltowy

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes$¢ 8: Destrukt

asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie

typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21:Zaktadowa

Kontrola Produkcji

Inne dokumenty

1.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
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v

o

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124, z pdzn. zm.)

2. WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych

WT-2 2014 —cze$¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne.Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych.

4. WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymaganiatechniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowychwg. metody
Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci” Politechnika Gdariska 2014.

Instrukcja DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe 2017.

Projekt RIB I/6 Wykorzystanie materiatéw pochodzacych z recyklingu. Zadanie 2.Recykling na gorgco.
Zatgcznik nr 9.2.1, Zatacznik nr 9.2.2, Zatacznik nr9.2.3
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WWIORB D.05.03.05.b NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA SCIERALNA

1. WSTEP
Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy scieralnej z betonu asfaltowego KR1-
KR4 dla zadania: ,Wyréwnanie szans mieszkaricow z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi
powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutyndwko”. Zamawiajacym jest Powiatowa Stuzba
Drogowa w Olsztynie.

Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét budowlanych.
WWIiORB stanowig podstawe opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB).

Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegolnionych w pkt. 10 niniejszego WWiORB.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow DMU.00.00.00
»Wymagania ogdlne”. Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia zmian w materiatach sktadowych (rodzaj, kategoria,
typ petrograficzny, gestos$¢, zmiana ztoza) nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 4.2.
normyPN-EN 13108-20.

Rodzaje materiatow

Rodzaje materiatow stosowanych do mieszanki mineralno-asfaltowej podano w tabeli 1.
Tabela 1. Rodzaje materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowej

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR 1-2 KR 3-4
1. | Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 12
2. | Kruszywo drobne lub o WT-1 Kruszywa 2014, WT-1 Kruszywa 2014,
ciggtym uziarnieniu D<8 tabela 13 i 14 tabela 14
3. | Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 15
4. | Lepiszcze WT-2 2014 - czes¢ I pkt 8.2.3.1 tab. 15, PN-EN
14023, PN-EN 13924-2, PN-EN 12591

Granulat asfaltowy

Granulat asfaltowy nalezy stosowac zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-EN 13108-8 oraz
Zataczniku nr 9.2.1i Zataczniku nr 9.2.3 RID I/6.
Mieszanki mineralno-asfaltowe zawierajgce granulat asfaltowy muszg mie¢ parametry odpowiadajgce ich
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rodzajowi oraz przeznaczaniu, zgodnie z wymaganiami niniejszego WWiORB.

Zasady stosowania granulatu asfaltowego

Zakres stosowania granulatu asfaltowego w mieszankach mineralno-asfaltowych typu AC
W, zalezy od nastepujacych czynnikéw:

— pochodzenia granulatu asfaltowego,

— jakosci granulatu asfaltowego, a w szczegdlnosci wtasciwosci lepiszcza, whasciwoscikruszywa i
jednorodnosci granulatu,

— rodzaju nowego lepiszcza.
Ogolne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego okresla tabela 2.

Tabela 2. Ogdlne zasady wykorzystania granulatu asfaltowego ze wzgledu na jego

Przeznaczenie mm-a
Pochodzenie granulatu Z granulatem
ACS
ACP Nie
ACW Nie
ACS Tak
AC WMS P Nie
AC WMS W Nie

pochodzenie

Uwaga:
Tak — struktura mieszanki mineralnej i rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy nie
stanowig przeszkody w zastosowaniu granulatu

SMA Mozliwe

Mozliwe — struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy

mogg stanowi¢ przeszkode w zastosowaniu granulatu

Nie - struktura mieszanki mineralnej lub rodzaj standardowo stosowanych lepiszczy stanowigprzeszkode w
zastosowaniu granulatu

Procentowe zawartosci granulatu asfaltowego okresla sie na podstawie maksymalnejwartosci wskaznika
zastgpienia lepiszcza BR [%], obliczanego nastepujgco:

BR=(axb)/c

gdzie:

BR — wskaznik zastgpienia lepiszcza [% (m/m)],

a —zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego w granulacie asfaltowym [% (m/m)],

b — udziat granulatu asfaltowego w mieszance mineralno-asfaltowej [% (m/m)],

¢ — catkowita zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego w mieszance mineralno-asfaltowej [%(m/m)].

Tabela 3. Dopuszczalne wartosci wskaznika BR [%]

Dopuszczalna wartos¢ wskaznika zastgpienia
lepiszcza BR [%] w przypadku dozowania granulatu
Typ betonu asfaltowego | asfaltowego w otaczarce metodg

na zimno na goraco

ACS 0 20Y
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1) Na zasadzie indywidualnego dopuszczenia przez Zamawiajgcego po przeprowadzeniubadan dodatkowych
okreslonych w Zataczniku nr 9.2.1 i Zatgczniku nr 9.2.3 RID I/6.
Poniewaz dodatek granulatu asfaltowego moze wywrzec¢ niekorzystny wptyw na odpornosé¢ mieszanek
mineralno-asfaltowych na spekania niskotemperaturowe, nalezy przeprowadzi¢ badania stuzgce ocenie
odpornosci tych mieszanek na spekania niskotemperaturowe.
Jezeli w projektowanej mieszance mineralno-asfaltowej przewidziano uzycie:
— asfaltu modyfikowanego,
— granulatu asfaltowego zawierajgcego asfalt modyfikowany i w projektowanej mieszance mineralno-
asfaltowej przewidziano uzycie zwyktego asfaltu drogowego, zastosowanie granulatu asfaltowego
moze nastgpi¢ na zasadzie indywidualnego dopuszczenia (wg zasad opisanych w Zataczniku nr 9.2.1 i
Zataczniku nr9.2.3 RID I/6).
Wymagania dla granulatu asfaltowego

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego do produkcji mieszanek mineralno- asfaltowych typu beton
asfaltowy do warstwy Scieralnej AC S to musi on spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 4.

Tabela 4. Wymagane wifasciwosci granulatu asfaltowego stosowanego do mieszanek mineralno-

asfaltowych typu ACS
Wiasciwosc Wymagania DOk,Um,E”,t
odniesienia
Zawartosc ) PN-EN 13108-8
o, Kategoria FM1
materiatow obcych pkt. 4.1

Kategoria Sz

. Wartosé Srednia temperatury mieknienia nie
PiK mozZe byé wyzsza niz 70°C. Pojedyncze wartodc PN-EN 13108-8

Wiasciwosci =e Hils AT : | akt. 4.3
lepiszcza ;e?Tger'aturv migknienia nie moga przekraczaé | pkt. 4.
odzyskanego ' PN-EN 13108-

w granulacie 20 Zatgcznik A

Kategoria Pis
asfaltowym 2

Pen. | Wartos¢ érednia nie moze byé mniejsza niz
15x0,1mm. Pojedyncze wartosci penetracji nie
moga byé mniejsze niz 10x0, lmm.

Jednorodnosc Wymagana jednorodnosé okredlona na podstawie Zatgcznik nr
dopuszczalnego  rozstepu  wynikdw  badaf | 9.2.1 i
okreslonych wiasciwosci Zatacznik nr

9.2.3 RID I/6

Zawartosc asfaltu PN-EN 13108-20 Zatgcznik A

Uziarnienie kruszywa Zatacznik nr 9.2.1 | Zatgcznik nr 9.2.3 RID I/6

Dopuszcza sie deklarowanie wilasciwoscl kruszywa mineralnego
w granulacie asfaltowym na podstawie zadeklarowanego,
wczesniejszego zastosowania. W przypadku braku moZliwosci takiego
zadeklarowania jakosci kruszywa w granulacie, oraz watpliwosci co do
wiasciwoscl fizycznych lub mechanicznych, nalezy przeprowadzié
badania kruszywa w wymaganym przez Zamawiajacego zakresie

a) do sklasyfikowania lepiszcza odzyskanego w granulacie asfaltowym nalezy ocznaczyc nastepujace
wiasciwosc w zaleznosc od wskaznika BR:

- BR=15% : temperature migknienia PiK. lub penetracje,

- BR>15% : temperature migknienia PiK. | penetracje.

Wtasciwosci  lepiszcza asfaltowego oraz kruszywa, ktére powstang z potgczenia starych i nowych
sktadnikéw, muszg spetnia¢ wymagania stawiane tym materiatom, ze wzgledu na typi przeznaczenie mieszanki
mineralno-asfaltowej.

Wykonawca moze deklarowac¢ wtasciwosci kruszyw pochodzacych z destruktu na podstawie wczesniejszego ich
zastosowania w poszczegdlnych warstwach asfaltowych pod warunkiem akceptacji przez Zamawiajgcego. W
przypadku gdy Wykonawca nie bedzie mdgt pozyskaé dokumentacji lub nie uzyska na ich podstawie
akceptacji, potwierdzenie wifasciwosci kruszyw bedzie mozliwe na podstawie wtasnych badan kruszyw w
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zakresie jak nizej:
— mrozoodpornos$¢ w wodzie (frakcja 4-8 lub 8-16mm),
— odpornos¢ na rozdrabnianie wg normy PN-EN 1097-2 (frakcja 4-8, 8-11 lub 10-14mm),
— grube zanieczyszczenia lekkie wg normy PN-EN 1744-1+A1:2013-05 pkt 14.2,

— ocena zawartosci drobnych czastek - badanie btekitem metylenowym wg normy PN- EN 933-9
+A1:2013-07,

— w przypadku granulatu stosowanego do warstw Scieralnych z BA (dla drdg nizszych kategorii)
wymaga sie wykonania badan mrozoodpornosci w soli na frakcji zgodnie z PN-EN 1367-6.

Wyniki badan powinny spetnia¢ wymagania podane w WT-1 (dla kazdej w wymienionej
frakgji).

Wymagania wobec innych materiatow
Materiaty do potaczen technologicznych

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowaé materiaty zgodnie z pkt. 7.6.1
WT-2 2016 — czesc |l wg tabel 5 6.

Tabela 5. Materiaty do ztgczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metodg ,,gorace przyzimnym”)

Rodzaj Ztgcze podtuzne Ztgcze poprzeczne
WSOy, Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
Pasty asfaltovye ub Pasty asfaltowe lub
elastyczne tasmy : : -
KR 1-2 | . : KR 1-2 | elastyczne tasmy bitumiczne
bitumiczne + Srodek i talianinkalae
Warstwa gruntujacy 9 Jacy
Scieralna
Elastyczne tasmy > ! =
KR 3-7 | bitumiczne + érodek | KR 3-7 | Elastyczne tasmy bitumiczne
. + srodek gruntujacy
gruntujacy

Tabela 6. Materiaty do spoin miedzy fragmentami zageszczonej MMA i elementamiwyposazenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodza] materiatu

KR 1-2 Pasta asfaltowa

Warstwa
Scieralna KR 3-7 Elastyczna tasma bitumiczna + Srodek gruntujgcy lub
zalewa drogowa na gorgco
Uwaga:

W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowac srodek do gruntowaniapowierzchni potgczen
technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

Materiaty do potgczen technologicznych muszg spetnia¢ wymagania sformutowanew tabelach 10, 11 i
12 z WT-2 2016 — czes$¢ Il. Zalewy drogowe na gorgco muszg spetnia¢ wymagania dla typu N1 wg normy PN-EN
14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8

Lepiszcze do skropienia podtoza

Lepiszcze do skropienia podtoza powinno spetniaé wymagania podane PN-EN 13808 i WWiORB
D.04.03.01.

Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej
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Za zgodg Zamawiajgcego mogqy by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj i
wtasciwosci dodatkéw powinny by¢ deklarowane. Skutecznos$¢ stosowanych dodatkéw i modyfikatoréw
powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-1 punkt 4.1.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku srodka obnizajgcego temperature
produkcji i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralnoasfaltowych z dozowaniem granulatu
asfaltowego w technologii ,,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze byé stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli spetnia
wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zatacznik B.

Dostawy materiatéw

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robét zgodnie

z ustaleniami okreslonymi w DMU.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.

Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzaniaMMA, aby zapewni¢
nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatkiroboczej. Jakos¢ kazdej dostawy kruszywa i
wypetniacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE). Do kazdej partii granulatu
asfaltowego nalezy dofaczyé dokumenty okreslone w normie PN-EN 13108-8 pkt. 6.

Sktadowanie materiatow
Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywaé sie w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzgdzenia do aeracji.
Sktadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014 — czesc .
Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny byé wyposazone w mieszadtamechaniczne lub co najmniej winny
mie¢ zapewniony system przepompowywaniawprawiajacy w cyrkulacje asfalt z dolnych partii zbiornika.
Maksymalne temperaturysktadowania asfaltu drogowego powinny by¢ zgodne ztabelg 41 ww.
wytycznych.

Temperatury sktadowania asfaltéw modyfikowanych powinny byé zgodne z zaleceniami

producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniachproducenta w
warunkach podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

Sktadowanie granulatu asfaltowego

Sktadowanie granulatu asfaltowego powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je
przed:
— segregacjg — zaleca sie formowanie hatd o ksztatfcie stozkowym o wysokosci max. do
5m,
— zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami granulatu,

— zawilgoceniem — ochrona granulatu asfaltowego przed opadami atmosferycznymi; w przypadku
dozowania ,na zimno” obowigzkowe jest sktadowanie granulatu pod zadaszeniem.
Powierzchnie na ktorej bedzie sktadowany granulat asfaltowy nalezy utwardzié¢ i uksztattowaé z wyraznym
spadkiem przeciwdziatajgcym akumulacji wody w hatdzie.
Podczas sktadowania granulatu asfaltowego nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w Zataczniku
nr9.2.1i Zatgczniku nr9.2.2 RID I/6.
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3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wytwodrnia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywaé sie¢ na WMA o cyklicznym systemie produkgji
mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowang. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno
odbywac sie wagowo, dopuszcza sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego wytwornie mieszanek mineralno- asfaltowych nalezy
wyposazy¢ w dodatkowy beben, bedacy elementem otaczarkio dziataniu cyklicznym — metoda
,rownolegtego bebna”.

Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Ukfadanie mieszanki powinno odbywaé sie mozliwie najwigkszg szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej
ukftadarki do ukfadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem ukfadarek pracujgcych réwnolegle z
przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajacych sie warstw asfaltowych na goraco, posiadajacej
nastepujgce urzadzenia:

— automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozong
— niweleta i gruboscia,
— ptyte wibracyjna do wstepnego zageszczenia mieszanki,
— urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;j.
Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktadaé¢ specjalng maszyng drogowa z podwdjnym zestawem

rozktadajgcym do uktadania dwdéch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy
kompaktowe).

Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pozwalajacym na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowac skrapiarka spetniajgca wymagania WWIiORB D.04.03.01, pozwalajaca na
réwnomierne i zgodne z wymaganiami réwnomierne skropienie podtoza.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Mieszanki mineralno-
asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robdt, tak aby zapewni¢ ciggtosé
wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢ zabezpieczone przed
ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy ogrzewane itp.).
Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny by¢ przewozone pojazdami samowytadowczymi.

Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Dowieziona do rozktadarki mieszanka musi mie¢ temperature w wymaganym przedziale okreslonym w WT-2
2014 — czes¢ | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkéw uzycia dodatkdow obnizajgcych temperature produkcji i
wbudowania lepiszczy zawierajgcych takie $rodki, lub specjalnych technologii produkcji i
wbudowywaniaw obnizonej temperaturze tj. z uzyciem asfaltu spienionego. W tym zakresie nalezy kierowac
sie informacjami (zaleceniami) podanymi przez producentéw tych srodkéw. Powierzchnie skrzyn tadunkowych
lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do zwilzania tych powierzchni mozna
uzywac tylko tego rodzaju srodkéw antyadhezyjnych, ktére nie oddziatujg szkodliwie na mieszanki mineralno-
asfaltowe. Zabrania sie skrapiania skrzyn olejem napedowym lub innymi sSrodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej
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W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakos¢
materiatéw sktadowych MMAi reprezentatywne prébki materiatow. MMA powinna  by¢
zaprojektowana zgodniez pkt. 8.1i8.2.3 WT-2 2014 — cze$¢ | w zaleznosci od kategorii ruchu.

W przypadku stosowania granulatu asfaltowego nalezy na etapie projektowania stosowac sie do wytycznych
okreslonych w Zataczniku nr 9.2.1 i Zataczniku nr 9.2.3 RID 1/6.

Wykonawca powinien zapewnié, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byly zastosowane w petni
reprezentatywne probki materiatéw sktadowych, ktére zostang uzyte dowykonania roboét.

Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywaé sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikdw powinno odbywaé sie  wagowo,
dopuszcza sie objetosciowe dozowanie Srodka adhezyjnego. W przypadku stosowania granulatu
asfaltowego do produkcji MMA nalezy:

— stosowac sie do wytycznych opisanych w Zataczniku nr 9.2.2 RID I/6.

— przekazywaé Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru wydruki z WMB potwierdzajace, ze ilos¢
zadozowanego granulatu asfaltowego jest zgodna z zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora
Nadzoru Badaniem Typu.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami

podanymiw p. 8.3 WT-2 2014 czes¢ | (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta.

Mieszanke MMA zaleca sie wbudowywac¢ bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas.
Przechowywanie wyprodukowanej MMA w silosie moze mieé miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwoérni lub od kilku producentéw, to nalezy
zapewnié zgodnosc¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentacji projektowej.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe Scieralng z MMA powinno by¢:
— nosneiustabilizowane,
— czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche,

— skropione emulsjg asfaltowg zapewniajgcg powigzanie warstw,
oraz spetnia¢ wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 — czesc Il.

Brzegi kraweznikéw i innych urzadzen przylegajgcych do nawierzchni powinny zosta¢ potgczone z MMA
zgodnie z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 — cze$¢ Il (sposdb wykonania spoin)i przy zastosowaniu materiatow
okreslonych w pkt. 2.2.1 niniejszych WWiORB.

Potaczenia miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia potaczenia miedzy warstwami
oraz ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdéw.

Zapewnienie potgczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podfoza, na ktérym bedg
uktadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wtasciwego
wykonania skropienia. Podtoze nalezy przygotowac zgodnie z WWiORB D.04.03.01.

Skropienie emulsjg asfaltowg ma na celu zwiekszenie sity pofaczenia pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowal rodzaj emulsji i ilos¢ w zaleznosci od rodzaju warstwyi kategorii ruchu,
zgodnie z zasadami okreslonymi w WWiORB D.04.03.01.

Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze:
— podtoza nie mniejszej niz +5°C,
— temperaturze otoczenie w ciggu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niz
+5°C.
Nie dopuszcza sie uktadania MMA podczas opaddw atmosferycznych i silnego wiatruprzekraczajgcego predkosé 16m/s.
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Préba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji MMA na zadanie Inzyniera/Inspektora
Nadzoru jest zobowigzany do przeprowadzenia préby technologicznej.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa.

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzjeo wykonaniu
odcinka probnego. Tolerancje zawartosci sktadnikow MMA wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7. niniejszych WWIiORB.

Whbudowywanie mieszanki MMA

Transport MMA powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 — czesc Il
Wbudowywanie MMA powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 — czes¢ Il.
Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowac,
aby:
— umozliwiaty uktadanie warstwy catg szerokoscig jezdni (jedng rozktadarkg lub dwoma rozktadarkami
pracujgcymi obok siebie z przesunieciem wg pkt 7.6.3.1. WT-
2 2016 — czes¢ Il); w przypadku przebuddw i remontdw o dopuszczonym
ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szerokoscig pasa ruchu,
— dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno- asfaltowa jest
wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,
— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnié¢ prace rozktadarki bez zatrzyman z jednostajng
predkoscia.
Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
okreslonych w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia mozie byé nizszaw wypadku stosowania ogrzewania
podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzadzenia mikrofalowe).
W celu poprawy witasciwosci przeciwposlizgowych warstwe $cieralng nalezy uktadaéw kierunku
przeciwnym do przewidywanego ruchu — dotyczy nawierzchni dwujezdniowych oraz jednojezdniowych w
przypadku przebuddéw i remontéw uktadanych szerokoscig pasa ruchu.
W przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajgcym obnizenie
temperatury mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania, nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata sie
odpowiednia jej ilos¢, a kosz, transporter i stét byly zawsze gorgce i nie stygty. W miejscach niedostepnych dla
sprzetu dopuszcza siewbudowywanie reczne.
Podczas rozktadania grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ réwnomiernie zageszczane
walcami drogowymi o charakterystyce zapewniajgcej skutecznos¢ zageszczania, potwierdzong na odcinku
probnym.
Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorgco do ruchu moze nastgpi¢ po jej schtodzeniu do
temperatury zapewniajacej jej odpornosé na deformacje trwate.

Potaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢ wykonane przy zastosowaniu materiatdw okreslonych w pkt 2.2.1
niniejszego WWIiORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — czes¢ Il

Sposob i warunki aplikacji materiatéw stosowanych do ztgczy
Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych

Krawedz boczna ztgcza podtuznego winna by¢ uformowana za pomocg rolki dociskowej lub poprzez obciecie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna ztacza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposéb i za pomoca urzadzen
umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni.

Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie tasma, powinny by¢ czyste i suche.
Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorgce przy zimnym”, krawedzie ,zimnej” warstwy na catkowitej
grubosci, nalezy zagruntowac srodkiem gruntujgcym zgodnie z zaleceniami producenta tasmy.
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Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi ztgcza na catej jego
wysokosci oraz wystawac ponad powierzchnie warstwy do 5 mm lub wg zalecen Producenta.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych. Pasta powinna by¢
nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4
kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3).

Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w miejscach niedostepnych.

Sposob wykonania ztgczy

Wymagania ogdlne:
— zfacza w warstwach nawierzchni powinny byé wykonane w linii prostej,

— zlacza podiuznego nie mozna lokalizowa¢ w $ladach két, a takze w obszarze
poziomego oznakowania jezdni,

— ztacza podtuine w konstrukcji wielowarstwowe] nalezy przesungé wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

— zlagcza musza byé catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstw
powinny by¢ w jednym poziomie.

A. Metoda rozktadania ,,gorace przy gorgcym”
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania ztgcza podtuznego — nalezy jg stosowac zgodnie z pkt.
7.6.3.1 WT-2 2016 — czesc Il. Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatéw do ztaczy.

B. Metoda rozktadania ,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztaczy metoda ,gorgce przy zimnym” stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powodoéw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach czasowych
—nalezy jg stosowac zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 — czes¢ Il.

C. Sposéb zakoriczenia dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykona¢ w sposdb i przy pomocy urzagdzen zapewniajgcych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantéwki lub frezarki) oraz szorstkiego
podtoza w rejonie planowanego ztacza.

Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie sczepnosci warstw w

rejonie konca dziatki roboczej oraz obcinanie pitg tarczowa zimnej krawedzi dziatki.

Zakonczenie dziatki roboczej wykonuje sie prostopadle do osi drogi. Krawedz dziatki roboczejjest rownoczednie
krawedzig poprzeczng zfacza.

Ztacza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych warstwtechnologicznych nalezy
przesung¢ wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do osi jezdni.

D. Sposéb wykonywania spoin
Spoiny wykonuje sie z uzyciem materiatdbw wymienionych w punkcie 2.2.1. Grubos$¢ elastycznej tasmy
bitumicznej do spoin powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm w warstwie Scieralne;j.
Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4 mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3).
Wymagania dla wbudowywania zalew drogowych na goraco:
Zabrudzone szczeliny nalezy oczysci¢ za pomocg sprezonego powietrza.
Zimne krawedzie winny uprzednio by¢ posmarowane gruntownikiem wg zalecen producenta zalewy drogowe;j
na gorgco. Szczeline nalezy zala¢ do petna: z meniskiem wklestym w przypadku prac wykonywanych w niskich
temperaturach otoczenia, bez menisku w przypadku prac wykonywanych w wysokich temperaturach.

Krawedzie zewnetrzne warstwy Scieralnej
Krawedzie zewnetrzne warstwy Scieralnej nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami pkt. 7.7

WT-2 2016 — czesc Il
Po wykonaniu warstwy Scieralnej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong
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krawedz boczng. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozosta¢ nieuszczelniona.
KrawedZ zewnetrzng oraz powierzchnie odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez

pokrycie gorgcym asfaltem w ilosci:
— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2

— krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m2, zgodnie z
rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 — cze$¢ Il
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekréj daszkowy) decyzje o potrzebie i
sposobie uszczelnienia krawedzi zewnegtrznych podejmie Projektantw uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdét podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Badania mieszanki
mineralno-asfaltowej nalezy wykonywaé zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.3 WT-2 2014 Nawierzchnie
Asfaltowe (Tabela 18, 19 — dla mieszanki typu AC).

Badania i pomiary dzielg sie na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne —w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza siewykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw

arbitrazowych.

Badania obejmuja:
— pobranie prébek,
— zapakowanie probek do wysytki,
— transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,
— przeprowadzenie badania,

— sprawozdanie z badan.
Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje cech nawierzchni.

Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréww celu
sprawdzania czy jako$¢ wykonanych Robét jest zgodna z postawionymi wymaganiami.

Badania i pomiary powinny by¢ wykonywane z niezbedna starannoscig, zgodniez
obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie. Badania i pomiary Wykonawca powinien
wykonywac z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét, lecz nie rzadziej
niz wskazano to w WWiORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki
badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien:

— by¢ nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatéw i wyrobow budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiaty
do uszczelnien, itd.,

— dla wykonanej warstwy by¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwo$¢ badani pomiaréw
kontrolnych okreslony w tab. 7.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania
nawierzchni,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
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— wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanych warstw,

— pomiar spadku poprzecznego poszczegdlnych warstw asfaltowych,
— pomiar réwnosci warstwy Scieralnej,

— pomiar wtasciwosci przeciwposlizgowych,

— pomiar rzednych wysokosciowych i pomiary sytuacyjne,

— badania zageszczenia warstwy i zawartosci wolnej przestrzeni,

— pomiar sczepnosci warstw asfaltowych

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne s3 zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktorych celem jest
sprawdzenie, czy jakos$¢ zastosowanych materiatdow i wyrobéw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potagczenia itp.) spetniajg wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badad i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajgcego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajacy decyduje o wyborzelaboratorium Zamawiajacego.

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu moga wystapi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajacego.

Strony Kontraktu decydujg wspdlnie o miejscach pobierania préobek i wyznaczeniu

odcinkdw czesciowych ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czesciowy
przyporzagdkowany do badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznaczniei zgodnie wyznaczony, to odcinek ten
nie powinien by¢é mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe s3 powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub kontrolnych
dodatkowych, co do ktorych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badaniai pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKiA), ktére nie
wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréw arbitrazowych wyraza
Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczesniejszej analizie zasadnos$ci wniosku. Zamawiajacy akceptuje laboratorium,
ktore przeprowadzi badania lub pomiary arbitrazowe.

Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawié Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji zréodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dofaczajac wszystkie dokumenty
potwierdzajace jakos¢ materiatow sktadowych.

Badania w czasie robot
Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki
pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowe;j.
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Jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy ocenic na podstawie:

— wielkosSci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z
catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscig do 0,01 %,
— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscia do 0,1
%.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci
MMA).
Odchytka jest to réznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego

uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego podang w Badaniu Typu
(%).

Tabela 8. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci sredniej policzonej z doktadnoscia

do0,01%
Wielkosc odchyiki dla wartosci sredniej ; %
Oceniany parametr AC
KR3+KR4 KR1 +KR2
rtosc | I | s
wartosc Eplstza rn?puszcza nego 0,15 0,20
— niedamiar
rtosc lepi | s
wartosc lepiszcza rquuszcza nego 0,20 0,20
— nadmiar

Tabela 9. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego zdoktadnoscig do 0,1 %

Wielkosc odchytki dla pojedynczego wyniku ; %

Oceniany parametr AC
KR1+-KR4
Zawartosc lepiszcza 03
rozpuszczalnego S - niedomiar !
Zawartosc lepiszcza
4 0,3

rozpuszczalnego 5 - nadmiar

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci Sredniej i dla pojedynczego wyniku
w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci
na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe. 2017.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki kruszywa mineralnego
wg PN-EN 12697-2.

Jakosci mieszanki mineralnej nalezy ocenic na podstawie:

— wielkosSci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z
catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej) z doktadnoscia do 0,1 %
— wielkosci odchyiki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscig do 0,1
% dla sita 0,063mm i z doktadnoscig do 1 % dla pozostatych sit.
Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci
MMA).
Odchytka jest to rodinica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowg zawartoscig ziaren w
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wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowq zawartoscig ziaren w
mieszance mineralnej podang w Badaniu Typu (%). Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w
tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia.

Przechodzi przez Odchytki dopuszczalne dla pojedynczego Odchytki
sito #, mm wyniku, % dopuszczalne dla
wartosci sredniej, %
KR 3-4 KR 1-2 KR 1-4
0,063 2,5 3,0 1,5
0,125 4 5 2,0
2 5 ) 3,0
D/2 lub sito 6 7 4,0
charakterystycze
D 7 8 5,0

Wymagania dotyczgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny byc spetnione jednoczesnie.
W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla  wartosci  $redniej w zakresie
uziarnienia nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty
drogowe. 2017.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje sie potrgcen — nalezy je spetni¢ wg wyzej
wymienionych wymagan.

Zawartos$¢ wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartos¢ wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tabela 18 i 19 w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycietych prébkach (nie wycina¢ prébek na obiektach
mostowych  wiertnicg mechaniczng) lub metodg elektromagnetyczng z czestotliwoscig okreslong w
tab. 7. Sposéb oceny grubosci warstwy i pakietu warstw nalezy dokonaé zgodnie WT-2 2016 — czesc¢ Il pkt 8.2 i
Instrukcjg DP-T14 pkt 2.3.

Grubosci warstwy nalezy ocenié na podstawie wielkosci odchyiki obliczonej dla:
— pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

— wartosci Sredniej ze wszystkich pomiaréow grubosci danej warstwy i wartoscisredniej pomiarow
pakietu warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dét projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji
DP-T14 2017 — cze$¢ | z doktadnoscia do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:
— grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+5% grubosci projektowane;.

—  pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz niewiecej niz 1 cm.
Wartos¢ Srednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ réwna badz
wieksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.
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W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubosci nalezy postepowac zgodnie z
Instrukcjg DP-T 14.

Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zatgcznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na prébkach wycietych z zageszczonej warstwy z czestoscig
podang w pkt. 6.2. tab. 7. Wskaznik zageszczenia nie moze by¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza sie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do ciecia
prébek). Metoda referencyjng jest badanie na préobkach wycietych z zageszczonej warstwy. Wykonawca wytnie
probki na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru w miejscach watpliwych przez niego wskazanych.

W przypadku jesdli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowac zgodniez Instrukcjg DP-
T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ | - Roboty drogowe. 2017.

Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowac gesto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowane] dziatki roboczej. Zawarto$¢ wolnej przestrzeni w warstwie
powinna miescic¢ sie w granicach:

dla AC5SKR 1-2: 1,0-5,0%,

dlaAC8S oraz AC11S KR 1-2: 1,0-4,5%,

dla KR 3-4: 2,0-5,0%.
Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzac z czestoscig podang w pkt 6.2. tab.
7.

Wytrzymatos$¢ na scinanie potaczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowe] nalezy wykonaé wg metody Leutnera na probkach@ 150+2mm lub @
100+2mm zgodnie z ,,Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowych wg
metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci. 2014”. Wymagana wartos$¢ dla potaczenia Scieralna —
wigzgca wynosi nie mniej niz 1,0 MPa — kryterium nalezy spetni¢. Dopuszcza sie tez inne sprawdzone metody
badania sczepnosci, przy czym metodg referencyjng jest metoda Leutnera na probkach @150+2mm.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy sprawdza¢ zgodnie z czestoscig podang
w pkt. 6.2. tab. 7.

Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury mieknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 — cze$¢ Il. Dla
lepiszcza wyekstrahowanego nalezy kontrolowac nastepujgce witasciwosci:

— temperature mieknienia,

— nawrdt sprezysty — dot. polimeroasfaltow.

Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA
Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw

Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw podano na warstwie Scieralnej podano w tabeli 7.

Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowanaz tolerancjg +5 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia. 100%
wykonanych pomiaréw szerokosci wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowang z
tolerancjg + 7 cm.

RAwnos¢ podtuina i poprzeczna warstwy $cieralnej

A. Ocena réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej.
W pomiarach réwnosci nawierzchni nalezy stosowaé metody:

— profilometryczng bazujgcg na wskaznikach réwnosci IRI;
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— pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach
niedostepnych dla planografu pomiar ciggty z uzyciem laty o dtugosci4 mi klina).

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy scieralnej nawierzchni drég klasy GP oraz G nalezy stosowa¢ metode
profilometryczng bazujagcg na wskaznikach réwnosci IRI [mm/m].

Kierunek pomiaru powinien by¢ zgodny z projektowanym kierunkiem jazdy. Profil nieréwnosci warstwy
nawierzchni nalezy rejestrowaé z krokiem co 10 cm. Wartos¢ IRI nalezy wyznaczaé z krokiem co 50 m. Dtugos¢
ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1 000 m. Odcinek koficowy o dtugosci mniejszej
niz 500m nalezy oceniac tacznie z odcinkiem poprzedzajgcym. Do oceny réwnosci odcinka nawierzchni ustala
sie minimalng liczbe wskaznikéw IRl rowng 5. W przypadku odbioru robét na krétkich odcinkach nawierzchni,
ktorych catkowita dtugos¢ jest mniejsza niz 250m dopuszcza sie wyznaczanie wskaznikéw IRl z krokiem
mniejszym niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalng mozliwg dtugos¢ kroku pomiarowego, z
uwzglednieniem minimalnej wymaganej liczby wskaznikdw IRl rdwnej 5. Wymagana rownos$¢ podtuzna jest
okredlona przezdopuszczalng wartos¢ srednig wynikdw pomiaru IRISr oraz dopuszczalng warto$¢ maksymalng
pojedynczego pomiaru IRImax, ktérych nie mozna przekroczy¢ na dtugosci ocenianego odcinka nawierzchni.
Wartosci dopuszczalne przy odbiorze warstwy $cieralnej metoda profilometryczng okreéla tabela 11.

Tabela 11. Wartosci dopuszczalne przy odbiorze warstwy $cieralnej metodg profilometryczng

Dopuszczalne odbiorcze
wartosci wskaznikdw dla
Klasa drogi Element nawierzchni zadanego zakresu diugosci
odcinka drogi [mm/m]
IRISr* IRImax
1 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe, wtaczenia 1,1 2.4
GP i wylgczenia, jezdnie facznic
Utwardzone pobocza 1,3 2.4
Jezdnie MOP 1,5 2,7
Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wigczenia
, . . . . 1,5 3,4
G i wylgczenia, postojowe, jezdnie
tacznic
Utwardzone pobocza 1,7 3.4

* w przypadku:

- odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej dtugosci mniejszej niz 500 m,

- odbioru robot polegajacych na utozeniu na istniejgcej nawierzchni jedynie warstwy scieralnej (niezaleznie od
dtugosci odcinka robot), dopuszczalng wartosc¢ IRISr wg tabeli nalezyzwiekszy¢ o 0,2 mm/m.

W przypadku odbioru odcinkdéw warstwy nawierzchni, na ktdrych wystepujg dylatacje mostowe, dopuszcza sie
weryfikacje réwnosci podtuznej w miejscu dylatacji z uzyciem taty (o dtugosci 4 m) i klina. Maksymalna
wielkos$¢ zmierzonego przeswitu nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonych w tabeli 12:

Tabela 12. Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen réwnosci podtuznej na odcinkach gdzie wystepuja
dylatacje

Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen rownosci podiuznej

Klasa drogi
warstwy nawierzchniowej dia odcinkdw z |
dylatacjami [mm]
z &
LD 9

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D oraz placéwi parkingéw
nalezy stosowa¢ metode pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuznej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy
teoretyczng linig tgczgcy spody kétek jezdnych urzgdzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm].
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W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar réwnosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykonac¢ w
sposob ciggty z uzyciem taty (o dtugosci 4 m) i klina. Wartosci dopuszczalneodchylen rownosci podtuznej
przy  odbiorze warstwy planografem (tatgi klinem) okresla tabela 13.

Tabela 13. Dopuszczalne wartosci odchylen réwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy

Dopuszczalne odbiorcze
wartosci odchylen réwnosci
podtuznej warstwy
scieralnej [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wigczenia i
Z wytaczenia, postojowe, 6
jezdnie tgcznic, utwardzone
pobocza
Wszystkie pasy ruchu i
powierzchnie przeznaczone 9
do ruchu i postoju
pojazdéw

L, D, place, parkingi

B. Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég klasy GP oraz G nalezy stosowa¢ metode pomiaru
profilometrycznego réwnowazng uzyciu faty i klina, umozliwiajgcg wyznaczenie odchylenia réwnosci w
przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odlegtosé
(przeswit) pomiedzy teoretyczng tatg (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.

Efektywna szeroko$¢ pomiarowa jest rdwna szerokosci mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancja
+15%. Warto$¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznacza¢ z krokiem co 1 m, natomiast
ocenie podlega wartos¢ srednia z kolejnych5 metrow.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar réwnosci porzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy
wykonac z uzyciem faty i klina. Dtugosc¢ taty w pomiarze rownosci poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m, Pomiar
powinien by¢ wykonany nie rzadziej niz co 5m. Dopuszczalne wartosci odchylen zostaty podane w tabeli 14.

Tabela 14. Dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy Scieralnej

Dopuszczalne wartosci
odchylen rownosci
poprzecznej warstwy
scieralnej [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
GP awaryjne, dodatkowe, 4
wigczenia | wylaczenia,
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jezdnia tgcznic, utwardzone
pobocza

Jezdnie MOP &

Pasy ruchu zasadnicze,

dodatkowe, wigczenia |

G, Z wylgczenia, postojowe, 6

jezdnie tgcznic, utwardzone
pobocza

Wszystkie pasy ruchu |
L, D, place, parkingi powierzchnie przeznaczone 9
do ruchu i postoju pojazdéw

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem taty i klina

Pomiar réownosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem faty (o dtugosci 2 m) i klina nalezy wykonywa¢é
jedynie w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowe,  zatoki
autobusowe itp. Pomiary  réwnosci  poprzecznej z wykorzystaniem faty i klina nalezy wykonywac z
krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru tata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w ptaszczyznie
prostopadtej do powierzchni badanej warstwy. Klin nalezy podktadac pod tate w miejscu, w ktérym przeswit
jest najwiekszy (najwieksze odchylenie réwnosci). Wielkos$¢ przeswitu jest rédwna najmniejszej liczbie widocznej
na klinie podtozonym pod tate. Zasady oceny wynikéw podanow tabeli 14.

Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki
poprzeczne warstwy S$cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami
poprzecznymi z tolerancjg = 0,5%. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato
przedziatu dopuszczalnych odchyleni. Dla 100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstwy Scieralnej
na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi z tolerancjg

t 0,7%. Spadek poprzeczny musi by¢ wystarczajacy do zapewnienia sprawnego sptywu

wody.

Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z osig projektowang z tolerancjg £ 5
cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. 100% wykonanych pomiardéw uksztattowania osi w planie powinno by¢ zgodne z osig projektowang z
tolerancjg = 7cm.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe warstwy Scieralnej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na
krawedziach kazdej jezdni. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi schemat punktéw
pomiarowych do akceptacji. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ = 1 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw réznice pomiedzy rzednymi wysokos$ciowymi warstwy Scieralnej a
rzednymi projektowanymi nie mogg przekraczac

+1,5cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.
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W konstrukcji wielowarstwowe;:
— ztgcza poprzeczne powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 3 m,
— zfacza podtuine powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mozna lokalizowa¢ ztacza podituznego w sladach két, a takze w obszarze poziomego oznakowania jezdni.
Ztacza powinny byc catkowicie zwigzane, a przylegajgce warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc , przeasfaltowanych”, porowatych, fuszczacych
sie i spekanych.

Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie witasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy GP i G powinien by¢ okreslony
wspotczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej. Pomiar wykonuje sie
urzadzeniem SRT-3 nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m2, przy 100% poslizgu
opony testowej rowkowanej (ribbed tyre)rozmiaru 165 R 15 - zalecanej przez World Road Association PIARC, lub
za pomocy innej wiarygodnej metody rownowaznej, jesli dysponuje sie sprawdzong zaleznoscig korelacyjng
umozlwiajgcg przeliczenie wynikdw pomiaréow na wartosci uzyskiwane zestawem o petnej blokadzie kofa
pozytywnie zaopiniowanej przez Zamawiajgcego.

Pomiary powinny by¢ wykonywane w temperaturze otoczenia od 52C do 302C, na czystej nawierzchni. Badanie
nalezy wykonaé w $ladzie kota przed dopuszczeniem nawierzchni do ruchu drogowego oraz powtérnie w
okresie od 4 do 8 tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Jezeli warunki atmosferyczne
uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z
najmniejszym mozliwym opdznieniem. Uzyskane wartosci wspodtczynnika tarcia nalezy rejestrowac z
doktadnoscia do trzech miejsc po przecinku. Miarg wiasciwosci przeciwposlizgowych jest miarodajny
wspotczynnik tarcia. Za miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje sie rdzinice wartosci Sredniej E(m) i
odchylenia standardowego D : E(m) - D. Wyniki podaje sie z doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku.
Dtugos¢ ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna byé wieksza niz 1000 m a liczba pomiaréw nie mniejsza
niz 10. Odcinek koicowy o dtugosci mniejszej niz 500 m nalezy ocenia¢ tacznie z odcinkiem poprzedzajagcym.
Wymagane minimalne parametry miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni okresla tabela 15:

Tabela 15. Minimalne wartosci miarodajnego wspdtczynnika tarcia nawierzchni dla
konkretnej predkosci zablokowanej opony wzgledem nawierzchni.

Minimalna wartos¢ miarodajnego
wspoiczynnika tarcia przy predkosci
Klasa zablokowanej opony wzgledem

2 Element nawierzchni : :
drogi nawierzchni

30 km/h 60 km/h

Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezdnie

&P, G tacznic, utwardzone pobocza*)

0,48** 0,41

> w przypadku utwardzonych poboczy wykonywanych w jednym ciggu
technologicznym, wymagania mozna uznac za speinione na podstawie pozytywnych
parametrow nawierzchni paséw ruchu,

% wartosci wymagan dla odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonac
pomiaréw z predkoscig 60 km/h.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WWIORB, jezeli wszystkie badaniai pomiary z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 niniejszej WWIiORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badarn i pomiarow kontrolnych, badani pomiaréow
kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystapig wyniki negatywne dla materiatdw i robdt (nie spetniajgce wymagan okreslonych w WWIiORB i
opracowanych na ich podstawie STWiIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajgcy wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang
wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego WWIiORB), a ich wyniki beda
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokonac¢ oceny wptywu na trwatosé¢ konstrukcji
nawierzchni, przedstawi¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowaco zredukowanie ceny kontraktowej —
naliczenie potrgcen wedtug zasad okreslonych w Instrukcji DP-T14 Ocena Jakosci na Drogach Krajowych.
Czes$¢ | Roboty Drogowe.

W przypadku przekroczenia wartosci IRl wskazanych w tabeli 11, a mieszczacych sie w zakresie
wartosci podanych w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 — Zatacznik nr 6) nalezy zastosowac
potracenia zgodnie z ponizszym wzorem:

PIRISr = (IRISr-IRISr dop) x K x F

PIRI $r — potrgcenie za przekroczenie dopuszczalnej wartosci $redniej IRISr na odcinkach1000 m

IRISr — uzyskana wartos¢ sSrednia wynikéw pomiaru dla odcinka 1000 m

IRISr dop — dopuszczalna wartos¢ srednia wynikdw pomiaru wg tabeli 11

F — powierzchnia elementu nawierzchni, na ktérym nie zostat dotrzymany parametr IRI$r, [m2]

K — jednostkowa (Srednia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementu nawierzchni wg biuletynu SEKOCENBUD
(aktualnego na dzien ztozenia oferty), [PLN/m2] (dla kontraktéw w formule projektuj i buduj), lub

K — jednostkowa (Srednia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementu nawierzchni wg kosztorysu ofertowego,
[PLN/m2] (dla kontraktéw w formule buduj).

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy.

W przypadku braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu
naprawczego wszystkie materiaty i roboty nie spetniajagce wymagan podanychw odpowiednich punktach
WWIiORB zostang odrzucone. Wykonawca wymieni materiaty na wtasciwe i wykona prawidtowo roboty na
wiasny koszt.

Jezeli wymiana materiatéw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode w
innych, prawidtowo wykonanych robotach, to réowniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w DMU.00.00.00 , Wymagania
ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych
PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia
PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PwnNhpRE

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltow
modyfikowanych polimerami

5. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

specjalnych - Czesé 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe

PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen

stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 932-3 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego opisu
petrograficznego

PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie

podstawowe i wzorcowanie

PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Oznaczanie skfadu
ziarnowego. Metoda przesiewania

PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

PN-EN 933-5 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub tamaniakruszyw grubych

PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena

wtasciwosci powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszywa

PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Ocena zawartosci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wifasciwosci kruszyw — Czeé¢ 10: Ocena zawartosé¢ drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody

oznaczania odpornosci na rozdrabianie

PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie

gestosci nasypowej i jamistosci

PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢4:0znaczanie pustych
przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢5:0znaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 6:

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Czesé 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosSci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 10: Zageszczalnosé

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
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44,

45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

gorgco — Czesc 20: Penetracja prébek szesciennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesc¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 24: Odpornos$¢ na zmeczenie

PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 25: Penetracja dynamiczna

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 26: Sztywnos¢

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$c¢ 27: Pobieranie probek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 31: Probki przygotowane w prasie zyratorowej

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé ,in-situ”

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 42: Zawartosé zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymagania wobec zalew drogowych na
goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 1: Beton

asfaltowy

PN-EN 13108-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 8: Destrukt

asfaltowy

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie

typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 21: Zaktadowa

Kontrola Produkcji

Obowigzuja wydania przywotanych powyzej norm i innych dokumentéw na dzien ztozeniaprzez Wykonawce
oferty. Wprowadzenie nowszego wydania normy czy innego dokumentu wymaga uzgodnienia przez
strony kontraktu.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publicznei ich usytuowanie (Dz. U. z
2016 r. poz. 124, z pdin. zm.)

2. WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na

drogach krajowych
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3. WT-2 2014 —cze$¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne.Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych.

4. 4. WT-2 2016 — cze$¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania
techniczne.

5. Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowychwg metody
Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci” Politechnika Gdarnska 2014.

6. Instrukcja DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Cze$é I-Roboty drogowe. 2017.

7. Projekt RIB 1/6 Wykorzystanie materiatéw pochodzacych z recyklingu. Zadanie 2.Recykling na goraco.
Zatacznik nr9.2.1, Zatacznik nr 9.2.2, Zatgcznik nr 9.2.3.
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WWiIORB  D.05.03.11 FREZOWANIE BITUMICZNYCH WARSTW ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

1. WSTEP
Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne do przygotowania
przez Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigzanych z
usunieciem istniejgcych warstw nawierzchni bitumicznejprzy pomocy frezowania na zimno w ramach zadania:
»Wyréwnanie szans mieszkanicOw z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr
1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”. Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w
Olsztynie.

Zakres stosowania WWiORB

Jako czes¢ Dokumentow Przetargowych Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy odczytywac i
rozumieé w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych WWiORB

Roboty, ktorych dotycza WWIiORB obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
robot polegajgcych na frezowaniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej na drogach wojewaddzkich.

Okreslenia podstawowe

Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania warstwy nawierzchni
asfaltowej na okreslong gtebokosé bez ogrzania.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i okresleniami
podanymi WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania ogdlne".

Ogdlne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robdét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 "Wymaganiaogdlne".
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robdt oraz za ich zgodnos$éz Dokumentacja
Projektowg, WWIORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
— organizacji robot budowlanych;
— zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
— ochrony $rodowiska;
— warunkdéw bezpieczeristwa pracy;
— zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
— warunkdéw organizacji ruchu;

— zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Materiaty do wbudowania nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 3 "Wymaganiaogdlne".
Sprzet do frezowania bitumicznych warstw istniejacej konstrukcji nawierzchni

Nalezy stosowac frezarki drogowe umozliwiajgce frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
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gtebokos¢ z doktadnosciag okreslong w pkt 5 niniejszych WWiORB.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnosci oraz pochylen
podtuznych i poprzecznych powierzchni po frezowaniu. Wymagang réwnos¢ okreslono w pkt. 5 niniejszych
WWIiORB.

Inzynier moze dopuscic frezarki sterowane mechanicznie o ile zachowana zostanie doktadnos¢ skrawania podana w pkt. 5.
Frezarka powinna by¢ wyposazona w przenosnik frezowanego materiatu podajgcy go z jezdni na samochody.

Do oczyszczenia sfrezowanej powierzchni nalezy stosowaé szczotki mechanicznez wyposazeniem
pozwalajgcym na odbiér odpadu.

Wykonawca powinien stosowac sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 4
"Wymagania ogdlne".

Transport materiatow

Do przewozu sfrezowanego materiatu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 5 "Wymagania

ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program
Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wymagania organizacyjne

Przed przystgpieniem do wykonania robét Wykonawca zobowigzany jest do sporzgdzenia wewtasnym zakresie i
na wtasny koszt projektu roboczego zawierajgcego:

— plan rzednych powierzchni istniejgcej warstwy gornej

— naniesienie na plan rzednych, w oparciu o dane z Dokumentacji Projektowej, grubosciwarstw
nawierzchni, ktére podlegac bedg frezowaniu.

Wymagania szczegétowe

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do gtebokosci, szerokosci oraz do pochylen podtuznychi poprzecznych

zgodnych z Dokumentacjg Projektowa.

Materiat uzyskany z frezowania nawierzchni powinien by¢ odwieziony na sktadowiskowskazane przez Inzyniera

na koszt Wykonawcy.

Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowania z doktadnoscig £ 5 mm.

Jezeli w czasie robdt ma by¢ dopuszczony ruch drogowy po sfrezowanej czesci, to majgc nauwadze wzgledy

bezpieczenstwa, nalezy spetni¢ nastepujgce warunki:

- doktadnie usungc Sciety materiat i oczysci¢ nawierzchnie,

- wysokos¢é podtuznych pionowych krawedzi miedzy sfrezowanym i niesfrezowanym pasemruchu nie moze
przekracza¢ 40 mm,

- krawedzie poprzeczne pomiedzy sfrezowang a niesfrezowang czescig pasa ruchu nazakonczenie dnia
roboczego powinny by¢ skosnie Sciete.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 6 "Wymagania
ogdlne".
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Zakres kontroli

Kontrola jakosci robot podczas frezowania na zimno powinna zawierac okreslone pomiary jakponizej:
- rownosc podtuzna,

- réwnos¢ poprzeczna

- szeroko$¢ frezowania

- gtebokosé frezowania

Sprawdzenie réwnosci podtuznej i poprzecznej

Dopuszczalna doktadnosé i nierdwnos¢ powierzchni po frezowaniu okreslono w pkt. 5.

Sprawdzenie szerokosci frezowania

Szerokos¢ frezowania powinna odpowiada¢ okreslonej w Dokumentacji Projektowejz doktadnoscig 5
cm.

Sprawdzenie gtebokosci frezowania

Gtebokos¢ frezowania powinna byé zgodna z planem rzednych wg pkt. 5.2. niniejszych WWiORB z dokfadnoscig
5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,,Wymagania ogdélne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robé6t podano w WWiORB DMU.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbiér robét

Odbioru nawierzchni po frezowaniu na zimno dokonuje Inzynier na zasadach robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, okreslonych w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 6 ,Wymaganiaogdlne".

Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie wynikow pomiaréw Wykonawcy z biezgcej kontroli robdt i
ewentualnych uzupetniajgcych pomiardow oraz ogledzin sfrezowanej nawierzchni.

W przypadku stwierdzenia usterek Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych, ktére Wykonaweca zrealizuje na
wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PtATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 9
,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni plantografem i tatg

Inne dokumenty

Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno Uzytkowego
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WWIORB D.05.03.13. NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI GRYSOWO-MASTYKSOWEJ (SMA)
1. WSTEP
Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) s3 wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstwy Scieralnej z mieszanki mastyksowo-
grysowej (SMA) dla zadania: ,Wyrdwnanie szans mieszkancow z obszaréw popegeerowskich poprzez
modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutyndwko”. Zamawiajacym
jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Zakres stosowania WWiORB

WWIiORB s3 stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t budowlanych.
WWIiORB stanowig podstawe opracowania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych
(STWIORB).

Okreslenia podstawowe

Definicje i okreslenia podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne", oraz w przepisach zwigzanych
wyszczegblnionych w pkt. 10 niniejszego WWIiORB.

Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Ogdélne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podanow D-M-00.00.00
"Wymagania ogolne". Poszczegdlne rodzaje materiatéw powinny pochodzi¢ ze zrédet zatwierdzonych przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. W przypadku wystgpienia zmian w materiatach sktadowych (rodzaj, kategoria,

typ petrograficzny, gestos¢, zmiana ztoza) nalezy postepowac zgodnie z zasadami okreslonymi w punkcie 4.2.
normy PN-EN 13108-20.

Rodzaje materiatow

Tabela 1. Rodzaje materiatéw do mieszanki mineralno-asfaltowe;j

Lp. | Rodzaj materiatu Wymagania wg / dokument odniesienia
KR 1-2 KR 3-4 KR 5-7
1. | Kruszywo grube WT-1 Kruszywa 2014, tabela 16142
2. Kruszywo drobne WT-1 Kruszywa 2014, tabela 17
3. Wypetniacz WT-1 Kruszywa 2014, tabela 18
4. | Lepiszcze WT-2 2014 - czesc I pkt. 8.2.5.1 tab. 25, PN-EN 14023,
PM-EM 12591, PN-EN 13924-2

Wymagania wobec innych materiatow
Kruszywa do wykonczenia powierzchni warstwy SMA

Do uszorstnienia warstwy z mieszanki SMA bedzie uzyte kruszywo spetniajgce wymagania WT-2 2016 czesc Il pkt
7.1.2.
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Materiaty do potaczen technologicznych

Do uszczelniania potaczen technologicznych nalezy stosowaé materiaty zgodnie z pkt. 7.6.1
WT-2 2016 — czesc |l wg tabel 2i 3.

Tabela 2. Materiaty do ztgczy (podtuznych i poprzecznych wykonywanych metodg ,,gorace przyzimnym”)

Rodzaj Zlgcze podiuzne Zigcze poprzeczne
warstwy Ruch Rodzaj materiatu Ruch Rodzaj materiatu
E?asgfzs;zlﬁgfn;ub Pasty asfaltowe lub
KR 1-2 bitumiczne + s'rcu:lekl KR 1-2 | elastyczne tasmy bitumiczne
Warstwa gruntujacy + srodek gruntujacy
sCieralna
Elastyczne tasmy . i .
KR 3-7 | bitumiczne + frodek | KR 3-7 _Ek'?rg"dc;“* :E‘ﬁf;" bitumiczne
gruntujacy 9 Jacy

Tabela 3. Materiaty do spoin miedzy fragmentami zageszczonej MMA i elementamiwyposazenia drogi

Rodzaj warstwy Ruch Rodzaj materiatu

KR 1-2 Pasta asfaltowa

Warstwa
scieralna KR 3-7 Elastyczna tasma bitumiczna + srodek gruntujacy lub
zalewa drogowa na gorgco
Uwaga:

W przypadku elastycznych tasm bitumicznych nalezy zastosowac srodek do gruntowaniapowierzchni potgczen
technologicznych przewidziany przez producenta tasmy.

Materiaty do potgczen technologicznych muszg spetnia¢ wymagania sformutowanew tabelach 10, 11 i
12 z WT-2 2016 — czes$¢ |l. Zalewy drogowe na gorgco muszg spetnia¢ wymagania dla typu N1 wg normy PN-EN
14188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8

Lepiszcze do skropienia podtoza

Lepiszcze do skropienia podfoza powinno spetnia¢ wymagania podane PN-EN 13808i WWiORB
D.04.03.01.

Dodatki do mieszanki mineralno-asfaltowej

Za zgoda Zamawiajgcego mogg by¢ stosowane dodatki stabilizujgce lub modyfikujgce. Pochodzenie, rodzaj i
wtasciwosci dodatkédw powinny by¢ deklarowane. Skutecznos¢ stosowanych dodatkéw i modyfikatoréow
powinna by¢ udokumentowana zgodnie z PN-EN 13108-5 punkt 4.1.

Zaleca sie stosowanie do mieszanek mineralno-asfaltowych, dodatku sSrodka obnizajgcego temperature
produkgcji i uktadania — nie dotyczy to produkcji mieszanek mineralno- asfaltowych z dozowaniem granulatu
asfaltowego w technologii ,,na zimno”.

Do mieszanek mineralno-asfaltowych moze by¢ stosowany dodatek asfaltu naturalnego, jezeli spetnia
wymagania podane w PN-EN 13108-4 Zatgcznik B.

Dostawy materiatow

Za dostawy materiatéw odpowiedzialny jest Wykonawca robdt zgodnie z ustaleniami okreslonymi w D-M-
00.00.00 "Wymagania ogdlne".
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Do obowigzku Wykonawcy nalezy takie zorganizowanie dostaw materiatéw do wytwarzania MMA, aby
zapewnic nieprzerwang prace otaczarki w trakcie wykonywania dziennej dziatki roboczej. Jakos¢ kazdej dostawy
kruszywa i wypetniacza musi by¢ potwierdzona deklaracjg producenta (oznakowanie CE).

Sktadowanie materiatow
Sktadowanie kruszywa

Sktadowanie kruszywa powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami lub frakcjami kruszywa.

Sktadowanie wypetniacza

Wypetniacz nalezy sktadowac w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

Sktadowanie asfaltu

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 8.3 WT-2 2014

— czesc I. Zbiorniki na asfalt modyfikowany winny by¢ wyposazone w mieszadta mechaniczne lub co najmniej
winny mie¢ zapewniony system przepompowywania wprawiajgcy w cyrkulacje asfalt z dolnych partii zbiornika.
Maksymalne temperatury sktadowania asfaltu drogowego powinny by¢ zgodne z tabelg 41 ww.
wytycznych.

Temperatury sktadowania asfaltéw modyfikowanych powinny by¢ zgodne z zaleceniami

producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego

Sktadowanie $rodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach
producenta w warunkach podanych zgodnie z zaleceniami producenta.

Sktadowanie stabilizatora mastyksu

Sktadowanie stabilizatora mastyksu jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta lub w
odpowiednich do tego celu przystosowanych zbiornikach, zgodniez zaleceniami producenta.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".
Wytwornia mieszanek mineralno-asfaltowych

Produkcja mieszanki mineralno-asfaltowej powinna odbywac sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji
mieszanki. WMA powinna prowadzi¢ system ZKP (Zaktadowa Kontrola Produkcji) zgodnie z wymaganiami PN-
EN 13108-21, certyfikowany przez jednostke notyfikowang. Dozowanie wszystkich sktadnikéw powinno
odbywac sie wagowo, dopuszcza sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego.

Uktadarka mieszanek mineralno-asfaltowych

Uktadanie mieszanki powinno odbywac sie mozliwie najwiekszg szerokoscig, przy uzyciu mechanicznej
uktadarki do uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej lub zespotem uktadarek pracujgcych réwnolegle z
przesunieciem roboczym umozliwiajgcym utozenie stykajgcych sie warstw asfaltowych na goraco, posiadajgcej
nastepujgce urzadzenia:

4. automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zatozongniweletg i gruboscis,

5. plyte wibracyjng do wstepnego zageszczenia mieszanki,

6. urzadzenia do podgrzewania ptyty wibracyjne;j.
Mieszanki mineralno-asfaltowe mozna rozktada¢ specjalng maszyng drogowa z podwdjnym zestawem
rozktadajgcym do ukfadania dwéch warstw technologicznych w jednej operacji (tzw. asfaltowe warstwy
kompaktowe).

Przy wykonywaniu nawierzchni drdg o kategorii KR 6-7, do warstwy $cieralnej wymagane jest:
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— stosowanie podajnikdw mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza rozktadarki ze srodkow
transportu. Zaleca sie stosowanie takich podajnikdw réowniez do warstw wigzacych,

— stosowanie rozkfadarek wyposazonych w fate o dtugosci min. 10 m z co najmniej
3 czujnikami.

Walce do zageszczania

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem pozwalajgcym na uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia
warstwy z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Skrapiarki

Wykonawca powinien dysponowadé skrapiarka spetniajgcg wymagania WWiORB D.04.03.01,
pozwalajacg na réwnomierne i zgodne z wymaganiami réwnomierne skropienie podtoza.

Rozsypywarka kruszywa

Wykonawca powinien dysponowa¢ rozsypywarkg kruszywa lub posiadaé¢ walecz zamontowang
rozsypywarka.

Samobiezny podajnik

Przy wykonywaniu nawierzchni drég o kategorii KR 6-7 Wykonawca powinien dysponowaé¢ samobieznym
podajnikiem stosowanym jako bezkontaktowy element potfgczeniowy pomiedzy rozktadarka a pojazdami
transportowymi dowozgcymi mieszanki mineralno- asfaltowe.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Mieszanki mineralno-asfaltowe powinny by¢ dowozone na budowe odpowiednio do postepu robot, tak aby
zapewni¢ ciggtos¢ wbudowania. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanki powinny by¢
zabezpieczone przed ostygnieciem i doptywem powietrza (przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub pojazdy
ogrzewane itp.). Mieszanki mineralno-asfaltowe, powinny byé przewozone pojazdami samowytadowczymi.
Podczas transportu mieszanki mineralno-asfaltowej muszg by¢ zachowane dopuszczalne wartosci temperatury.
Dowieziona  do rozktadarki mieszanka musi miec temperature w wymaganym przedziale
okreslonym w WT-2 2014 — czes$¢ | tab. 42. Nie dotyczy to przypadkow uzycia dodatkéw obnizajgcych
temperature produkcji i wbudowania lepiszczy zawierajgcych takie $rodki, lub specjalnych technologii
produkcji i wbudowywaniaw obnizonej temperaturze. W tym zakresie nalezy kierowa¢ sie informacjami
(zaleceniami) podanymi przez producentéw tych srodkéw.

Powierzchnie skrzyn tadunkowych lub pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste. Do
zwilzania tych powierzchni mozna uzywac tylko tego rodzaju srodkow antyadhezyjnych, ktére nie oddziatujg
szkodliwie na mieszanki mineralno- asfaltowe. Zabrania sie skrapiania skrzyn olejem napedowym lub innymi
Srodkami ropopochodnymi.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robét podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

W terminie 3 tygodni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia projekt MMA (Badanie Typu) oraz wszystkie dokumenty potwierdzajgce jakosé

materiatéw sktadowych MMAI reprezentatywne prébki materiatéw. MMA powinna by¢ zaprojektowana
zgodnie z pkt. 8.1

i 8.2.5 WT-2 2014 — czes$¢ | w zaleznosci od kategorii ruchu.

Wykonawca powinien zapewnié, aby podczas opracowywania Badania Typu MMA, byly zastosowane w petni
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reprezentatywne préobki materiatéw sktadowych, ktére zostang uzyte dowykonania robét.

Do zaprojektowanego Badania Typu dla nawierzchni drég KR2>5 na obiektach inzynierskich w ciggu gtéwnym
drog krajowych i autostrad o nawierzchni betonowej oraz dla nawierzchni w tunelach nalezy okresli¢
wspétczynnik luminancji Qd na prébce laboratoryjnej przygotowanej zgodnie Instrukcjg badawcza ,Pomiar
wspotczynnika luminancji jasnych nawierzchni asfaltowych” opisang w Zatgczniku Nr 4 do WT-2 2014 czesc I.
Wartosé wspétczynnika luminancji Qd nie powinna by¢ mniejsza od 70 mcd/m2*Ix dla nawierzchni
przewidzianych na otwartym terenie i 90 mcd/m2*Ix dla nawierzchni przewidzianych w tunelu. Badanie
wspotczynnika luminancji powinno zosta¢ przeprowadzone i zatgczone do Badania Typu.

Wytwarzanie MMA

Produkcja MMA powinna odbywac sie na WMA o cyklicznym systemie produkcji mieszanki, zgodnie z
wymaganiami opisanymi w p. 3.1. Dozowanie wszystkich sktadnikdéw powinnoodbywac¢ sie wagowo, dopuszcza
sie objetosciowe dozowanie srodka adhezyjnego.

Temperatury technologiczne wytwarzania MMA powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w p. 8.3 WT-2
2014 cze$¢ | (Tabela 42) lub zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszanke MMA zaleca sie wbudowywadé
bezposrednio po wyprodukowaniu bez magazynowania na zapas. Przechowywanie wyprodukowanej MMA w
silosie moze mie¢ miejsce tylko w sytuacjach awaryjnych.

Jezeli mieszanka mineralno-asfaltowa jest dostarczana z kilku wytwérni lub od kilku producentéw, to nalezy
zapewnié zgodnosc¢ typu i wymiaru mieszanki oraz spetnienie wymagan dokumentacji projektowe;j.

Przygotowanie podtoza

Podtoze pod warstwe $cieralng z MMA powinno by¢:
— nosneiustabilizowane,
— czyste, bez zanieczyszczen lub pozostatosci luznego kruszywa,
— wyprofilowane, réwne i bez kolein,
— suche,

— skropione emulsjg asfaltowg lub asfaltem zapewniajgcym powigzanie warstw (skropienia nie wykonuje
sie jezeli podtoze pod warstwe Scieralng stanowi warstwa z asfaltu lanego),
oraz spetnia¢ wymagania pkt. 7.2. WT-2 2016 — czesc Il.

Brzegi kraweznikéw i innych urzadzen przylegajgcych do nawierzchni powinny zosta¢ potgczone z MMA
zgodnie z pkt. 7.6.4 WT-2 2016 — czes¢ Il (sposdb wykonania spoin)i przy zastosowaniu materiatow
okreslonych w pkt. 2.2.2 niniejszych WWiORB.

5.3.1. Potaczenia miedzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwatosci nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia pofaczenia miedzy warstwami
oraz ich wspotpracy w przenoszeniu obcigzen nawierzchni wywotanych ruchem pojazdéw.

Zapewnienie potgczenia miedzywarstwowego wymaga starannego przygotowania podtoza, na ktérym bedg
uktadane kolejne warstwy asfaltowe, zastosowania odpowiedniej emulsji asfaltowej oraz wiasciwego
wykonania skropienia. Podtoze nalezy przygotowac zgodniez WWiORB D.04.03.01.

Skropienie emulsjg asfaltowg ma na celu zwiekszenie sity pofaczenia pomiedzy warstwami konstrukcyjnymi
oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody pomiedzy warstwami.

Do skropien nalezy stosowac rodzaj emulsji i ilo$¢ w zaleznosci od rodzaju warstwyi kategorii ruchu,
zgodnie z zasadami okreslonymi w WWiORB D.04.03.01.

Warunki atmosferyczne

Warstwa nawierzchni z MMA powinna by¢ uktadana w temperaturze:
— podtoza nie mniejszej niz +5°C,
— temperaturze otoczenie w ciggu doby (pomiary trzy razy dziennie) nie mniejszej niz
+5°C dla warstwy o grubosci >3cm i nie mniejszej niz +10
°C dla warstwy o grubosci <3cm.
Nie dopuszcza sie uktadania MMA podczas opaddéw atmosferycznych i silnego wiatru
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przekraczajgcego predkos¢ 16m/s.

Proba technologiczna

Wykonawca przed przystgpieniem do produkcji MMA na zgdanie Inzyniera/InspektoraNadzoru jest
zobowigzany do przeprowadzenia proby technologiczne;j.

Nie dopuszcza sie oceniania doktadnosci pracy otaczarki oraz prawidtowosci sktadumieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na segregacje kruszywa.

Na podstawie uzyskanych wynikdw Inzynier/Inspektor Nadzoru podejmuje decyzjeo wykonaniu
odcinka prébnego. Tolerancje zawartosci sktadnikow MMA wzgledem sktadu zaprojektowanego powinny by¢
zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 6.7. niniejszychWWiORB.

Wbudowywanie mieszanki MMA

Transport MMA powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.4 WT-2 2016 — czes¢ |l.
Wbudowywanie MMA powinno odbywac sie zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 7.5 WT-2 2016 — cze$¢ Il
Prace zwigzane z wbudowaniem mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy tak zaplanowaé, aby:

— umozliwiaty uktadanie warstwy catg szerokoscig jezdni (jedng rozktadarkg lub dwoma rozktadarkami
pracujacymi obok siebie z przesunieciem wg pkt 7.6.3.1. WT-2 2016 — cze$¢ Il); w przypadku
przebudéw i remontdw o dopuszczonym ruchu jednokierunkowym (wahadtowym) szerokoscig pasa
ruchu, — dzienne dziatki robocze (tj. odcinki nawierzchni na ktérych mieszanka mineralno-asfaltowa
jest wbudowywana jednego dnia) powinny by¢ mozliwie jak najdtuzsze min. 200 m,

— organizacja dostaw mieszanki powinna zapewnié¢ prace rozktadarki bez zatrzymarnz jednostajng
predkoscia.

Mieszanke mineralno-asfaltowg nalezy wbudowywaé w sprzyjajacych warunkach atmosferycznych
okreslonych w pkt. 5.4. Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania
podtoza i obramowania (np. promienniki podczerwieni, urzgdzenia mikrofalowe).

W celu poprawy wtasciwosci przeciwposlizgowych warstwe S$cieralng nalezy uktadaé¢w kierunku
przeciwnym do przewidywanego ruchu — dotyczy nawierzchni dwujezdniowych oraz jednojezdniowych w
przypadku przebuddéw i remontéw uktadanych szerokoscig pasa ruchu.

W  przypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem umozliwiajgcym obnizenie
temperatury mieszania (mieszanki na ciepto) i wbudowania, nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki
otoczenia. Uktadarka powinna by¢ stale zasilana w mieszanke tak, aby w zasobniku zawsze znajdowata sie
odpowiednia jej ilos¢,a kosz, transporter i stot byt zawsze gorace i nie stygty. W miejscach niedostepnych dla
sprzetu dopuszcza siewbudowywanie reczne.

Przy wykonywaniu nawierzchni drég o kategorii KR 6-7, do warstwy scieralnej wymagane
jest:
— stosowanie podajnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej do zasilania kosza
rozktadarki ze srodkow transportu,

— stosowanie rozktadarek wyposazonych w tate o dtugosci min. 10 m z co najmniej
3 czujnikami.

Podczas rozktadania grubos$¢ wykonywanej warstwy powinna by¢ sprawdzana co 25 m, w co najmniej
trzech miejscach (w osi i przy brzegach warstwy). Warstwy watowane powinny by¢ rownomiernie zageszczane
walcami drogowymi o charakterystyce zapewniajgcej skutecznos$¢ zageszczania, potwierdzong na odcinku
probnym. Dopuszczenie wykonanej warstwy asfaltowej na gorgco do ruchu moze nastgpic¢ po jej schtodzeniu
do temperatury zapewniajgcej jej odpornos¢ na deformacje trwate.

Pofaczenia technologiczne

Potaczenia technologiczne powinny by¢  wykonane przy  zastosowaniu materiatow
okreslonych w pkt 2.2.1 niniejszego WWIiORB, oraz zgodnie z pkt. 7.6 WT-2 2016 — czesc Il.

Sposodb i warunki aplikacji materiatéw stosowanych do ztgczy.

Wymagania wobec wbudowania elastycznych tasm bitumicznych
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Krawedz boczna ztgcza podtuznego winna by¢ uformowana za pomocg rolki dociskowej lub poprzez obciecie
nozem talerzowym.

Krawedz boczna ztacza poprzecznego powinna by¢ uformowana w taki sposéb i za pomocg urzadzen
umozliwiajacych uzyskanie nieregularnej powierzchni. Powierzchnie krawedzi do ktérych klejona bedzie
tasma, powinny by¢ czyste i suche. Przed przyklejeniem tasmy w metodzie ,gorgce przy zimnym”,
krawedzie ,zimnej” warstwy na catkowitej grubosci, nalezy zagruntowa¢ srodkiem gruntujgcym zgodnie z
zaleceniami

producenta tasmy. Tasma bitumiczna o grubosci 10 mm powinna by¢ wstepnie przyklejona do zimnej krawedzi
ztgcza na catej jego wysokosci oraz wystawac ponad powierzchnie warstwydo 5 mm lub wg zalecen Producenta.

Wymagania wobec wbudowania past bitumicznych

Przygotowanie krawedzi bocznych jak w przypadku stosowania tasm bitumicznych. Pasta powinna byc
nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej krawedzi w ilosci 3 - 4
kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3). Dopuszcza sie reczne nanoszenie past w
miejscach niedostepnych.

Sposob wykonania ztgczy

Wymagania ogdlne:

— ztgcza w warstwach nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej,
— zlacza podiuznego nie mozna lokalizowa¢ w $ladach két, a takze w obszarze
poziomego oznakowania jezdni

— ztacza podituzne w konstrukcji wielowarstwowe] nalezy przesung¢ wzgledem siebie w kolejnych
warstwach technologicznych o co najmniej 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni,

— zfacza musza byé catkowicie zwigzane a powierzchnie przylegajacych warstwpowinny byé w jednym
poziomie.

A. Metoda rozktadania ,,gorace przy gorgcym”
Metoda ta ma zastosowanie w przypadku wykonywania zfgcza podtuznego — nalezy jg stosowac zgodnie z pkt.
7.6.3.1 WT-2 2016 — czesc Il. Przy tej metodzie nie stosuje sie dodatkowych materiatéw do ztgczy.

B. Metoda rozktadania ,gorace przy zimnym”

Wykonanie ztaczy metodg ,gorgce przy zimnym” stosuje sie w przypadkach, gdy ze wzgledu na ruch,
wzglednie z innych uzasadnionych powoddéw konieczne jest wykonywanie nawierzchni w odstepach czasowych
—nalezy jg stosowaé zgodnie z pkt. 7.6.3.2 WT-2 2016 — czesc Il.

C. Sposéb zakoriczenia dziatki roboczej

Zakonczenie dziatki roboczej nalezy wykonaé w sposéb i przy pomocy urzadzen zapewniajgcych uzyskanie
nieregularnej, szorstkiej powierzchni spoiny (przy pomocy wstawianej kantowki lub frezarki) oraz szorstkiego
podtoza w rejonie planowanego ztgcza. Niedopuszczalne jest posypywanie piaskiem jako sposobu na obnizenie
sczepnosci warstw w rejonie konca dziatki roboczej oraz obcinanie pitg tarczowag zimnej krawedzi dziatki.
Zakonczenie dziatki roboczej wykonuje sie prostopadle do osi drogi. Krawedz dziatki roboczej jest rownoczesnie
krawedzig poprzeczng ztacza. Ztgcza poprzeczne miedzy dziatkami roboczymi uktadanych paséw kolejnych
warstw technologicznych nalezy przesungé wzgledem siebie o co najmniej 3 m w kierunku podtuznym do
osi jezdni.

W przypadku jesli podtozem dla warstwy jest warstwa z AC WMS nalezy doktadnie nad ztgczami poprzecznymi
dziatek roboczych AC WMS wykona¢ poprzecznie pitg tarczowg naciecia dylatacyjne na catg szerokos¢ utozonej
warstwy Scieralnej do jej spodu. Naciecia nalezy wypetni¢ zalewg drogowa typu N1 o wiasciwosciach
okreslonych w PN EN 14 188-1 tablica 2 punkty od 1 do 11.2.8. W okresie cieptym szczelina winna by¢
wypetniona z meniskiem wklestym, a w okresie chtodnym po jej brzegi.

D. Sposéb wykonywania spoin

Spoiny wykonuje sie z uzyciem materiatdw wymienionych w punkcie 2.2.2. Gruboscelastycznej tasmy
bitumicznej do spoin powinna wynosic:

— nie mniej niz 10 mm w warstwie $cieralnej.
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Pasta powinna by¢ nanoszona mechanicznie z zapewnieniem réwnomiernego jej rozprowadzenia na bocznej
krawedzi w ilosci 3 - 4 kg/m2 (warstwa o grubosci 3 - 4mm przy gestosci okoto 1,0 g/cm3).

Wymagania dla wbudowywania zalew drogowych na goraco:

Zabrudzone szczeliny nalezy oczysci¢ za pomocg sprezonego powietrza.

Zimne krawedzie winny uprzednio by¢ posmarowane gruntownikiem wg zalecen

producenta zalewy drogowej na gorgco. Szczeline nalezy zala¢ do petna: z meniskiem wklestym w przypadku
prac wykonywanych w niskich temperaturach otoczenia, bez menisku w przypadku prac wykonywanych w
wysokich temperaturach.

Krawedzie zewnetrzne warstwy Scieralnej

Krawedzie zewnetrzne warstwy Scieralnej nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami pkt 7.7
WT-2 2016 —czesc |l
Po wykonaniu warstwy scieralnej o jednostronnym nachyleniu jezdni nalezy uszczelni¢ wyzej potozong
krawedz bocznga. Nizej potozona krawedz boczna powinna pozostaé nieuszczelniona. Krawedz zewnetrzng oraz
powierzchnie odsadzki poziomej nalezy zabezpieczy¢ przez pokrycie gorgcym asfaltem w ilosci:

— powierzchnie odsadzek - 1,5 kg/m2

— krawedzie zewnetrzne - 4 kg/m2, zgodnie z
rys. 1 pkt. 7.7 WT-2 2016 — czesc Il.
W przypadku nawierzchni o dwustronnym nachyleniu (przekréj daszkowy)  decyzje o potrzebie i
sposobie uszczelnienia krawedzi zewnetrznych podejmie Projektant w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Wykonczenie powierzchni warstwy $cieralnej

Warstwa Scieralna powinna miec¢ jednorodng teksture i strukture. Uszorstnienie nalezy wykona¢ bezposrednio
po utozeniu warstwy Scieralnej w poczatkowym okresie jej zageszczania. Kruszywo do uszorstnienia warstwy
powinno spetnia¢ wymagania podane w punkcie 2.2.1. Nanoszenie kruszywa uszorstniajgcego powinno
odbywaé sie maszynowo, a jedynie w miejscach trudno dostepnych dopuszcza sie wykonywanie reczne.
Kruszywo posypki nalezy lekko przywatowaé walcem stalowym. Niezwigzang posypke nalezy usungc¢ po
ostygnieciu warstwy. Wymagana ilo$¢ kruszywa do uszorstnienia:

— mieszanki typu SMA: 1 do 2 kg/m2dla kruszywa o uziarnieniu 2/4 lub 2/5 mm;
dopuszcza sie zastosowanie kruszywa o uziarnieniu 1/3 mm.

W przypadku uszorstnienia mieszanki typu SMA przy zastosowaniu kruszywa 1/3 mm, jego ilos¢ do
uszorstnienia warstwy nalezy dobra¢ metodg doswiadczalng (odcinek prébny). W uzasadnionych
przypadkach mozna nie stosowac uszorstnienia, na przyktad w celu (zmniejszenia) zminimalizowania
hatasliwosci nawierzchni wykonanej z mieszanek drobnoziarnistych na odcinkach drég przebiegajgcych przez
obszary zurbanizowane pod warunkiem uzyskania wymaganych wtasciwosci przeciwposlizgowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosSci robét podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" WWiORB.

Badania mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy wykonywaé zgodnie z normami podanymi w pkt. 8.2.5 WT-2
2014 Nawierzchnie Asfaltowe (Tabela 27, 28, 29 — dla mieszanki typu SMA).

Badania i pomiary dzielg sie na:
— badania i pomiary Wykonawcy — w ramach wtasnego nadzoru

— badania i pomiary kontrolne —w ramach nadzoru Zamawiajgcego.
W uzasadnionych przypadkach w ramach badan i pomiaréw kontrolnych dopuszcza sie wykonanie badan i
pomiaréw kontrolnych dodatkowych i/lub badan i pomiaréw arbitrazowych.

Badania obejmuja:
— pobranie prébek,
— zapakowanie probek do wysytki,
— transport préobek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgcej badania,

— przeprowadzenie badania,
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— sprawozdanie z badan.
Pomiary obejmujg terenowg weryfikacje cech nawierzchni.

Badania i pomiary Wykonawcy

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco badan i pomiaréww celu sprawdzania
czy jako$¢ wykonanych Robot jest zgodna z postawionymi wymaganiami.Badania i pomiary powinny byé
wykonywane z niezbedng starannoscig, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w wymaganym zakresie.
Badania i pomiary Wykonawca powinien wykonywaé z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan
dotyczacych jakosci robot, lecz nie rzadziej niz wskazano to w WWiORB. Wyniki badan bedg dokumentowane i
archiwizowane przez Wykonawce. Wyniki badan Wykonawca jest zobowigzany przekazywad
Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru.

Zakres badan i pomiaréw Wykonawcy powinien:

— by¢ nie mniejszy niz okreslony w Zaktadowej Kontroli Produkcji dla dostarczanych na budowe
materiatéw i wyrobow budowlanych - mieszanki mineralno-asfaltowe, kruszywa, lepiszcze, materiaty
do uszczelnien, itd.,

— dla wykonanej warstwy byé¢ nie mniejszy niz okreslony zakres i czestotliwos¢ badani pomiaréw
kontrolnych okreslony w tab. 4.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywanianawierzchni,
— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilosci materiatow lub grubosci wykonanych warstw,

— pomiar spadku poprzecznego poszczegélnych warstw asfaltowych,
— pomiar réwnosci warstwy Scieralnej,

— pomiar wtasciwosci przeciwposlizgowych,

— pomiar rzednych wysokosciowych i pomiary sytuacyjne,

— badania zageszczenia warstwy i zawartosci wolnej przestrzeni,

— pomiar sczepnosci warstw asfaltowych

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodnosci powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.

Tabela 4. Minimalna czestotliwo$¢ badan ze strony Wykonawcy dla warstwy Scieralnej
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Lp.

Badana cecha

Metoda

Crestotliwosc

Zageszcrenie MMA oraz
zawartost walnych
przestrzeni w warsbwie

Fordwnanie gestosci
objetoiciowej referencyjnej
do rzecrywiste]

= 2 razy na kilometr kaidej
jezdni, nie rzadziej nid 1 raz
na 6000 m®

Screpnosc warstw
asfaltowych dla drbg KR
4-7

Metoda Leutnera

= nie rzadziej niz 1 raz na
15000 m?

Grubosd (grubosc
poszezegdlnych warstw i
grubosd pakietu warstw
asfaltowrych)

Rredne wysokodciowe,

Parmiar
elektromagnetyczny,

Przymiarem na wycietych
prabach

= mie rzadziej niz co 50 m
- nie rzadziej niz oo 100 m

= 2 razy na kilometr kaidej
jezdni, nie rzadziej ni: 1 raz
na 6000 m?

Réwnosd podiuina

4.1.

Klasy drég: A,S,GP,G

Profilografem

= kazdy pas uktadania warsbwy
w sposob ciaghy

4.2,

Klasy drbdg: Z,L,D

Flanografem

= kazdy pas ukladania warstwy
w sposob ciaghy

4.4,

Klasy drdg Z, LiDw
miejscach niedastepnych
dla urzadzen
pomiarowych

4 metrowa lata i klinem

- W sposob cagly (poczatek
kaidega pomiaru laty w
miejscu zakonczenia
poprzedniego pomiaru)

Rownosc poprzeczna

5.1.

Wezrystkie klasy drdg

Profilografem

- kazdy pas ukladania warstwy

5.2

Wezystkie klasy drdg w

miejscach niedostepnyoh
dia urzadzen
pomiarowych

2 metrowa lata i klinem

- nie rzadziej niz oo 5 m
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6. Spadki poprzeczne

Profilegrafem lub

= 2 metrowa tata i
pechytamierzem

co 10m

50 razy na 1 km dodatkowe
pomiary w punktach gkdwnych
fukdw poziomych

7. Wihasciwosci
przeciwposlizgowe

Klasy drég:| A,S,GP,G

Urzadzeniem SHRT-3
rownowaznym

luks

= kazdy pas ukladania
warstwy,

- pamiar co 50 m

8. SzerokosE warstwy

Tasma miernicza

= pomiar co 50 m, na lukach
poziomych w punktach
charakterystycznyeh

9. Odchylenie od
projektowanej osi
drogi

Rredne wysokodciowe
Pomiary sytuacyjne

= pomiar rzednyeh niwelacji
podiuinej | poprzecznej oraz
usytuowania osi, na lukach

poziamych i pionawych
w punkiach
charakterystvernveh

6.3. Badania i pomiary kontrolne

Badania i pomiary kontrolne sg zlecane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru, a ktérych celem jest
sprawdzenie, czy jakos$¢ zastosowanych materiatdow i wyrobéw budowlanych (mieszanek mineralno-
asfaltowych i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatow do uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane
warstwy asfaltowe, potaczenia itp.) spetniajag wymagania okreslone w kontrakcie.

Pobieraniem prébek, wykonaniem badad i pomiaréw na miejscu budowy zajmuje sie Laboratorium
Zamawiajacego/Inzynier/Inspektor Nadzoru przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli Wykonawcy.
Zamawiajacy decyduje o wyborzelaboratorium Zamawiajacego.

Badania i pomiary kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, ze jeden z wynikéw badan lub pomiaréw kontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, strony kontraktu mogg wystgpi¢ o przeprowadzenia badan lub pomiaréw
kontrolnych dodatkowych. Badania kontrolne dodatkowe sg wykonywane przez Laboratorium Zamawiajacego.

Strony Kontraktu decydujg wspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw czesciowych
ocenianego odcinka budowy tzn. dziennej dziatki roboczej. Jezeli odcinek czesciowy przyporzagdkowany do
badan kontrolnych nie moze by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢
mniejszy niz 20% ocenianego odcinka budowy.

Badania i pomiary arbitrazowe

Badania i pomiary arbitrazowe sg powtdrzeniem badan lub pomiaréw kontrolnych i/lub
kontrolnych dodatkowych, co do ktérych istniejg uzasadnione watpliwosci ze strony

Inzyniera/Inspektora Nadzoru, Zamawiajgcego lub Wykonawcy (np. na podstawie wtasnych badan).

Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje sie na wniosek strony kontraktu. Badaniai pomiary
arbitrazowe wykonuje bezstronne, akredytowane laboratorium (w tym inne laboratorium GDDKIA), ktére nie
wykonywato badan lub pomiaréw kontrolnych, przy udziale lub po poinformowaniu przedstawicieli stron.

W przypadku wniosku Wykonawcy zgode na przeprowadzenie badan i pomiaréow
arbitrazowych wyraza Inzynier/Inspektor Nadzoru po wczes$niejszej analizie zasadno$ci wniosku. Zamawiajacy
akceptuje laboratorium, ktére przeprowadzi badania lub pomiaryarbitrazowe.

Badania i pomiary przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien przedstawié¢ Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do
akceptacji Zzrodta poboru kruszyw oraz wszystkich dodatkowych materiatéw, dotgczajgc wszystkie dokumenty
potwierdzajace jakos¢ materiatow sktadowych.
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Badania w czasie robét

Zawartosc lepiszcza rozpuszczalnego

Badanie polega na wykonaniu ekstrakcji lepiszcza, zgodnie PN-EN 12697-1, z probki

pobranej z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Jakosci wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy ocenic na podstawie:

— wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z

catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej)z doktadnoscia do 0,01 %,

— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscig do 0,1

%.

— Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowa¢ jednoczesnie (oba podlegaja oceniejakosci MMA).

Odchytka jest to roznica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowa zawartoscia lepiszcza rozpuszczalnego
uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawartoscig lepiszcza rozpuszczalnego podang w Badaniu Typu

(%).

Tabela 5. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla wartosci sredniej policzonej z doktadnoscia

do 0,01 %

Wielkosc odchyiki dla wartosci sredniej ; %

- nadmiar

Oceniany parametr SMA
KRI-KRTY KR1 ~KR2
ritosc lepi | 5
wartosc EDISEFIEI ruz_puszcza nego 0,15 0,20
— niedomiar
wartosc lepiszcza rozpuszczalnego S
P P 9 0,20 0,20

Tabela 6. Dopuszczalne odchytki do odbioru dla pojedynczego wyniku okreslonego z

doktadnoscig do 0,1 %

Wielkosc odchytki dla pojedynczego wyniku ; %

rozpuszczalnego 5 - nadmiar

Oceniany parametr SMA
KR1+KR7
Zawartosc lepiszcza 03
rozpuszczalnego S - niedomiar !
Zawartosc lepiszcza
2 0,3

W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla wartosci Sredniej i dla pojedynczego wyniku
w zakresie zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci

na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe 2017.

Uziarnienie mieszanki mineralnej

Po wykonaniu ekstrakcji lepiszcza nalezy przeprowadzi¢ kontrole uziarnienia mieszanki

kruszywa mineralnego wg PN-EN 12697-2.
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Jakosci mieszanki mineralnej nalezy ocenic na podstawie:
— wielkosci odchytki obliczonej dla wartosci $redniej (Srednia arytmetyczna wszystkich wynikéw z
catej drogi dla danego typu MMA i danej warstwy asfaltowej)z doktadnoscig do 0,1 %
— wielkosci odchytki obliczonej dla pojedynczego wyniku (prébki) z doktadnoscia do 0,1%dla sita 0,063mm
i z doktadnoscig do 1 % dla pozostatych sit.

Wyzej wymienione kryteria nalezy stosowac jednoczesnie (oba podlegajg ocenie jakosci
MMA).

Odchytka jest to rdinica wartosci bezwzglednej pomiedzy procentowa zawartoscig ziaren w
wyekstrahowanej mieszance mineralnej uzyskang z badan laboratoryjnych a procentowa zawartoscig ziaren w
mieszance mineralnej podang w Badaniu Typu (%). Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia podano w
tabeli 7.

Tabela 7. Dopuszczalne odchytki w zakresie uziarnienia.

Przechodzi przez Odchytki dopuszczalne dla pojedynczego Odchyiki
sito #, mm wyniku, % dopuszczalne dla
wartosci sredniej, %
KR 3-7 KR 1-2 KR 1-7
0,063 2.5 3,0 1,5
0,125 4 5 2.0
2 5 (<} 3.0
0/2 lub sito 5] 7 4.0
charakterystycze
D 7 8 5.0

Wymagania dotyczgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetniacza powinny by¢ spetnione jednoczesnie.
W przypadku przekroczenia wielkosci dopuszczalnych odchytek dla  wartosci Sredniej w zakresie
uziarnienia nalezy postepowac zgodnie z Instrukcjg DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czesc¢ I-Roboty
drogowe. 2017.

Dla kryterium dotyczacego pojedynczego wyniku nie stosuje sie potrgcen — nalezy je spetni¢ wg wyzej
wymienionych wymagan.

Zawartosc wolnych przestrzeni w mieszance MMA

Zawartos¢ wolnych przestrzeni w prébkach Marshalla oblicza sie zgodnie z PN-EN 12697-8. Zawartos¢ wolnych
przestrzeni nie moze przekroczy¢ wartosci podanych w WT-2 2014 Tabela27, 28 i 29 w zaleznosci od kategorii
ruchu.

Pomiar grubosci warstwy wg PN-EN 12697-36

Grubosci wykonanej warstwy nalezy okresla¢ na wycietych probkach (nie wycina¢ prébek na obiektach
mostowych  wiertnicg mechaniczng) Iub metodg elektromagnetyczng z czestotliwoscig okreslong w
tab. 4. Sposéb oceny grubosci warstwy i pakietu warstw nalezy dokonaé zgodnie WT-2 2016 — czes¢ Il pkt 8.2 i
Instrukcjg DP-T14 pkt. 2.3.

Grubosci warstwy nalezy ocenié na podstawie wielkosci odchytki obliczonej dla:
— pojedynczego wyniku pomiaru grubosci warstwy i pakietu warstw asfaltowych,

— wartosci Sredniej ze wszystkich pomiaréow grubosci danej warstwy i wartoscisredniej pomiarow
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pakietu warstw asfaltowych.

Odchytka w zakresie grubosci danej warstwy lub pakietu warstw z mieszanek mineralno- asfaltowych jest to
procentowe przekroczenie w dot projektowanej grubosci warstwy lub pakietu i obliczona wg pkt 2.3. Instrukcji
DP-T14 2017 — czes¢ | z doktadnoscia do 1%.

Tolerancja dla pojedynczego wyniku w zakresie:
— grubosci warstwy moze wynosi¢ 1+5% grubosci projektowane;j.

— pakietu wszystkich warstw asfaltowych wynosi 0+10% grubosci projektowanej, lecz niewiecej niz 1 cm.

Wartos$¢ srednia ze wszystkich pomiaréw grubosci danej warstwy lub pakietu warstw powinna by¢ rowna badz
wigksza w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie konstrukcji nawierzchni.

W przypadku przekroczenia wartosci dopuszczalnych w zakresie grubosci nalezy postepowaé zgodnie z
Instrukcjg DP-T 14.

Wskaznik zageszczenia warstwy wg PN-EN 13108-20 zatgcznik C4

Wskaznik zageszczenia warstwy nalezy sprawdzaé na probkach wycietych z zageszczonej warstwy z czestosScig
podang w pkt. 6.2. tab. 4. Wskaznik zageszczenia nie moze byc¢ nizszy niz 98,0%. Dopuszcza sie za zgoda
Inzyniera/Inspektora Nadzoru badania zageszczenia warstwy metodami izotopowymi (zamiennie do ciecia
prébek). Metodg referencyjng jest badanie na préobkach wycietych z zageszczonej warstwy. Wykonawca
wytnie prébki na kazde zyczenie Inzyniera/Inspektora Nadzoru w miejscach watpliwych przez niego
wskazanych.

W przypadku jesli wskaznik zageszczenia jest nizszy niz 98,0% nalezy postepowaé zgodniez Instrukcjg DP-
T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ | - Roboty drogowe. 2017.

Wolna przestrzen w zageszczonej warstwie wg PN-EN 12697-8.

Do obliczenia wolnej przestrzeni w warstwie nalezy przyjmowacé gesto$¢ mieszanki mineralno-asfaltowej
oznaczonej w dniu wykonywania kontrolowanej dziatki roboczej. Zawarto$é¢ wolnej przestrzeni w warstwie
powinna miescic sie w granicach:

dla KR 1-4 1,5-5,0%,

dla KR 25 2,0-5,0%.
Zawartos¢ wolnej przestrzeni w warstwie nalezy sprawdzac z czestoscig podang w pkt. 6.2.
tab. 4.

Wytrzymatos¢ na $cinanie potaczen miedzywarstwowych.

Badanie sczepnosci miedzywarstwowej nalezy wykonac¢ wg metody Leutnera na prébkach

@ 150+2mm lub @ 100+2mm zgodnie z ,Instrukcjg laboratoryjnego badania sczepnoséci miedzywarstwowej
warstw asfaltowych wg metody Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci. 2014”. Wymagana wartos¢ dla
potaczenia Scieralna — wigzgca wynosi nie mniej niz 1,0 MPa — kryterium nalezy spetni¢. Dopuszcza sie tez
inne sprawdzone metody badania sczepnosci, przy czym metodg referencyjng jest metoda Leutnera na
probkach @ 150+2mm. Badanie  sczepnosci  miedzywarstwowej nalezy  sprawdzaé  zgodnie z
czestoscig podang w pkt. 6.2. tab. 4.

Temperatura mieknienia lepiszcza odzyskanego.

Wymagania dla temperatury mieknienia lepiszcza odzyskanego zgodnie z pkt. 8.1.1. WT-2 2016 — czesc Il. Dla
lepiszcza wyekstrahowanego nalezy kontrolowac nastepujgce witasciwosci:

— temperature mieknienia,

— nawrdt sprezysty — dot. polimeroasfaltow.

Badania i pomiary cech geometrycznych warstwy z MMA
Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw
Czestosc oraz zakres badan i pomiaréw podano na warstwie $cieralnej podano w tabeli 4.
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Szerokos$¢ warstwy

Szeroko$¢ wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowanaz tolerancjg +5 cm.
Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiarow nie przekraczato dopuszczalnego odchylenia. 100%
wykonanych pomiaréw szerokosci wykonanej warstwy powinna by¢ zgodna z szerokoscig projektowang z
tolerancjg + 7 cm.

Rownos¢ podtuzna i poprzeczna warstwy $cieralnej

A. Ocena réwnosci podtuznej warstwy $cieralnej.
W pomiarach réwnosci nawierzchni nalezy stosowaé metody:
— profilometryczng bazujgcg na wskaznikach réwnosci IRI;

— pomiaru ciggtego réwnowazng uzyciu faty i klina z wykorzystaniem planografu (w miejscach
niedostepnych dla planografu pomiar ciggty z uzyciem laty o dtugosci 4 m i klina).

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég klasy A, S, GP oraz G nalezystosowac metode
profilometryczng bazujgcg na wskaznikach réwnosci IRl [mm/m].

Kierunek pomiaru powinien by¢ zgodny z projektowanym kierunkiem jazdy. Profil nieréwnosci warstwy
nawierzchni nalezy rejestrowac z krokiem co 10 cm. Wartos¢ IRl nalezy wyznaczac z krokiem co 50 m. Dtugos¢
ocenianego odcinka nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1 000 m. Odcinek koricowy o dtugosci mniejszej
niz 500 m nalezy oceniac tacznie z odcinkiem poprzedzajagcym. Do oceny réwnosci odcinka nawierzchni ustala
sie minimalng liczbe wskaznikédw IRl rdwng 5. W przypadku odbioru robdét na krétkich odcinkach nawierzchni,
ktorych catkowita dtugos¢ jest mniejsza niz 250m dopuszcza sie wyznaczanie wskaznikéw IRl z krokiem
mniejszym niz 50 m, przy czym nalezy ustala¢ maksymalng mozliwg dtugos¢ kroku pomiarowego, z
uwzglednieniem minimalnej wymaganej liczby wskaznikéw IRl réwnej 5. Wymagana réwnos¢ podtuzna jest
okredlona przez dopuszczalng wartosé Srednig wynikdw pomiaru IRISr oraz dopuszczalng warto$¢ maksymalng
pojedynczego pomiaru IRImax, ktérych nie mozna przekroczyé na dtugosci ocenianego odcinka nawierzchni.
Wartosci dopuszczalne przy odbiorze warstwy Scieralnej metoda profilometryczng okresla tabela 7.

Tabela 7. Wartosci dopuszczalne przy odbiorze warstwy $cieralnej metoda profilometryczng
Dopuszczalne odbiorcze
wartosci wskaZnikow dla

Klasa drogi Element nawierzchni zadanego zakresu diugosci
odcinka drogi [mm/m]
IRISF* IRImax
1 2 3 4
Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe, wigczenia 1,1 2,4
A, S5, GP | wylgczenia, jezdnie tgcznic
Utwardzone pobocza 1.3 2,4
Jezdnie MOP 1,5 2,7

Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wigczenia

) , ) . ) 1,5 3.4
G i wytgczenia, postojowe, jezdnie
facznic
Utwardzone pobocza 1,7 3,4

* w przypadku:
— odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni o catkowitej dtugosci mniejszej niz 500 m,
— odbioru robdét polegajgcych na utozeniu na istniejgcej nawierzchni jedynie warstwy Scieralnej
(niezaleznie od dtugosci odcinka robdt), dopuszczalng wartosé IRISr wg tabelinalezy zwiekszyé o 0,2
mm/m.

W przypadku odbioru odcinkéw warstwy nawierzchni, na ktérych wystepujg dylatacje mostowe, dopuszcza sie
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weryfikacje rownosci podtuznej w miejscu dylatacji z uzyciem taty (odtugosci 4 m) i klina. Maksymalna wielko$¢
zmierzonego przeswitu nie moze przekroczy¢ wartosci okreslonych w tabeli 8:

Tabela 8 Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen rownosci podtuznej na odcinkach gdzie wystepujg dylatacje

Klasa drogi Dopuszczalne odbiorcze wartosci odchylen rdwnosci podiuznej
warstwy nawierzchniowej dia odcinkdw z |
dylatacjami [mm]
z &
LD 9

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej nawierzchni drég klasy Z, L, D oraz placéwi parkingdw nalezy
stosowa¢ metode pomiaru ciggtego réwnowazing uzyciu taty i klina z wykorzystaniem planografu,
umozliwiajgcego wyznaczanie odchylen réwnosci podtuinej jako najwiekszej odlegtosci (przeswitu) pomiedzy
teoretyczna linig faczaca spody kétek jezdnych urzadzenia a mierzong powierzchnig warstwy [mm].

W miejscach niedostepnych dla planografu pomiar rownosci podtuznej warstw nawierzchni nalezy wykonac¢ w
sposob ciggty z uzyciem taty (o dtugosci 4 m) i klina.

Wartosci dopuszczalne odchylen réwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tatg i klinem) okresla
tabela 9.

Tabela 9. Dopuszczalne wartosci odchylenn réwnosci podtuznej przy odbiorze warstwy planografem (tatg i
klinem)

Dapuszczalne odbiorcze
wartoscl odehylen rownosci
podtuznej warstwy
scieralnej [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
dodatkowe, wigczenia i
z wylgczenia, postojowe, 3]
jezdnie tgcznic, utwardzone
pobocza
Wszystkie pasy ruchu i
powierzchnie przeznaczone 9
do ruchu i postoju
pojazdéw

L, D, place, parkingi

B. Pomiar réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej

Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni drég klasy A, S, GP oraz nalezy stosowa¢ metode pomiaru
profilometrycznego réwnowazng uzyciu taty i klina, umozliwiajaca wyznaczenie odchylenia réwnosci w
przekroju poprzecznym pasa ruchu/elementu drogi. Odchylenie to jest obliczane jako najwieksza odlegtos¢
(przeswit) pomiedzy teoretyczng fatg (o dtugosci 2 m) a zarejestrowanym profilem poprzecznym warstwy.
Efektywna szerokos$¢ pomiarowa jest réwna szerokosci mierzonego pasa (elementu) nawierzchni z tolerancjg
+15%. Wartos¢ odchylenia réwnosci poprzecznej nalezy wyznaczaé z krokiem co 1 m, natomiast
ocenie podlega warto$¢ Sredniaz kolejnych 5 metréw.

W miejscach niedostepnych dla profilografu pomiar rGwnosci porzecznej warstwy Scieralnej nawierzchni nalezy
wykonac¢ z uzyciem taty i klina. Dtugosc¢ taty w pomiarze réwnosci

poprzecznej powinna wynosi¢ 2 m, Pomiar powinien by¢ wykonanynie rzadziej niz co 5 m. Dopuszczalne
wartosci odchylen zostaty podane w tabeli 10.

Tabela 10. Dopuszczalne wartosci odchylen dla warstwy $cieralnej
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Dopuszezalne wartosc
odchyled réwnosci
poprzecznej warstwy
scieralnej [mm]

Klasa drogi Element nawierzchni

Pasy ruchu zasadnicze,
awaryjne, dodatkowe,

wiaczenia i wytaczenia, 4
A, 5, GP jezdnia tgcznic, utwardzone
pobocza
Jezdnie MOP &

Pasy ruchu zasadnicze,

dodatkowe, wiaczenia |

G, Z wylaczenia, postojowe, &

jezdnie tgcznic, utwardzone
pobocza

Wszystkie pasy ruchu i
L, D, place, parkingi powierzchnie prZzeznaczone 4]
do ruchu i postoju pojazdéw

Pomiar réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem taty i klina

Pomiar réownosci poprzecznej warstw nawierzchni z uzyciem taty (o dtugosci 2 m) i klina nalezy wykonywac¢
jedynie w miejscach niedostepnych dla sprzetu pomiarowego takich jak: stanowiska postojowe,  zatoki
autobusowe itp. Pomiary  réwnosci  poprzecznej z wykorzystaniem faty i klina nalezy wykonywac z
krokiem nie rzadziej niz co 5 m. W czasie pomiaru fata powinna leze¢ prostopadle do osi drogi i w ptaszczyZznie
prostopadtej do powierzchni badanej warstwy.

Klin nalezy podktadac pod tate w miejscu, w ktdrym przeswit jest najwiekszy (najwieksze odchylenie réwnosci).
Wielkos¢ przeswitu jest rowna najmniejszej liczbie widocznej na klinie podtozonym pod tate. Zasady oceny
wynikéw podano w tabeli 9.

Spadki poprzeczne

Sprawdzenie polega na przytozeniu taty i pomiar przeswitu klinem lub pomiar profilografem laserowym. Spadki
poprzeczne warstwy S$cieralnej na odcinkach prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami
poprzecznymi z tolerancja +0,5%. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato
przedziatu dopuszczalnych odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw spadki poprzeczne warstwy
Scieralnej na odcinkach

prostych i na tukach powinny by¢ zgodne z spadkami poprzecznymi ztolerancjg+ 0,7%. Spadek
poprzeczny musi byé wystarczajgcy do zapewnienia sprawnego sptywu wody.

Uksztattowanie osi w planie

O$ warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z o0sig projektowang z tolerancjg £ 5
cm. Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. 100% wykonanych pomiardéw uksztattowania osi w planie powinno by¢ zgodne z osig projektowang z
tolerancjg = 7cm.

Rzedne wysokosciowe nawierzchni

Rzedne wysokosciowe warstwy S$cieralnej powinny by¢ mierzone w przekrojach co 10m w osi i na
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krawedziach kazdej jezdni. Przed przystagpieniem do robdt Wykonawca przedstawi schemat punktéw
pomiarowych do akceptacji. Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy a rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

Wymaga sie, aby co najmniej 95% wykonanych pomiaréw nie przekraczato przedziatu dopuszczalnych
odchylen. Dla 100% wykonanych pomiaréw réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy Scieralnej a
rzednymi projektowanymi nie mogg przekraczac

+1,5cm.

Ztacza podtuzne i poprzeczne

Ztacza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, prostopadle do osi drogi.
W konstrukcji wielowarstwowej:
— zfacza poprzeczne powinny byé przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 3 m,

— ztacza podtuzne powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie w kolejnych warstwach
technologicznych o co najmniej o 30 cm w kierunku poprzecznym do osi jezdni.

Nie mozna lokalizowa¢ ztacza podtuznego w $ladach koét, a takie w obszarze poziomego oznakowania jezdni.
Ztacza powinny by¢ catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.

Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z MMA powinien by¢ jednorodny, bez miejsc ,przeasfaltowanych”, porowatych, tuszczacych
sie i spekanych.

Wiasciwosci przeciwposlizgowe

Przy ocenie wtasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas powinien by¢
okredlony wspodtczynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy catkowitym poslizgu opony testowej. Pomiar
wykonuje sie urzagdzeniem SRT-3 nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni zwilzanej wodg w ilosci 0,5 I/m2, przy
100% poslizgu opony testowej rowkowanej (ribbed tyre) rozmiaru 165 R 15 - zalecanej przez World Road
Association PIARC, lub za pomoca innej wiarygodnej metody réwnowaznej, jesli dysponuje sie
sprawdzong zaleznoscig korelacyjng umozlwiajgca przeliczenie wynikdw pomiaréw nawartosci uzyskiwane
zestawem o petnej blokadzie kota pozytywnie zaopiniowane]j przezZamawiajgcego. Pomiary powinny by¢
wykonywane w temperaturze otoczenia od 52C do302C, na czystej nawierzchni. Badanie nalezy wykonaé¢ w
$ladzie kota przed dopuszczeniemnawierzchni do ruchu drogowego oraz powtérnie w okresie od 4 do 8
tygodni od oddania nawierzchni do eksploatacji. Jezeli warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie
pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢ on zrealizowany z najmniejszymmozliwym opdznieniem.
Uzyskane wartosci wspotczynnika tarcia nalezy rejestrowaéz doktadnoscig do trzech miejsc po
przecinku. Miarg wtasciwosci przeciwposlizgowych jestmiarodajny wspdtczynnik tarcia. Za miarodajny
wspotczynnik tarcia przyjmuje sie roznicewartosci sredniej E(m) i odchylenia standardowego D : E(m)
- D. Wyniki podaje siez doktadnoscig do dwdch miejsc po przecinku. Diugosé ocenianego odcinka
nawierzchni nie powinna by¢ wieksza niz 1000 m a liczba pomiaréw nie mniejsza niz 10. Odcinek koficowyo
dtugosci mniejszej niz 500 m nalezy ocenia¢ tgcznie z odcinkiem poprzedzajgcym.Wymagane minimalne
parametry miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni okreslatabela 11:

Tabela 11. Minimalne wartosci miarodajnego wspétczynnika tarcia nawierzchni dla konkretnej predkosci
zablokowanej opony wzgledem nawierzchni.
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Minimalna wartos¢ miarodajnego
wspdtczynnika tarcia przy predkosc

Klasa i ) hni zablokowanej opony wzgledem
drogi ement nawlerzchnl nawierzchni
30 km/h 60 km/fh
Pasy ruchu zasadr!lczeJ dodatkowe, 0,48%* 0,44
awaryjne *!

A, S

Pasy wiaczania | wylaczania, jezdnie

ywa ya ) 0,50%* 0,46
tacznic

GP, G Pasy ruchu, pasy dodatkowe, jezdnie 0,48%* 0,41

lacznic, utwardzone pobocza *)

*w przypadku paséw awaryjnych/utwardzonych poboczy wykonywanych w jednym ciggu technologicznym,
wymagania mozna uznac za spetnione na podstawie pozytywnych parametrow nawierzchni paséw ruchu,
**wartosci wymagane dla odcinkédw nawierzchni, na ktérych nie mozna wykonaé¢ pomiaréw z predkoscig
60km/h

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i WWIORB, jezeli wszystkie badaniai pomiary z zachowaniem tolerancji
wg pkt. 6 niniejszej WWiORB daty wyniki pozytywne.

Do odbioru ostatecznego uwzgledniane sg wyniki badan i pomiaréw kontrolnych, badani pomiaréw
kontrolnych dodatkowych oraz badan i pomiaréw arbitrazowych do wyznaczonych odcinkéw czesciowych.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Jezeli wystgpig wyniki negatywne dla materiatéw i robét (nie spetniajgce wymagan okreslonych w WWIORB i
opracowanych na ich podstawie STWiIORB), to Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy wydaje Wykonawcy
polecenie przedstawienia programu naprawczego, chyba ze na wniosek jednej ze stron kontraktu zostang
wykonane badania lub pomiary arbitrazowe (zgodnie z pkt. 6.5 niniejszego WWIORB), a ich wyniki beda
pozytywne. Wykonawca w programie tym jest zobowigzany dokona¢ oceny wptywu na trwatos¢ konstrukcji
nawierzchni, przedstawi¢ sposéb naprawienia wady lub wnioskowaco zredukowanie ceny kontraktowej —
naliczenie potrgcen wedtug zasad okreslonych w Instrukcji DP-T14 Ocena Jakosci na Drogach Krajowych.
Czes$¢ | Roboty Drogowe.

W przypadku przekroczenia wartosci IRl wskazanych w tabeli 7, a mieszczacych sie w zakresie wartosci
podanych w Dz. U. Nr 43 poz. 430 ze zm. (Dz. U. 2016 poz. 124 - Zatacznik nr 6) nalezy zastosowac
potracenia zgodnie z ponizszym wzorem:

PIRISr = (IRISr-IRISr dop) x Kx F

PIRI ér — potracenie za przekroczenie dopuszczalnej wartosci Sredniej IRISr na odcinkach1000 m
IRISr — uzyskana wartos¢ srednia wynikdéw pomiaru dla odcinka 1000 m
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IRISr dop — dopuszczalna wartos¢ srednia wynikdw pomiaru wg tabeli 7

F — powierzchnia elementu nawierzchni, na ktérym nie zostat dotrzymany parametr IRISr,

[m2]

K — jednostkowa ($rednia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementu nawierzchni wg biuletynu SEKOCENBUD
(aktualnego na dzien ztozenia oferty), [PLN/m2] (dla kontraktéw w formule projektuj i buduj), lub

K — jednostkowa ($rednia) cena 1 m2 wykonania ocenianego elementu nawierzchni wg

kosztorysu ofertowego, [PLN/m2] (dla kontraktéw w formule buduj)

Na zastosowanie programu naprawczego wyraza zgode Inzynier/Inspektor Nadzoru/Zamawiajacy. W przypadku
braku zgody Inzyniera/Inspektora Nadzoru/Zamawiajgcego na zastosowanie programu naprawczego
wszystkie materiatyi roboty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach WWiORB zostang
odrzucone. Wykonawca wymieni materialy na wtasciwe i wykona prawidiowo roboty na wtasny koszt.
Jezeli wymiana materiatdw niespetniajgcych wymagan lub wadliwie wykonane roboty spowodowujg szkode
w innych, prawidtowo wykonanych robotach, to rowniez te roboty powinny by¢ ponownie wykonane przez
Wykonawce na jego koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltéw drogowych

2. PN-EN 12597 Asfalty i produkty asfaltowe - Terminologia

3. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
4. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw

modyfikowanych polimerami
5. PN-EN 13924-2 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasady klasyfikacji asfaltéw drogowych
specjalnych - Czes¢ 2: Asfalty drogowe wielorodzajowe
6. PN-EN 13043 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu
7. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wifasciwoéci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego
8. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wtasciwoséci kruszyw — Cze$¢ 5: Wyposazenie
podstawowe i wzorcowanie
9. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtaéciwosci kruszyw — Oznaczanie sktadu
ziarnowego. Metoda przesiewania
10. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych wtasciwoséci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za pomoca
wskaznika ptaskosci

11. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wtaéciwosci kruszyw — Czeéé 4: Oznaczanie ksztafttu ziaren —
Wskaznik ksztattu

12. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawartosci ziaren o
powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub famaniakruszyw grubych

13. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni —
Wskaznik przeptywu kruszywa

14. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Ocena zawartoéci drobnych czastek —
Badania btekitem metylenowym

15. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$é 10: Ocena zawarto$é drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

16. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabianie

17. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych wtaéciwosci kruszyw — Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci

18. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych wifasciwosci kruszyw — Czeéé 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchego, zageszczonego wypetniacza
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19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43,

44,

45.

46.

PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 5: Oznaczanie zawartosci
wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 6:

PN-EN 12697-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 1: Zawartos¢ lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Czesc¢ 2: Oznaczanie sktadu ziarnowego

PN-EN 12697-3 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 3: Odzyskiwanie asfaltu - Wyparka obrotowa

PN-EN 12697-4 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 4: Odzyskiwanie asfaltu - Kolumna do destylacji frakcyjnej

PN-EN 12697-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 5: Oznaczanie gestosci

PN-EN 12697-6 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 6: Oznaczanie gestosci objetosciowej metoda hydrostatyczng

PN-EN 12697-8 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno- asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 8: Oznaczanie zawartosci wolnej przestrzeni

PN-EN 12697-10 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 10: Zageszczalnosé

PN-EN 12697-11 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czesé 11: Okreslenie powigzania pomiedzy kruszywem i asfaltem

PN-EN 12697-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 12: Okreslanie wrazliwosci na wode

PN-EN 12697-17 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 17: Ubytek ziaren

PN-EN 12697-18 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 18: Sptywanie lepiszcza

PN-EN 12697-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badarn mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 20: Penetracja probek szesciennych lub Marshalla

PN-EN 12697-22 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czesc 22: Koleinowanie

PN-EN 12697-23 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 23: Okreslanie posredniej wytrzymatosci na rozcigganie probek asfaltowych

PN-EN 12697-24 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 24: Odpornosé na zmeczenie

PN-EN 12697-25 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 25: Penetracja dynamiczna

PN-EN 12697-26 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 26: Sztywnosc

PN-EN 12697-27 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 27: Pobieranie prébek

PN-EN 12697-28 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 28: Przygotowanie probek do oznaczania zawartosci lepiszcza, zawartosci wody i
uziarnienia

PN-EN 12697-29 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metoda badania mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes$¢ 29: Pomiar prébki z zageszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej

PN-EN 12697-30 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 30: Przygotowanie probek zageszczonych przez ubijanie

PN-EN 12697-31 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 31: Prébki przygotowane w prasie zyratorowe;j

PN-EN 12697-33 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Czes¢ 33: Przygotowanie probek zageszczanych walcem

PN-EN 12697-35 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 35: Mieszanie laboratoryjne

PN-EN 12697-38 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
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47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

b

mineralno-asfaltowych na gorgco — Cze$¢ 38: Podstawowe wyposazenie i kalibracja

PN-EN 12697-40 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes$¢ 40: Wodoprzepuszczalnosé ,in-situ”

PN-EN 12697-42 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Metody badan mieszanek mineralno-asfaltowych na
gorgco — Cze$¢ 42: Zawartos¢ zanieczyszczen w destrukcie asfaltowym

PN-EN 14188-1 Wypetniacze szczelin i zalewy drogowe - Cze$¢ 1: Wymaganiawobec zalew drogowych na
goraco

PN-EN 12272-1 Powierzchniowe utrwalanie - Metody badan - Czes¢ 1: Dozowanie i poprzeczny rozktad
lepiszcza i kruszywa

PN-EN 13108-5 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 5: Mieszanka

SMA

PN-EN 13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Cze$¢ 20: Badanie

typu

PN-EN 13108-21 Mieszanki mineralno-asfaltowe - Wymagania - Czes¢ 21:Zaktadowa

Kontrola Produkcji

Obowigzuja wydania przywotanych powyzej norm i innych dokumentéw na dzien ztozeniaprzez Wykonawce
oferty. Wprowadzenie nowszego wydania normy czy innego dokumentu wymaga uzgodnienia przez
strony kontraktu.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z
pozin. zm.)

2. WT-1 2014 Kruszywa do nawierzchni drogowych i powierzchniowych utrwalen na

drogach krajowych

WT-2 2014 — czes¢ | Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne.Nawierzchnie
asfaltowe na drogach krajowych.

4. WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymaganiatechniczne.

Instrukcja laboratoryjnego badania sczepnosci miedzywarstwowej warstw asfaltowychwg. metody
Leutnera i wymagania techniczne sczepnosci” Politechnika Gdanska 2014.

Instrukcja DP-T14 Ocena jakosci na drogach krajowych. Czes¢ I-Roboty drogowe 2017.
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WWIiORB D.06.01.01 UMOCNIENIE SKARP PRZEZ HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM MIESZANKA TRAW

1. WSTEP

Przedmiot WWiORB
Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wytyczne do przygotowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla robdt zwigzanych z umocnieniem
skarp, rowow i terendw ptaskich przez plantowanie i humusowanie wraz z obsianiem mieszankg traw w ramach zadania:
,Wyréwnanie szans mieszkancéw z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na
odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”. Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Zakres stosowania WWiORB

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy odczytywac i rozumieé
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z trwatym powierzchniowym
umocnieniem skarp, rowow, pasa dzielgcego i powierzchni ptaskich poprzez plantowanie i humusowanie wraz obsianiem
mieszanka traw zgodnie z lokalizacja podang w Dokumentacji Projektowe;j.

Okreslenia podstawowe

ROw - otwarty wykop, ktéry zbiera i odprowadza wode.
Darnina - ptat lub pasmo wierzchniej warstwy gleby, przerodnietej i zwigzanej korzeniami roslinnosci
trawiastej.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca co najmniej 2% czeSci organicznych.
Humusowanie - czynnosci niezbedne dla przygotowania powierzchni gruntu doinplantacji roslin tj.:
1. wyrdwnanie i dogeszczenie na skarpie przypowierzchniowej warstwy gruntu ogrubosci 20 cm - do
1s>0,95
2. rowkowanie powierzchni skarpy
3. naniesienie ziemi urodzajnej (humusu) z wyréwnaniem do projektowanego profilu,zagrabieniem i
dogeszczeniem
Hydroobsiew - zespot czynnosci, obejmujacy hydromechaniczne naniesienie ptynnej mieszaniny nasion roslin
(trawy, kwiaty, krzewy itp.) srodkéw uzyzniajgcych i sklejajgcych -w celu biologicznego umocnienia powierzchni
gruntu
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i okresleniami podanymi
w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania ogdlne".

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB DMU.00.00.00pkt 1.5 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
WWIiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

1. organizacji robét budowlanych;
zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
ochrony srodowiska;
warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkow organizacji ruchu;

No vk wbN

zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w WWiORB DMU.00.00.00pkt 1.5 ,,Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB DMU.00.00.00pkt 2
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"Wymagania ogélne".

Materiat do wykonania umocnien skarp, pasa dzielgcego i powierzchni ptaskich

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu umocnienia skarp, rowdw, pasa dzielgcego i powierzchni ptaskich, wg zasad

niniejszych WWIiORB s3a:
1. humus,
2. mieszanka traw,

3. nawdz mineralny.

Ziemia urodzajna (humus)

Do humusowania skarp, rowdw, pasa dzielgcego i powierzchni ptaskich nalezy uzy¢ ziemie roslinng zdjetg z pasa robot

ziemnych i skladowang zgodnie z WWIiORB D.01.02.02.

Nalezy wykona¢ badania zdjetej ziemi rodlinnej w celu stwierdzenia, czy odpowiada nastepujacym kryteriom:

1. optymalny skfad granulometryczny: 2.
3. frakcja ilasta (d < 0,002 mm) 4.
5. frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 6.
7. frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 8.
9. zawartosc fosforu (P205) 10.
11. zawartos¢ potasu (K20) 12.
13. kwasowos¢ pH 14.

Nasiona traw

Wybdr gatunkéw traw nalezy dostosowac do rodzaju gleby i stopnia jej zawilgocenia. Nasiona traw najczesciej wystepujg
w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy
sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnosé kietkowania. Zaleca sie stosowaé
mieszanki traw o drobnym, gestym ukorzenieniu, spetniajgce wymagania PN-R-65023:1999 i PN-B-12074:1998. Gotowa
mieszanka traw powinna mieé¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata
wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. Siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne, Okres siania - najlepszy okres
wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia. Na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 2 do 4 kg na 100 m?.

Na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

12 - 18%,

20 - 30%,

45 -70%,
>20 mg/m2;
>30 mg/m2;
>5,5.

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00pkt 3 "Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania umocnienia techniczno-biologicznego powinien wykazaé sie mozliwoscig

korzystania z nastepujacego sprzetu:
rowniarek,
walcéw gtadkich, zebrowanych lub ryflowanych,

ubijakow o recznym prowadzeniu,
wibratoréw samobieznych,

ptyt ubijajacych,

o krwn

chwastownika - zgrzebta, watowtdki),
7. siewnik reczny

8. cysterny z wodg pod ci$nieniem (do zraszania) oraz wezy do podlewania (miejscniedostepnych).

9. przyczepa skrzyniowa,
10. ciggnik kotowy,

11. przyczepa samowyfadowcza,
12. fadowarka kotowa.

4. TRANSPORT

hydrosiewnika z ciggnikiem oraz osprzetu do agrouprawy (np. wtéki obreczowo-pierscieniowej, brony
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Ogoblne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB DMU.00.00.00pkt 4 "Wymagania ogdlne".

Transport materiatéw
Transport humusu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera.

W trakcie zatadunku humusu Wykonawca powinien usung¢ z humusu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.,
jezeli nie zostato to wykonane zgodnie z wymaganiami WWiORB D.01.02.02.

Nasiona traw mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 5

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii Program Zapewnienia Jakosci uwzgledniajgcy
wszystkie warunki, w jakich bedg prowadzone roboty.

Zakres wykonania robot

Plantowanie

Powierzchnie ptaskie oraz skarpy i rowy nalezy wyréwnac, uporzagdkowac (usung¢ wieksze kamienie i okruchy skalne) i
uksztattowac do projektowanych pochylen.

Humusowanie

Przed przystgpieniem do humusowania skarp, rowdw, pasa dzielgcego i innych powierzchni ptaskich, ich powierzchnie
powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej i WWIORB D.02.01.01 oraz WWiORB
D.02.03.01/01 zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

Wykonawca przykryje skarpy nasypéw, wykopdw i powierzchnie pasa dzielagcego ziemig urodzajng o grubosci zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg15 cm.

Humusowanie powinno by¢ wykonane od gérnej krawedzi skarpy prowadzone w dét i przedtuzone poza krawedz wykopu
i podndza skarp nasypu na dtugosci 15 25 cm.

Warstwe ziemi roslinnej nalezy lekko zagesci¢ przez ubicie sprzetem wymienionym w pkt. 3. Do humusowania bedzie
uzyty humus, uprzednio zdjety z pasa drogowego i ztozony w pryzmach w poblizu prowadzonych robdt lub na
tymczasowym skfadowisku.

Obsianie trawg i pielegnacja

Biologiczng ostone przeciwerozyjng wykonuje sie przez:
1. humusowanie skarp warstwa grubosci 15 cm lub wymieszanie gruntu skarpy z naniesionymi osadami
Sciekowymi za pomoca osprzetu agrouprawowego, aby uzyska¢zawartosé czesci organicznych warstwy
co najmniej 1%
2. hydroobsiew lub reczne obsianie mieszanka traw, dobrang wg warunkéw siedliskowych zgodnie z pkt
2.4 powierzchni skarpy z zagrabieniem i lekkim zageszczeniem obsianego gruntu walcem ogrodniczym.

W okresach posusznych nalezy systematycznie zrasza¢ wodg obsiane powierzchnie.

Dopuszczalne odchytki
Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w wykonaniu robaét:
1. dlagrubosci warstwy humusu =2 cm,

2. dlailosci wysianej mieszanki traw w kg na 100 m + 0,5 kg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogodlne kontroli jakosci robdt podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 6 "Wymagania ogdlne".

Kontrola jakosci humusowania i obsiania skarp, terenow ptaskich i pasa dzielgcego
Kontrola w czasie wykonywania robot polega na sprawdzeniu:
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zgodnosci utozonej grubosci warstwy humusu z Dokumentacjg Projektowgq ininiejszymi WWiORB
zgodnosci sktadu mieszanki traw,

gestosci obsiewu,
pielegnacji powierzchni obsianych.

Pw NP

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w WWIiORB DMU.00.00.00 pkt 8 ,,Wymagania ogdlne". Odbiér dokonuje sie po
zadarnianiu powierzchni obsianych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 9 ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych

Inne dokumenty
Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno Uzytkowego.
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WWIiORB D.07.01.01 OZNAKOWANIE POZIOME

D.07.01.01. OZNAKOWANIE POZIOME

1. WSTEP

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wytyczne do przygotowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigzanych z wykonaniem
oznakowania poziomego trasy drogowej w ramach zadania ,Wyréwnanie szans mieszkancow z obszaréw
popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”
Zamawiajacym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Zakres stosowania WWiORB

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy odczytywac i rozumieé
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem oznakowania
poziomego i obejmuje oznakowanie cienkowarstwowe state:
1. obwiednie pdl wyfaczonych z ruchu.

2. malowanie obszaréw wytgczonych z ruchu,
3. malowanie linii krawedziowych,
4,

malowanie linii segregacyjnych.

Okreslenia podstawowe

Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w postaci linii ciggtych; lub
przerywanych, pojedynczych lub podwdjnych, strzatek, napiséw, symboli oraz innych linii zwigzanych z
oznaczeniem okreslonych miejsc na tej nawierzchni

Znaki podtuzne - linia rownolegta do osi jezdni lub odchylona od niej pod niewielkim katem, wystepujgca jako
linia segregacyjna lub krawedziowa, przerywana lub ciggta

Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujace jako strzatki kierunkowe stuzgce do wskazania
dowolnego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajace, ktore uprzedzajg o koniecznosci opuszczenia pasa,
na ktérym sie znajduja.

Znaki poprzeczne - znaki wyznaczajgce miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowerzystéw w poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdéw

Znaki uzupetniajgce - znaki w postaci symboli, napisow, linii przystankowych oraz inne okreslajgce szczegdlne
miejsca na nawierzchni

Materialy do poziomego znakowania drég - materialy zawierajace rozpuszczalniki, wolne od
rozpuszczalnikdw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zosta¢ naniesione albo wbudowane przez
malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytfaczanie, rolowanie, klejenie itp. Na nawierzchnie drogowe,
stosowane w temperaturze otoczenia lub w temperaturze podwyzszonej. Materiaty te powinny by¢
retrorefleksyjne.

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci 0,4 - 0,8 mm (na
mokro). Nalezg do nich rozpuszczalnikowe farby jedno i dwusktadnikowe stosowane w temperaturze
otoczenia.

Materiaty do znakowania grubowarstwowego - materiaty naktadane warstwg grubosci 0,9 - 5 mm, a czas ich
schniecia wynosi maksymalnie do 30 min. Nalezg do nich masy termoplastyczne, dwuskfadnikowe masy
chemoutwardzalne na zimno i taSmy prefabrykowane.

Materiaty prefabrykowane - materiaty, ktére tgczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie, wtapianie,
wbudowanie lub w inny sposdb. Zalicza sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania oraz
tasmy do oznakowan tymczasowych (z6tte) i trwatych (biate) orazpunktowe elementy odblaskowe (PEO).
Tymczasowe oznakowanie drogowe - oznakowanie z materiatu o barwie zéttej, ktorego czas uzytkowania
wynosi do 6 miesiecy lub do czasu zakorczenia robét.

Okresowe oznakowanie drogowe - oznakowanie, ktérego czas uzytkowania wynosi do 6 miesiecy.

Punktowe elementy odblaskowe - urzgdzenia prowadzenia poziomego, o réinym ksztatcie, wielkosci i
wysokos$¢ oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odbtysnikdw, ktére odbijajg padajgce z boku oswietlenie w
celu ostrzegania, prowadzenia i informowania uzytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy moze
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sktadacd sie z jednej lub kilku integralnie zwigzanych ze sobg czesci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub
wbudowany wnawierzchnie drogi. Cze$¢ odblaskowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze sie zginac lub
nie. Element ten moze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

Kulki szklane - materiat w postaci przezroczystych, kulistych czgstek szklanych do posypywania lub narzucania
pod cisnieniem na oznakowanie wykonane materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania widzialnosci
oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wigzki $wiatta pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki
szklane sg takze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

Kruszywo przeciwposlizgowe - twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub sztucznego stosowane do
zapewnienia wilasnosci przeciwposlizgowych poziomym oznakowaniom drég, stosowane samo lub w
mieszaninie z kulkami szklanymi.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami podanymi w WWiORB
DMU.00.00.00pkt 1.4 "Wymagania ogdlne"

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wymagania ogdlne dotyczace robdt podano w WWiORB DMU.00.00.00pkt 1.5 ,,Wymagania ogdlne"

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg, WWIiORB i poleceniami
Inzyniera.

Oznakowanie robot - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z
dnia 14 pazdziernika 2003 r.)

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Dziennika Budowy i Ksiegi Obmiaréw oraz innych niezbednych
dokumentéw

Przed przystagpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do uzgodnienia projekt organizacji ruchu i
Zabezpieczenia robot w okresie wykonywania poziomego oznakowania.

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 2
»Wymagania ogélne"

Swiadectwo dopuszczenia do stosowania materiatéw

Materiaty stosowane przez Wykonawce do poziomego oznakowania drédg powinny spetnia¢ warunki postawione w
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury (Zatacznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.)

Producenci powinni oznakowa¢ wyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co
oznacza wystawienie deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng (np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnych i
termoplastycznych) lub znakiem CE, zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury, co oznacza wystawienie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych z norma zharmonizowang (np. dla kulek szklanych).

W ofercie oraz przed rozpoczeciem robét Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Aprobaty techniczne IBDiM na wybrane
przez siebie materiaty. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosSciowych
zastosowanych materiatéw.

,Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca w porozumieniu z Inzynierem przekaze probke materiatu do przebadania w
Laboratorium Zamawiajgcego.

Badania materiatéw, ktorych jakos¢ budzi watpliwos¢
Wykonawca powinien przeprowadzi¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosc¢ jego lub Inzyniera, co
do jakosci, w celu stwierdzenia czy odpowiadajg one wymaganiom okreslonym w punktach 2.5 - 2.6. Badania te
Wykonawca zleci IBDiM lub jednostce przez niego autoryzowanej. Badania powinny byé wykonane zgodnie z PN-EN
1871:2003 lub z Warunkami Technicznymi POD- 97/IBDiM zeszyt 55.

Oznakowanie opakowan

Wykonawca winien zgda¢ od producenta, aby oznakowanie opakowan materiatéw do poziomego oznakowania drég byto
zgodne z PN-85/0-79252/2/, a ponadto na kazdym opakowaniu powinien by¢ zamieszczony trwaty napis zawierajacy:

1. nazwe producenta
2. mase brutto i netto

3. numer partii i date produkcji
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informacje o klasie szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego
informacje, ze wyrdb posiada aprobate techniczng IBDiM i jej numer,

informacje o szkodliwosci i klasie zagrozenia pozarowego,

N o v e

ewentualne wskazowki dla uzytkownikow,
8. znak budowlany B.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobéw chemoutwardzalnych oznakowanie opakowania powinno by¢ zgodne z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia [16].

Przepisy okreslajgce wymagania dla materiatéw

Podstawowe wymagania dotyczace materiatdw podano w punkcie 2.6 a, szczegétfowe wymagania okreslone sg w
warunkach technicznych POD-97/IBDiM zeszyt 55 - poziome oznakowanie drég.

Wymagania wobec materiatéw do poziomego oznakowania drég

Materiaty do oznakowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywania oznakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby naktadane warstwa grubosci od 0,4
mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekte produkty zawierajgce ciata state zdyspergowane w roztworze zywicy
syntetycznej w rozpuszczalniku  organicznym lub w wodzie, ktédre mogg wystepowaé w uktadach jedno lub
wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchnie przez natrysk, powinny one tworzy¢
warstwe kohezyjng w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wtasciwosci fizyczne poszczegdlnych materiatdw do poziomego oznakowania cienkowarstwowego okreslajg aprobaty
techniczne.

Zawarto$c¢ sktadnikdw lotnych w materiatach do znakowania cienkowarstwowego

Zawartosc¢ sktadnikow lotnych (rozpuszczalnikdw organicznych) nie powinna przekraczaé¢ 25% (m/m) w postaci gotowej do
aplikacji, w materiatach do znakowania cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawierajgcych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen, ksylen, etylobenzen)
w ilosci wiekszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza sie stosowania materiatdw zawierajgcych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane. Preferowane jest stosowanie farb wodnych.

Wymagania wobec materiatéw ze wzgledu na ochrone warunkéw pracy i Srodowiska

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji zagrazajgcych zdrowiu ludzi i
powodujgcych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty do znakowania poziomego drég nalezy przechowywa¢ w magazynach odpowiadajgcych zaleceniom
producenta, zabezpieczajacych je od napromieniowania stonecznego, opaddw i w temperaturze od 0 do 250C.

3. SPRZET

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu
Wymagania ogdlne podano w WWIiORB DMU.00.00.00pkt 3 ,Wymagania ogdlne" pkt. 3. Sprzet powinien by¢
dostosowany do rodzaju uzywanego materiatu, warunkéow wykonania oznakowania poziomego.

Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujgcy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu robot, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu, zaakceptowanego przez Inzyniera:
1. szczotek mechanicznych (zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzgdzeniaodpylajgce) oraz
szczotek recznych,

frezarek,
sprezarek,
malowarek,

uktadarek mas termoplastycznych i chemoutwardzalnych, tasm prefabrykowanych,

o vk wnN

pistoletu recznego, watka,
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7. walca stalowego,
8. sprzetu do badan, okreslonego w WWIiORB,
9. sprzetu do usuniecia istniejgcego oznakowania.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jakosé, ilos¢ i wydajnos¢ malowarek lub uktadarek proporcjonalng do
wielkosci i czasu wykonania catego zakresu robét.

4. TRANSPORT

Wymagania ogdlne dotyczace transportu
Wymagania ogdlne dotyczgce transportu podano w WWIiORB DMU.00.00.00pkt 4 ,Wymagania ogdlne.

Przew6z materiatow do poziomego znakowania drég
Materiaty do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajgcych bezpieczny transport i
zachowanie wymaganych wtasciwosci materiatéw. Pojemniki powinny byé oznakowane zgodnie z normg PN-85/079252.
Materiaty do oznakowania poziomego nalezy przewozi¢ krytymi srodkami transportowymi, chronigc opakowania przed
uszkodzeniem mechanicznym zgodnie z PN-73/C-81400 oraz prawem przewozowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 5 ,,Wymagania ogdlne".

Warunki atmosferyczne

W czasie wykonania oznakowania poziomego temperatura nawierzchni i powietrza powinna byé¢ wieksza od 50C, a
wilgotnos$¢ wzgledna powietrza powinna byé mniejsza od 85%. Inzynier kontraktu wyda decyzje o przerwaniu prac, gdy
temperatura powietrza przekroczy 300C po zgtoszeniu tego faktu przez Wykonawce.

Przygotowanie podtoza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchnie nawierzchni malowanej z pytu, kurzu, piasku,
smarow, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu sprzetu wymienionego w WWiIORB i zaakceptowanego przez
Inzyniera. Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢ czysta i sucha.

Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania oznakowania poziomego, nalezy wykona¢ przedznakowanie, stosujgc sie do ustalen
zawartych w dokumentacji projektowej, , Instrukcji o znakach drogowych poziomych", WWIiORB i wskazan Inzyniera. Do
wykonania przedznakowania mozna stosowac nietrwatg farbe np. farbe silnie rozcienczong rozpuszczalnikiem. Zaleca sie
wykonanie przedznakowania w postaci cienkich linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ matg
kreskg poprzeczng. W przypadku odnawiania znakowania drogi, gdy stare znakowanie jest wystarczajgco czytelne i
zgodne z projektem, mozna przedznakowania nie wykonywac.

Wykonanie znakowania drogi

Dostarczenie materiatow i spetnienie zalecen producenta materiatow
Materiaty do znakowania drogi, spetniajgce wymagania podane w pkt. 2 powinny by¢ dostarczone w oryginalnych
opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zaleceniami WWIiORB, producenta oraz zgodnie =z zaleceniami
znajdujacymi sie w $wiadectwie dopuszczenia do stosowania.

Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub
niepetnych danych - zgodnie z ponizszymi wskazaniami.
Farbe do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymiesza¢ w czasie od 2 do 4 min do
uzyskania petnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napetniania zbiornika malowarki zaleca sie przecedzi¢ farbe przez sito
0,6 mm. Nie wolno stosowa¢ do malowania mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie daje sie
catkowicie wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naktadaé rownomierng warstwa o grubosci ustalonej w WWIiORB, zachowujac wymiary i ostros¢ krawedzi.
Grubo$¢ nanoszonej warstwy zaleca sie kontrolowa¢ przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce szklanej lub
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metalowej podktadanej na drodze malowarki. llo$¢ farby zuzyta w czasie prac, okreslona przez srednie zuzycie na metr
kwadratowy nie moze sie rézni¢ od ilosci ustalonej, wiecej niz o 20%.

Wszystkie wieksze prace powinny by¢ wykonane przy uzyciu samojezdnych malowarek z automatycznym podziatem linii i
posypywaniem kulkami szklanymi z ew. materiatem uszorstniajgcym. W przypadku mniejszych prac, wielkos¢, wydajnosc i
jakos¢ sprzetu nalezy dostosowac¢ do zakresu i rozmiaru prac. Decyzje dotyczaca rodzaju sprzetu i sposobu wykonania
znakowania podejmuje Inzynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 6 ,,Wymagania ogdlne".

Badanie przygotowania podtoza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania musi by¢ catkowicie czysta i sucha. Przedznakowanie powinno by¢
wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.4.

Badanie wykonania oznakowania poziomego
Wymagania wobec oznakowania poziomego

Zasady
Wymagania sprecyzowano przede wszystkim w celu okreslenia wiasciwosci oznakowania drég w czasie ich uzytkowania.
Wymagania okredla sie kilkoma parametrami reprezentujgcymi rézne aspekty wiasciwosci oznakowania drég wedtug PN-
EN 1436:2000 i PN-EN 1436:2000/A1:2005.
Badania wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymaganie, s3 wykonywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny
by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu. Kolejne badania kontrolne nalezy wykonywac¢ po okresie, od 3
do 6 miesiecy po wykonaniu i przed uptywem | roku, oraz po 2, 3, 4 i 5 latach dla materiatéw o trwatosci dtuzszej niz 1 rok.

Widzialnos$¢ w dzien
Widzialno$¢ oznakowania w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminancji p i barwg oznakowania wyrazong
wspotrzednymi chromatycznosci.

Wartos¢ wspodtczynnika (p powinna wynosi¢ dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy:

1. biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,40, klasa B3,
Warto$¢ wspodtczynnika p powinna wynosic¢ po 30 dniu od wykonania dla catego okresu uzytkowania oznakowania, barwy:
1. biatej, na nawierzchni asfaltowej, co najmniej 0,30 klasa B2,

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000, przez wspotrzedne chromatycznosci x i y, ktére dla
suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 4.

Tablica 4. Punkty narozne obszaréw chromatycznosci oznakowania drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
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Rys. 1. Wspoétrzedne chromatycznosci x,y dla barwy biatej oznakowania

Pomiar wspdtczynnika luminancji p moze by¢ zastgpiony pomiarem wspétczynnika luminancji w swietle rozproszonym Qd,
wg PN-EN 1436:2000, lub wg POD-97.

Do okreslenia odbicia $wiatta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznakowania stosuje sie wspdétczynnik luminancji
w Swietle rozproszonym Qd.

Wartos¢ wspétczynnika Qd dla oznakowania nowego w ciggu 14-30 dni po wykonaniu powinna wynosi¢ dla oznakowania
Swiezego, barwy:

1. biatej, co najmniej 130 mcd m-2 Ix-" (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

Wartos¢ wspotczynnika Qd powinna wynosi¢ dla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od wykonania, w ciggu catego
okresu uzytkowania, barwy:

1. biatej, co najmniej 100 mcd m-2 Ix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2.

Czas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajgcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego oddaniem
do ruchu. Czas schniecia oznakowania nie powinien przekracza¢ czasu gwarantowanego przez producenta, z tym
ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych.
Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie w POD-97.

Grubos¢ oznakowania

Grubos$¢ oznakowania, tj. podwyzszenie ponad gérng powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic dla:
a) oznakowania cienkowarstwowego (grubo$¢ na mokro bez kulek szklanych), conajwyzej 0,65 mm,

Grubos$¢ oznakowania powinna by¢ zgodna z wielkoscig podang przez producenta materiatéw do oznakowania i zawartg
w Aprobacie Technicznej IBDiM.

Badania wykonania znakowania poziomego z materiatu cienkowarstwowego lub

grubowarstwowego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grubowarstwowego przeprowadza przed
rozpoczeciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodnie z ustaleniami WWiORB
nastepujgce badania:

a) przed rozpoczeciem pracy:

sprawdzenie oznakowania opakowan,

wizualng ocene stanu materiatu, w zakresie jego jednorodnosci i widocznych wad,
pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

vk wN e

badanie lepkosci farby, wg POD-97,
b) w czasie wykonywania pracy:

1. pomiar grubosci warstwy oznakowania,
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pomiar czasu schniecia, wg POD-97,

wizualng ocene réwnomiernosci roztozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

4. pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnos¢ z dokumentacjg projektowai zatgcznikiem
nr 2 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

5. wizualng ocene réwnomiernosci skropienia (roztozenia materiatu; na catej szerokosci linii,

6. oznaczenia czasu przejezdnosci, wg POD-97.

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z jedng prébka, jednoznacznie oznakowang, na blasze (300 x 250 x 1,5 mm)
Wykonawca powinien przechowa¢ do czasu uptywu okresu gwarancji.

Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego, Inzynier moze zleci¢ wykonanie
badan:

7. widzialnosci w nocy

8. widzialnosci w dzien,

9. szorstkosci,

odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedtug metod okreslonych w Warunkach
technicznych POD-97. Jezeli wyniki tych badan wykazg wadliwos¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajgcy. Badania powinien zleca¢ Zamawiajacy do niezaleznego
laboratorium badawczego.

W przypadku wykonywania pomiarow wspoétczynnika odblaskowosci i wspoétczynnikdw luminacji aparatami recznymi
czestotliwos¢ pomiaréw nalezy dostosowaé do dtugosci badanego odcinka, zgodnie z tablicg 5 w kazdym z mierzonych
punktéw nalezy wykona¢ po 5 odczytéw wspdtczynnika odblasku i po 3 odczyty wspdtczynnikéw luminacji w odlegtosci
jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 5. Czestotliwos¢ pomiaréw wspdtczynnikdw odblaskowosci i luminacji aparatami recznymi

Dtugos¢ odcinka, |Czestotliwos¢ pomiaréw, col . . L. L.

Lp. s Minimalna ilos¢ pomiaréw
km najmniej

1 od 0do 3 od 0,1do 0,5 km 3-6

2 od 3 do 10 co 1 km 11

3 od 10 do 20 co 2 km 11

4 od 20 do 30 co 3 km 11

5 powyzej 30 co 4 km > 11

Wartos$¢ wskaznika szorstkosci zaleca sie oznaczy¢ w 2 - 4 punktach oznakowania odcinka.

Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatow
W tablicy 6 podano zbiorcze zestawienie dla materiatow.
Tablica 6. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw

Lp. Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania
Zawarto$¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do

1 znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <= 25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <=8
- benzenu i rozpuszczalnikéw chlorowanych % (m/m) 0

5 \Wtasciwosci kulek szklanych - wspétczynnik zatamaniaswiatta 1s

- => ,

- zawartos¢ kulek z defektami % <20
Okres statosci wtasciwosci materiatéw do znakowaniaprzy o o6

3 sktadowaniu miesiace =>

Tablica 7. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan
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Lp. Wiasciwosci Jednostka Wymagania Klasa
Wspétczynnik odblasku RL dla
oznakowania nowego (w ciggu 14-30 dnipo
1. wykonaniu) w stanie suchym barwy:
-biatej med m” Ix™ >200 R4
- 26ttej tymczasowej med m? Ix >150 R3
Wspotczynnik odblasku RL dla
oznakowania eksploatowanego od 2 do
2. 6 miesiecy po wykonaniu, barwy
-biatej med m”? Ix* >150 R3
-26ttej med m”? Ix* >100 R2
Wspotczynnik odblasku RL dla
3. oznakowania suchego od 7 miesigca po med m” Ix >100 R2
wykonaniu, barwy biatej
Wspdtczynnik odblasku RL dla
4 grubowarstwowego strukturalnego 2 .
) oznakowania wilgotnego od 14 do 30 med m* Ix >50 RW3
dnia po wykonaniu, barwy biatej
Wspotczynnik  odblasku RL dla
grubowarstwowego strukturalnego 2 -
5. o . mcd m™ Ix >35 RW?2
oznakowania wilgotnego po 30 dniu od
wykonania, barwy biatej
Wspdtczynnik luminancji b dla
oznakowania nowego (od 14 do 30 dnia
po wykonaniu) barwy:
6. I . . .
-biatej na nawierzchni asfaltowe;j - >0,40 B3
-biatej na nawierzchni betonowej - >0,50 B4
-206te]j - >0,30 B2
Wspodtczynnik luminancji b dla oznakowania
eksploatowanego (po 30dniu od
7 wykonania),barwy:
-biatej - >0,30 B2
-76ttej - >0,20 B1
Wspdtczynnik luminancji Qd
(alternatywnie do b) dla oznakowania nowego
w ciggu od 14 do 30 dnia po
8 wykonaniu, barwy:
-biatej na nawierzchni asfaltowe;j med m” Ix >130 Q3
-biatej na nawierzchni betonowej med m”? Ix* >160 Q4
-76ttej med m” Ix >100 Q2
Wspotczynnik luminancji Qd

(alternatywnie

barwy:

do b) dla oznakowania
eksploatowanego w ciggu catego
eksploatacji po 30 dniu od wykonania,

okresu
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-biatej na nawierzchni asfaltowe;j med m”? Ix* >100 Q2
- biatej na nawierzchni betonowej med m”? Ix* >130 Q3
- 76ttej med m” Ix™ >80 Q1

10.  [Szorstkos¢ oznakowania |wskaZznik SRT >45 S1
eksploatowanego

11.  [Trwatos¢ oznakowania [skala LCPC >6 -
cienkowarstwowego po 12 miesigcach:

12.  |Czasschniecia materiatu na nawierzchni:
-w dzien h <1 -
-W nocy h <2 -

Badania wykonania znakowania poziomego z punktowych elementéw odblaskowych

Wykonawca wykonujgc znakowanie z prefabrykowanych elementéw odblaskowych przeprowadza, co najmniej raz
dziennie lub zgodnie z ustaleniem WWIiORB, nastepujgce badania:

1. sprawdzenie oznakowania opakowan,
sprawdzenie rodzaju stosowanego kleju lub innych elementéw mocujacych, zgodnie z zaleceniami WWiORB,

wizualng ocene stanu elementéw, w zakresie ich kompletnosci i braku wad,
wilgotnosci wzglednej powietrza,

temperatury powietrza i nawierzchni,

pomiaru czasu oddania do ruchu (schniecia),

wizualng ocene liniowosci przyklejenia elementéw,
rownomiernosci przyklejenia elementdw na catej dtugosci linii,
9. zgodnosci wykonania oznakowania z dokumentacja projektowa i, Instrukcjg o znakach drogowych poziomych".

N O U W

Protokét z przeprowadzonych badan wraz z préobkami przyklejanych elementéw, w liczbie okreslonej w WWiORB,
Wykonawca przechowuje do czasu uptywu okresu gwarancji.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:
1. widzialnosci w dzien,
2. widzialnosci w nocy,
odpowiadajacych wymaganiom podanym w punkcie 2.6.5. i wykonanych wedtug metod okreslonych w ,Warunkach

technicznych POD-97". Jesli wyniki tych badan wykazg wadliwo$¢ wykonanego oznakowania to koszt badan ponosi
Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamawiajacy.

Tolerancje wymiaréw oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg projektowsq i ,Instrukcja o
znakach drogowych poziomych", powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
1. szerokosc linii moze réznic sie od wymaganej o £5 mm,
2. dtugos¢ linii moze byé mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wieksza, co najwyzej o 150
mm,
3. dla linii przerywanych, dtugos¢ cyklu sktadajgcego sie z linii i przerwy nie moze odbiega¢ od $redniej
liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dtugosci wymaganej,
4. dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktdw naroznikowych nie moze mie¢ wiekszej odchytki od
wymaganego wzoru niz £ 50 mm dla wymiaru dfugosci i £ 20 mm dla wymiaru szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji ruchu, nalezy dokfadnie
usungc zbedne stare oznakowanie.

Tolerancje przy odnawianiu istniejgcego oznakowania

Przy odnawianiu istniejgcego oznakowania nalezy dgzy¢ do pokrycia petnej powierzchni istniejacych znakdéw, przy
zachowaniu dopuszczalnych tolerancji podanych w punkcie 6.4.1.

7. OBMIAR ROBOT
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Ogodlne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00pkt 7 ,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogodlne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 8 "Wymagania ogdlne" Roboty podlegaja
nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi cze$ciowemu

c) odbiorowi koncowemu

d) odbiorowi pogwarancyjnemu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, w zaleznosci od przyjetego sposobu wykonania robét, moze by¢
dokonany po :

1. oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,

2. przedznakowaniu,

3. usunieciu istniejacego oznakowania poziomego

4. wykonaniu podktadu (primera) na powierzchni betonowe;j.

Odbiér korncowy robét

Odbioru korncowego robot dokona w imieniu Zamawiajgcego upowazniona osoba w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy.
Podstawg do zwotania komisji odbioru korncowego bedzie przedstawienie przez Wykonawce wszystkich protokotow z
odbioréw czesciowych.

Odbidr pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uptywie okresu gwarancyjnego okreslonego w szczegdétowych warunkach
umowy.
9. PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiORB DMU.00.00.00pkt 9 "Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-73/C-81400Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport

2. PN-85/0-79252 Opakowania transportowe z zawartoscia. Znaki i znakowanie. Wymagania
podstawowe

3. DIN 67520 CZ.3 Materiaty retrorefleksyjne w bezpieczeristwie ruchu. Fotometrycznaocena, pomiaru i
charakterystyka materiatow retrorefleksyjnych.

4. NF P 98-606/1989 Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakowanie jezdni. Retroodbicie

5. PN-EN 1423:2000/A1:2005Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty do
posypywania. Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny) (zmiana Al)

6. PN-EN 1436:2000(U) Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgcepoziomego
oznakowania droég

7. PN-EN 1436:2007(U)Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagania dotyczgcepoziomego
oznakowania droég

8. PN-EN 1463-1:2000/A1:2005 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Punktoweelementy
odblaskowe Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce charakterystyki nowego elementu

9. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Punktowe elementyodblaskowe Cze$¢ 2:
Badania terenowe

10. PN-EN 1871:2003 Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wtasciwosci fizyczne

11. PN-EN 13036-4:2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe - Metody badan - Cze$¢ 4:Metoda pomiaru
opordéw poslizgu/poslizgniecia na powierzchni: préba wahadta
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10.

11

12.
13.

Inne dokumenty

Zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. Szczegdétowe warunki
techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,I" - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDiM, Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria I
Warszawa, w opracowaniu

' - Informacje, Instrukcje. IBDiM,

Warunki techniczne POD-97/IBDiM zeszyt 55 - poziome oznakowanie drég

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 2 1984 r., poz. 272 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemOow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczagcew ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195, poz. 2011)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 73, poz. 1679)

Umowa europejska dotyczaca miedzynarodowego przewozu towardw niebezpiecznych

(RID/ADR)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz
jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (Dz. U. nr 249,poz. 2497)

. Art.30 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r, Nr

164 poz. 1163) [Normy, Specyfikacje i aprobaty techniczne oraz kody CPV uzywane do opisu przedmiotu
zamowienia].

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r., o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il — czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno
Uzytkowego
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WWIiORB D.07.02.01/01 OZNAKOWANIE PIONOWE

1. WSTEP

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wytyczne do przygotowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigzanych z wykonaniem
oznakowania w ramach zadania: ,,,Wyréwnanie szans mieszkancéw z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje
drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynowko”. Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba
Drogowa w Olsztynie.

Zakres stosowania WWiORB

Jako cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy odczytywad i rozumieé
w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych WWiORB
Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem oznakowania
pionowego na drogach gminnych obejmuja:

1. znakiostrzegawcze

2. znakizakazu i nakazu

3. znaki informacyjne

Okreslenia podstawowe

Znak pionowy - znak wykonany w postaci tarczy lub tablicy z napisami i/lub symbolami, zwykle umieszczony na stupku lub
na konstrukcji wsporcze;j.

Tarcza znaku - element konstrukcyjny, na powierzchni ktérego umieszczana jest tres¢ znaku. Tarcza wykonana z
aluminium - jako jednolita lub skfadana.

Lico znaku - przednia czes¢ znaku, stuzgca do podania tresci znaku. Lico znaku moze by¢ wykonane jako malowane lub
oklejane (folig odblaskowg). W przypadkach szczegdlnych (znak z przejrzystych tworzyw syntetycznych) lico znaku moze
by¢ zatopione w tarczy znaku.

Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje wtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu o odbiciu
powrotnym - wspdétdroznym).

Konstrukcja wsporcza znaku - stup (stupy), wysiegnik, wspornik itp., na ktérym zamocowana jest tarcza znaku, wraz z
elementami stuzgcymi do przymocowania tarczy (Sruby, zaciski itp.).

Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkgji.

Znak uzytkowany - znak ustawiony na drodze lub magazynowany przez okres

dtuzszy niz 3 miesigce od daty produkcji.

Pozostate okreslenia podstawowe s3g zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i okresleniami podanymi
WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.4 "Wymagania ogdlne".

Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 "Wymagania ogdlne". Wykonawca Robot
jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, WWIORB i poleceniami
Inzyniera. Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji rob6t budowlanych;
zabezpieczenia interesu 0sodb trzecich;
ochrony srodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

o vk wnN

warunkow organizacji ruchu;
7. zabezpieczenia chodnikdéw i jezdni,
podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 "Wymagania ogdlne".

2. MATERIALY
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Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Ogdélne wymagania dotyczagce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB DMU.00.00.00
pkt 2 "Wymagania ogdlne".

Materiaty do wykonania oznakowania pionowego
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu oznakowania pionowego wedtug Specyfikacji sa:

1. tablice znakdw ostrzegawczych, zakazu i nakazu, informacyjnych oraz kierunku
2. stupki do znakéw,

3. prefabrykaty betonowe dla zamocowania znakéw w gruncie i fundamenty mokro",

4. materiaty do montazu znakow.

5. betonijego sktadniki
Wszystkie znaki wykazane w Dokumentacji Projektowej powinny by¢ zamdwione u producenta gwarantujgcego
wtasciwa jakos¢ ich wykonania, zapewniajgcego minimum 24-miesieczny okres gwarancji.
Kazdy materiat do wykonania pionowego znaku drogowego, na ktéry nie ma polskiej normy (PN lub BN) musi posiadac
,Swiadectwo dopuszczenie do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym" wydane przez IBDiM.

Tablice znakow

Tablice znakéw powinny byé wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo grubosci minimum 1,5 mm zaginane na catym
obwodzie, natomiast tablic wielkogabarytowych grubosci min. 2.0 mm.

Lico znakéw z folii odblaskowej 2-go typu (z wyjatkiem drogowskazéw umieszczonych nad jezdnig ktérych tta nalezy
wykonac z folii 3 — go typu)

Folia odblaskowa powinna spetnia¢ wymagania optyczne okreslone wspodtczynnikiem luminacji barw znakéw oraz
wymagania dotyczace barw znakéw odblaskowych - okreslonych wspétrzednymi chromatycznosci pél barw, zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarcz i tablic znakéw winny posiada¢ w swej strukturze nieusuwalne oznaczenia
roku jej produkcji. Kazda tarcza i tablica znaku musi posiadac trwate oznakowanie producenta oraz rok produkgji.

Folie odblaskowe uzyte do wykonania tarczy znaku powinny wykazywac¢ petne zwigzanie z ptytg znaku przez caty czas
deklarowanej trwatosci znaku. Niedopuszczalne sg lokalne niedoklejenia, odklejenia, ztuszczenie lub odstawanie folii na
krawedziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposdb potaczenia folii z powierzchnig ptyty znaku powinien uniemozliwia¢ jej odtgczenie od ptyty bez jej zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obrzezy znakéw na folii odblaskowej, technologia malowania lub klejenia oraz
stosowane w tym celu materiaty powinny by¢ uzgodnione z producentem folii.

Tylna strona ptyty znakéw odblaskowych musi by¢ zabezpieczona farba nieodblaskowg barwy ciemno-szarej. Grubosé
powtoki farby powinna wynosi¢ co najmniej 20 mm.

Symbole, kolorystyka, wymiary, wyokraglenie narozy, wysokosci liter powinny by¢ $cisle zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach.

Doktadnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstawac przy nanoszeniu folii na
odblaskowg powierzchnie znaku, nie byty wieksze niz 1 mm.

W znakach nowych, na kazdym z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie moze wystepowac wiecej niz
0,7 lokalnych usterek (zatamania, pecherzyki) o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Tablice znakéw
powinny by¢ idealnie ptaskie, baz wybrzuszen i zataman powierzchni w jakimkolwiek kierunku.

Odchylenie pfaszczyzny tarczy znaku (zwichrowanie, pofatdowanie)jest niedopuszczalne. Niedopuszczalne jest
wystepowanie jakichkolwiek zarysowan powierzchni znaku.

Okres trwatosci znaku drogowego przy uzyciu folii odblaskowych powinien wynosi¢ co najmniej 10 lat.

Stupki do znakéw

Nalezy stosowac rury ocynkowane o $rednicy min. 60,3 mm i grubosci $cianek min. 2 mm. Do ocynkowania rur stosuje sie
gatunek cynku Raf wedtug PN-EN-1179:2005.

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998 lub innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, peknie¢, zwalcowan i naderwan.
Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy

wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Pozadane jest,
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aby rury byty dostarczane o dtugosciach:

1. zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg £ 10 mm,
2. wielokrotnych w stosunku do zamoéwionych dtugosci ponizej 3 m, z naddatkiem 5 mmna kazde cigcie i
z dopuszczalng odchytka dla catej dtugosci wielokrotnej, jak dla dtugosci zgodnych z zamoéwieniem

Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Korice rur powinny by¢ obciete réwno i prostopadle do osi rury.
Stupki powinny by¢ wyposazone w plastikowe naktadki zabezpieczajace przed dostawaniem sie wody.

Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze dla tablic zwigzanych z wykonaniem oznakowania pionowego powinny by¢ wykonane zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Specyfikacji D.07.02.01/03.

Prefabrykaty betonowe

Prefabrykaty betonowe na zamocowanie rur znakéw drogowych w gruncie nalezy wykonac zgodnie zobowigzujgcymi
przepisami . Wariant zamocowania Wykonawca uzgodniz Inzynierem.

Na dostarczone prefabrykaty nalezy uzyskac atest od producenta. Prefabrykat powinien by¢ wykonany w oparciu o
wymagania normy PN-EN 206-1:2003. Beton uzyty do prefabrykatow powinien by¢ klasy co najmniej C20/25 (B30).

Materiaty do montazu znakéw

Wszystkie ocynkowane tgczniki metalowe do konstrukcji wsporczych znakdéw jak sruby, podktadki, katowniki mocujace,
uchwyty itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbdéw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 3 "Wymagania ogdlne"

Sprzet do ustawienia oznakowania pionowego
Do ustawienia znakéw pionowych nalezy stosowaé:
1. koparki,
2. Zurawie samochodowe,
3. $rodki transportowe
oraz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.
4, TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 4 "Wymagania ogdlne"

Transport materiatéw do oznakowania

Prefabrykaty betonowe powinny by¢ przewozone srodkiem transportu zapewniajgcym ochrone prefabrykatéow przed
uszkodzeniami. Rozmieszczenie prefabrykatow na srodkach transportu powinno by¢ symetryczne.

Transport gotowych znakdéw drogowych, rur, uchwytdéw, osprzetu itp. powinien sie odbywaé¢ samochodami
oplandekowanymi. Znaki, rury, osprzet powinny byé zamocowane w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w
czasie transportu i niszczenie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 5 "Wymagania ogdlne"

Zakres wykonania robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robdt nalezy wyznaczy¢:
1. lokalizacje znaku tj. jego pikietaz oraz odlegtos¢ od krawedzi jezdni, krawedzi pobocza,
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2. wysokos$¢ zamocowania znakdéw

Punkty stabilizujgce miejsca ustawienia znakow nalezy zabezpieczy¢ w taki sposdb, aby w czasie trwania i odbioru robot
istniata mozliwos$¢ odtworzenia lokalizacji znakdéw.

Lokalizacja znaku powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowa oraz dokumentami wymienionymi w pkt. 10.2
niniejszych WWiORB.

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia we wtasnym zakresie i na wihasny koszt rysunkéw roboczych tablic na
podstawie przekazanej mu dokumentacji.

Ustawienie znakow

Dna wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyréwnac i zagesci¢. Wolne przestrzenie pomiedzy $cianami gruntu i
prefabrykatem nalezy wypetni¢ materiatem kamiennym np. klincem i doktadnie zagescic.

Jezeli znak jest zlokalizowany na poboczu drogi, to gérna powierzchnia prefabrykatu powinna byé réwna z powierzchnia
pobocza lub moze by¢ wyniesiona nie wyzej niz 3 cm.

W gotowym prefabrykacie nalezy umocowac stupki znakéw drogowych. Umieszczenie znakdéw od krawedzi jezdni,
pobocza umocnionego lub pasa awaryjnego, wysoko$¢ zamocowania znakdéw i lokalizacja, powinny by¢ zgodne z
Dokumentacja Projektowg oraz

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie szczegétowych warunkéw technicznych dla
znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
Dopuszcza sie tolerancje ustawienia znaku:

— odchytka od pionu, nie wiecej niz +1%,
— odchytka w wysokosci umieszczenia znaku, nie wiecej niz £2 cm,

— odchytka w odlegtosci ustawienia znaku od krawedzi jezdni lub utwardzonego
pobocza, nie wiecej niz £5 cm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Zasady ogdlne kontroli jakosci robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 6 "Wymagania ogdlne"

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow zaswiadczenia o jakosci (atesty) lub
Swiadectwa dopuszczenia oraz wykona badania materiatow przeznaczonych do wykonywania robdt i przedstawic
ich wyniki Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw zgodnie z wymaganiami okreslonymi w punkcie 2.

Do materiatéw, ktérych producenci s3 zobowigzani dostarczy¢ zaswiadczenie o jakosci (atesty) lub Swiadectwa
dopuszczenia, naleza:

1. plyty znakdw,

2. folie odblaskowe (tarcze znakdéw),
3. drobne elementy montazowe,
4. stupki do zamocowania znakéw,

Badania w trakcie wykonywania robét

W trakcie wykonywania robét kontroli podlegajg nastepujgce elementy wykonania:

1. sposob i prawidtowos¢ zamocowania znakow,
wysokos¢ i prawidtowos$¢ zamocowania tablic znakéw od powierzchni terenu,
odlegtos¢ umieszczenia znakéw od krawedzi jezdni,
zgodnos¢ ustawienia znakow z lokalizacjg wskazang w Dokumentacji Projektowej,
pionowe ustawienie stupkdw,
wymiary znakéw, liter, symboli,
zgodnos¢ kolorystyki znakow z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.3.07.03.

widoczno$¢ znakow w dzien,

W oK N UL e WwWwN

widocznos¢ i odblaskowos¢ znakéw w nocy (wizualnie),
10. zabezpieczenie antykorozyjne.
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7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 8 ,Wymagania ogdlne".

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 9 ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-EN 12966-1:2005 Pionowe znaki drogowe. Znaki drogowe o zmiennej tresci.
2. PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
3. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem
4. PN-EN-1179:2005 Cynk i stopy cynku. Cynk pierwotny

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. W sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczeristwaruchu drogowego i warunki
ich umieszczania na drogach

2. Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno
Uzytkowego
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WWIORB D.07.06.02 URZADZENIA ZABEZPIECZAJACE RUCH PIESZYCH | ROWERZYSTOW

1. WSTEP

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne do przygotowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigzanych z wykonaniem
urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych i rowerzystdw w ramach zadania: ,Wyréwnanie szans mieszkarncow z obszaréw
popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”.
Zamawiajacym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Zakres stosowania WWiORB

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych Warunki Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych nalezy odczytywac i rozumieé
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z urzadzeniami zabezpieczajgcymi ruch pieszych, takich jak balustrady z ksztattownikow stalowych

Balustrady te ustawione beda przed skarpa, zabezpieczajac pieszych i rowerzystéw przed upadkiem z wysokosci w
miejscach szczegdlnie niebezpiecznych tj. o duzych réznicach wysokosci pomiedzy krawedzig korony drogi przy chodniku
lub ciggu pieszo — rowerowym oraz terenu sgsiadujgcego ze skarpg lub murem oporowym ograniczajgcych korpus drogi.
Minimalna wysokos$¢ balustrad przy chodnikach dla pieszych wynosi 1,10m, przy ciggach
pieszo —rowerowych 1,20m, a nad liniami kolejowymi 1,30m,
Roboty zwigzane z wykonaniem i ustawieniem urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych, obejmuja:

1. zakup itransport rur stalowych ocynkowanych ogniowo,

2. warsztatowe wykonanie poreczy i zabezpieczenie antykorozyjne,

3. wytyczenie odcinka dla ustawienia poreczy,

4. osadzenie w terenie gotowych elementéw poreczy i pomalowanie. zgodniez Dokumentacjg

Projektowa.

Okreslenia podstawowe
Balustrady ochronne sztywne - przegrody fizyczne chronigce pieszego przed spadnieciem z nasypdéw wykonane z
ksztattownikdw stalowych.
Pozostate okreslenia podane w niniejszych WWiORB sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami
podanymi w WWiORB DMU.00.00.00 pkt.4 "Wymagania ogdlne".

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w WWiORB DM. 00.00.00 pkt 1.5 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektows,
WWIORB i poleceniami Inzyniera. Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

organizacji robot budowlanych;
zabezpieczenia interesu 0séb trzecich;
ochrony srodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
warunkow organizacji ruchu;
zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 "Wymagania ogdlne"

NoubkwnpR

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 2
"Wymagania ogdlne".

Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych niniejszymi WWIiORB sa:
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1. elementy balustrady sztywnej,
2. materiaty do malowania i renowacji powtok malarskich,
3. beton fundamentu

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien uzyska¢ od producentdw zaswiadczenia o jakosci (atesty)
materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Elementy balustrady sztywnej

1. skrajne stupki i porecze zagradzajgce z rur stalowych (stal ze szwem typu S) o Srednicy zewnetrznej 60,3 mm i
grubosci $cianki 3,2 mm ocynkowane ogniowo,

stupki posrednie ze stali j.w ocynkowanej ogniowo,

poprzeczki z rur stalowych (stal ze szwem typu S) o srednicy zewnetrznej 26,9mm i grubosci $cianki 2,6 mm,
ocynkowanej ogniowo,

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219 [11], PN-H-74220 [12] lub innej
zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywa¢ wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i
naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nieréwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczgce sie w
granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych. Korice rur powinny by¢ obciete rowno i prostopadle do osi rury.

Materiaty do malowania
4. farba ftalowa podktadowa miniowa przeciwrdzewna,
farba ftalowa nawierzchniowa ogdlnego stosowania, kolor: pomaranczowy,
6. rozcienczalnik do farb ftalowych.

Beton na fundament stupkéw
7. beton klasy C15/20 (B20) - wymagania jak w PN-88/B-06250,
8. cement CEM I kl. 32.5 - wymagania wedtug PN-B-19701,
9. kruszywo (piasek, zwir, grys) - wymagania wedtug PN-86/B-06712,
10. woda - wymagania wedtug PN-88/B-32250.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 3 "Wymagania ogdlne"

Dobdér sprzetu
Do wykonania poreczy ochronnych sztywnych nalezy uzy¢ drobny sprzet i narzedzia zaakceptowane przez Inzyniera jak:

1. spawarka,

wiertnic do wykonania dotéw pod stupki,

wibratorow do zageszczania betonu,

sprzet malarski (szczotki druciane, pedzle),

narzedzia do osadzenia poreczy w gruncie jak szpadle, kilofy, topaty.

vk wnN

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 4 "Wymagania ogdlne"

Transport materiatéw

Materiaty mozna przewozi¢ w dowolnymi srodkami transportu, zabezpieczajgcymi przed uszkodzeniami mechanicznymi,
korozjg i zanieczyszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 5 ,Wymagania ogdlne".
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Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robét oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Zasady ustawiania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych

Przed wykonywaniem robot nalezy:
1. teren robdt zabezpieczy¢ i oznakowac,
2. wytyczy¢ lokalizacje urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych na podstawie
dokumentacji projektowej,
3. wyznaczy¢ lokalizacje i gtebokos$¢ osadzenia stupkow,
4. wykonad otwory w gruncie przy pomocy wiertnic.

Wykonanie balustrady sztywnej

Balustrady sztywne nalezy wykona¢ wg odrebnego opracowania (sporzgdza Wykonawca i przedktada do akceptacji
Inzynierowi). Doty pod stupki powinny by¢ w planie o 20 cm wieksze od wymiaréw stupka. Gtebokos$¢ dotu powinna
wynosi¢ ok. 0,8 m. Rozstaw stupkdéw balustrady powinien wynosi¢ 200 cm. Wysoko$¢ balustrady powinna wynosi¢ 110 cm
lub 120cm, a nad liniami kolejowymi 130cm.

Ztacza spawane elementdw urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011
[12].

Malowanie metalowych urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych
Malowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-H-97053 [28].
Rodzaj farby oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okresla Inzynier na wniosek Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 6 "Wymagania ogdlne".

Badania i kontrola w czasie wykonywania robot
W trakcie wykonania robét kontroli podlegaja:
a) zgodnosé wykonania urzadzer z dokumentacja projektowa (lokalizacja, wymiary),
b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
c) prawidtowo$é wykonania dotéw pod stupki,
d) poprawnos¢ ustawienia i zabetonowania stupkéw,
e) prawidtowos$¢ wykonania siatki powtok malarskich.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 8 ,Wymagania ogdlne".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowg, WWiORB i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

W przypadku niezgodnosci, choc¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 9
,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-88/H-8420 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdlnego stosowania.
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12.
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Gatunki

PN-81/H-84023 Stal okreslonego stosowania. Gatunki

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali niskoweglowychi stalio
podwyzszonej wytrzymatosci

PN-78/M-69011 Spawalnictwo. Ztacza spawane w konstrukcjach spawanych. Podziati wymagania
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztgczy spawanych

PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ |. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé.

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2002 Cement cze$¢ 1. Sktad, wymagania i kryteria zgodnoscidotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 197-2:2002 Cement cze$¢ 2. Ocena zgodnosci

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania préobek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
BN-89/1076-02 Ochrona  przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na
konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i badania.

Inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen

bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220,

poz.2181zdn. 23.12.2003r.)

Komitet Nauki i Techniki, Warszawa 1971 - Instrukcja zabezpieczenia przed korozjgkonstrukcji stalowych
za pomocg pokry¢ malarskich - KOR-3A

Katalog budownictwa, Karta KB 8-3.3 (5), listopad 1965.

Leszek Mikotajkdéw, ,Urzadzenia bezpieczeristwa ruchu na obiektach mostowych".Wydawnictwa
Komunikacji i tgcznosci, Warszawa 1988.

Porecze mostowe - Ministerstwo Komunikacji, Centralne Biuro Studiow i Projektow Drégi Mostow
Transprojekt - Warszawa, 1976

Balustrady zabezpieczajace. Projekt typowy. KB 4-4.3.7/1/

- Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej Programu

Funkcjonalno Uzytkowego

WWIORB D-08.01.02 KRAWEZNIKI BETONOWE

1. WSTEP

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiIORB) s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot zwigzanych z ustawieniem kraweznikow betonowych, w ramach zadania: ,Wyréwnanie szans
mieszkancéw z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc.
Olsztynek do msc. tutyndéwko”. Zamawiajgcym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Zakres stosowania WWiORB

Warunki Wykonania stanowig obowigzujgcg podstawe opracowania STWIORB, ktére zostang wykonane w ramach
zadania wskazanego w punkcie 1.1.

Zakres robét objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIORB dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem kraweznikéw
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betonowych wg KPED (karta 03.11) i obejmuja:
1. krawezniki betonowe ustawiane pionowo lub na ptask o wymiarach 15x30x100cm na fawie betonowej
z oporem i podsypce cementowo-piaskowej
2. krawezniki betonowe ustawiane pionowo o wymiarach 15x22x100cmi 20x22x100cm na tawie
betonowej z oporem i podsypce cementowo-piaskowej (na dtugosci zjazddw)

1.4. Okreslenia podstawowe
Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodnik lub
zatoki postojowe od jezdni.
Fundament (fawa) - podktadowa warstwa betonu wzmacniajaca kraweznik i przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.
Element oporowy - element oporowy kraweznika.
Podktad - warstwa regulacyjna z zaprawy cementowo-piaskowej pomiedzy kraweznikiem i fundamentem.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.4 ,,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z Dokumentacjg Projektows,
WWIiORB i poleceniami Inzyniera.

Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:
1. organizacji robot budowlanych;
zabezpieczenia interesu oséb trzecich;

ochrony srodowiska;

zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

warunkow organizacji ruchu;

2.

3

4. warunkdw bezpieczeristwa pracy;
5

6

7. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,

podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéow podanow WWIiORB DMU.00.00.00 pkt 2 ,,Wymagania ogdlne".

Materiaty do wykonania robét

Zgodnos$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa

Materiaty do wykonania robot powinny byé¢ zgodne z ustaleniami Dokumentacji Projektowej i WWiORB
Stosowane materialy

Przy ustawianiu kraweznikow na tawach mozna stosowad nastepujgce materiaty:
1. krawezniki betonowe,
2. piasek na podsypke i do zapraw,
3. cement do podsypkiido zapraw,
4. wode,
5. materiaty do wykonania tawy.

Krawezniki betonowe

Wymagania ogdlne wobec kraweznikow
Nalezy stosowac krawezniki betonowe o wymiarach 15x30x100cm 20x22x100cm, 15x22x100cm prostokgtne Sciete
zgodnie z normg PN-EN 1340:2004.
Dopuszczalne odchytki wymiarowe elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w pkt 5.2.3.3 w/w normy.
Krawezniki powinny charakteryzowac sie parametrami nie gorszymi niz:
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a) odporno$¢ na warunki atmosferyczne
1. nasigkliwosc¢ - klasa 2 (B)
2. odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z uzyciem soli odladzajgcych - klasa 3 (D)
b) wytrzymatosé na zginanie - klasa 2 (T)
C) $cieralno$é - klasa 3 (H)
Kazda dostarczona na budowe partia kraweznikéw betonowych powinna posiada¢ atest producenta.

Sktadowanie kraweznikow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug typow, rodzajow,
ksztattéw, cech fizycznych i mechanicznych, wielkosci, wygladu itp.

Krawezniki betonowe nalezy uktadac¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm,
szerokos$¢ 5 cm, dtugosci min. 5 cm wiekszej od szerokosci kraweznika.

Materiaty na podsypke i do zapraw
Nalezy stosowad nastepujace materiaty:
Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiadaé¢ wymaganiom podanym w tabeli 2.

Tabela 2. Wymagania dla piasku na podsypke cementowo-piaskowg wg PN-EN 13242:2004

Parametr Wartosc zalecana
Uziarnienie
(kategoria co najmniej) GF85
Tolerancje uziarnienia GTF20/ GTC20

Zawartosc¢ pytow (kategoria nie
wyzsza niz) f16

Jako$¢é pytéw (kategoria niewyisza
niz) MBF10

Kanciasto$¢ kruszyw drobnego
(kategoria nie wyzsza niz) ECS30

Grube zanieczyszczenia lekkie
(kategoria nie wyzsza niz) mLPCO,1

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno
odbywac sie na podtozu rownym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-
88/6731-08 [12].

Materiaty na tawy

Do wykonania taw pod kraweznik nalezy stosowa¢ tawy betonowej - beton klasy min. C12/15 (B15) wg PN-EN 206-1 [4].

Masa zalewowa w szczelinach tawy betonowej i spoinach kraweznikow

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-24005 lub posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez IBDiM.

Woda
Woda powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy PN-EN 1008.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 3 ,Wymagania ogdlne".
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Sprzet do ustawiania kraweznikow
Roboty wykonuje sie recznie z zastosowaniem nastepujgcego sprzetu:
betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cementowych,

wibratoréw ptytowych, ubijakdéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWIiORB DMU.00.00.00 pkt 4 ,Wymagania ogdlne".

Transport materiatéw

Transport kraweznikéow

Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu. Krawezniki nalezy uktada¢ na drewnianych
podktadach i separatorach. Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposdb przeciwdziatajgcy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu. Podczas
transportu, kruszywo powinno by¢ zabezpieczone przed wysypaniem.

Transport cementu
Transport cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 5 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Zakres wykonania robot

Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania kraweznikéw nalezy wytyczy¢ linie kraweznika ustawianego w pozycji pionowe;j
zgodnie z zakresem okreslonym w Dokumentacji Projektowe;j.

Wykop pod tawe

Wykop pod tawe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i normg PN-B-06050. Wymiary wykopu powinny
odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji szalunku dla tawy z
oporem. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody
Proctora.

Wykonanie tawy pod kraweznik

tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien by¢ wyréwnywany
warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac stosujgc co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg
zalewowaq odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-24005.

Ustawienie kraweznikow

Na wykonanej tawie betonowej nalezy ustawia¢ kraweznik na warstwie podsypki cementowo- piaskowej (1:4) o grubosci
5 cm. Szerokos$¢ spoin nie powinna przekracza¢ 1 cm. Szczeliny miedzy kraweznikami nalezy wypetni¢ zaprawg
cementowg 1:2. Spoiny po ich wykonaniu nalezy pielegnowa¢ wodga. Szczeliny kraweznikdw przed zalaniem zaprawg
nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda.

Co 50 m ustawianego kraweznika nalezy zalewac szczeliny masg zalewowg nad szczelinami dylatacyjnymi w tawach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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Ogolne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 6 ,,Wymagania ogdlne".

Ocena jakosci kraweznikéw
Ocene prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.3 nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-EN 1340:2004.

Sprawdzenie koryta pod tawe
Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopdw polega na ocenie:

1. wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg +2% w stosunku do wymaganego,
2. szerokos$¢ dna wykopu, z tolerancjg +2cm,
3. kontrola spadku podtuznego.

Sprawdzenie wykonania taw
Sprawdzeniu podlega:
4. zgodnos¢ profilu podtuznego gdrnej powierzchni faw z dokumentacjg — dopuszczalna tolerancja t1cm na kazde

100 m tawy,

5. wysokos¢ (grubosc) taw z tolerancjg +10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

6. szerokos$¢ gérnej powierzchni taw z tolerancjg +20% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

7. réwnosé gornej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1 cm, przy przytozeniu taty 4-
metrowej,

8. odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - z tolerancjg £2cm na 100 m wykonanej tawy.

Sprawdzenie ustawienia kraweznikow
Sprawdzeniu podlega:
9. odchylenie linii kraweznikéw w planie - max. odchylenie moze wynie$¢ 1 cm (na kazde 100 m fawy),
10.  odchylenie niwelety - max. +1cm (na kazde 100 m),
11. réwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw - tolerancja przeswitu pod fatg < 1 cm przy przytozeniu taty 4-
metrowej (w 2 punktach na 100 m),
12.  doktadnos$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (na kazde 10 m).

Badania pozostatych materiatdw przy ustawianiu kraweznikow betonowych powinny obejmowac¢ wtasciwosci, okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt 2.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru roboét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,,Wymagania ogdlne".
8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 8 ,Wymagania ogdlne".
Odbidr robat zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
13.  wykonanie koryta,
14.  wykonanie tawy,
15.  wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 9 ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne
2. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan
3. PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
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N

PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
PN-EN 12620 Kruszywa do betonu
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badaniei ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
PN-B-24005 Asfaltowa masa zalewowa

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingdow i
torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania

Inne dokumenty

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" (KPED) — Transprojekt - Warszawa, 1979i 1982 r.
Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno —
Uzytkowego

WWIiORB D.08.02.02 NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg wytyczne do przygotowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dla robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z betonowej kostki brukowej w ramach zadania: ,Wyrédwnanie szans mieszkancéw z obszaréw
popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutyndéwko”.
Zamawiajacym jest Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Zakres stosowania WWiORB

Jako czes¢ Dokumentéw Przetargowych Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych nalezy odczytywac i rozumieé
w zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych WWiORB
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Ustalenia dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej na
podsypce cementowo - piaskowej i podbudowie z kruszywa tamanego o grubosci, kolorze i lokalizacji zgodnej z
Dokumentacjg Projektowa.

Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana ze betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest jako ksztattka
jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkgji.

Pozostate okredlenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i z
definicjami podanymi w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.4 ,Wymagania ogdlne".

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB DM. 00.00.00 pkt 1.5 ,,Wymagania ogdlne".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ zDokumentacjg Projektowg, WWIORB i
poleceniami Inzyniera. Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

1. organizacji robot budowlanych;
zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
ochrony srodowiska;

warunkow bezpieczenstwa pracy;
zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

o v A~ WD

warunkow organizacji ruchu;
7. zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Wymagania ogdlne dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 2
"Wymagania ogdlne".

Materialy do wykonania chodnika z kostki betonowej brukowej
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu chodnika z kostki betonowej brukowej, wedtug zasad niniejszych WWIiORB, s3:

1. betonowa kostka brukowa o wym. 200x100x80 mm,
2 piasek na podsypke,

3 cement na podsypke,

4, woda,

5 materiaty na podbudowe.

Betonowa kostka brukowa
Betonowa kostka brukowa musi by¢ produkowana zgodnie z PN-EN 1338:2005 i posiada¢ ponizsze minimalne parametry:
1. wyglad zewnetrzny, ksztatt, wymiary - dopuszczalne odchytki wg punktu 5.2 w/w normy
2. wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu zadawalajgca wg pkt 5.3.3.2 w/w normy:
3. odpornosé na warunki atmosferyczne:
a) nasigkliwos$é - klasa 2 (B)
b) odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z uzyciem soli odladzajgcych - klasa 3 (D)
c) odpornosé na $cieranie - klasa 4 (1)
Kostka musi poosiada¢ oznaczenie CE i deklaracje zgodnosci producenta z uwzglednieniem powyzszych wymagan.
Do wykonania nawierzchni bedzie zastosowana betonowa kostka brukowa o grubosci 80 mm bezfazowa.

Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze
powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

Podsypka

Cement na podsypke powinien by¢ cementem portlandzkim CEM | 32.5N, odpowiadajagcym wymaganiom PN-EN 197-
1:2002. Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom podanym w tabeli 3.
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Tabela 3. Wymagania dla piasku wg PN-EN 13242

Parametr Wartosc zalecana Badanie wg
Uziarnienie
(kategoria co najmniej) GF85
Tolerancje uziarnienia GTF20/ GTC20
Zawartosc pytéw (kategoria nie PN-EN 933-1
wWyZsza niz) f16
Jako$¢ pytéw (kategoria nie
wyisza niz) MBF10 PN-EN 933-9
Kanciasto$¢ kruszyw drobnego
(kategoria nie wyzsza niz) ECS30 PN-EN 933-6
Grube zanieczyszczenia lekkie
(kategoria nie wyzsza niz) mLPo0,1 PN-EN 1744-1

Woda

Woda nie powinna pochodzi¢ ze zrédet nie zaakceptowanych przez Inzyniera i powinna odpowiadaé¢ wymaganiom normy
PN-EN 1008.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 3 "Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonywania chodnikéw z kostki brukowej

Roboty beda wykonywane recznie i mechanicznie. Do zageszczenia nawierzchni z kostki brukowej stosuje sie wibratory
ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 4 "Wymagania ogdlne".

Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie.

Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie
specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasmga stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym
stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

Transport kruszywa tamanego na podbudowe

Wymagania dla transportu kruszywa na podbudowe zostaty okreslone w WWiORB D.04.04.02. ,Podbudowa z kruszywa
tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie".

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 5 "Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Wykonanie nawierzchni chodnika z betonowej kostki brukowej

Wykonanie podsypki
Na przygotowanej podbudowie utozy¢ podsypke cementowo - piaskowg 1:4. Grubos$¢ podsypki zgodna z Dokumentacja
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Projektowg po zageszczeniu powinna wynosi¢ 5cm . Podsypka powinna by¢ zwilzona wodg, zageszczona i wyprofilowana.
Zageszczenie podsypki powinno by¢ tak wykonane, aby nie byto widocznych sladéw urzadzenia zageszczajacego.

Wykonanie obramowania

Wykonanie obramowania z kraweznikdw betonowych na tawach betonowych zostato ujete w WWiORB D.08.01.01 oraz z
obrzezy betonowych ujetych w WWiORB D.08.03.01.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Kostke uktada sie na podsypce cementowo - piaskowe] 1:4, w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity 2-3
mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki szczeliny nalezy wypetni¢ zasypka cementowo-piaskowg 1:4, a nastepnie zamies¢ powierzchnie
utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic¢ do ubijania nawierzchni chodnika.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w
kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 6 ,, Wymagania ogdlne".

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot wykonawca powinien sprawdzi¢ czy producent kostek brukowych posiada deklaracje
zgodnosci wyrobu wg pkt 2 niniejszych WWiORB.

Niezaleznie od posiadanej deklaracji zgodnosci Wykonawca powinien zgda¢ od producenta oznakowywania wszystkich
dostaw oznakowaniem CE.

Poza tym, przed przystgpieniem do robot Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.1 i
wyniki badan przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i odpowiednimi WWiORB.

Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkdéw poprzecznych i podtuznych polega na stwierdzeniu
zgodnosci z Dokumentacja Projektowg oraz niniejszymi WWiORB.

Sprawdzenie wykonania nawierzchni chodnika

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz wymaganiami wg pkt niniejszych WWiORB:

a) pomierzenie szerokosci spoin,

b) sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

c) sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin.

Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z BN-68/8931-04 nie powinny przekracza¢ 0,8
cm. Spadki poprzeczne nawierzchni powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z tolerancjg +0,5%.

Rdéznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanej niwelety nie powinny przekraczaé + 1 cm.
Szerokos¢ nawierzchni nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm. Dopuszczalne odchytki od
projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé¢ + 1,0 cm.

Czestotliwos¢ pomiarow
Czestotliwos¢ pomiaréw cech geometrycznych nawierzchni wymierzonych w pkt 6.4 powinna wynosi¢ nie rzadziej niz 2
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razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie
tam, gdzie poleci Inzynier.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 8 ,Wymagania ogdlne".

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega wykonanie koryta i podsypki. W przypadku niezgodnosci,
cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie za niezgodne z Dokumentacja Projektowg i Wykonawca
zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 9 ,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan

3. PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczacecementéw
powszechnego uzytku

N

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie
i ocena

5. przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji
betonu

6. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw

stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.

10.1. Inne dokumenty
Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej Programu Funkcjonalno — Uzytkowego.

WWIORB  D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE

1. WSTEP

Przedmiot WWiORB

Przedmiotem niniejszych Warunkéw Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sg wytyczne do przygotowania przez
Wykonawce Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych dla robét zwigzanych z ustawieniem
obrzezy betonowych, w ramach zadania: ,Wyrdwnanie szans mieszkancéw z obszaréw popegeerowskich poprzez
modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutyndéwko”. Zamawiajgcym jest
Powiatowa Stuzba Drogowa w Olsztynie.

Zakres stosowania WWiORB
Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy odczytywac i rozumiec
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w zlecaniu i wykonaniu robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

Zakres robot objetych WWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszych WWIiORB dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem obrzezy
betonowych utozonych na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 oraz tawie z betonu C 12/15 (B15).

Okreslenia podstawowe

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe, rozgraniczajagce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terendéw nie przeznaczonych dla komunikacji.

Fundament (fawa) - podktadowa warstwa betonu wzmacniajaca obrzeze i przenoszaca obcigzenie kraweznika na grunt.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.4 ,,Wymagania ogdlne".

Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektows,
WWIiORB i poleceniami Inzyniera. Niezbedne dane istotne z punktu widzenia:

a)  organizacji rob6t budowlanych;
b)  zabezpieczenia interesu oséb trzecich;
c)  ochrony $rodowiska;
d)  warunkéw bezpieczenstwa pracy;
e) zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;
f) warunkdw organizacji ruchu;
g) zabezpieczenia chodnikéw i jezdni,
podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 1.5 "Wymagania ogdlne"

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow
Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 2 ,Wymagania ogdlne".

Materialy do wykonania obrzezy betonowych
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu obrzezy betonowych wedtug zasad niniejszej Specyfikacji Technicznej sa:
a) obrzeza betonowe,
b) piasek na podsypke, na tawe i do zapraw,
c) cement do podsypki na tawe i do zapraw,
d) wode,

e) materiaty do wykonania fawy.

Obrzeza betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100 cm powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 1340. Dopuszczalne odchytki
wymiarowe elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt 5.2.3.3 PN-EN 1340.

Obrzeza betonowe powinny charakteryzowacd sie parametrami nie gorszymi niz:

a) odporno$¢ na warunki atmosferyczne
1. nasigkliwosc - klasa 2 (B)
2. odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udziatem soli odladzajgcych - klasa 3 (D)
b) wytrzymatosé na zginanie - klasa 2 (T)
c) $cieralnoéc - klasa 3 (H)
Kazda dostarczona na budowe partia obrzezy betonowych powinna posiada¢ atest producenta. Do wykonania taw pod
obrzeza nalezy stosowac - beton klasy C16/20 (B20) wg PN-EN 206-1 [4]

Cement
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Cement uzyty na tawe i zaprawe cementowg wg WWiORB D.08.01.01.

Piasek
Piasek na tawe, podsypke cementowo-piaskowg 1:4 i zaprawe cementowg 1:2 wg WWIiORB D.08.01.01.

2.2.4. Woda
Woda powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 3 ,Wymagania ogdlne".

Sprzet do wykonania obrzezy betonowych

Roboty zwigzane z ustawianiem obrzezy betonowych nalezy wykonywaé recznie przy uzyciu drobnego sprzetu
pomocniczego.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 4 ,,Wymagania ogdlne".

Transport materiatéw

Transport obrzezy

Obrzeza powinny by¢ transportowane w pozycji pionowej. Obrzeza nalezy transportowa¢ w sposdb chronigcy je przed
uszkodzeniami.

Transport pozostatych materiatow
Transport cementu i kruszywa wg WWiORB D.08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 5 ,Wymagania ogdlne".

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Organizacji Robdt oraz Program Zapewnienia
Jakosci uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Ustawienie obrzezy betonowych

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu konstrukcji
szalunku dla tawy zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i normg PN-B-06050.. Wskaznik zageszczenia dna wykopu pod
tawe powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

tawy betonowe wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielany w szalowaniu powinien byé wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac stosujgc co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowg
odpowiadajgcg wymaganiom normy PN- B-24005.

Na tak wykonanej tawie ustawia sie obrzeza na podsypce cementowo-piaskowej, o grubosci 3 cm, obsypujgc zewnetrzna
Sciane obrzezy gruntem i ubijajac go. Szerokos¢ spoin miedzy obrzezami nie powinna przekracza¢ 1 cm. Przed zalaniem
spoin zaprawg nalezy je oczyscic¢ i zmy¢ woda. Spoiny muszg by¢ pielegnowane wodg.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 6 ,,Wymagania ogdlne".

Sprawdzenie koryta pod tawe
Sprawdzenie wykonanych pod tawe wykopdw polega na ocenie:
1. wskaznika zageszczenia gruntu w dnie wykopu, z tolerancjg +2% w stosunku do wymaganego,
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2. szerokos¢ dna wykopu, z tolerancjg £2cm,
3. kontrola spadku podtuznego.

Sprawdzenie wykonania taw

Sprawdzeniu podlega:

1. zgodnos¢ profilu podtuznego gornej powierzchni taw z dokumentacjg — dopuszczalna tolerancja £1cm na kazde
100 m fawy,
2. wysokos¢ (grubosé) taw z tolerancjg +10% wysokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

3. szerokos¢ gornej powierzchni taw z tolerancjg +20% szerokosci projektowanej (w 2 punktach na 100 m),

4. réwnosé gérnej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 m) - tolerancja przeswitu < 1 cm, przy przytozeniu faty
4-metrowej,

5. odchylenie linii taw od projektowanego kierunku - z tolerancjg £2cm na 100 m wykonanej tawy.

Ocena prefabrykatow

Ocene prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodnie z pkt 2.2.1 nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-80/B-
10021 i PN-EN 1340.

Sprawdzenie utozenia obrzezy

Sprawdzeniu podlega:

1. odchylenie linii obrzezy w planie - max. odchylenie moze wynies¢ 1 cm (na kazde 100 m),

2 odchylenie niwelety - max. + 1 cm (na kazde 100 m),

3. rownosc gérnej powierzchni obrzezy - tolerancja przeswitu pod tatg 4-metrowg < 1 cm(na kazde 100 m),
4 doktadnos$¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkowite (sprawdzenie co 10 m).

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 7 ,,Wymagania ogdlne"

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 8 ,,Wymagania ogdlne".

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
1. wykonanie koryta,
2. wykonanie fawy,
3. wykonanie podsypki

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w WWiORB DMU.00.00.00 pkt 9 ,Wymagania ogdlne".
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. Wg WWIORB D.08.01.01
Inne dokumenty

1. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" (KPED) - Transprojekt - Warszawa, 1979i 1982 r.

2. Odpowiednie dokumenty wymienione w rozdziale Il - czesci informacyjnej ProgramuFunkcjonalno-
Uzytkowego
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