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,Wyroéwnanie szans mieszkaricow z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od

KLASYFIKACJA ROBOT BUDOWLANYCH CPV

energetycznych

KOD
KOD KOD
KATEGO
NAZWA : GRUPY KLASY RIl
ROBOT: ROBOT: )
ROBOT:
‘s C 34900000-
Rézny sprzet transportowy i cze$ci zapasowe 6 - -
Sprzet kontrolny ,bezpieczeristwa, sygnalizacyjny I| 34900000- | 34990000-
oswietleniowy 6 7
. . L 34900000- | 34990000- | 34992000
Znaki i znaki podswietlone
6 7 -7
. 45100000-
Przygotowanie terenu pod budowe 8 -- --
Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw | 45100000- | 45110000-
budowlanych; roboty ziemne 8 1
. . . 45100000- | 45110000- | 45111000
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne g 1 g
. . 45100000- | 45110000- | 45112000
Roboty w zakresie usuwania gleby
8 1 -5
45100000- | 45110000- | 45113000
Roboty na placu budowy
8 1 -2
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
- . P .. | 45200000-
czesci oraz robot w zakresie inzynierii lgdowej i - -
wodnej 9
e 45200000- | 45220000-
Roboty inzynieryjne i budowlane 9 c --
. . 45200000- | 45220000- | 45223000
Roboty budowlane w zakresie konstrukcji 9 c p
Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych i
. 45200000- | 45230000-
elektroenergetycznych, autostrad, drog, -
lotnisk i kolei; wyrdwnywanie terenu ? 8
Roboty budowlane w zakresie budowy
o o . . L 45200000- | 45230000- | 45231000
rurociggow, ciggdw komunikacyjnych i linii 9 g c
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. ) . . | 45200000- | 45230000- | 45232000
Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli 9 8 5
Roboty w zakresie konstruowania,

. 45200000- | 45230000- | 45233000
fundamentowania oraz 9 g 9
wykonywania nawierzchni autostrad, drég
Wynajem maszyn i urzadzen wraz z obstuga
operatorska
do prowadzenia roboét z zakresu budownictwa 45500000-
oraz 2 N -
inzynierii wodnej i ladowej

. L, 45500000- | 45510000-
Wynajem dzwigdw wraz z obstugg operatorska 5 c --
. 45500000- | 45520000-
Wynajem koparek wraz z obstugg operatorska 5 g -
. 71300000-
Ustugi Inzynieryjne 1 -- --
o 71300000- | 71310000-
Doradcze ustugi inzynieryjne i budowlane 1 4 --
Ustugi doradcze w zakresie inzynierii lgdowej i 71300000- | 71310000- | 71311000
wodnej 1 4 -1
Ustugi doradcze w zakresie inzynierii 71300000- | 71310000- | 71312000
konstrukcyjnej 1 4 -8
Ustugi doradcze w zakresie srodowiska 71300000- | 71310000- | 71313000
naturalnego 1 4 -5
i 71300000- | 71310000- | 71315000
Ustugi budowlane
1 4 -9
Ustugi doradcze w zakresie kontroli i 71300000- | 71310000- | 71317000
zapobiegania zagrozeniom 1 4 -3
e ) ) ) 71300000- | 71320000-
Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania 1 ; --
Ustugi inzynierii projektowej w zakresie inzynierii
. 71300000- | 71320000- | 71322000
ladowej
1 7 -1
iwodnej
. . ) 71300000- | 71320000- | 71325000
Ustugi projektowania fundamentow 1 ; 5
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) 71300000- | 71320000- | 71326000
Dodatkowe ustugi budowlane
1 7 -9
. . L, 71300000- | 71320000- | 71327000
Ustugi projektowania konstrukcji nosnych 1 ; 6
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1. WYKAZ SKROTOW | OBJASNIENIA POJEC UZYTYCH W TEKSCIE

Tabela nr 1.

Pojecie/skrot

Opis

Cena

Wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w Umowie

7

DUS

Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach

Dokumentacj
aProjektowa

Oznacza catos¢ dokumentacji (wraz z uzyskaniem wszelkich niezbednych decyzji
administracyjnych, pozwolen, technicznych warunkdéw przytaczenia i uzgodnien
dotyczacych tego zamdéwienia) niezbednej do realizacji przedmiotu zamédwienia, tzn.
do wybudowania, skonfigurowania, zapewnienia ogélnych wtasciwosci funkcjonalno-
uzytkowych, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, a takze pdzniejszego
uzytkowania opisanych w Wymaganiach Zamawiajgcego obiektéw budowlanych. W
sktad Dokumentacji Projektowej wchodzg Wszystkie opracowania projektowe
niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego, a w szczegdlnosci Projekt budowlany (PZT, PA-B, PT), Specyfikacje
Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz Projekty wykonawcze o
stopniu szczegdtowosci niezbednym do prawidtowego wykonania Robdt i
umozliwiajgce prawidtowg ich weryfikacje, przeglad, sprawdzenie lub zatwierdzenie
przez Zamawiajgcego w tym obliczenia, rysunki, dokumenty o charakterze
technicznym i prawnym wymienione w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym oraz
inne dokumenty niezbedne dla wykonania przedmiotu zamdwienia, dostarczane
przez Wykonawce wedtug Umowy.

Inspektor
Nadzoru/

Inzynier

Osoba fizyczna, wyznaczona przez Zamawiajgcego do dziatania jako Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego.

Inwestor

Podmiot wykonujacy zadanie polegajace na zaprojektowaniu i wykonywaniu robét
budowlanych realizowanych przez Zamawiajgcego w trybie "zaprojektuj i wybuduj"
inwestycji.

KIP

Karta informacyjna przedsiewziecia

Kolizja

Sytuacja, w ktérej budowa lub przebudowa infrastruktury w miejscu przeciecia z
istniejgcymi sieciami lub urzadzeniami (dreny, linie i stupy telefoniczne oraz
elektryczne, ujecia wodne, gazociagi, cieptociagi, przewody kanalizacyjne, a takze
obiekty budownictwa lgdowego, itp.) powoduje naruszenie tych sieci lub urzgdzen
albo konieczno$¢ zmian dotychczasowego ich stanu, przywrdcenie poprzedniego
stanu lub dokonanie innych zmian w zwigzku z przyjeta technologig robét przez
Wykonawce.

Oferta

,Oferta” oznacza dokument zatytutowany ,,Oferta” ztozony przez Wykonawce w toku

Postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na zadanie pn.: ,,Wyréwnanie
szans mieszkancow z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi
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powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”
PFU Niniejszy Program funkcjonalno - uzytkowy
PODGIK Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
Wymienione w SWZ, PFU lub Umowie normy, specyfikacje techniczne, Regulacje
Prawo Zamawiajgcego i obowigzujgce w Rzeczypospolitej Polskiej przepisy prawa
powszechnie obowigzujgcego
Prawo Ustawa Prawo budowlane z dnia 07 lipca 1994r. z pézn. zmianami, (Dz.U. 2020 poz.
Budowlane | 1333z pdin. zmianami)
PZGiK Panstwowy Zasob Geodezyjny i Kartograficzny
Wytyczne, instrukcje, standard oraz inne dokumenty o podobnym charakterze
Regulacje wymienione w Czesci Informacyjnej niniejszego Programu funkcjonalno —
Zamawiajaceg | uzytkowego w tym Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad
o oraz instrukcje, wytyczne, Standardy Techniczne, dokumenty normatywne i warunki
techniczne
Oznaczajg roboty state, ktére majg by¢ zrealizowane przez Wykonawce zgodnie z
Umowa i/lub (w zaleznosci co jest odpowiednie) wszystkie tymczasowe roboty
Roboty wszelkiego rodzaju, potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoriczenia robét
statych oraz usuniecia wszelkich wad. Roboty oznaczajg rownoczesnie budowe i
roboty budowlane, zgodnie z Prawem budowlanym.
SWz Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia
Oznacza Specyfikacje na Projektowanie stanowigce czes¢ niniejszego Programu
sp Funkcjonalno — uzytkowego, ktére okreslajg wymagania minimalne dotyczace
wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania w
ramach niniejszej Umowy.
WT Warunki Techniczne
Oznacza Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowigce
czes¢ niniejszego Programu funkcjonalno — uzytkowego, ktére okreslajg minimalne
WWIORB wymagania dla materiatéw i ich jakosci, sprzetu, sSrodkéw transportowych,
i
warunkéw wykonania Robét, badan | kontroli jakosci w stosunku do wymagan jakie
bedg zawarte w opracowywanych przez Wykonawce Specyfikacjach Technicznych
Wykonania | Odbioru Robét Budowlanych
Termin Oznacza termin wykonania robot facznie ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru
Wvkonania okreslony w Umowie; a w zakresie przekazania pozwolenia na uzytkowanie i/lub
i
y zaswiadczenia / zaswiadczen o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w trybie
Umowy art.54 ustawy Prawo budowlane — w §2 ust.3 pkt2)
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Wymagania

Zamawiajaceg
o

Oznaczaja ,,Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatgcznikami”. Program
Funkcjonalno - Uzytkowy oznacza dokument tak zatytutowany i wigczony do Umowy,
zawierajgcy opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z Prawem zamowien publicznych.

Plac budowy

Oznacza miejsca, gdzie majg byc realizowane przez Wykonawce roboty state, zgodnie
z Umowa, | do ktdérych majg by¢ dostarczone urzgdzenia i materiaty oraz wszelkie
inne miejsca, wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci Placu
Budowy. Teren budowy oznacza Plac budowy. Pojecia powyzsze nalezy traktowac
jako tozsame.

Umowa

Oznacza dokument oznaczony jako Umowa (Akt Umowy) w rozumieniu przepisow
prawa obowigzujgcego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej podpisany przez
Zamawiajgcego | Wykonawce jako rezultat postepowania o udzielenie zamodwienia
publicznego, ktérego przedmiotem jest zadanie pn.: ,,Przebudowa drogi powiatowej
1437N na odc. Olsztynek — tutynowo na odcinku od granicy miejscowosci Olsztynek
do miejscowosci tutynowo, gm. Olsztynek - okoto 4,0 km”. Termin Umowa oznacza

rowniez Program Funkcjonalno - Uzytkowy, Oferte oraz inne Dokumenty
wymienione w Umowie (Akcie Umowy).

POWIATOWA StUZBA DROGOWA W OLSZTYNIE
Zamawiajacy | UL. CEMENTOWA 3
10-429 OLSZTYN

llekro¢ w PFU postuzono sie pojeciami: ,musi”, ,wymaga sie”, ,bedy”, ,nalezy”, ,powinny” lub
odpowiadajgce im synonimy uznaje sie, iz pojecia te sg tozsame i uzywane zamiennie, a zwroty, w
ktorych zostaty uzyte, uznaje sie za stanowigce zobowigzanie umowne Wykonawcy.

2. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Realizacja zadania pn. ,Wyrdwnanie szans mieszkancow z obszaréw popegeerowskich poprzez
modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”
polega¢ bedzie na zaprojektowaniu iwykonaniu zwigzanych z tym robdét budowlanych oraz
zapewnieniu mozliwosci uzytkowania wybudowanych w ramach zadania obiektéw budowlanych
zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

Przedmiotem zamdwienia jest zaprojektowanie i budowa:

1. Przebudowa drogi powiatowej nr 1437N na odcinku Olsztynek - tutynowo dtugosci okoto
4,0 km na odcinku od granicy miasta Olsztynek do skrzyzowania z dziatkami 162 i 168 obreb
tutynowo,

2. Przebudowa wlotéw innych dréog na wigczeniach w przebudowywang droge powiatowg
w niezbednym zakresie,

Budowa wysp spowalniajgcych przed wjazdem do miejscowosci Olsztynek i tutynowo,
4. Budowa systemu odwodnienia,

5. Ewentualna budowa kanatu technologicznego,
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6. W przypadku kolizji drogi z istniejgcg infrastrukturg techniczng przebudowa Ilub
zabezpieczenie istniejgcych sieci uzbrojenia terenu.

W zakres zamowienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbednych prac do prawidtowego
funkcjonowania budowanych drég oraz infrastruktury obstugujgcej tereny przylegte w tym m.in.
budowa i przebudowa drég, sieci uzbrojenia terenu, rozbiérka obiektéw budowlanych kolidujgcych
zinwestycjg, zgodnie z SWZ, przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, Regulacjami
Zamawiajgcego, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Nalezy wykonac
wszystkie niezbedne opracowania projektowe, uzyska¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego
konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, dopuszczenia,
zezwolenia, zatwierdzenia, decyzje administracyjne w tym ZRID lub/i pozwolenie na budowe lub/i
dokona¢ w miare potrzeb zgtoszenn budowy/robdt budowlanych, ktére bedg niezbedne dla
wykonania zakresu Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego i warunkami Umowy, wykonac
wynikajgce z nich roboty budowlane i zapewnic¢ uzyskanie przez zrealizowane obiekty budowlane
zdolnosci uzytkowych zgodnie z procedurg okreslong w Prawie budowlanym (w zaleznosci od
potrzeb: przygotowanie materiatdw do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie wraz z jego
uzyskaniem i/lub dokonanie zawiadomienia o zakorczeniu budowy oraz uzyskanie zaswiadczenia o
braku podstaw do wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 54 ww. ustawy).

Szczegdtowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowigzkéw
Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno - Uzytkowego, zwanego
dalej ,,PFU”.

Dokumenty zawarte w PFU stanowig opis przedmiotu zamdwienia zgodnie z art. 99, 100, 101, 102 i
103 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

2.1. LOKALIZACJA ZADANIA

Niniejsze zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest na terenie wojewddztwa warminsko —
mazurskiego, powiat olsztynski, gmina Olsztynek.
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Rys.1 Lokalizacja zadania na tle mapy wojewddztwa warminsko - mazurskiego
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Na obszarze i na terenach przylegtych do inwestycji obowigzujg nastepujgce miejscowe plany

zagospodarowania przestrzennego:

MPZP 012 — Uchwata Nr XXXV-325/2006 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 29 czerwca 2006
roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek w
granicach administracyjnych,

MPZP 044 — Uchwata Nr XXI-172/2016 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia 31 marca 2016
roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Olsztynek dla terenu zaktadu Tymbark.

Wykaz dziatek na ktérych zlokalizowana jest inwestycja:

1.

dziatki nr: 285 - obreb Mierki,

dziatki nr: 295, 160 - obreb tutynowo.

Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ zapisy wyzej wymienionych uchwalonych
miejscowych planéw zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiot zamdwienia musi byé zgodny ze stanem prawnym obowigzujgcym na dzien
przekazania dokumentacji.

Przed przystgpieniem do prac projektowych, Wykonawca powinien wykonaé wizje w terenie
oraz analizy urbanistyczne, ponadto w zakres rozpoznania nalezy wigczyé wstepng
inwentaryzacje zieleni z oceng stanu drzew. Inwentaryzacje, analizy oraz badania powinny
zapewni¢ przygotowanie petnej kompleksowej dokumentacji projektowej. Zaleca sie takze,
aby Wykonawca uzyskat, na swojg wtasng odpowiedzialnos¢ i ryzyko, wszelkie dodatkowe
informacje, ktére mogg by¢ konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i
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2.2,

wykonania zamoéwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych Robdt, lecz zgodnie z wszystkimi innymi wymaganiami

okreslonymi w PFU i wynikajagcymi z obowigzujgcego prawa, w ramach Ceny za wykonanie

przedmiotu Umowy nalezy zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce Roboty:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Przebudowe drogi powiatowej nr 1437N na odcinku Olsztynek - tutynowo dtugosci okoto
4,0 km na odcinku od granicy miasta Olsztynek do skrzyzowania z dziatkami 162 i 168 obreb
tutynowo,

Przebudowe wlotéw innych drég na wiaczeniach w przebudowywang droge powiatowg w
niezbednym zakresie (minimum do korica promieni wyokraglajagcych na wlotach)
skrzyzowania wykonac jako zwykte,

Wykona¢ konstrukcje nawierzchni KR3.

Na dojezdzie do miejscowosci tutynowo oraz Olsztynek wykonaé wyspy spowalniajgce z
odgieciem toru jazdy na kierunku do tutynowa i Olsztynka,

Zachowa¢ wymagang przepisami skrajnie drogi powiatowej i innych drég
przebudowywanych w zakresie opracowania,

Zapewni¢ wolne od przeszkéd pola widocznosci dla pojazdéw wyjezdzajacych z wlotéw
podporzagdkowanych oraz ze zjazdéw,

Wtaczenie drég wewnetrznych w projektowang DP1437N wykonaé poprzez zjazdy publiczne
o nawierzchni bitumicznej,

Istniejgce zjazdy indywidualne do pdl wykonaé o nawierzchni bitumicznej do granicy pasa
drogowego z dostosowaniem szerokosci do wymiardw gabarytowych pojazdéw dla ktérych
bedg przeznaczone,

Istniejgce zjazdy indywidualne do posesji wykonaé o nawierzchni z kostki brukowe;j
betonowej z dostosowaniem szerokosci do wymiaréw gabarytowych pojazdéw dla ktérych
bedg przeznaczone oraz do wymiaréw bram wjazdowych na posesje,

Poza terenem zabudowanym zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem
wody do rowdw przydroznych.

Wykonaé oczyszczenie, remont lub przebudowe istniejgcych przepustdw (w tym przepustéw
pod zjazdami). Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz.
1376 z pdzn. zm.) nalezy w pasie drogowym zlokalizowa¢ kanat technologiczny, za wyjgtkiem
sytuacji opisanej w art. 6 ba.

W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejgca
infrastrukturg techniczng lub koniecznos$ci zabezpieczenia sieci, nalezy przewidzie¢ jej
przebudowe lub zabezpieczenie.

Budowa urzadzen ochrony $rodowiska wynikajacych z uzyskanej decyzji DUS, jak réwniez:

zagospodarowanie zieleni, zgodnie z warunkami DUS i innych decyzji administracyjnych w

zakresie ochrony srodowiska,

Jezeli ze wzgledu na przyjete rozwigzania projektowe zajdzie taka potrzeba wykonaé
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15.

16.

17.

18.

19.

2.3.

poszerzenie granic pasa drogowego w niezbednym zakresie,

Wprowadzenie organizacji ruchu i budowa elementow bezpieczenstwa ruchu drogowego
(oznakowanie pionowe, oznakowanie poziome, konstrukcje wsporcze oznakowania
pionowego, balustrady),

Po zakonczeniu Robét wykonaé uporzadkowanie terenu i petne przywrdcenie do nalezytego
stanu terendw zajetych przez zaplecza techniczne i socjalne,

Plac Budowy, drogi tymczasowe — wykonane na potrzeby Wykonawcy i budowy oraz
wszelkich innych terenéw przeksztatconych przez Wykonawce,

Wykonanie napraw w zakresie przywrdcenia drég, nieruchomosci uzytkowanych przez
Wykonawce, lub budynkéw uszkodzonych w skutek dziatan Wykonawcy do stanu
technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy.
Wznowienie/ustalenie/wydzielenie granic paséw drogowych drég budowanych w ramach
inwestycji, znajdujacych sie w liniach rozgraniczajgcych inwestycji, z uwzglednieniem ich
projektowanej kategorii z opracowaniem szkicu przebiegu granic tych paséw drogowych.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU

Ponizej okreslono charakterystyczne parametry infrastruktury do zaprojektowania i budowy lub/i

przebudowy lub/i rozbiérki w ramach niniejszego zadania. Parametry te wraz z innymi

uwarunkowaniami i wymaganiami okreslonymi w PFU jako zobowigzanie Wykonawcy stanowig opis

Wymagan Zamawiajgcego.

2.3.1.
°
°

2.3.2.

Droga powiatowa nr 1437N — parametry projektowane

Kategoria drogi - powiatowa
Nr drogi - 1437N

Klasa drogi - lokalna (L)
Predkos¢ projektowa poza terenem zabudowanym - Vp=50 km/h
Predkosc¢ projektowa w terenie zabudowanym - Vp=40 km/h
Szerokos¢ pasa ruchu dla przekroju szlakowego -2,75m
Szerokos$¢ jezdni dla przekroju szlakowego -5,50m
Szerokos¢ poboczy -min. 0,75m
Kategoria ruchu - KR3
Nawierzchnia - bitumiczna
Spadek poprzeczny jezdni na prostej - daszkowy 2%
Inne drogi

Inne drogi przebudowywane w zwigzku z przebudowg drogi powiatowej muszg zostac

zaprojektowane i wykonane jako kontynuacja innych istniejgcych dréog. Parametry techniczne

nalezy uzgodni¢ z wtasciwymi jednostkami samorzgdu terytorialnego lub dziatajgcymi w ich imieniu
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wiasciwymi zarzgdcami drég i przedtozyé Zamawiajgcemu do zaakceptowania.
2.3.3. Infrastruktura dla pieszych

Chodniki nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi. Rozwigzania
projektowe nalezy przedtozyé Zamawiajgcemu do zaakceptowania.

2.3.4. Przepusty

Dla celédw wtasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowad i wykonac
przepusty pod drogg powiatowg, drogami bocznymi krzyzujgcymi sie z drogq powiatowsq i zjazdami.
Nie precyzuje sie wymogow dla konstrukcji przepustow.

Ostateczne ustalenie danych dotyczacych doktadnej lokalizacji oraz parametrow geometrycznych
przepustéw bedg wynika¢ z obowigzujgcych przepisdw techniczno-budowlanych (w tym decyzji o
pozwoleniu wodno-prawnym), warunkéw technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcow
ciekbw wodnych, oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajacych z decyzji
srodowiskowe;j.

Jezeli stan techniczny na to pozwala dopuszczalne jest oczyszczenie, remont lub przebudowa
istniejgcych przepustow (w tym przepustéw pod zjazdami). Rozwigzania projektowe nalezy
przedtozy¢ Zamawiajgcemu do zaakceptowania.

2.3.5. Odwodnienie drogi

Dla celéw wtasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowaé i wykona¢
system odwodnienia drogi. System odwodnienia drogi powinien zapewni¢ skuteczne
odprowadzenie wody z terendw objetych inwestycjg w tym paséw drogowych i wynikaé z Wymagan
Zamawiajgcego okreslonych w PFU, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych
przepiséw i uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych.

Poza terenem zabudowanym nalezy zastosowaé odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem
wody do rowdéw przydroznych. Na terenie zabudowanym nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie
liniowe i/lub kanalizacje deszczowg wraz z odprowadzeniem woéd opadowych w sposdb
nienaruszajgcy stosunkéw wodnych na sgsiednich nieruchomosciach.

Wykonawca dla projektowanych rozwigzan zobowigzany jest dopetni¢ wymagania odpowiednich
przepiséw prawa, w tym Ustawy Prawo wodne w szczegdlnosci Art. 234 i 235. Czynnosci formalno-
prawne niezbedne dla przyjecia takiego rozwigzania sg po stronie Wykonawcy.

2.3.6. Zjazdy do nieruchomosci

Zjazdy nalezy zaprojektowaé i wykonaé o parametrach technicznych dostosowanych do wymagan
bezpieczenstwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw, dla ktérych beda
przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajgc kategorie zjazdu (publiczny lub
indywidualny) i obowigzujace przepisy [4].

2.3.7. Zielen

Wykonawca musi sporzadzi¢ inwentaryzacje zieleni i gospodarke drzewostanem w zakresie
opracowania zieleni kolidujgcej z projektowang infrastrukturg techniczng (oszacowac ilo$¢ zieleni
do wycinki). Dla opracowania powyzej, nalezy uzyska¢ pozytywng opinie Zamawiajgcego i decyzje
zgody na wycinke.
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Zakres robot zwigzanych z ,zielenig” powinien wynikaé z przyjetych przez Wykonawce rozwigzan,
decyzji Srodowiskowej oraz obowigzujacych przepisow. Wykonawca jest zobowigzany zastosowac
rozwigzania zgodne z DSU. Zastosowanie rozwigzan zgodnych z DSU stanowi ryzyko Wykonawcy i
nie ma wptywu na Zaakceptowang Kwote Kontraktowg i Czas na ukonczenie.

2.3.8. Sieciiinfrastruktura zwigzana z droga
W ramach zadania nalezy zaprojektowad i wykonaé:

e Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1376 z pdin.
zm.) nalezy w pasie drogowym zlokalizowac¢ kanat technologiczny lub na podstawie art. 39
ust. 6¢ uzyskaé decyzje zwalniajgcg od Ministra wtasciwego do spraw informatyzacji.

e Zakres robdét zwigzanych z sieciami i infrastrukturg zwigzang z drogg powinien wynikaé z
uzyskanych warunkéw technicznych na przebudowe sieci, Wymagan Zamawiajgcego,
przyjetych przez Wykonawce rozwigzan oraz obowigzujgcych przepiséw.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ zgodny ze stanem prawnym obowigzujgcym na dzien przekazania
dokumentacji.

2.3.9. Sieciiinfrastruktura niezwigzana z droga

W ramach zadania nalezy zaprojektowac i wykona¢ usuniecie wszystkich istniejgcych Kolizji m.in. w
zakresie:

1. Sieci wodno — kanalizacyjnych,
2. Sieci elektroenergetycznych,
3. Sieci teletechnicznych,
4. Sieci gazowych
5. Sieci melioracji wodnych
w tym rozbidérka nieczynnych elementéw kolidujgcych z inwestycja.

Zakres robot zwigzanych z budowg, przebudowg lub zabezpieczeniem sieci, przytaczy, urzadzen i
innej infrastruktury powinien zapewnié skuteczne usuniecie Kolizji i wynikaé z przyjetych przez
Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych przepiséw oraz uzyskanych przez Wykonawce warunkdw
technicznych usuniecia Kolizji wydanych przez wtascicieli lub gestoréw sieci i przytaczy.

Petna identyfikacja i rozpoznanie oraz wykonanie usuniecia wszystkich kolizji z istniejgca
infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia terenu nalezy do zadan Wykonawcy.

2.3.10. Organizacja ruchu

W ramach zadania nalezy zaprojektowac oraz uzyska¢ wymagane prawem opinie i zatwierdzenia, a
nastepnie wprowadzic:

e Statg organizacje ruchu,

e Organizacje ruchu na czas wykonywania poszczegdlnych etapdw robot.
2.3.11. Stata organizacja ruchu
Oznakowanie pionowe:

Grupa wielkosci znakéw:
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e ,Srednie” —na drogach powiatowych z wyjatkiem drogowskazow tablicowych

e ,mate” —drogowskazy tablicowe

e Typ foli i odblaskowej lica znakéw: 1 (dla znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b typ folii 2).
Oznakowanie poziome:

e Typ oznakowania: grubowarstwowe.

Organizacja ruchu na czas wykonywania poszczegdlnych etapow robdét Parametry oznakowania
przyjac¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy i wymagania okreslone w opiniach i zatwierdzeniach.

2.4. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.4.1. Opis stanu istniejgcego

Ponizej opisano bedace w posiadaniu Zamawiajgcego informacje o terenie inwestycji.

Pozostate dodatkowe informacje, ktére w ocenie Wykonawcy mogg byé pomocne do
przygotowania Oferty, zawarcia Umowy i zrealizowania zadania zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego i przepisami prawa, w tym dokonanie wizji lokalnej terenu inwestycji, zostang

pozyskane przez Wykonawce z zachowaniem zasad nalezytej starannosci, wiasnym staraniem i na
wtasny koszt.

2.4.1.1. Uktad drogowy

Odcinek objety opracowaniem rozpoczyna sie od dziatki nr 285 obreb Mierki, Gmina Olsztynek
konczy sie w miejscowosci tutynowo na skrzyzowaniu drogi powiatowej z dziatkami nr 162 i 168
obreb tutynowo. Teren przylegty stanowig uprawne grunty rolne.

W stanie istniejgcym droga powiatowa nr 1437N jest drogg jednojezdniowg, posiadajaca
nawierzchnie bitumiczng szerokosci jezdni 5 — 6 m. Odcinek posiada przekrdj drogowy. Na
poboczach drogi znajduja sie ciggi drzew przydroznych, konary oraz pnie drzew czesto znajdujg sie
w skrajni drogi oraz w tréjkgtach widocznosci dla pojazdéw wyjezdzajgcych ze zjazddéw oraz wlotow
drég podporzadkowanych.

Na catym odcinku wystepujg liczne spekania, wykruszenia, wyboje oraz nieréwnosci czesto
spowodowane osiadaniem. Pochylenie porzeczne jezdni jest zdeformowane, nieregularne, tworzac
powierzchnie o pochyleniach uniemozliwiajgcych sptyw wdéd opadowych. Pobocza sg trawiaste w
wielu miejscach zawyzone w stosunku do krawedzi jezdni uniemozliwiajgce odprowadzenie wdd do
rowow.

2.4.1.2. Droga powiatowa nr 1437N — parametry istniejace

e Kategoria drogi - powiatowa
e Nrdrogi -1437N

e Klasa drogi - lokalna (L)

o Predko$¢ projektowa poza terenem zabudowanym - Vp=50 km/h

e Predkos$¢ projektowa w terenie zabudowanym - Vp=40 km/h

e Szeroko$¢ pasa ruchu -2,75m
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e Nawierzchnia - bitumiczna
2.4.1.3. Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe do istniejgcych rowéw drogowych badz po skarpach drogi na tereny
przylegte. Na wielu odcinkach woda opadowa sptywa na tereny przylegte poza pas drogowy.
Istniejgce rowy na odcinku szlakowym czesto sg w ztym stanie technicznym, w wiekszosci nie
posiadajg odbiornikdw (rowy bezodptywowe) badz woda odprowadzana jest na przylegajgce pola
uprawne.

2.4.1.4. Urzadzenia infrastruktury technicznej
W pasie drogowym objetym opracowaniem wystepujg nastepujace urzadzenia uzbrojenia terenu:
e Kanalizacja deszczowa;
e Sie¢ wodociggowa;
e Sieé gazowa;
e Siec elektryczna;
e Oswietlenie uliczne;
e Sjec teletechniczna;
2.4.1.5. Obiekty budowlane
W rejonie planowego zakresu inwestycji nie zachodzi konieczno$é rozbidrek budynkdéw.
2.4.2. Ogodlna charakterystyka zadania
2.4.2.1. Uwarunkowania srodowiskowe realizacji zadania

Ze wzgledu na dtugos$é¢ odcinka objetego opracowaniem na etapie opracowywania projektu
budowlanego dla inwestycji konieczne bedzie uzyskanie Decyzji o Srodowiskowych
Uwarunkowaniach.

Infrastruktura powinna by¢ tak projektowana, by na etapie jej eksploatacji nie dochodzito do
przekroczen dopuszczalnych poziomdéw hatasu w srodowisku ani do przekroczedn normatywnych
poziomdw drgan przenoszonych na ludzi i budynki.

W czasie prowadzenia prac nalezy ogranicza¢ do niezbednego minimum roboty budowlane, ktére
powodowa¢ mogg powstawanie dokuczliwosci akustycznych dla okolicznych mieszkarncéw oraz
emisje drgan negatywnie wptywajacych na ludzi i budynki.

2.4.2.2. Koordynacja z innymi inwestycjami

Wykonawca jest zobowigzany realizowa¢ przedmiot zamodwienia w Scistej wspdtpracy z
wykonawcami innych inwestycji realizowanych/przygotowywanych przez Zamawiajgcego i innymi
podmiotami realizujgcymi inne prace na obszarze objetym niniejszg inwestycjg i obszarze jej
oddziatywania.

2.5. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE

Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe zostaty okreslone w Warunkach Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlanych (WWIORB) stanowigcych czes¢ PFU.
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2.6. SZCZEGOLOWE WHEASCIWOSCI FUNKCJONALNO - UZYTKOWE WYRAZONE WE
WSKAZNIKACH POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWYCH

Nie majg zastosowania na inwestycji liniowe;j.

3. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH | PRAC PROJEKTOWYCH

3.1. Wymagania odnosnie roboét budowlanych

1.1.1. Brania drogowa

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. ,,Wyrédwnanie szans
mieszkancow z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na

”nn

odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynéwko”” nalezy uwzgledni¢ ponizsze wytyczne i warunki:

1.1.1.1. Konstrukcja nawierzchni jezdni

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania powinien ustali¢ geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

Na podstawie ustalonych i wuzgodnionych z Zamawiajgcym geotechnicznych warunkéw
posadowienia Wykonawca zaprojektuje dolne warstwy konstrukcji nawierzchni i/lub warstwy
ulepszonego podfoza z wykorzystaniem typowych rozwigzan warstw konstrukcji nawierzchni i
ulepszonego podfoza oraz zatozen okresSlonych w Katalogu Typowych Konstrukcji Podatnych i
Potsztywnych (zatacznik do Zarzgdzenia nr 31 Generalnego Dyrektora GDDKIiA z 2014 r.). Dopuszcza
sie rowniez indywidualne projektowanie gérnych warstw konstrukcji nawierzchni z zastosowaniem
rozwigzan konstrukcyjnych réznych od podanych w ww. katalogu.

Jako podstawe projektowania indywidualnego nalezy przyja¢ ruch projektowy dla danej drogi
wyrazony sumaryczng liczbg réwnowaznych osi standardowych 115 kN w 20 — letnim okresie
projektowym w milionach osi 115 kN na pas obliczeniowy (N115). Przy projektowaniu
indywidualnym nalezy zapewni¢: trwatosé, nos$nos¢, odpornos¢ na wysadziny, odwodnienie,
odpornos¢ na czynniki klimatyczne i wymagane wtasciwosci funkcjonalne nawierzchni w zatozonym
okresie projektowym.
Zaproponowane przez Wykonawce rozwigzania podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajgcym, a w
przypadku potgczen z drogami nie bedgcymi w zarzadzie Zamawiajacego z wtasciwymi zarzgdcami
tych drog.
Odcinki przejsciowe wynikajgce z réznych grubosci konstrukcji jezdni Wykonawca powinien ustali¢
na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej i uzgodnic ich lokalizacje z Zamawiajgcym.

1.1.1.2. Konstrukcja nawierzchni jezdni DP1437N — KR3

e Warstwa scieralna — beton asfaltowy SMA 118, gr. 4 cm,

e Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC 16W, gr. 5 cm,

e Warstwa podbudowy - beton asfaltowy AC 22P, gr. 7 cm,
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e Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3AC 22P, gr. 20
cm,

e Dolne warstwy konstrukcji zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Podatnych i
Pétsztywnych (zatacznik do Zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora GDDKIA z 2014 r.)
1.1.1.3. Konstrukcje pozostatych nawierzchni

Podczas projektowania nalezy przewidzie¢ nastepujgce konstrukcje nawierzchni, wymagane do
stosowania w ramach niniejszego zadania:

Konstrukcja zjazdow indywidualnych do posesji:

e Warstwa S$cieralna — kostka brukowa betonowa 10 x 20cm, gr. 8cm, na podsypce cem.—
piask. 1:4, gr. 4cm

e Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3, CBR=60%, frakcja
0/31,5mm, gr. 20cm

- dla podtoza o grupie nosnosci G3:

e ulepszone podtoze: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 - gr. 15 cm

- dla podtoza o grupie nosnosci G4:

e ulepszone podtoze: grunt. stabilizowany spoiwem hydraulicznym C0,4/0,5 - gr. 20 cm

Konstrukcja zjazdow indywidualnych do pol — nawierzchnia bitumiczna KR1

Konstrukcja zjazdéw publicznych — nawierzchnia bitumiczna KR2

1.1.1.4. Pobocza

Nalezy wykonac¢ pobocza gruntowe o szerokosci min 0,75m m na drodze powiatowej, pobocza
nalezy wykonac¢ jako ulepszone z mieszanki niezwigzanej kruszywem (MN). Grubos$¢ warstwy 12 cm
lub z destruktu pochodzacego z rozbidrki istniejgcej nawierzchni drogi powiatowe;.

1.1.1.5. Odwodnienie

Dla celow wiasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowac i wykonaé
system odwodnienia drogi. System odwodnienia drogi powinien zapewnié¢ skuteczne
odprowadzenie wody z terenéw objetych inwestycjg w tym paséw drogowych i wynikaé z Wymagan
Zamawiajgcego okreslonych w PFU, przyjetych przez Wykonawce rozwigzan, obowigzujgcych
przepiséw i uzyskanych przez Wykonawce warunkéw technicznych.

Nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowdw
przydroznych. Na terenie zabudowanym nalezy zaprojektowa¢ odwodnienie liniowe wraz
z odprowadzeniem wéd opadowych w sposdb nienaruszajgcy stosunkéw wodnych na sgsiednich
nieruchomosciach.

Wykonawca dla projektowanych rozwigzan zobowigzany jest dopetni¢ wymagania odpowiednich
przepisdw prawa, w tym Ustawy Prawo wodne w szczegdlnosci Art. 234 i 235. Czynnosci formalno-
prawne niezbedne dla przyjecia takiego rozwigzania sg po stronie Wykonawcy.

Odprowadzenie wdéd opadowych z jezdni nalezy przewidzie¢ przez nadanie nawierzchni spadkdow
podtuznych min. 0,3% i spadkéw poprzecznych. Nalezy spetni¢ wymagania [3] w zakresie spadkow
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w tym spadkéw ukosnych.
1.1.1.6. Rowy

Na odcinkach szlakowych oraz w miejscach gdzie pozwala na to zagospodarowanie terenu nalezy
projektowaé rowy trapezowe gtebokosci min. 0,50 m i szerokosci dna min 0,40 m z pochyleniem
skarp 1;1,5.

Wody odprowadzane na tereny Lasow Pafnstwowych lub na teren innych wiascicieli lub zarzadcéw
nalezy uprzednio podczysci¢ (oczysci¢) w zakresie substancji ropopochodnych oraz zawiesiny
ogodlnej, do wartosci normowych.

1.1.1.7. Przepusty

Dla celdw wtasciwego i sprawnego funkcjonowania odwodnienia nalezy zaprojektowac i wykonac
przepusty pod drogg powiatowa, drogami bocznymi krzyzujgcymi sie z drogg powiatowg i zjazdami.
Nie precyzuje sie wymogoéw dla konstrukcji przepustow.

Ostateczne ustalenie danych dotyczgcych doktadnej lokalizacji oraz parametréow geometrycznych
przepustéw beda wynikac¢ z obowigzujacych przepiséw techniczno-budowlanych (w tym decyzji o
pozwoleniu wodno-prawnym), warunkoéw technicznych wydanych przez wtascicieli lub zarzadcéw
ciekbw wodnych, oraz przyjetych przez Wykonawce rozwigzan wynikajagcych z decyzji
Srodowiskowe;j.

1.1.1.8. Zjazdy z drog

Nalezy dokonaé¢ budowy zjazdéw Ilub przebudowy zjazdéw istniejagcych w celu obstugi
komunikacyjnej wszystkich dziatek graniczacych z projektowanym pasem drogowym. Nalezy
zréznicowac realizowane zjazdy na zjazdy indywidualne i publiczne, w zaleznosci od rodzaju obiektu
istniejgcego na nieruchomosci, tj. czy jest to obiekt uzytkowany indywidualnie czy w celu
prowadzenia dziatalnosci gospodarczej. Zjazdy nalezy wykonaé w sposéb odpowiadajacy
wymaganiom wynikajgcym z ich usytuowania i przeznaczenia, o parametrach technicznych
dostosowanych do wymagan bezpieczeristwa ruchu na drodze, wymiaréw gabarytowych pojazdéw,
dla ktérych bedg przeznaczone oraz do wymagan ruchu pieszych, uwzgledniajac kategorie zjazdu
(publiczny lub indywidualny).

Dla dziatek powstatych w wyniku podziatu nieruchomosci zapewnié¢ nalezy dostep do drogi
publicznej poprzez budowe zjazdu.

Nawierzchnie dla:

e zjazdow indywidualnych (do nieruchomosci zabudowanych) nalezy wykonaé z kostki
betonowej.

e zjazddow indywidualnych (do pdt) nalezy wykonac jako bitumiczna.

e zjazddw publicznych nalezy wykona¢ jako bitumiczna.

Ponadto w ramach realizacji przedmiotowego przedsiewziecia nalezy wykona¢ dwa zjazdy do
dziatki nr 6/55 obreb tutynowo oraz dwa zjazdy do dziatki nr 6/66 obreb tutynowo. Szerokos¢
docelowa zjazdéw powinna byé dostosowana do ruchu takich pojazddéw jak: auta osobowe,
autokary, samochody ciezarowe (soldwki, tiry). Konstrukcja ww. zjazdow zgodna z konstrukcjg

jezdni gtéwnej (kategoria ruchu KR3). Lokalizacja wg ponizszego schematu:
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1.1.2. Zagospodarowanie terenu

W ramach zagospodarowania terenu nalezy zaprojektowac i wybudowac sieci, w zakresie:
e Teletechnicznych (kanat technologiczny);
e |innych wedtug potrzeb.

Wszystkie urzadzenia ww. sieci, nalezy lokalizowaé w liniach rozgraniczajacych projektowanych
paséw drogowych ewentualnie terenu zajmowanego czasowo dla potrzeb wykonania odcinkéw
sieci wg uzgodnionej dokumentacji projektowej z podmiotami zewnetrznymi, ktorych infrastruktura
zostanie naruszona w zwigzku z przedmiotowg inwestycjg.

Wszystkie budowane instalacje, urzadzenia i sieci nalezy zaprojektowac i wykona¢ w sposdb:

e Umozliwiajacy tatwy dostep w celu konserwacji, utrzymania lub naprawy przy jednoczesnym
uniemozliwieniu dostepu 0sob niepowotanych;

e Dostosowany do miejscowych warunkéw atmosferycznych;
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e Zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie oraz minimalizujgcy akty wandalizmu i kradziezy, a
takze mozliwos¢ wykorzystania do innych celdw niz do tych, do ktorych sg przewidziane.

Warunkiem przystgpienia do wykonywania robdt zwigzanych z budowa sieci konieczne jest miedzy
innymi uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych uzgodnienn Dokumentacji Projektowej
w niezbednym zakresie przez gestorow sieci. Na etapie opracowywania Dokumentacji Projektowej,
nalezy wystgpi¢ z wnioskiem/wnioskami w imieniu Zamawiajagcego do gestora sieci o wydanie
technicznych warunkéw przytaczenia do sieci infrastruktury drogowej/zwigzanej z drogg. Tresc
zapisbw w ww. wnioskach wraz z zatgcznikami podlega uzgodnieniu i akceptacji przez
Zamawiajgcego, przed ich ztozeniem u gestora sieci. Uzyskane warunki techniczne nalezy,
kazdorazowo po ich przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi
przepisami prawa, przekazywa¢ wraz z opinig projektanta w tej sprawie Zamawiajagcemu do
akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowa¢ Dokumentacje Projektowg
niezbednga do uzyskania zezwolen na realizacje Robot. W przypadku natozenia przez witascicieli bgdz
zarzadcow infrastruktury technicznej (sieci) obowigzku zawarcia uméw, regulujgcych wzajemne
zobowigzania z Inwestorem (podmiot przytgczany), projekty umow na przytagczenie do sieci
przestane razem z technicznymi warunkami Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. Wykonawca
bedzie wspoétdziatat z Zamawiajgcym w celu doprowadzenia do zawarcia uméw tj. na wniosek
Zamawiajgcego w terminie umownym od daty wezwania dostarczy mu niezbednych danych
wynikajgcych z opracowanej przez niego Dokumentac;ji Projektowej koniecznych do zawarcia uméw
(np. danych ewidencyjnych) oraz wyda opinie czy projekty umow uwzgledniajac uwarunkowania
wynikajgce z przyjetych przez niego rozwigzan projektowych, decyzji administracyjnych wydanych
w sprawie inwestycji oraz zwigzanych z jej przeprowadzeniem przepiséw prawa.

1.1.2.1. Sieci wodociggowe

Przebudowe sieci wodociggowych Wykonawca zaprojektuje i wybuduje w oparciu o uzyskane przez
Wykonawce warunki techniczne i zapisy PFU.

1.1.2.2. Sieci i urzadzenia teletechniczne
Przebudowe kolizyjnych sieci teletechnicznych nalezy zaprojektowac i przebudowaé zgodnie z
wymaganiami operatorow sieci teletechnicznych od ktérych warunki techniczne na wykonanie
przebudowy sieci Wykonawca uzyska we wtasnym zakresie.

1.1.2.3. Budowa sieci i urzadzen elektroenergetycznych
Przebudowe kolizji z siecig elektroenergetyczng Wykonawca zaprojektuje i wybuduje w oparciu o
uzyskane przez Wykonawce warunki techniczne i zapisy PFU.

1.1.2.4. Zielen
Przed przystgpieniem do prac projektowych konieczne jest sprawdzenie stanu drzew i krzewdw.
Projekt zieleni powinien by¢ wykonany z poszanowaniem wartosci krajobrazu i istniejgcej szaty
roslinnej, a przede wszystkim wartosciowego drzewostanu. Inwentaryzacje stanu istniejgcego oraz

zakres usuniecia zieleni, a takie lokalizacje, sposdb rozmieszczenia oraz sktad gatunkowy
planowanej zieleni nalezy opracowa¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

Przy zachowaniu uwarunkowan wynikajgcych z ustalen z Zamawiajgcym dodatkowo wymaga sie
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aby wszystkie przewidziane do nasadzen gatunki zieleni (preferowane bedg gatunki rodzime,
naturalnie wystepujgce na terenie inwestycji) cechowaty niewielkie wymagania srodowiskowe, w
tym wysoka tolerancja na mréz, choroby, zanieczyszczenia powietrza i gleby, w szczegdlnosci na
zasolenie, przy zatozeniu niskich kosztéw utrzymania. Nasadzenia nie powinny ograniczac
widocznosci uzytkownikom drogi i nie powinny stwarzaé¢ dodatkowych zagrozen dla bezpieczenstwa
ruchu drogowego.

Opracowane przez Wykonawce w ramach niniejszego zamdwienia inwentaryzacja oraz projekt
zieleni podlegajg uzgodnieniu z Zamawiajagcym. Przed przystgpieniem do usuniecia drzew
kolidujgcych z inwestycjg nalezy uzyska¢, stosowne do potrzeb, wymagane prawem decyzje
administracyjne.

1.1.2.5. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 ust. 6 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1376 z pézn. zm.) nalezy
w pasie drogowym zlokalizowa¢ kanat technologiczny lub na podstawie art. 39 ust. 6¢c uzyskaé
decyzje zwalniajacg od Ministra wiasciwego do spraw informatyzacji.

1.1.2.6. Kolizje z istniejaca infrastrukturg

Nalezy zaprojektowad i wykona¢ usuniecie Kolizji istniejgcej infrastruktury w zakresie kolidujgcym z
projektowang infrastrukturg techniczng w tym przebudowe / zabezpieczenie / likwidacje
istniejgcych sieci uzbrojenia terenu i budowli. W zwigzku z tym nalezy opracowaé materiaty do
whioskéw o wydanie technicznych warunkdéw usuniecia Kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczna
uzbrojenia terenu i na etapie opracowania Dokumentacji Projektowej nalezy wystgpi¢ o wydanie
odpowiednio warunkéw technicznych na budowe, przebudowe, zabezpieczenie i likwidacje sieci do
wszystkich wtascicieli / administratoréw sieci, a nastepnie o uzgodnienie ostatecznych rozwigzan
projektowych w tym zakresie. Uzyskane warunki techniczne nalezy, kazdorazowo po ich
przeanalizowaniu w aspekcie ich zasadnosci i zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa, ze
szczegblnym uwzglednieniem dyspozycji wynikajgcych z tresci art. 39 ust. 5 Ustawy o drogach
publicznych [3], przekazywaé wraz z opinig projektanta w tej sprawie, Zamawiajgcemu do
akceptacji. Po uzyskaniu przedmiotowej akceptacji, nalezy opracowaé Dokumentacje Projektowg
niezbedng do uzyskania zezwolen na realizacje Robdt. Warunkiem przystgpienia do wykonywania
robét zwigzanych z usunieciem Kolizji jest uzyskanie przez Wykonawce stosownych ostatecznych
uzgodnien Dokumentacji Projektowej w niezbednym zakresie. W przypadku natozenia przez
wiascicieli badz zarzadcéw infrastruktury technicznej obowigzku zawarcia umdw, regulujgcych
wzajemne zobowigzania z Inwestorem, a zarazem warunkujgce udostepnienie infrastruktury w celu
wykonania usuniecia Kolizji, nalezy projekty umdéw na przebudowe sieci przestane razem z
technicznymi warunkami usuniecia Kolizji przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
wspotdziatat z Zamawiajgcym w celu doprowadzenia do zawarcia uméw tj. na wniosek
Zamawiajgcego w terminie umownym dostarczy mu niezbednych danych wynikajgcych z
opracowanej przez niego Dokumentacji Projektowe] koniecznych do zawarcia uméw (np. danych
ewidencyjnych) oraz wyda opinie czy projekty uméw uwzgledniaja uwarunkowania wynikajace z
przyjetych przez niego rozwigzan projektowych, decyzji administracyjnych wydanych w sprawie
inwestycji oraz zwigzanych z jej przeprowadzeniem przepiséw prawa.
Nalezy uzyskaé wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty wymagane przepisami
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szczegblnymi, ktére sg niezbedne do uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji, tj. w zaleznosci
od potrzeb, decyzji ZRID, pozwolenia na budowe, lub dokonanie zgtoszenia budowy / robdt
budowlanych, do ktérego organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji. Infrastrukture techniczna
liniowg niezwigzang z drogg co do zasady, nalezy lokalizowa¢ poza pasem drogowym. Lecz w
przypadkach zwigzanych z usunieciem Kolizji z istniejacg infrastrukturg techniczng sieci uzbrojenia
terenu, za zgodg Zarzadcy drogi, wyrazong poprzez uzgodnienie technicznej dokumentacji usuniecia
Kolizji, dopuszcza sie jej lokalizacje w pasie drogowym. Dla potrzeb zwigzanych z usunieciem Kolizji z
istniejgcg siecig uzbrojenia terenu, nalezy wyznaczy¢ pasy technologiczne (ochronne) dla
przebudowywanych urzadzen np. liniowych, ktérych szerokos¢ musi by¢ zgodna miedzy innymi z
wymaganiami okreslonymi przez gestoréw sieci w wydanych technicznych warunkach usuniecia
Kolizji, uzgodnieniach, itp.
1.1.3. Organizacja ruchu

Wykonawca zobowigzany jest opracowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projekty organizacji
ruchu drogowego oraz uzyska¢ wymagane uzgodnienia i zatwierdzenia dla projektu czasowej
zmiany jak rowniez statej organizacji ruchu drogowego. Organizacja ruchu musi uwzgledniaé
minimalizacje utrudnien dla przewoznikéw i uzytkownikédw drég. Ponadto zgodnie z projektami
Wykonawca dokona osygnalizowania znakami i utrzymania oznakowania na czas zamknieé, wykona
roboty wynikajgce z opracowanych projektéw a nastepnie przywrdci teren (infrastrukture) do
poprzedniego stanu lub stanu wynikajgcego z nowej statej organizacji ruchu. W przypadku zmian w
uktadzie szlakdw komunikacyjnych pieszych w tym dojs¢ do posesji i przejs¢ dla pieszych
Wykonawca zapewni tymczasowe, utwardzone i bezpieczne drogi dojscia wyposazone w razie
koniecznosci w balustrady. Wszelka dokumentacja zwigzana ze zmiang organizacji ruchu drogowego
podlega akceptacji przez Zamawiajgcego.

Nalezy zastosowaé znaki i sygnaty drogowe oraz urzadzenia bezpieczeAstwa ruchu drogowego,
ktore spetniajg warunki techniczne zawarte w Rozporzgdzeniu w sprawie szczegdétowych warunkéw
technicznych dla znakdw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeistwa ruchu drogowego
oraz wymagania okreslone w PFU.

1.1.3.1. Stata organizacja ruchu

1.1.3.1.1. Znaki poziome
Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe:

e Linie krawedziowe i segregacyjne na drogach publicznych w technologii grubowarstwowej,
Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e Dobrg widocznoscig w ciggu catej doby;

e Wysokim wspodtczynnikiem odblaskowosci, réwniez w warunkach duzej wilgotnosci;

e Odpowiednig szorstkoscig, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktérej zostanie
naniesione;

e Trwatoscig w okresie gwarancyjnym;

e Odpornoscig na Scieranie i zabrudzenie.
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1.1.3.1.2. Znaki pionowe
Oznakowanie pionowe:
Grupa wielkosci znakéw:

e ,Srednie” —na drogach powiatowych z wyjgtkiem drogowskazdow tablicowych

e ,mate” —drogowskazy tablicowe

e Typ foli i odblaskowej lica znakéw: 1 (dla znakéw A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a, D-6b typ folii 2).
Parametry lic znakéw:

e Tarcze znakdw: stalowe ocynkowane o krawedzi podwdjnie gietej,

e Jezeli lokalizacja znakéw bedzie kolidowata z elementem utrudniajgcym zapewnienie
widocznosci dla tych znakéw nalezy je umiescié na wysiegnikach.
Organizacja ruchu na czas wykonywania poszczegdlnych etapow robdt Parametry
oznakowania przyja¢ w oparciu o obowigzujgce przepisy i wymagania okreslone w
opiniach i zatwierdzeniach.

1.1.3.1.3. Konstrukcje wsporcze

Konstrukcje wsporcze (m.in. stupy, stupki, fundamenty i wysiegniki) muszg spetnia¢ wszelkie
postanowienia obowigzujgcych norm w zakresie wymaganej wytrzymatosci ze wzgledu na
wystepujagcg w danym terenie strefe wiatrowg. Minimalne wymagania dla stupkéw znakéw
drogowych: $rednica — @ 60,3mm, gr. scianki - 2mm. Konstrukcje wsporcze znakéw nie posiadajgce
stosownej certyfikacji np. przeznaczone dla znakéw kat. E o ponad standardowych wymiarach
wymagajg opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu do akceptacji indywidualnej dokumentacji
technicznej oraz oswiadczenia producenta, o ktérych mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych [23].

Konstrukcje wsporcze z uwagi na ochrone antykorozyjng nalezy ocynkowac.
1.1.3.2. Organizacja ruchu na czas wykonywania Robot
Wymagania dla zmian w organizacji ruchu na czas prowadzenia Robdt:

e Zastosowac¢ do oznakowania Robét, prowadzonych w pasie drogowym, znaki drogowe o
jedng grupe wielkosci wyzszg niz stosowane na danym odcinku drogi, z licem wykonanym z
folii odblaskowej typu 2;

e Na poczatkowych odcinkach prowadzenia Robdt i w miejscach zmiany toru jazdy nalezy
zastosowac tablice prowadzace wraz ze swiattami ostrzegawczymi koloru zéttego z efektem
fali $wietlnej;

e W przypadku wykonywania wykopdéw o gtebokosci wiekszej niz 0,5 m, do wygrodzenia
nalezy zastosowaé bariery drogowe U-14. W pozostatych przypadkach nalezy zastosowa¢d
zapory drogowe U-20, wyposazone w elementy odblaskowe oraz lampy ostrzegawcze. Przy
wygrodzeniu wzdtuz jezdni nie dopuszcza sie wystepowania przerw w ciggu zapor badz
barier. Przy prowadzeniu Robét zwigzanych z uktadaniem nawierzchni wzdtuz strefy robot
mozna zastosowac tablice kierujgce U-21, zamiast zapdér drogowych U-20. W kazdym
przypadku (zastosowanie U-14, U-20, brak tych urzadzen) jako elementy prowadzace nalezy

stosowac tablice kierujgce U-21;
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2.1.

Do oznaczania krawedzi oraz zwezen jezdni nalezy zastosowac tablice kierujgce U-21 wraz ze
Swiattami ostrzegawczymi w zakresie wynikajagcym z zatwierdzonego projektu organizacji
ruchu;

Wykonaé¢ oznakowanie poziome zgodne z Rozporzgdzeniem w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach [66];

Oznakowanie i urzadzenia BRD utrzymywaé w stanie niezmienionym w catym okresie
realizacji (czytelnos¢, czystos¢, estetyka), co wymaga nadzorowania i odnawiania wszystkich
elementdw organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét z dostosowang do tego wymogu
czestotliwoscia,

Wykonaé projekty dla poszczegdlnych etapéw robdt oraz uzyska¢ niezbedne opinie dla
czasowej organizacji ruchu, zgodnie z Rozporzadzeniem w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem [64];

Proponowane objazdy drogami nizszych kategorii uzgodni¢ (przed ztozeniem czasowej
organizacji ruchu do zatwierdzenia) z zarzadcami tych drég. W przypadku zniszczen
wyniktych z uzytkowania tych drég przez pojazdy budowy lub zniszczen wynikajgcych z
wykorzystywania drég jako objazdy, koszty a takie prace zwigzane z naprawg lub
odtworzeniem nawierzchni, lezg po stronie Wykonawcy;

w przypadku, gdy niemozliwe jest wykorzystanie istniejgcej sieci drogowej jako objazdu,
wykonaé nawierzchnie tymczasowe lub drogi technologiczne.
Uwzgledni¢ konieczne zmiany w funkcjonowaniu ruchu lokalnego, w tym komunikacji

zbiorowej i ruchu pieszego oraz dojazdow do dziatek wynikajace z uzyskanych przez
Wykonawce opinii do Projektow organizacji ruchu na czas Robét,

Wykonawca opracuje czasowg organizacje ruchu z uwzglednieniem koniecznosci
zapewnienia statego dostepu (dojscia i dojazdu) do wszystkich nieruchomosci potozonych na
terenach przylegtych do Terenu Budowy przez caty okres trwania Robdt. Ewentualne
odstepstwo od ww. warunku wymaga zgody Zamawiajgcego i musi zosta¢ poparte zgodg na
ograniczenie dostepu do nieruchomosci jej wtascicieli i/lub uzytkownikdéw wieczystych.

Projekt organizacji ruchu na czas robdt budowlanych powinien uwzgledniaé zatozenia
wynikajgce z harmonogramu rzeczowo - finansowego.

Projekt organizacji ruchu, przed przedtozeniem do zatwierdzenia podlega uzgodnieniu z
Zamawiajgcym.

WYMAGANIA ODNOSNIE DOKUMENTOW WYKONAWCY

Wymagania ogolne

1. Wykonawca zobowigzany jest do pozyskania lub przygotowania na wtasny koszt i

wilasnym staraniem wszelkich materiatéw oraz wykonania innych prac dla nalezytego
wykonania przedmiotu zamdwienia, a w szczegdlnosci: projektéw, map, wycen, wykazow,
obmiardéw, ekspertyz, wypiséw i wyryséw map i planow.
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2. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzg réwniez te prace, ktérych koniecznos¢ ujawni
sie w trakcie realizacji umowy, a ktére profesjonalny i doswiadczony Wykonawca magt
i powinien przewidzie¢ w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

3. Od Wykonawcy wytonionego w postepowaniu oczekuje sie swiadczenia wysokiej jakosci
ustug, ktére przetozy sie na wysokg jakos¢ przygotowanych dokumentéw oraz
skutecznos¢ dziatania w realizacji przedmiotu zamdwienia.

2.2, Sktad Dokumentéw Wykonawcy

W ramach Ceny za wykonanie przedmiotowego zamodwienia nalezy opracowaé wszelkie

opracowania jakie mogg okaza¢ sie niezbedne dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania

obiektéw wchodzacych w sktad przedmiotu zaméwienia.

W szczegdlnosci nalezy opracowac nizej wymienione projekty i dokumenty:

1.

Mape sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych.

. Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych.

2
3.
4

Dokumentacje geologiczno — inzynierskg (w razie potrzeby).

Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami
szczegolnymi.

Projekt budowlany (PZT, PA-B, PT) opracowany zgodnie przepisami obowigzujagcymi w dniu
przekazania dokumentacji wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszacymi.

Projekt budowlany powinien zawierac stosowne decyzje, uzgodnienia i pozytywne opinie, w
szczegoblnosci:

a) Zamawiajgcego,

b) Zarzadcow innych drég bedacych koniecznych do przebudowy bedacych w zakresie
opracowania,

c) Pozwolenie Wodnoprawne o ile bedzie wymagana,

d) Decyzja o Srodowiskowych Uwarunkowaniach,

e) Odpis protokotu z Narady Koordynacyjnej z ZUDP,

f) Gestoréw lub uzytkownikéw wszystkich sieci (w zakresie proponowanych rozwigzan
kolizji i budowy sieci),

g) Wiasciwego Konserwatora Zabytkdw,

h) Koniecznych odstepstw od przepiséw techniczno-budowlanych,

i) Instytucji niewymienionych powyzej, a ujetych w uzgodnieniach, opiniach i innych
dokumentach pozyskanych przez Wykonawce niezbednych dla projektowanej inwestycji.

Projekty wykonawcze dla poszczegdlnych robdt branzowych.

Dokumentacje wymagang do dokonania zgtoszenia w trybie art. 30 i 31 ustawy Prawo
budowlane, przy czym wymaga sie aby dokumentacja odpowiadata zakresowi i formie
Projektu budowlanego,

Indywidualng dokumentacje techniczng, o ktérej mowa w art.10 ust. 1 ustawy z dnia 16
kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (w razie potrzeb),
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9. Projekt statej organizacji ruchu,

10. Projekty podziatu nieruchomosci z wykazem zmian gruntowych, wykazami wspétrzednych
oraz protokoty przyjecia granic nieruchomosci;

11. Dokumentacja z utrwalenia punktéw granicznych wraz z protokotem i szkicem przebiegu
granic oraz dokumentacja nie zbedna do wznowienia / ustalenia / wydzielenia granic paséw
drogowych znajdujgcych sie w liniach rozgraniczajgcych ustalonych w decyzji ZRID, z
uwzglednieniem ich projektowanych kategorii;

12. Informacje i Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

13. Wniosek o zezwolenie na realizacje inwestycji drogowe] lub/i wniosek o pozwolenie na
budowe i/lub rozbiérke lub/i projekt zgtoszenia rozbidrki/budowy obiektu/wykonania robét
budowlanych (wg potrzeb) z kompletem wymaganych przepisami zatacznikéw,

14. Projekty organizacji ruchu na czas budowy;

15. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych odpowiadajgce
rozwigzaniom Projektu Budowlanego i Projektu Wykonawczego;

16. Przedmiary Robét;

17. Programy Zapewnienia Jakosci;

18. Dokumentacje powykonawczg;

19. Plan utrzymania;

20. Dokumentacja formalno — prawna dla nabycia praw do korzystania z nieruchomosci
znajdujgcych sie poza projektowanymi liniami rozgraniczajgcymi droge, a niezbedna do
zrealizowania niniejszej inwestycji.

2.3. Ogdlne wymagania odnosnie Dokumentéw Wykonawcy

Nalezy wspodtpracowaé z organami administracyjnymi w celu uzyskania stosownych decyzji, a w
szczegblnosci uczestniczy¢ w konsultacjach spotecznych, udziela¢ wyjasnied na zadanie organu,
przedktadaé¢ wnioski i dokumenty bezzwtocznie w stosunku do obowigzujgcych termindw.
Wykonawca jest zobowigzany do uzupetniania wszelkich zgtoszonych przez organ wydajacy decyzje

brakdw we wniosku i zatgcznikach do niego w terminach okreslonych przez organ po konsultacji i
uzyskanej akceptacji ze strony Zamawiajacego.

Ponizszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentéw Wykonawcy nie
zbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektdw wchodzgcych w skfad przedmiotu
zamoéwienia.

W opracowywanych Dokumentach Wykonawcy nalezy uwzgledni¢ wymagania wynikajgce z
przepisdw prawa, wytycznych, instrukcji, standardéw oraz pozostatych dokumentéw wymienionych
w Czesci Informacyjnej PFU oraz pozostate wymagania w nim okreslone.

Tabela nr 9. Wymagania dla Dokumentéw Wykonawcy w tym dotyczgce ilosci egzemplarzy do
przekazania Zamawiajagcemu (wykaz nie obejmuje egzemplarzy wymaganych przepisami,
egzemplarzy uzgodnieniowych oraz egzemplarzy dla celéw prezentacji)
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L.p. Nazwa Dokumentu Wymagania* llos¢ egz. Dla Zamawiajgcego
Programy Zapewnienia
1. ) Specyfikacja DMU.00.00.00
Jakosci 1(A)+1(C)
Dokumentacja
geodezyjno -
kartograficzna do
. . Specyfikacja SP.30.10.00
whniosku o wydanie
. . Mapa sytuacyjno -
decyzji o zezwoleniu na ] ]
L . wysokosciowa do celdw
5 realizacje inwestycji okt h M LHAR(C)
) drogowe;j lub/I projektowych, Mapa
. stanowigca zafacznik do
pozwolenia na budowe ok danie d -
Jrozbiérke lub/i do wniosku o wydanie decyzji
. ZRID
zgtoszenia robot
budowlanych/budowy/
rozbidrki
Specyfikacja SP.30.20.00
Dokumentacja dokumentacja geodezyjna —
formalno prawna kartograficzna zwigzana z
dotyczaca nabycia nabywaniem nieruchomosci
praw do i z czasowym korzystaniem z
nieruchomosci nieruchomosci (podziaty 6(A)+1(C)
3. znajdujgcych sie w nieruchomodsci), zapisy
projektowanym niniejszego PFU oraz w
pasie drogowym oraz sprawach nieuregulowanych
poza nim w tym (w w PFU: Specyfikacja
razie koniecznosci) SP.00.00.00 Wymagania
operaty szacunkowe ogodlne dla Dokumentéw
Wykonawcy
Specyfikacja SP.40.20.00
Opracowania Projekt robot geologicznych,
ge?log|czne w.tym . Program badan
opinia geotechniczna i geotechnicznych
4. w przypadku . 1(A)+2(B)+1(C)
. o SP. 40.30.00 Dokumentacja
koniecznosci . L
i geologiczno- inzynierska
wykonania: .
dokumentacja badan SP. 40.40.00 Doku.mentaqa
podtoza gruntowego, hydrogeologiczna

str. 31




PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY
,Wyroéwnanie szans mieszkaricow z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od
msc. Olsztynek do msc. tutynowko”

projekt geotechniczny,
zatwierdzona
dokumentacja
geologiczno -
inzynierska

SP. 40.50.00 Geotechniczne

Podtoza Gruntowego Projekt

warunki posadowienia
obiektow budowlanych
(Opinia geotechniczna,

Dokumentacja Badan

geotechniczny)

Projekt budowlany
tacznie z materiatami i
opracowaniami
towarzyszacymi w tym
kompletem uzgodnien,
opinii, odstepstw w
rozumieniu art. 9
Prawa budowlanego (w
razie potrzeby),
wymaganych
prawem decyzji,

pozwolen, zgtoszen,
postanowien
niezbednych do
uzyskania podstawy
formalno-prawnej dla
realizacji robot

budowlanych

Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do
uzyskania opinii, uzgodnien
| pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi,
Projekt wykonawczy,
Przedmiar robot, STWIORB,
Plan utrzymania,
Dokumentacja
powykonawcza

1(A) +2(B)+1(C)

Whiosek/wnioski o
zatwierdzenie projektu
budowlanego i
wydanie decyzji ZRID
lub/i i o pozwoleniu na
budowe
lub/i rozbidrke lub/i
whiosek/wnioski
zgtoszenia rozbidrki
/budowy obiektu/

wykonania robot
budowlanych z

wymaganymi prawem

materiatami |

Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do
uzyskania opinii, uzgodnien
| pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi,
Projekt wykonawczy,
Przedmiar robot, STWIORB,
Plan utrzymania,
Dokumentacja
powykonawcza

1(A) +1(C)
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opracowaniami

towarzyszacymi

Projekty statej
organizacji ruchu

Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do
uzyskania opinii, uzgodnien
| pozwolen wymaganych
przepisami szczegdlnymi,
Projekt wykonawczy,
Przedmiar robot, STWIORB,
Plan utrzymania,

Dokumentacja
powykonawcza

1(A) +2(B)+1(C)

Projekty czasowej
organizacji ruchu

Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do
uzyskania opinii ,uzgodnien |
pozwolen wymaganych
przepisami
szczegblnymi,Projekt
wykonaweczy, Przedmiar
robdét, STWIORB, Plan
utrzymania ,Dokumentacja
powykonawcza

1(A) +2(B)+1(C)
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Projekt wykonawczy
wraz z wszystkimi
opracowaniami
towarzyszacymi

Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do
uzyskania opinii ,uzgodnien |
pozwolen wymaganych
przepisami
szczegolnymi,Projekt
wykonawczy, Przedmiar
robot, STWIORB, Plan
utrzymania ,Dokumentacja
powykonawcza

3(A) +1(C)

10.

Projekt odwodnienia |
umocnienia wykopow
(w przypadku
koniecznosci
wykonania)

Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do
uzyskania opinii ,uzgodnien |
pozwolen wymaganych
przepisami
szczegdlnymi,Projekt
wykonawczy, Przedmiar
robdt, STWIORB, Plan
utrzymania ,Dokumentacja
powykonawcza

3(A) +1(C)

11..

Specyfikacje
Techniczne Wykonania
| Odbioru Robot
Budowlanych
odpowiadajgce
rozwigzaniom projektu
wykonawczego

Warunki Wykonania |
Odbioru Robét Budowlanych
DMU.00.00.00 Wymagania
ogodlne dla Robét oraz
odpowiednie do rodzaju
Robét, Warunki Wykonania |
Odbioru Robodt
Budowlanych, opisane w
punkcie 3.2.3.2. niniejszego
Programu funkcjonalno —
uzytkowego z
uwzglednieniem cech
obiektéw budowlanych
dotyczacych rozwigzan
budowlano —
konstrukcyjnych zawartych

w punkcie3.1.

3(A) +1(C)
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Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 2
wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu |
formy dokumentacji

12. Przedmiary robot . . L 2(A)+1(C)
projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania |
odbioru robot budowlanych
oraz program funkcjonalno -
uzytkowego
Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do
uzyskania opinii, uzgodnien |
Dokumentacja pozwolen wymaganych
Powykonawcza, w tym przepisami szczegdlnymi, 1(A)+2(B)+1C)
13. dokumentacja Projekt wykonawczy,
geodezyjna, w formie Przedmiar robot, STWIORB,
operatu Plan utrzymania,
kolaudacyjnego Dokumentacja

powykonawcza

Specyfikacja SP.10.30.00
Projekt budowlany,
Materiaty projektowe do
uzyskania opinii, uzgodnien |
pozwolen wymaganych
14. Plan utrzymania przepisami szczegdlnymi, 1(A)+2(B)+1C)
Projekt wykonawczy,
Przedmiar robo6t, STWIORB,
Plan utrzymania,
Dokumentacja
powykonawcza

(A) Komplet — oznacza dokumentacje oryginalng w wersji papierowej finalnej i zatwierdzonej,
opatrzong wszystkimi stosownymi podpisami i pieczeciami. Kazdy komplet nalezy
przekazac réwniez w tozsamej wersji cyfrowej zgodnie z okresleniem z (C).

(B) Kopia — oznacza kolorowg kopie papierowg finalnej wersji zatwierdzonej dokumentacji,
opatrzong wszystkimi stosownymi podpisami i pieczeciami.

(C) Wersja cyfrowa — oznacza komplet plikow wersji cyfrowej na nosniku CD/DVD:

Edytowalnej tozsamej z wersjg papierowg finalng i zatwierdzong (czes¢ tekstowa w formacie
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*.doc,*.xls, rysunki w formacie *.dxf i *.dwg kompatybilnym z wersjg AutoCAD 2002);
e W formacie plikow *.pdf wynikowych z wersji edytowalnej dokumentaciji,

e W formacie plikow *.pdf bedacej skanem opieczetowanej (zatwierdzonej przez organ)
dokumentac;ji.

Ponadto dokumentacja w wersji elektronicznej powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:
e Pojemnos¢ plikdw PDF nie powinna przekracza¢ 30MB (pliki o wiekszej pojemnosci nalezy
skompresowacd), w nazwach folderéw i plikdéw nie nalezy stosowa¢ polskich liter: ¢, §, Z, z, 3,
e 0,t,;
e Nazwy plikdw nie moga przekraczaé 25 znakdw;

e Nieedytowalna wersja elektroniczna przedmiotu zamdwienia musi zawiera¢ skany catych
rysunkéw stanowigcych zataczniki do uzgodnien;

e Musi by¢ dostosowana do obowigzujgcego Rozporzgdzenia RODO tj. m.in. na skanach
decyzji o nadaniu uprawnien nalezy zastoni¢ dane projektantéw w zakresie roku i miejsca ich
urodzenia oraz adresu,

e Wszystkie pliki odniesienia do wersji edytowalnej, w tym pliki rastrowe w formatach, *.cu,
*.jpg, *.tiff, itp. réwniez nalezy dotaczy¢ do przekazywanych materiatéw zapewniajac
odpowiednie powigzania pomiedzy odniesieniami.

Przystepujac do opracowania kazdego z wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy a takze
wszelkich innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajacy sposéb przeprowadzenia odbiordw i uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego w
zakresie sposobu postepowania w zwigzku z odbiorami i akceptacjg tych dokumentédw w oparciu o
przywotane w niniejszym Programie funkcjonalno — uzytkowym wymagania.

Nalezy uwzgledni¢ w harmonogramie rzeczowo - finansowym w czeSci dotyczgcej prac
projektowych (harmonogramie prac projektowych) terminy niezbedne na przeprowadzenie
przegladdw i akceptacji a w tym na procedury zatwierdzenia Projektu budowlanego oraz terminy na
uzyskanie uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen wydawanych przez organy uzgadniajgce dokumenty i
wtasciwe decyzyjnie organy administracyjne. Nalezy wykonaé réwniez wznowienie/ustalenie
pozostatych granic pasa drogowego (poza odcinkami ustalonymi w wyniku podziatéw
nieruchomosci) i opracowac szkic przebiegu granic catego pasa drogowego.

Dokumentacje nalezy opracowa¢ kompleksowo dla wszystkich branz wynikajacych z Wymagan
Zamawiajgcego jak réwniez, ktére moga wynikng¢ podczas pozyskiwania przez Wykonawce
warunkéw, uzgodnien i decyzji w trakcie realizacji przedmiotu zamdwienia.

Dokumentacja powinna byé wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzy¢, a w szczegdélnosci powinna umozliwi¢ uzyskanie podstawy formalno — prawnej dla realizacji
Robét objetych niniejszym zamdwieniem tj. w zaleznosci od potrzeb: decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji, pozwolenia na budowe / rozbidérke, zgtoszen rozbiérki / budowy / robdt
budowlanych i innych niezbednych zgdd, pozwolen, zezwolen, uzgodnien i opinii.

Wymagania w stosunku do odbioru wyzej wymienionych Dokumentéw Wykonawcy sg okreslone w
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niniejszym Programie — funkcjonalno — uzytkowym, Specyfikacji SP.00.00.00 Wymagania ogdlne dla
Dokumentow Wykonawcy oraz w odpowiednich specyfikacjach na prace projektowe.
Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Dokumentéw Wykonawcy objetych powyzszym
wykazem i innych dokumentéw niezbednych dla wykonania przedmiotu zamdwienia, zawierajgce
koszty uzyskania wymaganych uzgodnien oraz stanowisk, postanowien i decyzji administracyjnych
zwigzanych z opracowaniem i zatwierdzeniem dokumentacji, realizacjg i przekazaniem do
uzytkowania jest ujete w ramach Ceny za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

24. Szczegoétowe wymagania odno$nie Dokumentéw Wykonawcy

2.4.1. Specyfikacje na Projektowanie
Ponizsze specyfikacje na projektowanie stanowigce czes¢ PFU (czesc lll), okreslaja wymagania
minimalne dotyczgce wykonania i odbioru Dokumentéw Wykonawcy przewidzianych do wykonania
w ramach niniejszej Umowy.
SP.00.00.00 — Wymagania ogdlne dla Dokumentéow Wykonawcy
SP.10.30.00 — Projekt budowlany, Materiaty projektowe do uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen
wymaganych przepisami szczegdlnymi, Projekt wykonawczy, Przedmiar robdét, STWIORB, Plan
utrzymania, Dokumentacja powykonawcza
SP.10.30.10 — Opracowania srodowiskowe
SP.20.10.00 — Materiaty do wniosku o uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach
SP.30.10.00 — Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych,

SP.30.20.00 - Dokumentacja geodezyjna kartograficzna zwigzana z nabywaniem nieruchomosci i z
czasowym korzystaniem z nieruchomosci (podziaty nieruchomosci)

SP.40.20.00 — Projekt Robot geologicznych
SP. 40.30.00 — Dokumentacja geologiczno — inzynierska
SP.40.50.00 — Geotechniczne warunki posadowienia obiektéw budowlanych.
2.4.2. Warunki Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych
Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (WWiORB) stanowigce czes¢ PFU (czesc IV),

okreslajg minimalne wymagania Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zamodwienia zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru Robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego
[20].

Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych uzupetniajg opis przedmiotu zamodwienia w
zakresie wymagan technicznych a zawarte w nich wymagania w zakresie materiatéw i ich jakosci,
sprzetu, $rodkéw transportowych, warunkéw wykonania Robdt, badan i kontroli jakosci nalezy
traktowaé jako minimalne w stosunku do wymagan jakie bedg zawarte w opracowywanych przez
Wykonawce Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWiORB)/ST.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang sporzadzone dla
kazdego rodzaju Robdt budowlanych wynikajgcych z Projektu Budowlanego i Projektu
Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu
przez Zamawiajgcego bedg stanowity podstawe do oceny wykonania i odbioru Robét niezbednych
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dla zrealizowania przedmiotu zamdwienia. Jezeli po opracowaniu Projektu Budowlanego i Projektu

Wykonawczego wyniknie potrzeba wykonania Robdét budowlanych, na ktére w PFU brak

odpowiednich WWIiORB, to nalezy réwniez opracowac i przedstawi¢ do przegladu i akceptacji
Zamawiajacego dodatkowe, niezbedne STWIORB / SST na te Roboty oraz zrealizowac te Roboty w
ramach Ceny za wykonanie przedmiotu zamdwienia.

3.

POZOSTALE WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO

3.1. Obowigzki Wykonawcy

A. Wykonawca zobowigzany bedzie do:

1.

7.

Wykonania wizji w terenie objetym przedmiotem zamdwienia oraz przeprowadzenia
wszelkich niezbednych analiz w celu uzyskania informacji koniecznych do wykonania
zamoéwienia.

Zapewnienia zespotu projektantdw z uprawnieniami budowlanymi wszystkich niezbednych
specjalnosci w celu prawidtowego opracowania przedmiotu zamdwienia.

Whiesienia zmian w dokumentacji wynikajacych z wezwan i postanowien organéw
wydajacych decyzje dla przedmiotu zamdéwienia (m.in. pozwolenie wodnoprawne, DUS,
decyzja o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, pozwolenie na budowe). Wniesienie
zmian nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

Uzyskania:

1) aktualnych wypiséw z ewidencji gruntéw celem sprawdzenia stanu prawnego gruntow
na terenie objetym projektem,

2) warunkow technicznych od gestordw sieci, ktdre znajdujg sie na terenie inwestycji,

3) kompletu uzgodnien, pozwolen, zgtoszen, pozytywnych opinii i decyzji niezbednych do
uzyskania zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej (zrid) oraz przeprowadzenia
robét budowlanych,

Wspotpracy z uzytkownikami i gestorami sieci wydajgcymi opinie i uzgodnienia — w zakresie
udzielenia odpowiedzi na uwagi, zastrzezenia i wnioski zgtoszone przez gestoréw, sktadania
wyjasnien iuzgadniania rozwigzan projektowych, oraz terminowego przygotowania
i uzupetniania dokumentacji. Wykonawca jest zobowigzany do informowania
Zamawiajgcego o postepie i przebiegu powyzszych prac;

Wykonawca dokumentacji projektowej musi uzyskaé warunki techniczne, od gestordw,
ktdrych sieci znajdujg sie na terenie objetym inwestycjg oraz w razie koniecznosci wystgpic o
aktualizacje wczesniej wydanych. Do Wykonawcy nalezy ocena pozyskanych warunkéw pod
katem wymaganego przez operatorow zakresu prac projektowych i robdt dotyczgcych
przebudowy. Zakres ten powinien dotyczy¢ koniecznego minimum. W przypadku
przedstawienia przez gestora warunkéw wykraczajgcych poza odpowiednie minimum
konieczne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, rolg Wykonawcy bedzie
powiadomi¢ o tym Zamawiajgcego. Ostateczna decyzja dotyczgca zakresu przebudowy
zostanie podjeta przez Zamawiajgcego.

Konsultowania z Zamawiajgcym planowanych rozwigzan technicznych na roboczo, w trakcie
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8.

10.
11.

12.

opracowywania projektu planowanych rozwigzan technicznych;

Powiadomienia uzytkownikéw i/lub wtascicieli posesji usytuowanych wzdtuz planowane;j
inwestycji, w przypadku, gdy nastgpi konieczno$¢ budowy/rozbudowy/przebudowy
istniejgcej, na ich terenie, infrastruktury technicznej oraz dostarczenia Zamawiajgcemu kopii
tych powiadomien. Do Wykonawcy bedzie nalezato uzyskanie zgdd wiascicieli na wykonanie
robot;

Okreslenia, w sytuacjach watpliwych, rzednych sieci istniejgcych w miejscach skrzyzowan
z uzbrojeniem projektowanym; w tym celu nalezy wykona¢ przekopy prébne lub badania
georadarem, uwzgledniajgc ich koszt w cenie oferty i dostarczy¢ Zamawiajgcemu protokot z
wykonania przekopéw lub badan wraz z ich wynikami;

Okreslenia, w sytuacjach watpliwych, wtasciciela sieci infrastruktury.

Przedstawienia, na podstawie otrzymanych warunkéw technicznych od gestoréw sieci,
zestawienia odcinkéw sieci kolidujacych z projektowang inwestycjg, w celu zastosowania
art. 39 ust 5 ustawy o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376).

Wykonania i dostarczenia materiatéw i zatgcznikdw niezbednych do uzyskania decyzji o
zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej, wykonanych zgodnie z zapisami stosownych
ustaw.

Wykonawca uzyska pozytywng opinie Zamawiajgcego do:
Materiatéw i opracowan niezbednych do wystgpienia z wnioskiem o wydanie decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej oraz wystgpienie z wnioskiem o wydanie
decyzji Srodowiskowej.

Przebiegu projektowanych linii rozgraniczajgcych teren pasa drogowego stanowigcych
podstawe do sporzadzenia projektu podziatdw geodezyjnych na podstawie ustawy o
szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (t.j.
Dz.U. z 2020r. poz. 1363);

Zamawiajacy, w terminie do 3 tygodni od dostarczenia, wyda opinie do opracowan
wymienionych w ust. B - powyze;.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do materiatéw wymienionych w
ust. B Wykonawca zobowigzuje sie do dokonania uzupetnien i poprawek w dostarczonych
materiatach w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego uzupetniania wnioskdéw oraz zatgcznikdéw o
wydanie niezbednych decyzji, o uwagi zawarte w postanowieniach i wezwaniach organdw
wydajgcych decyzje administracyjne.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu w wersji elektronicznej, edytowalnej wnioski wraz z
wymaganymi zatacznikami o wydanie niezbednych decyzji i pozwolen do uzyskania
pozwolenia na budowe lub zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej lub zgtoszenia w
celu ich weryfikacji i akceptacji.

Wykonawca przekaze do wiadomosci Zamawiajgcego kopie ztozonych wnioskéw, o ktdrych
mowa w ust. F wraz z zatacznikami i potwierdzeniem ich ztozenia.
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H.

~

3.2

Dokumentacje projektowg nalezy uzgodni¢ w szczegdlnosci z:

. Zamawiajacym,

. Zarzadcami innych drég bedacych koniecznych do przebudowy bedacych w zakresie

opracowania,

. Gestorami lub uzytkownikéw wszystkich sieci (w zakresie proponowanych rozwigzan kolizji i

budowy sieci),

. Wiasciwym Konserwatorem Zabytkéw,

Instytucji niewymienionych powyzej, a ujetych w uzgodnieniach, opiniach i innych
dokumentach pozyskanych przez Wykonawce niezbednych dla projektowanej inwestycji.

Petnomocnictwa dla Wykonawcy do wystepowania w imieniu Zarzadcy Drogi przy realizacji
przedmiotu zamowienia, zostang udzielone na wniosek Wnioskodawcy.

Wykonawca jest upowazniony do wykorzystania opracowan wydanych mu przez
Zamawiajgcego, tylko dla potrzeb wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca skompletuje wszystkie materiaty stanowigce zataczniki do wniosku o wydanie
decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej zgodnie z ustawg o szczegdlnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych. Whniosek o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej winien zawiera¢ mape
przedstawiajagcg proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbednego dla
obiektéw budowlanych oraz istniejgce uzbrojenie terenu.

Materiaty opisane powyzej winny by¢ ztozone do Zamawiajgcego w celu ich akceptacji.

Wykonawca ztozy kompletny wniosek o wydanie decyzji na realizacje inwestycji i uzyska
decyzje zezwalajgcg na realizacje robét budowlanych/ pozwolenia na budowe po uprzednim
podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo - odbiorczego dokumentacji
projektowej stanowigcej zatgcznik do wniosku o te decyzje. Nie dopuszcza sie zachowania
Wykonawcy sprzecznego z wymogiem opisanym w zdaniu pierwszym.

Wykonawca jest zobowigzany do wystgpienia o decyzje zezwalajgcg na realizacje robét
budowlanych/ pozwolenie na budowe do wtasciwego organu w ciggu 7 dni od daty
podpisania przez Zamawiajgcego protokotu zdawczo - odbiorczego dokumentacji
projektowej stanowigcej odpowiednio zatacznik do wniosku o te decyzje lub zatgcznik do
zgtoszenia.

Wymagania odnosnie przygotowania budowy i jej przeprowadzenia

Przy przygotowaniu i realizacji przedmiotowe] inwestycji nalezy przestrzega¢ nastepujgcych

wytycznych i uwarunkowan.

3.3.

Ogdlne wymagania projektowe i realizacyjne

Wykonawca podejmujacy sie realizacji przedmiotowego zamdwienia w ramach Ceny za wykonanie

przedmiotu zamdwienia zobowigzany bedzie spetni¢ nastepujgce warunki:

1.

Przygotowanie i realizacje inwestycji nalezy przeprowadzi¢ w szczegdlnosci zgodnie z
wymaganiami wynikajgcymi z Ustawy Prawo Budowlane, Ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych oraz Ustawy o udostepnianiu
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10.

informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddziatywania na srodowisko i wytycznych, oraz w Czesci Informacyjnej niniejszego
Programu funkcjonalno — uzytkowego.

Ustalenie linii rozgraniczajgcych inwestycje nalezy dokonac¢ przy uwzglednieniu minimalizacji
kosztédw zwigzanych z pozyskaniem nieruchomosci na cele budowlane.

Wszystkie obiekty nalezy zaprojektowaé i wykona¢ w sposdéb zharmonizowany
architektonicznie z istniejgcym krajobrazem oraz pozostatymi obiektami.

W przypadku kolizji z istniejgcymi urzadzeniami infrastruktury technicznej, nalezy
zaprojektowac i wykonac ich przebudowe lub zabezpieczenie.

Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby umozliwi¢ zachowanie nieprzerwanego ruchu na
drogach publicznych oraz dostep do terendw przylegtych, a w tym do kazdej dziatki
sgsiadujacej z projektowang inwestycjg. Zamkniecie ruchu na drogach samorzgdowych moze
nastgpi¢ wytgcznie w przypadku otrzymania pisemnej zgody od zarzadcy drogi na ich czasowe
zamkniecie na podstawie zatwierdzonego projektu czasowe] organizacji ruchu.

Nalezy uzyskaé w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego:

Wszystkie warunki techniczne przebuddw, uzgodnienia i zatwierdzenia wymagane zgodnie z
prawem,

Wszelkie opinie, pozwolenia, zezwolenia, ostateczne decyzje i zgody niezbedne dla
wykonania Umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego, i w zaleznos$ci od potrzeb:
zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej lub/i pozwolenie na budowe i/lub rozbidrke
lub/i dokonanie zgtoszenia rozbidrki/budowy obiektu /wykonania robét budowlanych

Nalezy uzyskaé warunki techniczne, pozwolenia, uzgodnienia i zatwierdzenia na przebudowe
lub likwidacje infrastruktury technicznej. Projekty oraz budowa, przebudowa lub likwidacja
urzadzen infrastruktury technicznej (urzadzenia teletechniczne, urzadzenia energetyczne,
sieci cieptownicze, wodociggowe i gazowe, system odprowadzenia wdd deszczowych i
Sciekdw sanitarnych, inne zgodnie z wystepowaniem) powinny spetnia¢ obowigzujgce
przepisy i normy;

W celu opracowania rozwigzan projektowych dla drég, ktére mogg nie znajdowac sie w gestii

Zamawiajgcego nalezy podja¢ wspotprace z zarzadcami tych drég i w razie takiej koniecznosci

uzgodnic z nimi szczegétowe rozwigzania projektowe odnoszace sie do tych drég.

Za zgoda Zamawiajgcego, nalezy dokonac uzgodnien projektéw dotyczacych infrastruktury

technicznej nie zwigzanej z budowg a przebiegajgcej w obszarze realizowanej inwestycji, jezeli

zwrdcq sie o to inwestorzy tej infrastruktury.

Nalezy opracowa¢ Dokumenty Wykonawcy niezbedne dla zaprojektowania, budowy i
uzytkowania obiektéw wchodzgcych w skfad przedmiotu zamdwienia.

W przypadku potrzeby procedowania w mysl Art. 9 ustawy Prawo Budowlane [8] Wykonawca
jest zobowigzany uzyska¢ wszelkie odstepstwa od przepisdw techniczno — budowlanych w
ramach Ceny za wykonanie przedmiotu zaméwienia oraz w terminie wykonania Umowy po
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego dla zakresu wniosku o odstepstwo.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Realizacja inwestycji generowaé bedzie miedzy innymi powstawanie odpaddéw statych i
ciektych, hatas zwigzany z pracg maszyn i urzagdzen budowlanych oraz ruchem samochoddéw
obstugujgcych budowe, zanieczyszczenie powietrza. Z tych tez powoddéw realizacja inwestycji
moze zaktdci¢ tryb zycia mieszkancow pobliskich budynkdw oraz bedzie czasowo wptywac na
klimat akustyczny, powietrze atmosferyczne, powierzchnie ziemi oraz wody powierzchniowe i
gruntowe. Ucigzliwosci zwigzane z fazg realizacji bedg miaty charakter krétkoterminowy,
ograniczony do czasu trwania budowy. Na ograniczenie powyzszych ucigzliwosci duzy wptyw
bedzie miata wtfasciwa organizacja Robot oraz zastosowanie nowoczesnego sprzetu.
Wykonawca uwzgledni warunki realizacji Robét w powyzszym.

Nalezy zapewnié¢ sprawowanie nadzoru autorskiego. Nadzor autorski obejmuje czynnosci
okreslone wymogami art. 20 pkt. 4 Prawa budowlanego w szczegdlnosci: stwierdzanie w toku
wykonywania robot budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z projektem, poprzez udziat w
Radzie budowy Ilub wizyte na budowie zgodnie z umowa, uzgadnianie mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgtoszonych
przez Kierownika budowy lub Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie umownym od
daty otrzymania takiego wniosku. W ramach nadzoru autorskiego nalezy rowniez zapewnié
wykonywanie czynnosci okreslonych w art. 20 ust. 1 pkt Prawa budowlanego tj. wyjasnianie
watpliwosci dotyczacych projektu i zawartych w nim rozwigzan.

Wykonawca zobowigzany jest do poinformowania (w sposéb zwyczajowo przyjety, z
udokumentowaniem takiego dziatania) mieszkancow i osdéb prowadzacych dziatalnos$é
gospodarczg i ustugowa w rejonie Robdt, media lokalne, stuzby specjalne, przewoznikdw,
sztab kryzysowy, portale internetowe itp. o spodziewanych utrudnieniach w ruchu drogowym.

Wykonawca winien przewidzie¢ mozliwo$¢ prowadzenia prac w systemie wielo- zmianowym
oraz w dniach wolnych od pracy, celem skrdocenia czasu wystepowania utrudnien.

Wykonawca winien wspétdziataé¢ z innymi podmiotami dla bezkolizyjnego prowadzenia robét
W zajetym pasie drogowym.

Po zakonczonych Robotach Wykonawca zastabilizuje pas drogowy. Dokumentacje opisowg do
dokonane;j stabilizacji pasa drogowego Wykonawca przekaze protokolarnie Zamawiajagcemu.

Wykonawca robdét powinien rozpoznac¢ teren w zakresie uzbrojenia, obecnosci urzadzen
obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas prac
urzadzen badz sieci.

Przed wejsciem z Robotami Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejgcego terenu
przeznaczonego pod Plac budowy i terenu do niego przylegtego w tym obiektéw
budowlanych, urzadzen obcych i drég planowanego dostepu do Placu budowy, ktérych stan w
wyniku prowadzenia Robdt moze ulec pogorszeniu. O terminie przeprowadzenia
inwentaryzacji Wykonawca powiadomi z co najmniej 10 — dniowym wyprzedzeniem
Zamawiajgcego i gestoréw lub zarzadcdw takich drég lub urzadzen obcych lub obiektéw
budowlanych. Inwentaryzacja bedzie miata forme protokotu zawierajgcego opis, szkice
sytuacyjne, w razie koniecznosci wyniki pomiaréw i badan oraz dokumentacje fotograficzng /
filmowa uzgodnione co do zakresu z Zamawiajgcym. W terminie umownym Wykonawca
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19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

przekaze do akceptacji Zamawiajgcemu, a takze do wiadomosci ww. gestorow lub zarzgdcéw
wyniki inwentaryzacji, przy czym Zamawiajgcemu Wykonawca przekaze rowniez dowody
powiadomienia o inwentaryzacji oraz o jej wynikach podmiotéw zainteresowanym.
Zamawiajgcy dokona weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi takg inwentaryzacje.

Wykonawca przeprowadzi negocjacje i doprowadzi do zawarcia umow na czasowe korzystanie
z nieruchomosci niezbednych dla wykonania przedmiotu zamodwienia (np. na potrzeby
urzadzenia tymczasowych objazdéw, budowy sieci uzbrojenia terenu) i poniesie wszelkie
koszty czasowego zajecia dziatek.

Wykonawca nie rozpocznie Robot wczesdniej niz w dniu przedstawienia Zamawiajgcemu polisy
ubezpieczeniowej oraz dowoddw optacenia sktadek ubezpieczeniowych w zakresie
wymaganym przez Umowe.

Wykonawca dostarczy kompletng dokumentacje powykonawczg zgodnie z Wymaganiami
Zamawiajgcego.

Wykonawca dla zrealizowanych obiektéw budowlanych uzyska pozwolenie na uzytkowanie
lub/i dokona zawiadomienia o zakoriczeniu budowy i uzyska zaswiadczenie, o ktérym mowa w
art. 54 ustawy Prawo budowlane.

W czasie trwania realizacji robdt budowlanych, winien wykonaé¢ i zainstalowaé tablice
informacyjne wymagane Prawem Budowlanym, ukazujace informacje dotyczgce inwestycji, w
ilosci i miejscach odpowiednich do zakresu i lokalizacji Robot.

Wykonawca zobowigzany jest do organizowania Rad budowy, co najmniej raz na tydzien w
czasie realizacji Robot oraz Rad Technicznych co najmniej raz na miesigc w czasie prac
projektowych z udziatem Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do raportowania o stanie Roboét, pracy sprzetu i ludzi, w sposéb
ustalony z Zamawiajgcym lub okreslony w pozostatych dokumentach kontraktowych w czasie
prowadzonych Robét.

Nalezy przewidzie¢ w obrebie prowadzonych prac pomiarowych i budowlanych prace
zwigzane z rozpoznaniem, klasyfikacjg, przewozeniem przedmiotéw wybuchowych, wyborem i
zabezpieczeniem miejsca ich zniszczenia oraz ich zniszczenie.

W okresie Robét nalezy wynie$é, utrzymywac, a po zakoriczeniu obowigzywania zlikwidowaé
czasowg organizacje ruchu w tym objazdy/przejazdy zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu, warunkami zatwierdzenia oraz przepisami. Koszt wyniesienia, utrzymania i
likwidacji obejmuje m.in. ustawienie i wykonanie znakdéw pionowych i poziomych,
sygnalizatoréw oraz urzgdzen BRD, zapewnienie osob do kierowania ruchem drogowym
posiadajgcych odpowiednie uprawnienia i odpowiednio wyposazonych, wykonanie Robét
dostosowujgcych infrastrukture dla celéw czasowej organizacji ruchu np. urzadzanie
tymczasowych przejs¢ i przejazdéw, ustawianie ogrodzen, wykonanie podestéw dla pieszych,
itp. regularne czyszczenie oznakowania i urzgdzen BRD, przestawienie, przykrycie i usuniecie
ww. elementéw oznakowania i urzadzenn BRD, uporzadkowanie terenu i przywrocenie do
stanu pierwotnego lub zgodnego z nowg statg organizacjg ruchu.
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

Wykonawca opracuje dodatkowg Dokumentacje Projektows tj. zamienne Projekty budowlane
i uzyska zamiane decyzji ZRID lub/i pozwolenia na budowe lub/i dokona dodatkowych
zgtoszen robot budowlanych/budowy jesli zajdzie taka koniecznos¢ na etapie Robot. Jesli taka
koniecznos¢ bedzie wynikata z przyczyn od Wykonawcy zaleznych ww. prace zostang
wykonane w ramach Ceny za wykonanie przedmiotu zamodwienia.

Na etapie uzyskiwania uzgodnien, opinii, zatwierdzen i decyzji do opracowywanej przez
Wykonawce dokumentacji jest on zobowigzany do uwzgledniania zmian wynikajacych z tresci
pozyskanych dokumentdw, w szczegdlnosci wezwan i postanowien organdw wydajgcych
decyzje dla przedmiotu zamdwienia, m.in., decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej, decyzji o pozwoleniu na budowe /rozbiodrke.

Przed ztozeniem Oferty Wykonawca uzyska w zakresie praktycznie mozliwym, (biorgc pod
uwage koszt i czas), wszelkie konieczne informacje odnosnie zagrozen, nieprzewidzianych
wydatkéw oraz innych okolicznosci, ktére mogg wptyng¢ na ztozong Oferte, Dokumenty
Wykonawcy lub na Roboty. W tym zakresie Wykonawca powinien przeanalizowac
udostepnione przez Zamawiajgcego dane oraz obejrzec i sprawdzic:

- Plac Budowy, jego otoczenie, w szczegdlnosci w zakresie ksztattu i charakteru w tym
uwarunkowan podpowierzchniowych, hydrologicznych, przyrodniczych, klimatycznych i
wiasnosciowych,

- Zakres i charakter pracy zasobdw, koniecznych dla realizacji i ukonczenia Roboét oraz
usuniecia wszelkich wad,

- Obowigzujgce w Polsce prawa, procedury i praktyki dotyczace sity roboczej, oraz
zapotrzebowanie Wykonawcy dotyczgce dostepu, zakwaterowania, urzadzen, personelu,
energii, transportu, wody i innych ustug.

Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji niniejszego zamodwienia
dokona¢ sprawdzenia stanu prawnego gruntéw na terenie objetym projektem i o
ewentualnych niezgodnosciach Zamawiajgcego w terminie umownym.

W projekcie budowlanym Wykonawca przedstawi: wykaz wszystkich zaprojektowanych
urzgdzen ochrony srodowiska, np. urzgdzenia gospodarki wodno — $ciekowej i inne, ze
szczegbtowym wskazaniem rodzaju, typu, lokalizacji i parametrow tych urzadzen, wraz ze
szczegbdtowg informacja, jak obowigzki te zostaty uwzglednione w projekcie budowlanym.

W przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia szkodg w srodowisku spowodowanego
prowadzonymi przez Wykonawce robotami budowlanymi, Wykonawca zobowigzany jest do
podjecia niezwtocznych dziatan zapobiegawczych. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢
prawng i materialng za szkody w srodowisku powstate wskutek prowadzenia robdt
budowlanych. W przypadku wystgpienia szkody w $rodowisku Wykonawca jest zobowigzany
do podjecia dziatan w celu ograniczenia szkody w Srodowisku, zapobiezenia kolejnym
szkodom oraz do podjecia dziatan naprawczych. Wykonawca ma obowigzek udokumentowac
m.in.: rodzaj i skale zanieczyszczenia, podjete dziatania zapobiegawcze i naprawcze. Wszelkie
dziatania zapobiegawcze i naprawcze Wykonawca przeprowadzi na wilasny koszt. Z chwilg
przejecia Placu Budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za dziatania i zaniechania
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wilasne oraz osdb trzecich, ktérymi sie postuguje, za nalezyte gospodarowanie wodami.

Wykonawca jest zobowigzany da¢ wiadzom petng mozliwos¢ kontroli gospodarowania

wodami. Ponadto Wykonawca dokona wszelkich wymaganych wyjasnien w trakcie kontroli, co

nie zwalnia Wykonawcy z zadnej odpowiedzialnosci zgodnie z Umowa.

34. Przed rozpoczeciem robot budowlanych, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu sposéb

realizacji obowigzkéw w zakresie ochrony srodowiska w czasie budowy w formie projektu

,Planu Ochrony Srodowiska”.

Pozostate wymagania w stosunku do Wykonawcy w przedmiotowym zakres i zostaty sprecyzowane:

1. w zakresie Dokumentéw Wykonawcy: w Specyfikacji na Projektowanie nr SP.00.00.00

Wymagania ogdélne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz pozostatych Specyfikacjach na

Projektowanie stanowigcych tgcznie czesé Ill PFU,

2.  w zakresie Robét: w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nr DMU.00.00.00
Wymagania Ogdlne oraz w szczegétowych WWIORB dla danych robét stanowigcych facznie
czes¢ IV PFU.

3.4.

Przygotowanie terenu budowy

Nie wykluczajgc innych czynnosci niezbednych dla prawidtowego przygotowania Placu Budowy, w

ramach Ceny za wykonanie przedmiotu zamdéwienia Wykonawca jest zobowigzany uwzglednié

koszty zwigzane z:

1.  Ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomosci objetych zakresem inwestycji:

a) Okreslenie obowigzku budowy i okresu uzytkowania tymczasowych obiektéw
budowlanych.

b)  Okreslenie obowigzku i terminéw rozbiorki istniejgcych obiektéw budowlanych nie
przewidzianych do dalszego uzytkowania oraz tymczasowych obiektéw budowlanych.

c) Okreslenie obowigzku budowy Ilub przebudowy infrastruktury technicznej sieci
uzbrojenia terenu.

d) Okreslenie obowigzku budowy lub przebudowy innych drég publicznych.

e) Okreslenie obowigzku budowy lub przebudowy zjazdéw.

Wykonawca:

a)  Okredli zakres zajetosci terenu w celu realizacji ww. obowigzkéw, oraz uwzgledni
ewentualne korekty w zakresie zajetosci terenu przedstawione przez Zamawiajgcego.

b) Dokona opisu stanu prawnego i faktycznego nieruchomosci (inwentaryzacja
nieruchomosci) przewidywanych do zajecia w celu realizacji ww. obowigzkdéw.

c) Powiadomi wiascicieli lub uzytkownikdéw wieczystych nieruchomosci o zakresie zajetosci
terenu, planowanym terminie wejscia na nieruchomos¢, czasie i rodzaju wykonywania
prac i terminie zakonczenia prac oraz sporzgdzi na te okolicznosci protokoty.

d) Pokryje koszty zwigzane z uzyskaniem i realizacjg obowigzkéw wynikajacych z uzgodnien

dotyczacych wytgczen i wigczen u odpowiednich gestordw sieci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wyrzadzone swoim dziataniem na
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nieruchomosciach znajdujgcych sie poza terenem objetym ograniczeniem sposobu korzystania z

hieruchomosci.

1.

Usunieciem, odwiezieniem na odktad humusu pozyskanego z obszaru Robdt ziemnych oraz
przechowywaniem go w celu wykorzystania w korncowym etapie budowy (przy urzadzaniu
skarp nasypow, wykopdw i rowdw, terendw zielonych); nadmiar humusu nalezy
zagospodarowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Zabezpieczeniem brakujacej ilosci humusu, niezbednej do zagospodarowania terenéw zieleni
drogowej, we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Zabezpieczeniem przed uszkodzeniami drzew na Placu Budowy i w sgsiedztwie Placu Budowy.

Usunieciem drzew i krzewdw kolidujacych z realizowang inwestycjg, i usunieciem karpin i gatezi
po dokonanych wycinkach wraz z oczyszczeniem terenu po wycince.

Wykonaniem inwentaryzacji fotograficznej i opisowej obiektéw budowlanych na terenach
przylegtych oraz dokonaniem z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego, Wykonawcy,
gestoréw i zarzadcow, inwentaryzacji drdég, tras dostepu i urzagdzen obcych na Placu Budowy
jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét
budowlanych.

Usunieciem, zabezpieczeniem, wybudowaniem lub przebudowaniem sieci i urzadzen
infrastruktury technicznej.

Zaprojektowaniem i wykonaniem platform roboczych dla ciezkiego sprzetu budowlanego
wykorzystywanego do realizacji specjalistycznych robét geotechnicznych.

Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robdt teren w obrebie pasa drogowego, ktory okresli
decyzja ZRID / pozwolenie na budowe / zgtoszenie robdt. W razie potrzeby Wykonawca robét
na swoj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny do organizacji placu budowy
i zaplecza. Sposdb oszacowania kosztow czasowego wejscia w teren nie bedgcy pasem
drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca robét (operaty szacunkowe, dzierzawy i
odszkodowania wynikajace z zajecia czasowego).

Zawarciem umowy/6w na czasowe korzystanie z nieruchomosci w przypadku potrzeby
wykonania badan podfoza gruntowego w ramach dokumentacji geologicznej.

3.5. Organizacja zaplecza budowy

1. Nalezy podejmowaé wszelkie niezbedne dziatania w celu zachowania przepisdow i norm

dotyczacych ochrony $rodowiska na Placu Budowy oraz na terenach przylegtych do Placu

Budowy. Nalezy unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb trzecich, wtasnosci spotecznej i innej,

wynikajgcych ze skazenia, hatasu i drgan lub innych przyczyn powstatych podczas lub w

nastepstwie Wykonywania Robét. Stosujac sie do tych warunkdéw, nalezy miec szczegdlny

wzglad na:

e Lokalizacje zapleczy budowy (baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, placéw
postojowych maszyn budowlanych) oraz drég dojazdowych - w sposdb zapewniajgcy
oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztatcenie, po zakoniczeniu prac —
porzgdkowanie terenu,
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Zachowanie srodkéw ostroznosci oraz zabezpieczenie terenu przed mozliwoscig powstania
pozaru, zanieczyszczen powietrza pytami i gazami, zanieczyszczen zbiornikdw wodnych i
ciekdw substancjami ropopochodnymi lub toksycznymi,

Zabezpieczenie miejsc wyznaczonych do sktadowania substancji podatnych na migracje
wodng, terenowych stacji obstugi samochoddéw i maszyn budowlanych w obrebie bazy,
poprzez wytozenie terenu materiatami izolacyjnym i do czasu zakonczenia budowy;,

Przy wyjazdach z budowy na droge publiczng utwardzong, nalezy zapewni¢ stanowiska do
czyszczenia kot pojazdow;

2. Nalezy przygotowac odpowiednig do zakresu i rozmieszczenia Robét ilosé obiektédw i urzadzen

zaplecza budowy, ktére nalezy zlokalizowaé poza obszarami wtgczonymi lub projektowanymi do

wigczenia do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz poza pozostatymi obszarami

chronionymi na podstawie Ustawy o ochronie przyrody [51]. Zaplecze budowy powinno by¢

lokalizowane na gruncie do ktérego Wykonawca ma tytut prawny lub pisemng zgode wtasciciela

lub uzytkownika wieczystego. Z zajecia pod ewentualne zaplecze budowy nalezy wykluczy¢

nastepujace rejony:

Obszary blisko zabudowy mieszkaniowej z uwagi na hatas, zapylenie,

Tereny w poblizu rzek, ciekéw i systemdédw melioracyjnych oraz obszary podmokte, z uwagi
na potencjalne zagrozenie skazeniem waéd powierzchniowych. W przypadku koniecznosci
lokalizacji zaplecza budowy na terenie (Gtéwnego Zbiornika Wéd Poziemnych) GZWP,
nalezy zastosowaé¢ dodatkowe zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem Srodowiska
gruntowo - wodnego.

Zaplecze nalezy lokalizowad na nieuzytkach, terenach z zabudowg ustugowg, przemystowa,
magazynowa, najlepiej bez skupisk zieleni wysokiej. Wystepujgce drzewa i krzewy nalezy
zabezpieczy¢ ostonami ochronnymi.

3. Przy organizacji zaplecza budowy nalezy zapewnié:

Organizowanie Robdét w taki sposéb, by minimalizowaé ilo$¢ powstajgcych odpadow
budowlanych,

Ogrzewanie budynkow zaplecza budowy przeznaczonych na pobyt ludzi,

Przygotowanie pomieszczen sanitarnych dla zaplecza budowy lub w przypadku braku
mozliwosci podtaczenia ww. urzgdzen do istniejacej sieci wodno — kanalizacyjnej
wyposazenie go w przenosne sanitariaty, regularnie oprézniane lub odprowadzanie
sciekdw bytowych do tymczasowych zbiornikdw bezodptywowych, a nastepnie ich
wywozenie do oczyszczalni sciekdw, zapewnienie pojemnikdéw na odpady state,

Zapewnienie w rejonie aktualnie prowadzonych Robdt przenosnych toalet oraz

konteneréw na odpadki,

Tankowanie maszyn i urzadzen paliwem ptynnym na przewidywanym placu postoju
maszyn przy zapleczu budowy, w sposéb nie dopuszczajgcy do skazenia gruntu lub ciekdéw
(zalecane jest wykorzystanie istniejgcych stacji paliw w sgsiedztwie).

Gospodarke odpadami nalezy prowadzi¢ zgodnie z Ustawg o odpadach [63], a w szczegdlnosci
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zapewni¢ segregacje i sktadowanie odpadéw w wydzielonym, odpowiednio zabezpieczonym
miejscu, w razie potrzeby w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr przez upowaznione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie mogg sie pojawi¢ w ramach Robdt budowlanych, nalezy
oddziela¢ od odpaddw obojetnych i nieszkodliwych, celem wywozu przez specjalistyczne
przedsiebiorstwa oraz zagospodarowania zgodnie z przepisami.

3.6. Zapewnienie laboratorium drogowego
Wykonawca w ramach Ceny za Wykonanie przedmiotu zamdwienia zapewni obstuge

akredytowanego laboratorium w zakresie niezbednym do przeprowadzenia badan i pomiaréow
kontrolnych oraz oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWiORB oraz Planem Zapewniania Jakosci.

Jesli Zamawiajgcy zarzadzi dodatkowe badania sprawdzajgce, ktére nie byly przewidziane w
dokumentach umownych, za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty (wyroby budowlane) badz
elementy robdt (roboty) sg niezgodne z zamodwieniem, koszty badan dodatkowo zleconych
obcigzajg Wykonawce.

3.7. Wymagania odnosnie dokumentac;ji fotograficznej

Dokumentacja fotograficzna opracowana na potrzeby niniejszego zadania powinna spetniac
ponizsze wymagania:

1. Minimalna rozdzielczos¢ zdjec to: 4592x3056 pikseli, 300dpi;

2. Zapis na nosnikach CD lub DVD zawierajacy indeks zdje¢ w formie cyfrowej (format DOC lub
réwnowazny)

3. Przekazane zdjecia powinny zawierac:

eNazwa pliku;
e Data i miejsce wykonania zdjecia;
4, Przekazane fotografie musza:

eby¢ kolorowe z zachowaniem naturalnego odwzorowania kolorystyki fotografowanych
obiektéw oraz powinny obejmowacé kadry pionowe i poziome;

3.8. Dokumentacja fotograficzna stanu przed realizacjg zadania

Wykonawca przed rozpoczeciem Robdt, na wiasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej
obiektéw budowlanych i urzadzen na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu i urzadzen
obcych lub obiektéw budowlanych na terenie budowy, jak i w jego otoczeniu, ktoérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. Inwentaryzacja wraz z pozostatymi
wymaganymi dokumentami zostanie przekazana Zamawiajgcemu.

3.9. Dokumentacja fotograficzna stanu po realizacji zadania

Wykonaweca po zakoriczeniu Robét, na wtasny koszt, dokona inwentaryzacji fotograficznej obiektéw
budowlanych i urzadzen, ktére powstaty w wyniku realizacji przedmiotowego zamodwienia.
Dokumentacja zdjeciowa bedzie obejmowa¢ minimum 50 zdje¢ obrazujgcych najbardziej
reprezentatywne cechy inwestycji i powinna dokumentowac inwestycje w planie ogdlnym, pét
zblizeniu jak i w detalach. Wszystkie fotografie powinny by¢ odpowiednio zanonimizowane
(zamazane nr rejestracyjne pojazdow, twarzy ludzi).
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3.10. Wymagania odnosnie badan

W celu weryfikacji stanu podfoza i elementdéw infrastruktury, niezbednej do nalezytego wykonania
przedmiotu zamdwienia, Wykonawca przeprowadzi szczegdétowe badania wymienione ponizej,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i Regulacjami Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest w terminie umownym przed przystgpieniem do badan przekazaé Zamawiajgcemu
harmonogram badan. W trakcie jego realizacji bedzie on aktualizowany w cyklu tygodniowym.
Wyniki tych badan Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu. Wykonawca jest zobowigzany do
wykonania badan niezaleznie od posiadanych badan dostarczonych przez Zamawiajgcego.

3.11. Badania geotechniczne

Wykonawca przeprowadzi rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych w celu prawidtowego
zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamowienia. Badania podtoza gruntowego nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie SP.40.20 (30,40,50).00.

Zgodnie z § 7 ust. 1 - 3 rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych [47]:

1. W przypadku obiektow budowlanych wszystkich kategorii geotechnicznych opracowuje sie
opinie geotechniczng,

2. W przypadku obiektéw budowlanych drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej opracowuje
sie dodatkowo dokumentacje badan podtoza gruntowego i projekt geotechniczny,

3. W przypadku obiektdw budowlanych trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych
warunkach gruntowych drugiej kategorii wykonuje sie dodatkowo dokumentacje geologiczno
- inzynierska, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i
gornicze (Dz.U. Nr 163, poz.981) [43]

Zgodnie z § 4 ust. 4 ww. rozporzgdzenia kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub
jego poszczegdlnych czesci okresla projektant obiektu budowlanego na podstawie badan
geotechnicznych gruntu ktérych zakres uzgadnia z wykonawcg specjalistycznych robot
geotechnicznych.

3.12. Wymagania odnosnie dokumentacji powykonawczej
3.12.1. Dokumentacja niezbedna do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

Wykonawca w ramach Terminu wykonania Umowy bedzie zobowigzany do skompletowania catej
wymaganej Prawem dokumentacji (niezbednej do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie lub / i
dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy) oraz zapewnienia zdolnosci uzytkowych
wybudowanym w ramach zadania obiektom tj. w zaleznosci od potrzeb:

e Uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/obiektéw,

e Uzyskania zaswiadczenia/zaswiadczen o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w trybie
art. 54 ustawy Prawo budowlane do dokonanego zawiadomienia/dokonanych
zawiadomien o zakonczeniu budowy, oraz przekazanie ww. dokumentow
Zamawiajgcemu.
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3.12.2. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
Geodezyjng dokumentacje powykonawczg stanowi:

1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu oraz kopia mapy
zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wedtug
wymagan analogicznych dla wykonania Mapy sytuacyjno - wysokosciowej do celow
projektowych wedtug SP.30.10.00.

Wszelkie czynnosci i prace geodezyjne, wykonywane w ramach umowy, muszg byé wykonywane
zgodnie z Prawem (w tym okreslonymi w PFU wymaganiami i Regulacjami Zamawiajgcego).

Wykonawca wykona mape sytuacyjno - wysokosciowg z geodezyjng inwentaryzacjg powykonawczg,
zawierajgcg wszystkie nowo wybudowane obiekty.

Po uzyskaniu klauzul o przyjeciu Geodezyjnej dokumentacji powykonawczej do zasobu PODGIK,
Wykonawca przekaze do Zamawiajgcego okreslong przez Zamawiajgcego liczbe oklauzulowanych
przez PODGIiK egzemplarzy zamowionej dokumentacji.

Geodezyjna dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana w wersji papierowej oraz w
wersji numerycznej (cyfrowej). Wersje numeryczng (cyfrowg) nalezy przekaza¢ w formacie PDF (z
klauzulami PODGIK) oraz w wersji edytowalnej.

3.12.3. Plan badan i pomiarow realizacyjnych

Przed przystgpieniem do Robét danego rodzaju Wykonawca powinien przedstawi¢ do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego w terminie zgodnym z umowag plan badan i
pomiardw realizacyjnych okreslajagcy planowane termin wykonania badaid i pomiaréw
realizacyjnych wyspecyfikowanych w STWIORB dla danej czes$ci Robét.

3.13. Wymagania odnosnie odbioréw
Zamawiajgcy w trakcie realizacji Zamowienia przewiduje nastepujace rodzaje odbioréw:
1. Odbiory dokumentacji projektowej;
Odbiory czesciowe (w tym robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu);
Odbiory techniczne;

Odbidr konicowy;

v ok W

Odbidr ostateczny;
6. Gwarancyjne (przeglady) i pogwarancyjne (ostateczne).

W zakresie odbioru Robét ogdélne zasady w tym zakresie podano w DMU.00.00.00 Warunk i
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych WWiORB.

3.13.1. Odbiory Dokumentéw Wykonawcy

Odbidr dokumentacji projektowej polega na przyjeciu Dokumentdw Wykonawcy zgodnie z
zasadami opisanymi w SP.00.00.00 Wymagania Ogélne dla Dokumentéw Wykonawcy oraz w
pozostatych Specyfikacjach na Projektowanie odpowiednich dla rodzaju odbieranego Dokumentu
Wykonawcy.

Przedstawiciel Wykonawcy jest zobowigzany do odbioru dokumentacji projektowej zgodnie z
zapisami umowy i wewnetrzng procedurg Zamawiajgcego.
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3.13.2. Odbiory roboét czesciowych, w tym robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
Odbiory czesciowe to odbiory poszczegdlnych czesci realizowanych robét. Odbiory te przeprowadza
sie m.in. w przypadku gdy:

1. Wykonawca ubiega sie o zaptate za czeSciowe wykonanie robot, a zawarta umowa

przewiduje taki sposéb rozliczen;

2. Wykonawca przystepuje do kolejnej fazy robét i jest potrzeba okreslenia jakosci i ilosci robot

zanikajgcych albo ulegajgcych zakryciu;

3. Zachodzi potrzeba oceny jako$ci zmontowanego elementu lub urzadzenia;

4. Zachodzi koniecznos¢ odbioru przed przekazywaniem fazy robét innemu Wykonawcy.

W zakresie odbioru robdt czesciowych i robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ogdlne zasady
w tym zakresie podano w DMU.00.00.00 Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
WWIiORB.

3.13.3. Odbiory techniczne

Odbiory techniczne sg to odbiory majgce na celu sprawdzenie budowanych i przebudowywanych
budowli i urzadzen pod katem spetnienia przez nie wymagan technicznych i innych wymagan
okreslonych w przepisach, standardach, normach, instrukcjach, dokumentacji, itp.

3.13.4. Odbior koncowy

Odbiér konicowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Odbioru koricowego robdét dokonuje sie wg zasad okreslonych w
Umowie.

3.13.5. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny jest to odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonania catos$ci przedmiotu
Umowy. Odbioru ostatecznego dokonuje sie wg zasad okreslonych w Umowie.

3.13.6. Odbiory gwarancyjne (przeglady)

Odbiory (przeglady) gwarancyjne to przeglagdy dokonywane w okresie gwarancji minimum raz w
roku celem sprawdzenia usuwania zgtoszonych wad i ewentualnego wskazania nowych. Odbiory
(przeglady) gwarancyjne obejmujg sprawdzenie realizacji innych obowigzkéw Wykonawcy w
zakresie $wiadczen gwarancyjnych, o ile takie wskazano w Umowie.

3.13.7. Odbiory pogwarancyjne (ostateczne)

Odbidr pogwarancyjny (ostateczny) polega na ocenie wykonanych Robdét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorach gwarancyjnych (przegladach) w okresie gwarancji ustalonym w
Umowie.
3.14. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywadé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw, sprawny sprzet przeciwpozarowy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
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spowodowane pozarem wywotanym, jako rezultat realizacji robo6t albo przez personel Wykonawcy.

Wyroby, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia wyrobéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie wyroby odzyskane (np. ttuczen)
uzyte ponownie do robdt, muszg spetnia¢ warunki okreslone w obowigzujgcych przepisach
prawa i instrukcjach wewnetrznych Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania drég pozarowych o utwardzonej nawierzchni,
umozliwiajgcych dojazd pojazdéw jednostek ochrony przeciwpozarowej do obiektdw budowlanych,
zaprojektowanych i wykonanych zgodnie wymaganiami okreslonymi w rozporzgdzeniu MSWiA z
dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.

3.15. Ochrona wtasnos$ci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen na powierzchni ziemi i instalacji
podziemnych, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca
zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych i powiadomié
Zamawiajgcego, wiadze lokalne oraz instytucje obstugujgce urzadzenia podziemne o zamiarze
rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Zamawiajgcego i zainteresowane wifadze oraz bedzie z nimi wspdétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robét dostep i dojazd na posesje, do lokalnych
przedsiebiorstw oraz obiektéw uzytecznosci publicznej (np. jednostki ratownictwa medycznego,
szpitale, szkoty, jednostki strazy pozarnej, itp.) oraz uzgodni z wtascicielem nieruchomosci sposéb
ich wykonania.

Jezeli Teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ Roboty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkarncow.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci dotyczgcych korzystania z wifasnosci i drég
wewnetrznych.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych
oraz dozwolonych naciskdw kolejowych przy transporcie wyrobdw i wyposazenia na i z Terenu
budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych witadz, co
do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Zamawiajgcego. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgcych
warunkéw zostaty usuniete z Terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu budowy.

W przypadku koniecznosci zamkniecia drogi publicznej zgodnie z Umowg, wymagana jest zgoda
Zamawiajgcego przed jej zamknieciem. Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu, w terminie
umownym przed zamknieciem drogi propozycje dotyczacg podjecia robdét oraz czasu ich
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ukonczenia. Zamawiajacy zaakceptuje propozycje Wykonawcy lub dokona poprawek w celu
uwzglednienia niniejszego punktu oraz przepiséw lokalnych.

W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub koniecznosci przeniesienia kolejowych lub/i drogowych
znakéw geodezyjnych podczas Robdt lub innych, Wykonawca zobowigzany jest w porozumieniu z
Zamawiajgcym do wznowienia lub przeniesienia zniszczonych znakéw, a w przypadku znakéw
osnowy panstwowej powinien powiadomic o tym fakcie wtasciwego terenowo Staroste.

3.16. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdot Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich obowigzujgcych przepisow
Prawa i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz bezpieczeristwa i higieny
pracy. Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel wykonywat prace zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami sanitarnymi. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i wyposazy zespoty robocze w odpowiednig odziez i obuwie
robocze oraz $rodki ochrony indywidualnej. Wykonawca ma obowigzek zapewnienia odpowiednich
warunkéw dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

3.17. Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia

1. Przed przystgpieniem do robodt, zgodnie z wymogami Prawa budowlanego Wykonawca
opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia i przekaze Inspektorowi Nadzoru w terminie
umownym.

2. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien uwzglednia¢ warunki bezpiecznej pracy w
warunkach prowadzenia bezposrednio wzdtuz miejsc realizacji Robdt ruchu pojazdow i
pieszych.

3. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ aktualizowany w trakcie realizacji robot.

3.18. Plan zarzadzania ryzykiem

Wykonawca sporzadzi przed ztozeniem oferty dla oszacowania wartosci przedmiotu zaméwienia
plan zarzadzania ryzykiem zwigzanym z realizacjg niniejszego zamdwienia uwzgledniajacy co
najmniej:

1. Ryzyko finansowe a w tym podwyzki cen materiatéw i paliw;

2. Ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi warunkami fizycznymi (np. niezinwentaryzowana

infrastruktura podziemna);
Ryzyko zwigzane z dostepnoscig materiatow;
Ryzyko zwigzane z koniecznoscig uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji administracyjnych;

Ryzyko zwigzane z btedami w dokumentacji projektowej;

o v kW

Ryzyko organizacyjne zwigzane m.in. z prowadzeniem prac budowlanych przy jednoczesnym
ruchu;

N

Ryzyko zwigzane z nieprzewidzianymi sytuacjami;
8. Ryzyko zwigzane z warunkami atmosferycznymi;

9. Ryzyko zwigzane z warunkami geotechnicznymi;

str. 53



PROGRAM FUNKCIONALNO - UZYTKOWY
,Wyroéwnanie szans mieszkaricow z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na odcinku od
msc. Olsztynek do msc. tutynowko”

10. Ryzyka podlegajgce ubezpieczeniu;

11. Ryzyko zwigzane z obowigzkami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

CZESC Il - INFORMACYJNA
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1. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1.1. PRAWO DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIAMI NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy zakfada, ze realizacja robdét budowlanych objeta niniejszym zaméwieniem
bedzie procedowana w catosci lub w czesci (w zaleznosci od strategii pozyskiwania podstawy
prawnej dla realizacji robot budowlanych przyjetej przez Wykonawce) na podstawie decyzji
ZRID, pozwolenia na budowe, lub dokonanie zgtoszenia budowy / robdt budowlanych, do
ktérego organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333t.}.).

Zamawiajgcy o$Swiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nizej wymienionymi
nieruchomosciami:

e dziatka nr: 285 - obreb Mierki,
e dziatki nr: 295, 160 - obreb tutynowo.

Ze wzgledu na zakres inwestycji mogacy wykraczaé poza granice istniejgcego pasa
drogowego po stronie Wykonawcy lezy wykonie w niezbednym zakresie podziatéw
nieruchomosci koniecznych do przejecia w pas drogowy.

1.2. SYSTEM KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Dla potrzeb zapewnienia wspoétpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych
robot budowlanych oraz dokonywania odbiordw Zamawiajacy przewiduje ustanowienie
Inspektora Nadzoru w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane i postanowien
Umowy.

1. Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i jakos¢ robot, za stosowane
metody wykonywania roboét, za zastosowane wyroby zgodnie z warunkami Umowy,
Prawem i opracowang przez Wykonawce i zatwierdzong przez Zamawiajgcego
dokumentacjg projektowa, a takze poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Jakos¢ Robét bedzie kontrolowana w trakcie wykonywania Robdt i ma byé zgodna
wymaganiami STWIiORB, PZJ, projektu organizacji i technologii robét i Regulacjami
Zamawiajgcego.

3. Kontroli biezacej i sprawdzaniu wykonywanych robdét budowlanych bedg w
szczegblnosci poddane:

e rozwigzania zawarte w dokumentacji projektowej - przed ich skierowaniem do
realizacji robot budowlanych — w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno —
uzytkowym oraz warunkami Umowy;

e stosowane wyroby budowlane — w odniesieniu do dokumentéw potwierdzajacych ich
dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréow z danymi zawartymi w
projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych;

e zgodnos¢ wykonania robét budowlanych z zatwierdzong dokumentacjg projektowa.
4. Wykonawca zobowigzuje sie:

e przekazywaé Zamawiajgcemu na biezgco dane dotyczace zaangazowania liczby
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1.3.

personelu, sprzetu i materiatéw na poszczegdlnych odcinkach w okreslonym czasie i
inne informacje o planowanej wielkosci zatrudnienia, planowanych dostawach
materiatdw o strategicznym znaczeniu dla projektu itp.

PRZEPISY PRAWA, NORMY TECHNICZNE | INNE DOKUMENTY, MAIJACE
ZASTOSOWANIE PRZY REALIZACJI ZADANIA

Realizacja zamodwienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji

zamoéwienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa. Przedstawiony wykaz aktéw

prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu zamknietego. Wykaz aktdw prawa nie

wyfacza koniecznosci przestrzegania innych nie wymienionych ponizej przepiséw, o ile w

trakcie realizacji zamoéwienia beda one miaty zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wyfacza

koniecznosci przestrzegania przepiséw, ktore wejdg w zycie po dniu sktadania ofert w tym

najaktualniejszego wydania nizej przywotanych aktéw prawnych. Nalezy wykonywad

obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujacych i okreslajgcych realizacje przedmiotu

zamoéwienia, zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego.

1.

10.

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. r. Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz.U.2021.1129) oraz akty wykonawcze do tej ustawy

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1363);

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1376);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.1643, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r., Nr 63, poz.735, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 21998 r., Nr 151, poz. 987, z pézn. zm.);

Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogdlnych
kierunkdow wspotpracy spétki z administracja drogowa, Policja, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo — gasniczego (Dz.U. z 2005 r., Nr
6, poz. 35);

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1333);
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U.2020. poz.1609 z pdzn. zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r. poz.

str. 56


http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186

PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY

»Wyrownanie szans mieszkarncow z obszaréw popegeerowskich poprzez modernizacje drogi powiatowej nr 1437N na

odcinku od msc. Olsztynek do msc. tutynowko”

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

1278 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t.j.
Dz.U. z 2019 r. poz.1065);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty
budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005r., Nr 219, poz. 1864, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne
(Dz. U.z2015 ., poz. 680);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan
w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew i krzewodw,
elementow ochrony akustycznej i wykonywania robét ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzgdzania i utrzymywania zaston ods$nieznych oraz
pasow przeciwpozarowych (t.j.Dz. U.z 2014 r. poz. 1227 z pdzn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.
963);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
(Dz.U.z2003r.,Nr47,p0z.401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym (Dz.U. z 2004 r., Nr 130, poz.
1389);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005r. w sprawie sposobu
numeracji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustéw i
promow oraz rejestru numerdw nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz.U. z 2005r., Nr 67, poz. 582);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno —uzytkowego
(Dz.U.z 2013 r. poz. 1129);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.z
2013 r., poz. 640);
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz.U. z 2010r. Nr 2, poz. 6);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. 2020 poz. 215
z péin.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania witasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1966 z
pdin.zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2020r.
poz. 276);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U.z1995r.,Nr25, poz.
133);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz.U. z 2012r., poz. 1247);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 9 listopada
2011r.w sprawie standarddw technicznych wykonywania geodezyjnych pomiaréw
sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowywania i przekazywania wynikéw tych
pomiaréw do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
(Dz.U.z2011r.,Nr263,poz. 1572);

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r.
poz. 1219 ze zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. z 2019r., poz. 1839);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U.z2014r.poz.112);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wymagan w
zakresie prowadzenia pomiaréw poziomow substancji lub energii w srodowisku przez
zarzadzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowa, lotniskiem lub portem (Dz.
U. Nr 140, poz. 824, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomdéw

niektorych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012 r.,poz. 1031 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 wrzeénia 2012r. w sprawie
dokonywania oceny poziomow substancji w powietrzu (Dz. U. z 2018r., poz. 1119);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartosci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2010r., Nr 16, poz. 87);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzeénia 2016r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1359, z
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37.

38.

39.

40.

41.

42.

43,

44.

45.

46.

47.

48.
49,

50.
51.

poin.zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony Srodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektérych ustaw (Dz.U. z 2001 r., Nr 100, poz.
1085, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na Srodowisko (t.j. Dz.U.2021.247 ze zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010r. w sprawie
szczegdtowych sposobdw i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej
(Dz. U.z2010r., Nr 64, poz. 402);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 paZdziernika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014r., poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie kryteriéw i
sposobu oceny stanu jednolitych czesci wod podziemnych (Dz.U. z 2016r. poz. 85);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz. U. 2020
poz. 65 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. — Prawo geologiczne i gérnicze (t.j. Dz. U. 2019 poz.
868 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U. z
2016 ., poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegbtowych wymagan dotyczacych projektow robét geologicznych, w tym robdt,
ktorych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz.U. z 2011 r., Nr 288, poz. 1696, z
pozn.zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i
zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych (Dz.
U.z 2001 r., Nr 153, poz. 1781);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (t.j. Dz.U. 2021 poz. 624);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wadd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r., poz.
1800);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1098);

Ustawa z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntow rolnych i lesnych (t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 1161 z pdin. zm.);
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52.
53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021.0.779 t.j.)

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadoéw (Dz. U. 2020 poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkow
uznania odpadow za posiadajgce wiasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania tych
wtasciwosci (Dz. U. z 2020 r., poz. 3)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajow odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne nie bedgce
przedsiebiorcami mogg poddawaé¢ odzyskowi na potrzeby witasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.U. z 2016 r., poz. 93);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 954, z péin. zm.);

Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j Dz. U.
2020 poz. 282, z péin. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021.450 t.;.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 r., poz. 784);

Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz. U. z 2002 r., Nr
170, poz. 1393, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Dz. U.z2003r., Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie szczegétowych
zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego rejestru urzedowego
podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym obowigzkéw organdéw
administracji rzagdowej i jednostek samorzadu terytorialnego (Dz. U. z 1998r., Nr 157,
poz. 1031, z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j (t.j. Dz.U. 2020 poz.
961 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz.U. z 1992r., Nr 54, poz.
259);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terendéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017
roku, w sprawie szczegotowej organizacji krajowego systemu ratowniczo - gasniczego
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67.

68.

69.

70.

71.

72.
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74.
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77.

78.

79.

80.

81.

82.

(Dz. U.z2017r., poz. 1319 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r., poz. 2117);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
2009 r., Nr 124, poz. 1030);

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j. Dz. U. 2020 poz. 293 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. — Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 256 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.
2077, z pbéin. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekéw (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1437 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 917 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (t.j. Dz. U. z
2018 r., poz. 1139);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 stycznia
2004 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy czyszczeniu powierzchni,
malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004r., Nr 16, poz. 156);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002r. o normalizacji (Dz. U. z 2015r. poz. 1483);

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz.
1000 z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia
2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunkdw
technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia i systemy
informatyczne stuzgce do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004r., Nr 100,
poz. 1024, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001r. o dostepie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 1330 z p6éin. zm.);

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 412 z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011r. Nr 159,
poz. 948);
Ustawa z dnia 27 lipca 2001r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2001r., Nr 128, poz.
1402, z pdzn zm.);
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83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o Swiadczeniu ustug droga elektroniczng (t.j. Dz. U. z
2017r., poz. 1219 z péin. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
2021 poz. 1062);

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektorych ustaw w zwigzku z
wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spéjnosci (Dz. U. z 2008 roku, Nr
216, poz. 1370);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003r. Nr 169,
poz. 1650, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu ustugi sieci telekomunikacyjnych (t.j. Dz. U.
2 2017 r. poz. 2062 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. — Prawo energetyczne (Dz. U. 2020 poz. 833 z pdzn.
zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz. U. z 2016r. poz. 1034, z pdin.
zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010r. w sprawie szczegétowego
sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz. U. z 2010 roku, Nr
238, poz. 1579);

Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie
wdrazania wymagan techniczno - obronnych w zakresie projektowania i uzytkowania
drég i obiektdw inzynierskich (Dz. U rz.Urz. MIiB z 2017 roku, poz. 3);

Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. z 2016 roku, poz. 806);

Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie wyceny nieruchomosci i sporzadzania
operatu szacunkowego (Dz.U. z 2004 nr 207 poz. 2109 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz
warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do wdd lub do ziemi Sciekdw, a
takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen
wodnych (Dz.U. z 2019 nr 1311 z pdzn. zm.),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnos$ci (Dz.U. 2002. 166. 1360
zpdin. zm.).
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Regulacje Zamawiajgcego
Zarzadzenia Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamdwienia zgodnie z nizej wymienionymi
Zarzadzeniami Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad (lub Generalnego
Dyrektora Drég Publicznych) obowigzujgcymi na dzien podpisania umowy. Przedstawiony
wykaz Zarzadzen Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad okresla obowigzujgce
Wykonawce uwarunkowania oraz wymagania dotyczgce zakresu zamowienia. Wykonawca
jest zobowigzany wypetni¢ wszelkie wymagania okreslone w ponizszych aktach, a w
szczegblnos$ci wymagania dotyczgce projektowania i wykonywania inwestycji.
1. Zarzadzenie nr 22 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 27
czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia "Wytycznych wykonywania badan
podtoza gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego”;

2. Zarzadzenie Nr 31 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16
czerwca 2014 roku w sprawie Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i
potsztywnych;

3. Zarzadzenie Nr 54 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 18

listopada 2014 roku w sprawie WT-2 2014 cze$é |;

4, Zarzadzenie Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 9 maja
2016 roku w sprawie WT — 2 2016 czesc Il.

CZESC Il — SPECYFIKACJE NA PROJEKTOWANIE

CZESC IV - WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

CZESC V — ZALACZNIKI DO PFU

1. Inwentaryzacja fotograficzna
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