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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  /ST/  

WYMAGANIA OGÓLNE 

 

1. WSTĘP 

1.1      Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania: 

 

Remont budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w msc. Danków Mały, 

działka nr ewid. 128, 29-100 Włoszczowa 

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w 

projekcie budowlanym dotyczącym remontu i termomodernizacji budynku. Obejmują 

prace związane       z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem robót, 

wykonywanych na miejscu. 

1.3 Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 

Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje 

Techniczne zgodne są                       z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i 

dostaw w drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy 

stosujące się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Zbiór ten zawiera niżej wymienione specyfikacje techniczne: 

ST - 1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe 

ST – 2 Wykonanie izolacji pionowej ścian fundamentowych 

 ST - 3 Wymiana okien i drzwi 

ST - 4 Ocieplenie, tynkowanie elewacji 

ST - 5 Ocieplenie stropu  

ST – 6 Roboty dekarskie 

ST – 7 Roboty posadzkowe i podłogowe 

ST – 8 Roboty tynkowe (tynki zewnętrzne) 

Kod  CPV 45000000 -7 Roboty budowlane 

Kody pomocnicze 
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CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 

CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych 

CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych 

CPV 45321000-3 Izolacja cieplna 

CPV 45261910-6 Naprawa dachów 

CPV 45261320-3 Kładzenie rynien 

CPV 45261210-9 Wykonywanie pokryć dachowych 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45442110-1 Malowanie budynków 

CPV 45262110-5 Demontaż rusztowań 

1.4. Zakres stosowania /ST/ 

Jako część Dokumentów Przetargowych, Specyfikacje Techniczne należy 

odczytywać  

i rozumieć w zleceniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1 .1  

Integralną część opracowania stanowią:  Przedmiar Robót. 

1.5. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia, należy rozumieć w każdym 

przypadku następująco: 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią zamawiającego zeszyt, z 

ponumerowanymi 

stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania 

budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania 

poleceń i innej 

korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawcą.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania 

robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji. 

Księga obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę, obmiaru dokonywanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników Wpisy w księdze obmiaru 

podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonywania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i 
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ścisłe przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych 

materiałów                                     i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

projektem przekazanym przez Zamawiającego, wymaganiami specyfikacji 

technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Zamawiającego. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyliczenie (sztuk i 

powierzchni) wszystkich elementów robót zgodnie z zakresem przewidzianym w 

dokumentacji projektowej. 

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                         

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w 

normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji 

Zamawiający uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne 

niedokładności normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 

na rozważaną kwestię.  

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w Szczegółowych Warunkach 

Umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu 

obiektu budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robót. 

1.6.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa będzie zawierać opisy techniczne, 

rysunki, obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym 

szczegółowo  w warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację: 

- dostarczoną przez Zamawiającego, 

- sporządzoną przez Wykonawcę. 

1.6.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST 

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora Nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 

dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że 

dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiającego wymaga uzupełnień 

Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech 

kopiach do akceptacji Zamawiającemu. 

Wykonawca zobowiązany jest do kompletnego wykonania zamówienia, w tym 

wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji, jak również robót nie 

ujętych  
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w dokumentacji technicznej, a których wykonanie niezbędne w celu poprawnego 

wykonania  

i funkcjonowania przedmiotu zamówienia, z punktu widzenia celu, któremu ma 

służyć. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 

projektową  

i SST. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 

określonymi wymaganiami,    a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 

dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 

na koszt Wykonawcy. 

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać wszystkie 

niezbędne, tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: bariery, sygnalizację 

ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody 

społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. 

1.6.4. Ochrona własności i urządzeń 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku, 

spowodowane przez jego działania podczas realizacji prac. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji 

naziemnych            i podziemnych urządzeń znajdujących się w obrębie placu 

budowy, takich jak rurociągi i kable etc. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i 

urządzenia zostały właściwie oznaczone                  i zabezpieczone przed  

uszkodzeniem w trakcie realizacji robót .  

W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń 

podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować 

Zamawiającego o zamiarze rozpoczęcia takiej  pracy.  

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiającego o każdym 

przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji i będzie współpracował przy 

naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla jej 

przeprowadzenia. 

1.6.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenie robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania remontu i wykańczania robót Wykonawca będzie 
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podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 

oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i 

innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

1.6.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami           i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.6.7. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

▪ Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie 

konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w 

urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla 

ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa 

się, że koszty zachowania zgodności                       z wspomnianymi powyżej 

przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę ryczałtową. 

▪ Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 

obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 

utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 

zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu 

budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz 

pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane 

zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od 

budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 

spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. 

▪ Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani 

materiałów emitujących promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w 

projekcie nie będzie akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub 

pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 

poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla 

środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po 

zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 

pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 

techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 

Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 

państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

▪ Strefa niebezpieczna, w której istnieje możliwość spadania z wysokości 

przedmiotów powinna być oznakowana i ogrodzona w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może wynosić 

mniej niż 1/10 wysokości, z której boga spadać przedmioty , lecz nie mniej niż 
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6,0 m. 

▪ Przejścia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny 

być zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny 

znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w 

najniższym miejscu i być nachylone  pod katem 450 w kierunku źródła 

zagrożenia. Pokrycie tych daszków winno być szczelne i odporne na przebicie 

przez spadające przedmioty. Używanie daszków ochronnych jako rusztowań 

lub miejsc składowania narzędzi, sprzętu i materiałów jest zabronione. 

▪ Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być 

wykonane oraz utrzymywanie i użytkowane w taki sposób , aby nie stanowiły 

zagrożenia pożarowego lub wybuchowego, lecz chroniły pracowników przed 

porażeniem prądem elektrycznym.  

▪ Przewody elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne  niezbędne przy 

pracy winny być zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich 

połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo  pracy osób obsługujących takie urządzenia.  

▪ Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych to: 

- możliwość upadku pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy 

podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego 

przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z 

montażem lub demontażem rusztowania), 

- możliwość uderzenia spadającym przedmiotem osoby postronnej 

korzystającej z ciągu pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia 

strefy niebezpiecznej). 

▪ Montaż rusztowań, ich eksploatacja i demontaż powinny być wykonane 

zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Osoby 

zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań winny posiadać 

odpowiednie uprawnienia oraz są obowiązane do stosowania urządzeń 

zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. 

▪ Należy wyznaczyć strefę niebezpieczną. Rusztowania i podesty winny być 

wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementów 

metalowych winny  być uziemione i posiadać instalację piorunochronną. 

Rusztowania usytuowane bezpośrednio w miejscach przejść dla pieszych 

winny posiadać daszki ochronne i osłonę z siatek ochronnych. 

▪ Maszyny i urządzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych 

winny być montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcją producenta tych 

urządzeń oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących 

systemu oceny zgodności. 

1.7. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

1.7.1. Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji 

robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania 

zasadniczych robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania 

Zamawiającemu do akceptacji następujących dokumentów: 
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1) projekt organizacji robót, 

2) szczegółowy harmonogram robót , 

3) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

4) program zapewnienia jakości. 

1.7.2. Projekt organizacji robót 

Opracowany przez Wykonawcę projekt organizacji robót musi być 

dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on 

zapewnić zaplanowany sposób realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, 

ludzkie i organizacyjne, które zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiającego oraz 

harmonogramem robót.  

Projekt powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót 

1.7.3. Szczegółowy harmonogram robót  

Szczegółowy harmonogram robót musi uwzględniać uwarunkowania 

wynikające z dokumentacji projektowej i ustaleń zawartych w umowie.  

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie robót 

w terminie określonym w umowie. 

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich 

obowiązujących przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z 

wymogami ustawy – Prawo budowlane jest zobowiązany opracować i  przedstawić 

do akceptacji Zamawiającemu, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w 

warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.7.5. Program zapewnienia jakości. 

Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za jakość robót. W tym celu 

przygotuje program zapewnienie jakości i uzyska jego zatwierdzenie przez 

Zamawiającego. Program zapewnienia jakości będzie zawierał: 

a) część ogólną opisującą system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i 

sterowania jakością wykonywanych robót, 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi oraz  wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 

do magazynowania i załadunku  materiałów. 

- sposób zabezpieczenia i ochrony materiałów i urządzeń przed utratą ich 
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właściwości w czasie transportu i przechowywania na budowie 

- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom umowy. 

W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest 

zobowiązany do opracowania programu i planu zapewnienia jakości zgodnie z 

wymaganiami certyfikatu 

1.8. Dokumenty budowy 

1.8.1. Dziennik budowy  

1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 

kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb Zamawiającego jak i 

Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu 

budowy aż do zakończenia robót.  

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 

19.11.01).  

3. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać 

postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 

wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

4. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i 

stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być 

czytelne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie 

pozostawiając pustych między nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie 

późniejszych dopisków. 

5. Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny 

być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę 

jak i zarządzającego realizacją umowy.  

6. W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące 

informacje: 

- data przejęcia przez Wykonawcę terenu budowy; 

- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiającego; 

- zatwierdzenie przez Zamawiającego dokumentów wymaganych w p.1.7.1, 

przygotowanych przez Wykonawcę,  

- daty rozpoczęcia  i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 

- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót;  

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach 

- komentarze i instrukcje inspektora nadzoru, 

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót  z 

polecenia inspektora nadzoru,  

- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia, 

odrzucenia lub wykonania robót zamiennych;  

- wyjaśnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy; 

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie  realizacji robót mające 

wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań 
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wynikających z warunków  klimatycznych; 

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na 

budowie; 

- inne istotne informacje o postępie robót. 

7. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy 

przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i 

akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane 

do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, 

który je akceptuje lub się do nich odnosi. 

1.8.2. Książka obmiaru robót 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy 

postęp każdego elementu realizowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych 

robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki obmiaru robót. 

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punktach 1.8.1 i 1.8.2, 

dokumenty budowy zawierają też: 

▪ Dokumenty wchodzące w skład umowy; 

▪ Pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiary wykonania robót budowlanych ; 

▪ Protokoły przekazania terenu budowy Wykonawcy ; 

▪ Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia 

cywilno-prawne; 

▪ Instrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkań i narad na 

budowie; 

▪ Protokoły odbioru robót, 

▪ Opinie ekspertów i konsultantów, 

▪ Korespondencja dotycząca budowy. 

1.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na terenie 

prowadzonych robót przez kierownika robót. Wszystkie dokumenty zagubione będą 

natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie 

dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu inspektora nadzoru oraz 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w dowolnym czasie i na każde 

żądanie. 

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 

budowy 

1.9.1. Informacje ogólne 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca jest 

zobowiązany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru następujących 

dokumentów: 

▪ rysunki robocze; 

▪ aktualizacja harmonogramu robót ; 

▪ dokumentacja powykonawcza; 

▪ instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń. 

Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich 



12 

 

zgodność z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i 

zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz 

procedur złożonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będą miały wpływu na 

kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez 

Wykonawcę. 

1.9.2. Rysunki robocze 

1. Elementy, urządzenia i materiały, dla których inspektor nadzoru wyda polecenie 

przedłożenia wykazów, rysunków lub opisów nie będą wykonywane, używane ani 

instalowane dopóki nie otrzyma on niezbędnych dokumentów oraz odpowiednio 

oznaczonych ostatecznych rysunków roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza 

rysunki jedynie w zakresie ogólnych warunków projektowania i w żadnym 

przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialności za omyłki lub braki w 

nich zawarte. 

2. Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4) 

egzemplarze wszystkich dokumentów w formacie A4 lub A3. W przypadku 

większych rysunków, które nie mogą być łatwo reprodukowane przy użyciu 

standardowej kserokopiarki, wykonawca złoży trzy (3) kopie dokumentu lub 

dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze będą przedkładane 

inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewnić mu nie mniej niż 

20 zwykłych dni roboczych na ich przeanalizowanie.  

3. O ile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze składane będą 

przez Wykonawcę, który potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na 

rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposób, że zostały sprawdzone prze 

Wykonawcę i zatwierdzone oraz, że roboty w nich przedstawione są zgodne z 

warunkami umowy i zostały sprawdzone pod względem wymiarów i powiązań z 

wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach, 

może wymagać akceptacji Projektanta. 

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robót  

Możliwości przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robót budowlanych i 

montażowych, kolejność robót oraz sposoby realizacji winny zapewnić wykonanie 

robót w terminie określonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p. 

1.7.3 Wykonawca we wstępnej fazie robót przedstawia do zatwierdzenia 

szczegółowy harmonogram robót i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.  

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za prowadzenie na bieżąco ewidencji 

wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany 

te należy rejestrować na komplecie rysunków, wyłącznie na to przeznaczonych. 

Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany 

Zamawiającemu. 

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 

Wykonawca dostarczy przed zakończeniem robót, po sześć egzemplarzy 

kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia 

oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego 

podczas realizacji zamówienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentów 
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i/lub dostawców, zaś wynikające stąd koszty zostaną uwzględnione w koszcie 

dostarczenia urządzenia lub systemu.  

Instrukcje te winny być dostarczone przed uruchomieniem płatności dla 

Wykonawcy za wykonane roboty przekraczające poziom 75% zaawansowania. 

Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach 

zostaną uzupełnione przez Wykonawcę w ciągu 30 dni kalendarzowych następujących 

po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach. 

Instrukcje muszą być kompletne i uwzględniać całość urządzenia, układów 

sterujących, akcesoriów i elementów dodatkowych. 

1.10. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 

urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia 

zakończenia przez Inspektora Nadzoru. 

1.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy  i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

2. MATERIAŁY 

Do wykonania robót budowlanych w budynkach użyteczności publicznej należy 

stosować materiały posiadające dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Od l -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje się 

wyroby dla których producent: 

- dokonał oceny zgodności wyrobu z wymaganiami dokumentów odniesienia wg 

określonego systemu oceny zgodności 

-  wydał krajową deklarację zgodności z dokumentem odniesienia 

-  oznakował wyrób znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

Do obrotu i stosowania w budownictwie są również dopuszczone wyroby na 

podstawie dotychczasowych przepisów, na zasadach w tych przepisach określonych; 

tzn. że wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności z normą lub 

aprobatą techniczną, zachowują ważność do dnia określonego w tych dokumentach. 

2.1 . Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie 

wykonywania robót muszą być zgodne z wymaganiami określonymi w 

poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedłoży 

Zamawiającemu szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania 

takich materiałów, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 

materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby 

udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 

specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z 

jakiegokolwiek miejscowego źródła, włączając te, które zostały wskazane przez 

zamawiającego, przed rozpoczęciem wykorzystywania tego źródła wykonawca ma 
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obowiązek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentów 

pozwalających na jego prawidłową eksploatację. Wykonawca będzie ponosił  

wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiałów lokalnych. Za 

ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów pochodzących z 

lokalnych źródeł wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. 

2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 

Inspektor Nadzoru może okresowo kontrolować dostarczane na budowę 

materiały i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami 

szczegółowych specyfikacji technicznych. 

2.3.  Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora 

Nadzoru. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do 

innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie 

odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, 

usunięciem i niezapłaceniem. 

2.4.  Atesty certyfikaty i deklaracje 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych wymagane są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi 

posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem 

przez Wykonawcę badań jakości materiałów, inspektor nadzoru może dopuścić do 

użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych 

materiałów  z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, 

poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników 

tych badań muszą być dostarczone przez Wykonawcę zarządzającemu realizacją 

umowy.  

Materiały posiadające atesty, a urządzenia – ważną legalizację, mogą być 

badane przez zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku 

gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia 

materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach 

technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić. żeby materiały i urządzenia 

tymczasowo składowane na budowie, były zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie jaki jest wymagany w chwili 

wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla 

przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili 

kiedy zostaną użyte.  

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń 

będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z 
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Zamawiającym i inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach 

zapewnionych przez Wykonawcę. Zapewni on, że tymczasowo składowane na 

budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed uszkodzeniem. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno 

w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz 

w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. Sprzęt używany do robót 

powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 

typów i ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, 

zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustaleń w 

wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez Inspektora Nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach 

Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z 

normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane 

i nie dopuszczone do robót. 

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco na 

własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji 

robót. Muszą one zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 

projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz 

wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z 

harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego, szczególnie w odniesieniu do 

dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 

transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą usunięte z terenu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową 

oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
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dokumentacją projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem 

organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora 

Nadzoru. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte 

przez Wykonawcę na własny koszt z wyjątkiem sytuacji, kiedy dany błąd okaże się 

skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru. 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 

i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach 

umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a także w 

normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane 

przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora Nadzoru pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem, aby osiągnąć założoną  jakość robót 

6.1 . Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę robót i jakości materiałów. 

Zapewni on odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 

zaopatrzenie i wszelkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 

materiałów oraz jakości wykonania robót 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów raz robót z 

częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 

w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie 

zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest 

konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wszystkie koszty 

związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  

6.3. Badania i pomiary 

Wszelkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w 

Specyfikacjach Technicznych, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi 

Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu 

pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 

Inspektora Nadzoru. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na 

formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego 

zaaprobowanych. 

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Inspektor Nadzoru dokonując weryfikacji systemu kontroli prowadzonego 

przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność 

materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wyników 

własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które 

posiadają: 

1.  certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 

2.  deklaracji zgodności lub certyfikat zgodności z: 

- Polską Normą lub 

- Aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie 

ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 które 

spełniają wymogi Specyfikacji Technicznych. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez 

Specyfikacje Techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te 

dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 

dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych 

w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni 

przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w 

ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną 

poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do 

celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
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umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagają tego inaczej, objętości 

będą liczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone długościowo, będą mierzone w metrach zgodnie z 

wymaganiami Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym 

odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w 

robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą 

wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych długości lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarów. W razie braku miejsca 

szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 

którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót  

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

- odbiorowi częściowemu, 

- odbiorowi ostatecznemu, 

- odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie 

ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 

Nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na 

podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, 
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Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 

robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 

w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 

umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 

dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 

ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 

do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

▪ dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

▪ szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów 

umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 

▪ książkę obmiarów (oryginały), 

▪ deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych 

materiałów zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi, 

▪ rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz 

protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń., 
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▪ protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy 

komisja. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 

usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej 

obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbiór ostateczny robót.                                                             

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest 

wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dl tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentacji 

projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 

ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 

- wartość prac sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

9.2. Warunki umowy 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań zawartych 

w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki określone w ww. 

dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.   

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682), 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków  technicznych, jakim  powinny  odpowiadać  budynki  i  ich 

usytuowanie. 

3.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie 

dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 

zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzaju robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 

bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 
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5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w  sprawie 

bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  podczas  wykonywania  robót budowlanych. 

6.  Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych- Dz. U. Nr 19, póz. 

177, z późniejszymi zmianami, 

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno- użytkowego - Dz. U. Nr 202, póz. 2072, z późniejszymi zmianami, 

8. Rozporządzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r. 

zmieniające Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/ 

2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień /CPV/. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-1  

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 

dotyczące wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1, a 

w szczególności:  

- wykonanie demontażu garażu blaszanego, 

- wykonanie rozbiórki opaski budynku z płyt chodnikowych oraz nawierzchni 

betonowej oraz z kostki brukowej, 

- wykonanie rozbiórki głównych schodów wejściowych betonowych, 

- wykonanie rozbiórki posadzek betonowych w pomieszczeniach budynku, 

- wykonanie rozbiórki rynien dachowych i rur spustowych metalowych, 

- wykonanie demontażu obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, podbitek z 

blachy, 

- wykonanie demontażu parapetów okiennych zewnętrznych z blachy, 

- wykonanie rozbiórki pokrycia dachowego z blachy trapezowej. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6 

2. Materiały 

Nie dotyczy. 

3. Sprzęt 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 3. 

4. Transport 
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Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

 

 

 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-2  

WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji przeciwwodnej i 

przeciwwilgociowej fundamentów. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, 

przeciwwilgociowej fundamentów w obiekcie objętym przetargiem. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 

6 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych 

bitumicznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych 

lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania 

w budownictwie. 

Do papowych izolacji należy stosować papy o wkładach nie podlegających 

rozkładowi biologicznemu, do których zalicza się papy na tkaninie z włókien 

szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie. 

Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i 

powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w którym zostają użyte 

oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań 

podanych w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i 

transportowane w sposób wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2. Materiały do izolacji przeciwwilgociowych 

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna 

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie należy stosować papę 

I/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m2. 

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997 

wstęga papy powinna być bez dziur i załamań, o równych krawędziach. 



23 

 

Powierzchnia papy nie powinna mieć widocznych plam asfaltu. 

Dopuszcza się pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej. 

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne są uszkodzenia powstałe na skutek 

sklejenia się papy. Dopuszcza się naderwania na krawędziach wstęgi papy w 

kierunku poprzecznym nie dłuższe niż 30 mm, nie więcej niż w 3 miejscach na 

każde 10 m długości papy. 

papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mieć jednolite ciemnobrunatne 

zabarwienie. 

wymiary papy w rolce 

długość: 20 m ±0,20 m 

40 m ±0,40 m 

60 m ±0,60 m 

szerokość: 90, 95, 100, 105, 110 cm ±1 cm 

b) Pakowanie, przechowywanie i transport 

Rolki papy powinny być pośrodku owinięte paskiem papieru szerokości co 

najmniej 20 cm i związane drutem i sznurkiem grubości co najmniej 0,5 mm. 

Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z podstawowymi 

danymi określonymi w ww. normie. 

Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed 

zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych i w odległości co najmniej 120 

cm od grzejników. 

Rolki papy należy układać w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojącej, w jednej 

warstwie. Odległość między stosami – 80 cm. 

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorąco 

Wymagania wg PN-B-24625:1998. 

temperatura mięknienia – 60–80°C 

temperatura zapłonu – 200°C 

zawartość wody – nie więcej niż 0,5% 

spływność – lepik nie powinien spływać w temperaturze 50°C w ciągu 5 

godzin warstwy sklejającej dwie warstwy papy nachylonej pod kątem 45° 

zdolność klejenia – lepik nie powinien się rozdzielić przy odrywaniu pasków 

papy sklejonych ze sobą i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C. 

2.2.3. Roztwór asfaltowy do gruntowania 

Wymagania wg PN-B-24620:1998 

2.2.4. Masa bitumiczno polimerowa np. COMBIFLEX – C2 

COMBIFLEX-C2– dwuskładnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniająca lub 

inny materiał równoważny o następujących właściwościach: 

- mostkuje rysy w uszczelnianym podłożu,  

- tworzy bezszwową i bezspoinową powłokę izolacyjną,  

- do nakładania na wszystkich podłożach budowlanych, 

- natychmiast odporna na deszcz, 

- szybkowiążąca, 

- zasypanie wykopów możliwe już po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 ºC), 

- ekologiczna, 
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- możliwość nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie wałkiem, 

- możliwość stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych 

podłożach 

2.2.5. Zaprawa uszczelniająca np. AQUAFIN-2K 

AQUAFIN-2K - dwuskładnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami 

zaprawa uszczelniająca lub inny materiał równoważny przeznaczony jako izolacja 

fragmentów ścian piwnicznych wystających powyżej terenu. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 3. 

3.2.Sprzęt stosowany 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

5.2.1. Izolacje przeciwwilgociowe  

Przygotowanie podkładu 

Podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić 

wszystkie działające nań obciążenia. 

Powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 

Gruntowanie podkładu 

Podkład betonowy lub cementowy pod izolację z papy asfaltowej powinien 

być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie 

powinna przekraczać 5%. 

Powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach, z 

tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu 

pierwszej. 

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie 

niższa niż 5°C. 

Izolacje papowe 

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektu przed 

wilgocią z gruntu powinny składać się z jednej lub dwóch warstw papy asfaltowej 

sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni. 
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Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających 

przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej mogą być wykonane z jednej 

warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładach. 

Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, 

odpowiadający wymaganiom norm państwowych. 

Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz 

między poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0–1,5 mm. 

Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej 

warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw 

papy powinny być przesunięte względem siebie. 

Masa uszczelniająca np. COMBIFLEX-C2 

Podłoże musi być czyste, nośne, równe, bez kawern, ubytków, substancji 

zmniejszających przyczepność. Luźne części usunąć przez skuwanie, piaskowanie 

lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiału powinna odbywać się na suche lub 

wilgotne podłoże. 

Nierówności, ubytki i zagłębienia należy uzupełnić zaprawą do uzyskania 

gładkiej i równej powierzchni.  

Masę należy nakładać na podłoże za pomocą pacy zębatej. Następnie 

wygładzić powierzchnię pacą metalową. 

Powłokę uszczelniającą należy chronić przed promieniowaniem słonecznym i 

uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powłokę zabezpieczyć 

przed uszkodzeniem przez naklejenie płyt ze styropianu lub styroduru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 

robót wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty wg B.16.00.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-69/B-10260  Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998  Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniający. 

 

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Właściwości wymagane w 

odniesieniu do wyrobów stosowanych w systemach drenarskich. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodnorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i 

przygotowanie próbek zapraw do murów. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-3  

WYMIANA OKIEN I DRZWI 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na wymianie 

stolarki zewnętrznej w budynku. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonywanie robót – wymiana stolarki zewnętrznej w 

budynku w tym: 

- demontaż istniejących okien, 

- montaż nowych okien, 

- demontaż istniejących drzwi zewnętrznych, 
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- montaż nowych drzwi. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

− okna  PCV 

− drzwi zewnętrzne metalowe,    

− kotwy stalowe 

− kołki rozporowe 

− pianka poliuretanowa 

− silikon 

− sucha zaprawa szpachlowa 

− gips szpachlowy 

− piasek do zapraw 

− cement portlandzki 25 z dodatkami 

− wapno hydratyzowane 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

• ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 

• łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 

• betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 

• wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 

• sprzęt do ręcznego wykonania tynków  

oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie 

elementy przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie 

zamontowane do wyrobu przechowywać i transportować w odrębnych 

opakowaniach. 
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Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez 

odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości 

przy użyciu palet lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu 

zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed 

uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Dokładności wykonania ościeża winna być zgodna z wymaganiami 

wykonywania robót murowych. Odległość pomiędzy punktami mocowania ościeżnicy 

nie powinna być większa niż 75 cm, a maksymalna odległość od naroży ościeżnicy 

nie większa niż 30 cm. Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy 

umocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w murze, albo przybijać do 

klocków drewnianych osadzonych w ościeżu. Szczeliny pomiędzy ościeżem a 

ościeżnicą należy wypełnić materiałem izolacyjnym odpornym na korozję biologiczną. 

Prawidłowo osadzona ościeżnica z tolerancją do 2 mm gwarantuje, że drzwi będą 

również zamontowane w pionie i poziomie. 

Zasady montażu okien 

Stolarka okienna osadzona jest w ościeżu bez węgarków. Ościeża 

bezwęgarkowe muszą być wykonane tak, aby spełnione były wymogi możliwości 

prawidłowego zamocowania okna, oraz umożliwione było prawidłowe uszczelnienie 

przestrzeni między ościeżą a ościeżnicą. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe otworów 

okiennych nie powinny przekraczać 10 mm. W przygotowane ościeża należy wstawić 

stolarkę okienną na podkładach lub listwach. W zależności od rodzajów łączników 

stosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy 

kotwiące w ościeżach. Styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie 

uszczelnić pianką poliuretanową. Ustawione okno należy sprawdzić w pionie i 

poziomie oraz dokładność pomiaru przekątnych. Odchylenia ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2-4 mm. Osadzenie parapetów 

należy wykonać po zamocowaniu i uszczelnieniu okna. 

Zasady montażu drzwi 

Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 

murowych. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. 

Ościeżnice należy zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru. 

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym 

dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. 

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w 

pionie i poziomie; w wypadku bram bezościeżnicowych sprawdzić ustawienie 

zawiasów kotwionych w ościeżu. 

Po zmontowaniu bramy dokładnie zamknąć i sprawdzić luzy. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowę podlegają kontroli jakości 

zgodnie z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-

10180 dla robót szklarskich. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki 

budowlanej należy sprawdzić: 

- zgodność wymiarów, 

- jakość materiałów z jakich stolarka została wykonana, 

- prawidłowość wykonania szczegółów konstrukcji, 

- sprawność działania skrzydeł, elementów ruchomych oraz funkcjonowanie okuć, 

- wykonanie ościeży. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót 

podanymi w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 

"Wymagania Ogólne"  pkt. 8.  

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary. 

BN-75/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone. 

BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone. 

BN-79/6821-03 Szkło budowlane. Szyby bezpieczne hartowane płaskie. 

BN-84/6824-01 Szkło budowlane. 

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-4 

OCIEPLENIE, TYNKOWANIE I MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU  

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogólne" odnosi się do wymagań 

wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i 

odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach niniejszego zadania. „Ocieplenie, 

tynkowanie i malowanie elewacji budynku” 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w tytule opracowania. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu ze 

Specyfikacjami Technicznymi dla poszczególnych rodzajów robót. Specyfikacje 

Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług   i dostaw w 

drodze przetargu" i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące 

się do robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 

6 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych w 

zakresie zaproponowanego systemu ocieplenia ścian zewnętrznych budynków 

metodą lekko-mokrą. 

Zaproponowany  system „ATLAS STOPTER” wskazany  w dokumentacji 

można zamienić na inny system ocieplenia ścian zewnętrznych metodą lekko-mokrą  

pod warunkiem osiągnięcia  parametrów  co najmniej takich samych lub lepszych niż 

te określone w dokumentacjach) 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

▪ bale iglaste, 

▪ deski, 

▪ piasek do zapraw, 

▪ cement hutniczy CEM III 32,5 , cement portlandzki z dodatkami 25, 

▪ wapno hydratyzowane, 
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▪ listwa cokołowa, 

▪ emulsja gruntująca, 

▪ zaprawa klejowa do płyt styropianowych, 

▪ płyty styropianowe samogasnące frezowane o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ < 0,032 W/m2 K grubość płyty z projektu i 

opracowania  na ściany d = 5cm (np. płyty styropianowe TERMO – 

firmy TERMO ORGANIKA Zamawiający dopuszcza możliwość 

składania ofert  równoważnych w zakresie zaproponowanej płyty 

styropianowej  wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem 

posiadania przez te materiały parametrów λ < 0,032 W/m2 K  co 

najmniej takich samych lub lepszych niż te określone w 

dokumentacjach przy  zachowaniu grubości dociepleń  lub mniejszych), 

▪ dyble plastikowe z grzybkami, 

▪ siatka  z włókna szklanego, 

▪ kątownik aluminiowy ochronny, 

▪ podkładowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna  ATLAS 

CERMIT SN 15/00 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  

równoważnych w zakresie zaproponowania innych materiałów niż  

wskazanych  w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te 

materiały parametrów  co najmniej takich samych lub lepszych niż te 

określone w dokumentacjach), 

▪ farba akrylowa kolorystyka według projektu (farby np. ATLZAS ARKOL 

E Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert  równoważnych 

w zakresie zaproponowanych farb wskazanych  w dokumentacjach na 

farby innych  firm pod warunkiem posiadania przez te farby  

parametrów kolorystyki identycznych a jakość co najmniej taka sama 

lub lepsza niż ta określona w dokumentacjach). 

  3. SPRZĘT 

3.1      Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania 

ogólne", pkt. 3. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 

3.2     Sprzęt stosowany 

▪ rusztowanie ramowe przyścienne 

▪ płyty pomostowe komunikacyjne 

▪ bale iglaste 

▪ haki do muru 

▪ drut stalowy okrągły miękki 

▪ żuraw okienny przenośny  

▪ ręczny sprzęt do odkuwania tynków, młotki, itp. 

▪ łopaty, szpadle, szufle i inny sprzęt do ręcznego usuwania gruzu 

▪ betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm 

▪ wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 

▪ sprzęt do ręcznego wykonania tynków  
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▪ oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

▪ wiertarka 

▪ mieszadło do zapraw 

▪ sprzęt do nakładania kleju 

▪ poziomica 1m 

▪ poziomica wężowa 

▪ pion 

▪ łata aluminiowa 2m 

▪ listwy i łaty drewniane 

▪ kątownik metalowy 

▪ sznur malarski 

▪ ołówek stolarski 

▪ nożyk metalowy 

▪ piła płatnica 

▪ piłka do metalu 

▪ nożyce do blachy 

▪ młotek murarski 

▪ łapka stalowa 

▪ wkrętaki 

▪ szczotki malarskie 

▪ wałki malarskie 

  4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Środkiem transportu,  sprzętu i materiałów jest samochód dostawczy lub inny 

gwarantujący transport w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Proponowane materiały i technologie wykonawcze podano w dokumentacji 

projektowej. Wszelkie materiały i urządzenia zastosowane w dokumentacji 

projektowej można zastąpić równoważnymi stosując te same parametry techniczne i 

wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, świadectwami dopuszczenia, 

atestami w zależności od wymagań wynikających z odpowiednich przepisów. Każda 

zamiana materiałów wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania 

zgodności stosowania materiałów budowlanych zgodnie z ustawą Wykonawca winien 

posiadać stosowne dokumenty umożliwiające kontrolę przez Inspektora Nadzoru. 

5.2.1. Wznoszenie i demontaż  rusztowań 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaż rusztowań 

umożliwiających wykonanie robót objętych zakresem ST.  Rusztowanie należy 

ustawić zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla 
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prac związanych z ustawieniem i demontażem rusztowań. Ustawione rusztowanie 

powinno spełniać wszelkie wymogi umożliwiające bezpieczną pracę robotników.  

Podstawową zasadą przy projektowaniu i wykonaniu rusztowań powinno być 

zapewnienie stabilności ich konstrukcji. 

Rusztowanie wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót budowlano-montażowych". Z uwagi na ruch pieszy należy wydzielić 

strefę bezpieczeństwa 

5.2.2. Naprawa tynków 

Prawidłowo przygotowane podłoże w znacznym stopniu przyczynia się do 

jakości całego systemu. Aby uzyskać trwały efekt stabilności systemu należy zacząć 

od rozpoznania podłoża i jego właściwości.  

Delikatne opukiwanie ściany młotkiem pozwoli określić stan tynków. Tam, 

gdzie tynk dobrze przylega do ściany, będzie słychać metaliczny dźwięk. Głuche 

dźwięki świadczą o odspojeniu się tynku od podłoża.  Po sprawdzeniu całej ściany, 

tynki odspojone należy skuć.  

Wykonać uzupełnienia tynku w miejscach ubytku. Podłoże do ocieplenia 

powinno być nośne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.  

Przed przystąpieniem do właściwego docieplania, czyli mocowania 

termoizolacji, należy nie tylko odpowiednio przygotować podłoże, ale także 

zdemontować na czas robót wszystkie elementy utrudniające lub też wręcz 

uniemożliwiające szczelne przyklejenie płyt styropianowych i wykonanie na nich 

warstw ochronne - wykończeniowych. 

Wszystkie elementy i urządzenia mocowane do elewacji powinny zostać 

zdemontowane. Ułatwi to dostęp do docieplanych powierzchni, umożliwi swobodne 

poruszanie się, a także uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oświetleniowe. 

Obróbki blacharskie podokienników powinny zostać usunięte. Po wykonaniu 

docieplania zostaną zastąpione nowymi, o większym (o grubość docieplania) 

wysięgu 

Ościeża okienne i drzwiowe powinny być ocieplone styropianem o grubości 

co najmniej 5 cm. Jeżeli ościeżnice są mocno ukryte w tynku, należy go skuć. 

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi należy zabezpieczyć przed 

zabrudzeniem grubą folią (najlepiej ogrodniczą), przyklejając do ościeżnicy okiennej i 

drzwi papierową taśmą malarską. 

Ponieważ po przyklejeniu styropianu wyłącznik oddali się od ściany, należy 

przedłużyć przewód elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu łączy się z 

istniejącym za pośrednictwem kostki przyłączeniowej. 

Prace na wysokości należy prowadzić ze stabilnego i wygodnego 

rusztowania.  

Kolejnym etapem przygotowania podłoża jest dokładne umycie całej 

elewacji. Można to wykonać, posługując się szczotką ryżową lub wodą pod 

ciśnieniem. Mycie usuwa ze ścian kurz, brud, resztki farb i wszystkie łuszczące się 

fragmenty materiałów. Czynność ta jest niezbędna dla zapewnienia właściwej 

przyczepności zapraw klejących. 

Większość materiałów ściennych i tynków charakteryzuje się wysoką 
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chłonnością wody. Jeżeli podczas mycia ściany woda szybko w nią wsiąkała (tynk 

natychmiast ciemniał), zachodzi potrzeba zredukowania jej chłonności poprzez 

zagruntowanie emulsją gruntującą nanosi się na ścianę w postaci nierozcieńczonej. 

Najlepiej jest wykonywać to pędzlem ławkowcem, dbając o dokładne pokrycie całej 

powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, należy sprawdzić 

nośność podłoża pod system ociepleniowy poprzez wykonanie próby przyklejania 

styropianu. Na przygotowaną (oczyszczoną wyrównaną i zagruntowaną) 

powierzchnię należy przykleić w różnych miejscach budynku 8-10 próbek styropianu 

o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania należy użyć zaprawy klejowej nakładając ją 

na całe powierzchnie próbek w warstwie grubości ok. 1 cm. Po dokładnym 

dociśnięciu styropianu do ściany, pozostawia się go na 3 - 4 dni. Po tym czasie 

odrywa się przyklejone próbki styropianu. Podłoże jest nośne, jeżeli nastąpi 

rozwarstwienie próbek styropianowych. 

5.2.3. Ocieplenie elewacji 

5.2.3.1. Montaż listwy cokołowej 

Profile cokołowe dostosowane są swoimi wymiarami do różnej grubości płyt 

izolacji termicznej, a produkowane są z aluminium lub PCV. Mają one zastosowanie 

zarówno przy izolacji ze styropianu, jak i wełny mineralnej. Przed przystąpieniem do 

montażu listwy cokołowej należy wyznaczyć na całym obwodzie budynku linię 

poziomą wyznaczającą górną krawędź przyległego do ściany pionowego skrzydełka 

listwy.  

Listwy cokołowe mocuje się do ściany za pomocą kołków rozporowych lub 

kołków szybkiego montażu w ilości co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jeżeli ściana, 

pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia płaszczyzny, należy je 

skorygować, stosując podkładki dystansowe w miejscach przykręcania listwy do 

ściany. Montaż listwy cokołowej najlepiej jest zacząć od narożnika budynku. 

Ponieważ listwa ta będzie stykała się pod kątem prostym z listwą dochodzącą ze 

ściany przyległej, jej krawędź należy dociąć pod kątem 45 stopni. Listwę cokołową 

należy przykręcić do ściany górną krawędzią do wytrasowanej wcześniej linii. Do 

montażu stosuje się kołki rozporowe w ilości 3 szt. na każdy metr bieżący. W celu 

usztywnienia końcówek listwy, dodatkowe kołki powinny znaleźć się w otworach 

skrajnych. Otwory w ścianie wierci się bezpośrednio przez przyłożoną listwę 

cokołową. Prawidłowo zamocowane odcinki listwy cokołowej powinny leżeć w jednej 

linii, bez uskoków na złączach, załamań i zwichrowań. 

5.2.3.2. Mocowanie płyt izolacji termicznej 

Warunki pogodowe płyty styropianowe należy przyklejać przy pogodzie 

bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest niższa niż 5°C. 

Warstwę termoizolacji stanowią płyty styropianowe, spełniające następujące 

parametry: są  samogasnące, krawędzie płyt frezowane o współczynniku 

przewodzenia ciepła λ < 0,032 W/m2 K grubość płyty z projektu i opracowania  na 

ściany d = 15 cm (13 cm ściany poddasza) na ościeża d = 5 cm na cokoliki d = 15 cm 

do wyrównania cokolika ze ścianą  wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 

cm,  Producent styropianu powinien załączyć deklarację zgodności z posiadanym 

atestem. Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na 
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opakowaniu. 

Grubość styropianu została ustalona na podstawie obliczeń termicznych, 

uwzględniających izolacyjność termiczną ściany przed dociepleniem oraz zakładany 

współczynnik przenikania ciepła i zyski z oszczędności na ogrzewaniu budynku po 

docieplaniu. 

Elementem mocującym płyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo 

wykonać mocowanie płyt styropianowych dyblem (kołkami)  plastikowym z grzybkiem 

4 szt./m2  . Długość kołków powinna być tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie 

były zagłębione w konstrukcyjnej części ściany (nie licząc tynku) co najmniej 6 cm w 

ścianach wykonanych z materiałów pełnych i 9 cm  w przypadku ścian z pustaków 

ceramicznych i betonów lekkich.  

Kołek należy osadzić w otworze, dobijając go młotkiem. Po osadzeniu kołków 

należy wbić w nie trzpienie rozpierające. Jeżeli wystąpią trudności z całkowitym 

dobiciem trzpienia, należy wyjąć kołek, pogłębić otwór i ponownie wbić trzpień. 

Niedopuszczalne jest odcinanie niecałkowicie wbitych trzpieni 

W celu likwidacji mostków termicznych należy zadbać o połączenie izolacji 

ścian z izolacją stropu nad ostatnią ogrzewaną kondygnacją albo z izolacją termiczną 

wykonaną w połaci dachowej. Ogromnie istotne jest też docieplenie ościeży 

okiennych i drzwiowych.  

W miejscach tych należy wkleić izolację termiczną o grubości co najmniej 5 

cm. 

Zaprawę klejową należy przygotować zgodnie z instrukcją podaną na 

opakowaniu. 

Przyklejanie styropianu należy zacząć od narożnika budynku. Płyty powinny 

być układane z przewiązaniem spoin w płaszczyźnie ściany i w narożnikach. 

Ponieważ zaprawa klejowa nie może znajdować się w spoinach między płytami, 

warto odznaczyć na pierwszej płycie linię jej wysunięcia poza narożnik. Zaprawę 

klejową nakłada się na obrzeża płyty pasmami o szerokości ok. 4 cm. Na pozostałej 

powierzchni nanosimy 6-8 placków o średnicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna 

pokrywać ok. 40% powierzchni płyty.  

Po nałożeniu zaprawy klejowej na płytę należy bezzwłocznie przyłożyć do 

ściany w wyznaczonym miejscu. Płytę dociskamy poprzez uderzenia długą packą 

drewnianą lub styropianową. Należy przy tym kontrolować przy pomocy poziomicy jej 

ustawienie zarówno w pionie, jak i w poziomie. Jeżeli masa klejąca wyciśnie się poza 

obrys płyty, należy ją usunąć. Aby uzyskać mijankowy układ płyt w kolejnym 

(wyższym) rzędzie, należy zacząć od płyty połówkowej. Cały czas należy 

kontrolować poziomicą pion i poziom przyklejanych płyt. W przypadku dodatkowego 

mocowania płyt kołkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie placków 

zaprawy, aby dwa z nich znalazły się w miejscach późniejszych kołków. W tym 

przypadku są to dwa środkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu dociśniętych do 

ściany płyt, należy robić to szczególnie starannie w miejscach ich styku, w celu 

uzyskania równej płaszczyzny bez uskoków.  

Długość płyty dochodzącej do otworu okiennego lub drzwiowego, należy 

ustalić z uwzględnieniem grubości styropianu ocieplającego ościeże. W tym celu 
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należy odmierzyć pasek styropianu, który będzie wklejony w ościeże (w naszym 

przypadku jest to styropian o grubości 5 cm). Szerokość tego paska powinna być ok. 

1 cm węższa niż głębokość ościeża.. Po przyłożeniu na sucho paska styropianu w 

ościeżu, można oznaczyć właściwą długość płyty dochodzącej do otworu z 

płaszczyzny ściany. Przed przyklejeniem styropianu w narożniku otworu należy, po 

odmierzeniu jego wymiarów, wyciąć zbędny fragment. Na paski styropianu, 

ocieplające ościeża, zaprawę klejową nanosi się przy pomocy pacy zębatej. Klej 

należy również nałożyć na krawędź styropianu od strony ościeżnicy. 

Narożniki wypukłe wokół otworów okiennych i drzwiowych należy 

przeszlifować pacą z papierem ściernym. Pozwoli to na uzyskanie równych, ostrych 

krawędzi naroży. Naroża wypukłe, narażone na uszkodzenia mechaniczne (przy 

drzwiach, otwieranych na zewnątrz oknach oraz na parterze do wysokości 2 m 

powyżej poziomu terenu), muszą być zabezpieczone kątownikami z perforowanej 

blachy aluminiowej lub PCV.  

Przed przycięciem kątownika należy zmierzyć długość narożnika. Narożnik 

musi być osadzony na styropianie pod siatką zbrojącą. W tym celu na naroże 

styropianowe należy nanieść niewielką ilość kleju na całej długości po obu stronach 

naroża. W mokrą zaprawę klejową należy zatopić narożnik aluminiowy. Długa 

poziomnica pozwoli ustawić go w idealnym pionie. Przy pomocy gładkiej pacy 

stalowej należy zaszpachlować zaprawą zamontowany narożnik zabezpieczający. W 

ten sam sposób wzmacnia się wszystkie krawędzie wokół, otworu drzwiowego. 

Dalsze prace przy narożnikach można prowadzić po związaniu zaprawy. Naprężenia 

wewnętrzne, będące wynikiem rozszerzania się i kurczenia warstw elewacyjnych, 

mogą doprowadzić do pojawienia się ukośnych pęknięć w płaszczyźnie ściany, 

biegnących od naroży otworów na zewnątrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem 

stanowi siatka zbrojąca w postaci prostokątów o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona 

pod kątem 45 stopni. Zaprawę klejową nanosi się na styropian pacą zębatą w 

miejscu dodatkowego wzmocnienia naroży. Następnie zatapia się w niej 

przygotowany prostokąt z siatki, wyciskając klej gładką pacą stalową. W ten sposób 

dokonuje się wzmocnienia każdego naroża wokół otworu. 

Obróbki podokienników muszą być wykonane z blachy nierdzewnej 

aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny mieć 

szerokość o minimum 4 cm większą od głębokości ościeża. Skrajne części blachy 

powinny być wywinięte pod kątem prostym do góry na min 2 cm. Długość 

podokienników powinna być o ok. 1 cm większa od szerokości otworu w świetle 

styropianu. Podokiennik należy "na wcisk" wsunąć aż do okna, podsuwając jego 

końcową pionową krawędź pod okapnik w ramie ościeżnicy. Po ustabilizowaniu 

obróbki podcina się ostrym nożem styropian na styku z blachą. Rozprężony styropian 

stworzy nawis na szerokości ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania należy narożniki 

wokół otworów okiennych wzmocnić kątownikami z perforowanej blachy aluminiowej, 

wklejając je w zaprawę klejową. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (górny) używa 

się poziomnicy. Po przeschnięciu kleju stabilizującego, narożniki należy owinąć 

siatką, zatapiając ją w nałożoną na styropian zaprawę klejową analogicznie, jak przy 

drzwiach. Zabezpieczenie przed pęknięciami ukośnymi, mogącymi pojawić się w 
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narożach otworów, stanowi siatka szklana, której prostokąty (35 x 25 cm) zatapia się 

w zaprawie klejowej pacą gładką. Wzmocnienie z dodatkowych kawałków siatki 

szklanej, ułożonych pod kątem 45 stopni, należy wykonać we wszystkich czterech 

narożach otworu. Przyklejając płyty styropianowe w górnej partii ściany, należy 

bezwzględnie zadbać, aby zachodziły na izolację termiczną stropu lub dachu na taką 

wysokość, jaka jest grubość płyt.  

Długą łatą aluminiową można sprawdzić, czy płyty styropianowe tworzą 

jedną płaszczyznę. Kontrolując powierzchnię, łatę należy przykładać w różnych 

miejscach i w różnych kierunkach. Wszelkie nierówności płaszczyzny styropianu 

muszą być przeszlifowane papierem ściernym, założonym na sztywną pacę. 

Czynność ta jest niezmiernie istotna, ponieważ cienkie warstwy wykończeniowe nie 

będą w stanie ukryć nawet niewielkich nierówności.  

Narożniki zewnętrze budynku, do wysokości co najmniej 2 m powyżej 

poziomu terenu, należy wzmocnić kątownikami z blachy perforowanej lub PCV. 

Kątownik wzmacniający należy zatopić w kleju naniesionym na narożnik, ustawiając 

go w pionie przy pomocy długiej poziomnicy. Po ustawieniu kątownika w pionie, 

należy go zaszpachlować cienką warstwą zaprawy klejowej przy pomocy gładkiej 

pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kołkami (na 

naszym budynku taka potrzeba wystąpiła ze względu na docieplanie ściany 

otynkowanej), otwory na kołki można wykonywać po całkowitym związaniu kleju pod 

styropianem, tj. co najmniej po dwóch dniach od przyklejenia płyt styropianowych. 

Głębokość otworu powinna być o 1 cm większa od długości kołka.  

5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie 

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie można rozpocząć nie 

wcześniej niż po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i 

temperaturze powietrza nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 25°C. Jeżeli jest 

zapowiadany spadek temperatury poniżej 0°C w ciągu 24 godz., wówczas nie należy 

przyklejać siatki zbrojącej, nawet jeżeli temperatura podczas pracy jest wyższa niż 

5°C. 

Po przyklejeniu styropianu na całej powierzchni docieplanych ścian, 

następnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej głównym zadaniem jest 

ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podkładu pod tynk elewacyjny. Warstwa 

zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nią siatki z włókna 

szklanego. Siatka pełni rolę zbrojenia rozciąganego, przenoszącego naprężenia 

powstałe w płaszczyźnie ściany na skutek odkształceń termicznych wyprawy 

elewacyjnej. Bezwzględnie przestrzegać należy zasady łączenia kolejnych 

fragmentów siatki na zakład o szerokości ok. 10 cm. Zakłady te muszą być 

stosowane zarówno na połączeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako 

zbrojenie rozciągane, powinna znajdować się w warstwie zaprawy klejowej nie 

głębiej niż w połowie jej grubości. Prawidłowo wykonana warstwa zbrojona powinna 

mieć grubość 3 mm. 

Na narożnikach budynku siatka powinna być wywinięta po 15 cm poza 

narożnik z każdej strony.  Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowiąca przecież 

podłoże pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna być 
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wykończona ze szczególną starannością. Wszelkie niedociągnięcia na jej 

powierzchni, czy też miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojącej, należy 

zaszpachlować i przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym. Warstwę 

zbrojoną, po całkowitym związaniu kleju, należy zagruntować tynkiem podkładowym. 

Podkład ten oddziela chemicznie warstwę zbrojoną od tynku, zmniejsza jej 

nasiąkliwość oraz zdecydowanie zwiększa przyczepność tynku wykończeniowego. W 

przypadku późnego terminu robót i niesprzyjających warunków atmosferycznych 

(zima), zagruntowane ściany mogą być pozostawione do sezonu letniego bez szkody 

dla układu dociepleniowego. 

5.2.4. Wykonanie tynków zewnętrznych mieszanką tynkarską mineralną  

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego 

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna 

wynosić min. 5°C, a max 25°C. Nie należy wykonywać tynków w czasie 

opadów deszczu i silnych wiatrów. Dobrze jest zabezpieczyć się przed 

niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek 

osłonowych. 

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze 

szlachetnych tynków cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed 

wpływem czynników atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a 

także kształtuje wygląd elewacji budynku. Podłożem dla tynków szlachetnych jest 

warstwa zbrojona, wykończona podkładem. Podkład ten znakomicie zwiększa 

przyczepność tynku i tworzy jednocześnie powlokę hydrofobową (wodoodporną). 

Jest to ważne w przypadku wykonywania docieplania w miesiącach jesiennych. W 

razie gwałtownego złamania pogody, można zakończyć system na tej właśnie 

warstwie. Wykonanie tynku można odłożyć nawet do wiosny. 

W systemie występują dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz 

akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw są identyczne. Różnice, jakie między 

nimi występują, polegają jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej. 

Istotną cechą tynków cienkowarstwowych jest ich sposób wykonywania z 

zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, że wszystkie kolejno 

nanoszone na Ścianę partie tynku muszą być zatarte wówczas, kiedy poprzednie 

jeszcze nie związały. Nie wolno dopuścić do pozostawienia przysychającego na 

krawędziach, nałożonego na Ścianę tynku. Widocznych Śladów połączeń 

przyschniętego tynku ze Świeżym nie będzie można bowiem później zlikwidować. W 

zależności od liczby osób pracujących przy nakładaniu i fakturowaniu tynku oraz ich 

umiejętności, należy zaplanować wielkości powierzchni możliwych do wykonania 

według w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanować w narożach 

budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach łączenia kolorów i faktur. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania 

Ogólne", pkt. 6 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać 

przez porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według 

protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów 
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częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą 

oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

Odbiór przygotowanego podłoża powinien obejmować jego równość, 

czystość i suchość. 

Odbiór wykonanej warstwy izolacyjnej uwzględni sprawdzenie: 

− zgodności materiałów (jakość i ilość) ilość dokumentacją 

budowlaną. 

− stanu wilgotności warstwy. 

− czy zachowana jest ciągłość warstwy izolacyjnej 

− stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podłoża. 

− czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi 

rozpuszczalniki bądź substancje oleiste. 

Jakość robót dociepleniowych i robót tynkarskich zostanie przeprowadzona 

poprze: 

− badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku 

lekkim młotkiem, 

− badania mrozoodporności tynków zewnętrznych 

− badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy 

około 30 mm w ten sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie 

naruszone.   

− sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

− sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich   

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót 

podanymi w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 7 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 

"Wymagania Ogólne"  pkt. 8 

 Podstawę do odbioru technicznego stanowią następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną, 

- sprawdzenie materiałów, 

- sprawdzenie podłoży, 

- sprawdzenie przyczepności do podłoża, 

- sprawdzenie grubości tynku, 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzeń 

powierzchni tynków 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi, 

 - sprawdzenie jakości powierzchni. 

 - sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

▪ PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 

▪ PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu 

▪ PN-797B-06711 - Piasek do betonów i zapraw 

▪ PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle 
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▪ PN-88B-32250 - Woda do betonów i zapraw 

▪ PN-88?b 06250 - Beton zwykły 

▪ PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

▪ PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy 

odbiorze. 

▪ PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  

▪ PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiadać wymaganiom 

normy  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-5 

OCIEPLENIE STROPU  

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na ociepleniu 

stropu. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie ocieplenia wełną mineralną stropu nad 

ostatnią kondygnacją, zadaszenia zejścia do kotłowni oraz kominów. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

• wełna mineralna w postaci płyt, filców i mat minimalna warstwa 30 cm, 

Wymagania: wilgotność wełny max. 2% suchej masy, płyty powinny mieć na 

całej powierzchni jednakową twardość oraz ściśliwość. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 3. 

3.2 . Sprzęt stosowany 

▪ drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały powinny być zabezpieczone przed uszko-
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dzeniami. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

Ocieplenie stropu 

Przed przystąpieniem do wykonania ocieplenia należy sprawdzić powierzchnię 

stropu i uzupełnić ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym podłożu należy ułożyć 

izolację z folii paroszczelnej. Izolację cieplną należy wykonać z wełny mineralnej o 

grubości 30 cm.  

Ocieplenia powinno być wykonane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną 

uwzględniającą wymagania norm. Odstąpienia od wymagań dokumentacji 

technicznej powinny być udokumentowane zapisem w dzienniku budowy, 

potwierdzonym przez nadzór techniczny lub innym równorzędnym dowodem. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości 

zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów 

potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do 

stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności 

z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych 

materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do 

zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta 

powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót 

podanymi w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 

"Wymagania Ogólne"  pkt. 8.  

Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i 

innych robót wykończeniowych. 

Wszystkie roboty objęte niniejsza specyfikacją podlegają zasadom odbioru 

robót zanikających. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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PN-69/B-10260   Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-24620:1998   Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno. 

PN-B-27617:1997  Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. 

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 

BN-80/6733-09  Spoiwo gipsowe specjalne. 

BN-86/6743-02  Płyty gipsowo – kartonowe. 

BN-84/6755-08 Materiały do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z 

wełny mineralnej. Filce i płyty. 

BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na 

tkaninie technicznej. 

PN-77/B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-6 

ROBOTY DEKARSKIE 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające 

na celu: 

- wykonanie pokrycia dachowego z blachy powlekanej trapezowej, 

- wykonanie montażu obróbek blacharskich z blachy stalowej powlekanej, 

- wykonanie montażu rynien dachowych i rur spustowych metalowych wraz z 

montażem uchwytów i obejm oraz lejów spustowych. 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

• folia paroprzepuszczalna 

folia polietylenowa zbrojona siatką polipropylenową, mikroperforowana, 

ciężar 125 g/m2 

wytrzymałość na rozerwanie – 210 n/50 mm wzdłuż, 150 N/50 mm w poprzek, 

klasyfikacja pożarowa – trudnopalna, 

przepuszczalność pary wodnej – 1300 g/m2/d, 

odporność na promienie UV – 3 miesiące, 

odporność na działanie temperatury - -40ºC - +18ºC 

• blacha trapezowa T35 grubości 0,8 mm w kolorze jak reszta dachu, 

- akcesoria systemowe (wkręty samowiercące itp.), 

- obróbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu, 

• parapety zewnętrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu 

grubość blachy 0,55 mm, 
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warstwy: 

- powłoka organiczna (poliester utwardzony) 

- farba gruntująca, 

- powłoka antykorozyjna, 

- powłoka cynkowa, rdzeń stalowy, 

- powłoka cynkowa, 

- powłoka antykorozyjna, 

- farba gruntująca, 

- spodnia powłoka ochronna, 

• rynny  dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu półokrągłe Ø 150, 

• rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu Ø 120, 

• elementy metalowe do podwieszenia rynien (kątownik stalowy 50x50x4), 

• wsporniki do mocowania rynien, 

• haki do rur spustowych. 

• kołki rozporowe metalowe  łącznik M 10, 

• śruby i nakrętki  M 8, 

• spoiwo cynowo-ołowiane, 

• gwoździe budowlane, 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

• rusztowanie  

• płyty pomostowe komunikacyjne 

• bale iglaste 

• żuraw okienny przenośny 0,15 t 

• nożyce do cięcia blachy, lutownica 

• oraz inny drobny sprzęt potrzebny do wykonania robót 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót 

 Krycie blachą trapezową może być wykonywane na dachach o pochyleniu 

połaci podanym w PN-B-02361:1999. 
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Arkusze blach trapezowych powinny być ułożone na połaci w ten sposób, aby 

szersze dno bruzdy było na spodzie. 

Zakłady podłużne blach trapezowych mogą być pojedyncze lub podwójne, 

zgodnie z kierunkiem przeważających wiatrów. Zakład podwójny należy stosować 

wyjątkowo, w miejscach narażonych na spływ dodatkowych ilości wód opadowych i 

może on obejmować pas o szerokości nie większej niż 3 m. 

Szerokość szczelin na zakładach podłużnych powinna być minimalna. W 

przypadku braku możliwości spełnienia tego wymagania, na przykład ze względu na 

falistość krawędzi podłużnych blachy, zamiast uszczelek należy stosować kit trwale 

plastyczny lub elastoplastyczna. 

Długość stosowanych blach powinna być nieco większa od szerokości połaci. 

Jeżeli nie jest to możliwe, należy wykonać zakłady poprzeczne blach trapezowych 

usytuowane tylko nad płatwiami.  

W przypadku konieczności dylatowania blach trapezowych na połaci dachowej 

do płatwi można mocować tylko blachę górną. 

Długość zakładu poprzecznego blach powinna wynosić nie mniej niż 150 mm 

w przypadku pochylenia połaci większego lub równego 55% i nie mniej niż 200 mm – 

przy pochyleniu mniejszym niż 55%. 

Do mocowanie blach trapezowych należy stosować łączniki samogwintujące z 

podkładką stalową i podkładką gumową o odpowiedniej jakości. Łączniki należy 

stosować w każdej bruździe blachy trapezowej, a na płatwiach pośrednich w co 

drugiej. 

Obróbki blacharskie 

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubości od 

0,5 mm do 0,6 mm można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie 

niższej od - 15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 

Przy wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności 

zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny być zabezpieczone w sposób 

umożliwiający przeniesienie ruchów poziomych i pionowych dachu w taki sposób, 

aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji. 

Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

Pogrubione ściany o warstwę styropianu powodują konieczność demontażu 

rur spustowych i kotew je przytrzymujących a następnie wykonanie na nowo . 

Przed przystąpieniem do ocieplenia ścian należy zamocować wspornik co 70 

cm przetrzymujące deski okapowe na dachu budynku głównego szkoły kołkami 

rozporowymi M 10 L 100 po 3 szt. do których zostaną przymocowane uchwyty do 

rynien dachowych. 

Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 15%, a rozstaw rur 

spustowych nie powinien przekraczać 25,0 m. 

Wpusty dachowe powinny być osadzone w korytach. W korytach o przekroju 

trójkątnym i trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu 

wpustu powinno być poziome – w celu osadzenia kołnierza wpustu. 

Wpusty dachowe powinny być usytuowane w najniższych miejscach koryta. 
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Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 

m od elementów ponaddachowych. 

Wloty wpustów dachowych winny być zabezpieczone specjalnymi kołpakami 

ochronnymi nałożonymi na wpust przed możliwością zanieczyszczenia liśćmi lub 

innymi elementami mogącymi stać się przyczyną niedrożności rur spustowych. 

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustów dachowych powinny 

być dostosowane do wielkości odwodnianych powierzchni dachu. 

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym 

w PN-EN 612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 

1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. 

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

b) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

c) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza 

powinny być lutowane na całej długości, 

d) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 

50 cm, 

e) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych. 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być: 

c) wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza 

blachy i składane w elementy wieloczłonowe, 

d) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach 

poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane 

na całej długości, 

e) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie 

większych niż 3m w sposób trwały przez wbicie trzpienia w spoiny muru 

lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach, 

f) rury spustowych odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być 

wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 

Następnym etapem prac związanych z wykonaniem instalacji deszczowej 

jest przesunięcie kształtek żeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpocząć  od 

rozebrania chodnika i wykonania  wykopu wąskoprzestrzennego wymianie kształtek 

żeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu sprawdzić szczelność połączeń na 

kielichach. 

Pozostałe prace związane z  wykonaniem instalacji deszczowej montaż 

rynien i rur spustowych wykonać w sposób nie utrudniający w pracach 

termomodernizacyjnych z uwzględnieniem zabezpieczenia ścian przed zalewaniem 

ścian przez opady deszczowe. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania 

Ogólne", pkt. 6 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót 

podanymi w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 7.  
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Jednostką obmiarową robót jest: 

dla robót pokrywczych – m2 pokrytej powierzchni, 

dla robót montażowych rynien i rur spustowych – 1 m wykonanych rynien lub rur 

spustowych. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 

zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 

"Wymagania Ogólne"  pkt. 8.  

Odbiór robót powinien obejmować: 

a) podłoża (deskowania i łat), 

b) jakości zastosowanych materiałów, 

c) dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia, 

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem, 

e) sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych, 

f) sprawdzenie mocowania elementów do deskowania lub ścian, 

g) sprawdzenie prawidłowości spadków rynien, 

h) sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z wpustami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-02361:1999  Pochylenie połaci dachowych. 

PN-61/B-10245  Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze. 

PN-EN 10147  Blachy dachowe 

PN-EN 508-1:2002  Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 

Charakterystyka wyrobów samonośnych z blachy 

stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. 

Część 1: Stal. 

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur 

spustowych okrągłych. 

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. 

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, 

podział i wymagania. 

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien 

półokrągłych.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

ST-7  

ROBOTY PODŁOGOWE 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 

wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzek. 

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności 

umożliwiające i mające na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w 

szczególności: 

- wykonanie podkładów betonowych pod posadzki w pomieszczeniach budynku, 

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowej 

dwuwarstwowo, 

- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu o grubości 15cm, 

- wykonanie posadzek cementowych o grubości 8cm, 

- wykonanie ułożenia posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokolikami o wysokości 

10cm oraz gruntowaniem podłoża. 

             1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za 

zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 2 

2.2. Stosowane materiały 

Materiałami stosowanymi do wykonania robót są: 

• płytki ceramiczne antypoślizgowe mrozoodporne, 

właściwości płytek podłogowych terakotowych: 

− barwa: wg wzorca producenta 

− nasiąkliwość po wypaleniu nie mniej niż 2,5% 

− wytrzymałość na zginanie nie mniejsza niż 25,0 MPa 

− ścieralność nie więcej niż 1,5 mm 

− mrozoodporność liczba cykli nie mniej niż 20 

− kwasoodporność nie mniej niż 98% 

− ługoodporność nie mniej niż 90% 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe: 
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− długość i szerokość:  ±1,5 mm 

− grubość:   ± 0,5 mm 

− krzywizna:  1,0 mm 

• zaprawa samopoziomująca 

• do mocowania płytek można stosować zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 

MPa, albo kompozycje klejowe, 

• zaprawy do spoinowania, 

• cement, 

• piasek, 

• woda. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania 

ogólne", pkt. 3. 

3.2. Sprzęt stosowany 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", 

pkt. 4. 

4.2. Wybór środków transportu 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5. 

5.2. Warunki wykonania robót  

Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z 

oczyszczeniem i zagruntowaniem podłoża mlekiem wapienno-cementowym, 

ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz wykonaniem i 

wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który 

określa wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin 

dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie 

powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno 

być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych 

elementów budynku paskiem papy. 
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w 

ciągu co najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka 

pomiarowego. 

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości 

niezbędnej, ilość cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między 

listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem 

ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i 

zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub 

pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem.  

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym 

miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 

Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie 

powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 

pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie 

wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez 

spryskiwanie powierzchni wodą. 

Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych należy 

przygotować wszystkie niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki 

według wymiarów, gatunku i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość 

spoin. Na jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a 

skrajne powinny mieć jednakową szerokość większą niż połowa płytki.  

Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz 

wymagań stawianych wykładzinie. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być 

przygotowana zgodnie z instrukcją producenta. 

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a 

następnie „przeczesuje” się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50 º. 

Kompozycja klejąca powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą 

powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Grubość 

warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 

Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub 

wybranego narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po 

podłożu (około 1 cm), ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania 

przyczepności kleju do płytki. Następne płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć 

i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej 

kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt „przyssania”. Większe 

płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
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W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej 

powinna być pod całą powierzchnią płytki. Można to osiągną nakładając dodatkowo 

cienką warstwę kleju na spodnią powierzchnię płytek. 

Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) 

dystansowe. 

Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy 

usunąć jego nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i 

wykończeniowe. 

Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły.  

Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach 

od ułożenia płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w 

instrukcji stosowania zaprawy klejowej. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania 

(zaprawę fugową) po powierzchni wykładziny pacą gumową.  Zaprawę należy 

dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami prostopadle i ukośnie do 

krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. 

Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment 

spoiny nie brudzi trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek 

nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny i zwiększenia odporności na czynniki 

zewnętrzne po stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami 

impregnującymi. Impregnowane mogą być także płytki. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Zgodnie z "Warunkami wykonania robót", podanymi w ST "Wymagania 

Ogólne", pkt. 6 

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta 

przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania 

robót (cieplnych, wilgotnościowych). 

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Obmiaru dokonuje się na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robót 

podanymi w ST "Wymagania Ogólne" pkt. 7.  

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i 

sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach określonych w ST 

"Wymagania Ogólne"  pkt. 8.  
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Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej. 

Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 

materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta – powinien być 

on zbadany laboratoryjnie. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane 

do dziennika budowy. 

Odbiór powinien obejmować: 

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 

wzrokową, 

sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 

należy wykonać przez ocenę wzrokową, 

sprawdzenie grubości posadzki cementowej lub z lastryka należy 

przeprowadzić na podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie 

wykonywania posadzki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 

badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego 

drutu i pomiaru odchyleń z dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za 

pomocą szczelinomierza lub suwmiarki. 

sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; 

badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie 

PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie 

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 

PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego klejów 

cementowych i zapraw do spoinowania. 

PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 

Terminologia. 

 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 
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PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne 

pokrycia podłogowe z polichlorku winylu). 

 

 


