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OPIS TECHNICZNY

do specyfikacji technicznej wykonania robdt

dla budowy:

- Budynku Szkoly Podstawowej wraz z sala gimnastyczna oraz z wewnetrznymi

instalacji : wod-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji, fotowoltaiczna, elektryczna, teletechniczna 1 deszczowa
(pluwia) ;

- podziemnego zbiornika pozarowego z pompownia;

- zewnetrznych doziemnych odcinkéw instalacji wodociagowe]j, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowe]j, teletechniczneij;

- instalacji os$wietlenia terenu;

- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarnei;

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;

- palisad, drogi pozarowej;

- nawierzchni utwardzonych w tym ciagéw Jezdnych, chodnikéw, miejsc
postojowych;

na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym Ropczyce -

Witkowice.

I. Stan formalno-prawny

1.Inwestor: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1

39-100 Ropczyce.

2.Lokalizacja budowy: Ropczyce, dz. nr ewid. 653/10, 656/1

3.Projektanci: mgr inz. arch. Anna Jando-Roztoczynska

mgr inz. Bartosz Krzeszowiec

4.0Opracowanie: mgr inz. Sebastian Stec

II. Podstawa opracowania

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

2. Pozwolenie na budowe.

3. Wizja lokalna.

4. Dokumentacja techniczna.



Wymagania ogélne wykonania i odbioru robét 00.00.00

IIT.1. Warunki wstepne
1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem specyfikacji sa wymagania ogdlne wykonania i odbioru robdt

budowlano montazowych dla budowy:

- Budynku Szkoly Podstawowej wraz z sala gimnastyczna oraz z wewnetrznymi

instalacji :  wod-kan., gazowa, centralnego ogrzewania, wentylacji i
klimatyzacji, fotowoltaiczna, elektryczna, teletechniczna 1 deszczowa
(pluwia) ;

- podziemnego zbiornika pozarowego z pompownia;

- zewnetrznych doziemnych odcinkdéw instalacji wodociagowedj, kanalizacji
sanitarnej, kanalizacji deszczowe]j, teletechniczneij;

- instalacji os$wietlenia terenu;

- przytacza wodociagowego, kanalizacji sanitarneij;

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;

- palisad, drogi pozarowej;

- nawierzchni utwardzonych w tym ciagéw Jezdnych, chodnikéw, miejsc
postojowych;

na dziatkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrebie geodezyjnym Ropczyce -

Witkowice.

2. Zakres stosowania

Szczegbtowa specyfikacja techniczna stanowi zatacznik do SIWZ 1

nalezy ja stosowa¢ w zleceniu i wykonaniu robdt

3. Ogdélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za Jjakos¢é wykonania robdt oraz

ich zgodno$¢é =z dokumentacja projektowa , specyfikacja wykonania i

odbioru robdt oraz poleceniami Inspektora Nadzoru

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w umowie 2z Wykonawca przekaze

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i



opiniami, lokalizacje 1 wspdirzedne punkdédw osnowy do wytyczenia
geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej 1 niniejszej specyfikacji . Na Wykonawcy
spoczywa obowiazek ochrony przekazanych mu punktdédw pomiarowych do

czasu zakonczenia robdét i odbioru koncowego.

Zgodnosé robét z dokumentacja techniczna.

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty
dodatkowe przekazane Inspektora Nadzoru sa czes$cia umowy, a wymagania
okre$slone w choc¢by Jjednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w
poszczegbdlnych dokumentach obowigzuje ich wazno$¢ okre$lona w Umowie.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bleddw lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwlocznie powiadomic¢
Inspektora Nadzoru, w celu dokonania odpowiednich zmian i
uzupeinien.

W przypadku niejasnos$ci odczyt wymiardw Jjest wazniejszy od odczytu ze
skali rysunkoéow.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materiaty beda zgodne z
dostarczonag dokumentacjg i Specyfikacja.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej 1 w Specyfikacji Dbeda
uwazane za wartosci docelowe, od ktdédrych mozliwe sa odchylenia w
ramach okre$lonych normowo tolerancji . Cechy materiatdéw 1 elementdw
budowli musza by¢ Jjednorodne 1 wykazywa¢ zgodno$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzut tych cech nie moze przekracza¢é wartosci
tolerancji normowych dla poszczegdlnych rodzajdéw robdt

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w peini zgodne z
dokumentacia techniczna oraz Specyfikacija i wptynie to na
niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to materialty takie zostanag
zastapione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie
trwania budowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robodt.
Wykonawca dostarczy , zainstaluje 1 bedzie utrzymywal niezbedne

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace a w tym : ogrodzenia ,



oswietlenie , porecze , rusztowania , $rodki ochrony robdét , wygody
spotecznosci lokalnej i innych

Fakt przystapienia do robdét Wykonawca obwiesci poprzez zainstalowanie
okreslonej w przepisach szczegbdlnych tablicy informacyjnej w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegaja odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie , ze sa wliczone w cene umowng

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robdt

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w trakcie wykonywania robdt

wszelkie przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego

W okresie trwania budowy i robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie ;

- utrzymywa¢ teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojace]

- podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie
sie do przepisdé4w i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie
i wokdétr budowy oraz unikaé uszkodzen lub uciazliwos$ci dla osdb
oraz wtasno$ci prywatnej 1 spotecznej wynikajacych ze skazenia ,
hatasu lub innych przyczyn powstailych w nastepstwie sposobu jego
dziatania w zwigzku z wykonywaniem kontraktu

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na

- zanieczyszczenia zbiornikdéw i ciekdéw wodnych piynami , pyltami i
substancjami mogacymi pogorszy¢ stan $Srodowiska

- zanileczyszczenia powietrza pyiami i gazami

- mozliwo$cia powstania pozaru

Ochrona pozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal wszelkich przepisdédw dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej w trakcie wykonywania kontraktu

Zadaniem Wykonawcy Jjest utrzymywanie sprawnego sprzetu ochrony
przeciwpozarowej wymaganego przepisami szczegbdiowymi na terenie
budowy . Materiaty *atwopalne beda skiadowane i zabezpieczone przed
osobami niepowolanymi w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami
Wykonawca bedzie odpowiedzialny =za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywolanym Jjako rezultat realizacji robdét albo przez personel
Wykonawcy 1 powinien posiada¢ odpowiednie ubezpieczenie od nastepstw

pozaru na terenie budowy



Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty ktdére w sposdb trwaty sa niebezpieczne dla otoczenia nie
mogg by¢ dopuszczone do uzycia w wykonawstwie robodt

Nie dopuszcza sie réwniez stosowania materiatdédw wywolujacych
szkodliwe ©promieniowania o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego
okre$lonego odpowiednimi przepisami

Wszelkie materialy odpadowe uzyte podczas wykonywania robdét musza
posiada¢ aprobate technicznag wydana przez upowazniona Jjednostke ,
jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych
materiaidéw na Srodowisko
Materiatly czasowo szkodliwe dla $rodowiska , ktérych szkodliwosé
zanika po wykonaniu robdét moga byé uzyte pod rygorem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego przepisy
Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode witasSciwych organéw na ich
wbudowanie.

Jes$li Wykonawca wbudowal w budynek materialty szkodliwe dla $rodowiska
zgodnie =z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja oraz na zyczenie
Inspektora nadzoru 1 spowodowalo to zagrozenie dla $rodowiska , to

konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy

Ochrona wlasnosci prywatnej i publicznej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i
urzadzenia podziemne , takie jak rurociagi kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich zarzadcédw urzadzen potwierdzenie informacji przekazanych
mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji w terenie
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwania budowy

Wykonawca Jjest zobowiazany do umieszczenia w harmonogramie robdt
przerw czasowych na roboty wymagajace przetozenia instalacji 1
urzadzen podziemnych na terenie budowy oraz powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru oraz odpowiednie wiadze 1 zarzadcdw lub wiascicieli sieci o
zamiarze 1ich przetozenia . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji i sieci Wykonawca niezwilocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i wiasciciela 1lub =zarzadce sieci oraz Dbedzie 2z nimi

wspbipracowal dostarczajac wszelkiej niezbednej pomocy w dokonaniu



naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i
sieci na powierzchni ziemi , napowietrznej oraz podziemnej wykazane w

dokumentach przekazanych przez Zamawiajacego

Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na
0$ przy transporcie materiatdédw i1 wyposazenia na i1 z terenu robdt
Ponadto w przypadku przewozu materialdw ponadgabarytowych uzyska on
wszelkie niezbedne =zezwolenia od witadz co do ich przewozu i o
kazdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru

Wykonawca bedzie odpowiadal =za naprawe wszelkich robdét 1 urzadzen

uszkodzonych w wyniku takiego przewozu

Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robdét Wykonawca przestrzega¢ Dbedzie przepisdw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy

Obowiazkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia wg odrebnych przepisdw

W szczegbdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢ , aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia
oraz nie speiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace , socjalne oraz sprzet , odpowiednia odziez robocza
dla ochrony zdrowia 1 2zycia osdéb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego

Ustala sie , zZe wszelkie koszty zwiazane =z wypeinieniem wymagan
okreslonych powyze] nie podlegaja oddzielnej zaptacie i sa

uwzglednione w cenie umownej

Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca Dbedzie odpowiedzialny =za ochrone robdét oraz wszelkie
materiaty 1 urzadzenia uzywane do wykonywania robdét od daty
rozpoczecia do daty zakonczenia prac ( do wydania potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru ).



Wykonawca bedzie utrzymywaé¢ roboty do czasu odbioru ostatecznego w
taki sposéb , aby elementy budynku i caty budynek byily w stanie
zadowalajacym przez caty czas , az do momentu odbioru ostatecznego

Jesli wykonawca =zaniedba swoje obowigzki w tym zakresie , to na
polecenie Inspektora Nadzoru Jjest zobowigzany do ich wykonania w

terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia

Stosowanie przepiséw prawnych oraz innych zwiazanych z procesem budowlanym

Wykonawca zobowigzany Jjest do zaznajomienia sie z wszystkimi
przepisami wydanymi przez wladze centralne i miejscowe oraz innymi
przepisami i wytycznymi , ktére w jakikolwiek sposdb zwigzane sa z
robotami prowadzonymi na placu budowy i bedzie w  peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw , przepisdw i wytycznych
podczas prowadzenia prac

Wykonawca przestrzegal bedzie praw patentowych i bedzie w peini
odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich wymagan prawnych odnosénie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod oraz bedzie w sposdb
ciagty informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach ,

przedstawiajac kopie niezbednych zezwolen i inne odnoéne dokumenty

IIT.2. Materiaty

1. Zrédia pozyskiwania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie ©przed planowanym wykorzystaniem
jakichkolwiek materiai1déw przeznaczonych do wykonania robdét Wykonawca
przedstawi szczegbitowe informacje dotyczace proponowanego zrddia
wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiatdédw oraz odpowiednie
Swiadectwa , atesty lub prdéby badan laboratoryjnych oraz ewentualnie
prébki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru

Zatwierdzenie partii materiaitdéw @z danego zr6dita nie oznacza
automatycznie , Zze materiaty z danego Zrddia uzyskaja zatwierdzenia
Wykonawca zobowiazany Jjest do prowadzenia niezbednych badan w celu

udokumentowania , Ze materialty wuzyskane =z dopuszczonego zZrdédia w



sposbéb ciagty speiniaja wymagania Specyfikacji i  dokumentacji

projektowe]j.

2. Inspekcja zrdédel pozyskiwania materiaiédw

Wykonawca umozliwi Inspektorowi Nadzoru na Jjego zyczenie inspekcije
zrbdta pozyskiwania materialdw w celu sprawdzenia zgodnosci

zastosowanych materialtdéw z wymogami

3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostana ©przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy lub zioZone w oddzielnym miejscu wskazanym
przez Inspektora Nadzoru

Jesli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich
warto$¢é zostanie przeszacowana Jjak wartosé dla robét w  ktoérych
zostaty wykorzystane . Kazdy rodzaj robdt , w ktérym znajduja sie
nie zbadane 1 nie zaakceptowane materiaty , wykonawca wykonuje na

wtasne ryzyko , liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem

4. Przechowywanie i sktadowanie materiaiéw

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo sktadowane materiaty , do czasu
gdy beda one potrzebne do wykonania robdét , byily zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakos$é 1 wiasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru

Miejsca tymczasowego sktadowania materiatdé4w Dbeda =zlokalizowane w
obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru
na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy

zorganizowanych przez Wykonawce

5. Wariantowe zastosowanie materialdw

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewiduja zastosowanie
materiatdéw wariantowych o parametrach rdéwnowaznych
do zaprojektowanych wymienionych W odpowiednich tabelach

réwnowaznoéci. Uzycie materialu wariantowego moze nastapi¢ po ocenie



jego roéwnowaznosci przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z
projektantem na podstawie odpowiednich tabel rdéwnowaznosci w terminie
min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem . Termin powyzszy
moze ulec wydiuzeniu w przypadku koniecznos$ci sprawdzenia Jjego
parametréw poprzez wykonanie odpowiednich badan 1lub w przypadku
opbznienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentéw
dopuszczajacych wyrdb do stosowania w budownictwie na terenie RP

Wybrany 1 zaakceptowany materiat zamienny nie moze by¢ pdzZniej

zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru

III.3. Sprzet

Wykonawca Jjest obowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wpiywu na jakos¢é wykonywanych robdt.

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robdt przy
pomocy sprzetu nie gwarantujacego zachowania zasad BHP lub warunkéw

umowy .

III.4. Transport

Wykonawca Jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu
ktére nie wpiyna niekorzystnie na jakos$¢é wykonywanych robdét i
wtasciwosci przewozonych materiatdw

Liczba $rodkdéw transportu musi zapewniaé prowadzenie robdt w tempie
gwarantujacym wywiazanie sie Wykonawcy z terminu zakonczenia prac
Pojazdy beda speinia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie oraz innych parametroéow
technicznych. Wykonawca bedzie wusuwal na biezgaco 1 na swdj koszt
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez Jjego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do placu budowy

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczyé
do wgladu wszelkie dokumenty potwierdzajace dopuszczenie pojazddédw do

ruchu

IITI.5. Wykonanie robét

10



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowsg ,
dokumentacja techniczna i Specyfikacja oraz za Jjakos$é zastosowanych
materiatdéw , wykonanych przez siebie lub podwykonawcd4w robdét i ich
zgodno$¢ z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem
BIOZ

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokiadne wytyczenie w planie 1
wyznaczenie wysokoéci wszystkich elementédw robdt zgodnie z wymiarami
okre$lonymi w dokumentacji lub przekazanymi na pismie przez
Inspektora Nadzoru . Nastepstwa bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i1 wyznaczaniu robdt zostana , jesli wymagaé tego bedzie
Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawce na jego koszt

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatéw 1 elementdédw robdét muszg posiada¢é forme pisemnag i beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentacji projektowe]j ,
specyfikacji , a takze na przedmiotowych normach i wytycznych
Odrzucenia materiaidéw musi posiada¢ uzasadnienie okre$lone na
podstawie wynikdédw Dbadan , norm przedmiotowych , niezgodnos$ci =z
atestem , braku odpowiednich cech wytrzymalosciowych , doswiadczenia
z przeszitosci , wynikéw badan naukowych oraz innych czynnikéw
wpiywajacych na rozwazanag kwestie

Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawce , pod
grozba =zatrzymania robdét . Skutki finansowe z tego tytulu poniesie

Wykonawca

IIT.6. Kontrola jakosci robét

1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkdédw Wykonawcy nalezy opracowanie 1 przedstawienie do
aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia Jjakosci , W
ktérym =zostang przedstawione zamierzone sposoby wykonania robdt ,
mozliwosci techniczne , kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace
wykonanie robdét zgodnie z umowa dokumentacja techniczna oraz
specyfikacja

Program powinien zawierac

- organizacje wykonania robdét w tym terminy i1 sposoby prowadzenia

prac
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- organizacje prac w zakresie BHP

-  wykaz zespotow roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie
praktyczne

- wykaz o0séb odpowiedzialnych =za Jjako$¢ 1 terminowo$é wykonania
poszczegdlnych elementdw robdt

- system ( sposbéb 1 procedury ) proponowanej kontroli i sterowania
jakos$cia wykonywanych robdt

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdédw pomiardw i badan

2. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem aby osiagna¢ =zatozona jakos¢é robdt . Wykonawca Jest
odpowiedzialny za peina kontrole robdét 1 jakos¢é materiatdw
Wykonawca =zapewni odpowiedni system kontroli wiaczajac personel
kontroli jakoéci , laboratoria , sprzet , zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz
robdét . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze
zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania ,
ze poziom ich wykonywania Jjest zadowalajacy

Wykonawca Dbedzie przeprowadzat pomiary 1 badania materiaidw oraz
robdt z czestotliwosdcia zapewniajaca stwierdzenie zZe roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
Specyfikacji

Minimalne wymagania co zakresu badan ich czestotliwo$¢ sa okres$lone w
normach i wytycznych dotyczacych poszczegbdlnych zakresdéw prac

W przypadku gdy nie zostaiy one tam okreslone Inspektor Nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnié¢ wykonanie
robdét zgodnie z umowag

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa , zZe wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet Dbadawczy stuzacy kontroli jakosci
posiadaja wazna legalizacje , zostaty prawidiowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okres$lajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocigagnieciach dotyczacych urzadzehn 1 sprzetu oraz
metod badawczych

Jezeli niedociagniecia te beda na tyle powazne ze moga wpiynaé na
wyniki badan Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robdt

badanych materiatdédw 1 dopusci je do wuzycia dopiero wtedy gdy

12



niedociagniecia te zostana wusuniete 1 stwierdzona =zostanie ich
odpowiednia jako$¢ i procedura
Wszystkie koszty zwiazane =z organizowaniem 1 prowadzeniem badan

materiatéw i robdt ponosi Wykonawca

3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo . Zaleca sie stosowanie statystycznych
metod pobierania prébek opartych na zasadzie Ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga  bycé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do Dbadan . Inspektor Nadzoru bedzie mial zapewnionag
mozliwo$¢é udzialu w pobieraniu prébek . Na =zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe Dbadania tych
materiatéw ktdére budza watpliwosci co do jakosci o ile kwestionowane
materialy nie =zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wtasnej woli . Koszt tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca , tylko
w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te
pokryje Zamawiajacy

Pojemniki do pobierania prdébek beda dostarczone przez Wykonawce 1
zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane w sposdéb zaakceptowany przez

Inspektora Nadzoru

4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm . W przypadku gdy normy nie obejmujg wymaganego badania stosowac
mozna wytyczne krajowe albo inne ©procedury =zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru . Przed przystapieniem do pomiarédw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu 1 terminie
pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca

przedstawi na pisdmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodnosci
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Inspektor Nadzoru dopu$ci do wuzycia tylko te materiaty , ktoéore
posiadaja
a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy ze zapewniono
zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi okres$lonymi na podstawie
Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisdéw i dokumentdw technicznych
b) aktualnag aprobate wydana przez upowaznionag jednostke
aprobujaca dany material
c) deklaracje zgodnos$ci z Polska Norma
d) Deklaracje =zgodnos$ci z aprobata techniczna dla wyrobdw nie
objetych normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi
e) Zgode na jednorazowe zastosowanie materialu importowanego na

terenie RP wydana przez upowazniony do tego urzad

W przypadku materialtdéw dla ktédrych wymagane sa w/w dokumenty , kazda
dostarczona partia materiatdédw uzytych do robdét bedzie posiadadé taki
dokument , okres$lajacy w sposdb jednoznaczny jego cechy

Produkty przemysiowe ( beton , zaprawa itp. ) musza posiada¢ wydane
przez producenta dokumenty dla kazdej partii oraz wyniki dokonanych
przez niego badan kazdej partii produktu

Kopie tych dokumentéw Wykonawca bedzie na biezaco przekazywatl
Inspektorowi Nadzoru

Wszystkie materiaily nie speiniajace tych wymagan musza zostad

odrzucone w procesie akceptacji materiaidédw przez Inspektora Nadzoru

6. Dokumenty budowy

6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy Jjest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Wykonawce 1 Zamawiajgacego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do konca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialnos$é za
prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiazujacym prawem
na Wykonawcy

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane beda na biezaco i1 dotyczy¢ beda
przebiegu robdét , stanu Dbezpieczenstwa ludzi 1 mienia oraz
technicznej i gospodarcze]j strony budowy

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego wykonania ,

podpisem osoby ktdéra dokonata zapisu z podaniem imienia 1 nazwiska
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oraz stanowiska stuzbowego .Zapisy muszg by¢ prowadzone czytelnie ,

dokonywane trwala technika w porzadku chronologicznym Dbezposrednio

jeden pod drugim

Zataczone do dziennika Dbudowy protokoty i1 inne dokumenty beda

oznaczone kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone data i podpisem

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy

- date przekazania dokumentacji projektowej

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu
zapewnienia jakosci i1 harmonogramu robdt

-  termindw rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robdt

- przebiegu roboét

-  trudnos$ci i przeszkdd w prowadzeniu prac

- okresy 1 przyczyny przerw w robotach

- uwagil 1 polecenia Inspektora Nadzoru

- daty zarzadzenia wstrzymania prac z podaniem powodu

- zgioszenia 1 daty odbiordédw robdt =zanikajacych 1 ulegajacych
zakryciu , czes$ciowych i ostatecznych odbiordéw robdt

- wyjasénienia , uwagi i propozycije Wykonawcy

- stan pogody i temperature ' okresie prowadzenia robdt
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zakresie
warunkdéw klimatycznych

- zgodno$ci rzeczywistych warunkédw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych

- dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robdt

- dane dotyczace jakosci materiatdw , pobierania prdbek oraz wyniki
przeprowadzonych badan

- inne istotne informacje o przebiegu robdt

Propozycje , uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wymagac beda
ustosunkowania sie przez Inspektora Nadzoru w Jjak najszybszym
terminie

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje =z =zaznaczeniem ich przyjecia 1lub =zajeciem stanowiska w
przedmiotowe] sprawie

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania sie przez

Inspektora Nadzoru . Projektant nie ma wuprawnien do wydawania
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polecen Wykonawcy , a Jjego uwagi Wykonawca uwzgledni po uzyskaniu
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru

6.2. Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie
faktycznego postepu kazdego z elementdéw robdét. Obmiary wykonanych
robét przeprowadza sie w sposdb ciagiy w Jjednostkach przyjetych w

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodnos$ci materiatéw , orzeczenia o Jakosci materiaidw , receptury
robocze 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy gromadzone beda w formie
uzgodnionej w programie =zapewnienia jakosci . Dokumenty te stanowia
zataczniki do protokoiu odbioru robdét 1 winny by¢é udostepniane

Inspektorowi Nadzoru na kazde zadanie

6.4. Pozostate dokumenty budowy

Do pozostatych dokumentédw budowy zalicza sie
- pozwolenie na budowe

-  protokdl przekazania budowy

- protokoty odbioru robét

- protokoly z narad i ustalen

- korespondencje na budowie

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym

Zaginiecie ktdéregokolwiek z dokumentéw spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacemu
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III.7. Obmiar robdét

Obmiar robdét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robdt
zgodnie z dokumentacja projektowa 1 specyfikacja w Jjednostkach
ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
Nadzoru o zakresie obmierzanych robdét oraz terminie obmiaru , CoO
najmniej 3 dni przed tym terminem

Wyniki obmiardéw nalezy rejestrowaé w ksiazce obmiardw

Jakikolwiek Dbiad 1lub przeoczenie w ilos$ciach podanych w $lepym
kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy 2z obowiazku ukonczenia wszystkich
robot . Bledne dane =zostang poprawione wediug umowy 1 instrukcji
Inspektora Nadzoru na pismie

W przypadku okreslenia w umowie transz procentowych lub comiesiecznej
ptatnosci za wykonane prace ksiazka obmiardédw Dbedzie podstawa
oszacowania =zaawansowania prac . Obmiary musza by¢ dokonywane z
czestos$cia dostosowana do formy ptatnosci za wykonane ©prace z
wyprzedzeniem pozwalajacym na weryfikacje wpisdw przez Inspektora
Nadzoru , a takze w kazdym innym czasie okre$lonym w umowie lub
oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiajacego lub Wykonawce
Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiardw
beda zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiardédw urzadzenia 1 sprzet
pomiarowy . Je$li wymagaja tego przepisy odrebne urzadzenia 1 sprzet
musza posiadac wazne Swiadectwa legalizacji .Obmiary beda
przeprowadzone przed kazdym czes$ciowym lub ostateczny odbiorem etapdw
prac , a takze w przypadku diuzsze] przerwy w ich wykonywaniu

Obmiar robdét zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie ich
wykonywania

Odbidér robdét podlegajacych zakryciu nalezy przeprowadzié¢ przed ich
zakryciem

Roboty pomiarowe 1 pdzZniejsze ich przeliczenie nalezy dokonywaé w
sposbéb zrozumialy i jednoznaczny

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objeto$ci powinny by¢ poparte
odpowiednimi szkicami umieszczonymi w ksiazce obmiardéw lub Jako

zataczniki do niej
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III.8. Odbidér robdt

1. Rodzaje odbioréw robdt

Roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

- odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi czes$ciowemu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej
ocenie jakosci i ilosci wykonanych robdét ktdére w dalszym procesie
realizacji ulegna =zakryciu i musi zosta¢ wykonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robdt

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecnosci upowaznionego
przedstawiciela Wykonawcy

Gotowos¢ do odbioru danej czesci robdt Wykonawca zgltasza wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w
sposbéb zwyczajowo przyjety ( telefonicznie , faksem , e-mail )
Odbioru nalezy dokona¢ niezwlocznie , nie pdzZzniej jednak niz w ciggu
3 dni od zgloszenia wpisem do dziennika budowy . Jakos$¢é i ilos$¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentoéw
zawierajacych komplet badan , atestéw i dokumentacji projektowej oraz

specyfikacji

3. Odbiér czesciowy

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakos$ci wykonanych etapodw

prac . Odbioru czes$ciowego nalezy dokona¢ w oparciu o zasady

okreslone w pkt. 4 rozd. III.S8.
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4. O0dbiér ostateczny robdt

Zasady odbioru ostatecznego

Odbidér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania
robdét w odniesieniu do ich ilos$ci , jakosci i wartosci

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy =z
bezzwlocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru

Odbidér ostateczny robdét nastapi w terminie ustalonym w umowie ,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia
robdét 1 przyjecia dokumentdé4w okreslonych w pkt. 4.2. rozdz III.8
specyfikacji

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego
w obecnos$ci Inspektora Nadzoru 1 Wykonawcy . Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny Jjako$éciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw , wynikdéw badan i pomiardéw , ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdét z dokumentacja projektowa 1 specyfikacija

W toku odbioru ostatecznego robdét komisja =zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych W trakcie odbiordéw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu , zwtaszcza w zakresie wykonania  robdt
uzupeiniajacych i poprawkowych

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
uzupeiniajacych komisja zaprzestanie odbioru i ustali nowy termin
ostatecznego odbioru robdt

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe 1 uzupeiniajace
beda zestawione przez Inspektora Nadzoru 1 przekazane na pismie
Wykonawcy

Termin wykonania robdét poprawkowych i uzupeiniajacych wyznacza
komisja odbiorowa

W przypadku stwierdzenia przez komisje , ze jakosé wykonanych robdt w
poszczegdlnych branzach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacia
projektowa , specyfikacija badz normami z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na walory
bezpieczenstwa uzytkowania i eksploatacji obiektu , komisja moze
dokona¢ okreslonych w umowie potracen z wynagrodzenia Wykonawcy ,
oceniajac pomniejszona warto$é¢ wykonanych robdét w stosunku do wymagan

przyjetych w dokumentach umowy

19



Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest
protokdét odbioru ostatecznego robdét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego
Do odbioru ostatecznego Wykonawca Jjest zobowiazany przygotowad
nastepujace dokumenty
— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi
ewentualnymi zmianami oraz dodatkowa jes$li zostata wykonana
w trakcie realizacji kontraktu
— Specyfikacje wykonania i odbioru robdt
— Oryginaly dziennika budowy i ksiazki obmiardw
— Wyniki pomiardéw , przegladdw oraz sprawdzen
— Atesty , deklaracje zgodnos$ci oraz certyfikaty dla
wbudowanych materiatoéow
— Protokoty przekazania oraz uruchomienia urzadzen
— Protokoly prdéb szczelnoéci instalaciji
— Inwentaryzacje powykonawczg geodezyjna wykonanych prac
— Inne niezbedne dokumenty wymagane przepisami prawa
W przypadku gdy komisja uzna iz dokumenty odbiorowe nie sa kompletne
, komisja w porozumieniu =z Wykonawcag okres$li nowy termin odbioru

kohcowego

5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie robdt zwiazanych z usunieciem
ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Odbidér pogwarancyjny nalezy dokonaé¢ na podstawie oceny wizualnej w
oparciu o zasady opisane w  pkt. 4 rozdz.III.8. niniejszej

specyfikacji
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IIT.9. Podstawa platnosci

1. Ustalenia ogdlne

Podstawa piatnos$ci za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania

W przypadku okres$lenia wartoéci prac poprzez cene Jednostkowag

skalkulowang przez Wykonawce za jednostke obmiarowag podstawg

rozliczenia Jjest ksiagazka obmiardéw prowadzona przez Wykonawce 1

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

Cena jednostkowa bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnoéci, wymagania i

badania sktadajace sie na wykonanie zadania zgodnie <z umowag

dokumentacja projektowa , specyfikacja oraz przepisami prawnymi i

Polskimi normami

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami towarzyszacymi

-  wartos¢é zuzytych materiaidw wraz zZ kosztami zakupu P
magazynowania, ewentualnych ubytkdéw i transportu na teren budowy

-  warto$é¢ pracy sprzet wraz z kosztami towarzyszacymi

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- koszty ubezpieczenia placu budowy

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami

2. Warunki umowy i wymagania specyfikaciji.

Wszelkie koszty nie ujete w kosztorysie a wynikajace z dostosowania
sie do wymogdéw umowy , dokumentacji projektowej i specyfikacji musza
by¢ ujete w cenie oferty przedstawionej Zamawiajgcemu przez Wykonawce

na etapie udzielania zamdbwienia

IIT.10. Zestawienie podstawowych przepiséw prawnych i norm dotyczacych

wykonania i odbioru robét

Wykonanie i odbidér robdt nalezy opieraé¢ na warunkach okreslonych w

przepisach prawnych oraz polskich Normach a w szczegdlnosci
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (jednolity tekst

Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdbdbzn. zm.) oraz wszystkimi

przepisami zwiazanymi z tg ustawa;
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z pdZn. zmianami) wraz
ze wszystkimi aktami prawnymi z nim zwigzanymi;

Zarzadzenie Ministra Zdrowia 1 Opieki Spotecznej z dnia 12.03.1996
w sprawie dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdéw szkodliwych
dla zdrowia , wydzielanych przez materiaty budowlane , urzadzenia
i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt
ludzi;

Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r wraz z
przepisami i rozporzadzeniami zwigzanymi

Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postepowania administracyjnego
wraz z pdzniejszymi zmianami oraz aktami zwiazanymi

Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z pdzZniejszymi zmianami
oraz aktami zwigzanymi

Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spoiecznej =z dnia 26
wrzesénia 1997r. - w sprawie ogdlnych przepisdéw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650).

Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpozarowej (tekst
jednolity Dz. U. Nr 178 z 2009 roku, poz.1380 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekcji Sanitarnej wraz z
pédzZniejszymi zmianami oraz aktami zwiazanymi

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo =zamdwien publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. - o wyrobach budowlanych (Dz.U.
Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. - o dozorze technicznym (Dz.U. Nr
122, poz. 1321 z pdbdzZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 pazdziernika 2002 r. w
sprawie wymagan, jakim powinna odpowiada¢ woda w kapieliskach (Dz.
U. Nr 183/2002 poz. 1530)

Rozporzagdzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie
jakos$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. Nr
61/2007 poz. 417)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w
sprawie systembéw oceny zgodnos$ci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. - w

sprawie okres$lenia polskich jednostek organizacyjnych
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upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, wuchylania lub
zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. - w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. -
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120,
poz.1126) .

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. -
w sprawie sposobdédw deklarowania wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. -
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidérki, tablicy informacyjnej oraz ogitoszenia Zamawiajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
198, poz. 2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy 1 ochrony =zdrowia (Dz.U. Nr 108/2002 poz.
953) .

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. -
w sprawie szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

Podstawg oceny prac budowlanych beda nastepujace Polskie Normy

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie
wykonywania i1 badania przy odbiorze

PN-B-06200:1997 Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru
.Wymagania podstawowe

PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatdéw zelbetowych

Wymagania w zakresie wykonywania i1 badania przy odbiorze

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly . Wymagania i badania przy

odbiorze
PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-

zelbetowe wykonywane na budowie . Wymagania i badania na budowie.
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PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-
zelbetowe wykonywane na budowie . Wymagania i badania na budowie.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykle . Wymagania i badania
przy odbiorze

PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne . Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-75/B-10121 Okladziny z piytek $ciennych ceramicznych
szkliwionych . Wymagania i badania przy odbiorze

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe . Suche tynki . Wymagania i
badania przy odbiorze

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych ( terakotowych ) ,
klinkierowych i lastrykowych . Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi . Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i
emaliami na spoiwach bezwodnych.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane
z cegty . Wymagania i1 badania techniczne przy odbiorze
PN-B-10720:1999 Wodociagi . Zabudowa zestawdw wodomierzowych na
instalacjach wodociagowych . Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze

PN-B-10725:1997 Wodociagi . Przewody zewnetrzne . Wymagania i
badania

PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzadzen ciepltej wody uzytkowej
Wymagania

PN-92/B-10735 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze

PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Zabezpieczenie

ogrzewan wodnych systemu otwartego . Wymagania
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o PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Zabezpieczenie

ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi

przeponowymi . Wymagania

° PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i cieplownictwo . Izolacja cieplna
rurocigagdw , armatury i urzadzen . Wymagania

o PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania . Wymagania i

badania jakosci wody

o PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach zamieszkania zbiorowego i
uzytecznoéci publicznej . Wymagania - wraz ze zmiang
PN-83/B-03430/Az3

° PN-83/B-03430 Wentylacja mechaniczna . Urzadzenia wentylacyjne

Wymagania i badania przy odbiorze

° PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie odbiorowe

o PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa obiektdéw budowlanych
Zasady ogblne . Projektowanie , montaz , konserwacja 1 sprawdzenie
urzadzen piorunochronnych

. PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed halasem
pomieszczen w budynkach . Wymagania ogdlne i $rodki techniczne
ochrony przed hatasem

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktdéw prawnych

okres$lajacych parametry odbioru poszczegdlnych robdt Projektant

zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa

opracowania

, Warunki wykonania i odbioru robdét budowlano montazowych Tom I-IIT ,

lub opracowane przez producenta wbudowanych materialdéw , parametrdw

technicznych i tolerancji robdét wykonanych przy uzyciu tych

materiaiow

Jakos$¢ i1 wymagania odbiorowe robdét nie ujetych w Zzadnym z tych

opracowan ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawca przed ich rozpoczeciem

, ha podstawie wilasnego doéwiadczenia i przegladzie wczedniejszych

realizacji w danej technologii

Projekt dopuszcza stosowanie materiaiéw zamiennych od

zaprojektowanych o parametrach réwnoznacznych do przyjetych w

projekcie wymienionych w odpowiednich tabelach réwnowaznosci.

Pozostate warunki okres$laja szczegdlowe specyfikacje techniczne.
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