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- przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej; 
- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;  
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OPIS TECHNICZNY 
 

do specyfikacji technicznej wykonania robót 

dla budowy:  

- Budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz z wewnętrznymi 

instalacji : wod-kan., gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji i 

klimatyzacji, fotowoltaiczną, elektryczną, teletechniczną i deszczową 

(pluwia); 

- podziemnego zbiornika pożarowego z pompownią; 

- zewnętrznych doziemnych odcinków instalacji wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej;  

- instalacji oświetlenia terenu;  

- przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej; 

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;  

- palisad, drogi pożarowej; 

- nawierzchni utwardzonych w tym ciągów jezdnych, chodników, miejsc 

postojowych; 

na działkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrębie geodezyjnym Ropczyce – 

Witkowice.  

 

I. Stan formalno-prawny 

 

 1.Inwestor:  Gmina Ropczyce ul. Krisego 1  

   39-100 Ropczyce.  

 

 2.Lokalizacja budowy:  Ropczyce, dz. nr  ewid. 653/10, 656/1 

 

3.Projektanci:      mgr inż. arch. Anna Jando-Roztoczyńska 

mgr inż. Bartosz Krzeszowiec 

       

4.Opracowanie:   mgr inż. Sebastian Stec 

  

   

II. Podstawa opracowania 

1. Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie. 

2. Pozwolenie na budowę. 

3. Wizja lokalna. 

4. Dokumentacja techniczna. 
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Wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 00.00.00 

 
       III.1.  Warunki wstępne  

 

1. Przedmiot opracowania . 

 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i odbioru robót 

budowlano montażowych dla budowy:  

- Budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną oraz z wewnętrznymi 

instalacji : wod-kan., gazową, centralnego ogrzewania, wentylacji i 

klimatyzacji, fotowoltaiczną, elektryczną, teletechniczną i deszczową 

(pluwia); 

- podziemnego zbiornika pożarowego z pompownią; 

- zewnętrznych doziemnych odcinków instalacji wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, teletechnicznej;  

- instalacji oświetlenia terenu;  

- przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej; 

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;  

- palisad, drogi pożarowej; 

- nawierzchni utwardzonych w tym ciągów jezdnych, chodników, miejsc 

postojowych; 

na działkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrębie geodezyjnym Ropczyce – 

Witkowice.  

 

2. Zakres stosowania . 

 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do SIWZ i 

należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu robót . 

 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz 

ich zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacją wykonania i 

odbioru robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru . 

 

Przekazanie terenu budowy  

 

Zamawiający w terminie określonym w umowie z Wykonawcą przekaże 

Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami i 
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opiniami, lokalizację i współrzędne punków osnowy do wytyczenia 

geodezyjnego obiektu, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji . Na Wykonawcy 

spoczywa obowiązek ochrony przekazanych mu punktów pomiarowych do 

czasu zakończenia robót i odbioru końcowego. 

 

Zgodność robót z dokumentacją techniczną. 

 

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz dokumenty 

dodatkowe przekazane Inspektora Nadzoru są częścią umowy, a wymagania 

określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak 

jakby były zawarte w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w 

poszczególnych dokumentach obowiązuje ich ważność określona w Umowie.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach 

kontraktowych, a o ich wykryciu powinien niezwłocznie powiadomić 

Inspektora Nadzoru,  w celu dokonania odpowiednich zmian i 

uzupełnień. 

W przypadku niejasności odczyt wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze 

skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z 

dostarczoną dokumentacją i Specyfikacją.  

Dane określone w dokumentacji projektowej i w Specyfikacji będą 

uważane za wartości docelowe, od których możliwe są odchylenia w 

ramach określonych normowo tolerancji . Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzut tych cech nie może przekraczać wartości 

tolerancji normowych dla poszczególnych rodzajów robót . 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 

dokumentacją techniczną oraz Specyfikacją i wpłynie to na 

niezadowalającą jakość elementu budowli, to materiały takie zostaną 

zastąpione innymi, a roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

 

Zabezpieczenie terenu budowy  

 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie 

trwania budowy aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywał niezbędne 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające a w tym : ogrodzenia , 
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oświetlenie , poręcze , rusztowania , środki ochrony robót , wygody 

społeczności lokalnej i innych .  

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści poprzez zainstalowanie 

określonej w przepisach szczególnych tablicy informacyjnej w miejscu 

uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru . 

Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i 

przyjmuje się , że są wliczone w cenę umowną . 

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  

 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w trakcie wykonywania robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego . 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie ; 

- utrzymywać teren budowy oraz wykopy w stanie bez wody stojącej  

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie 

się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie 

i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób 

oraz własności prywatnej i społecznej wynikających ze skażenia , 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie sposobu jego 

działania w związku z wykonywaniem kontraktu . 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na : 

- zanieczyszczenia zbiorników i cieków wodnych płynami , pyłami i 

substancjami mogącymi pogorszyć  stan środowiska  

- zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami  

- możliwością powstania pożaru . 

 

 

Ochrona pożarowa . 

 

Wykonawca będzie przestrzegał wszelkich przepisów dotyczących ochrony 

przeciwpożarowej w trakcie wykonywania kontraktu . 

Zadaniem Wykonawcy jest utrzymywanie sprawnego sprzętu ochrony 

przeciwpożarowej wymaganego przepisami szczegółowymi na terenie 

budowy . Materiały łatwopalne będą składowane i zabezpieczone przed 

osobami niepowołanymi  w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami . 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 

Wykonawcy i powinien posiadać odpowiednie ubezpieczenie od następstw 

pożaru na terenie budowy . 
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Materiały szkodliwe dla otoczenia . 

 

Materiały które w sposób trwały są niebezpieczne dla  otoczenia nie 

mogą być dopuszczone do użycia w wykonawstwie robót .  

Nie dopuszcza się również stosowania materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowania o stężeniu większym od dopuszczalnego 

określonego odpowiednimi przepisami . 

 Wszelkie materiały odpadowe użyte podczas wykonywania robót musza 

posiadać aprobatę techniczną wydaną przez upoważnioną jednostkę , 

jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko . 

Materiały czasowo szkodliwe dla środowiska , których szkodliwość 

zanika po wykonaniu robót mogą być użyte pod rygorem przestrzegania 

wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego przepisy 

Zamawiający powinien otrzymać zgodę właściwych organów na ich 

wbudowanie. 

Jeśli Wykonawca wbudował w budynek materiały szkodliwe dla środowiska 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją oraz na życzenie 

Inspektora nadzoru i spowodowało to zagrożenie dla środowiska , to 

konsekwencje tego poniesie Zamawiający . 

 

Ochrona własności prywatnej i publicznej . 

 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i 

urządzenia podziemne  , takie jak rurociągi kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich zarządców urządzeń potwierdzenie informacji przekazanych 

mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji w terenie . 

Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i sieci na czas trwania budowy . 

Wykonawca jest zobowiązany do umieszczenia w harmonogramie robót 

przerw czasowych na roboty wymagające przełożenia instalacji i 

urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora 

Nadzoru oraz odpowiednie władze i zarządców lub właścicieli sieci o 

zamiarze ich przełożenia . O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych 

instalacji i sieci Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora 

Nadzoru i właściciela lub zarządcę sieci oraz będzie z nimi 

współpracował dostarczając wszelkiej niezbędnej pomocy w dokonaniu 
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naprawy . Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia instalacji i 

sieci na powierzchni ziemi , napowietrznej oraz podziemnej wykazane w 

dokumentach przekazanych przez Zamawiającego . 

 

Ograniczenie obciążeń osi pojazdów . 

  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 

oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót . 

Ponadto w przypadku przewozu materiałów ponadgabarytowych uzyska on 

wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do ich przewozu i o 

każdorazowym takim przewozie powiadomi Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót i urządzeń 

uszkodzonych w wyniku takiego przewozu . 

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

 

Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegać będzie przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 

Obowiązkiem Kierownika Budowy jest opracowanie planu bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia wg odrębnych przepisów . 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie 

wykonywał prac w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia 

oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych . 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt , odpowiednią odzież roboczą 

dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego . 

Ustala się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 

określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej . 

 

Ochrona i utrzymanie robót . 

     

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz wszelkie 

materiały i urządzenia używane do wykonywania robót od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia prac ( do wydania potwierdzenia przez 

Inspektora Nadzoru ). 
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Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego w 

taki sposób , aby elementy budynku i cały budynek były w stanie 

zadowalającym przez cały czas , aż do momentu odbioru ostatecznego . 

Jeśli wykonawca zaniedba swoje obowiązki w tym zakresie  , to na 

polecenie Inspektora Nadzoru jest zobowiązany do ich wykonania w 

terminie 24 godzin od otrzymania takiego polecenia . 

 

 

 

 

Stosowanie przepisów prawnych oraz innych związanych z procesem budowlanym  

 

Wykonawca zobowiązany jest do zaznajomienia się z wszystkimi 

przepisami wydanymi przez władze centralne i miejscowe oraz innymi 

przepisami i wytycznymi  ,  które w jakikolwiek sposób związane są z 

robotami prowadzonymi na placu budowy  i będzie w pełni 

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw  , przepisów i wytycznych 

podczas prowadzenia prac . 

Wykonawca przestrzegał będzie praw patentowych i będzie w pełni 

odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie 

wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod oraz będzie w sposób 

ciągły informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach , 

przedstawiając kopie niezbędnych zezwoleń i inne odnośne dokumenty . 

 

III.2. Materiały . 

 

1. Źródła pozyskiwania materiałów . 

 

Co najmniej na trzy tygodnie przed planowanym wykorzystaniem 

jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do wykonania robót Wykonawca 

przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 

wytwarzania , zamawiania lub wydobywania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa , atesty lub próby badań laboratoryjnych oraz ewentualnie 

próbki do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru . 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie , że materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenia . 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia niezbędnych badań w celu 

udokumentowania , że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w 
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sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji i dokumentacji 

projektowej. 

 

2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów . 

 

Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie inspekcję 

źródła pozyskiwania materiałów  w celu sprawdzenia zgodności 

zastosowanych materiałów z wymogami . 

 

 

 

3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom . 

 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione z terenu budowy lub złożone w oddzielnym miejscu wskazanym 

przez Inspektora Nadzoru . 

Jeśli zezwoli on na ich wykorzystanie w innych robotach to ich 

wartość zostanie przeszacowana jak wartość dla robót w których 

zostały wykorzystane . Każdy rodzaj robót  , w którym znajdują się 

nie zbadane i nie zaakceptowane materiały , wykonawca wykonuje na 

własne ryzyko  , licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem . 

 

4. Przechowywanie i składowanie materiałów . 

 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały  , do czasu 

gdy będą one potrzebne do wykonania robót , były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości oraz były 

dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru . 

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 

obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru 

na etapie opracowania planu BIOZ lub w miejscach poza terenem budowy 

zorganizowanych przez Wykonawcę . 

 

5. Wariantowe zastosowanie materiałów . 

 

Dokumentacja projektowa lub Specyfikacja przewidują zastosowanie 

materiałów wariantowych o parametrach równoważnych 

do zaprojektowanych wymienionych w odpowiednich tabelach 

równoważności. Użycie materiału wariantowego może nastąpić po ocenie 
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jego równoważności przez Inspektora Nadzoru w porozumieniu z 

projektantem na podstawie odpowiednich tabel równoważności w terminie 

min. 3 tygodni przed planowanym jego wbudowaniem . Termin powyższy 

może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności sprawdzenia jego 

parametrów poprzez wykonanie odpowiednich badań lub w przypadku 

opóźnienia w dostarczeniu przez producenta odpowiednich dokumentów 

dopuszczających wyrób do stosowania w budownictwie na terenie RP . 

Wybrany i zaakceptowany materiał zamienny nie może być później 

zmieniony bez zgodny Inspektora Nadzoru . 

 

 

III.3. Sprzęt . 

 

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który 

nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.  

Inspektor Nadzoru ma prawo do nie dopuszczenia wykonywania robót przy 

pomocy sprzętu nie gwarantującego zachowania zasad BHP lub warunków 

umowy. 

 

III.4. Transport . 

 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i 

właściwości przewożonych materiałów . 

Liczba środków transportu musi zapewniać prowadzenie robót w tempie 

gwarantującym wywiązanie się Wykonawcy z terminu zakończenia prac . 

Pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie oraz innych parametrów 

technicznych. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na swój koszt 

wszelkie zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach 

publicznych oraz dojazdach do placu budowy . 

Na wniosek Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć 

do wglądu wszelkie dokumenty potwierdzające dopuszczenie pojazdów do 

ruchu . 

 

 

 

III.5. Wykonanie robót . 

 



 

11 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową , 

dokumentacją techniczną i Specyfikacją oraz  za jakość zastosowanych 

materiałów , wykonanych przez siebie lub podwykonawców robót i ich 

zgodność z dokumentami budowy , projektem organizacji prac i planem 

BIOZ . 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

określonymi w dokumentacji lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora Nadzoru . Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę  

w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną , jeśli wymagać tego będzie 

Inspektor Nadzoru , poprawione przez Wykonawcę na jego koszt . 

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia 

materiałów i elementów robót muszą posiadać formę pisemną i będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentacji projektowej , 

specyfikacji , a także na przedmiotowych normach i wytycznych . 

Odrzucenia materiałów musi posiadać uzasadnienie określone na 

podstawie wyników badań , norm przedmiotowych , niezgodności z 

atestem , braku odpowiednich cech wytrzymałościowych , doświadczenia 

z przeszłości , wyników badań naukowych oraz innych czynników 

wpływających na rozważaną kwestię . 

Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie 

przez niego wyznaczonym , po ich otrzymaniu przez Wykonawcę , pod 

groźbą zatrzymania robót . Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 

Wykonawca . 

 

III.6. Kontrola jakości robót . 

 

1. Program zapewnienia jakości . 

 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości  , w 

którym zostaną przedstawione zamierzone sposoby wykonania robót  , 

możliwości techniczne  , kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z umową dokumentacją techniczną oraz 

specyfikacją . 

Program powinien zawierać : 

 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposoby prowadzenia 

prac . 
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- organizację prac w zakresie BHP 

- wykaz zespołów roboczych ich kwalifikacje i przygotowanie 

praktyczne  

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót  

- system ( sposób i procedury ) proponowanej kontroli i sterowania 

jakością wykonywanych robót  

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli    

- sposób oraz formę gromadzenia wyników pomiarów i badań  

2. Zasady kontroli jakości robót . 

 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i 

wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót . Wykonawca jest 

odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów . 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel 

kontroli jakości , laboratoria , sprzęt , zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz 

robót . Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może 

zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania , 

że poziom ich wykonywania jest zadowalający . 

Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz 

robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie że roboty wykonano 

zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i 

Specyfikacji . 

Minimalne wymagania co zakresu badań ich częstotliwość są określone w 

normach i wytycznych dotyczących poszczególnych zakresów prac  . 

W przypadku gdy nie zostały one tam określone Inspektor Nadzoru 

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie 

robót zgodnie z umową . 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa , że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy służący kontroli jakości 

posiadają ważną legalizację , zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  

Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń i sprzętu oraz 

metod badawczych . 

Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle poważne że mogą wpłynąć na 

wyniki badań Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy 
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niedociągnięcia te zostaną usunięte i stwierdzona zostanie ich 

odpowiednia jakość i procedura . 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów i robót ponosi Wykonawca .  

 

 

3. Pobieranie próbek . 

 

Próbki będą pobierane losowo . Zaleca się stosowanie statystycznych 

metod pobierania próbek opartych na zasadzie że wszystkie jednostkowe 

elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 

wytypowane do badań . Inspektor Nadzoru będzie miał zapewnioną 

możliwość udziału w pobieraniu próbek . Na zlecenie Inspektora 

Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 

materiałów które budzą wątpliwości co do jakości o ile kwestionowane 

materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 

własnej woli . Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca , tylko 

w przypadku stwierdzenia usterek , w przeciwnym przypadku koszty te 

pokryje Zamawiający . 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru . Próbki dostarczone przez 

Wykonawcę do badań wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru będą 

odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez 

Inspektora Nadzoru . 

 

4. Badania i pomiary . 

 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm . W przypadku gdy normy nie obejmują wymaganego badania stosować 

można wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez 

Inspektora Nadzoru . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju miejscu i terminie 

pomiaru lub badania . Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi Nadzoru . 

 

 

5. Certyfikaty , atesty i deklaracje zgodności . 
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Inspektor Nadzoru dopuści do użycia tylko te materiały , które 

posiadają : 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 

Polskich Norm , aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych . 

b) aktualną aprobatę wydaną przez upoważnioną jednostkę 

aprobującą dany materiał 

c) deklarację zgodności z Polską Normą 

d) Deklarację zgodności z aprobatą techniczną dla wyrobów nie 

objętych normami i oddzielnymi aprobatami technicznymi 

e) Zgodę na jednorazowe zastosowanie materiału importowanego na 

terenie RP wydaną przez upoważniony do tego urząd . 

              

W przypadku materiałów dla których wymagane są w/w dokumenty , każda 

dostarczona partia materiałów użytych do robót będzie posiadać taki 

dokument , określający w sposób jednoznaczny jego cechy . 

Produkty przemysłowe ( beton , zaprawa itp. ) muszą posiadać wydane 

przez producenta dokumenty dla każdej partii oraz wyniki dokonanych 

przez niego badań każdej partii produktu . 

Kopie tych dokumentów Wykonawca będzie na bieżąco przekazywał 

Inspektorowi Nadzoru . 

Wszystkie materiały nie spełniające tych wymagań muszą zostać 

odrzucone w procesie akceptacji materiałów przez Inspektora Nadzoru . 

 

6. Dokumenty budowy . 

 

6.1. Dziennik budowy . 

 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Wykonawcę i Zamawiającego w okresie od przekazania Wykonawcy terenu 

budowy do końca okresu gwarancyjnego . Odpowiedzialność za 

prowadzenie dziennika budowy spoczywa zgodnie z obowiązującym prawem 

na Wykonawcy . 

Zapisy w dzienniku budowy dokonywane będą na bieżąco i dotyczyć będą 

przebiegu robót , stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 

technicznej i gospodarczej strony budowy . 

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego wykonania , 

podpisem osoby która dokonała zapisu z podaniem imienia i nazwiska 
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oraz stanowiska służbowego .Zapisy muszą być prowadzone czytelnie , 

dokonywane trwała techniką w porządku chronologicznym bezpośrednio 

jeden pod drugim . 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnymi numerami załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inspektora Nadzoru a w razie potrzeby Projektanta. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności : 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy  

- datę przekazania dokumentacji projektowej  

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru planu BIOZ , programu 

zapewnienia jakości i harmonogramu robót  

- terminów rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót 

- przebiegu robót 

- trudności i przeszkód w prowadzeniu prac 

- okresy i przyczyny przerw w robotach 

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru 

- daty zarządzenia wstrzymania prac z podaniem powodu 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających 

zakryciu , częściowych i ostatecznych odbiorów robót 

- wyjaśnienia , uwagi i propozycje Wykonawcy  

- stan pogody i temperaturę w okresie prowadzenia robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w zakresie 

warunków klimatycznych  

- zgodności rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych 

- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót  

- dane dotyczące jakości materiałów , pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań 

- inne istotne informacje o przebiegu robót  

Propozycje , uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wymagać będą 

ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w jak  najszybszym 

terminie . 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca 

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska w 

przedmiotowej sprawie . 

Wpis projektanta do dziennika wymaga ustosunkowania się przez 

Inspektora Nadzoru  . Projektant nie ma uprawnień do wydawania 
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poleceń Wykonawcy , a jego uwagi Wykonawca uwzględni po uzyskaniu 

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru . 

6.2. Książka obmiarów 

 

Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie 

faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych 

robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów . 

 

6.3. Dokumenty laboratoryjne . 

 

Dzienniki laboratoryjne , deklaracje zgodności lub certyfikaty 

zgodności materiałów , orzeczenia o jakości materiałów , receptury 

robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy gromadzone będą w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości . Dokumenty te stanowią 

załączniki do protokołu odbioru robót i winny być udostępniane 

Inspektorowi Nadzoru na każde żądanie . 

 

6.4. Pozostałe dokumenty budowy . 

 

Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się : 

- pozwolenie na budowę  

- protokół przekazania budowy  

- protokoły odbioru robót  

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencję na budowie 

- ewentualne umowy cywilno prawne z osobami trzecimi  

 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy . 

 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym . 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem . 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora Nadzoru 

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającemu . 
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III.7. Obmiar robót . 

 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonanych robót 

zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją w jednostkach 

ustalonych w kosztorysie .  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

Nadzoru o zakresie obmierzanych robót oraz terminie obmiaru  , co 

najmniej 3 dni przed tym terminem . 

 Wyniki obmiarów należy rejestrować w książce obmiarów . 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie w ilościach podanych w ślepym 

kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia wszystkich 

robót  . Błędne dane zostaną poprawione według umowy i instrukcji 

Inspektora Nadzoru na piśmie . 

W przypadku określenia w umowie transz procentowych lub comiesięcznej 

płatności za wykonane prace książka obmiarów będzie podstawą 

oszacowania zaawansowania prac . Obmiary muszą być dokonywane z 

częstością dostosowaną do formy płatności za wykonane prace z 

wyprzedzeniem pozwalającym na weryfikację wpisów przez Inspektora 

Nadzoru  , a także w każdym innym czasie określonym w umowie lub 

oczekiwanym przez Inspektora Nadzoru , Zamawiającego lub Wykonawcę . 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowany w czasie obmiarów 

będą zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru . 

Wykonawca dostarczy do przeprowadzania obmiarów urządzenia i sprzęt 

pomiarowy . Jeśli wymagają tego przepisy odrębne urządzenia i sprzęt 

muszą posiadać ważne świadectwa legalizacji .Obmiary będą 

przeprowadzone przed każdym częściowym lub ostateczny odbiorem etapów 

prac , a także w przypadku dłuższej przerwy w ich wykonywaniu . 

Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w trakcie ich 

wykonywania . 

Odbiór robót podlegających zakryciu należy przeprowadzić przed ich 

zakryciem . 

Roboty pomiarowe i późniejsze ich przeliczenie należy dokonywać w 

sposób zrozumiały i jednoznaczny . 

Wymiary skomplikowanych powierzchni i objętości powinny być poparte 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi w książce obmiarów lub jako 

załączniki do niej . 
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III.8. Odbiór robót . 

 

1. Rodzaje odbiorów robót . 

 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

- odbiorowi częściowemu  

- odbiorowi ostatecznemu 

- odbiorowi pogwarancyjnemu 

 

2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 

 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej 

ocenie jakości i ilości wykonanych robót które w dalszym procesie 

realizacji ulegną zakryciu  i musi zostać wykonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu robót . 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru w obecności upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy . 

Gotowość do odbioru danej części robót Wykonawca zgłasza wpisem do 

dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru w 

sposób zwyczajowo przyjęty ( telefonicznie , faksem , e-mail ) . 

Odbioru należy dokonać niezwłocznie , nie później jednak niż w ciągu 

3 dni od zgłoszenia wpisem do dziennika budowy . Jakość i ilość robót 

ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet badań , atestów i dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacji . 

 

3. Odbiór częściowy . 

 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych etapów 

prac . Odbioru częściowego należy dokonać w oparciu o zasady 

określone w pkt. 4 rozd. III.8.   
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4. Odbiór ostateczny robót . 

 

Zasady odbioru ostatecznego . 

 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania 

robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości . 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem o tym Inspektora Nadzoru . 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w umowie  , 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia 

robót i przyjęcia dokumentów określonych w pkt. 4.2. rozdz III.8 

specyfikacji . 

Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy . Komisja odbierająca 

roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów , wyników badań i pomiarów , ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i specyfikacją  

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją 

ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 

ulegających zakryciu , zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i poprawkowych . 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub 

uzupełniających komisja zaprzestanie odbioru  i ustali nowy termin 

ostatecznego odbioru robót . 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe i uzupełniające 

będą zestawione przez Inspektora Nadzoru i przekazane na piśmie 

Wykonawcy . 

Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza 

komisja odbiorowa . 

W przypadku stwierdzenia przez komisję , że jakość wykonanych robót w 

poszczególnych branżach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 

projektową , specyfikacją bądź normami z uwzględnieniem 

dopuszczalnych tolerancji i nie ma większego wpływu na walory 

bezpieczeństwa użytkowania i eksploatacji obiektu  ,  komisja może 

dokonać określonych w umowie potrąceń z wynagrodzenia Wykonawcy , 

oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy . 
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Dokumenty do odbioru ostatecznego . 

 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 

protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego . 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty : 

– dokumentację projektową podstawową z naniesionymi 

ewentualnymi zmianami oraz dodatkową jeśli została wykonana 

w trakcie realizacji kontraktu 

– Specyfikację wykonania i odbioru robót 

– Oryginały dziennika budowy i książki obmiarów 

– Wyniki pomiarów , przeglądów oraz sprawdzeń 

– Atesty , deklaracje zgodności oraz certyfikaty dla 

wbudowanych materiałów 

– Protokoły przekazania oraz uruchomienia urządzeń 

– Protokoły prób szczelności instalacji 

– Inwentaryzację powykonawczą geodezyjną wykonanych prac 

– Inne niezbędne dokumenty wymagane przepisami prawa  

W przypadku gdy komisja uzna iż dokumenty odbiorowe nie są kompletne 

, komisja w porozumieniu z Wykonawcą określi nowy termin odbioru 

końcowego . 

 

5. Odbiór pogwarancyjny . 

 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie robót związanych z usunięciem 

ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i 

zaistniałych w okresie gwarancyjnym . 

Odbiór pogwarancyjny należy dokonać na podstawie oceny wizualnej w 

oparciu o zasady opisane w pkt. 4 rozdz.III.8. niniejszej 

specyfikacji . 
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III.9. Podstawa płatności  

 

1. Ustalenia ogólne . 

 

Podstawą płatności za wykonane prace jest umowa na wykonanie zadania 

. 

W przypadku określenia wartości prac poprzez cenę jednostkową 

skalkulowaną przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową podstawą 

rozliczenia jest książka obmiarów prowadzona przez Wykonawcę i 

zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 

Cena jednostkowa będzie uwzględniać  wszystkie czynności, wymagania i 

badania składające się na wykonanie zadania zgodnie z umową 

dokumentacją projektową , specyfikacją oraz przepisami prawnymi i 

Polskimi normami . 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami towarzyszącymi 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu , 

magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy  

- wartość pracy sprzęt wraz z kosztami towarzyszącymi 

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

- koszty ubezpieczenia placu budowy 

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami . 

 

2. Warunki umowy i wymagania specyfikacji. 

 

Wszelkie koszty nie ujęte w kosztorysie a wynikające z dostosowania 

się do wymogów umowy , dokumentacji projektowej i specyfikacji muszą 

być ujęte w cenie oferty przedstawionej Zamawiającemu przez Wykonawcę 

na etapie udzielania zamówienia . 

 
 
III.10. Zestawienie podstawowych przepisów prawnych i norm dotyczących  

wykonania i odbioru robót . 

 

Wykonanie i odbiór robót należy opierać na warunkach określonych w 

przepisach prawnych oraz polskich Normach a w szczególności : 

 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst 

Dz.U. Dz 2003r. Nr 207, poz. 2016 z późn. zm.) oraz wszystkimi 

przepisami związanymi z tą ustawą;  
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- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w 

sprawie warunków technicznych jakim  powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z późn. zmianami) wraz 

ze wszystkimi aktami prawnymi z nim związanymi; 

- Zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12.03.1996 

w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych 

dla zdrowia , wydzielanych przez materiały budowlane , urządzenia 

i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt 

ludzi;  

- Ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003 r wraz z 

przepisami i rozporządzeniami związanymi  

- Ustawa z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego 

wraz z późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

- Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy wraz z późniejszymi zmianami 

oraz aktami związanymi 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 

września 1997r. – w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650). 

- Ustawa z dnia 24.08.1991 o ochronie przeciwpożarowej (tekst 

jednolity Dz. U. Nr 178 z 2009 roku, poz.1380 z póżn. zm.) 

- Ustawa z dnia 14.03.1985 o Inspekcji Sanitarnej wraz z 

późniejszymi zmianami oraz aktami związanymi 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. Nr 19, poz. 177). 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz.U. 

Nr 92, poz. 881). 

- Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 

122, poz. 1321 z późniejszymi zmianami)  

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 r. w 

sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach (Dz. 

U. Nr 183/2002 poz. 1530) 

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie 

jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 

61/2007 poz. 417) 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w 

sprawie systemów oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 

ich oznaczania znakiem CE (Dz.U. Nr 209, poz. 1779). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w 

sprawie określenia polskich jednostek organizacyjnych 
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upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 

zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub 

zmiany (Dz.U. Nr 209, poz. 1780). 

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. Nr 47/2003, poz. 401). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – 

w sprawie informacji  dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, 

poz.1126). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – 

w sprawie sposobów deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu 

znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – 

zmieniające rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia Zamawiającego 

dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 

198, poz. 2042). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w 

sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108/2002 poz. 

953). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – 

w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072). 

Podstawą oceny prac budowlanych będą następujące Polskie Normy : 

 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze . 

 PN-B-06200:1997  Konstrukcje stalowe . Warunki wykonania i odbioru 

.Wymagania podstawowe . 

 PN-71/B-06280 Roboty z wielkowymiarowych prefabrykatów żelbetowych 

. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze . 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły . Wymagania i badania przy 

odbiorze . 

 PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-

żelbetowe wykonywane na budowie  . Wymagania i badania na budowie. 
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 PN-69/B-10023 Roboty murowe . Konstrukcje zespolone ceglano-

żelbetowe wykonywane na budowie  . Wymagania i badania na budowie. 

 PN-70/B-10100 Roboty tynkowe . Tynki zwykłe  . Wymagania i badania 

przy odbiorze . 

 PN-65/B-10101 Roboty tynkowe . Tynki szlachetne  . Wymagania i 

badania przy odbiorze . 

 PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych 

szkliwionych  . Wymagania i badania przy odbiorze . 

 PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe . Suche tynki  . Wymagania i 

badania przy odbiorze . 

 PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej . Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze . 

 PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych ( terakotowych )  , 

klinkierowych i lastrykowych  . Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze . 

 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 

ocynkowanej i cynkowej . Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze . 

 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy 

odbiorze . 

 PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi . Wymagania i badania 

techniczne przy odbiorze . 

 PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i 

emaliami na spoiwach bezwodnych. 

 PN-89/B-10425 Przewody dymowe , spalinowe i wentylacyjne murowane 

z cegły  . Wymagania i badania techniczne przy odbiorze . 

 PN-B-10720:1999  Wodociągi . Zabudowa zestawów wodomierzowych na 

instalacjach wodociągowych . Wymagania i badania techniczne przy 

odbiorze . 

 PN-B-10725:1997  Wodociągi . Przewody zewnętrzne . Wymagania i 

badania . 

 PN-76/B-02440  Zabezpieczenie urządzeń ciepłej wody użytkowej  . 

Wymagania . 

 PN-92/B-10735  Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze . 

 PN-91/B-02413  Ogrzewnictwo i ciepłownictwo . Zabezpieczenie 

ogrzewań wodnych systemu otwartego  . Wymagania . 
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 PN-B-02414 : 1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  . Zabezpieczenie 

ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi 

przeponowymi  . Wymagania . 

 PN-B-02421 : 2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo  . Izolacja cieplna 

rurociągów , armatury i urządzeń   . Wymagania . 

 PN-93/B-02420 Woda w instalacjach ogrzewania  .  Wymagania i 

badania jakości wody . 

 PN-83/B-03430 Wentylacja  w budynkach zamieszkania zbiorowego i 

użyteczności publicznej  .  Wymagania – wraz ze zmianą                        

PN-83/B-03430/Az3 . 

 PN-83/B-03430 Wentylacja  mechaniczna . Urządzenia wentylacyjne   

.  Wymagania i badania przy odbiorze . 

 PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych . Sprawdzenie . Sprawdzenie odbiorowe . 

 PN-IEC 61024-1-2:2001 Ochrona odgromowa  obiektów budowlanych . 

Zasady ogólne . Projektowanie , montaż , konserwacja i sprawdzenie 

urządzeń piorunochronnych . 

 PN-87/B-02151.01 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem  

pomieszczeń w budynkach . Wymagania ogólne i środki techniczne 

ochrony przed hałasem 

W przypadku braku norm przedmiotowych lub aktów prawnych 

określających parametry odbioru poszczególnych robót Projektant 

zaleca stosowanie opracowanego przez wydawnictwo ARKADY Warszawa 

opracowania  

„ Warunki wykonania i odbioru robót budowlano montażowych Tom I-III „ 

lub opracowane przez producenta wbudowanych materiałów , parametrów 

technicznych i tolerancji robót wykonanych przy użyciu tych 

materiałów . 

Jakość i wymagania odbiorowe robót nie ujętych w żadnym z tych 

opracowań ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawcą przed ich rozpoczęciem 

, na podstawie własnego doświadczenia i przeglądzie wcześniejszych 

realizacji w danej technologii . 

Projekt dopuszcza stosowanie materiałów zamiennych od 

zaprojektowanych o parametrach równoznacznych do przyjętych w 

projekcie wymienionych w odpowiednich tabelach równoważności. 

Pozostałe warunki określają szczegółowe specyfikacje techniczne. 


