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ST-S.00. WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania 
i odbioru robót branży sanitarnej, które zostaną wykonane w związku z przebudową                           
i rozbudową budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jelnicy na żłobek i przedszkole. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 
 
1.3. Zakres robót objętych niniejszą specyfikacją 
 
Specyfikacja zawiera wymagania ogólne dotyczące wykonania instalacji sanitarnych                    
w  projektowanej przebudowie i rozbudowie budynku biurowego Zespołu Składnic Lasów 
Państwowych w Siedlcach przy     ul. Kazimierzowskiej 9. 
wraz z niezbędną infrastrukturą obejmującą przyłącze kanalizacyjne i deszczowe z terenów 
utwardzonych. 
Opracowanie obejmuje instalacje:  

• centralnego ogrzewania  

• wodociągowej wraz z węzłem wodomierzowym 

• instalację kanalizacyjną 

• wentylacji  
 
Zestawienie Specyfikacji Technicznych dla zakresu robót branży sanitarnej 
 
Niniejsze Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymieniony-
mi Specyfikacjami Technicznymi: 
ST-S.00 Warunki ogólne (niniejszy dokument) 
ST-S.01 Instalacja grzewcza  
ST-S.02 Instalacja wod-kan.  
ST-S.03 Wentylacja mechaniczna. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 
urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz  zdarzeń i okoliczności zachodzą-
cych w toku wykonywania robót. 
Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 
Inżynier Kontraktu - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
Księga obmiarów - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, słu-
żący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdze-
niu przez Inżyniera. 
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne 
do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 
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Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją pro-
jektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju 
w osi drogi lub obiektu mostowego. 
Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do prze-
prowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umiesz-
czania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren 
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed 
uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. 
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 
umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 
jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 
Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarza-
nia. 
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 
pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 
budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projek-
towej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 
całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju po-
dłużnym) istniejącego połączenia. 
Rysunki – część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót. 
Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 
Przedmiar Robót – wykaz elementów wycenianych przez Wykonawcę, określający ogólnie 
rodzaj i przybliżone ilości Robót, które mają zostać wykonane. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 
funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 
budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 
Przewód kanalizacyjny grawitacyjny – rurociąg służący  do bezciśnieniowego  
transportu ścieków lub wód opadowych. 
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) – obiekt na kanale nieprzełazowym przeznaczony do 
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów 
czerpalnych. 
Płaszcz ochronny – warstwa izolacji cieplnej chroniąca izolację właściwą przed niekorzyst-
nymi wpływami zewnętrznymi (uszkodzenia mechaniczne, zawilgocenie itd.) 
Moc cieplna źródła (urządzenia) – ilość ciepła wytwarzana lub przekazywana w jednostce 
czasu i w określonych warunkach. 
Zapotrzebowanie na moc cieplną – moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb ciepl-
nych użytkownika w określonych warunkach. 
Rurociąg zasilający – rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła do węzła ciepłowni-
czego. 
Rurociąg powrotny – rurociąg, którym przesyłany jest nośnik ciepła od węzła ciepłownicze-
go do źródła ciepła. 
Podpora stała – konstrukcja uniemożliwiająca przemieszczenie się rurociągu. 
Podpora ruchoma – konstrukcja przejmująca siły prostopadłe do osi rurociągu i umożliwia-
jąca jego przemieszczanie się. 
Wydłużka (kompensator) – urządzenie umożliwiające przejmowanie zmian długości prze-
wodu spowodowanych zmianami temperatury. 
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Samokompensacja – odpowiednie ukształtowanie rurociągu umożliwiające przejmowanie 
zmian długości spowodowanych zmianami temperatury (bez stosowania wydłużek). 
Odpowietrzenie miejscowe – zespół urządzeń odpowietrzających bezpośrednio poszcze-
gólne elementy instalacji ogrzewań wodnych. 
Hydranty przeciwpożarowe – służą do czerpania wody z rurociągów w przypadku pożaru 
Samoczynny zawór odpowietrzający – zawór samoczynnie usuwający lub doprowadzają-
cy powietrze do instalacji ogrzewania wodnego. 
Centrala wentylacyjna (klimatyzacyjna) – urządzenie do obróbki powietrza (filtrowanie, 
ogrzewanie, mieszanie, ochładzanie) i wprowadzające powietrze w ruch. 
Wentylator dachowy – urządzenie wywiewające powietrze z pomieszczenia montowane na 
dachu na specjalnej postawie. 
Tłumik akustyczny – element zabudowywany na instalacji ograniczający przenoszenie ha-
łasu od urządzeń wentylacyjnych (wentylatorów). 
Nawiewnik – element zakończający przewód nawiewny służący do wprowadzania powietrza 
do pomieszczenia. 
Wywiewnik – element zakończający przewód wywiewny służący do wyciągu powietrza do 
pomieszczenia 
Przewody wentylacyjne, łuki, kolana – elementy wykonane z blachy stalowej służące do 
prowadzenia wewnątrz nich powietrza. 
Przepustnice jednopłaszczyznowe, wielopłaszczyznowe – elementy regulujące ilość 
przepływającego powietrza. 
Klimatyzator typu split – urządzenie służące do klimatyzowania pomieszczeń złożone z 
jednostki wewnętrznej do zabudowy w pomieszczeniu oraz jednostki zewnętrznej do zabu-
dowy na zewnętrz budynku, połączone ze sobą instalacją chłodniczą (freonową) oraz elek-
tryczną, stanowiące zamknięty kompletny układ chłodniczy. Jednostka wewnętrzna wyposa-
żona jest w wentylator, chłodnicę freonową (parownik) oraz jako opcję, nagrzewnicę elek-
tryczną. 
Węzeł cieplny – układ urządzeń i przewodów, które łączą zewnętrzną sieć cieplną z urzą-
dzeniami centralnego ogrzewania. 
Zasuwy – armatura wbudowana w wodociąg służąca do zamknięcia dopływu wody. 
Armatura czerpalna – służy do pobierania wody zimnej, ciepłej lub zmieszanej 
Zawory odcinające – montowane na rozdzielczych poziomych przewodach, co umożliwia 
przeprowadzenie ewentualnych napraw i opróżnienie instalacji. 
Wodomierz – przyrząd pomiarowy przeznaczony do samoczynnego pomiaru objętości wody 
Moc cieplna źródła (urządzenia) – ilość ciepła wytwarzana lub przekazywana w jednostce 
czasu i w określonych warunkach. 
Zapotrzebowanie na moc cieplną – moc cieplna przeznaczona na pokrycie potrzeb ciepl-
nych użytkownika w określonych warunkach. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność robót z 
Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całością dokumentów rysunkowych czy 
opisowych dotyczących obiektu, nie tylko aby lepiej poznać swoją branżę, ale również aby 
poznać zagadnienia dotyczące wszystkich branż, wszystkie wynikające z tego obowiązki i 
wpływ innych prac na jego branżę ( stan surowy, stolarka elewacyjna itp... ). 
 
Zakres robót: 
 
W skład zakresu prac powyższej branży wchodzić będzie:  

• Opracowanie detali elementów wykonywanych przez Wykonawcę powyższej branży, 
łącznie z protokołami prób i uzasadniającymi Opiniami Technicznymi. 
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• Generalnie, zakres prac Wykonawcy obejmuje dostawę wszystkich materiałów wcho-
dzących w skład obiektu zgodnie z wymogami bezpieczeństwa, zaleceniami norm 
oraz technicznymi wymogami jakości narzuconymi przez zacytowane wcześniej do-
kumenty, 

• Koordynacje z innymi branżami, 

• Kontrola zgodności materiałów ze sobą i z elementami innych branż oraz z istnieją-
cymi projektami, 

• Rusztowania i urządzenia dźwigowe niezbędne do wykonania prac należących do 
powyższej branży, 

• Czyszczenie i wywóz gruzu, odpadów itp.  pochodzących z prac , 

• Generalnie, wszystkie akcesoria i prace dodatkowe niezbędne do zakończenia prac 
powyższej branży i ich zabezpieczenia w trakcie pracy. 

 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, 
lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, dziennik budowy i księgę 
obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomia-
rowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne 
Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja Projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty: 
 
1.5.2.1. Dokumentacja Projektowa załączona do dokumentów przetargowych. 
 
Dokumentacja załączona do Dokumentacji przetargowej zawiera rysunki zgodnie z wykazem 
w Dokumentacji przetargowej 
Rysunki zawarte w dokumentach przetargowych pozwalają na określenie lokalizacji i charak-
teru robót, ale są niewystarczające do ich wykonania. 
 
1.5.2.2. Dokumentacja Projektowa przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu. 
 
Wykonawca otrzyma od Inżyniera, po przyznaniu Kontraktu, 2 egzemplarze projektu tech-
nicznego na roboty objęte kontraktem.  
Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Pro-
jektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i spe-
cyfikacje techniczne, na własny koszt i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.2.3. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę. 
 
Wykonawca we własnym zakresie wykona geodezyjną dokumentację powykonawczą oraz 
dokumentację powykonawczą obiektu. Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się ko-
niecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Zamawiającego, Wyko-
nawca sporządzi brakujące rysunki i specyfikacje techniczne, na własny koszt i przedłoży je 
Inżynierowi do zatwierdzenia. 
 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wy-
konawcy stanowią część Kontraktu (umowy), a wymagania wyszczególnione w choćby jed-
nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
Uznaje się, że wykonawca zapoznał się z kompletną dokumentacją. 
W związku z powyższym, Wykonawca nie będzie się mógł tłumaczyć nieznajomością zakre-
su prac innych branż, których to prace są powiązane z jego branżą. 
Poprzez podpisanie umowy każdy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całości prac 
związanych z jego branżą niezbędnych do całkowitego zakończenia robót zgodnie z zasa-
dami sztuki budowlanej. Rozumie się przez to również te prace, które nie byłyby jasno zasy-
gnalizowane w Przedmiarze Robót lub Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność 
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy” podpunkt 1.5. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich 
zmian i poprawek. 
Wykonawca nie będzie mógł wymagać dodatkowych kwot do kwoty ryczałtowej na swoją 
branżę w przypadku braku jakichś obiektów w kosztorysie opisowym, jeżeli takowe obiekty 
są widoczne na planach 
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projekto-
wą i ST. 
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy ma-
teriałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określo-
nymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową 
lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
 
jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania 
realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. 
Wykonawca na podstawie opracowanego przez siebie projektu organizacji ruchu na czas 
budowy dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabez-
pieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób 
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inży-
niera. 
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w spo-
sób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych 
przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji Robót. 
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
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Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: 
utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 

• środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycz-
nymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− możliwością powstania pożaru. 
 
1.5.6. Gospodarka odpadami 
 
1.5.6.1. Zasady ogólne gospodarki odpadami 
 
Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz, U. Nr 62 of 20 czerwca 
2001 poz. 628 z późniejszymi zmianami) wytwórcą odpadów jest Wykonawca, i on będzie 
ponosił wszelkie koszty związane z ich unieszkodliwieniem, wynikające z Ustawy. 
 
Roboty ziemne 
 
Podczas planowanych robót ziemnych nie przewiduje się powstawania odpadów niebez-
piecznych tj. gruntów zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi. 
Podczas wykonywania robót przewiduje się powstawanie następujących rodzajów odpadów 
(kody odpadów określono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 
2020 r w sprawie katalogu odpadów: 

• Grupa nr 17 -Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

• Podgrupa 17 05 -Gleba i ziemia (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczo-
nych oraz urobek z pogłębiania) 

• 17 05 04 -Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 

• 17 09 04 – Inne niewymienione odpady 
Kodem 17 05 04 oznaczono odpad humusu (do głębokości ok. 0,3 m poniżej powierzchni 
terenu), jaki zostanie ściągnięty z terenu projektowanych prac. Będzie to wierzchnia warstwa 
(cześć organiczna, próchnicza) gleby. 
Kodem 17 05 99 oznaczono odpady gruntów z wykopów, jakie zostaną wykonane na oma-
wianym terenie. Będą to grunty zalegające na terenie planowanych prac. Wśród nich będą 
się znajdowały zarówno grunty spoiste (gliny zwałowe) jak i grunty niespoiste (piaski o różnej 
granulacji). 
W celu zapobiegania powstawaniu odpadów przewiduje się następujące działania: 

• Przypowierzchniowa, warstwa humusu zostanie zdjęta na pełną głębokość jego zale-
gania określoną w Dokumentacji Projektowej lub wskazaną przez Inżyniera na robo-
czo, według faktycznego stanu występowania. Zdjęty humus będzie składowany w 
regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być dobrane przez 
Wykonawcę i zaakceptowane przez Inżyniera tak, aby humus był zabezpieczony 
przed zanieczyszczeniem, a także najeżdżaniem przez pojazdy i zagęszczaniem. Nie 
należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, 
aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym. 



 

 

8 

 

• Grunty z wykopów będą tymczasowo magazynowane „na odkład” w pryzmach. Po 
zakończeniu prac grunty te posłużą do wykonania nasypów i wypełnienia wykopów. 
Nadmiar gruntu zostanie wykorzystany do wyrównania terenów zielonych w Ośrod-
kach. 

• Miejsca magazynowania gruntu „na odkład” zostaną wybrane przez Wykonawcę i za-
twierdzone każdorazowo przez Inżyniera. 

• Przewiduje się, że w trakcie realizacji prac zagospodarowane będzie 100 % gruntów 
powstałych podczas robót ziemnych (wykopów). W związku z tym emisja odpadów o 
kodzie 17 09 04 nie przekroczy granic terenu inwestycji. 

• W celu zapobiegania emisji odpadów podczas prac związanych z odwodnieniem wy-
kopów położony zostanie szczególny nacisk na zapobieganie nadmiernemu odwod-
nieniu gruntów, które mogłoby spowodować ich długotrwałą nieprzydatność. 

Odpady (masy ziemne) wytworzone podczas robót ziemnych będą zagospodarowane zgod-
nie z następującymi zasadami: 

• Podczas robót ziemnych ich wykonawca będzie zobowiązany do takiego prowadze-
nia prac, aby w maksymalny sposób ograniczać ilość powstających odpadów. Zasto-
sowane będą urządzenia techniczne (zrywarki, koparki, ładowarki, spycharki, zgar-
niarki, równiarki, walce, ubijaki, płyty wibracyjne etc.), które pozwolą utrzymać na 
możliwie najniższym poziomie ilość emitowanych odpadów, a przez to ich oddziały-
wanie na środowisko. 

• W ramach prac ziemnych poszczególne rodzaje odpadów zostaną zdjęte w sposób 
selektywny. 

• Nasypy zostaną wykonane po zdjęciu humusu, 

• Po zakończeniu robót warstwa humusu zostanie obsiana trawą. 
 
Prace rozbiórkowe. 
 
Podczas planowanych prac rozbiórkowych nie przewiduje się powstawania odpadów nie-
bezpiecznych. 
Podczas wykonywania robót przewiduje się powstawanie odpadów (kody odpadów określo-
no zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 3 stycznia 2020 r w sprawie katalogu 
odpadów: 

• Odpady Grupy nr 17 -odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowla-
nych oraz infrastruktury (włączając glebę i ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Materiały uzyskane z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i jego obowiązkiem jest ich 
odwiezienie na wysypisko śmieci i pokrycie wszelkich opłat związanych z ich utylizacją i 
unieszkodliwieniem. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkal-
nych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i za-
bezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy 
 
Materiały szkodliwe dla otoczenia 
 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uży-
cia. 
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót powinny mieć świadectwa dopuszczenia, wy-
dane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływa-
nia tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Za-
mawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów ad-
ministracji państwowej. 
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a 
ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziem-
ne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami 
tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach 
planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urzą-
dzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze 
rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji i urządzeń podziemnych Wykonawca bez-
zwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodze-
nia urządzeń uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Za-
mawiającego. 
 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpie-
czeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel 
nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speł-
niających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie Kontraktowej. 
 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez 
Inżyniera. 
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powin-
no być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowala-
jącym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 
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Jeśli Wykonawca w ciągu 24 godzin nie podejmie działań w celu wypełnienia polecenia Inży-
niera dotyczącego ochrony i utrzymania Robót, Inżyniera będzie mógł wstrzymać Roboty i 
podjąć wszelkie inne kroki, jakie uzna za odpowiednie 
W trakcie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki 
drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie 
znaki drogowe, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie 
ich uszkodzenia lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych 
użytkowników terenu w sposób ustalony z Inżynierem.  
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robo-
tami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wy-
pełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawia-
jąc kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wszelkie Normy i Instrukcje przytoczone w Specyfikacji należy rozumieć: „Europejskie lub 
Międzynarodowe Normy (Instrukcje) stosowane w zakresie zgodnym z obowiązującymi pol-
skimi regulacjami prawnymi” 
 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
 
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące propo-
nowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie 
materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie postę-
pu robót. 
Po uzgodnieniach, próbach, (dobraniu kolorów) próbki ostateczne zatwierdzone przez Gene-
ralnego Projektanta będą przechowywane na budowie w specjalnie do tego celu przezna-
czonym pomieszczeniu. 
Materiały i akcesoria użyte do budowy będą musiały być identyczne z tymi w modelach lub 
próbkach zatwierdzonych przez Generalnego Projektanta. Ocena zgodności materiałów na-
leży wyłącznie do Generalnego Projektanta. 
Użyte materiały powinny być dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z 
rozporządzeniem MSWiA z dnia 5 sierpnia 1998, a ich wykonanie na budowie powinno być 
zgodne dokumentami dopuszczającymi do stosowania. 
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozy-
skanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez 
Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed roz-
poczęciem eksploatacji źródła. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryj-
nych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynie-
rowi. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i 
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoń-
czeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inżyniera. 
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach umowy. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązu-
jącymi na danym obszarze. 
 
2.3. Inspekcja wytwórni materiałów. 
 
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdze-
nia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą ak-
ceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane na-
stępujące warunki: 
Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-
łów w czasie przeprowadzania inspekcji, 
Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie od-
bywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji umowy. 
 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wyko-
nawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to 
koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wyko-
nawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one po-
trzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowa-
nych przez Wykonawcę. 
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2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 
 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim 
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inży-
niera. 
 
2.7. Nazwy handlowe 
 
Wszelkie nazwy handlowe użyte w Specyfikacjach Technicznych lub Dokumentacji Projek-
towej należy traktować jedynie jako definicję standardu, a nie jako wskazanie konkretnego 
produktu do zastosowania. 
 
3. SPRZĘT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nie-
korzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 
zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przy-
padku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowa-
ny przez Inżyniera.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzia-
nym kontraktem. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być stale utrzy-
mywany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on odpowiadał wyma-
ganiom ochrony środowiska i przepisom dotyczącym jego użytkowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Inżynierowi kopii dokumentów potwierdzają-
cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania, w przypadkach gdy wymagają tego przepisy. 
Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu 
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru 
co najmniej 3 tygodnie przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie 
może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warun-
ków kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy trans-
porcie materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim 
przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materia-
łów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami okre-
ślonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym 
Kontraktem. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 
użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych 
dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowo-
dowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z kontraktem, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projek-
tową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso-
kości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumen-
tacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyzna-
czeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wy-
konawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w ST, a 
także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań 
materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materia-
łów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające 
na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inżyniera powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyzna-
czonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finan-
sowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 
Programu Zapewnienia Jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgod-
nie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inży-
niera. . 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
 
Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby 
osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
powinien zapewnić odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowa-
dzenie badań w celu demonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwo-
ścią zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość powinny  być określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, to Inżynier ustali 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie  robót zgodnie z kontraktem. 
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Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich in-
spekcji. 
Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnię-
ciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy per-
sonelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpły-
nąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych ma-
teriałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wy-
konawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2. Pobieranie próbek 
 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania pró-
bek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jedna-
kowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materia-
łów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym  przypadku koszty te 
pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera 
będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 
 
6.3. Badania i pomiary 
 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-
padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować moż-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 
 
6.4. Raporty z badań 
 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszyb-
ciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczone-
go przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
6.5. Badania prowadzone przez Inżyniera 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników ba-
dań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to 
Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnym laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgod-
ności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku całkowite kosz-
ty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wyko-
nawcę. 
 
6.6. Certyfikaty i deklaracje 
 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

• certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

• deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

− Normą (PN-EN) 

− aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi 
ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 
cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie 
potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.7. Dokumenty budowy. 
 
6.7.1. Dziennik budowy 
 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu końcowego od-
bioru robót. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapi-
sy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio 
jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym nu-
merem załącznika i opatrzone datą i podpisem kierownika budowy i Inżyniera. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 
w robotach, 

• uwagi i polecenia Inżyniera, 

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych                
i ostatecznych odbiorów robót, 

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 
badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożo-
ne Inżynierowi do ustosunkowania się. 
Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant 
nie jest jednak stroną kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy ro-
bót. 
 
6.7.2. Księga obmiaru 
 
Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w jednostkach przyję-
tych w kosztorysie ofertowym i wpisuje do księgi obmiaru. 
 
6.7.3. Dokumenty laboratoryjne 
 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzecze-
nia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą groma-
dzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-
łączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
6.7.4. Pozostałe dokumenty budowy 
 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej następujące dokumenty: 

• pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

• protokoły przekazania placu budowy, 

• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

• protokoły odbioru robót, 

• protokoły z narad i ustaleń, 

• korespondencję na budowie. 
 
6.7.5. Przechowywanie dokumentów budowy 
 
Dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtwo-
rzenie w formie przewidzianej prawem. 
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Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglą-
du na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumen-
tacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót. 
Za wyjątkiem sytuacji jasno określonych i wyraźnie opisanych w Specyfikacjach Technicz-
nych lub Przedmiarze Robót, obmiarowi podlegają wyłącznie Roboty Stałe. Roboty należy 
obmierzać netto do wymiarów pokazanych na Rysunkach lub pisemnie zleconych przez In-
żyniera, chyba że wyraźnie inaczej opisano to lub nakazano w Kontrakcie. 
Obmiaru Robót dokonuje Inżynier zgodnie z ustaleniami Kontraktu. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Księgi Obmiarów. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiarów. W razie 
braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Ob-
miarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót 
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na 
piśmie. 
Obmiar Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub przez Inżyniera, 
zgodnie z punktem 7.5 niniejszej ST. 
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuż linii osiowej 
Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej , objętości będą wyliczone w 
[m3] jako długość pomnożona przez średni przekrój. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie 
z wymaganiami ST. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót muszą być 
zaakceptowane przez Inżyniera. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca powinien posiadać ważne świadec-
twa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe muszą być przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaga-
niom Specyfikacji Technicznej. Wagi powinny posiadać ważne świadectwa legalizacji i być 
utrzymywane przez Wykonawcę w sposób zapewniający zachowanie dokładności wg. norm 
zatwierdzonych przez Inżyniera. 
 
7.5. Harmonogram przeprowadzenia obmiaru 
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Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zro-
zumiały i jednoznaczny. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru, 
dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

• odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

• odbiorowi częściowemu, 

• odbiorowi końcowemu, 

• odbiorowi pogwarancyjnemu. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwienia 
wykonania ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór powinien być przeprowadzony niezwłocz-
nie, nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powia-
domi o tym fakcie Inżyniera. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawiera-
jących komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.2. Odbiór częściowy 
 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. 
Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu 
do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 
przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na pi-
śmie o tym fakcie Inżyniera. 
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, li-
cząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o 
których mowa w punkcie 8.3.1. 
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecno-
ści Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 
zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 
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W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w 
trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykona-
nia Robót uzupełniających i Robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniają-
cych w warstwie ścieralnej lub Robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynno-
ści i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 
bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykony-
wanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumen-
ty: 

• Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami (powykonawczą) 
oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamien-
ne). 

• Recepty i ustalenia technologiczne. 

• Dzienniki Budowy i Księgę Obmiarów (oryginały). 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST  

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z 
ST. 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i po-
miarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST. 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i prze-
kazania tych robót właścicielom urządzeń. 

• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót i sieci uzbrojenia terenu. 

• Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonaw-
czej. 

• Instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń 
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru ostatecznego Robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawio-
ne wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.4. Odbiór pogwarancyjny 
 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględ-
nieniem zasad odbioru końcowego. 
 
9. ROZLICZENIE I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1. Ustalenia ogólne 
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Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu. 
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 
podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w 
ST i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa obejmuje: 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentual-
nych ubytków i transportu na teren budowy, 

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w wycenionym śle-
pym kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wyko-
nanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 
 
9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogólne Specyfikacji Technicznej  
 
Koszt dostosowania się do wymagań Warunków Kontraktu (umowy) i Wymagań Ogólnych 
zawartych w  Specyfikacji Technicznej ST-S.00 obejmuje wszystkie warunki określone w w/w 
dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie(min. zaplecze Wykonawcy, koszty gwa-
rancji i ubezpieczeń). 
 
9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu 
 
W ramach tego punktu należy wycenić: 

• przygotowania i uzyskanie akceptacji projektu organizacji ruchu na czas budowy, 

• opłaty za ewentualne czasowe zajęcie terenu, 

• wykonanie objazdów i przejazdów zgodnie z projektem (jeżeli takowe są niezbędne, 
obok tych objętych Kontraktem), 

• tymczasową przebudowę urządzeń obcych 

• ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bez-
pieczeństwa ruchu i projektem organizacji ruchu na czas budowy, 

• utrzymanie ruchu publicznego, 

• oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pio-
nowych, poziomych, barier i świateł oraz rozbiórkę objazdów. 

 
9.4. Zaplecze Wykonawcy 
 
9.4.1. Wymagania 
 
Wykonawca zorganizuje i urządzi Zaplecze Wykonawcy. Lokalizacja obiektów Zaplecza nie 
będzie mieć wpływu na przebieg prac objętych Kontraktem oraz nie spowoduje ich wstrzy-
mania oraz uzyska akceptację Inżyniera. 
Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane i eksploatowane zgodnie z obowiązującymi przepi-
sami. 
Obiekty zaplecza zostaną zainstalowane na terenie przygotowanym przez Wykonawcę. Te-
ren Zaplecza zostanie przez niego ogrodzony i oznakowany. 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za przygotowanie i uporządkowanie terenu pod obiekty za-
plecza, jak również do usunięcia wszelkich przeszkód i elementów uniemożliwiających roz-
poczęcie prac. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania placu budowy w 
należytym porządku, usuwania zbędnego sprzętu i wyposażenia, niewykorzystanych mate-
riałów, śmieci odpadków itp. 
 
9.4.2. Podstawa płatności 
 
W ramach sumy ryczałtowej wyszczególnionej w ofercie na poczet organizacji Zaplecza Wy-
konawcy, Wykonawca zapewni: 

• Instalację obiektów Zaplecza Wykonawcy 

• Eksploatację obiektów i utrzymanie ich infrastruktury technicznej w dobrym stanie, 
w tym koszty eksploatacyjne, 

• zabezpieczenie antywłamaniowe, urządzenia BHP i bezpieczeństwa pożarowego, 

• utrzymanie obiektów w ładzie i porządku 

• likwidację zaplecza i doprowadzenie terenu do należytego porządku. 
 
9.5. Gwarancja należytego wykonania i inne wymagane poręczenia gwarancyjne 
 
Kwotę zaliczki na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych wy-
maganych poręczeń gwarancyjnych ponosi Wykonawca. Metoda obmiaru - suma ryczałtowa. 
Płatność - zaliczka na poczet gwarancji należytego wykonania robót oraz wszelkich innych 
wymaganych poręczeń gwarancyjnych 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Wykazy związanych norm i aktów prawnych zawierają specyfikacje szczegółowe 
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ST-S.01. INSTALACJA C.O.  CPV 45331100-7 
 
1. Wstęp 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                       
i odbioru robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w ramach do-
stosowania do projektowanym zmian w budynku Szkoły Podstawowej pod potrzeby żłobka i 
przedszkola. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkcie 1.3. 
  
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji centralnego ogrzewania. 
W zakres tych robót wchodzą: 

• roboty przygotowawcze 

• demontaże 

• roboty montażowe 

• kontrola jakości 

• próby ciśnieniowe 

• próby szczelności 

• regulacja instalacji 

• ochrona przed korozją 

• izolacje cieplne 
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
Definicje podstawowe dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
Wymagania pkt 1.4. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i instrukcjami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji technicznej ST-S-00 pkt 1.5. 
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  
 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specy-
fikacji technicznej ST-S.00 pkt 2.  
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej 
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powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach  pozyskania urządzeń i materiałów przed 
rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację.  
Poleca się, o ile jest to możliwe, stosowanie urządzeń i materiałów tej samej grupy pocho-
dzących od jednego  producenta 
 
2.2. Specyfikacja materiałowa 
 
Instalacja centralnego ogrzewania 
- Przewody wielowarstwowe z polietylenu z wkładką aluminiową  wraz  z  uchwytami  mocu-

jącymi Maksymalna  temperatura  robocza  110°C Maksymalne  ciśnienie  robocze 6 bar 
-Izolacja  termiczna  rurociągów  z  pianki  polietylenowej dla instalacji podtynkowych gr. 6 
mm 
 
- Grzejnik  stalowy, płytowy  z zaworem termostatycznym, z  podłączeniem bocznym 
- Zawór odcinający powrotny DN 15 
- Odpowietrzniki automatyczne  wraz  z  zaworami  na  pionach     
   
Węzeł wymiennikowy dla potrzeb wentylacji 
- wymiennik płytowy lutowany moc 27 kW (woda/glikol) 
- zawór bezpieczeństwa DN15 
- pompa elektroniczna w wykonaniu na glikol 
- naczynie przeponowe na glikol 
- zawory równoważące  
- zawory odcinające 
 
3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 3. 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 „Wy-
magania ogólne” pkt 4. 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-
nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i  materiałów.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 5 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykona-
niem instalacji. 
 
Instalacja c.o. i węzeł ciepła technologicznego 
Źródłem ciepła będzie istniejący węzeł cieplny (pomy ciepła woda-woda). Zaprojektowano 
przebudowę instalacji z maksymalnym wykorzystaniem istniejących grzejników. W związku z 
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projektowaną termomodernizacją część grzejników zostanie zdemontowana i wykorzystana 
w nowej lokalizacji; część pomieszczeń zostanie wyposażona w grzejniki nowe. 
Doboru dokonano przy parametrach 50/40OC.  
Instalacja grzewcza – nowe przewody zasilające będą prowadzone pod stropem. 
Instalacja będzie odpowietrzana za pomocą automatycznych odpowietrzników pływakowych 
w najwyższych punktach instalacji. Regulacja instalacji c.o. - za pomocą zaworów termosta-
tycznych montowanych przy grzejnikach. 
 
Grzejniki  
W części pomieszczeń  zaprojektowano nowe grzejniki stalowe płytowe,  z podłączeniem 
bocznym. 
Każdy grzejnik wyposażony będzie w zawór termostatyczny, głowicę termostatyczną                        
z grzejników zdemontowanych, automatyczny odpowietrznik oraz korek spustowy. Projekto-
wane grzejniki będą montowane na wysokości 0,10-0,15 m nad podłogą.  
Sposób zamontowania grzejników płytowych powinien być zgodny z wymaganiami Warun-
ków Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych 
 
Rurociągi 
Rurociągi instalacji co wykonane będą z rur miedzianych łączonych na lut twardy lub na 
złączki zaciskane.  
Rurociągi ciepła technologicznego na układzie glikolowym wykonane będą z rur stalowych 
cienkościennych, łączonych przez zaprasowywanie. Rurociągi poziome należy prowadzić ze 
spadkiem 3 %o 

Wszystkie przewody należy mocować do ścian i stropów za pomocą odpowiednich uchwy-
tów i obejm. 
Przejścia rurociągów przez przegrody budowlane należy wykonać w stalowych tulejach 
ochronnych. 
 
Armatura 
Grzejniki z podłączeniem bocznym wyposażyć w zawory termostatyczne oraz zawory odci-
nające na powrocie. W najwyższych punktach instalacji przebudowywanej należy zamonto-
wać automatyczne odpowietrzniki pływakowe z zaworami odcinającymi.  
 
Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste               
i nieuszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 
możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. 
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 
ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach  z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną. 
Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgo-
ceniem. 
Wszystkie przewody rozprowadzające należy zaizolować cieplnie.  
Grubość izolacji termicznej przyjęto zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infra-
struktury z 12 kwietnia 2002 r ze zmianami w 2008 r (Dz. U. z 2008 nr 201 poz.1238). 
Przewody prowadzone w posadzce i ścianach izolować   otulinami do instalacji podtynko-
wych. Grubość izolacji  6 mm. 
 
Próby i odbiory 
Przed zamontowaniem zaworów termostatycznych należy przepłukać instalację mieszaniną 
wody i powietrza, aż do uzyskania stężenia zanieczyszczeń mniejszego niż 5 mg/l. 
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Sposób wykonania prób szczelności określają „Warunki Techniczne Wykonania  i Odbioru 
Instalacji Grzewczych”.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości  robót  
 
Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
pkt 6. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 7. 
Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 
1 sztuka dla pompy 
1 sztuka dla zaworu 
1 sztuka dla odpowietrznika poziomego 
1 sztuka dla płytowego grzejnika stalowego 
1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego 
1 sztuka dla armatury technologicznej 
1 m dla instalacyjnych przewodów technologicznych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-
niczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających   
 
Instalacja ogrzewcza powinna być wykonana zgodnie z projektem i zasadami wiedzy tech-
nicznej oraz spełniać wymagania przepisów techniczno-budowlanych, 
Dotyczy to : 

• Spawania rurociągów, łączenia rurociągów 

• Czyszczenia rurociągów 

• Zabezpieczenia antykorozyjnego 

• Izolacji rurociągów 

• Znakowania rurociągów 

• Prowadzenia przewodów przez przegrody 

• Montaż grzejników 

• Montaż armatury 

• Mocowania instalacji 

• Regulacji instalacji 
 
8.3. Odbiory robót międzyoperacyjnych 
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontrolo jakości robót poprzedzających wykony-
wanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma  
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istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projek-
tem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
 
8.4. Odbiór techniczny częściowy instalacji  
 
Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub 
części instalacji grzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
 
8.5. Badania odbiorcze 
 
Wykonać następujące badania odbiorcze: 

• Badanie odbiorcze szczelności. Próbę szczelności instalacji grzewczej wykonać 
zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru instalacji ogrzewczych”.  

• zabezpieczeń antykorozyjnych 

• odpowietrzenia instalacji grzewczej 

• oznakowania instalacji  

• zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i tempe-
ratury 

• poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji grzewczej 

• armatury odcinającej i regulacyjnej 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 9. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki kompletnego stalowego grzejnika płyto-
wego z instalacjami i osprzętem. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zaworu. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki odpowietrznika poziomego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Rozporządzenia 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351, z 2022 r. poz. 88. 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. -tj. z dnia 8 
kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 
2020 r. poz. 1608) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 
844 (z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 
401)  

 
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infra-
struktury. Warunki techniczne wykonania  i odbioru instalacji ogrzewczych. –zeszyt nr 6. 
 
10.2. Normy 

• PN-EN 12828:2013 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Projektowanie wodnych 
instalacji centralnego ogrzewania 
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• PN-EN 12831:2004 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Obliczenie zapotrzebowa-
nia na moc cieplną 

• PN EN 215 –1:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Część 1: Wymagania i 
badania 

• PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Wymagania i warunki techniczne 
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ST-S.02. INSTALACJE WOD-KAN  CPV 45332000-3 
 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania                        
i odbioru robót związanych z wewnętrzną instalacją wod-kan w budynku Szkoły Podstawowej 
w Jelnicy w ramach przebudowy  i rozbudowy budynku pod potrzeby żłobka i przedszkola. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkcie 1.3 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie instalacji wod-kan. 

• roboty przygotowawcze 

• demontaże 

• roboty montażowe 

• kontrola jakości 
Zakres robót w budynku: 

• instalacje wewnętrzną wody zimnej i ciepłej  

• instalacje hydrantową 

• instalacje wewnętrzne kanalizacji sanitarnej  

1.4. Określenia podstawowe  

Definicje ogólne dotyczące terminologii podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 Wyma-
gania pkt 1.4. 

Instalacja wodociągowa -Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do zaopatry-
wania w wodę obiektu budowlanego i jego otoczenia, stanowiących całość techniczno-
użytkową  

Instalacja ciepłej wody Część instalacji wodociągowej  służąca do przygotowania  i doprowa-
dzenia do punktów czerpalnych  wody o podwyższonej temperaturze, uznanej za użytkową  

Instalacja kanalizacji sanitarnej -Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do 
odprowadzania ścieków  z obiektu budowlanego i jego otoczenia do sieci kanalizacyjnej  
zewnętrznej lub innego odbiornika 

Punkt czerpalny -Miejsce poboru wody w obrębie obiektu budowlanego 

Przybór sanitarny -Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania ścieków  w obrębie 
obiektu budowlanego  

Źródło ciepłej wody -Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z 
pompą ciepła , układ z  kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie łub w zaprogra-
mowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, p.rob -Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji 
(podczas krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla 
zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej punkcie. 
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Ciśnienie dopuszczalne instalacji -Najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika 
grzejnego (przy braku jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 

Ciśnienie próbne -ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest 
badanie jej szczelności. 

Ciśnienie nominalne PN -Ciśnienie charakteryzujące wymiary wytrzymałość elementu in-
stalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C. 

Ciśnienie robocze urządzenia -Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalo-
wania urządzenia w instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa 
wody instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnie-
niu roboczym instalacji. 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa ppoż. -Dokument wykazujący, że wyrób spełnia środ-
ków zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz prowadzonych działań zapobiegawczych 
przed pożarem. 

Średnica nominalna (DN) -Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą w przybliżeniu 
równą średnicy rzeczywistej (dla rur – średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek – średni-
cy wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury („e”)- Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną 
liczbą w przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rury wyrażonej w milimetrach. 

Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego -Liczbowe oznaczenie szeregu rur, które 
jest bezwymiarową zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. 

Woda uzdatniona Woda, której własności zostały w wyniku procesów technologicznych do-
stosowane do postawionych wymagań, mających zapobiec tworzeniu się kamienia kotłowe-
go oraz zjawiskom korozji. 

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i za zgodność z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną i instrukcjami Inżyniera. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 
w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 1.5. 

2. MATERIAŁY  

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w specy-
fikacji technicznej ST-S.00 pkt 2.  

Wykonawca zobowiązany jest 

• dostarczyć  materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej 

• powiadomić Inżyniera o proponowanych źródłach  pozyskania urządzeń i materiałów 
przed rozpoczęciem dostawy i uzyskać jego akceptację. Poleca się, o ile jest to moż-
liwe, stosowanie urządzeń i materiałów tej samej grupy pochodzących od jednego  
producenta 

2.2. Specyfikacja materiałowa. 

Węzeł wody zimnej  
Zawór antyskażeniowy EA  DN2”  
Wodomierz elektromagnetyczny Q3=6,3m3/h DN25 
Zawór pierwszeństwa DN50  
Zawór odcinający kulowy DN 2”   
Rury stalowe ocynkowane DN50  
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Instalacja wody zimnej i ciepłej 

- Przewody wielowarstwowe z polietylenu z wkładką aluminiową  wraz  z  uchwytami  mocu-

jącymi Maksymalna  temperatura  robocza  110°C Maksymalne  ciśnienie  robocze                  
6 bar  
- Izolacja  termiczna  rurociągów  z  pianki  polietylenowej dla instalacji podtynkowych gr.6 
mm 
- Rury stalowe ocynkowane typu średniego, łączone na gwint   i typowe złącza kształtowe    
- Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące z wężem elastycznym i kranikami montażo-
wymi 3/8”  
- Baterie zlewozmywakowa stojąca z wężem elastycznym i kranikami montażowymi 1/2”  z 
ruchomą wylewką 
Zawór podłączeniowy do WC ½” z wężem elastycznym 
Zawór czerpalny ze złączką do węża ½”   

Instalacja kanalizacyjna 
Rury kanalizacyjne PCV klasy S, kielichowe 160 w ziemi 
Rury kanalizacyjne PCV klasy S, kielichowe 110 w ziemi 
Rury kanalizacyjne PCV 110 na ścianach 
Rury kanalizacyjne PCV 75 na ścianach 
Rury kanalizacyjne PCV 50 na ścianach 
Rury kanalizacyjne PCV 40 na ścianach 
Rewizje na rurze PCV 110 
Rewizje na rurze PCV 75 
Drzwiczki rewizyjne 15x 25 
Wywiewki kanalizacyjne 160 PCV 
Zawory napowietrzające  
 PCV 50 
Wpust podłogowy PCV 50 
Umywalki  
Umywalki dla niepełnosprawnych 
Zlewozmywak 2-komorowy 
Zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy 
Miska ustępowa stojąca  
Miska ustępowa wisząca z  uniwersalnym stelażem podtynkowym do wc z uruchomieniem z 
przodu- komplet dla niepełnosprawnych 
 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. Podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 „Wyma-
gania ogólne” pkt 3. 

 

4. TRANSPORT 

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 „Wy-
magania ogólne” pkt 4. 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwolą unik-
nąć uszkodzeń i odkształceń przewożonych urządzeń i  materiałów.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
Ogólne zasady wykonania robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 5 
Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane roboty związane z wykona-
niem instalacji. 
 
5.2. Wymagania dotyczące robót  
 
5.2.1 Instalacja wody zimnej, ciepłej  
 

• Wykonywanie robót dotyczy : 

• demontaży, przebić przez stropy  

• prowadzenia rurociągów 

• czyszczenia rurociągów 

• zabezpieczenia antykorozyjnego 

• izolacji rurociągów 

• znakowania rurociągów 

• prowadzenia przewodów przez przegrody 

• montażu armatury  

• mocowania instalacji 

• montażu wodomierzy 
 

Instalacja wody zimnej, ciepłej i hydrantowej 

Przyłącze wody wprowadzone jest do pomieszczenia pompy ciepła. Wg posiadanej doku-
mentacji zasilanie w odę wykonane jest średnicą DN. W przypadku stwierdzenia w trakcie 
prac związanych z wymianą posadzki, że średnica jest inna niż wymagana, należy wymienić 
przyłącze zgodnie z założeniami projektowymi.  Na przyłączu zostanie zamontowany zestaw 
wodomierzowy, wyposażony w wodomierz elektromagnetyczny.  Na instalacji zamontowany 
zostanie zawór antyskażeniowy typu EA, filtr oraz zawór pierwszeństwa.  

Instalację w obrębie węzła wodomierzowego oraz instalację hydrantową zaprojektowano                        
z rur stalowych ocynkowanych TWT2, łączonych za pomocą gwintowanych, ocynkowanych 
łączników z żeliwa ciągliwego. Mocowanie rur wykonać za pomocą typowych obejm mocują-
cych, stalowych, cynkowanych. Wszelkie obejmy mocujące muszą posiadać wkłady (pomię-
dzy rurą a obejmą) umożliwiające przemieszczanie się rurociągu podczas występowania 
naprężeń. 

Podejścia pod urządzenia oraz przewody prowadzone w posadzce lub w bruzdach ścien-
nych wykonać z rur wielowarstwowych łączonych na złączki zaciskowe. Rurociągi prowadzić 
w izolacji z pianki polietylenowej dla instalacji podtynkowej o grubości 6 mm. Przewody po-
winny być zalane betonem  o grubości min. 4 cm.  

Podejścia do umywalek, zlewozmywaków i misek ustępowych należy zakończyć zaworkami 
odcinającymi z możliwością podłączenia wężyka elastycznego do baterii czerpalnej, montaż 
wykonywać na wysokości dostosowanej do urządzeń.  

Podejścia pod urządzenia wykonywać przy pomocy systemowych podejść z mocowaniem do 
zaworków odcinających i kolan instalacji. 

Przewody prowadzone w posadzce izolować pianką polietylenową do instalacji podtynko-
wych o grubość  6 mm. 
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Przejścia przez przegrody budowlane  wymagają zastosowania tulei ochronnych. 

Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub 
wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż 
instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań 
i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych.  

Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapew-
niać swobodne przesuwanie się rur. 

Instalacja wykonana będzie z rur wielowarstwowych z wkładką aluminiową układanych                        
w bruzdach ściennych w izolacji z pianki polietylenowej o grubości 6 mm 

Instalację hydrantową należy wymienić zostawiając istniejące hydranty i montując jeden do-
datkowy hydrant H25 w szafce wnękowej, wyposażony w wąż o długości 20m.  
 
5.2.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej 
 
Wykonywanie robót dotyczy: 

• prowadzenia przewodów 

• demontaży, przebić przez stropy 

• podejść kanalizacyjnych 

• pionów, zaworów napowietrzających 

• mocowania przewodów 

• montaż przyborów sanitarnych 

• łączenia rur i kształtek 
 
Instalacja kanalizacyjna 
Ścieki sanitarne z budynku będą odprowadzone do sieci kanalizacyjnej. Projektowane piony  
oraz  podejścia odpływowe od przyborów sanitarnych wykonać z rur i kształtek PVC - kieli-
chowych o złączach uszczelnianych pierścieniami gumowymi. Podejścia do urządzeń należy 
wykonać ze spadkiem min. 2% w kierunku pionu.   
Średnice podejść pod urządzenia: 
umywalka  – Dn40 PVC, 
zlew, zlewozmywak , natrysk – Dn50PVC 
miska ustępowa  – Dn110 PVC, 
wpust podłogowy – Dn50 PVC, 
Piony kanalizacyjne należy montować do ściany za pomocą elastycznych uchwytów i obu-
dować.  
Dla zapewnienia prawidłowej pracy instalacji kanalizacji należy wykonać piony wentylacyjne 
jako przedłużenie pionów spustowych zgodnie z wymogami normy oraz obowiązującymi 
przepisami. Odpowietrzenia zostaną wyprowadzone nad dach do wysokości 30cm ponad 
pokrycie dachowe i zakończone rurą wywiewną Dn160 PVC. 
Część pionów zakończona będzie zaworami napowietrzającymi. Na pionach zostaną zamon-
towane rewizje. 
Mocowanie przewodów należy wykonać za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one mo-
cować przewody pod kielichami.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady wykonania robót  
 
Ogólne zasady wykonania kontroli jakości robót  podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 
pkt 6 
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7. OBMIAR ROBÓT  
 
7.1. Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót 
 
Ogólne zasady dotyczące obmiaru robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 7. 
Dla obmiaru sprzętu przyjmuje się następujące jednostki: 

• 1 sztuka dla umywalki, baterii umywalkowej i prysznicowej 

• 1 sztuka dla zaworu 

• 1 metr bieżący dla rur 

• 1 komplet lub sztuka dla wyposażenia technologicznego 

• 1 sztuka dla armatury technologicznej 

• 1 m bieżący dla przewodów instalacji technologicznych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 8 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją tech-
niczną i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary, regulacje dały wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór międzyoperacyjny. 
 
Odbiory międzyoperacyjne są elementami kontroli jakości robót poprzedzających wykony-
wanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których  
wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji i ma nieodwracalny wpływ na 
zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 
 
8.3. Odbiór techniczny częściowy instalacji.  
 
Odbiór techniczny częściowy instalacji powinien być przeprowadzony dla tych elementów lub 
części instalacji, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. 
 
8.4. Odbiór techniczny końcowy instalacji. 
 
Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji wod-kan do    użytkowania. 
 
8.5. Badania odbiorcze  
 
8.5.1 Instalacja wody zimnej i ciepłej  
 
Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną, wodą ciepłą. Próbę szczelności instalacji 
grzewczej wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania  i odbioru instalacji 
ogrzewczych”.  
zabezpieczeń antykorozyjnych 
odpowietrzenia instalacji  
oznakowania instalacji  
zabezpieczenia instalacji przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnień i temperatury 
efektów regulacji instalacji wodociągowej wody ciepłej  
zabezpieczenia przed możliwością pogorszenia jakości wody wodociągowej w instalacji oraz 
zmianami skracającymi trwałość instalacji 
natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji wodociągowej 
zabezpieczenia instalacji wodociągowej przed możliwością przepływów zwrotnych 
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badanie pomp obiegowych 
armatury odcinającej i regulacyjnej 
 
8.5.2 Instalacja kanalizacji 
 
wykonania wykopów 
w zakresie podłoża wzmocnionego 
głębokości ułożenia przewodu  i wielkości przykrycia 
w zakresie budowy przewodu, studzienek  
zabezpieczenia  studzienek przed korozją 
szczelności przewodu wg PN-EN 1610 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
Ogólne warunki płatności podano w specyfikacji technicznej ST-S.00 pkt 9. 
 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zbiornika. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki zaworu. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 metra bieżącego instalacyjnych przewodów 
technologicznych łącznie z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego i dwukrotnym ma-
lowaniem, oraz próbami. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki wpustu 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki przepompowni. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki lub 1 kompletu wyposażenia. 
Podstawą płatności jest dostawa i montaż 1 sztuki armatury. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Rozporządzenia 
 

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 
2351, z 2022 r. poz. 88. 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  

 (z późn. zmianami) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
ków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. -tj. z dnia 8 
kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) (zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 2351, Dz.U. z 
2020 r. poz. 1608) 

• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 
844 (z późn. zm.) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeń-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 
401) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i te-
renów (zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 67) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych 
(Dz.U.09.124.1030) 
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10.2. Normy 
 

• PN-EN 752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne - Pojęcia ogólne i definicje 

• PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie 

• PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezci-
śnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) do 
odwadniania i kanalizacji - Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

• PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych o ścian-
kach strukturalnych, do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej 
temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli – Nieplastyfikowany polichlorek winylu) 
(PVC-U) – Część 1 : Wymagania dotyczące rur i systemu 

• PN-EN 1451-1:2001P Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadza-
nia nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji 
budowli -- Polipropylen (PP) 1: Wymagania dotyczące rur,  kształtek i systemu 

• PN-EN ISO 15874-3:2013-06P Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych 
do instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) ;kształtki 
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ST-S.03. INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI   

CPV 45331200-8 

 
1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót w 

zakresie instalacji wentylacji mechanicznej w projektowanej rozbudowie i przebudowie 
budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Jelnicy na żłobek i przedszkole. 
 

1.2 Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu   i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych  Szczegółową Specyfikacją Techniczną  
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma-

jące na celu wykonanie nowej instalacji wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach: 
- oddziałach przedszkolnych 
- oddziałach żłobkowych 
-  pomieszczeniach biurowych  
-  szatniach 
- gabinetach 
- pomieszczeniach socjalnych, techniczne i komunikacja 
Niniejsza specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem niżej wymienionych robót:  
- wykonanie otworów w ścianach dla przeprowadzenia wentylacji mechanicznej  
- montaż elementów przejściowych wentylacji mechanicznej 
- montaż kanałów, kształtek i urządzeń wentylacyjnych 
- wykonanie obróbek po przejściach kanałów wentylacyjnych 
- izolowanie kanałów i kształtek wentylacyjnych 
- badania wentylacji 
- regulacja wentylacji 
 

Szczegółowy zakres robót oraz obmiar został ujęty w części kosztorysowej 

Realizacja w/w robót winna być przeprowadzona z uwzględnieniem okresów przygotowaw-

czych związanych z zakupami materiałów, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami 

do prac montażowych, aby nie spowodować żadnych opóźnień w realizacji inwestycji. 

1.4. Ogólne wymagania 
• Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

specyfikacją techniczną, artykułami ustawy Prawo budowlane, Warunkami technicznymi 

wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  

• Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji nie mogą powodować obni-

żenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zmiany materiałów i 

elementów określonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować 
zmniejszenia trwałości eksploatacji. 
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2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania dla materiałów 

Do wykonania wentylacji mechanicznej mogą być stosowane wyroby producentów 

krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posia-

dać aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca 

uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny 

materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi 

normami.  

2.2. Kanały i kształtki 

Wentylacja mechaniczna wykonana będzie z:  

− rur i kształtek okrągłych, elastycznych, i prostokątnych z blachy stalowej ocynkowanej  

- Przewody wentylacyjne powinny być wykonywane z blachy stalowej ocynkowanej. Po-
wierzchnie przewodów powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń. Materiał powinien być 
jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie po-
winny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad. Wymiary przewodów o przekroju prosto-
kątnym i kołowym powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 1505:2001 i PN-EN 
1506:2007.  

- Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom klasy szczelno-
ści A wg normy PN - EN 1507:2007 oraz WT &153.4  

- Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy 
PN- EN 12236:2003 i PN-EN 12237:2005.  

- Elastyczne elementy służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z na-
wiewnikami, wywiewnikami ,kratkami i zaworami powietrznymi powinny być wykonane z ma-
teriałów co najmniej trudnozapalnych, posiadać długość nie większą niż 1,5 m, przy czym nie 
mogą być prowadzone przez przegrody budowlane. 

- Elastyczne przewody wentylacyjne powinny odpowiadać wymaganiom normy PN- EN -
13180:2004.   
- Kanały wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscach przejścia przez elementy oddzielenia 
przeciwpożarowego należy wyposażyć w klapy ppoż. o odporności ogniowej EI 60/EI120. W 
przypadku lokalizacji klapy ppoż. poza przegrodą oddzielenia pożarowego odcinek kanału 
pomiędzy klapą, a przegrodą należy obudować elementami o klasie odporności ogniowej EI 
60/EI120.  
- Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej Prostokątne typu A/ I o : a) obwo-
dzie do 1000 mm, b) obwodzie do 1400 mm, c) obwodzie do 1800 mm, d) obwodzie do 4400 
mm, e) obwodzie do 8000 mm 
- Przewody wentylacyjne blaszane należy wykonywać z blach lub taśm stalowych ocynko-

wanych wg. Norm. Do wykonywania przewodów wentylacyjnych używa się cienkościennej 

blachy walcowanej na zimno lub na gorąco. Stosowanie w produkcji blach o minimalnych 

grubościach możliwe jest wyłącznie z równoczesnym stosowaniem technologii usztywnień 

płaszcza zapewniającej wymaganą sztywność i szczelność oraz nieobniżającej warunków 

przepływu powietrza i akustyki przewodów. Połączenia blach w przewodach prostokątnych 

należy wykonywać zamkami blacharskimi na zakładkę. Przewody powinny być z materiałów 

niepalnych lub co najmniej trudno zapalnych, stawiać mały opór dla przepływu powietrza, 

być szczelne i mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, mieć dobry wygląd zewnętrz-

ny. Zasadnicze części - prostki i kształtki - sieci przewodów wentylacyjnych można zestawić 
w następujących grupach : - prostki o danej średnicy lub wymiarach przekroju poprzecznego 
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oraz długości, - dyfuzory (zwężki) stanowiące przejście z przekroju kołowego na kołowy, z 

kołowego na prostokątny lub z prostokątnego na prostokątny lub z prostokątnego na prosto-

kątny o danych średnicach ( mniejszej i większej) lub wymiarach przekrojów oraz wysokości; 

dyfuzory mogą być osiowe proste lub ukośne. - kolana - łuki o danej średnicy lub wymiarach 

przekroju poprzecznego, o danym promieniu krzywizny, - kącie zmiany kierunku. - odsadzki, 

czyli połączenia dwóch półłuków, - trójniki o danych średnicach lub wymiarach przekrojów 

poprzecznych przewodu głównego, przelotu i odgałęzienia, o danej długości korpusu, o da-

nym kącie zbieżności ścianek korpusu i kącie odgałęzienia.  

- Materiał i sposób wykonania poszczególnych części przewodów wentylacyjnych powinny 

zapewniać łatwość ich montażu i konserwacji.  

- Podwieszenia przewodów wentylacyjnych zgodnie z PN-EN-12236:2003. Mocowanie akce-

soriów dodatkowych lub elementów usztywniających powinno być wykonane metodami nie 

niszczącymi powłoki ochronnej.  

- Ścianki kanałów prostokątnych pod wpływem różnicy ciśnień w przewodzie i otoczeniu nie 

mogą uginać się więcej niż o 20mm. W celu zwiększenia sztywności ścianek należy stoso-

wać kopertowanie albo przynitowanie lub przyspawanie punktowe profili usztywniających. 

Przy produkcji maszynowej przewody i kształtki o przekroju prostokątnym o obwodzie: - do 

około 700 mm wykonuje się z jednym szwem narożnym kątowym , -o obwodzie 700-1400 

mm - z dwoma szwami kątowymi położonymi na przeciwległych narożnikach, - przy obwo-

dzie większym od 1400 mm - z czterema szwami kątowymi. Dla trójników kąt między prze-

wodem głównym i odgałęzieniem może wynosić 15, 30, 45, 60 lub 90°. Promień krzywizny 

łuków przyjmuje się równy 1,5 do 2,0 średnic przewodu kołowego lub 1,5 do 2,0 szerokości 

boku, którego płaszczyźnie występuje zagięcie przewodu. Długość odcinków przewodów 

wykonanych z blachy stalowej określona jest warunkami ich transportu, lecz nie dłuższa niż 
2m. Ścianki przewodów blaszanych nie mogą mieć widocznych załamań i wgnieceń.  

- Przewody wentylacyjne blaszane należy przechowywać w miejscach zabezpieczonych 

przed odpadami atmosferycznymi.  

- Przewody muszą być wykonane z materiału o odpowiedniej jakości, zgodnie z projektem. 

Zmian dotyczących materiału można dokonać jedynie za zgodą projektanta i Inwestora. Po-

szczególne prostki, kształtki i inne elementy przewodów znakuje się farbą szybko schnącą, 

aby ułatwić ich kompletowania na miejscu montażu. Znakowanie elementów należy prze-

prowadzać bardzo starannie i czytelnie, aby znaki i symbole zachowały się w czasie trans-

portu, składowania i montażu. Przed wysłaniem na miejsce montażu przygotowane w warsz-

tacie elementy podlegają dokładnemu sprawdzeniu i dopasowaniu tak, aby uniknąć trudności 

przy łączeniu ich w trakcie montażu.  

- Wymiary elementów sprawdza się korzystając z szablonu lub przez wstępne skompletowa-

nie odcinków instalacji. Kołowe typ u B /I a) o średnicy 100 mm b) o średnicy 160 mm c) o 

średnicy 200 mm d) o średnicy 250 mm Przewody elastyczne kołowe izolowane a) o średni-

cy 100 mm, b) o średnicy 160 mm, c) o średnicy 200 mm, d) o średnicy 250 mm,  

- Przewody elastyczne są lekkie, elastyczne, niepalne i zastosowano je do łączenia elemen-

tów w stropach podwieszonych. Przewody elastyczne izolowane termicznie zbudowane są z 

kilku warstw folii aluminiowej wzmocnionej z drutu stalowego, izolowanego włóknem szkla-

nym o grubości 25mm z folią aluminiową na zewnątrz.  

- Izolacja przewodów wentylacyjnych zgodnie WT załącznik nr 2 ustęp 1,5.  

1.  Izolacja z wełny mineralnej na folii aluminiowej, kanałów o przekroju prostokątnym a) gru-

bości 40 mm –wszystkie kanały wewnętrzne  
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2. Izolacja z wełny mineralnej grubości 100 mm, kanałów o przekroju prostokątnym - prze-

wody na poddaszu.  

3. Izolacja z wełny mineralnej grubości 40 mm na folii aluminiowej, kanałów o przekroju ko-

łowym 

 

2.3. Elementy nawiewne i wywiewne 

1. Anemostaty nawiewne i wywiewne wirowe wyposażone w skrzynki rozprężne z przepust-

nica regulacyjną 

2. Kratki wentylacyjne nawiewne i wywiewne dwurzędowe z ruchomymi lamelami i przepust-

nicą regulacyjną  

3. Zawory nawiewne i wywiewne okrągłe 

Anemostaty nawiewne i wywiewne ze skrzynką rozprężną i przepustnicą służą do 

nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Ane-

mostat wirowy działa poprawnie, gdy ukształtowanie przewodu przed nim umożliwia całkowi-

te wypełnienie (bez oderwania od ścianek) tego przewodu strumieniem napływającego po-

wietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu prędkości strumienia nawiewnego i 

pozwala oczekiwać że rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniową. 

Elementy ruchome anemostatów powinny być osadzone bez luzów, ale z możliwością prze-

stawienia, a położenie ustalone powinno być utrzymywane w sposób trwały. Dla wymaganej 

regulacji wielkości strumienia powietrza skrzynki rozprężne anemostatów wirowych należy 

wyposażyć w elementy regulacyjne. Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie mogą wyka-

zywać wgnieceń i uszkodzeń mechanicznych. Wykończone powierzchnie elementów ane-

mostatu powinny być gładkie, bez pęcherzy, odprysków i złuszczeń oraz zacieków. Powinny 

być pakowane w sposób zapewniający przed uszkodzeniami mechanicznymi. Anemostaty 

wentylacyjne należy przechowywać w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpie-

czonych przed opadami atmosferycznymi.  

Anemostaty przeznaczone są do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych nisko- i 

średniociśnieniowych. Anemostaty wykonane z aluminium anodyzowanego na kolor natural-

ny i lakierowanego proszkowo na kolor biały RAL9010. Anemostaty zamontowane w skrzyn-

kach rozprężnych i licowane będą do sufitów podwieszanych. 

Kratki  wentylacyjne nawiewne i wywiewne wyposażone w dwa rzędy ruchomych la-

melek i przepustnice regulacyjną umożliwiają regulację ilości i kierunku wypływu i dopływ  

powietrza. Kratki wykonane z aluminium. Kratki malowane proszkowo na kolor biały 

RAL9010 

Zawory nawiewne i wywiewne okrągłe do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych 

nisko- i średniociśnieniowych.  Zawory wykonane ze stali lakierowanej proszkowo na kolor 

biały RAL9010. Zawory posiadają element regulacyjny w postaci okrągłego talerza. Dzięki 

obracaniu talerza możliwe jest zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni czynnej zaworu a 

tym samym dokładne wyregulowanie parametrów pracy zaworu. Po zakończeniu regulacji 

talerz zaworu jest blokowany w wybranej pozycji poprzez dokręcenie nakrętki kontrującej. 

 

 

2.4. Elementy instalacji wentylacji 
1. Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna i okrągła 

2. Przepustnica wielopłaszczyznowa prostokątna 

3. Tłumiki akustyczne 
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4. Czerpnie i wyrzutnie 

5. Podstawy dachowe 

Przepustnica jednopłaszczyznowa  i wielopłaszczyznowa prostokątna, typu A, do 

przewodów stalowych. Przepustnice składają się z korpusu wykonanego z profilowanej bla-

chy stalowej ocynkowanej. Poszczególne części przepustnicy powinny być zabezpieczone 

przed korozją przez producenta. Przepustnice należy pakować w kartony i należy je prze-

chowywać w miejscach zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. Przepustnice 

wielopłaszczyznowe na wlocie świeżego powietrza są zamontowane wewnątrz centrali przed 

filtrem wstępnym. W trakcie pracy centrali koła zębate napędu łopat przepustnic ulegają 

przyspieszonemu zabrudzeniu w zależności od stopnia zanieczyszczenia zasysanego przez 

centrale powietrza. Nadmierne zabrudzenie kół zębatych i łopat powoduje ciężką pracę 

przepustnicy, a w skrajnych przypadkach całkowite unieruchomienie jej. W celu zapewnienia 

prawidłowej pracy przepustnic należy częściej niż inne podzespoły centrali poddawać kontro-

li i zabiegom konserwacyjnym. Po stwierdzeniu nadmiernego zabrudzenia i ciężkiej pracy 

przepustnicy należy oczyścić przy pomocy odkurzacza przemysłowego lub przedmuchać 
sprężonym powietrzem koła zębate i ich łożyskowanie. Jeżeli te zabiegi nie przyniosą spo-

dziewanego efektu przepustnic należy umyć wodą pod ciśnieniem z dodatkiem środków my-

jących.  

Tłumik akustyczny prostokątny są przeznaczone do tłumienia hałasu przenoszonego 

przez przewody prostokątne instalacji wentylacyjnej. Są umieszczane pomiędzy wentylato-

rem a przewodami wentylacyjnymi nawiewnymi i wywiewnymi. Obudowa tłumika jest wyko-

nana z blachy ocynkowanej. We wnętrzu obudowy znajdują się kulisy wykonane z ramy z 

blachy ocynkowanej i wkładu tłumiącego z niepalnego (klasa A1 wg DIN 4102) materiału 

dźwiękochłonnego. Powierzchnia wkładu tłumiącego jest dodatkowo powleczona odpornym 

na ścieranie welonem szklanym. Standardowo tłumiki powinny być wyposażone w przyłącza 

kołnierzowe o szerokości 30 mm. Przenikanie dźwięków powietrznych tłumi się przez wykła-

danie zewnętrznych lub wewnętrznych ścian przewodów materiałami dźwiękochłonnymi. 

Materiały te układa się warstwą grubości 10 cm i dla przytrzymania pokrywa się gęstą siatką 

drucianą, blachą perforowaną, płótnem workowym lub inną rzadką tkaniną przyczepioną do 

ścianek przewodu blaszanego drucianymi wąsami. Umieszczenie warstwy pochłaniającej po 

stronie wewnętrznej obniża poziom hałasu w samym przewodzie, a także izoluje go od 

dźwięków pochodzących z zewnątrz. Materiał dźwiękochłonny ułożony po stronie zewnętrz-

nej stwarza także skuteczną przegrodę dla hałasów przenikających z wnętrza przewodu. W 

instalacjach wentylacyjnych stosowane są typowe płytowe i rurowe tłumki akustyczne. Obu-

dowę tłumika wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Ramę kulisy „płyty” o szerokości 

100mm wykonano z blachy stalowej ocynkowanej, wypełniono materiałem tłumiącym. Kulisa 

składa się z : -warstwy wewnętrznej - wełna mineralna Kulisy montuje się w obudowie dwo-

ma sposobami; nitami na stałe lub wymiennie w szybie prowadzącej. Tłumiki powinny mieć: -
powierzchnie gładkie bez wgnieceń, rys i pęknięć, -spoiny równomiernie nałożone, -króćce i 

kołnierze spawane prostopadle i równolegle do osi tłumika, -powlokę malarską nałożoną 

równomiernie i bez pęcherzy. Pakowane w skrzyniach drewnianych i zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. Tłumiki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-EN ISO 7235:2009  

Czerpnia powietrza stosowana na zakończeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i 

średniociśnieniowych. Dzięki zamontowanej siatce przeciw ptakom zabezpieczają wnętrza 

przewodów wentylacyjnych. Czerpnie mogą być instalowane w przegrodach budowlanych 
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lub na zakończeniach przewodów wentylacyjnych. Czerpnie wykonane ze stali ocynkowanej 

w kolorze elewacji.  

Wyrzutnia dachowa  okrągła typu B Wyrzutnie dachowe wykonuje się jako konstruk-

cje blaszane ocynkowane.. Wyrzutnia musi być przykryta daszkiem. Wyrzutnie dachowe 

mogą być częścią instalacji wentylacji mechanicznej lub wentylacji naturalnej. Wyrzutnie po-

wietrza nie wymagają pakowania i mogą być przechowywane na wolnej przestrzeni.  

Podstawa dachowa typu B o przekroju prostokątnym wykonana z blachy stalowej, 

ocynkowanej. Kołnierz z kątownika. Podstawa zabezpieczona antykorozyjnie według specy-

fikacji konstrukcji stalowych . Podstawy dachowe posadowione na cokołach do dachów sko-

śnych. 

 
2.5. Urządzenia wentylacyjne 
Wymagania ogólne dla central wentylacyjnych : 

- Posiadanie certyfikatu EUROVENT  

- Automatyka – Sterownik z możliwością zmiany aplikacji , możliwość dokonywania nastaw 

ze sterownika zabudowanego w centrali oraz zadajnika. Zadajnik z wyświetlaczem LCD. Ste-

rownik z możliwością wpięcia do BMS ( do przyszłej rozbudowy ). W sterowniku wbudowana 

karta Ethernet. 

 
System NW1 – pomieszczenia sal oddziału przedszkolnego i oddziału żłobka z po-

mieszczeniami biurowymi 

Dla potrzeb wentylacji sal oddziału przedszkolnego i oddziału żłobka oraz pomiesz-

czeń biurowych zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z 

odzyskiem ciepła realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą zamontowaną na kon-

strukcji wsporczej na poddaszu nieużytkowym.  

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzy-

skiem ciepła realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną w obrotowy 

wymiennik ciepła o sprawności minimum 78% wg ERP spełniającym wymagania Rozporzą-

dzenia  KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajności  nawiewu 3065 m3/h i wywiewu 2025 m3/h 

przy sprężu dyspozycyjnym 350Pa. Ilości powietrza określona została na podstawie ilości 

osób lub minimalnej krotności wymian. Ilości wymian i osób będących podstawą obliczenia 

wydajności centrali przedstawiono w tabeli. Centrala wyposażona w filtry klasy M5 powietrza 

nawiewanego, oraz M5 powietrza usuwanego z pomieszczeń. Obróbka termiczna powietrza 

w zimie (grzanie), realizowane będzie poprzez wbudowaną w centralę nagrzewnicę glikolo-

wą o mocy 20,1kW do której dostarczone będzie ciepło poprzez instalację glikolową z węzła.  

Centrala w wykonaniu wewnętrznym zamontowana będzie na konstrukcji wsporczej 

na poddaszu nieużytkowym na elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do centrali 

należy doprowadzić poprzez kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 

w izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm podłączonych 

do czerpni ściennej o wymiarze 700x400mm. Zużyte powietrze z centrali usuwane będzie 

poprzez kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wełny 

mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm podłączone do wyrzutni dachowej 

700x400m zamontowanej na podstawie dachowej. Przejście przez dach z wykorzystaniem 

podstawy typ BII i cokołu do dachów skośnych. Przejścia przez ściany odpowiednio zabez-

pieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić. 
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Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej o następu-

jących parametrach.  

Dane techniczne centrali: 

• Wydajność Vn/Vw = 3065 / 2025 m3/h 

• Spręż dyspozycyjny dP =350Pa 

• Filtry: nawiewny M5; wywiewny M5 

• Wymiennik obrotowy o sprawności odzysku ciepła minimum 78,00% 

• Nagrzewnica glikolowa (glikol 37%) o mocy grzewczej -  Qg = 20,10kW  

• Sekcja wentylatorowa 

o Wentylator nawiewny max – 3x400V; 1,5kW;  

o Wentylator wywiewny max – 3x400V; 1,5kW; 

• Wymiary maksymalne (dł x szer x wys) - 2000x967x1300mm  

• Waga centrali maksymalna: 350kg 

 

Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarcza-

ną przez producenta centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i tem-

peratury powietrza nawiewanego na podstawie odczytów z czujników zamontowanych we-

wnątrz kanałów wentylacyjnych na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika.  

Szafę zasilająco sterującą zamontować na dachu przy centrali a sterownik wewnętrzny  z 

miejscu uzgodnionym z inwestorem. 

 

System NW2 – pomieszczenia sal oddziału przedszkolnego i oddziału żłobka z po-

mieszczeniami biurowymi 

Dla potrzeb wentylacji pomieszczeń satni, komunikacji i pomieszczeń zaplecza so-

cjalno-technicznego zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą zamonto-

waną na poddaszu nieużytkowym.  

Zaprojektowano instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej                             

z odzyskiem ciepła realizowaną poprzez centralę wentylacyjną stojącą wyposażoną                          

w przeciwprądowy wymiennik ciepła o sprawności minimum 75% wg ERP spełniającym wy-

magania Rozporządzenia  KE 1253/2014 na rok 2018 o wydajności  nawiewu 2120 m3/h                   

i wywiewu 1360 m3/h przy sprężu dyspozycyjnym 350Pa. Ilości powietrza określona została 

na podstawie ilości osób lub minimalnej krotności wymian. Ilości wymian i osób będących 

podstawą obliczenia wydajności centrali przedstawiono w tabeli. Centrala wyposażona                     

w filtry klasy M5 powietrza nawiewanego, oraz M5 powietrza usuwanego z pomieszczeń. 

Obróbka termiczna powietrza w zimie (grzanie), realizowane będzie poprzez wbudowaną                

w centralę nagrzewnicę glikolową o mocy 10,60kW do której dostarczone będzie ciepło po-

przez instalację glikolową z węzła.  

Centrala w wykonaniu weewnętrznym zamontowana będzie na konstrukcji wsporczej 

na poddaszu nieużytkowym na elementach wibroizolacyjnych. Świeże powietrze do centrali 

należy doprowadzić poprzez kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej 

w izolacji z wełny mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm podłączonych 

do czerpni ściennej o wymiarze 700x400mm. Zużyte powietrze z centrali usuwane będzie 

poprzez kanały wentylacyjne wykonane z blachy stalowej ocynkowanej w izolacji z wełny 

mineralnej na płaszczu z folii aluminiowej grubości 100mm podłączone do wyrzutni dachowej 

400x300m zamontowanej na podstawie dachowej. Przejście przez dach z wykorzystaniem 
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podstawy typ BII i cokołu do dachów skośnych. Przejścia przez ściany odpowiednio zabez-

pieczyć przeciwdrganiowo i uszczelnić. 
Powietrze wentylacyjne przygotowywane będzie w centrali wentylacyjnej                               

o następujących parametrach.  

Dane techniczne centrali: 

• Wydajność Vn/Vw = 2120 / 1360 m3/h 

• Spręż dyspozycyjny dP = 350Pa 

• Filtry: nawiewny M5; wywiewny M5 

• Wymiennik przeciwprądowy o sprawności odzysku ciepła minimum 75,00% 

• Nagrzewnica glikolowa (glikol 35%) o mocy grzewczej -  Qg = 10,60kW  

• Sekcja wentylatorowa 

o Wentylator nawiewny max– 3x400V; 0,75kW;  

o Wentylator wywiewny max – 3x400V; 0,75kW; 

• Wymiary maksymalne (dł x szer x wys) - 2705x990x967mm  

• Waga centrali aksymalnie: 370kg 

 

Sterowanie pracą układu wentylacji odbywać się będzie przez automatykę dostarczaną 

przez producenta centrali. Automatyka centrali umożliwi dostosowanie wydajności i tempera-

tury powietrza nawiewanego na podstawie odczytów z czujników zamontowanych wewnątrz 

kanałów wentylacyjnych na podstawie parametrów zadanych przez użytkownika.  Szafę zasi-

lająco sterującą zamontować na dachu przy centrali a sterownik wewnętrzny z miejscu 

uzgodnionym z inwestorem. 

 

Układ  wyrzutowy  W3 rozdzielni i mycia wózków na parterze 
W pomieszczeniu rozdzielni i mycia wózków na parterze projektuje się indywidualny 

układ wyrzutowy bez odzysku ciepła realizowany poprzez wentylatory kanałowe w wersji 

wyciszonej o wydajności od 110m/3h do 260m/3h  przy spręży 250Pa. Uruchomienie i regula-

cja wydajności wentylatora przez regulator zamontowany w pomieszczeniu. Instalacja wy-

wiewna wykonana z okrągłych przewodów wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod 

stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego lub w zabudowie g-k. Jako elementy wyciągowe 

zaprojektowano zawory wywiewne okrągłe. Instalację wyrzutową podłączyć do istniejących 

kominów grawitacyjnych po uprzednim sprawdzeniu jego drożności i szczelności. Nawiew 

powietrza dla potrzeb wentylacji wyciągowej realizowany będzie poprzez centrale wentyla-

cyjną NW2. W pomieszczeniu  myjni wózków panuje podciśnienie względem pomieszczeń 

sąsiadujących. 

 
Układ  wyrzutowy  W4 pomieszczenia mycia wózków na piętrze 

W pomieszczeniu  mycia wózków na piętrze projektuje się indywidualny układ wyrzutowy 

bez odzysku ciepła realizowany poprzez wentylator kanałowy w wersji wyciszonej o wydaj-

ności 160m/3h przy spręży 250Pa. Uruchomienie i regulacja wydajności wentylatora przez 

regulator zamontowany w pomieszczeniu. Instalacja wywiewna wykonana z okrągłych prze-

wodów wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w przestrzeni sufitu pod-

wieszanego lub w zabudowie g-k. Jako elementy wyciągowe zaprojektowano zawory wy-

wiewne okrągłe. Instalację wyrzutową podłączyć do istniejących kominów grawitacyjnych po 

uprzednim sprawdzeniu jego drożności i szczelności. Nawiew powietrza dla potrzeb wentyla-
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cji wyciągowej realizowany będzie poprzez centrale wentylacyjną NW2. W pomieszczeniu  

myjni wózków panuje podciśnienie względem pomieszczeń sąsiadujących. 

 

Układy  wyrzutowe WC, łazienek i pomieszczeń porządkowych. 
W pomieszczeniach WC, natryskach, pomieszczeniach porządkowych projektuje się 

układy wyrzutowe bez odzysku ciepła realizowany poprzez zbiorcze wentylatory kanałowe w 

wersji wyciszonej o wydajności nominalnej od 100  do 350m3/h.  Instalacja wywiewna wyko-

nana z okrągłych przewodów wentylacyjnych typu Spiro zlokalizowana jest pod stropem w 

przestrzeni sufitu podwieszanego a kanały pionowe obudowane płytami g-k. Jako elementy 

wyciągowe zaprojektowano zawory powietrzne wyciągowe okrągłe. . Instalację wyrzutową 

podłączyć do istniejących kominów grawitacyjnych po uprzednim sprawdzeniu jego drożno-

ści i szczelności. Nawiew powietrza dla potrzeb wentylacji wyciągowej wc realizowany po-

przez kratki nawiewne z sal, przedsionków lub z korytarza. W celu napływu powietrza do 

pomieszczeń, należy wykonać kratki przepływowe. Kratki te powinny mieć minimalną po-

wierzchnię czynną równą 220 cm2 i powinny być zlokalizowane w dolnej części drzwi. W wc i 

pomieszczeniach brudnych panuje podciśnienie w stosunku do pomieszczeń sąsiadujących. 

 

    

2.6. Izolacja kanałów wentylacyjnych 

Kanały wewnętrzne nawiewne i wywiewne wewnętrzne prowadzone w obszarach sufi-

tów podwieszanych należy zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubo-

ści 40 mm o współczynniku przenikania ciepła nie wyższym niż 0,035 W/(mK). 

Kanały nawiewne i wywiewne, czepne i wyrzutowym na nieużytkowym poddaszu należy 

zaizolować wełną mineralną laminowaną folią aluminiową grubości 100 mm o współczynniku 

przenikania ciepła nie wyższym niż 0,035 W/(mK). 

Materiały do wykonania izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń usytuowanych 

wewnątrz budynków powinny spełniać wymagania ochrony ppoż, tzn. nie powinny być łatwo 

zapalne i szybko rozprzestrzeniające ogień a grubość izolacji  zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury  z dn. 12 kwietnia 2002 r 

Materiały powinny mieć świadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez upo-

ważnioną jednostkę MGPiB, określające zakres i warunki stosowania danego materiału. 

Materiały powinny mieć świadectwo kontroli jakości producenta 

Na żądanie odbiorcy producent materiału izolacyjnego zobowiązany jest przedstawić wyniki 

badań odbiorczych i aktualnych badań okresowych, określające 

- gęstość objętościową materiału w kg/m3 

- maksymalne wartości współczynnika przewodzenia ciepła w funkcji temperatury dla 

minimalnej i maksymalnej gęstości objętościowej materiału 

- maksymalna temperaturę stosowania w oC 

Materiały do wykonywania izolacji cieplnych przechowywać należy w pomieszczeniach kry-

tych i suchych. 
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3. SPRZĘT 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowo-

duje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, 

jak też  przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i 

wyładunku materiałów.   

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Transport urządzeń powinien odbywać się środkami krytymi. Urządzenia powinny być 
ustawione  

i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczenie i 

uszkodzenie.  Podczas transportu, wyładunku i magazynowania należy unikać ich zanie-

czyszczeń.  

Magazynować w zamkniętych pomieszczeniach. Materiały przeznaczone do izolacji ciepl-

nych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 

przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Marniały takie należy przechowy-

wać w pomieszczeniach krytych i suchych.  
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4.1. Kanały i kształtki 

Muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej wielkości. Podczas 

transportu, przeładunku i magazynowania należy unikać ich zanieczyszczenia i należy za-

bezpieczyć je przed wpływem warunków atmosferycznych.  

4.2. Urządzenia  

Transport powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie w ory-

ginalnych opakowaniach producenta. Urządzenia należy przechowywać w magazynach lub 

w pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Montaż   kanałów, kształtek i urządzeń 
Kanały i kształtki okrągłe przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania 

należy wewnątrz i na stykach starannie oczyścić, elementów pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót:  

- wyznaczenie i wykonanie przebić  przez ściany, stropy 

- montaż  elementów przejściowych wentylacji mechanicznej w ścianach, stropie 

- uszczelnienie przejść  przez ściany, stropy, wykonanie obróbek po przejściach kanałów 

wentylacyjnych 

- wytyczenie miejsca ułożenia kanałów, kształtek i urządzeń 

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów i zawiesi  

- ułożenie kanałów, kształtek i urządzeń 

- wykonanie połączeń 

Połączenia nyplowe w przypadku rur SPIRO powinny zapewnić szczelność instalacji zgodnie 

z wymaganiami normy BN-84/8865-40   

- Przewody i rury przed ich bezpośrednim użyciem do montażu lub układania należy we-

wnątrz i na stykach starannie oczyścić, rur i przewodów pękniętych lub w inny sposób 

uszkodzonych nie wolno używać, 

- Połączenia nyplowe w przypadku rur SPIRO powinny zapewnić szczelność instalacji 

zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40   

- W miejscach przejść przewodów przez ściany wolną przestrzeń należy całkowicie wy-

pełnić; wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodu, np. wywo-

łanego wydłużeniem termicznym; oraz zabezpieczać przed przenoszeniem się drgań z 

instalacji na konstrukcję budynku, 

- Przewody poziome prowadzone nad sufitem podwieszanym umieszczać w obejmach 

mocowanych prętami gwintowanymi do uchwytów typu L mocowanych do konstrukcji 

drewnianej, 

- W sufitach podwieszanych i obudowach GK należy wykonać otwory serwisowe z dostę-

pem do urządzeń, 

W miejscach przejść przez ściany i stropy nie wolno wykonywać  żadnych połączeń.  

Kanały i kształtki wentylacyjne powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu  

z urządzeniami nie następowały w nich żadne naprężenia.  

Niedopuszczalne są  działania mogące powodować deformację elementów wentylacji.  
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Elementy wentylacji łączone będą ze sobą przy pomocy połączeń mufowych i nyplowych.  

Uszczelnienie tych połączeń należy wykonać  za pomocą uszczelek i taśm uszczelniających.  

5.2  Centrale wentylacyjne 
Zakup oraz dostawę central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych realizuje Wykonawca;  

W   ramach   prac   należy   przewidzieć ich   rozładunek   na   placu   budowy i zabezpie-

czenie;  

Transport oraz montaż  należy przeprowadzić zgodnie z DTR urządzenia ; 

Centrale  należy  zabudować  w  sposób  eliminujący  maksymalnie  przenoszenie drgań do 

konstrukcji budynku stosując gumowe wibroizolatory lub przekładki oraz na kanały stosując 

króćce elastyczne; 

Centrale  należy  bezwzględnie  wyposażyć na  wlotach  powietrza   świeżego  i wywiewane-

go w przepustnice powietrzne – szczelne;  

Wyposażenie  wszystkich  central  w  AKPiA  realizuje  wykonawca  wentylacji  i klimatyzacji; 

Centrale należy  wyposażyć w wyłączniki  serwisowe.  

Należy również dostarczyć razem z centralą   falowniki. 

Centralę i kanały na dachu posadowić na konstrukcji wsporczej przy użyciu elementów wi-

broizolacyjnych.  

5.3.  Otwory rewizyjne i możliwość czyszczenia instalacji wentylacji 
Czyszczenie instalacji powinno by zapewnione przez  zastosowanie  otworów rewi-

zyjnych w przewodach instalacji lub demontaż  elementu składowego instalacji;  

Otwory rewizyjne powinny umożliwiać  oczyszczenie wewnętrznych powierzchni 

przewodów, a także urządzeń i elementów instalacji, jeżeli konstrukcja tych urządzeń i ele-

mentów nie umożliwia ich oczyszczenia w inny sposób;  

Wykonanie otworów rewizyjnych nie powinno obniżać wytrzymałości i szczelności 

przewodów, jak również  własności cieplnych, akustycznych i przeciwpożarowych;  

Elementy usztywniające i inne elementy wyposażenia przewodów powinny być  tak 

zamontowane, aby nie utrudniały czyszczenia przewodów;  

Elementy usztywniające wewnątrz przewodów o przekroju prostokątnym powinny mieć opły-

wowe  kształty, najlepiej o przekroju kołowym.   

Niedopuszczalne  jest stosowanie taśm perforowanych lub innych elementów trud-

nych do czyszczenia; 

Nie należy stosować wewnątrz przewodów ostro zakończonych śrub lub innych ele-

mentów, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub  uszkodzeń urządzeń  czysz-

czących;  

Nie dopuszcza się ostrych krawędzi w otworach rewizyjnych, pokrywach otworów i 

drzwiach rewizyjnych;  

Pokrywy otworów rewizyjnych i drzwi rewizyjne  rządzeń  powinny się łatwo otwierać ; 
W przewodach o przekroju kołowym o średnicy nominalnej mniejszej niż 200 mm należy sto-

sować  zdejmowane zaślepki lub trójniki z zaślepkami do czyszczenia.  

W przypadku przewodów o większych średnicach należy stosować trójniki o minimalnej 

średnicy 200 mm, lub otwory rewizyjne o wymiarach podanych w tablicy 1; 
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Tablica 1 

Średnica przewo-

du 

Minimalne wymiary otworu rewizyj-

nego w ściance przewodu 

mm mm 

D A B 

200<=d<=315 300 100 

315<d<=500 400 200 

>500 500 400 

1) 600 500 

1) otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane 

jest z wejściem do wnętrza przewodu 

W przewodach o przekroju prostokątnym należy wykonywać  otwory rewizyjne o minimal-

nych wymiarach podanych w tablicy 2; 

 

Tablica 2 

Średnica przewo-

du 

Minimalne wymiary otworu rewizyj-

nego w ściance przewodu 

mm mm 

S A B 

d<=200 300 100 

200<d<=500 400 200 

>500 500 400 

2) 600 500 

wymiar boku przewodu, w którym wykonano otwór rewi-

zyjny 

otwór rewizyjny jako właz, gdy czyszczenie związane jest 

z wejściem do wnętrza przewodu 

W przypadku wykonywania otworów rewizyjnych na końcu przewodu, ich wymiary 

powinny być równe wymiarom przekroju poprzecznego przewodu; Jeżeli jeden lub oba wy-

miary przekroju poprzecznego przewodu są mniejsze niż minimalne wymiary otworu rewizyj-

nego określone w tablicy 2, to otwór rewizyjny należy tak wykonać , aby jego krótsza kra-

wędź była równoległa do krótszej krawędzi ścianki przewodu, w którym jest umieszczony;  

W przypadku, gdy przewiduje się demontaż elementu instalacji w celu umożliwienia czysz-

czenia, powstałe w ten sposób otwory nie powinny być mniejsze niż określone w tablicach 1 i 

2; 

Należy zapewnić dostęp do otworów rewizyjnych w przewodach zamontowanych nad stro-

pem podwieszonym;  

Należy zapewnić dostęp w celu czyszczenia do następujących, zamontowanych w przewo-

dach urządzeń : 

- przepustnice (z dwóch stron), 

- nagrzewnice i chłodnice (z dwóch stron), 

- tłumiki hałasu o przekroju kołowym (z jednej strony), 

- tłumiki hałasu o przekroju prostokątnym (z dwóch stron), 

- filtry (z dwóch stron), 

- wentylatory przewodowe (z dwóch stron), 

- urządzenia do odzyskiwania ciepła (z dwóch stron), 
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- urządzenia do automatycznej regulacji strumienia przepływu (z dwóch stron); 

Powyższe wymaganie nie dotyczy urządzeń, które można łatwo demontować w celu oczysz-

czenia (z wyjątkiem klap pożarowych, nagrzewnic i chłodnic). 

Jeżeli projekt nie przewiduje inaczej, między otworami rewizyjnymi nie powinny być  
zamontowane więcej niż dwa kolana lub łuki o kącie większym niż 45°, a w przewodach po-

ziomych odległość między otworami rewizyjnymi nie powinna być większa niż 10 m; 

5.7.  Wentylatory 

Sposób zamocowania  wentylatorów powinien  zabezpieczać  przed przenoszeniem 

ich   drgań    na   konstrukcję  budynku   (przez   stosowanie   fundamentów,   płyt amortyza-

cyjnych,  amortyzatorów  sprężynowych,  amortyzatorów  gumowych  itp.) oraz na instalacje 

przez stosowanie łączników elastycznych. Amortyzatory pod wentylator należy rozmieszczać 
w taki sposób, aby  środek ciężkości wentylatora znajdował  się w połowie odległości pomię-

dzy amortyzatorami. Wymiary  poprzeczne  i  kształt   łączników  elastycznych  powinny  by   

zgodne  z wymiarami i kształtem otworów wentylatora. Długość łączników elastycznych po-

winna wynosić 100 ÷ 250 mm. Łączniki elastyczne powinny by  tak zamocowane, aby ich 

materiał  zachowywał kształt łącznika podczas pracy wentylatora i jednocześnie aby drgania 

wentylatora nie były przenoszone na instalację  . 

Podczas montażu wentylatora należy zapewnić  : 

- odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od konstrukcji, ustawienie osi wirnika 

wentylatora; 

5.8.    Tłumiki hałasu 

Tłumiki powinny być  połączone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z 

oznakowaniem zawierającym: kierunek przepływu powietrza, wersje usytuowania tłumika w 

instalacji (np. góra); 

W  pomieszczeniach  z  wewnętrznymi   źródłami  hałasu  tłumiki  należy  montować  
w  przewodach  wentylacyjnych  jak najbliżej przegrody akustycznej (ściana, strop) oddziela-

jącej to pomieszczenie od pomieszczenia sąsiedniego; Sieć przewodów  należy łączyć z  

tłumikiem  za  pomocą  łagodnych  kształtek przejściowych. 

5.9.   Anemostaty nawiewne i wywiewne, zawory powietrzne 

Elementy  ruchome  zaworów nawiewnych i wywiewnych  powinny  być  osadzone  

bez luzów,  ale  z  możliwością ich  przestawienia.   

Położenie  ustalone  powinno  być utrzymywane w sposób trwały. 

Zaworów wentylacyjnych  nie  powinno  się umieszczać  w  pobliżu  przeszkód  (ta-

kich  jak  np. elementy  konstrukcyjne  budynku,  podwieszone  lampy)  mających  zakłócają-

cy wpływ na kształt i zasięg strumienia powietrza.  

Zawory wentylacyjne powinny być  połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.  

Przewód   łączący  sieć   przewodów  z zaworami powietrznymi  należy prowadzić  
jak najkrótszą  trasą , bez zbędnych  łuków i ostrych zmian kierunków.  

Jeżeli umożliwiają to warunki budowlane: 

- długość (L)  prostego  odcinka  przewodu  o  średnicy  D,  doprowadzającego powietrze do 

nawiewnika powinna wynosić : L > 3D; 
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- przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego 

podłączony jest przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno 

wynosić : s < L/8. 

Sposób  zamocowania  nawiewników  i  wywiewników  powinien  zapewnić dogodną  obsłu-

gę , konserwację  oraz wymianę  jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody. 

Nawiewniki  i  wywiewniki  powinny  być zabezpieczone folią podczas „brudnych" prac bu-

dowlanych. 

Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi  powinny  być zamontowane w pozycji 

całkowicie otwartej. 

5.10.  Czerpnie i wyrzutnie 
Konstrukcja  czerpni  i  wyrzutni  powinna  zabezpieczać instalacje  wentylacyjne 

przed  wpływem  warunków  atmosferycznych  np.  przez  zastosowanie  żaluzji, daszków 

ochronnych itp.;  

Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny być zabezpieczone przed prze-

dostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.;  

Powierzchnia czerpni powinna zapewniać zasysanie z prędkością  poniżej 2,5 m/s; 

Wyrzutnie  powinny mieć powierzchnię zapewniającą  wyrzut  powietrza  z prędkością niższą  

niż  4 m/s. 

5.11. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu i przeprowadzeniu pró-

by, oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru.  

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowa-

dzone przy użyciu konwencjonalnych narzędzi. 

5.12. Badania i uruchomienie wentylacji 
Wentylacja przed wykonaniem izolacji kanałów i kształtek powinna być próbnie uru-

chomiona. Podczas rozruchu instalację należy wyregulować. 
Podczas próby powinna być sprawdzona:  

- szczelność przewodów wentylacyjnych wg. BN-84/8865-40  

- jakość  wykonania połączeń i mocowań (powstawanie wibracji, rezonansów itp.)  

- głośność i wydajność wentylacji  

Z próby należy sporządzić protokół.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem wentylacji mechanicznej powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i 

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Insta-

lacje sanitarne i przemysłowe”. Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopa-

trzona w świadectwo kontroli jakości producenta.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
Jednostkami obmiarowymi są:  

- dla kanałów i kształtek - m2 
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- dla urządzeń- szt. lub kpl  

- dla izolacji - m2 

 

8. ODBIÓR ROBÓT  
Odbioru robót, polegających na wykonaniu wentylacji mechanicznej, należy dokonać zgodnie 

z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II In-

stalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normą PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. 

Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” Odbiory międzyoperacyjne 

należy przeprowadzić  w stosunku do następujących robót:  

- przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów)  

- wykonanie przejść przez ściany i stropy (szczelność przejść, właściwe elementy)  

Z odbiorów należy spisać  protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność  
robót i elementów do prawidłowego montażu. Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla 

danego rodzaju robót należy dokonać końcowego odbioru technicznego wentylacji mecha-

nicznej. Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wyko-

nywania robót 

- dziennik budowy  

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez 

dostawców materiałów)  

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych  

- protokół przeprowadzenia próbnego rozruchu, pomiarów głośności i wydajności  

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:  
- zgodność  wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienni-
ku budowy -- dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej  
- protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek  

- aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnie-

nia)  

- protokoły badań głośności i wydajności wentylacji. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 
ogólne" ST-S.00. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
-„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje  
sanitarne i przemysłowe”. Arkady, Warszawa 1988.  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków  
technicznych jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 
690)  
Normy 
-PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 

o przekroju prostokątnym – Wymiary 

- PN-EN 1507:2007. Wentylacja budynków - Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju 

prostokątnym -- Wymagania dotyczące wytrzymałości i szczelności 

- PN-EN 1751:2014-03 Wentylacja budynków -- Urządzenia wentylacyjne końcowe -- Bada-

nia aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających 
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- PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wymiary kołnierzy o prze-

kroju kołowym do wentylacji ogólnej 

-PN-EN 12236:2003 Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów wentylacyj-

nych -- Wymagania wytrzymałościowe 

-PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym 

-PN-EN 12599:2013-04 Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe sto-

sowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji 

-PN-EN 12792:2006 Wentylacja budynków - Symbole, terminologia i oznaczenia na rysun-

kach 

-PN-EN 13180:2004 Wentylacja budynków - Sieć przewodów -- Wymiary i wymagania me-

chaniczne dotyczące przewodów giętkich 

-PN-EN 13779:2008 Wentylacja budynków niemieszkalnych -- Wymagania dotyczące wła-

ściwości instalacji wentylacji i klimatyzacji 

 

 
 


