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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ,,Wymagania ogolne” (ST) sg wymagania
ogolne dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z budowa, przebudowa,
rozbudow3 stacji uzdatniania wody.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
realizacji robot zwigzanych z modernizacja stacji uzdatniania wody.
Wykonawca zobowigzany jest opracowac:

o plan BIOZ,

o szczegblowy wykaz materiatlow zawierajacy specyfikacje Swiadectw jakosci, atestow,
certyfikatow, $wiadectw gwarancyjnych lub aprobat technicznych,

o wykaz sprzetu, maszyn i Srodkow transportu,

o wykaz pracownikow kierujagcych robotami, nadzorujacych 1 wykonujacych roboty,
zawierajacy informacje o kwalifikacjach zawodowych, uprawnieniach do wykonywania robot,
kierowania robotami, obstugi sprzetu, maszyn i srodkow transportu jak réwniez informacje
dotyczace aktualnych szkolen i instruktazy w zakresie BHP.

Szczegotowy wykaz materiatow, sprzg¢tu i maszyn oraz plan BIOZ wymagaja akceptacji Inspektora

Nadzoru.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne zwigzane
z modernizacjg stacji uzdatniania wody.

1.4. Podstawowe okreslenia

Budowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowa
Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot.
Kosztorys slepy (przedmiar) - wykaz robot z podaniem ich ilosci.
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot zgodnie z projektem budowlanym

i specyfikacja techniczng, dopuszczone do wbudowania przez Inzyniera.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami

1 wystepowania w jego imieniu w prawach realizacji kontraktu.

Inzynier - biuro sprawujgce w mieniu Zamawiajacego calosciowy nadzor nad realizacja i rozliczeniem

zadania. W niniejszym kontrakcie odpowiednikiem Inzyniera jest Inspektor Nadzoru



Polecenie inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Projektant - Uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem projektu budowlanego.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze¢$¢ projektu budowlanego, ktéra wskazuje lokalizacje,
parametry i wymiary obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem robot.

1.5. Dokumentacja robocza

Jesli wymagaja tego Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne lub w przypadku, gdy jest to
konieczne dla wykonania robdt wedlug rozwigzan alternatywnych zaproponowanych przez
Wykonawce, Wykonawca wykona dokumentacj¢ robocza przedstawiajgca szczegdly rozwigzan,
ktére beda stosowane podczas wykonywania robot. Koszty zwigzane z wykonaniem tej
dokumentacji i jej uzgodnieniami muszg by¢ wiaczone do cen jednostkowych robot.

Powyzsza dokumentacja powinna zosta¢ uzgodniona z Inspektorem Nadzoru i Projektantem.
1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem,
ST i poleceniami Inzyniera

1.6.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych i umowie przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy oraz co najmniej dwa egzemplarze petnej dokumentacji budowlanej i ST.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek odpowiedzialnoSci za ochrong przekazanych punktow
pomiarowych do chwili koncowego odbioru robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.6.2. Projekt budowlany

Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego, co najmnie;j:

a) egzemplarz. projektu budowlanego,

b) Specyfikacj¢ Techniczna.

1.6.3. Zgodnos$¢ wykonania robot z projektem budowlanym

Projekt budowlany, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentoéw, obowigzuje kolejno$¢ wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy". Wykonawca

nie moze wykorzystywaé¢ dla wlasnych celow bledow w dokumentach kontraktowych, a o ich



wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. Wykonane roboty i dostarczone do ich wykonania materiaty winny by¢ zgodne

z projektem budowlanym i ST. Dane okre$lone w projekcie budowlanym i w ST bedg uwazane za
wartos$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu
tolerancji. Cechy materiatlow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosé
z okre§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s w pelni zgodne z projektem
budowlanym lub ST, ale osiggni¢to mozliwg do zaakceptowania jakos$¢ elementow robot, Inzynier
moze uzna¢ takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie
potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub ST.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w pelni zgodne z projektem budowlanym lub ST

i wptyneto to na nie zadawalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana
zaakceptowane przez Inzyniera. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ zdemontowane

i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie placu budowy

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczeciem
W sposob uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych
przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji inwestycji. Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie

i przyjmuje si¢, ze jest wliczony w cen¢ kontraktows.

1.6.5. Ochrona §rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, skladowiska powinny by¢ tak
wybrane, aby nie powodowac zniszczen w S$rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete
odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed mozliwos$cig powstania pozaru. Praca sprzetu budowlanego
uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowa¢ zniszczen w srodowisku naturalnym.
Zbiorniki materiatdw napedowych, olejow i innych szkodliwych dla srodowiska substancji powinny
by¢ wykonane i obstugiwane w sposdb gwarantujgcy ich nie przedostawanie do otoczenia.
Wykonawca powinien przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy. Maszyny i urzadzenia napedzane silnikami powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem si¢ iskier. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wykonanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel
Wykonawcy.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej, bedzie utrzymywac



w miejscach pracy sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Migjsca na bazy, magazyny, sktadowiska powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowa¢ zniszczen

w $rodowisku naturalnym. Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczenia przed
mozliwos$cig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.6.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda stosowane. Nie dopuszcza sig
uzycia materialow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym o dopuszczalnego,
okreslonych odpowiednimi przepisami.

1.6.8. Ochrona wlasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem

wtasno$ci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu, ktorych
poltozenie byto wskazane przez Zamawiajgcego lub ich wlascicieli. 0 zamiarze przystapienia do robot
w poblizu tych urzadzen badz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wlascicieli
urzadzen i InZzyniera.

Uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczonej
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana
usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obcigza
Wykonawca.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca powinien przestrzega¢ przepisy dotyczace bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek opracowa¢ program
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia / program bioz/ i zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony
zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Uznaje si¢, Se koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i1 sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.6.10. Utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot, za materialy i urzadzenia uzywane do

robot od daty rozpoczgcia do daty ich zakonczenia.



Wykonawca powinien utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadawalajagcym stanie
przez caty okres realizacji robot i aby nie zagrazaly bezpieczenstwu ruchu drogowego

1 mieszkancéw miejscowosci.

1.6.11. Stosowanie przepisOw prawa

Wykonawca jest zobowigzany znaé przepisy prawa - ustawy, zarzadzenia rozporzadzenia oraz
inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z realizowanymi robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia robot.

Wykonawca winien przestrzega¢ praw patentowych i bedzie odpowiedzialny za wypelnienie
wymagan odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen.

1.6.12. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ dokumentacj¢ powykonawcza zgodnie z polskim
prawem budowlanym: Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych i Administracji z dnia 19
pazdziernika 1998r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r.

w sprawie rodzaju 1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnoSci

geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133).

2. MATERIALY

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoélne dotyczace
materiatow. Materialy przeznaczone do zabudowy winny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w projekcie budowlanym, winny by¢ wykonane wg odpowiednich norm i posiada¢ wymagane
aprobaty techniczne, atesty i certyfikaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i1 jakosciowych
materiatdw pochodzenia miejscowego i ponosi koszty zwidzane z zakupem, wydobyciem

i dostarczeniem materiatdw do zabudowy.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow i miejsc pozyskania piasku, zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po zakonczeniu robot.
Wszystkie materiatly pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych

w dokumentach umowy badz wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
warunkéw umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodel materiatow winna by¢ zgodna z regulacjami prawnymi. Materialy nie
odpowiadajace wymaganiom ST zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
InZynier, po przewartosciowaniu, moze zezwoli¢ na uzycie materialow niepelmowarto§ciowych do

innych robot niz te, do ktorych zostaty zakupione.



Kazdy rodzaj robot do wykonania, ktorych zastosowano nie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca realizuje na wlasne ryzyko.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednie warunki przechowywania 1 skladowania
materiatdw, zapewniajace zachowanie ich jako$ci i przydatno$ci do zabudowy. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposodb umozliwiajacy kontrolg materialow.

Miejsca czasowego sktadowania materialdéw powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Do urzadzen technologicznych wykazanych w projekcie budowlanym, dla ktorych wskazany jest
producent lub dystrybutor mozna stosowaé urzadzenia rownowazne. Przez urzadzenia
rownowazne nalezy rozumiec:

- urzadzenia spetniajgce parametry projektowe,

- nie zwigkszajace kosztow inwestycji,

- pozwalajg uzyska¢ zaprojektowany stopien redukcji zanieczyszczen.

2.1 Zrodta zaopatrzenia w materiaty i wymagania jako$ciowe

o Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrédet przez
niego wybranych i zbadanych.

o Dopuszcza si¢ stosowanie materiatow, elementow i wyrobow zaréwno krajowych albo z
importu, przy czym materialy importowane muszg posiada¢ swiadectwa zgodnosci z PN (BN)
lub aprobatami technicznymi.

o Zastosowane w specyfikacjach szczegotowych okreslenie przedmiotu zamoéwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie doprecyzowanie przedmiotu zamowienia.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ skladania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materialy (i urzadzenia) beda posiadaly parametry nie gorsze niz te, ktore sa
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

o W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej lub specyfikacji szczegdlowej nie podano
wymagan technicznych dla materialow, elementéw i wyrobow albo podano je w sposob
0go6lny, albo dokonuje si¢ ich zamiany na inne niz okre$lono w projekcie, nalezy kazdorazowo
dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru i Projektantem oraz dokonac

odpowiedniego wpisu do dziennika budowy.
2.2 Kontrola materiatéw

o Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy beda przed doprowadzeniem do
robot podlega¢ kontroli, pobieraniu probek oraz badaniom. Materialy nie spelniajace
wymagan okreslonych w ST nie mogg zosta¢ wykorzystane przy realizacji zamierzenia
inwestycyjnego.

o Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru swiadectwa zgodno$ci poszczegolnych dostaw

materiatow z atestami, PN 1 Aprobatami Technicznymi.



2.3 Przechowywanie materiatéw budowlanych

O

Materiaty powinny by¢ przechowywane w sposob zapewniajacy zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczgciem
przechowywania, mogg by¢ powtornie badane przed wiaczeniem do robot. Sktadowanie
powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajgcy kontrole materiatow.

Sktadowanie materialdow moze odbywac si¢ wyltgcznie na terenie placu budowy lub na

terenie Bazy Wykonawcy.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow i lokalizacji wytworni powinny

by¢ po zakonczeniu robdt doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego Stanu, bez
dodatkowych optlat ze strony Zamawiajacego,

Poszczegdlne grupy, podgrupy i asortymenty kruszyw powinny pochodzi¢ w miarg
mozliwosci z jednego zrodla. Wielko$¢ i czestotliwos¢ dostaw powinna zapewni¢ mozliwos¢
zgromadzenia, na uprzednio uzgodnionych sktadowiskach, zapaséw gwarantujacych wlasciwy
postep robot zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem Wykonawcy.

Transport i sktadowanie kruszywa powinny odbywa¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je
przed zanieczyszczeniem i wymieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami. Powierzchnia sktadowisk powinna zapewni¢ mozliwo$¢ zgromadzenia na
sktadowiskach co najmniej wyzej podanych ilosci materiatdéw. Na sktadowiskach powinny
by¢ wyznaczone drogi o parametrach zapewniajgcych swobodny przejazd tadowarek i
srodkow transportu. Kruszywo nalezy skladowa¢ oddzielnie wg przewidzianych w
recepturach asortymentow i frakcji oraz w zasiekach uniemozliwiajgcych wymieszanie si¢
sasiednich pryzm. Podloze sktadowiska musi by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione

tak, aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia kruszywa w trakcie sktadowania.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprz¢t uzywany do robot

powinien by¢ zgodny z ofert Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci

wskazaniom zawartym w ST i projekcie

Stan techniczny, ilo$¢ 1 wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie

z zasadami podanymi w projekcie budowlanym i w terminie przewidzianym kontraktem.
4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktéore nie wplyng

niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materialow.



Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speilnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego. Wykonawca na biezaco bedzie usuwaé, na wlasny koszt wszelkie

zanieczyszczenia przez jego pojazdy drog publicznych oraz dojazdow do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu, za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, oraz za ich zgodnos$¢ z projektem
budowlanym, wymaganiami ST, PZJ, projektem organizacji robot oraz poleceniami inzyniera.
Inzynier winien podejmowaé w sposdb sprawiedliwy decyzje we wszystkich sprawach
zwigzanych z jakoScig robot, ocena jakoSci materialdw 1 postepem robot, a ponadto we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg projektu i ST oraz dotyczacych akceptacji
wypelnienia przez Wykonawcg warunkow kontraktu

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow lub elementéow robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, projekcie budowlanym i ST, a takze na
normach i wytycznych

Inzynier jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i wszystkich material6ow dostarczanych
na budowg lub na niej produkowanych, wk4czajqc przygotowanie i produkcje materiatow.
Polecenia Inzyniera powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wyko-

nawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera,
programu zapewnienia jako$ci, w ktorym przedstawi zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie

z projektem budowlanym, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
6.2. Zasady kontroli jakoS$ci robot

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem dla osiggnigcia
wymaganej jakosci. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ robot i jako$¢
materialow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlgczajac w to personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i1 urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialdow. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgdaé¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest

zadawalajacy.



Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenia, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w projekcie
budowlanym i ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich cze¢stotliwos$ci sg okreslone w ST, normach

1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres jest
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa potwierdzajace, ze urzadzenia i sprz¢t badawczy
posiadaja wtasng legalizacj¢ i odpowiadajg wymaganiom norm okres$lajacym procedury badan.
Koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki dotyczace pobierania jako$ci masy betonowej lub innych materiatdw bedg pobierane
losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,
ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$§¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialow, ktore budza
watpliwosci, co do jakosci. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci koszty badan pokrywa
Wykonawca, w przeciwnym wypadku koszty pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczane przez

Wykonawca do badan wykonywanych przez inzyniera bqd4 odpowiednio opisane

1 oznakowane.

6.4. Badania 1 pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac nalezy wytyczne
krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wyniki pomiaréw i1 badan nalezy przedstawic
Inzynierowi. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i przeprowadzenia systemu kontroli
materialow 1 robot, wilaczajac w to pobieranie probek, badania i kontrole w ramach kosztow

wliczonych do stawki jednostkowej poszczegolnych robot.
6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé inzynierowi kopie raportow z wynikami badan w terminach
okreslonych w programie zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow

10



u zrédla ich wytwarzania Zapewniona mu begdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonej przez Wykonawce,
bedzie ocenia bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialdow i robot z Wymogami ST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania na swoj koszt niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaz ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne,
wowczas Inzynier poleci Wykonawcy tub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych tub dodatkowych badan. Inzynier moze oprze¢ si¢ wylacznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodno$ci materiatow i robot z projektem 1 ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych badan poniesie Wykonawca.

6.7. Certyfikaty 1 deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Se zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wilasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

- Deklaracje zgodnosci tub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. j.w. a spekniajg wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia
dostarczana do robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan przez niego wykonanych. Kopie wynikow badan beda
dostarczone przez Wykonawca Inzynierowi. Materiaty, ktére nie spelniajg wymagan bedg

odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajagcego i Wykonawca

w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy musza by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu
rob6t, stanu bezpieczenstwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis

w dzienniku budowy musi by¢ opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
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dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez

przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty musza by¢ oznaczone kolejnym

numerem, opatrzone datg i podpisem kierownika budowy i inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego projektu budowlanego,

- uzgodnienie przez inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych robot,

- przeszkody w prowadzeniu robot, okresy i przyczyny przerw w robotach, -
uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbioru robot zanikajacych ulegajacych zakryciu, odbioréw cze$ciowych
i koncowych robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperaturg powietrza w okresie wykonywania robot podlegaj4cych ograni-
czeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w projekcie,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podanie kto je przeprowadza,

- wyniki préb poszczegbdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzag,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy musza by¢

przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania si¢. Decyzje inzyniera wpisane do dziennika budowy

Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie

jest jednak strone¢ kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych wyzej zalicza si¢:

pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego, protokoty przekazania placu budowy, umowy

cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot,

protokoty z narad i ustalen, korespondencjg na budowie.
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Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy muszg by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ zawsze dostgpne dla Inzyniera

i przedstawione do wgladu na Syczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot okresla faktyczny zakres wykonanych robot w jednostkach ustalonych
w kosztorysie ofertowym i ST.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar
odbywa si¢ w obecnosci Inzyniera, wymaga jego akceptacji, a wyniki obmiaru musza byc¢
wpisane do ksiegi obmiaru.

Obmiary musza by¢ przeprowadzane przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wyst¢powania dluzszej przerwy w robotach tub zmianie Wykonawcy robot.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru
oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposdb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni tub objeto$ci bedg uzupelniane szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaru tub moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego

zalacznika do rejestru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaj4 nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy tub komisyjnie przy udziale Inzyniera
1 Wykonawcy:

- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi czg$ciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi ostatecznemu.
8.2. Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
robot, ktore w dalszym ciagu realizacji ulegng zakryciu. Odbidr tych robot musi by¢ dokonany
w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego

postgpu robot. Odbioru dokonuje Inzynier.
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Gotowos$¢ robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidér winien by¢ przeprowadzony niezwlocznie nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Jako$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw w oparciu
o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z projektem budowlanym, ST i uprzednimi
ustaleniami.

W przypadku odchylen od przyjetych wymagan, Inzynier ustala zakres robot poprawkowych lub
podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzja
dokonania potracen.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbior techniczny czegSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakoSci wykonanych robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997.

Przy odbiorze czgSciowym powinny by¢ przedstawione nast¢gpujace dokumenty:

- pozwolenie na budowe,

- projekt budowlany,

- protokoty poprzednich odbiorow czgsciowych,

- specjalne ustalenia uzytkownika (Inwestora) z wykonawca robot, dotyczace jakosci robot.
8.4. Odbidr koncowy robot
Odbioru koncowego robot dokonuje si¢ wg zasad podanych w PN-B-10725:1997. Przy odbiorze

koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:

- projekt budowlany z wniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy,

- protokoty wszystkich odbiorow czesciowych,

- inwentaryzacj¢ geodezyjna na planie sytuacyjnym, wykonang przez uprawnionego geodete,

- protokot przeprowadzonego badania szczelno$ci obiektu budowlanego lub np. szczelnosci
przewodu.

Odbior koncowy polega na ostatecznej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do

ich ilosci jakosci 1 wartosci.

Zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego musi by¢ stwierdzona przez

kierownika robot wpisem w dzienniku budowy z bezzwlocznym powiadomieniem o tym fakcie

na pisSmie Inzyniera. Odbiér koncowy robot musi nastgpi¢ w terminie ustalonym w warunkach

kontraktu, liczagc od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robot, kompletnosci oraz

prawidlowos$ci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego robot dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale

Inzyniera i Wykonawcy. Komisja dokonuje oceny jakoSciowej robot na podstawie badan

przedtozonych dokumentdéw, sprawdza przedtozone dokumenty pod wzgledem merytorycznym

i formalnym, wizualnie ocenia zgodno$¢ wykonanych robot z projektem budowlanym i ST.
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W toku odbioru koncowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, odbiorow technicznych
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupelniajacych,
komisja przerywa swoje czynnos$ci 1 ustala nowy termin odbioru koncowego.

Dostarczenie Inspektorowi przez Wykonawce wszystkich wymienionych dokumentéw i wynikow
badan jest warunkiem niezb¢dnym do otrzymania $wiadectwa odbioru cz¢sci lub etapu robot, do
ktorych odnoszg si¢ te dokumenty i wyniki badan.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

o dokumentacj¢ projektowa z naniesionymi zmianami (dokumentacja powykonawcza),

o rysunki robocze dla tych elementow konstrukcyjnych, dla ktorych poszczegdlne ST wymagaja
sporzadzenia ich przez Wykonawce z naniesieniem ewentualnych zmian dokonanych w
trakcie prowadzenia robot,

o Specyfikacje Techniczne,

o uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych i ulegajacych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

o receptury i ustalenia technologiczne,

o Dziennik Budowy,

o wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

o atesty jakosciowe wbudowanych materiatlow oraz aprobaty techniczne

o opini¢ technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentoéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i ST,

o sprawozdanie techniczne,

o inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne begdzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej

przez Zamawiajacego,

- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

- datg rozpoczecia 1 zakonczenia robot.
8.5. Odbiodr ostateczny / pogwarancyjny
Odbidér ostateczny/pogwarancyjny dokonywany jest po okresie gwarancyjnym i polega na
ocenie wykonanych robot zwi4zanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koficowego.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatnosci jest funkcjonalny element robdt, obiekt budowlany stawka jednostkowa za
jednostka obmiarowa, skalkulowana przez Wykonawce, ustalong dla danej pozycji $lepego
kosztorysu bedaca sktadowa odebranego elementu robot lub obiektu budowlanego.

Stawka jednostkowa pozycji musi uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania

sktadajace si¢ na jej wykonanie. Stawka jednostkowa obejmuje:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi,

- koszty posrednie, w sklad ktéorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczace
bhp,

- ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawg placoéw, badan laboratoryjnych, optaty za
zajecie pasa drogowego, koszty opracowania projektu czasowej organizacji ruchu, koszt
oznakowania robot w pasie drogowym, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa
Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycj¢ kosztorysu

ofertowego jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych tg pozycja kosztorysows, za wyjatkiem przypadkow omoéwionych w warunkach

kontraktu.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - prawo budowlane - (Dz.U. Nr 89 z 1994r. z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. - kodeks cywilny - (Dz.U. Nr 16 z 1964r. z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony §rodowiska - (Dz.U. Nr 62 z 2001r.,poz. 627)
Ustawa z dnia 6 marca 1981r. o Panstwowej Inspekcji Pracy (tj. Dz.U. Nr 124 z 2001r., poz.1362)
Ustawa z dnia 14 marca 1985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. Nr 12 z 1985r. z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122 z 2001r. z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogoélnych

przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. Nr 169)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2004r., Nr 109)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002r. w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych(Dz.U. z 2002r., Nr 8)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003r., Nr 120)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych - wyd. Arkady 1989r.
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. Nr 138, poz. 1555)

Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60 z pdzn. zm.)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 1998r. Nr 126,
poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 19 pazdziernika 1998r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz.U. Nr 135, poz. 882)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r. w sprawie
rodzaju i1 zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz, 133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 108, poz. 953).
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INSTALACJA WENTYLACJI

1.WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu instalacji wentylacji.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robot.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ogolny zakres prac okreslono w ST ,,Wymagania og6lne". Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja,
obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie instalacji wentylacyjne;.

Zakres prac obejmuje :

o zakup, dostarczenie na miejsce robot i wbudowanie wszystkich materiatdow 1 urzadzen
niezbednych do prawidtowego wykonania robot,

e wyladunek materiatow 1 sprzetu na terenie robot,

e transport sprz¢tu i materialdw na stanowiska pracy,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej,

e wykonanie niezb¢dnych pomiarow i prob; proba szczelnosci, pomiary elektryczne,

e prace porzadkowe oraz wywoz lub utylizacja odpadow pobudowlanych,

e czynnosci odbiorowe.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne"
oraz z PN-ISO 7607-1 , PN-ISO 7607, PN-B-01411 , a takze w przywotanych normach
przedmiotowych.

1.5.Wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych roboét i zastosowanych materiatow oraz ich
zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST 1 poleceniami Zamawiajacego. Ogdlne wymagania

dotyczace robot podano w ST ,,Wymagania ogolne".

2.MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow podano w ST ,,Wymagania ogolne".
3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu oraz Srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne". Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt instalacyjnych pozostawia si¢ do uznania

wykonawcy. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
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jako$ciowych robot i przepisdOw bhp zostang przez zamawiajacego zdyskwalifikowane

i niedopuszczone do robot.
4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprzgtu oraz srodkdéw transportu podano w ST ,,Wymagania
ogo6lne". Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu dostosowanymi do

rodzaju, dlugosci i cigzaru przewozonych materiatdw i nie wplywajacych niekorzystnie na ich
wlasciwosci. Rury winny by¢ przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktore moglyby je
uszkodzi¢. Rury winny by¢ podparte na catej dtugosci. Material izolacyjny nalezy transportowac

1 przechowywac w sposob zabezpieczajacy go przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Urzadzenie winny by¢ przygotowane do transportu poprzez zapakowanie w foli¢ lub kartony. Nalezy
transportowac je krytymi srodkami transportu, zabezpieczajac tak , aby si¢ nie przesuwaly

w transporcie. Zatadunek i wytadunek nalezy prowadzi¢ tak , by nie uszkodzi¢ opakowania. Materiat
nalezy transportowac i przechowywaé w sposdb zabezpieczajgcy go przed uszkodzeniem

i zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogélne". Montaz nalezy wykonaé
zgodnie z wytycznymi montazu zawartymi w instrukcji montazowej producenta, dokumentacja
projektowa 1 technologig. Podlaczenie elektryczne urzadzen winno zosta¢ dokonane przez
uprawnionego elektryka. Montaz urzadzen winien umozliwia¢ do nich dostep ze wzgledu na ich
dzialanie, czyszczenie i konserwacje. Montaz winien zakonczy¢ si¢ uruchomieniem serwisowym
zrealizowanym przez uprawniony serwis producenta - co winno zosta¢ potwierdzone na pismie do
urzadzen ich uzytkownikom. Po zakonczeniu wszystkich prac montazowych nalezy dokonaé

przeszkolenia uzytkownikow urzadzen w zakresie ich obstugi.
5.2.Montaz instalacji elektryczne;.
Instalacje elektryczng nalezy prowadzi¢ z zachowaniem zasad prowadzenia przewodow

elektrycznych. Po zakonczeniu robot i wykonaniu zasilania urzadzen nalezy dokona¢ pomiarow

skutecznos$ci zerowania, oraz badania rezystancji izolacji obwodow i urzadzen.
5.3. Proby

W celu sprawdzenia poprawno$ci wykonania instalacji nalezy wykonaé probe szczelnosci instalacji

oraz niezbe¢dne pomiary elektryczne.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne". Kontrola
jakosci materiatbw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materialow z wymaganiami

okreslonymi przez Zamawiajacego w ST. Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu
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zgodnosci wykonania rob6t z opisem przedmiotu zaméwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami
Zamawiajgcego oraz wytycznymi montazowymi producenta.
Kontroli jako$ci podlega wykonanie:
« sprawdzenie jako$ci materiatow,
+  zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,
« sprawdzenie prawidlowosci montazu instalacji;
- montaz rurociaggdw wraz z tgcznikami: wyznaczenie miejsca utozenia,
obsadzenie mocowan lub podpar¢ , ciecie rur, uszczelnienie,
- poprawnos¢ wykonania przejs$¢ przez przeszkody,
-  montaz jednostki wewnetrznej i zewngtrznej, sprawdzenie zgodnosci
wykonanych rob6t z warunkami technicznymi,

« wykonanie proby szczelnosci,
7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest :
mb - dla rur ostonowych przewodow,

szt. lub kpl. - dla urzadzen,
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST 'Wymagania ogolne". Odbiorowi koncowemu robot
instalacyjnych bedzie podlegato:

« zakonczenie i1 kompletno$¢ wykonanych robot tj. wykonanie wszystkich prac
wykonawczych,

« sprawdzenie czystosci instalacji,

« sprawdzenie kompletnosci dokumentacji powykonawczej,

« uzyskanie wymaganych parametrow pracy zgodnych z wymaganiami projektowymi
oraz normami PN-EN 12599, PN-EN 1822

Instalacja wentylacyjna zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan jakosciowych
beda pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie bedzie odebrana.
Do odbioru Wykonawca jest zobowigzany dostarczyc:

« dokumenty potwierdzajace uzycie materialdw dopuszczonych do obrotu w
budownictwie, zgodnych z odpowiednimi normami przedmiotowymi, oraz o jakosci
odpowiadajacej warunkom wymaganym przez Zamawiajacego,

»  protokoly przeprowadzonych prob instalacji,

» dokumentacj¢ powykonawcza zawierajacg opis instalacji ze wskazaniem lokalizacji
jej dlugosci w poziomie i pionie, opis instalacji elektrycznej zawierajacy rysunki
z przebiegiem i oznaczeniem przewodow,

»  protokdt uruchomienia serwisowego,
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+ protokél pomiaréw skutecznos$ci zerowania instalacji elektrycznej oraz badania
rezystencji izolacji obwodow i urzadzen,

» karte gwarancyjng urzgdzenia,

» dokumentacj¢ techniczno-ruchowa w jezyku polskim,

» instrukcje obshugi urzadzen w jezyku polskim,

Z przeprowadzonego odbioru zostanie sporzadzony protokot zawierajacy:

oceng wynikow badan,
stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem

wykaz wad 1 usterek ze wskazaniem mozliwos$ci i1 sposobu ich usunigcia.

Roboty instalacyjne wykonane niezgodnie z wymaganiami nie beda odebrane. Nalezy je poprawic¢

i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
9. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce 1 zaoferowana

Zamawiajgcemu w ofercie przetargowej. Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania

sktadajgce si¢ na wykonanie wycenianej roboty. Cena obejmuje:

zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji,

wewngtrzny transport materiatow i urzadzen oraz narzgdzi,

montaz i demontaz sprzgtu pomocniczego,

ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezb¢dnych do montazu
podpar¢ i rusztowan,

zatozenie tulei ochronnych przy przejsciach przez stropy, - wykonanie i zamurowanie bruzd i
przeku¢ dla rurociagow,

mocowan lub podpar¢ , uszczelnienie, itd.

montaz urzadzen: wyznaczenie miejsca montazu, osadzenie na $cianie lub dachu ,
podiaczenie do instalacji,

prace porzadkowe,

wykonanie wszystkich niezb¢dnych pomiardéw i sprawdzen i prob,

uprzatni¢cie 1 wywiezienie odpadow,

utylizacja odpadow niebezpiecznych.

Cena uwzglednia rowniez :
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nieuniknione odpady, ubytki i straty materiatlowe ,

iloci materiatow potrzebnych do wykonania niezbednych poprawek w toku prowadzenia
robot,

postoje sprzetu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikle z przestawiania

sprzetu,



Platnosci beda realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami

We WZOrze Umowy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12735-1 Miedz i stopy miedzi. Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu stosowane

w instalacjach klimatyzacyjnych i chtodniczych. Cz¢é¢ 1 : Rury do instalacji rurowych.

PN-EN 378-2 Instalacje zigbnicze i pompy ciepta. Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska. Czg¢s¢2; Projektowanie, budowanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie.

PN-EN 1057 Rury miedziane okragle bez szwu do wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i
ogrzewczych.

PN-EN 1254 Miedz i stopy miedzi- Laczniki instalacyjne. Cz.1. 1 cz.5

PN-EN 1044 Lutowanie twarde. Spoiwa.

PN-EN 1045 Lutowanie twarde. Topniki do lutowania twardego. Klasyfikacja i techniczne

warunki dostawy.

PN-B-02421 Izolacja cieplna przewodoéw , armatury i urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.
PN-EN ISO 8497 Izolacja cieplna. Okreslenie wlasciwosci w zakresie przeptywu ciepla w stanie
ustalonym przez izolacje cieplne przewodow rurowych.

PN-B-01411 Wentylacja i klimatyzacja -Terminologia.

PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczace odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.

PN-ISO 7607-1 Budownictwo. Terminy ogolne,

PN-ISO 7607-2 Budownictwo. Terminy stosowane w umowach

PN-B-02873 Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania ognia
po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych.

PN-83/E-90150 Kable i przewody elektryczne. Wiasnosci drutow miedzianych.

PN-04160 Przewody elektryczne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U.2003.47.401 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 w sprawie
og6Inych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz.U.2003.169.1650 )

Rozporzadzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie
bezpieczenstwa Ministra higieny pracy przy recznych pracach transportowych ( Dz.U.2000,26.313)y
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych ( Dz.U.2004.92.881 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow deklarowania

zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym
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(Dz.U.2004.198.2041 )

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodnos$ci ( Dz.U.2004.204.2087 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemOw oceny
zgodnosci, wymagan , jakie powinny speilnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie

zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem CE

(Dz.U.2004.195.2011 )
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INSTALACJE WODNO — KANALIZACYJNE
1. WSTEP

Specyfikacja Techniczna dotyczy sposobu wykonywania robot instalacji wodno - kanalizacyjne;j
w ramach realizacji umowy. Niniejsza Specyfikacja Techniczna podaje ogdlne wymagania odnoszace

sposobu wykonania instalacji sanitarnej wodociggowej, cieptej wody i kanalizacyjne;j.
2. ZAKRES STOSOWANIA

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot.
3. MATERIALY.

Materiaty przewidziane w Projekcie Budowlano- Wykonawczym do wykonania instalacji
wodociaggowej, kanalizacyjnej i osprzetu sanitarnego , winny posiadac aprobate techniczng wydang
przez upowazniony organ aprobujacy.

4. SPRZET.

Sprzet uzywany do wykonania instalacji kanalizacyjnej winien odpowiada¢ wymaganiom instrukcji
producentow, Swiadectw dopuszczenia i aprobat technicznych dla danego rodzaju materiatu.

5. TRANSPORT.

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow instalacyjnych powinny odbywac sig¢ tak,

aby zachowac ich dobry stan techniczny.

6. WYKONANIE ROBOT.
OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT INSTALACJI KANALIZACYJNE]J.

Do rozpoczecia montazu instalacji kanalizacyjnej mozna przystapi¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:
- obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia
prac instalacyjnych.
- elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacji
odpowiadajg zalozeniom projektowym.
Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone pod posadzka, powinny by¢ utozone ziemi na takiej
glebokosci, aby odleglos¢ od powierzchni podtogi do wierzchu przewodu wynosita co najmniej 30
cm. Przewody kanalizacyjne wykonane z P VC nalezy- prowadzi¢ w odlegtosci min. 10 cm od
rurociggow cieplowniczych. Nie wolno prowadzi¢ przewodow kanalizacyjnych, powyzej kabli
elektrycznych. Przewody nalezy mocowac do elementéw konstrukeji budynku za pomoca uchwytow
lub wspornikow. Potgczenia kielichowe rur P VC nalezy wykonywac¢ przy uzyciu pierscienia
gumowego o Srednicy dostosowanej do zewnetrznej srednicy rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod

katem 15-20°, nalezy wsung¢ do kielicha przy uzyciu pasty poslizgowej .
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Minimalne $rednice pionowych przewodow spustowych i ich podejs¢ do przyborow sanitarnych
powinny wynosic;
* 50 mm do pojedynczego zlewu, umywalki lub wanny
* 100 mm do pojedynczej miski ustepowe;j.

Najmniejsze dopuszczalne spadki poziomych przewodow kanalizacyjnych wynoszg:

- dla srednicy do 100 mm - 2,5 %

- dla s$rednicy 150 mm - 1,5 %

- dla srednicy 200 mm - 1,0 %
Maksymalne rozstawy uchwytow rur dla przewodow poziomych wynosza,:

dla $rednicy od 50 do 100 mm -1,0 m
dla $rednicy powyzej 100 mm -1,25 m
Przy przejsciu rurociaggow przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulejach
nie moze by¢ polaczen rurociggdw. Przybory i urzadzenia tgczone z urzgdzeniem kanalizacyjnym
nalezy wyposazy¢ w indywidualne zamknigcie wodne (syfony).
Miski ustepowe nalezy mocowac do posadzki w sposob zapewniajgcy tatwy demontaz i wlasciwe
uzytkowanie. Zlewozmywaki nalezy umieszczaé¢ na szalkach kuchennych. Umywalki nalezy
umieszcza¢ na wysokosci 0,75-0,80 cm od posadzki.
OGOLNE WARUNKI PROWADZENIA ROBOT INSTALACJI WODOCIAGOWE].
Do rozpoczecia montazu instalacji wodociggowej mozna przystgpic¢ po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze:
obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do prowadzenia prac
instalacyjnych,
elementy budowlano-konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzgdzen instalacji wodociggowej
i cieplej wody odpowiadaja zatozeniom projektowym.

Przewody wodociggowe i cieplej wody nalezy prowadzi¢ po §cianach wewngtrznych lub
oodposadzkowo.
Przy przejsciu rurociggow przez przegrody budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne. W tulejach
nie moze by¢ potaczen rurociggow.
Nie wolno laczy¢ przewodow wodociggowych wody pitnej z siecig przewodow zasilanych z innych
zrodet. Niedopuszczalne jest bezposrednie potaczenie wodne przewoddéw wodociagowych z
przyborami sanitarnymi, kodami i instalacjami centralnego ogrzewania.
Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane nalezy izolowac przed
zamarzni¢ciem. Maksymalne odleglosci ( cm ) pomiedzy punktami mocowania przewodow

poziomych powinny wynosi¢:

srednica przewodu DN woda zimna woda ciepta

15 150 150
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20 150 150
25 200 200
32 200 200
40 250 250
50 250 250
65 300 300

Armatura stosowana w instalacjach wodociaggowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cis$nienie,

temperatura) danej instalacji

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT.

Odbiorowi czgSciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktore zanikajg w wyniku
postepu robot, jak np. wykonanie bruzd, przebi¢, wykopow oraz inne ktorych sprawdzenie jest
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego.
Odbiorowi migdzy operacyjnemu podlegaja:
- przebieg tras instalacji ,
- szczelno$¢ potaczen ,
- sposob prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyborow sanitarnych
BADANIA MATERIALOW INSTALACYJNYCH.
Badania te majg na celu sprawdzenie zgodno$ci uzywanych materiatow instalacyjnych,

z wymaganiami podanymi w §wiadectwach dopuszczenia lub aprobatach technicznych.

8. ODBIOR ROBOT.

Na podstawie wynikow badan przeprowadzonych wg pkt 4.6 niniejszego rozdzialu, nalezy sporzadzi¢
protokoty odbioru robot koncowych. Przy odbiorze koncowym nalezy w szczegdlnosci skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementow urzadzenia,

- prawidtowos$¢ wykonania polaczen,

- wielkos¢ spadkow przewodow,

- prawidtowos¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos$¢ wykonania podp6r przewodow oraz odlegtosci migdzy nimi,

- prawidtowo$¢ ustawienia armatury,

- zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.
Jezeli wszystkie badania daly wyniki dodatnie, wykonane roboty izolacyjne nalezy uzna¢ za zgodne
ze Specyfikacja Techniczng. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy
uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i Umowg. W takiej sytuacji wykonawca obowigzany jest

doprowadzi¢ roboty- instalacyjne do zgodnos$ci z norma i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wydawnictwo Arkady- Warszawa 1988,
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-J0700/0I Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/C-89206 Rury wywiewne z nieplastyfikowanego polichlorku inylu,
PN-86/H-74083 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjne;j.
DIN 2000 Centralne zaopatrzenie w wodg pitna - wytyczne do wymagan stawianych wodzie pitnej. Planowanie,
budowa, eksploatacja instalacji (list. 1973)
DIN 1988 Przepisy techniczne na instalacje wody pitnej (TRWI):
Cz.1. Ogolne przepisy techniczne DVG W (grudzien 988).
Cz.2. Materiaty i odbiorniki DVGW (grudzien 988).
Cz.3. $rednice rur DVGW (grudzien 988).
Cz.4. jakos¢ wody i uzdatnianie DVGW (grudzien 988).
Cz.5. Regulacja cisnienia DVGW (grudzien 988).
Cz.6. Instalacje przeciwpozarowe DVGW (grudzien 988).
Cz.7. Przeciw dziatanie szkodom korozyjnym (grudzien 988).
Cz.8. Eksploatacja urzadzen (grudzien 988).DIN 3389 Gotowe elementy izolacyjne do przewodow przetaczy
domowych w zaopatrzeniu w wode¢ i gaz. Wymagania i badania (sierp. 1984)
PN-81/B-10700/02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.
Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — Wymagania techniczne COBRITI

INSTAL zeszyt nr 7.
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STACJA UZDATNIANIA WODY
1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych ze stacji uzdatniania wody.
2. Technologia stacji wodociagowej

Stacja wodociggowa pracowac bedzie w uktadzie dwustopniowego pompowania. Woda surowa ze
studni wierconych pobierana bgdzie pompami gltebinowymi i tloczona do stacji uzdatniania wody.
Przed podaniem wody na filtry woda zostanie napowietrzona zestawie napowietrzajgcym
ci$nieniowym. Tak przygotowana woda zostanie skierowana do filtracji dwustopniowej na filtrach
pospiesznych ci$nieniowych wypelionych ztozem kwarcowym i katalitycznym, gdzie przed
kazdym stopniem dodatkowo zostanie napowietrzona w  ci$nieniowym  zestawie
napowietrzajagcym.
Uzdatniona woda kierowana bedzie do zbiornikow wyrdéwnawczych, a nastgpnie zestawem
pompowym II stopnia tloczona do odbiorcow.
Dezynfekcja wody bedzie dokonywana w razie potrzeby przez dozowanie podchlorynu sodu do
wody ptynacej do zbiornikow wyréwnawczych.

a) Wydajno$¢ urzadzen uzdatniajacych: 48 m /h.

b) Wydajnos¢ pompowni II stopnia: 100 m /h (bez pompy rezerwowej).
Wody pochodzace z ptukania filtrow, po uprzednim ich przetrzymaniu i sklarowaniu
w odstojniku popluczyn, beda odprowadzane do odbiornika. Stacja uzdatniania wody bedzie
w pelni zautomatyzowana. Wszystkie elementy jako calos¢ tj.: zestaw napowietrzajacy, zespoty
filtracyjne 1 zbiornik magazynowy wody czystej powinny posiada¢ aktualny atest higieniczny

PZH dopuszczajacy je do wody pitnej
2.1. Ujecie wody - pompownia I stopnia
W studni nr 2 nalezy zamontowa¢ nowa pompe zgodnie z PT. W studni nalezy zamontowac

sonde hydrostatyczng.

2.2. Napowietrzanie wody ciSnieniowe

Napowietrzanie 1 mieszanie wody z powietrzem odbywaé si¢ bedzie w zestawie
napowietrzajacym ZN 1400 lub rownowaznym o pojemnos$ci 3,5 m® wypetiony pier§cieniami
VSP o powierzchni czynnej 185m*m’ w ilosci co najmniej polowy objetosci zestawu aeracji.
Powloka zewnetrzna i wewngtrzna dwusktadnikowa typ EPX 1000 grubosci 1000 micrometrow -
naktadana natryskowo elastomerem poliuretanowym, polimocznikowym, utwardzana chemicznie
i termicznie. Na zaprojektowany zestaw napowietrzania ZN sklada si¢: aerator z pierScieniami

VSP , orurowanie ze stali kwasoodpornej, dwie przepustnice GGG50 z dzwignig re¢czng
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z dyskami ze stali nierdzewnej, konstrukcje wsporcze wraz z obejmami, odpowietrznik,
manometr i spust. Nie dopuszcza si¢ stosowania kotnierzy przettaczanych, pocienianych. W celu
udowodnienia rownowazno$ci nalezy zalgczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z gory,
boku, przodu tytu i od dotu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracj¢ zgodno$ci. Uktad

Napowietrzajacy musi posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie.

2.3. Filtracja

Zadaniem stacji uzdatniania wody bedzie dostarczanie wody o parametrach zgodnych
z obowigzujgcym obecnie prawem oraz postepem technicznym. Poniewaz woda podlegac bedzie
procesowi uzdatniania w zakresie usuni¢cia podstawowych zwigzkdéw zelaza 1 manganu,
przyjeto proces jej uzdatniania na zespotach filtracyjnych ci§nieniowych. Metoda ta gwarantuje
skuteczne usunigcie ponadnormatywnych parametrow zelaza, manganu na ztozu katalitycznym G1
o wysokosci warstwy 0.5 m po wstgpnym jej napowietrzeniu. Filtracja rowniez zapewni pelne
zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami bakteriologicznym, poniewaz w catym cyklu przeptyw
wody bedzie zamknicty, a wszelkie procesy wilacznie z plukaniem zestawow filtracyjnych
odbywac si¢ beda automatycznie.

Do uzdatniania wody przyjeto 4 szt, szeregowo pracujacych zespotow filtracyjnych (2+2).
Zaprojektowany zespot filtracyjny ZF sktada sig z: filtra cisnieniowego o 2200, F=3,8 m* Powloka
filtrow zewngtrzna 1 wewnetrzna dwuskladnikowa typ EPX 1000 grubosci 1000 micrometréw -
naktadana natryskowo elastomerem poliuretanowym, polimocznikowym, utwardzana chemicznie
1 termicznie, zloza filtracyjnego kwarcowego suszonego oraz katalitycznego G1 wys. 50cm,
drenazu rurowego lateralnego grzybkowego ze stali kwasoodpornej, sze$ciu przepustnic GGG50
z dyskami ze stali nierdzewnej z sitownikami pneumatycznymi, w tym: 4 szt dn 100 i 2szt dn 150,
odpowietrznika ze stali nierdzewnej typ 1.12.G, rur i ksztattek ze stali kwasoodpornej, konstrukcji
wsporcze wraz z obejmami, przewodow elastycznych i1 spustu. Nie dopuszcza si¢ stosowania
kothierzy przettaczanych, pocienianych. Odgatezienia rurociggéw sg wykonane metodg ksztattowania
szyjek.

Inspektor nadzoru winien sprawdzi¢ zastosowane ztoze filtracyjne, ktére w znaczacy sposob
bedzie redukowato ponadnormatywne zwiazki zelaza, manganu. Z zasypania zloza filtracyjnego
nalezy sporzadzi¢ protokot i okresli¢ ilos¢ ztoza.

Ztoze kwarcowe

- Uziarnienie 0,71-1,25mm

- Srednica czynna d10 — 0,89mm

- Wspotczynnik nieréwnomiernosci WR — 1,5

- Porowatos¢ — 40%

- Zawarto$¢ zanieczyszczen ilasto-gliniastych <1%
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- Zawarto$¢ siarczanow i siarczkOw — niedopuszczalne
- Zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - niedopuszczalne
- Zawarto$¢ weglanow <1%
- Zawarto$¢ krzemionki > 90%
- Scieralnoéé ziaren <0,5%
- Rozkruszalno$¢ <4%
- Atest PZH
Z}oze brausztynowe
- Uziarnienie 1 — 3 mm
- Srednica czynna d10 — 1,3 mm
- Wspotczynnik nieréwnomiernosci WR — 1,5
- Gesto$¢ pozorna — 4,0 — 4,2 g/cm3
- Cigzar nasypowy 1,9 — 2,0 t/m3
- Zawarto$¢ wedtug miareczkowania MnO2 >80% (nie liczona za pomoca wskaznika)
- wilgotnos¢ <3%
- nie wymaga regeneracji.
- Atest PZH
Z%oza filtracyjne powinny by¢ zgodne z normg PN-EN 12904
Z%oza filtracyjne kwarcowe powinny charakteryzowac si¢ nastgpujgcymi wlasciwosciami:
» - zawiera¢ min. 97% SiO,,
» - maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
» - maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji drobnej 5%,
» - maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%,
» - maksymalna ilo$¢ podziarna dla granulacji grubej 10%.
W celu udowodnienia rownowazno$ci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut
z gory, boku, przodu tylu i od dotu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje zgodnosci, krzywa
przesiewu zt6z wykonang przez upowazniong do tego typu badan jednostke badawcza, graficzny
schemat plukania filtrow oraz instalacji sterujgcej. Zespot Filtracyjny musi posiada¢ atest PZH na

kompletne urzadzenie.

2.4. Plukanie filtrow

Plukanie zt6z filtrow odbywac si¢ bedzie powietrzem i woda automatycznie po okreslonym
uptywie czasu. Wody z ptukania filtrow odprowadzane beda do odstojnika poptuczyn. Osad
z osadnika bedzie usuwany raz do roku za pomoca wozu asenizacyjnego i wywieziony na

wysypisko $mieci. Plukanie wykonywane bedzie powietrzem i wodg kazdego filtra oddzielnie:
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- wzruszenie zloza filtracyjnego powietrzem przez uktad dmuchawy UD, Q=273 m’ /h, p=6 m,
P=11.0 kW, zawor bezpieczenstwa, lgcznik amortyzacyjny , zawdr zwrotny, przepustnica
odcinajaca oraz orurowanie ze stali nierdzewnej,

- plukanie wodg czystg ttoczong przez pompg¢ ptuczng TP 100-250/2/11.0 kW.

Q=164 m’ /h, p=15 m, P=11.0 kW

- ulozenie ztoza woda surowa

- spust pierwszego filtratu do kanalizacji,

- powrot do normalnej pracy (filtracji).

Przemywanie filtra i spust pierwszego filtratu wykonywane bedzie pompa ptuczng zamontowanag

na ramie zestawu pompowni III . Procesem ptlukania sterowac¢ bedzie sterownik swobodnie

programowalny z komunikacja Profinet z szafy sterujacej pracg uktadu technologicznego.

Odgalezienia kolektorow sa wykonane metoda ksztattowania szyjek. W celu udowodnienia

rownowaznosci nalezy zataczy¢ do oferty: rysunek techniczny w skali rzut z gory, boku, przodu tytu i

od dotu, atest PZH na kompletne urzadzenie, deklaracje zgodnosci. Uktad Dmuchawy musi posiadaé

atest PZH na kompletne urzadzenie

2.5. Dezynfekcja wody

Dla projektowanej stacji zaprojektowana zostatla metoda dezynfekcji poprzez chlorowanie
podchlorynem sodu. Do tego celu zostanie zamontowany chlorator nie gorszy niz lub DDA ze
zbiornikiem na podchloryn sodu V=200 1. Metoda t¢ przyjeto ze wzgledu na dostepnos¢ urzadzen
i §rodka chemicznego, jej skuteczno$¢ oraz ze wzgledu na fakt, ze woda nie musi by¢ stale
poddawana dezynfekcji. Proces ten uruchamiany bedzie dopiero na polecenie inspektora

sanitarnego po uzyskaniu ztych wynikéw bakteriologicznych wody uzdatnione;.

2.6. Magazynowanie wody uzdatnionej

Dla projektowanego uktadu zaprojektowano dwa zbiorniki wyréwnawcze, ktorych zadaniem
bedzie gromadzenie wody uzdatnionej, czystej. Przez zbiornik przeptywac bedzie cata objetosé
produkowanej wody. Do retencji wody zostanie zastosowany zbiorniki na fundamencie, stalowe,

stojace, ocieplone welng mineralng grubosci 10 cm, pokryte blachg aluminiowa.

2.7. Pompownia II1

Pompownia II stopnia bedzie pompownia wysokiego cis$nienia i tloczy¢ bedzie wodg ze zbiornika
retencyjnego do sieci wodociggowej. Jako pompownig¢ II stopnia zastosowano zestaw, oparty na 4
pionowych pompach typu CRE 32-3 o mocy 7,5 kW kazda, z ktérych jedna stanowi tzw. rezerwg
czynng. Dobrano zestaw ZP CRE 4.32.3P/7,5 kW + TP 100-250/2/11 kW . Wydajnos¢ zestawu przy

wys. podnoszenia H=100m, Q=45 m’/h przy pracy trzech pomp ze sterownikiem swobodnie
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programowalnym z komunikacjg Profibus-DP. Kazda pompa sterowana jest za pomoca
przetwornicy czestotliwo$ci obrotow. Odgalezienia kolektorow sg wykonane metoda ksztalttowania
szyjek. Nie dopuszcza si¢ stosowania kolnierzy przettaczanych, pocienianych. Nie dopuszcza si¢
stosowania sterownikéw dedykowanych np. Enel RP, IC 2008, Emsyndia itp. W zestawie bedzie
zabudowana pompa do ptukania filtrow TP 100-250/2/11 kW o wydajnosci Q=164 m /h przy
H=15m.

2.8. Sterowanie i automatyka

Zaprojektowano petng automatyke pracy stacji uzdatniania wody za pomocg sterownika Siemens
S7-1200. Na szafie rozdzielni technologicznej zostanie zamontowany kolorowy panel dotykowy
min 7°°. Obstuga stacji polega¢ bedzie na ewentualnym dozorze i codziennym sprawdzeniu
aktualnych parametrow. Sterowanie zostanie zainstalowane w specjalnej szafie sterowniczej.
Szafa technologiczna zapewnia¢ musi nastepujace funkcje:

wlaczaé 1 wytacza¢ pompy I stopnia w zaleznos$ci od poziomu wody w zbiorniku retencyjnym,
sterowa¢ pompa ptuczng i dmuchawg do wzruszania ztoza, sterowac pracg przepustnic z napedem
pneumatycznym, umozliwia¢ odczyt aktualnych parametréw podczas pracy stacji tj.: ci$nienie
powietrza do aeracji, wydajnos¢ i ci$nienie wody surowej, ptucznej i uzdatnionej, poziom wody

w zbiornikach retencyjnych i w odstojniku poptuczyn itp.

2.9 Orurowania i armatura

Przepustnice.

W celu zamknigcia lub otwarcia przeptywu wody do urzadzen technologicznych zastosowano
nowoczesne przepustnice odcinajace w epoksydowanym korpusie z zeliwa GGGS0 z dyskiem
dzielonym ze stali nierdzewnej, z elastycznymi pinami ze stali nierdzewnej stuzacej do wykrywania
wyciekow, z dwuwarstwowym wzmocnionym uszczelnieniem, z tulejami osiujagcymi watek
i redukcyjnymi tarczami pomi¢dzy watkiem i korpusem. Przepustnice zamontowane na filtrach
wyposazone w sitownikami pneumatyczne, z zaworkami sterujagcymi i zaworkami tlumigcymi.
Przepustnice poza uktadem filtrow wyposazone sg w dzwigni¢. Nie dopuszcza si¢ stosowania
przepustnic z dyskiem innym niz ze stali nierdzewnej oraz w korpusie z zeliwa ponizej GGG50.
Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych, umozliwiajacych
personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Przed montazem nalezy z armatury usung¢ zanieczyszczenia, a w przypadkach specjalnych
(urzadzenia sprezonego powietrza, tlenu itp.) rOwnie) thuszcz, zastosowany jako przejSciowa ochrona
antykorozyjna. Nalezy usung¢ z armatury ze$lepienia.

Armatur¢ o masie przekraczajacej 30kg - niezaleznie od $rednicy przewodu — nalezy ustawia¢ na

odpowiednich trwatych podparciach, nie pozwalajgcych na przecigzenie przewodow.
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Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu aby
utatwic personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

Armature zaporowa nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
ruchu czynnika w przewodzie.

Odpowietrzniki.

W celu odprowadzenia nadmiaru powietrza z instalacji technologicznej zastosowano wysokosprawne
odpowietrzniki ze stali nierdzewne;.

Orurowanie

Orurowanie wykonac¢ ze stali kwasoodpornej 1.4301, potaczenia kotnierzowe i spawane w technologii
TIG. Kotnierze pelne aluminiowe wg normy DIN2642 (nie dopuszcza si¢ kotnierzy przettaczanych,
pocienianych), Sruby stalowe ocynkowane lub kadmowane w tulejach aluminiowych. Odgalezienia
rurociggow sa wykonane metoda ksztaltowania szyjek. W celu zachowania wysokich parametrow
projektowanego obiektu zastosowano wykonawstwo oparte na wykonaniu rurociggow ze stali
kwasoodpornej na hali montazowej Wykonawcy i poprzez dostarczanie na budowe gotowych
potproduktéw do szybkiego montazu. Przy wykonywaniu rozgalezien rur nalezy zastosowac
technologi¢ wyciggania szyjek metodg obrobki plastycznej.

Potaczenia kotnierzowe

Potaczenia spawane rurociggow i ksztattek powinny by¢ wykonywane po przygotowaniu koncowek
do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowej normy PN-ISO 6761.

Natomiast ksztatty zlaczy spawanych polaczen kroécow 1 odgalezien powinny byé zgodne
Z przedmiotowa norma PN-B-69012.A. Jako$¢ potaczen spawanych rurociggdw, ksztattek, kroccow
i odgatezien powinna odpowiada¢ co najmniej klasie W3 wadliwosci ztaczy spawanych okreslanych
przedmiotowa norma PN-M-69775.

Potaczenia spawane

Wymagania ogodlne dla polaczen spawanych okreSlone sa w tomie III WTWiO. Wymagania
szczegotowe, w zaleznosci od rodzaju materialu oraz wymaganej wytrzymalo$ci, sposob badania
i kontroli spawoéw powinny by¢ podane w technologii wykonania robdt spawalniczych. Potaczenia
spawane wykonane metoda zapewniajgca wilasciwy przetop bez wewngtrznego wyptywu spoiny
(spawane w ostonie argonu lub odpowiedniego topnika z antyutleniaczem),

Kontrola spawow.

Wykonawca powinien udostgpni¢ spawy do kontroli. Wykonawca na zyczenie Inzyniera przedstawi
spawy do testow pod nadzorem przedstawiciela Inzyniera. Wszystkie spawy powinny by¢ testowane
wedhug punktu ,,A” jak opisano ponizej. Jezeli w opinii Inzyniera wiecej niz 10% spawoéw nie
przechodzi testow moze on zadaé testow opisanych w punktach B, C lub D:

A. Kontrola wizualna catego spawania po stronie spawu i grani.
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B. Spawy, ktére nie mogg by¢ sprawdzone wizualnie po stronie grani powinny podlegaé¢ kontroli
radiograficznej obejmujacej przynajmniej 10% catkowitej dlugoscei takich spawow, pod nadzorem
Inzyniera. Szorstkie konce spawdw, przeznaczone do kontroli powinny by¢ oczyszczone.
C. Inzynier moze rowniez zazada¢ radiograficznej lub kapilarnej kontroli koloru do 10%
wszystkich spawow pod jego nadzorem.
D. Szorstkie konce spawow, przeznaczone do kontroli powinny by¢ oczyszczone.
E. Jezeli radiograficzna lub kapilarna kontrola koloru wykryje niedopuszczalne btedy kontrola bedzie
rozszerzona. Z reguly wykrycie wadliwego spawu pociagnie za sobg kontrole dwoch sasiednich
spawow tego samego typu.
F. Jezeli te spawy beda akceptowane, kontrola nie bedzie dalej rozszerzana.
G. Jezeli jeden lub obydwa spawy beda wadliwe, kontrola bedzie dalej rozszerzana zgodnie
z zaleceniami InZyniera.
H. Jezeli ,,B” i” C” nie s3 wymagane ,,D” nie bedzie stosowane.
Kryteria dopuszczenia sa nastgpujace:
e na spawach stali odpornej na korozj¢ obydwie strony spawow muszg by¢ metalicznie czyste
lub posiada¢ biate wykonczenie bez sladéw oksydowanej zgorzeliny i odbarwienia.
e wizualna i kapilarna kontrola koloru, szwy spawalnicze muszg uzyskac 3 klas¢ bez wad grani.
e w przypadku kontroli radiograficznej szwy spawalnicze musza by¢ zdolne do uzyskania
najwyzszej klasy okre$lonej Polskimi Normami dla kontroli spawow.
Wykonawca dostarczy niezb¢dny sprzet do testow.

Testy bedg powtorzone do chwili otrzymania satysfakcjonujgcych wynikow.
2.10 Rozruch mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny

Okreslenie przedmiotu rozruchu

Przedmiotem rozruchu sa obiekty, maszyny, urzadzenia i instalacje technologiczne stacji
uzdatniania wody. Zakres zadania rozruchowego przyj¢to zgodnie z Zarzadzeniem nr 37 Ministra
Budownictwa i Przemystlu Materiatow Budowlanych z dnia 1.08.1975r w sprawie rozruchu in-
westycji (Dz.U. MB i PMB nr 5/75, poz. 14, zatgcznik nr 2). Wykonawca przedstawi Inzynierowi
do akceptacji zarys metodologii Robot, projekt organizacji I harmonogram Robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane Roboty zwigzane z wykonywaniem rozruchu. Zarys
metodologii Robdt powinien by¢ sporzadzony przez Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami

i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robot zwigzane z wykonaniem zakresu Robot zawartych

w niniejszych wymaganiach.

Wykonaweca jest zobowigzany do zorganizowania i przeprowadzenia kompleksowego rozruchu
modernizowanych stacji uzdatniania wody. Przed rozpoczgciem rozruchu nalezy opracowac
Dokumentacje Rozruchowa uzgodniona z Inzynierem. W ramach rozruchu Wykonawca zapewni

osiggnigcie wilasciwych, zatozonych w projekcie technologicznym parametréw pracy wszystkich
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urzadzen technologicznych Stacji, w przypadku braku osiggniecia efektu koncowego Wykonawca jest

zobowigzany wprowadzi¢ niezbedne zmiany.

Podstawowymi warunkami przystgpienia do rozruchu sg:
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catkowite zakonczenie Rob6t budowlano-montazowych,

zakonczenie prob montazowych zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa maszyn i
urzadzen oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych,
a w szczegolnosci dotrzymanie zatozonych warunkéw pracy:

napedow mechanicznych,

napedow i sitownikow hydraulicznych, szczelnosci uktadow i instalacji,

zabezpieczen, sygnalizacji, ogranicznikow, itp.,

oznakowania urzadzen wodnych i kanalizacyjnych,

usuniecie usterek budowlano-montazowych ujawnionych w okresie przeprowadzania prob
montazowych,

zakonczenie prac regulacyjno-pomiarowych uktadow elektrycznych, a w szczegdlnosci:
sprawdzenie z dokumentacja poprawnosci wykonania obwoddw sitowych i dziatania
obwodow sterowania,

wyregulowanie aparatury ruchowej i sterowniczej,

sprawdzenie poprawnosci dziatania przynaleznych zabezpieczen,

wykonanie pomiarow skutecznosci uziemienia ochronnego lub szybkie wytaczenie, w razie
konieczno$ci suszenia maszyn elektrycznych,

sprawdzenie 1 wstgpna regulacja maszyn elektrycznych, aparatury kontrolno pomiarowe;j

1 automatyki, a w szczegolnosci:

sprawdzenie 1 uruchomienie cztonéw wykonawczych automatyki,

cechowanie i regulowanie instalacji oraz urzadzen, w ograniczonym zakresie umozliwiajagcym
mierzenie wielkosci przewidzianych projektem,

zabezpieczenie uruchamianych stanowisk i urzadzen w niezbedne czynniki energetyczne:
energie elektryczna,

wode,

sprawdzenie protokotdow odbioréw czesciowych i inspektorskich, protokotdow z prac
regulacyjnych, protokolow z prac regulacyjno-pomiarowych, atestow 1 $§wiadectw
technicznych, itp.

zaznajomienie si¢ z dokumentacja w zakresie:

dziatania urzagdzen mechanicznych i ich smarowania,

schematow polaczen elektrycznych, AKPiA,

dziatania urzadzen hydraulicznych,

instrukcji obstugi i konserwacji,

instrukcja rozruchu (ujetej w DT-R urzadzen firmowych),



- sposobu sterowania,

- o0gblnych wytycznych i przepisow BHP i przeciwpozarowych,

o sprawdzenie zgloszenia inwestycji we wladzach wodnych,

o zaznajomienie si¢ z obowigzujacym przepisami w zakresie eksploatacji obiektow i urzadzen
W koncowych pracach budowlano-montazowych i technicznych odbiorach powinna uczestniczy¢
grupa rozruchowa.
Rozruch przeprowadzi¢ nalezy z uwzglednieniem jego podziatu na:

- Rozruch mechaniczny.

- Rozruch hydrauliczny.

- Rozruch technologiczny.

- Rozruch AKPiA.

- Rozruch urzadzen i sieci energetycznych.

ROZRUCH MECHANICZNY
Rozruch mechaniczny ma na celu sprawdzenie czystosci, szczelnosci obiektow, droznosci przewodow,
prawidtowos$ci zamocowan i dziatania urzadzen, uruchomienie maszyn i mechanizméw (zgodnie
z instrukcja rozruchu branzy mechanicznej i DT-R poszczegdlnych urzadzen), dokonanie prob
ruchowych 1 probnych przejazdéw na biegu luzem, itp. Proby te przeprowadzi¢ nalezy oddzielnie dla
elementéw 1 wyposazenia obiektow oraz odcinkow przewoddéw przynaleznych do poszczegdlnych
weztow ruchowych. Rozruch mechaniczny obiektéw i1 urzadzen przeprowadza si¢ NA SUCHO,
kolejno poszczegdlnymi weztami technologicznymi. Ta faza rozruchu ma na celu doktadne
sprawdzenie wszystkich obiektow, maszyn i urzadzen wchodzgcych w sktad danego wezta i powinna
by¢ poprzedzona rozruchem urzgdzen energetycznych 1 zasilajacych. Podczas rozruchu
mechanicznego nalezy sprawdzic¢ :

o potaczenia przewodow technologicznych,

o dzialanie armatury,

o prawidlowo$¢ montazu maszyn i urzadzen, a w szczegdlnosci ustawienia ich na ptytach

fundamentowych, zamocowaniu oraz wspotosiowosci ustawienia maszyny i napedu,
o czystos¢ obiektow takich jak: odstojnikow popluczyn, stawu osadowego, pompowni, komor
technologicznych, komor filtrow, studzienek.

Dodatkowo nalezy zapoznaé si¢ doktadnie z DTR poszczegdlnych maszyn i urzadzen. Po uzyskaniu
pozytywnych rezultatow ze sprawdzania wizualnego mozna przystapi¢ do rozruchu mechanicznego
maszyn i urzgdzen wyposazonych w napedy. Dotyczy to pomp, zgarniaczy, przelewdw i armatury
z napgdem elektromechanicznym. Przed uruchomieniem agregatu z napedem elektrycznym nalezy
sprawdzi¢:

o funkcjonalnos¢, sterowanie blokady, sygnalizacje, zabezpieczenia i urzadzenia pomiarowe,

o instalacja do smarowania i chtodzenia wraz z ewentualna regulacja, oraz
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o przeprowadzi¢ regulacje pod wzgledem mechanicznym.
Zakonczenie powyzszych czynnos$ci z wynikiem pozytywnym pozwala na uruchomienie maszyny lub
agregatu na luzie, ktore nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, zawartymi w DT-R
danej maszyny i napedu. Zakonczenie rozruchu mechanicznego z wynikiem pozytywnym powinno
by¢ zamknigte protokotem przekazujacym cze$¢ lub cato$¢ obiektow i urzadzen do rozruchu

hydraulicznego.

ROZRUCH HYDRAULICZNY
Do rozruchu hydraulicznego nalezy przystapi¢ po zakonczeniu rozruchu mechanicznego. Rozruch
hydrauliczny polega na przeprowadzeniu prob rozruchowych pod obciazeniem woda oraz kontroli
poziomow przelewow, spadkow, szczelnosci i wzajemnego usytuowania wysokosciowego obicktow
i elementow bez prowadzenia procesoOw technologicznych. Dotyczy to w szczegdlnosci obiektow i
urzadzen przeznaczonych bezposrednio do transportu i przerébki mediow. Wykonanie prob
hydraulicznych jest sprawdzajacym testem jako$ci prac montazowych, realizowanym w ramach prac
wykonawczych. W czasie przeprowadzania rozruchu nalezy sprawdzi¢ szczelno$¢ i prawidtowosé
hydraulicznego funkcjonowania wszystkich obiektow i urzadzen. Celem rozruchu jest m. in.:
o sprawdzenie szczelno$ci i kontrola nalezytego dzialania wszystkich obiektow i urzadzen,
w tym przewodow grawitacyjnych i ci$nieniowych,
o sprawdzenie wzajemnego usytuowania wysokos$ciowego poszczegolnych obiektow
1 elementoéw oraz wielkosci spadkow koniecznych dla przeptywu medidow,
o oczyszczenie przewodow i przemycie ich czysta woda,
o sprawdzenie dzialania poszczegdlnych elementow oraz ich regulacja za pomocg
przepuszczenia przez urzadzenia wody, aby zauwazone usterki mogly by¢ usunigte
w bezpiecznych warunkach sanitarnych,
o regulacja poziomoéw przelewowych,
o sprawdzenie parametrow pracy zamontowanych urzadzen
o regulacja elementow AKPiA,
o regulacja armatury sterowanej recznie i elektrycznie,
o stopniowe obcigzanie urzadzen, az do osiggniecia pelnego przeptywu obliczeniowego oraz
ostateczne uregulowanie i sprawdzenie dziatania uruchamianych obiektow, jak rowniez

ustalenie parametrow ich pracy.

ROZRUCH TECHNOLOGICZNY
Ostatnia faza rozruchu obiektéw jest jej rozruch technologiczny. Zadaniem prowadzonego rozruchu
technologicznego jest przede wszystkim:

o sprawdzenie dziatania mechanizméw w warunkach ich rzeczywistego obcigzenia mediami,

o doprowadzenie do prawidtowego procesu uzdatniania wody.
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Rozruch nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi podanymi w projekcie rozruchu.
Zakonczenie czynnosci rozruchowych moze nastgpi¢ po osiggnigciu prawidtowych
parametréw procesow technologicznych oraz wlasciwej pracy obiektow i urzadzen.
Niezbednymi warunkami rozpoczgcia rozruchu technologicznego jest:
o zakonczenie rozruchu mechanicznego i hydraulicznego,
o zapewnienie doptywu do obiektow mediow w odpowiedniej ilosci i o skladzie nie

odbiegajacym zbytnio od przyjetego w dokumentacji technicznej projektowe;,

Dezynfekcja ukladu technologicznego
Dezynfekcja powinna by¢ przeprowadzona przed oddaniem przebudowanej Stacji Uzdatniania do
ruchu. Dezynfekcje nalezy prowadzi¢ za pomocg podchlorynu sodu. Po przeprowadzonej dezynfekcji
nalezy uzyska¢ pozytywne wyniki bakteriologiczne. Dezynfekcja zbiornikow polega¢ bedzie na
wykonaniu natrysku /zmyciu $cian i posadzki/ roztworem wody z chlorem o zawartosci 50 mg/l, a
nastgpnie zmyciu $cian i posadzek sama woda.
Prace zwigzane z dezynfekcja przy zastosowaniu podchlorynu sodu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
przepisami bhp z zachowaniem wymaganych srodkow ochrony indywidualnej pracownikow.
Wody wykorzystane do dezynfekcji nalezy zdechlorowaé przy wykorzystaniu tiosiarczanu sodu i po
tym zabiegu mozna wprowadzi¢ do kanalizacji sanitarnej. Dopuszcza si¢ przeprowadzenie dezynfekcji
zt6z wodnym roztworem KMnO4 . Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta. Przed przystgpieniem do przeprowadzenia dezynfekcji zt6z, Wykonawca winien
przekaza¢ Inzynierowi instrukcje procesu dezynfekcji.
Sklad grupy rozruchowej.
Proponuje si¢ powolanie grupy rozruchowej w nastepujacym skladzie, kierownik grupy
rozruchowej oraz 4 do 5 os6b, w tym:

elektryk,

automatyk,

mechanik,

konserwator,
Razem minimalny sktad grupy rozruchowej wynosi 4 0s6b oraz dodatkowo wydelegowane do
wspoélpracy osoby reprezentuje Projektanta. Pozadane jest aby obstuga eksploatacyjna stacji
wodociggowej odegrata istotng rol¢ przy przeprowadzaniu rozruchu. Pracownicy ci powinni
stanowi¢ uzupelnienie lub wchodzi¢ do grupy rozruchowej. Grupg rozruchowa powoluje

Wykonawca, po uzgodnieniu sktadu osobowego z Inzynierem.
3. Przepisy zwigzane

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociagowych

i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
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BN-81/9192-04 Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania i wbudowania.

PN-B-02863:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie
wodne. Siec wodociggowa przeciwpozarowa.

PN-81/B-01700/00 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Wspodlne wymagania i badania.

BN-73/6212-13Wodociagi. Stacje filtrow pospiesznych zamkni¢tych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-85/B-10702 Wodociagi i kanalizacja. Zbiorniki. Wymagania

BN-88/B-8972-07 Pompownie wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-78/9192-02 Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z rur z tworzyw sztucznych

i azbestowo - cementowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700/01 Instalacje wewngtrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

PN-81/B-10700/04 j.w. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.
PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacji
wodociggowej.

DIN 2000 Centralne zaopatrzeniec w wode pitng - wytyczne do wymagan stawianych wodzie pitne;j.
DIN 1988 Przepisy techniczne na instalacje wody pitnej (TRWI):

Cz.1. Ogolne przepisy techniczne DVG W (grudzien 988).

Cz.2. Materialy i odbiorniki DVGW (grudzien 988).

Cz.3. $rednice rur DVGW (grudzien 988).

Cz.4. jako$¢ wody i uzdatnianie DVGW (grudzien 988).

Cz.5. Regulacja cisnienia DVGW (grudzien 988).

Cz.6. Instalacje przeciwpozarowe DVGW (grudzien 988).

Cz.7. Przeciw dziatanie szkodom korozyjnym (grudzien 988).

Cz.8. Eksploatacja urzadzen (grudzien 988).

Uwaga!

Jezeli w jakimkolwiek miejscu w SIWZ oraz w zalgcznikach do niej zostaly wskazane znaki
towarowe, patenty lub pochodzenie materiatow czy urzadzen stuzacych do wykonania niniejszego
zamowienia - wszedzie tam Zamawiajacy dodaje wyrazy ,,lub rownowazne".

Do urzadzen wskazanych w projekcie budowlanym, dla ktorych sa wskazane znaki towarowe,

patenty lub pochodzenie mozna stosowa¢ urzadzenia roéwnowazne. Urzadzenia réwnowazne
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powinny spetniaé parametry projektowe 1 nie powinny by¢é gorsze od zastosowanych
w dokumentacji projektowej .

Wszelkie odstepstwa od dokumentacji projektowej] w wykonawstwie technologii stacji
uzdatniania wody (tj. zastosowanie réwnowaznych urzadzen) musza by¢ udokumentowane
zalagczonymi do oferty szczegdtowymi rysunkami technicznymi, atestami PZH, aprobatami,
deklaracjami zgodnosci, schematami elektrycznymi, kartami katalogowymi urzadzen i ich
podzespotéw zamiennych. Niniejsze dokumenty musza w sposob jednoznaczny stwierdzaé
rownowazno$¢ proponowanych urzadzen w stosunku do przyjetych w projekcie Powyzsze zmiany
muszg by¢ wykazane w zataczonej tabeli ,,Wykaz urzadzen rownowaznych" i dotaczone do oferty.
Kazdy z oferentow musi wypetni¢ i dotaczy¢ do oferty tabele urzadzen réwnowaznych.
Udowodnienie, ze urzadzenia i armatura, sg rOwnowazne spoczywa na wykonawcy na etapie
sktadania ofert. Dokumenty potwierdzajace nalezy zalaczy¢ do oferty. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo do oceny rownowazno$ci proponowanych rozwigzan. Zamawiajacy zastrzega sobie
takze prawo do korzystania z opinii ekspertow. Orurowanie stacji winno by¢ wykonane z rur

i ksztaltek ze stali odpornej na korozje gatunku 1.4301 zgodnie z PN-EN 10088-1. Potgczenia
powinny by¢ wykonane metodg ksztaltowania szyjek. Wszystkie spoiny powinny by¢ wykonane
metoda TIG na glowicy orbitalnej z mozliwoscig wydruku parametréw wykonania spoin lub inng
metodg przy zapewnieniu odpowiedniej kontroli jako$ci spoin.

Zalacznik wykaz urzadzen rOwnowaznych

Nalezy wypehi¢ i dotaczy¢ do oferty. Nie dolgczenie zatacznika do oferty bedzie powodowato
odrzucenie oferty. Wykonawca przystepujac do udzialu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
publicznego oswiadcza, ze zobowigzuje si¢ zastosowa¢ materiaty i urzadzenia okreslone w

dokumentacji projektowej z wytaczeniem wykazanych. ponizej

Lp. Element wyposazenia wg.PT Typ zamiennika Dostawca / Dotaczone dokumenty

1. | Zestaw napowietrzajagcy ZN

ci$nieniowy

2. | Zesp6t filtracyjny ZF

1. |Zestaw hydroforowy ZP 1II

stopnia

2. | Uktad dmuchawy UD

3. | Sprezarka

4. | Szafa technologiczna
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5. | Szafa pneumatyczna SP

6. | Przeplywomierz

7. | Lacznik amortyzacyjny ZKB
8. | Osuszacz powietrza KT

9. | Zbiornik retencyjny

10{ Orurowanie

11| Dozownik

12| Pompa glgbinowa
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