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ośw. Armii Krajowej ścieżka przedmiar ath.KST.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Księ-
dza Jana Twardowskiego w Stargardzie 

1 Budowa sieci oświetleniowej
1

d.1
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

158 m3 158,000
RAZEM 158,000

2
d.1

KNNR 5
0719-07
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

3
d.1

KNNR 5
0706-01

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m m

545 m 545,000
RAZEM 545,000

4
d.1

KNNR 5
0724-04

Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem
w gruncie nawodnionym (mokrym) kat.III-IV

m3

12 m3 12,000
RAZEM 12,000

5
d.1

KNR-W 5-10
0306-01

Mechaniczne przepychanie rur osłonowych o śr. do 100 mm pod drogami i nasy-
pami - za pierwszą rurę

m

53 m 53,000
RAZEM 53,000

6
d.1

KNNR 5
0705-01

Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140 mm m

20 m 20,000
RAZEM 20,000

7
d.1

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli YAKY 4x25mm2  w rowach kablowych ręcznie m

491 m 491,000
RAZEM 491,000

8
d.1

KNNR 5
0713-02

Układanie kabli YAKY 4x25mm2 w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych m

111 m 111,000
RAZEM 111,000

9
d.1

KNR-W 5-10
0101-02 ana-
logia

Ręczne układanie bednarki FeZn 25x4mm w rowach kablowych m

541 m 541,000
RAZEM 541,000

10
d.1

KNR-W 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych w gruncie kat. III m

2 m 2,000
RAZEM 2,000

11
d.1

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

114 m3 114,000
RAZEM 114,000

12
d.1

KNNR 5
0720-03
analogia

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

200 m2 200,000
RAZEM 200,000

13
d.1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych stożkowych
malowanych proszkowo przez producenta do wkopania w grunt h-8m części nad-
ziemnej gr. 4mm kolor grafit

szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

14
d.1

KNNR 5
1001-01

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych stalowych ocynkowanych malowa-
nych proszkowo przez producenta do wkopania w grunt h-6m części nadziemnej
gr. 4mm kolor grafit

szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

15
d.1

KNNR 5
1002-02

Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

16
d.1

KNNR 5
1002-01
analogia

Montaż wysięgników rurowych o masie do 15 kg na słupie szt.

10 szt. 10,000
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ośw. Armii Krajowej ścieżka przedmiar ath.KST.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 10,000

17
d.1

KNNR 5
1003-03

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy wysokości do
10m

kpl.
przew.

172 kpl.
przew.

172,000

RAZEM 172,000
18

d.1
KNNR 5
1003-02

Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w wysięgniki kpl.
przew.

24 kpl.
przew.

24,000

RAZEM 24,000
19

d.1
KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie h-8m oświetlenia drogi szt.

14 szt. 14,000
RAZEM 14,000

20
d.1

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oświetlenia chodnika szt.

5 szt. 5,000
RAZEM 5,000

21
d.1

KNNR 5
1004-01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie oświetlenia przejść dla pie-
szych

szt.

8 szt. 8,000
RAZEM 8,000

22
d.1

KNNR 5
1301-02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar

19 pomiar 19,000
RAZEM 19,000

23
d.1

KNNR 5
1303-03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierw-
szy)

pomiar

1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000

24
d.1

KNNR 5
1303-04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy następ-
ny pomiar)

pomiar

27 pomiar 27,000
RAZEM 27,000

25
d.1

KNNR 5
1304-01

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

26
d.1

KNNR 5
1304-02

Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt.

18 szt. 18,000
RAZEM 18,000

27
d.1

KNR 13-21
0301-03
analogia

Pomiary natężenia oświetlenia - pierwszy komplet 5 pomiarów dokonywanych na
stanowisku

kpl.
pom.

1 kpl.
pom.

1,000

RAZEM 1,000
28

d.1
KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy dalszy komplet pomiarów dokonywanych
na tym samym stanowisku

kpl.
pom.

15 kpl.
pom.

15,000

RAZEM 15,000
2 Demontaż ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

29
d.2

KNNR 5
0719-07
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni chodników z płyt chodnikowych betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

30
d.2

KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

4 m3 4,000
RAZEM 4,000

31
d.2

KNNR 5
1001-01
analogia

Demontaż słupów oświetleniowych o masie do 100 kg szt.

15 szt. 15,000
RAZEM 15,000

32
d.2

KNNR 5
0702-02

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III m3

4 m3 4,000

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 39221 Użytkownik: Tamara Rodźko



ośw. Armii Krajowej ścieżka przedmiar ath.KST.ATH OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,000

33
d.2

KNNR 5
0720-03
analogia

Nawierzchnie po robotach kablowych na chodnikach, wjazdach, placach z płyt
betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

4 m2 4,000
RAZEM 4,000

3 Kolizja ENEA Operator
34

d.3
KNNR 5
0701-02

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III m3

4,8 m3 4,800
RAZEM 4,800

35
d.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

36
d.3

KNNR 5
0707-02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie m

5 m 5,000
RAZEM 5,000

37
d.3

KNNR 9
0806-04

Mufy z tworzyw termokurczliwych przelotowe na kablach energetycznych wieloży-
łowych o przekroju żył 120-240 mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych w
rowach kablowych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

38
d.3

KNR 5-15
0919-01
analogia

Demontaż szafki kablowe o masie 100 kg szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

39
d.3

KNR 5-15
0919-01
analogia

Pomowny montaż szafki z demontażu szt.

1 szt. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.3

KNR 4-03
0907-05 ana-
logia

Odłączenie kazbli w istniejacej szafce i ponowne podłączenie kpl.

16 kpl. 16,000
RAZEM 16,000

41
d.3

KNR-W 5-10
0601-09

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o prze-
kroju do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

42
d.3

KNR-W 5-10
0601-12

Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego o prze-
kroju 150 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych

szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

43
d.3

KNNR 5
1302-03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-żyłowy odc.

2 odc. 2,000
RAZEM 2,000
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ośw. Armii Krajowej ścieżka przedmiar ath.KST.ATHSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Księ-
dza Jana Twardowskiego w Stargardzie 

1 Budowa sieci oświetleniowej
1

d.1
KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób
ręczny w gruncie kat. III
obmiar  = 158,000 m3

m3 158,000

-- R --
1* robocizna

2,24 r-g/m3
r-g 353,9200 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

2
d.1

KNNR 5 0719-
07
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni chod-
ników z płyt chodnikowych betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 200,000 m2

m2 200,000

-- R --
1* robocizna

0,111 r-g/m2
r-g 22,2000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

3
d.1

KNNR 5 0706-
01

Nasypanie warstwy piasku na dnie ro-
wu kablowego o szerokości do 0,4 m
obmiar  = 545,000 m

m 545,000

-- R --
1* robocizna

0,0126 r-g/m
r-g 6,8670 0,00 0,000

-- M --
2* piasek

0,056 m3/m
m3 30,5200 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
4* samochód samowyładowczy

0,008 m-g/m
m-g 4,3600 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

4
d.1

KNNR 5 0724-
04

Wykopy pionowe ręczne dla urządze-
nia przeciskowego wraz z jego zasypa-
niem w gruncie nawodnionym (mo-
krym) kat.III-IV
obmiar  = 12,000 m3

m3 12,000

-- R --
1* robocizna

5,28 r-g/m3
r-g 63,3600 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

5
d.1

KNR-W 5-10
0306-01

Mechaniczne przepychanie rur osłono-
wych o śr. do 100 mm pod drogami i
nasypami - za pierwszą rurę
obmiar  = 53,000 m

m 53,000

-- R --
1* robocizna

1,65 r-g/m
r-g 87,4500 0,00 0,000

-- M --
2* rury HDPE 75/5,6mm

1,04 m/m
m 55,1200 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000

-- S --
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ośw. Armii Krajowej ścieżka przedmiar ath.KST.ATHSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
4* środek transportowy

0,0257 m-g/m
m-g 1,3621 0,00 0,000

5* dźwignik hydrauliczny przenośny z na-
pędem spalinowym 250 t
0,456 m-g/m

m-g 24,1680 0,00 0,000

6* pompa wysokociśnieniowa hydraulicz-
na elektryczna 250 atm
0,456 m-g/m

m-g 24,1680 0,00 0,000

7* zespół prądotwórczy, trójfazowy, prze-
woźny
0,456 m-g/m

m-g 24,1680 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

6
d.1

KNNR 5 0705-
01

Ułożenie rur osłonowych o śr.do 140
mm
obmiar  = 20,000 m

m 20,000

-- R --
1* robocizna

0,128 r-g/m
r-g 2,5600 0,00 0,000

-- M --
2* rury HDPE 75/5,6mm

1,04 m/m
m 20,8000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
4* środek transportowy

0,014 m-g/m
m-g 0,2800 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

7
d.1

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli YAKY 4x25mm2  w ro-
wach kablowych ręcznie
obmiar  = 491,000 m

m 491,000

-- R --
1* robocizna

0,0646 r-g/m
r-g 31,7186 0,00 0,000

-- M --
2* kable YAKY 4x25mm2

1,04 m/m
m 510,6400 0,00 0,000

3* wazelina techniczna
0,011 kg/m

kg 5,4010 0,00 0,000

4* opaski kablowe typu Oki
0,1 szt./m

szt. 49,1000 0,00 0,000

5* folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/
II
0,42 m2/m

m2 206,2200 0,00 0,000

6* słupki oznaczeniowe typu SO
115x20x30 cm
0,015 szt./m

szt. 7,3650 0,00 0,000

7* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
8* środek transportowy

0,0149 m-g/m
m-g 7,3159 0,00 0,000

9* żuraw samochodowy
0,0045 m-g/m

m-g 2,2095 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

8
d.1

KNNR 5 0713-
02

Układanie kabli YAKY 4x25mm2 w ru-
rach, pustakach lub kanałach zamknię-
tych
obmiar  = 111,000 m

m 111,000

- 6 -
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ośw. Armii Krajowej ścieżka przedmiar ath.KST.ATHSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- R --
1* robocizna

0,127 r-g/m
r-g 14,0970 0,00 0,000

-- M --
2* kable YAKY 4x25mm2

1,04 m/m
m 115,4400 0,00 0,000

3* wazelina techniczna
0,04 kg/m

kg 4,4400 0,00 0,000

4* opaski kablowe typu Oki
0,08 szt./m

szt. 8,8800 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
6* środek transportowy

0,0067 m-g/m
m-g 0,7437 0,00 0,000

7* żuraw samochodowy
0,0044 m-g/m

m-g 0,4884 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

9
d.1

KNR-W 5-10
0101-02 analo-
gia

Ręczne układanie bednarki FeZn
25x4mm w rowach kablowych
obmiar  = 541,000 m

m 541,000

-- R --
1* robocizna

0,0767 r-g/m
r-g 41,4947 0,00 0,000

-- M --
2* wazelina techniczna

0,011 kg/m
kg 5,9510 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
4 %(od M2)

% 4,0000 0,000

4* bednarka FeZn 25x4mm
1,04 m/m

m 562,6400 0,00 0,000

-- S --
5* środek transportowy

0,0139 m-g/m
m-g 7,5199 0,00 0,000

6* żuraw samochodowy
0,0044 m-g/m

m-g 2,3804 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

10
d.1

KNR-W 5-08
0614-02

Mechaniczne pogrążanie uziomów prę-
towych w gruncie kat. III
obmiar  = 2,000 m

m 2,000

-- R --
1* robocizna

0,304 r-g/m
r-g 0,6080 0,00 0,000

-- M --
2* pręty stalowe ocynkowane

1,04 m/m
m 2,0800 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
4* wibromłot elektryczny lub spalinowy do

3kW
0,152 m-g/m

m-g 0,3040 0,00 0,000

5* spawarka
0,152 m-g/m

m-g 0,3040 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00
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ośw. Armii Krajowej ścieżka przedmiar ath.KST.ATHSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
11

d.1
KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykona-
nych ręcznie w gruncie kat. III
obmiar  = 114,000 m3

m3 114,000

-- R --
1* robocizna

1,21 r-g/m3
r-g 137,9400 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

12
d.1

KNNR 5 0720-
03
analogia

Nawierzchnie po robotach kablowych
na chodnikach, wjazdach, placach z
płyt betonowych 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej
obmiar  = 200,000 m2

m2 200,000

-- R --
1* robocizna

0,605 r-g/m2
r-g 121,0000 0,00 0,000

-- M --
2* piasek

0,063 m3/m2
m3 12,6000 0,00 0,000

3* płyty chodnikowe - betonowe o wym.
35x35x5 cm
2 szt./m2

szt. 400,0000 0,00 0,000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

13
d.1

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetlenio-
wych stalowych ocynkowanych stożko-
wych malowanych proszkowo przez
producenta do wkopania w grunt h-8m
części nadziemnej gr. 4mm kolor grafit
obmiar  = 14,000 szt.

szt. 14,000

-- R --
1* robocizna

4,54 r-g/szt.
r-g 63,5600 0,00 0,000

-- M --
2* słupy stalowe stożkowe  ocynkowane

malowane proszkowo przez producen-
ta do wkopania w grunt h-8m gr. ścian-
ki 4mm  kolor grafit
1 szt./szt.

szt. 14,0000 0,00 0,000

3* tabliczka bezpiecznikowa słupowa
1 szt./szt.

szt. 14,0000 0,00 0,000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
5* koparka podsiębierna 0,15m3

0,07 m-g/szt.
m-g 0,9800 0,00 0,000

6* żuraw samochodowy
0,06 m-g/szt.

m-g 0,8400 0,00 0,000

7* środek transportowy
0,06 m-g/szt.

m-g 0,8400 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

14
d.1

KNNR 5 1001-
01

Montaż i stawianie słupów oświetlenio-
wych stalowych ocynkowanych malo-
wanych proszkowo przez producenta
do wkopania w grunt h-6m części nad-
ziemnej gr. 4mm kolor grafit
obmiar  = 5,000 szt.

szt. 5,000

-- R --
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ośw. Armii Krajowej ścieżka przedmiar ath.KST.ATHSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
1* robocizna

4,54 r-g/szt.
r-g 22,7000 0,00 0,000

-- M --
2* słupy stalowe stożkowe ocynkowane

malowane proszkowo przez producen-
ta do wkopania w grunt h-6m gr. ścian-
ki 4mm kolor grafit
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,00 0,000

3* tabliczka bezpiecznikowa słupowa
1 szt./szt.

szt. 5,0000 0,00 0,000

4* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
5* koparka podsiębierna 0,15m3

0,07 m-g/szt.
m-g 0,3500 0,00 0,000

6* żuraw samochodowy
0,06 m-g/szt.

m-g 0,3000 0,00 0,000

7* środek transportowy
0,06 m-g/szt.

m-g 0,3000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

15
d.1

KNNR 5 1002-
02

Montaż wysięgników rurowych o masie
do 30 kg na słupie
obmiar  = 14,000 szt.

szt. 14,000

-- R --
1* robocizna

0,87 r-g/szt.
r-g 12,1800 0,00 0,000

-- M --
2* wysięgniki rurowe dł 1,5m

1 szt./szt.
szt. 14,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
4* środek transportowy

0,11 m-g/szt.
m-g 1,5400 0,00 0,000

5* podnośnik montażowy samochodowy
hydrauliczny
0,45 m-g/szt.

m-g 6,3000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

16
d.1

KNNR 5 1002-
01
analogia

Montaż wysięgników rurowych o masie
do 15 kg na słupie
obmiar  = 10,000 szt.

szt. 10,000

-- R --
1* robocizna

0,72 r-g/szt.
r-g 7,2000 0,00 0,000

-- M --
2* wysięgniki rurowe krótkie

1 szt./szt.
szt. 10,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
4* środek transportowy

0,06 m-g/szt.
m-g 0,6000 0,00 0,000

5* podnośnik montażowy samochodowy
hydrauliczny
0,37 m-g/szt.

m-g 3,7000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
17

d.1
KNNR 5 1003-
03

Montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w słupy wysokości
do 10m
obmiar  = 172,000 kpl.przew.

kpl.
przew

.

172,000

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/kpl.przew.
r-g 302,7200 0,00 0,000

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2

1,04 m/kpl.przew.
m 178,8800 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
4* podnośnik montażowy samochodowy

hydrauliczny
0,85 m-g/kpl.przew.

m-g 146,2000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

18
d.1

KNNR 5 1003-
02

Montaż przewodów do opraw oświetle-
niowych - wciąganie w wysięgniki
obmiar  = 24,000 kpl.przew.

kpl.
przew

.

24,000

-- R --
1* robocizna

1,38 r-g/kpl.przew.
r-g 33,1200 0,00 0,000

-- M --
2* przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm2

1,04 m/kpl.przew.
m 24,9600 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
4* podnośnik montażowy samochodowy

hydrauliczny
0,66 m-g/kpl.przew.

m-g 15,8400 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

19
d.1

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na słupie h-8m oświetlenia drogi
obmiar  = 14,000 szt.

szt. 14,000

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/szt.
r-g 9,3800 0,00 0,000

-- M --
2* lampa oświetleniowa kompletna

oświetlenia drogi
1 kpl./szt.

kpl. 14,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
4* środek transportowy

0,06 m-g/szt.
m-g 0,8400 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

20
d.1

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na słupie oświetlenia chodnika
obmiar  = 5,000 szt.

szt. 5,000

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/szt.
r-g 3,3500 0,00 0,000
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Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość

-- M --
2* lampa oświetleniowa kompletna

oświetlenia chodnika
1 kpl./szt.

kpl. 5,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
4* środek transportowy

0,06 m-g/szt.
m-g 0,3000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

21
d.1

KNNR 5 1004-
01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrzne-
go na słupie oświetlenia przejść dla
pieszych
obmiar  = 8,000 szt.

szt. 8,000

-- R --
1* robocizna

0,67 r-g/szt.
r-g 5,3600 0,00 0,000

-- M --
2* lampa oświetleniowa kompletna

oświetlenia przejść dla pieszych
1 kpl./szt.

kpl. 8,0000 0,00 0,000

3* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
4* środek transportowy

0,06 m-g/szt.
m-g 0,4800 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

22
d.1

KNNR 5 1301-
02

Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego ob-
wodu elektrycznego niskiego napięcia
obmiar  = 19,000 pomiar

po-
miar

19,000

-- R --
1* robocizna

1,76 r-g/pomiar
r-g 33,4400 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

23
d.1

KNNR 5 1303-
03

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar
pierwszy)
obmiar  = 1,000 pomiar

po-
miar

1,000

-- R --
1* robocizna

0,83 r-g/pomiar
r-g 0,8300 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

24
d.1

KNNR 5 1303-
04

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznej - obwód 3-fazowy (każdy
następny pomiar)
obmiar  = 27,000 pomiar

po-
miar

27,000

-- R --
1* robocizna

0,58 r-g/pomiar
r-g 15,6600 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

25
d.1

KNNR 5 1304-
01

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej (pierwszy pomiar)
obmiar  = 1,000 szt.

szt. 1,000

- 11 -
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-- R --
1* robocizna

1,24 r-g/szt.
r-g 1,2400 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

26
d.1

KNNR 5 1304-
02

Badania i pomiary instalacji uziemiają-
cej (każdy następny pomiar)
obmiar  = 18,000 szt.

szt. 18,000

-- R --
1* robocizna

0,56 r-g/szt.
r-g 10,0800 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

27
d.1

KNR 13-21
0301-03
analogia

Pomiary natężenia oświetlenia - pierw-
szy komplet 5 pomiarów dokonywa-
nych na stanowisku
obmiar  = 1,000 kpl.pom.

kpl.
pom.

1,000

-- R --
1* robocizna

1,71 r-g/kpl.pom.
r-g 1,7100 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

28
d.1

KNR 13-21
0301-04

Pomiary natężenia oświetlenia - każdy
dalszy komplet pomiarów dokonywa-
nych na tym samym stanowisku
obmiar  = 15,000 kpl.pom.

kpl.
pom.

15,000

-- R --
1* robocizna

0,25 r-g/kpl.pom.
r-g 3,7500 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

PODSUMOWANIE

Budowa sieci oświetleniowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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2 Demontaż ENEA Oświetlenie sp. z o.o.

29
d.2

KNNR 5 0719-
07
analogia

Ręczne rozebranie nawierzchni chod-
ników z płyt chodnikowych betonowych
35x35x5 cm na podsypce piaskowej
obmiar  = 4,000 m2

m2 4,000

-- R --
1* robocizna

0,111 r-g/m2
r-g 0,4440 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

30
d.2

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób
ręczny w gruncie kat. III
obmiar  = 4,000 m3

m3 4,000

-- R --
1* robocizna

2,24 r-g/m3
r-g 8,9600 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

31
d.2

KNNR 5 1001-
01
analogia

Demontaż słupów oświetleniowych o
masie do 100 kg
obmiar  = 15,000 szt.

szt. 15,000

-- R --
1* robocizna

4,54 r-g/szt.
r-g 68,1000 0,00 0,000

-- S --
2* koparka podsiębierna 0,15m3

0,07 m-g/szt.
m-g 1,0500 0,00 0,000

3* żuraw samochodowy
0,06 m-g/szt.

m-g 0,9000 0,00 0,000

4* środek transportowy
0,06 m-g/szt.

m-g 0,9000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

32
d.2

KNNR 5 0702-
02

Zasypywanie rowów dla kabli wykona-
nych ręcznie w gruncie kat. III
obmiar  = 4,000 m3

m3 4,000

-- R --
1* robocizna

1,21 r-g/m3
r-g 4,8400 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

33
d.2

KNNR 5 0720-
03
analogia

Nawierzchnie po robotach kablowych
na chodnikach, wjazdach, placach z
płyt betonowych 35x35x5 cm na pod-
sypce piaskowej
obmiar  = 4,000 m2

m2 4,000

-- R --
1* robocizna

0,605 r-g/m2
r-g 2,4200 0,00 0,000

-- M --
2* piasek

0,063 m3/m2
m3 0,2520 0,00 0,000

3* płyty chodnikowe - betonowe o wym.
35x35x5 cm
8,09 szt./m2

szt. 32,3600 0,00 0,000

4* woda
0,009 m3/m2

m3 0,0360 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
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Cena jednostkowa: 0,00

PODSUMOWANIE

Demontaż ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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3 Kolizja ENEA Operator

34
d.3

KNNR 5 0701-
02

Kopanie rowów dla kabli w sposób
ręczny w gruncie kat. III
obmiar  = 4,800 m3

m3 4,800

-- R --
1* robocizna

2,24 r-g/m3
r-g 10,7520 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

35
d.3

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w
rowach kablowych ręcznie
obmiar  = 5,000 m

m 5,000

-- R --
1* robocizna

0,0646 r-g/m
r-g 0,3230 0,00 0,000

-- M --
2* kable NAY2Y-J 4x150mm2

1,04 m/m
m 5,2000 0,00 0,000

3* wazelina techniczna
0,011 kg/m

kg 0,0550 0,00 0,000

4* opaski kablowe typu Oki
0,1 szt./m

szt. 0,5000 0,00 0,000

5* folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/
II
0,42 m2/m

m2 2,1000 0,00 0,000

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
7* środek transportowy

0,0149 m-g/m
m-g 0,0745 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

36
d.3

KNNR 5 0707-
02

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w
rowach kablowych ręcznie
obmiar  = 5,000 m

m 5,000

-- R --
1* robocizna

0,0646 r-g/m
r-g 0,3230 0,00 0,000

-- M --
2* kable YKY 4x10mm2

1,04 m/m
m 5,2000 0,00 0,000

3* wazelina techniczna
0,011 kg/m

kg 0,0550 0,00 0,000

4* opaski kablowe typu Oki
0,1 szt./m

szt. 0,5000 0,00 0,000

5* folia kalandrowana z PCW uplastycz-
nionego gr. powyżej 0.4-0.6 mm gat. I/
II
0,42 m2/m

m2 2,1000 0,00 0,000

6* materiały pomocnicze
2,5 %(od M)

% 2,5000 0,000

-- S --
7* środek transportowy

0,0149 m-g/m
m-g 0,0745 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00
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37

d.3
KNNR 9 0806-
04

Mufy z tworzyw termokurczliwych prze-
lotowe na kablach energetycznych wie-
lożyłowych o przekroju żył 120-240
mm2 o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych w rowach kablowych
obmiar  = 2,000 szt.

szt. 2,000

-- R --
1* robocizna

13,1 r-g/szt.
r-g 26,2000 0,00 0,000

-- M --
2* zestawy montażowe do wykonania muf

z rur termokurczliwych na kablach do
1kV
1 kpl./szt.

kpl. 2,0000 0,00 0,000

3* opaski kablowe typu OKi
2 szt./szt.

szt. 4,0000 0,00 0,000

4* złączki kablowe typu Z
4 szt./szt.

szt. 8,0000 0,00 0,000

5* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000

-- S --
6* środek transportowy

0,7 m-g/szt.
m-g 1,4000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

38
d.3

KNR 5-15 0919-
01
analogia

Demontaż szafki kablowe o masie 100
kg
obmiar  = 1,000 szt.

szt. 1,000

-- R --
1* robocizna

6,4*0,955=6,112 r-g/szt.
r-g 6,1120 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

39
d.3

KNR 5-15 0919-
01
analogia

Pomowny montaż szafki z demontażu
obmiar  = 1,000 szt.

szt. 1,000

-- R --
1* robocizna

6,4*0,955=6,112 r-g/szt.
r-g 6,1120 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

40
d.3

KNR 4-03 0907-
05 analogia

Odłączenie kazbli w istniejacej szafce i
ponowne podłączenie
obmiar  = 16,000 kpl.

kpl. 16,000

-- R --
1* robocizna

0,2415 r-g/kpl.
r-g 3,8640 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

41
d.3

KNR-W 5-10
0601-09

Montaż głowic kablowych - zarobienie
na sucho końca kabla 4-żyłowego o
przekroju do 16 mm2 na napięcie do 1
kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych
obmiar  = 2,000 szt.

szt. 2,000

-- R --
1* robocizna

1,28 r-g/szt.
r-g 2,5600 0,00 0,000

-- M --
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ośw. Armii Krajowej ścieżka przedmiar ath.KST.ATHSZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakład jedn. Cena jedn. Koszt jedn. Ilość Wartość
2* końcówki kablowe 10mm2

4 szt./szt.
szt. 8,0000 0,00 0,000

3* opaski kablowe OKi
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00 0,000

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

42
d.3

KNR-W 5-10
0601-12

Montaż głowic kablowych - zarobienie
na sucho końca kabla 4-żyłowego o
przekroju 150 mm2 na napięcie do 1
kV o izolacji i powłoce z tworzyw
sztucznych
obmiar  = 2,000 szt.

szt. 2,000

-- R --
1* robocizna

4,76 r-g/szt.
r-g 9,5200 0,00 0,000

-- M --
2* końcówki kablowe 150mm2

4 szt./szt.
szt. 8,0000 0,00 0,000

3* opaski kablowe OKi
1 szt./szt.

szt. 2,0000 0,00 0,000

4* materiały pomocnicze
4 %(od M)

% 4,0000 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

43
d.3

KNNR 5 1302-
03

Badanie linii kablowej nn - kabel 4-ży-
łowy
obmiar  = 2,000 odc.

odc. 2,000

-- R --
1* robocizna

1,8 r-g/odc.
r-g 3,6000 0,00 0,000

Razem koszty bezpośrednie: 
Razem z narzutami:  0,000
Cena jednostkowa: 0,00

PODSUMOWANIE

Kolizja ENEA Operator
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Budowa sieci oświetleniowej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ośw. Armii Krajowej ścieżka przedmiar ath.KST.ATH PODSUMOWANIE

Demontaż ENEA Oświetlenie sp. z o.o.
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

Kolizja ENEA Operator
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM

OGÓŁEM

Słownie:   zero i 00/100 zł
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ośw. Armii Krajowej ścieżka przedmiar ath.KST.ATH DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Władysława Broniewskiego do ul. Księ-
dza Jana Twardowskiego w Stargardzie 

1 Budowa sieci oświetleniowej 1 28
2 Demontaż ENEA Oświetlenie sp. z o.o. 29 33
3 Kolizja ENEA Operator 34 43
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