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Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

I ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA
1 Analiza własna 1,000 kpl.

Demontaż elementów wysposażenia boiska, oraz małej  architektury: ławki, kosze na śmieci
2 KNR 231-0803-03-00 895,000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-  bitumicznych o grubości 3 cm
3 KNR 231-0803-04-00 895,000 m2

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-  bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm do
grubości 10 cm

4 KNR 231-0815-01-00 24,000 m2

Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla  pieszych. Rozbiórka istniejących utwardzeń
itp.

5 KNNR 1 0102-05 0,017 ha

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich wraz z usunięciem korzeni
6 KNR 13-12 0201-07 24,750 m3

Wywiezienie drewna na odległość 1 km
7 KNR 13-12 0201-08 24,750 m3

Wywiezienie drewna za każdy następny 1 km - do 10 km
8 Analiza własna 24,750 m3

Opłata za składowanie drewna na wysypisku
9 KNR 4-01 0212-01 4,500 m3

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - szambo
10 KNR 4-04 1103-04 4,500 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km

11 KNR 4-04 1103-05 4,500 m3

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem
samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km do 10 km

12 KNR 2-31 0818-05 50,000 m

Rozebranie ogrodzenia od ulicy Szkolnej z pozostawieniem podmurówki
13 KNR 2-31 0818-05 64,000 m

Rozebranie ogrodzenia panelowego do ponowego wykorzystania
14 Analiza własna 36,000 m3

Dowóz piasku do zasypania szamba

II ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD  BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE
15 KNNR 1 0113-0100 255,000 m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą  spycharek. Grubość warstwy do 15 cm
16 KNR 231-0802-07-00 919,000 m2

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o  grubości 15 cm. Rozbiórka podbudowy
rozbieranych utwardzeń  terenu.

17 KNR 231-0101-01-00 1 470,000 m2

Mechaniczne wykonywanie koryt . Głębokość 20 cm. Kategoria  gruntu I-IV
18 KNR 231-0101-02-00 1 150,000 m2

Mechaniczne wykonywanie koryt. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV . Do głębokości 70 cm
19 KNR 231-0101-02-00 320,000 m2

Mechaniczne wykonywanie koryt. Dodatek za każde dalsze 5 cm. Kategoria gruntu I-IV . Do głębokości 50 cm
20 Analiza własna 1 205,100 m3

Załadunek wraz z utylizacją materiałów rozbiórkowych oraz z  prac ziemnych.
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III ROBOTY INZYNIERYJNE I BUDOWLANE.
21 KNNR 1 0112-0200 0,115 ha

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.  Koryta pod nawierzchnie placów postojowych
22 KNNR 6 0103-0300 1 470,000 m2

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne  nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy
użyciu walca  wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

23 11 0501-0500 an 147,000 m3

Podłoża i obsypki z dowiezionego piasku do nawierzchni  drogowych. Dostawa piasku do uformowania
nasypów  uzupełniających.

24 10 2202-0126 an 147,000 m3

Formowanie nasypów, grunt z odkładu dostarczany środkami  transportu kołowego (samochód
samowyładowczy 10-15 t) z odl.  do 1 km, objętość wyrobiska do 5,0 m3/m, grunt kat. I-II, koparka  0,40 m3,
spycharka gąsienicowa 48 kW. Formowanie nasypu  uzupełniającego.

25 KNR 231-0401-04-00 340,000 m

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30  cm. Kategoria gruntu III-IV
26 KNR 231-0402-04- a 21,250 m3

Ława pod obrzeża betonowa z oporem.
27 KNNR 6 0404-0500 340,000 m

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce  cementowo-piaskowej spoiny wypełniane zaprawą
cementową

28 KNR 231-0114-05-00 IGM Warszawa 1 295,000 m2
 [ Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]

Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 10 cm
29 KNR 231-0114-07-00 1 295,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Grubość  warstwy po zagęszczeniu 8 cm
30 KNR 231-0114-08-00 1 295,000 m2

Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa górna. Dodatek za  każdy dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm do 15
cm

31 Analiza własna 1 085,000 m2

Wykonanie warstwy z granulatu ze skał magmowych o frakcji  0,05-5mm po ustabilizowaniu - gr.4cm
32 Analiza własna 1 085,000 m2

Nawierzchnia sportowa poliuretanowo- gumowa na podbudowie  ET z natryskowym malowaniem linii
33 KNNR 6 0502-0200 45,000 m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypełniane piaskiem

34 KNNR 6 0502-0300 165,000 m2

Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypełniane piaskiem

35 Analiza własna 3,000 m

Naprawa podmuówki ogrodzenia
36 KNR 201-0510-01-00 650,000 m2

Humusowanie i obsianie zieleńców, grubości warstwy humusu 5  cm. Wykonanie rekultywacji terenu wokół
boiska.

37 KNR 201-0510-02-00 650,000 m2

Humusowanie i obsianie zieleńcow.Dodatek za każde następne 5  cm humusu. Wykonanie rekultywacji terenu
wokół boiska

IV ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
38 Analiza własna 137,000 m

Dostawa i montaż piłkochwytu o wysokości 6m (37 słupków, 8 zastrzałów), 2 furtki i  brama. Zgodnie z opisem
dokumentacji projektowej.

39 Analiza własna 1,000 kpl.

Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej 2x3 m (2szt). Zgodnie z  opisem dokumentacji projektowej
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40 Analiza własna 4,000 szt

Dostawa i montaż konstrukcji dwusłupowych do piłki  koszykowej wraz z tablicą  obręczą, siatką  łańcuchową
i osłonami nasłupowymi w tulejach  deklowanych (nakładka poliuretanowa)

41 Analiza własna 1,000 kpl.

Dostawa i montaż słupków wielofunkcyjnych do piłki siatkowej  (2szt) w tulejach deklowanych (nakładka
poliuretanowa) wraz z  siatką, antenką  i wieszakiem. Zgodnie z opisem dokumentacji  projektowej.

42 Analiza własna 6,000 szt.

Dostawa i montaż materacy ochronnych na słupy oświetleniowe
43 Analiza własna 4,000 szt.

Dostawa i montaż materacy ochronnych na słupy konstrukcji  wsporczych koszy do koszykówki
44 Analiza własna 42,000 m

Montaż ogrodzenia panelowego wcześniej zdemontowanego
45 Analiza własna 50,000 m

Montaż ogrodzenia panelowego nowego od frontu z furtką i nową podmurówką (3m)
46 Analiza własna 1,000 szt

Dostawa i montaż wycieraczki systemowej metalowej ocynkowanej o wymiarach 120 x 40 cm.

V ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE.

V.A Zasilanie złącza kablowego nN.
47 KNNR 5 0701-02 16,640 m3

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - kable zasilające i sterujące
48 KNNR 5 0706-01 52,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
49 KNNR 5 0702-02 16,640 m3

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
50 KNNR 5 0705-01 6,000 m

Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 160 mm - rury typu AROT SRS 110
51 KNNR 5 0707-02 56,000 m

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YAKXS 4x35mm2
52 KNR 403-1003-17-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 szt

 [ Wyd.ORGBUD W-wa 1988 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Mechaniczne przebijanie w ścianach lub stropach z cegły, otworów o długości przebicia do 2 cegieł i średnicy:
ponad 25 do  40 mm

53 ZAL1 005-0110-04-00 MRRiB 15,000 m
 [ Wyd.MRRiB z 26.09.2000 r. ]

Listwy elektroinstalacyjne z PCW (naścienne, przypodłogowe i ścienne) o szerokości podstawy: ponad 20 mm -
przykr.

54 KNNR 5 0707-02 15,000 m

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w listwach elektroinstalacyjnych ręcznie - YAKXS 4x35mm2
55 KNR 502-0315-01- 0,060 km

Ręczne układanie pojedynczych kabli teletechnicznych - FTP 4x2x0,5mm2 kat. 6e (ziemnego) dla routera WIFI
56 KNNR 5 0726-09 1,000 szt.

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych

V.B Montaż rozdzielnic
57 KNNR 5 0405-04 1,000 szt.

Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez
zabetonowanie - Rośw

V.C Zasilanie instalacji ośw. zewnętrznego wraz ze sterowaniem
58 KNNR 5 0701-02 38,720 m3

Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III - kable zasilające i sterujące
59 KNNR 5 0706-01 121,000 m

Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m
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60 KNNR 5 0702-02 38,720 m3

Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III
61 KNNR 5 0715-02 175,000 m

Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem - YAKXS
4x25mm2

62 KNNR 5 0726-09 7,000 szt.

Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i
powłoce z tworzyw sztucznych

63 KNNR 5 0406-01 1,000 szt.

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - router WIFI z anteną zewnętrzną i przewodem
64 KNNR 5 0406-01 1,000 szt.

Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - adapter radiowy z funcją obsługi WIFI (kpl.).
65 KNNR 5 0406-01 1,000 szt.

Oprogramowanie z uruchomieniem funcji sterowania ośw. terenu boiska po WIFI (aplikacja + serwisowy
rozruch)

V.D Budowa słupów i montaż opraw ośw. terenu
66 KNNR 5 1401-01 6,000 stanow.

Wykopy mechaniczne pod słupy i podpory żelbetowe i strunobetonowe - słup o 1 żerdzi długości 10 m
67 KNNR 5 1001-01 6,000 szt.

Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg - słup 8m
68 KNNR 5 1002-01 6,000 szt.

Montaż wysięgników zespolonych  rurowych o masie do 15 kg na słupie
69 KNNR 5 1004-02 12,000 szt.

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku - LED 740, > 90lm/W, IP 66, IK09, 1x24  0W
70 KNNR 5 0902-06 6,000 szt.

Montaż bezpiecznika słupowego SV 19.25
71 KNNR 5 0907-02 60,000 m

Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kat.III
72 KNNR 5 0907-05 36,000 m

Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat III
73 KNNR 5 0612-06 7,000 szt.

Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

V.E Pomiary
74 5 1305-01 STWiO 1,000 prób.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
75 KNNR 5 1305-02 6,000 prób.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
76 KNNR 5 1302-03 7,000 odc.

Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy
77 KNNR 5 1304-05 1,000 szt.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
78 KNNR 5 1304-06 6,000 szt.

Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)
79 5 1304-05 STWiO 1,000 szt.

Badania i pomiary Badania i pomiary nateżenia oświetlenia (pierwszy pomiar)
80 5 1304-06 STWiO 11,000 szt.

Badania i pomiary nateżenia oświetlenia(każdy następny pomiar)

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


