

ZP-271-12/2021

Tuchów, dnia 09.09.2021 r.

Dotyczy: Modyfikacji zapisów SWZ dla zadania pn. „Budowa sieci oświetlenia drogi gminnej Dąbrówka Tuchowska – Mieszna Opacka – etap VII” - ZP-271-12/2021

Zgodnie z art 286 ust. 1 Zamawiający informuje o zmianach w Specyfikacji Warunków Zamówienia opublikowanej dnia 06.09.2021 r.

Zmianie ulega Załącznik nr 3 do SWZ _ projekt umowy poprzez dodanie zapisu:

„§ 11

1. W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej "zabezpieczeniem" w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust. 1, co stanowi kwotę _____ złotych, (słownie: _____/100) w formie _____
2. Część zabezpieczenia, odpowiadająca 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 30 dni od daty dokonania odbioru końcowego robót.
3. Część zabezpieczenia, na poczet zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi, odpowiadająca 30% wartości zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi (po odbiorze ostatecznym).”

Nowy załącznik otrzymuje nazwę: zmiana_Załącznik nr 3 do SWZ _ projekt umowy.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Warunków Zamówienia zostają bez zmian.

Burmistrz Tuchowa
mgr Magdalena Marszałek

