Cieszyn, 13 marca 2024 r.
ZPIF.271.1.8.2024

Wyjasnienia do SWZ

dotyczy: postepowania nr ZPIF.271.1.8.2024 o udzielenie zamoOwienia publicznego, ktérego
przedmiotem jest Zakup pojazdu z napedem elektrycznym na potrzeby Strazy Miejskiej w
Cieszynie.

Dzialajac w oparciu o art. 284 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamowien
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. Poz. 1605 z p6zn. zm.), zamawiajacy przekazuje tres¢
zapytan wraz z wyjasnieniami:

Pytanie :

Zwracamy sie¢ z prosba o zmiane zapisu w umowie, dotyczaca §6 pkt. 1C, ktory brzmi:

»Z tytulu odstapienia od realizacji zadania z winy wykonawcy w wys 50% wynagrodzenia
umownego brutto”

Niestety ten zapis jest nie do przyjecia, poniewaz moga wydarzy¢ sie ekstremalne warunki
(np. grad, wypadek lawety i inne okolicznosci). Prosimy o zmiane¢ wysokosci tej kwoty na 5%
lub zniesienie tego zapisu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dokonuje zmiany § 6 pkt 1) lit. ¢) umowy w ten sposob, ze skresla si¢ jego zawartos¢
1 zastepuje zapisem o brzmieniu: ,,z fytutu odstgpienia od realizacji zadania 7 winy Wykonawcy w
wysokosci 20% wynagrodzenia umownego brutto”.

Odnoszac si¢ natomiast do stwierdzenia/sugestii Wykonawcy, iz nienalezyte wykonanie
zamoOwienia w terminie spowodowane moze by¢ okoliczno$ciami, za ktére wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci (np. grad, wypadek lawety i1 inne okoliczno$ci), Zamawiajacy zwraca uwage, iz
w § 8 ust. 1 pkt 1) umowy, Zamawiajacy dopuscil mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie terminu
wykonania zamédwienia, z tego powodu.
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