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ST I- WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru wszelkich robét zwigzanych robotami budowlanymi zwigzane
z przebudowa i rozbudowq oczyszczalni $ciekéw w Koronowie, dla zadania pod

nazwa "Rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni Sciekéw na terenie
OSSW w Suchej"

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje techniczne stanowia cze$¢ dokumentéw przetargowych
kontraktowych przy realizacji rob6t objetych niniejszym kontraktem.

Uwaga: ST nalezy wiec czyvtaé lacznie z dokumentacje projektowa

(opis wraz z rysunkami). Jesli w ST nie wskazano danego urzadzenia / instalacji,

a wystepuje ono w dokumentacji projektowej, nalezy je ujaé do wyceny
i wykonania. Jesli wystapi rozbiezno$¢ miedzy dokumentacja projektowa, a

specyfikacja, projektant weryfikuje poprawnosé zapis6w.

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszych ST stanowia wymagania ogolne i wspoélne dla
robo6t objetych wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi dotyczacymi niniejszego

projektu.

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w Specyfikacja Technicznych (Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robé6t Budowlanych / ST/ STWiORB) jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiaca calos¢ techniczno-uzytkowa wraz
z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry
jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie
bedacy budynkiem lub obiektem malej architektury, jak: lotniska,
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
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1.4.4.

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje
przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie S$ciekéw,
skladowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe,
nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu,
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzadzen technicznych (kottéw, piecéw przemystowych i innych
urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne
pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw skladajacych sie na
catos¢ uzytkowa.
obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé¢ niewielkie
obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak:

piaskownice, hustawki, drabinki

tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt
budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie
krotszym od jego trwalosci technicznej, przewidziany do przeniesienia
w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony
trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy
ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne,
urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie- nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego
w okreSlonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe
obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze
prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce
obiektu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumieé¢ wykonywanie w istniejagcym
obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej
konserwagji.
urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia
techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwoé¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza
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iurzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod $mietniki.

1.4.10. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé przestrzeri, w ktorej
prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy
przez to rozumie¢ tytul prawny wynikajacy z prawa wlasnosci,
uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego
albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do
wykonywania robét budowlanych.

1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje
administracyjna zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na
budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu i operaty
geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektéw metoda montazu -
takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé
dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumieé teren zamkniety,
o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczeristwa parstwa, bedacy w dyspozycji
jednostek organizacyjnych podleglych Ministrowi  Obrony
Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze =zloza, bedacy
w dyspozydji zakltadu goérniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do stosowania

w budownictwie.
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1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

wladciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru
budowlanego

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisbw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly
w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym
polaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy
okres§lone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow
(Dz.U. z2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

obszarze oddzialywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu tego terenu.

oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszona przez
zobowigzanego za okreSlone ustawa obowiazkowe kontrole
dokonywane przez wlasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéow
obstlugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakoniczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez
wladciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowgq
odpowiedzialnos¢ za prowadzona budowe.

rejestrze obmiaréw / ksiedze obmiaru - nie ma zastosowania dla
niniejszego Zadania; zastosowanie ma zestawienie Kart postepu Robot

(protokotéw odbioru) w SIRM (zgodnie z Umow3).
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1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki
naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng
jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajow
prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne
i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonania robét, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inzyniera.

odpowiedniej zgodnoéci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé
wykonanych roboét dopuszczalnymi tolerancjami, a jeéli granice
tolerancji nie =zostaly okreSlone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.
poleceniu Inspektora Nadzoru / Inzyniera - nalezy przez to rozumieé
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robé6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniona osobe prawna lub
tizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu
uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu
naruszonego w czasie realizacji budowy lub rob6t budowlanych.

czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane
w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumieé¢ grupy,
klasy, kategorie okreSlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia
5listopada 2002r. w sprawie Wspdlnego Slownika Zamoéwienr
(Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z p6zn. zm..).

inspektorze nadzoru inwestorskiego / inspektor nadzoru - osoba
posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
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1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

zawodowgq oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej Zamawiajacy powierza
nadzér nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
Zamawiajacego na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci
wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robét
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.
Inspektor nadzoru jest cztonkiem Zespotu Inzyniera.

instrukcji technicznej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez
projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okres$lajaca
rodzaje i kolejnosé¢ lub wspoétzaleznoé¢ czynnosci obstugi, przegladow
i zabiegobw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji)
jest réwniez skladnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace
bezpieczenistwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu
wspélnego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski
Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dziatania tych organizacji.

wykaz cen - to zestawienie przewidzianych do wykonania Robét
wedlug technologicznej kolejnosci ich wykonania, wypetnione przez
Wykonawce i dotaczone do Oferty, zgodnie z ktérym Wykonawca
bedzie rozliczany.

pomocniczy przedmiar rob6ét - dodatkowy wykaz Robét
przewidzianych do wykonania z podaniem ich iloéci i jednostek, ,
stanowigcych jedynie dokument pomocniczy przy przygotowaniu
Oferty.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych
oraz uwzgledniaja przyjety stopieni scalenia rob6t w Wykazie cen.
Wspélnym Stowniku Zamoéwienn - jest systemem Kklasyfikacji
produktéw, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby
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zamoéwienn publicznych. Sklada sie ze stownika gléwnego oraz
stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodow CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez
zamawiajacych z 6wczesnych Panistw Czlonkowskich UE stalo sie
obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamoéwient
publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Inzynier - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, wyznaczona przez Zamawiajacego,
upowazniona do nadzorowania realizacji rob6ét i administrowania

umowa w zakresie okre§lonym w udzielonym petnomocnictwie.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Zakres robét

Wykonawca powinien zapewnié¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu,
narzedzi, transportu i dostaw niezbednych do wykonania robé6t objetych umowa,
zgodnie z jej warunkami, Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna
i ewentualnymi wskazéwkami Inzyniera.

Przed ostatecznym odbiorem rob6t Wykonawca uporzadkuje Teren Budowy
i przylegly teren. Dokona rozliczenia wykonania robdt, dostaw, materialow
z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania.

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiajgcemu
i Inzynierowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa
budowlanego. Dokona rozliczenia z Zamawiajacym za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.

1.5.2. Ochrona i utrzymanie rob6t

Podczas realizacji rob6t (od przyjecia do przekazania Terenu Budowy)
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone roboét oraz mienia Zamawiajgcego
przekazanego razem z Terenem Budowy. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do
czasu koficowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby
obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru koncowego. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie

rob6t, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé¢ roboty utrzymaniowe nie
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pOzniej niz 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania rob6t z winy
Wykonawcy.
1.5.3. Przekazanie terenu budowy
W terminie okreSlonym w Warunkach Kontraktu Zamawiajacy przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, jakie sa niezbedne dla Robét, lokalizacje
i wspolrzedne panstwowe gléwnych punktéw, Dziennik Budowy, oraz
Dokumentacje Projektowa wraz pozwoleniem na budowe i Specyfikacje Techniczne.
Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu i Inzynierowi w terminie na 14 dni
przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu budowy:
* o$wiadczenia oséb funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie
(kierownik budowy, kierownicy robét),
* ksero uprawnien budowlanych,
» liste pracownikéw planowanych do zatrudnienia na budowie (imie,
nazwisko i petnione funkgja),
+ liste samochodéw i sprzetu planowanych do obstugi budowy (marka,
model).
Warunkiem rozpoczecia Robét na Terenie Budowy jest powiadomienie
z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczecia
Robét, przewidywanym terminie ich zakoriczenia, uporzadkowania terenu oraz
zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstale w trakcie prowadzenia
Robét
W dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiajacy przekaze dziennik budowy
wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt
poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca
wykona z materialéw wlasnych i usunie nieodplatnie opomiarowanie punktéw
poboru mediéw w sposob uzgodniony z dostawca (uzytkownikiem).
1.5.4. Zaplecze budowy
Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego
przez siebie i zaakceptowanego przez Inzyniera), spelniajace wszelkie wymagania
polskiego prawa w tym zakresie.
Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu
z Uzytkownikiem, przy czym organizacja zaplecza nie moze zakl6caé¢ pracy
oczyszczalni.
Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas
trwania budowy i rozbiérki, wiaczajac w to koszty pozwoleri i zajecia terenu.
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Na Wykonawcy spoczywa obowiazek uzyskania pozwolenia na dokonanie
podlaczen niezbednych mediéow do Zaplecza Budowy. Wykonawca bedzie ponosit
koszty korzystania z przylaczonych mediéw zgodnie z obowigzujacymi w okresie
wykonywania Robé6t optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura,
warsztaty, magazyny uzy¢ elementéw lub moduléw prefabrykowanych majacych
estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia elementéw fabrycznie nienowych
winny by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego
pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementéw seryjnie podobnych, tworzacych catosé
dla wydzielonych obiektéw.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie
warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu musza
by¢ regularnie sprzatane, a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

Drogi dojazdowe dla potrzeb obstugi komunikacyjnej zaplecza budowy beda

podlegac uzgodnieniu z zarzgdcami drég w ramach projektéw organizacji ruchu.

1.6. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie dostepna dla oferentéw w okresie
przygotowania ofert w miejscu wskazanym w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia
(SWZ). Po przyznaniu i podpisaniu Kontraktu Zamawiajacy przekaze Wykonawcy
dwa komplety Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych.

1.7. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawce

1. Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi
projekt organizacji budowy i robot, Program Zapewnienia Jakosci (PZJ)
i Program Robét (Harmonogram) dostarczanym na mocy Warunkow
Kontraktu. Dokumenty te musza by¢ ze soba by¢ spodjne.

2. Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawcza, w tym dokumentacje
geodezyjno-wykonawczg dla zrealizowanych ~ Robodt-  zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, umozliwiajacymi naniesienie zmian na mape
zasadnicza, do ewidencji gruntéw, budynkéw i ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz kopie mapy powstalej w oparciu o geodezyjna inwentaryzacje
powykonawcza. Wykonawca dostarczy Inzynierowi dokumentacje
powykonawcza w 3 egzemplarzach w formie wydrukéw oraz w 1
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1.8.

egzemplarzu w  formie elektronicznej. Ponadto, powykonawcza
dokumentacje geodezyjno - Kkartograficzng Wykonawca przekaze do
wlasciwego osSrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma
i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami osrodka).

3. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obstugi
i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urzadzen.

4. Wykonawca opracuje i dostarczy Program rozruchu i Dokumentacja
porozruchowa.

5. Wykonawca opracuje i dostarczy projekty robét tymczasowych i projekty
montazowe (zgodnie z pozostalymi ST), ktérych wykonanie jest niezbedne
w celu realizacji Rob6t Statych.

6. Wykonawca bedzie przedstawial do akceptacji Inzynierowi
i Zamawiajagcemu Raporty z postepu prac - zgodnie z wytycznymi
w Klauzuli 4.21.

7. Wykonawca opracuje i dostarczy inne dokumenty wynikajace z pozostatych

punktéw poszczegdlnych ST.

Zgodnosé Robét z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi

1. Dokumentacja  Projektowa,  Specyfikacje = Techniczne  dostarczone
Wykonawcy przez Inzynier s istotnymi elementami Kontraktu
i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentéw jest tak
samo wiazace, jak gdyby wystepowalo ono we wszystkich dokumentach.
W przypadku rozbieznosci, wymiary okreslone liczbg sa wazniejsze od
wymiaréw okreslonych wg skali rysunku.
Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swa korzys¢ jakichkolwiek btedow
lub brakéw w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych,
a o ich wykryciu winien bezzwlocznie powiadomi¢ Inzyniera,
Zamawiajacego i Projektanta. Projektant dokonuje weryfikacji poprawnosci
ZapisOw.

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materialy powinny by¢ zgodne
zplanem sytuacyjnym, rzutami obiektéw, profilami podltuznymi,
przekrojami  poprzecznymi,  projektami  obiektéw  inzynierskich
i wymaganiami materialowymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej

oraz Specyfikacjach Technicznych.
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1.9.

3. Cechy Materialéw i elementéw Robét powinny by¢ jednorodne i wykazywacé
bliska zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami albo z warto$ciami Srednimi
okreslonego przedziatu tolerancji.

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urzadzenia lub materiaty, ktére nie
beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja
Techniczng i nie beda one spelnialy minimalnych wymagan Zamawiajacego,
a bedzie to mialo wplyw na przyjete Rozwigzanie projektowe, to takie
Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie zmiany z tym zwigzane winny by¢
ujete przez Wykonawce w ofercie bez dodatkowych opflat.

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materialy nie beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczng i bedzie to mialo wplyw na
niezadowalajacg jakos¢ robot to takie Materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty te rozebrane ponownie wykonane na koszt

Wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy i zapis stanu przed rozpoczeciem Robét

1. Przed przystapieniem do Rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi do
zatwierdzenia  uzgodniony  wczedniej projekt organizacji Robot
uwzgledniajacy tereny przylegle do Terenu robét i kolejnoé¢ okreslong
w Dokumentacji Projektowej. W zaleznosci od potrzeb i postepu Robot
projekt ten powinien by¢ aktualizowany na biezaco przez Wykonawce. Fakt
przystapienia do Rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich
rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie
tablic informacyjnych zgodnie z przepisami. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji
Robot.

2. Na czas wykonywania Rob6t Wykonawca ma obowigzek wykonaé, lub
dostarczy¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak zapory, ploty,
znaki, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly. Wykonawca zapewni odpowiednie
istale calodobowe warunki widocznosci urzadzen zabezpieczajacych.
Wszystkie znaki, zapory i urzadzenia zabezpieczajace powinny byc
zatwierdzone przez Inzyniera przed ich ustawieniem.

3. Wykonawca powinien spelni¢ miedzynarodowe standardy Higieny

Wodociggowej, a w szczegodlnosci nastepujace:

+ Caly personel Wykonawcy powinien mie¢ aktualne badania lekarskie,
» Nalezy utrzymywac Scista dyscyplinge odnosnie higieny osobistej,
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4.

* DPojazdy, urzadzenia, narzedzia i ubrania ochronne majg by¢ utrzymane
w czystosci i dezynfekowane.

Wykonawca powinien podjaé¢ wszelkie srodki ostroznosci, aby uniknac
ryzyka przedostania sie obcych materiatéw, ciat i substancji do rurociggéw.
Szczegolna troska wymagana jest przy wykonywaniu podlaczen do

pracujacych przewodéw i uzbrojenia.

. W wypadku rozlania paliwa badZ chemikaliéw na terenie budowy, nalezy

przerwa¢ wszelkie prace, zatrzymaé zrodlo wycieku i skazony grunt
niezwlocznie wykopa¢ i usungé z budowy. Natychmiast nalezy zawiadomic

Inzyniera o incydencie.

. Wszelkie instalacje elektryczne stanowigce czeé¢ tymczasowych roboét

Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spelnia¢ odnoénie
miedzynarodowe standardy i powinny byé utrzymane w stanie

gwarantujacym ciggle bezpieczeristwo os6b zatrudnionych.

. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn

pracujacych przy realizacji robét, wykonawca odpowiednio oznakuje
w spos6b uzgodniony z Inzynierem. Wykonawca podejmie odpowiednie
srodki w celu zabezpieczenia drég, objazdéw i mostéw prowadzacych do
Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego Srodkami
transportu lub jego podwykonawcow i dostawcow na wilasny koszt.
Wykonawca zapewni wszelkie niezbedne drogi montazowe.

Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzatnagé Teren Budowy po
zakonczeniu kazdego elementu robét i doprowadzi¢ go do stanu

pierwotnego po zakonczeniu robét i likwidacji Terenu Budowy.

. Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robot budowlanych, Wykonawca
przeprowadzi wizje lokalng Terenu Budowy, budynkéw, nawierzchni, itp.,
ktore przylegaja do miejsca wykonywania Robét oraz terenu w poblizu
Terenu Budowy, na ktéry Roboty beda w jakikolwiek sposéb oddziatywac.
Wszelkie istniejagce uszkodzenia i inne wazne szczegély nalezy
zidentyfikowa¢, opisa¢, sfotografowac lub sfilmowac.

. Dokumentacje taka (w formie zdje¢/filmu i opisu) nalezy przekazac
Inzynierowi w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed
rozpoczeciem wszelkich Rob6t na Terenie Budowy. Jedli podczas wizji
lokalnej nie wujawniono zadnych wuszkodzerr, Wykonawca przekaze
Inzynierowi na piémie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacja
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o braku uszkodzenn przed rozpoczeciem jakichkolwiek dzialati na Terenie
Budowy.

c. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca
poinformuje Inzyniera, tak, aby umozliwi¢ obecnoé¢ na niej przedstawicieli
Zamawiajgcego.

d. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauwazone podczas
i/lub po wykonaniu Robét przez Wykonawce zostang naprawione na koszt
Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywroci stan sprzed uszkodzenia
(lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wlasciciela terenu i/lub
instytucji przeprowadzajacej inspekcje.

e. Dokumentacja fotograficzna Terenu Budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do przygotowania dokumentacji w formie
zdje¢/tilmu wraz z opisem w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej:

- przed rozpoczeciem prac,

- w trakcie realizacji Robét,

- po zakoriczeniu Rob6t i przywréceniu terenu do stanu pierwotnego.
Dokumentacje wykonywang w trakcie realizacji Robét oraz po ich
zakoniczeniu nalezy przekazywaé Inzynierowi jako zalaczniki do Raportu
z postepu prac.

Ponadto dokumentacja ta bedzie dostarczana przez Wykonawce Inzynierowi
w celu uzyskania pisemnej aprobaty zakoriczenia Robdt i przywrécenia
terenu do stanu pierwotnego - aprobate taka wydaje Inzynier oraz wtasciciel
terenu.

9. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze s wlaczone w Cene Kontraktowa.

1.10. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

1. Wykonawca ma obowiazek, zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

2. W okresie trwania budowy i wykoniczenia rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopéw w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu
budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeni lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajace ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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1.11.

1.12.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych plynami lub
substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczenia powietrza pylami i gazami,

* przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,

» mozliwoscig powstania pozaru,

c) praca sprzetu uzywanego podczas realizacji Robét nie bedzie powodowac

zanieczyszczeh w srodowisku naturalnym na Terenie Budowy.

. Oplaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Rob6t norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych ochrony srodowiska

obcigza Wykonawce.

. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlega odrebnej zaplacie

i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

Ochrona przeciwpozarowa

1.
2.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej.
Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w Maszynach i Sprzecie Wykonawca utrzyma sprawny

sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy.

. Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywolanym realizacja Robét albo przez personel Wykonawcy.

. Wykonawca odpowiadal bedzie za straty spowodowane przez pozar

wywolany przez osoby trzecie powstaly w wyniku zaniedban

w zabezpieczeniu budowy i materialéw niebezpiecznych.

. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlega odrebnej zaplacie

i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w Cene Kontraktowa.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia i nieodpowiadajace wymaganiom

1.

2.

Materialy, ktére w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie¢ materialéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie

o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
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3. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét beda mialy Swiadectwo
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie
okreslajagce brak szkodliwego oddzialywania tych materialtébw na
srodowisko.

4. Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakoriczeniu robot ich szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢
uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych ich
wbudowania.

5. Jezeli tego wymagaja odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien
otrzymaé¢ zgode na uzycie tych materialow od wtasciwych organéw

administracji paristwowe;j..

1.13. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiladz bedacych wilascicielami tych urzadzeni potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajagcego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni ich wlaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeni w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Zamawiajacego i Inzyniera i zainteresowane wtadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w catosci konsekwencje finansowe
spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca bedzie odpowiadac
za wszelkie spowodowane przez jego dzialanie uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzenn podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych przez Zamawiajacego.

1.14. Wymagania dotyczace ruchu pojazdow
1. Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeri obcigzenia na
0$ pojazdow przy transporcie materialéw i wyposazenia na terenie Robot.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo i gabarytowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie

o kazdym takim transporcie powiadamial Zamawiajacego.
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2 Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia
spowodowane ruchem zwigzanym z wykonaniem Robét i naprawi lub
wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt wlasny, w sposob

zaakceptowany przez Inzyniera.

1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy, w szczegélnosci Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal prac w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych
odpowiednich wymagar sanitarnych.

2. Wykonawca zapewni i Dbedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia
i zdrowia osob zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego.

3. Wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagari okredlonych powyzej
nie podlegaja odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze sa wilaczone w Cene
Kontraktowa.

4. Wykonawca musi przestrzegac i spelniac¢ przepisy krajowe odnoszace sie do
bezpieczenistwa i higieny pracy tacznie z urzgdzeniami socjalnymi.

W szczegoblnosci zwraca sie uwage Wykonawcy na wlasciwe:

* Ochronne nakrycie gtowy, obuwie i odziez ochronna
 szalowanie wykopéw, drabiny zejSciowe i podesty robocze,
* urzadzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, haki wznoéne itp.,
* dojscia na budowe i o$wietlenie,
* sprzet pierwszej pomocy i procedury awaryjne,
* sprzet pomiaru gazu,
* pomieszczenia na budowie dla pracownikéw Wykonawcy w tym stotéwki,
umywalnie i toalety,
 Srodki przeciwpozarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy.
Powyzsza lista nie jest zamknieta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie,
ze wszelkie wymogi i zobowigzania bezpieczeristwa i higieny pracy przy
robotach i dla pracownikéw oraz warunki socjalne sa spetnione.

5. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjac

konieczne $rodki ostroznosci, aby zapewni¢ bezpieczenistwo zalogi
i posiada¢ odpowiedni sprzet monitorowania i ratunkowy.
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1.16.

6. W miare postepu prac, Wykonawca powinien w pelni zwraca¢ uwage na

bezpieczeristwo wszystkich os6b upowaznionych do przebywania na
budowie.

Zgodnie z art. 21A ust. 1 Ustawy ,Prawo budowlane Kierownik Budowy
winien sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy
plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia robét.

Wykonawca dostarczy takze instrukcje BHP i p.poz., stanowiskowe,
eksploatacji (w przypadku obiektéw istniejacych - zaktualizuje je) - w 3 egz.
~papierowych” oraz w wersji elektronicznej:
instrukcje eksploatacji urzadzen,
instrukcje stanowiskowe dla obiektéw objetych zamoéwieniem (nowych
i podlegajacych modernizacji / rozbudowie/ przebudowie),
instrukcje BHP i przeciwpozarowe (do tego projekt wyposazenia

przeciwpozarowego obiektéw oczyszczalni Sciekéw) zgodnie z przepisami.

Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

calosci dostawy i katalogu czeéci zamiennych na okres gwarancji w jezyku

polskim w 3 egz. ,, papierowych” oraz w wersji elektronicznej.

Ochrona utrzymania robét

1.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdét i za wszystkie

materialy i sprzet uzywany do robét zgodnie z Warunkami Kontraktu.

. Jezeli Wykonawca zaniedba utrzymanie rob6t lub ich elementu

w zadowalajagcym stanie, to na polecenie Inzyniera rozpocznie on roboty
utrzymaniowe nie pézniej niz 42 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

W przeciwnym razie Inzynier moze natychmiast zatrzymac roboty.

. W okresie przekazania terenu budowy do przyjecia robét Wykonawca

odpowiada za wlasciwe utrzymanie znakéw geodezyjnych. Uszkodzone lub

zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na wtasny koszt.

. Wykonawca zapewni odpowiednia sile robocza do pomocy przy

sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiaréw Inzynierowi lub jego
pracownikom. Taka pomoc powinna by¢ dostepna w czasie 1 godziny od

zgloszenia prosby.
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5. Wykonawca zapewni staly dostep Inzynierowi do wszystkich miejsc pod
jego kontrola oraz niezwlocznie dostarczy zapisy, Swiadectwa i inne
informacje wymagane w Kontrakcie.

6. Po pomyslnym zakoriczeniu préb kazdego rurociggu, Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wykonanie podiaczern do czynnych przewodow

i uczestniczenia w ich wlaczeniu do eksploatacji.

1.17. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

1. Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem Ilub
zniszczeniem wlasnosci publicznej lub prywatne;j.

2. Jesli w zwiazku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robét, lub
brakiem koniecznosci dziatar ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub
zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem
szkody.

3. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, ktéry nie jest objety ochrong
konserwatorska. W jej granicach brak jest zabytkéw. Jednak w przypadku
natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera oraz
Konserwatora Zabytkéw. Do momentu uzyskania od Inzyniera pisemnego
zezwolenia pod grozba sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robé6t (na
danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze dalsze roboty
moga by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obslugujace urzadzenia
i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje
przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbednych adaptacji
iinnych koniecznych rob6t w obrebie terenu budowy w mozliwie
najkrétszym czasie, nie dluzej jednak niz w czasie przewidzianym
w programie rob6t. Wykonawca bedzie wspolpracowal w zakresie
przeprowadzenia wymienionych robét.

5. Zaklada sig¢, ze Wykonawca zapoznal sie z zakresem roboét i ze planujac
swoje roboty uwzglednil ich przeprowadzenie.

6. Gdyby =zaistnialo przypadkowe uszkodzenie istniejacych instalacji lub
urzadzenn podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast
powiadomi o tym fakcie odpowiednia instytucje uzytkujaca lub bedaca
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wladcicielem tych instalacji lub urzadzen, a takze Inzyniera. Wykonawca
bedzie wspétpracowal w usunieciu powstalej awarii z odpowiednimi
stuzbami specjalistycznymi.

7.Jakiekolwiek wuszkodzenia instalacji lub urzadzen podziemnych lub
nadziemnych nie wykazanych w planach i rysunkach dostarczonych
Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania
Wykonawcy, zostana usuniete na koszt Zamawiajacego. W pozostalych

przypadkach koszt naprawy uszkodzen obcigza Wykonawce.

1.18. Przestrzeganie prawa
1. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie ustawy i Rozporzadzenia
wladz centralnych i wladz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z realizacja robo6t lub
moga wplywac na roboty.
2. W czasie prowadzenia robot Wykonawca powinien przestrzegac¢ wszystkie

regulacje wymienione w punkcie 1 i stosowac sie do nich.

1.19. Prawa patentowe

1. Jezeli od Wykonawcy wymaga sie, lub tez uzna on za konieczne lub
uzasadnione uzycie rozwigzania projektowego, urzadzenia, materiatu lub
metody, ktére sa chronione patentem lub innym prawem wtasnosci, to
Wykonawca powinien spelni¢ wszystkie wymagania okreSlone prawem,
dotyczace zasad stosowania chronionego rozwigzania, urzadzenia, materiatu
lub metody.

2. Wymagania okreSlone w punkcie 1 powinny by¢ spelnione przez
Wykonawce przed przystagpieniem do robét, w ktérych maja zastosowanie
chronione rozwigzania, urzadzenia, materialy lub metody. Wykonawca
powinien poinformowaé Inzyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnier
i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawic ich kopie.

3. Jezeli niedotrzymanie wymagan sformutowanych w punkcie 11 2 spowoduje

nastepstwa finansowe lub prawne, to w catosci obcigza Wykonawce.

1.20. Zabezpieczenie zieleni, wycinka zieleni
1. Przy prowadzeniu prac budowlano - montazowych w poblizu drzew
i krzewéw, nalezy zwréci¢ uwage na ewentualne uszkodzenia pni drzew

oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed przystapieniem do prac
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1.21.

1.22.

budowlanych, pnie drzew nalezy odpowiednio zabezpieczyé. Tym samym
przy prowadzeniu odwodnienia wykopéw nalezy zwroéci¢ uwage, aby nie
spowodowaé znacznego obnizenia zwierciadla wody. Stan ten moze by¢
przyczyna usychania istniejacego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia
lub zniszczenia krzewéw, Wykonawca jest zobowigzany do ich odtworzenia
na wlasny koszt. Bezprawna wycinka drzew objeta bedzie karg
administracyjng, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

2. Dla przedmiotowego Zadania wycinke drzew i krzew6éw oraz nasadzenia

zastepcze i zieleni izolacyjno - ostaniajacej dokona Zamawiajacy.

Gospodarka odpadami

1. Odpady nalezy utylizowaé¢ w miejscu i w spos6éb zgodny z wymogami prawa
oraz zgodnie z Dokumentacja projektows.

2. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie
i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w Cene Kontraktowa, z wyjatkiem
zagospodarowania osadéw odwodnionych powstajacych w trakcie realizacji
Zadania oraz utylizacji skratek, osadow, piasku powstajacych podczas trwania
rozruchu (patrz ST VI, pkt. 8), ktére znajduja sie w kosztach Zamawiajacego.

3. Opréznienie komor reaktoréw biologicznych i komory przepompowni P1 ze
Sciekéw oraz ich przerzut jest kosztem Wykonawcy. Natomiast Uzytkownik
przyjmie Scieki do obiegu na poczatek uktadu technologicznego bezplatnie.

4. Wykonawca dokona czyszczenia zbiornikéw/komér podlegajacych
przebudowie, rozbudowie i remoncie, a uzyskany w ten sposoéb szlamy i osady
oraz inne pozostaloSci powstajace w wyniku czyszczenia, zutylizuje we

wlasnym zakresie, zgodnie z przepisami, w tym Ustawa o odpadach.

Ciaglosé pracy oczyszczalni

1. Wykonawca bedzie wykonywac¢ Roboty na obiekcie pracujacym, w zwiazku
z tym zobowigzany jest do zachowania ciaglosci pracy oczyszczalni
w trakcie prowadzenia Robot. W zwigzku z tym wykonanie i utrzymanie
instalacji tymczasowych, jak przepinki / by-passy, niezbednych do
zapewnienia ciggloéci pracy oczyszczalni Sciekéw, znajduje sie po stronie
Wykonawcy. Przy czym kazde z takich dzialan Wykonawcy musi by¢
kazdorazowo uzgodnione z Uzytkownikiem przed ich rozpoczeciem.

2. W przypadku ingerencji w prace istniejacego uktadu oczyszczania Sciekéw
i gospodarki osadami (np. czasowe wylaczenie, przelaczenie na instalacje
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tymczasowe, wstrzymanie pracy) Wykonawca kazdorazowo uzgodni
szczegotowo kolejnos¢ i czas trwania swoich dzialar z Zamawiajgcym.

3. Wykonawca bedzie wspoétpracowal z personelem eksploatacyjnym
oczyszczalni Sciek6w za posrednictwem Inzyniera, aby zapewnié ciagle
funkcjonowanie zakladu. Wykonawca zapewni takze przez caly czas

bezpieczny dostep do wszystkich jednostek personelowi obstugi.

1.23. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu
1. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z ubezpieczeniami wymaganymi

Warunkami Kontraktu.

2. MATERIALY
21. Wymagania
1. Wszystkie materialy stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu robét
winny by¢:

- nowe inie uzywane,

- odpowiada¢ wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszych
Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie
wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw,

- mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym réwniez
i Swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawa z dnia
3 kwietnia 1993 roku certyfikaty bezpieczeristwa,

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw
do robét.

2. Nie dopuszcza sie zastosowania urzadzerr prototypowych. Wymagana iloé¢

referencji - minimum 3 zastosowania w UE.

2.2. Zrédla uzyskania materialow

1. Przed zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiatow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje
dotyczace proponowanego zZrédla wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan

laboratoryjnych, prébki, oraz do zatwierdzenia przez Inzyniera.
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2. Zatwierdzenie pewnych materialéow z danego Zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszystkie materialy z danego Zrédila uzyskaja
zatwierdzenie. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badann w celu
udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczonego zZrédla w sposéb

ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie robét.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za spelnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek Zrédia, wlaczajac w to Zrédla
wskazane przez Inzyniera i jest zobowiazany dostarczy¢ Inzynierowi
wymagane dokumenty przed przystapieniem do eksploatacji tych Zrédel.

2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekgji.

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych

i jakosciowych wszystkich materialéw uzytych do realizacji robot.

24. Inspekcja wytworni materialéw

1. Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych
z wymaganiami. W celu sprawdzenia wtlasciwosci materialéw moga by¢
pobierane ich prébki. Wyniki tych inspekcji beda podstawa akceptacji
okreslonej partii materialéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, beda
zachowane nastepujace warunki:

* w czasie inspekcji Inzynier bedzie mial zapewniong wspoélprace i pomoc
Wykonawcy oraz producentéw materiatéw,

* Inzynier bedzie mial wolny dostep w dowolnym czasie do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materialéw przeznaczonych do

realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
1. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom, zostana przez Wykonawce
wywiezione z Terenu Budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez

Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialéw do
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innych robét, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inzyniera.

. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie zbadane i nie zaakceptowane
materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaplaceniem. Kazdy taki rodzaj Robét, moze zostacé
odrzucony przez Inzyniera zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunkéw

Kontraktu.

Przechowywanie i skladowanie materialow

1. Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy

beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swoja jakos¢ i wlasciwosci do robét i byty dostepne do kontroli
przez Inzyniera.

. Miejsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu
Budowy w miejscach uzgodnionych z Inzyniera lub poza Terenem Budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

. Czas przechowywania Materialéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy
zminimalizowaé poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie
z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywaé¢ zgodnie z instrukcjami

producentéw.

2.7.  Wariantowe stosowanie materialow i rozwiazania rownowazne

1. Jesli Dokumentacja Projektowa i ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego

zastosowania rodzaju materialow w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badann prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany i zaakceptowany
material nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera i akceptacji

Zamawiajacego.

Rozwigzania rwnowazne:

Parametry urzadzen i instalacji wymienione w OPZ wskazane sa jako
minimalne. Podana wiec w ST i Dokumentacji projektowej
charakterystyke urzadzen / instalacji / materialéw traktuje sie jedynie jako

wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamowienia. Sluzy ona do ich
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scharakteryzowania, co nie ogranicza Wykonawcy w zakresie dostawy
elementéw réownowaznych.

W  zakresie wymagarn materialowych urzadzen, instalacji i materiatow
Zamawiajacy dopuszcza wiec zastosowanie elementéw réwnowaznych
w stosunku do parametréw uzytych w OPZ, pod warunkiem, ze:

a. beda one spelnia¢ wymagania opisane w Dokumentacji projektowej i ST,

b. ich parametry techniczne, funkcjonalne, jakosciowe, przeznaczenie,
konfiguracje, wymagania normatywne itp. beda nie gorsze lub lepsze niz
wskazane w Dokumentacji projektowej i ST, a takze to samo przeznaczenie
jak wskazane w SWZ,

c. w przypadku urzadzern w komorach reaktora konieczne bedzie wykazanie
przez Wykonawce, zZe proponowane przez niego urzadzenie spelni wymog pelnego
wymieszania komor reaktora

Wszelkie koszty wynikajace z réznic pomiedzy wurzadzeniami /
instalacjami / materialami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi
Wykonawca. Wszedzie tam, gdzie podano parametry materialow /
urzadzen technologicznych nalezy dobiera¢ takie elementy, ktoérych
parametry w typoszeregach sa co najmniej takie, jak wyspecyfikowane
w Opisie przedmiotu zamoéwienia (OPZ), lub lepsze oraz nie obniza

okreslonych w OPZ standardow.

2.8. Dokumentacje w jezykach obcych

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen
dokumentéw zwiazanych z materiatami, a istniejacych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje
otrzymaja réwniez urzadzenia skonstruowane wedtug innych standardow
miedzynarodowych i spelniajacy kryteria konstrukcyjne oraz wymagania
eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca
sa zobowigzani do dostarczenia dowodoéw potwierdzajacych powyzsza
zgodnos¢é. Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego
zobowiazarh wynikajacych z tego Kontraktu i r6znych gwarancji zawartych

w niniejszym dokumencie.
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2.9.

Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzeh
1. Dla kazdego rodzaju Urzadzei Wykonawca dostarczy DTR w jezyku
polskim i dodatkowo w jezyku angielskim, jesli dane Urzadzenie zostalo
wyprodukowane za granicg Polski. DTR te bedg obejmowac:
. Czes¢ rysunkowa obejmujaca:
- schematy procesu i instalacji

- kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

rysunki wyposazenia z wymiarami, rednicami i lokalizacja potaczen
z innymi elementami oraz z ciezarem Urzadzenia

- opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzeri/systeméw i ich
czesci

- zalozenia projektowe dla komponentéw / jednostek Urzadzen
/ systemow

- certyfikaty (certyfikaty Materialow, certyfikaty prob etc.)

- obliczenia (wytrzymalo$¢, osiagi etc.)

- schemat polaczen elektrycznych;

- specyfikacje narzedzi i materialéw dostarczanych z wyposazeniem,

. Czes¢ instalacyjna obejmujaca opis:

- wymagan dotyczacych instalacji

- wymagan dotyczacych obchodzenia sie i przechowywania

- zalecenia dotyczace magazynowania i montazu

. Czes¢ obslugowa obejmujaca opis:

- obstugi

- konserwacji

- naprawy

2. DTR beda przedkladane Inzynierowi i Zamawiajacemu do przegladu
przed rozpoczeciem dostawy Urzadzen przed zatwierdzaniem Urzadzen,
w ramach zatwierdzen materialowych.

3. Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wlasny koszt
ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszla tego konieczno$¢ podczas instalacji lub
rozruchu Urzadzen.

4. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaplacie

i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w Cene Kontraktowa.

2.10. Znakowanie Obiektow, Urzadzen, Materialow itp.

1. Znakowanie Obiektéw, Urzadzer,, Materialéw, tablic rozdzielczych,
tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i zgodnie z polskimi normami
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i wymaganiami. Kazda cze$¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych musza znajdowaé sie podstawowe dane
techniczne i dane identyfikacyjne producenta.

2. Ponadto Wykonawca wykona znaki bezpieczenstwa informacyjno -
ostrzegawcze zgodnie z przepisami BHP i p.poz.

3. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem oznakowania sa

uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

2.11. Ustugi specjalistow- pracownikéw Producentow
1. Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedacych pracownikami
producentéw Swiadczone podczas przeprowadzania Robét budowlanych
ptaci Wykonawca.
2. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaplacie

i przyjmuje sie, ze s wlaczone w Cene Kontraktowa.

2.12. Obsluga serwisowa dostarczonych Urzadzen, sieci i instalacji
1. Obstuga serwisowa Urzadzer, sieci i instalacji bedzie zapewniona zgodnie
z Kartg Gwarancyjna i zapisami Klauzuli 11.14.
2. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z obstuga serwisowa nie podlegaja

odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wlaczone w Cene Kontraktowa.

3. SPRZET

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy, powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilodci wskazaniom zawartym w ST lub
w Projekcie organizacji budowy i robét oraz powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inzyniera.

2. Liczba i wydajnoé¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST
i wskazaniami Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

3. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

4. Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
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przepisami. Brak takich dokumentéw lub utrata ich aktualnosci beda
wystarczajgcym powodem do wydania przez Inzyniera polecenia
natychmiastowego wstrzymania uzytkowania przedmiotowego sprzetu
i usuniecia z Terenu Budowy.

5. Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ podzZniej
zmieniony bez jego zgody.

6. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace
zachowania  warunkéw Kontraktu, zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

7. Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawia¢ lub
wymieniac sprzet niesprawny.

8. Postugiwac sie sprzetem moga jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu
osoby, mogace sie okaza¢ odpowiednimi zaswiadczeniami.

9. Wykonawca bedzie usuwal na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

10. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w Cene Kontraktowa.

4. TRANSPORT
1. Wykonawca zobowigzany jest do stosowania jedynie takich s$rodkéw
transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét
i wlasciwosci przewozonych materiatow.
2. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie
z zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach
Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem
3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych
obcigzenn na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera beda usuniete
z Terenu Budowy.
4. Wykonawca powinien posiada¢ wszystkie wymagane pozwolenia na
transport tadunkéw o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informowac
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Inzyniera o kazdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na o$
nie powinny zosta¢ dopuszczone do ruchu na terenie zakoriczonych robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkéd
spowodowanych takim transportem na swdj wlasny koszt i zgodnie
z instrukcjami Inzyniera.

5. Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do
terenu budowy na wtasny koszt. Wykonawca zobowigzany jest do czyszczenia
kot pojazdow budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku
stwierdzenia zanieczyszczen nawierzchni drég publicznych Wykonawca ponosi
wszelkie koszty czyszczenia jezdni.

6. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaplacie

i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w Cene Kontraktowa.

5. WYKONANIE ROBOT

51. Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,

— plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy i robot,

— projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych
lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wymagania ogolne dotyczace wykonania robét

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie
z Kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych
robot, za ich zgodnoé¢ z Dokumentacja Projektowg, wymaganiami ST
projektem organizacji budowy i robét, Programem (Harmonogramem), PZ]
oraz poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robét.

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoé¢ za dokladne wytyczenie w terenie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inzyniera.

3. Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce
w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostang, jesli wymagac tego bedzie

Inzyniera, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
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4.

5.3.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnoé¢.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw
i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformulowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzyniera uwzgledni wynik badan
materialow 1 robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji
i badaniach materialéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na roboty.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane, po ich otrzymaniu przez Wykonawce
nie pdzniej niz w terminie wyznaczonym przez Inzyniera, pod grozZba

zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Prace geodezyjno-kartograficzne

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ peina obstuge geodezyjna.

2

3.

. Opracowanie geodezyjne projektu nalezy opiera¢ na osnowie geodezyjnej.

Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystapi o udostepnienie
punktéw osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobéw
Geodezyjnych.

Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej, podlegaja geodezyjne elementy okreslajace
usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokosciowe budowanych
obiektoéw, a w szczegolnosci:

glowne osie rurociggéw i obiektéw naziemnych i podziemnych,

stale punkty wysokosciowe - repery.

. Czynnosci geodezyjne w toku budowy obejmuja:

geodezyjna obstuge budowy i montazu obiektéw budowlanych,

geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza obiektéw budowlanych,
wznowienie znakéw granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robét.
Geodezyjna obstuga budowy i montazu obiektu budowlanego obejmuje
tyczenie i pomiary kontrolne tych elementéw obiektu, ktérych dokladnos¢
usytuowania bez pomiaréw geodezyjnych nie zapewni prawidlowego
wykonania obiektu.

Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie

szkicow tyczenia i kontroli potozenia poszczegdlnych elementéw obiektu
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budowlanego, zawierajace dane geodezyjne umozliwiajace wznowienie lub
kontrole wyznaczenia.

8. Czynnosci geodezyjne po zakonczeniu budowy - po zakonczeniu budowy
poszczegdlnych obiektéw budowlanych nalezy sporzadzi¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza w celu zebrania aktualnych danych
0 przestrzennym rozmieszczeniu elementéw zagospodarowania dziatki lub

terenu.

O

. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza

[«V)

. Operat geodezyjny wchodzacy w sklad Dokumentacji Budowy powinien
zawiera¢ dokumentacje geodezyjna sporzadzona na poszczegélnych etapach
budowy, a w szczegdlnosci szkice tyczenia i kontroli potozenia
poszczegodlnych elementéw obiektu budowlanego.

b. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporzadzona w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej powinna zawiera¢ dane umozliwiajace

wniesienie zmian na mape zasadnicza, do ewidencji gruntéw i budynkéw

oraz do ewidengji sieci uzbrojenia terenu.

@]

. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje:

do osrodka dokumentacji geodezyjnej i Kkartograficznej oryginal

dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrebnymi przepisami,

kierownikowi budowy kopie mapy powstalej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej.
10. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zapltacie

i przyjmuje sie, ze s wlaczone w Cene Kontraktowa.

54. Program (Harmonogram)

1. Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu przedlozy
Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdétowy Program Roboét. Program Robot
musi zawiera¢ ewentualne korekty wynikajace z projektéw organizacji ruchu
uzgodnionych z zarzadcami drég oraz odnoénymi lokalnymi wladzami.

2. Kolejnos¢ realizacji Robot nie wymaga obligatoryjnego ustalania kolejnosci
realizacji i glownie zaleze¢ bedzie od sukcesywnego udostepniania frontu
robot w czynnych obiektach, ktére w tym czasie wymagac beda zapewnienia
ciggtosci eksploatacyjnej Oczyszczalni Sciekow.

3. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaplacie

i przyjmuje sie, ze s wlaczone w Cene Kontraktowa.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

1. Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami Warunkéw Kontraktu system
zapewnienia jakosci (SZJ]), aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w
Kontrakcie.

2. Przed =zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badant w celu zademonstrowania, ze poziom
ich wykonywania jest zadowalajagcy. Wykonawca bedzie przeprowadzaé
pomiary i badania Materialéw oraz Robét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne
wymagania, co do zakresu badann i ich czestotliwos¢, sa okreslone
w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie
z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty
prawidlowo skalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

3. Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeri laboratoryjnych,
w celu ich inspekgji.

4. Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakosci (PZ]) - zgodnie z pkt.
6.1.

5. Koszty prac ujetych w niniejszym punkcie nie podlegaja odrebnej zaptacie

i przyjmuje sie, ze sa wlaczone w Cene Kontraktowa.

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ])

1. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty Inzyniera programu zapewnienia jakosci (PZ]) dla rob6t, w ktérym
przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujagce wykonanie roboét zgodnie
z Dokumentacja Projektowgq, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi
przez Inzyniera.

2. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a. cze$¢ ogblna opisujaca:
* organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

* organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
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zasady bhp,

wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania
poszczegodlnych elementéw robét,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza
zleci¢ prowadzenie badan),

spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis
pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze wyciagnietych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

proponowany sposé6b i forme przekazywania tych informacji Inzynierowsi;

. Czes¢ szczegdlowy, podajaca dla kazdego rodzaju robot:

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi,

rodzaje i ilodci §rodkéw transportu oraz urzadzeri do magazynowania
i zatadunku materiatéw,

sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utraty ich wtasciwosci
w czasie transportu,

spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwoé¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.), prowadzonych podczas
dostaw materialow, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczeg6lnych
elementoéw robot,

sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

ponadto w przypadku robét betonowych i zelbetowych Wykonawca
winien w PZ] przedstawi¢ instrukcje postepowania dotyczacq zapewnienia

jakosci betonu w trakcie realizacji Robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

1.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem
i wykonaniem aby osiagna¢ zalozong jakos¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci

materialéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac
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personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

3. Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materialéw oraz robot
z czestotliwodcig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie
z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

4. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone
w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam
okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie robé6t zgodnie z Kontraktem.

5. Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja legalizacje, odpowiadaja
wymaganiom norm i wytycznych okreslajacych procedury badan.

6. Inzynier = bedzie przekazywal Wykonawcy  pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociagnieciach urzadzen, sprzetu, pracy personelu lub
metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga
wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie
badanych materiatéw i dopusci je do wuzycia dopiero wtedy, kiedy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

7. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan

materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

1. Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania probek.

2. Inzynier bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzal dodatkowe
badania tych materialow, ktére budza jego watpliwoéci co do ich jakosci.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty tych badar poniesie
Zamawiajacy.

4. Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce
i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan wykonywanych przez Inzyniera beda opisane i oznakowane w sposéb

zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.4. Badania i pomiary

1. Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymogami
stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja badania
wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowa¢ bedzie mozna
wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inzyniera.

2. Kazdorazowo przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu badania lub pomiaru, Wykonawca przedstawi Inzynierowi na

pismie wyniki do akceptacji.

6.5. Raporty z badan
1. Wykonawca bedzie przekazywal Inzynierowi kopie raportéw z wynikami
badant jak najszybciej, nie pdzniej jednak, niz w terminie okreslonym
w Programie zapewnienia jakosci.
2. Kopie wynikéw badan beda przekazywane Inzynierowi na formularzach
wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim

uzgodnionego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

1. Dla celow kontroli jakosdci i zatwierdzenia, Inzynier jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania Materiatéw u Zrédla ich
wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelka pomoc.

2. Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢é zgodnos¢ Materialow i Roboét
z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

3. Inzynier moze na wlasny koszt pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢
badania niezaleznie od Wykonawcy Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie badari powtérnych lub
dodatkowych, albo oprze sie wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
Zgodnosci Materialéw i Rob6t z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi. W takim przypadku koszty powtérnych lub dodatkowych

badan i pobierania prébek poniesie Wykonaweca.
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6.7.

Atesty jakosci, certyfikaty, deklaracje materialow i sprzetu, dokumenty

zapewnienia jakosci

1. W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane Specyfikacjami

Technicznymi, kazda partia materialéw dostarczona do robét bedzie
posiadala atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Wyroby przemystowe powinny posiadaé¢ certyfikaty wydane przez
producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie
tych wynikéw beda dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest, stwierdzajacy
ich petlng zgodnoé¢ z warunkami Kontraktu. Materialy posiadajace atesty,
a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jesli
zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci ze Specyfikacjami

Technicznymi, wéwczas takie materialy lub urzadzenia zostang odrzucone.

4. Dokumenty zapewnienia jakosci - dzienniki laboratoryjne, atesty

6.8.
6.8.1.

Materialéw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badarn kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty beda prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia
Jakosci. Dokumenty te beda wymagane podczas Odbioréw i Préb
Koricowych Robét. Inzynier powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych

dokumentow.

Dokumenty budowy
Dziennik Budowy

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym

Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do korica Okresu Zgtaszania Wad.

Odpowiedzialnoé¢ za  prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie
z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢
przebiegu robét, stanu zabezpieczenia ludzi i mienia oraz technicznej
i administracyjnej strony budowy.

Kazdy wpis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data, podpisem osoby,
ktéra dokonata wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Wpisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim.
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4. Zalaczone do Dziennika Budowy protokéty i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem
Wykonawcy lub Inzyniera.

5. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

e Date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

e Date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

e Uzgodnienie przez Inzyniera harmonogramu Robét (Program) i Programu
zapewnienia jakosci roboét,

e Termin rozpoczecia i zakoniczenia poszczegélnych elementéw Robét,

e DPrzebiegu Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okres
i przyczyny przerw w Robotach,

e Uwagi i polecenia Inzyniera,

e Daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

e Zgloszenia i daty odbioréw Robét zanikajacych, ulegajacych zakryciu,
czesciowych i koncowych odbioréw Robét,

e Wyjasénienia uwagi i propozycje Wykonawcy,

e Stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegétowym w zwigzku
z warunkami klimatycznymi,

e Zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem
w Dokumentacji Projektowej,

e Dane dotyczace czynnosci geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych
przed i w trakcie wykonywania Robét,

e Dane dotyczace sposobu wykonywania i zabezpieczenia Robét,

e Dane dotyczace jakosci Materialéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badani z podaniem kto je przeprowadzat,

e Inne istotne informacje o przebiegu robét.

6. Propozycje uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedtozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

7. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajecia stanowiska.

8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma
uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.8.2. Ksiega Obmiarow, Karty postepu Robét
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6.8.3.

6.8.4.

1.

Kontrakt bedzie rozliczany ryczaltowo. Dlatego tez Ksiegga Obmiaréw nie ma
zastosowania w niniejszym Zadaniu.
Natomiast zgodnie z Umowa Wykonawca bedzie zobowigzany do
przygotowania Kart postepu Robét (protokoléw odbioru) w SIRM wraz
z dokumentacja poswiadczajaca wykonanie Rob6t w postaci w postaci
rysunkéw, szkicéw, obliczen, opiséw, itp. Zestawienie Kart postepu Robét
stanowi¢ bedzie dokument pozwalajacy na rozliczenie Rob6ét w danym
okresie rozliczeniowym.
Karty postepu Rob6t muszg by¢ przedstawione do sprawdzenia Inzynierowi
po wykonaniu robét, przed ich zakryciem, jednak nie péZniej niz na koniec
okresu rozliczeniowego wynikajacego z Umowy..
Dokumentacja laboratoryjna
Dzienniki laboratoryjne, atesty materialéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badann Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te
stanowia zataczniki do Swiadectwa Przejecia Robét.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oproécz wymienionych wyzej
nastepujace dokumenty:
* Pozwolenie na realizacje Inwestycji wraz z Projektem budowlanym,
* Projekt wykonawczy
* Protokét przekazania Terenu Budowy,
* Dokumenty Wykonawcy,
* Protoké? - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie
* Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze
* Harmonogram budowy (Program)
* Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-
prawne
* Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia,
Prosby, Zgody, Zatwierdzenia, Swiadectwa, karty gwarancyjne,
sprawozdania,  instrukcje = stanowiskowe,  instrukcje = obslugi,
zaktualizowane instrukcje BHP i ppoz. OS, itp.),
* Dokumenty zapewnienia jakosci
+ Swiadectwa Przejecia Robét
* Protokoty odbioru Robét
* Protokoly z narad i ustaler
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* Dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji
Materiatéw z demontazu podlegajacych utylizacji
» Korespondencja na budowie.
6.8.5.Przechowywanie dokumentéw budowy

1. Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym i w sposéb przewidziany w Warunkach
Kontraktu (Klauzula 1.8).

2. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

3. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera,
Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wgladu na zyczenie

Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoblne zasady Obmiaru Rob6ét

Podstawa platnosci jest cena ryczaltowa (Cena Kontraktowa) okreslona w
Ofercie. Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zazadania
dodatkowej zaptaty. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegaja obmiarowi.
Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen, przy

uwzglednieniu zapisow Umowy i Wstepu do Wykazu cen.

7.2. Wymagania szczegolowe, w przypadku koniecznosci wykonania obmiaru

robot

Obmiar Robét nie bedzie wykonywany, z wyjatkiem przypadku jak nizej.

Jesli bedzie taki wymoég Zamawiajgcego ewentualny obmiar Robét bedzie

wykonywany w celu przedstawienia wykazu robét niezbednych do ustalenia
obiektow inwentarzowych wg klasyfikacji Srodkéw trwatych. Zamawiajacy
poinformuje o koniecznosci Wykonawce, w takiej sytuacji Wykonawca dokona
obmiaru rob6t w obecnosci przedstawiciela Inzyniera i Zamawiajacego. Wyniki
takiego obmiaru beda prezentowane w postaci zestawienia uzyskanych danych.

Termin obmiaru bedzie ustalony z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w przypadku takiego
obmiaru Robét beda zaakceptowane przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet

pomiarowy zostang wtedy dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
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sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne

Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia do wykonywania takich pomiaréw beda przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania Robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach
odbiorowych.

Jakikolwiek odbiér nie moze byc¢ traktowany jako wyraz akceptacji,
zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inzyniera i nie zwalnia Wykonawcy
z obowiazku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robét i obiektéw do czasu
przejecia przez Zamawiajgcego.

Do wszelkich odbioréw, préb i sprawdzenn maja réwniez zastosowanie
odpowiednie klauzule Warunkéw Kontraktu.

Gotowos¢ robot lub ich czesci do odbioru Wykonawca zglasza wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

W zaleznosci od ustalert w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty
podlegaja nastepujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inzyniera przy
udziale Wykonawcy:

* Odbior Roboét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu
* Odbiodr czesciowy

* Odbior konicowy,

* Odbior po Okresie Zglaszania Wad.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych ulegajacych zakryciu

Odbioér Robét zanikajacych ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych Roboét przez Inzyniera. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy ijednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera.

Odbiér przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pézniej jednak niz 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy.

Jakos¢ i iloé¢ Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na

podstawie:
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. dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych jakos¢
i zgodno$¢ wykonanych robét z Kontraktem, takich jak: raporty z préb, inspekcji
i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem
geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robét, oraz wszelkie inne dokumenty
niezbedne dla zaakceptowania Robét,
. przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badar i prob.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez
Inzyniera, Zamawiajacego, Wykonawce i inne osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokole odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢
przedmiot i zakres odbioru oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przyszla

eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnosé¢ wykonanych robot:

. zgodno$é wykonanych robot z Dokumentacja projektows,
. rodzaj zastosowanych materialéw, typ urzadzen,

. technologie wykonania Robot,

. parametry techniczne wykonanych Robét.

Do protokotu nalezy zalaczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez
Wykonawce oraz raporty z préb przeprowadzanych przez Inzynier.

Wzér protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeséci Robét.
ktére moga by¢ wczesniej oddane do eksploatacji. Odbioru dokonuje Robét dokonuje
Inzynier wg zasad jak przy odbiorze koricowym.

Przed wystapieniem o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci Wykonawca zglosi do
odbioru czesciowego wszystkie roboty, ktérych Platnos¢ ma dotyczy¢.

Roboty zostana uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia
o Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da
wynik pozytywny.

Protokét odbioru rob6t Wykonawca dolaczy do wystapienia o Przejsciowe
Swiadectwo Platnosci. Jezeli w zakres robét stanowigcych podstawe wystapienia
wchodza roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca zataczy do wystapienia
protokoly z tych odbioréw. Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.
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8.4. Odbiér koncowy

Odbior koficowy przeprowadza sie po wykonaniu rozruchu technologicznego
i przed wydaniem Swiadectwa Przejecia zgodnie z Klauzula 10.

Wykonawca, wystepujac do Inzyniera o Swiadectwo Przejecia, przedstawi
wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie
Zglaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie moga
zakl6ca¢ normalnej pracy Rob6t. W Okresie Zgtaszania Wad Wykonawca, na wilasny
koszt, zobowigzany bedzie w szczeg6lnosci do:

e usuwania wszelkich wad i uszkodzen,

*obstugiwania Rob6t w terminie okreslonym w Karcie Gwarancyjnej od
powiadomienia o defekcie;

* przeprowadzania przegladéw zgodnie z Karta Gwarancyjng;

* dostawy i wymiany elementéw, ktére ulegly normalnemu zuzyciu.

Catkowite zakoriczenie robét oraz osiggniecie gotowosci do odbioru bedzie
potwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy Wykonawca
z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Zamawiajacego
i Inzyniera. Odbiér koricowy nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakoriczenia robét i przyjecia
dokumentéw, o ktérych mowa ponizej (Dokumenty do odbioru korncowego)..
Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pédzniej niz przed uplywem terminu
okreslonego w umowie.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja odbiorowa wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy, oraz inne osoby powotane do
udzialu w prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktorych udzial w odbiorze jest
wymagany przepisami. Z dokonanego odbioru zostanie sporzadzony Protokét
odbioru rob6t stanowiacy podstawe wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa
Przejecia

Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedlozonych dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania Rob6t z Dokumentacjg Projektowa i ST.
W toku odbioru koricowego robét Komisja zapozna sie z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania rob6t uzupelniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania

dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru koncowego, Komisja
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w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego
robo6t.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace
beda zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Inzyniera, wykonane i zgltoszone
pisemnie przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupelniajacych i wykonczeniowych, Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji
Projektowej lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na
cechy eksploatacyjne i bezpieczeristwa obiektu i bezpieczeristwa osob, zwierzat
imienia, Komisja moze dokona¢ potraceri, oceniajac pomniejszong wartosc
wykonanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie - zgodnie
z Klauzula 9.4 Niepomyslny Wynik Préb Koricowych i powigzaniu z Klauzula 2.5

Roszczenia Zamawiajacego.

8.5. Dokumenty do odbioru koficowego
1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korficowego robét jest

Protokét odbioru koricowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

2. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:

e Protokdét z rozruchu,

* Protokoét z przeszkolenia przedstawicieli Zamawiajacego,

* Dokumentacja powykonawcza - tj. Dokumentacja projektowa
podstawowa z naniesionymi zmianami oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi, zawierajaca takze Dokumentacje rozruchowa
powykonawcza jak sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiaréw
kontrolnych oraz badann i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST
i programem zapewnienia jakosci (PZ]) oraz dodatkowa, sporzadzona
w trakcie realizacji umowy (jak Dokumentacja organizacji ruchu),.

*Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ewentualne
uzupelniajace lub zamienne).

*Uwagi i polecenia Inzyniera, zwlaszcza przy odbiorze Robét zanikajacych
i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zalecer.
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* Receptury i ustalenia technologiczne.

*Dziennik Budowy (oryginaly) z wpisami dokonywanymi w trakcie
realizacji Zadania.

*Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia
Jakosci.

*Sprawozdanie techniczne.

*Dokumenty ustalajace wartoé¢ koricowa Robét (kalkulacje koricowa,
kosztorys koricowy).

* Atesty jakosciowe wbudowanych Materiatow.

sInstrukcje  konserwacji i obstugi dla dostarczonych urzadzen
technologicznych.

*Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen.

*Sprawozdania techniczne z préb ruchowych.

*Protokoly préb i badan.

*Protokoly odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

*Protokoty odbioréw czeéciowych

*Rozliczenie z demontazu.

*Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obstugi oraz
Dokumentacji Techniczno- Ruchowych (DTR).

*Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.)
oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

*Oswiadczenia o0s6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem
Budowlanym.

*Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

3. Sprawozdanie techniczne zawierac bedzie:

» Zakres ilokalizacje wykonanych Robét

* Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Inzyniera

» Uwagi dotyczace warunkoéw realizacji Robot

» Date rozpoczecia i date ukoniczenia Robot

8.6. Dokumentacja powykonawcza
1. Cala dokumentacja musi by¢ jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie
prowadzonymi Robotami.
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2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu
gwarancyjnego musi by¢ przygotowana nowa dokumentacja.

3. Cala dokumentacja powinna by¢ przejrzyscie skopiowana w czterech
kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona
na foldery (o wymiarach A4) na 21 dni przed przekazaniem obiektu
Uzytkownikowi

4. Cala dokumentacja dotyczaca rysunkéw wykonanych przez wykonawce
Rob6t powinna by¢é przygotowana w najnowoczesniejszym typie
oprogramowania CAD. Powyzsza dokumentacja powinna by¢ réwniez
dostarczona na dyskietkach lub ptytach CD ROM.

5. Cata dokumentacja i Rysunki powinny by¢ przediozone i zaakceptowane

przez Inzyniera, przed wystawieniem protokotu przejecia.

8.7. Swiadectwo Przejecia Robét
Swiadectwo Przejecia Robét bedzie wystawione zgodnie z Warunkami
Kontraktu.

8.8. Czynnosci wykonywane w Okresie Zglaszania Wad

Przeglady w Okresie Zgtaszania Wad polegaja na ocenie wykonanych robot
zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy Odbiorze koficowym lub
ewentualnych wad zaistnialych w okresie zglaszania wad. Terminy przegladow

poda Zamawiajacy do Protokotu odbioru koricowego.

8.9. Odbiér po Okresie Zgtaszania Wad

Odbiér po Okresie Zglaszania Wad polega na ocenie wykonanych Robét
zwigzanych zusunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym
i zaistnialych w Okresie Zglaszania Wad. Odbior po Okresie Zgtaszania Wad bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru
konicowego.

Pozytywny wynik Odbioru po Okresie zglaszania Wad bedzie podstawa do

wystawienia przez Inzyniera Swiadectwa Wykonania zgodnie z Klauzula 11.9.

8.10. Swiadectwo Wykonania
Swiadectwo Wykonania bedzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Ostateczne zatwierdzenie Rob6t po wygasnieciu okresu Gwarancji (okresu

odpowiedzialnosci za wusterki) nastagpi po wusunieciu wszystkich usterek
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odnotowanych w Swiadectwie Przejecia oraz tych ktére wystapily w okresie

Gwarangji.

8.11. Pozwolenie na uzytkowanie

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajacego pozwolenie na uzytkowanie
wykonanego obiektu oraz przygotuje wszystkie niezbedne dokumenty i wykona
wszystkie niezbedne roboty, ktére limituja uzyskanie tego pozwolenia. Wykonawca

w zwigzku z tym uzyska od Zamawiajacego stosowne pelnomocnictwo.

9. PODSTAWY PELATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawe rozliczenia oraz platnosci wykonanego i odebranego zakresu robot
stanowi Kwota ryczattowa.

Wykonawca bedzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wykazie
cen.

Kwota ryczattowa danej pozycji Wycenionego Wykazu cen winna uwzgledniac
wszystkie materialy, czynnosci, wymagania i badania niezbedne do wtasciwego
wykonania i odbioru Roboét bez wzgledu na to, czy zostalo to szczegoétowo
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Wykazie cen czy tez nie.

Kwota ryczaltowa zaproponowana przez Wykonawce za danag pozycje w
Wypelnionym Wykazie cen jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania
dodatkowej zaptaty za wykonane Roboty objete ta pozycja Wykazu cen.

Kwoty ryczaltowe za wykonane roboty uwzgledniajg m. in.:
* robocizne bezposrednia,
* warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu

* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza,: ptace personelu i kierownictwa
budowy, pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowana Roboét, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placéw i bocznic, ekspertyzy
dotyczace wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa
Wykonawcy,
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* zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkoéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym,

* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen ryczaltowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Wykonawca bedzie skiadal Rozliczenia za wykonane roboty, a po ich
akceptacji przez Inzyniera i wystawieniu Swiadectwa platnoéci przez Inzyniera,
Zamawiajacy bedzie dokonywat platnosci.

Ostateczna cena za roboty budowlane zawiera¢ bedzie podatek VAT.

Wyceniony Wykaz cen jest integralna czescia dokumentéw Umowy. Elementy
robot Wykazu cen opisuja w sposéb skrécony zakres robét objetych Umowaq. Ten
sposOb przedstawienia zakresu rob6t nie powtarza doktadnosci opisu i wymagan
technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Roboty beda wykonywane w spos6b bezpieczny, SciSle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce. Specyfikacje techniczne
w Roznych miejscach powoluja sie na normy przepisy branzowe, instrukcje.

Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac facznie z rysunkami
i specyfikacjami. Uwaza sie, Zze wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich
zawartoscig i wymaganiami. Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni przed data skladania ofert o ile nie
postanowiono inaczej. Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm,
dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii Europejskiej

w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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