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1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

 Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące 

wykonania i odbioru wszelkich robót związanych robotami budowlanymi związane 

z przebudową i rozbudową oczyszczalni ścieków w Koronowie, dla zadania pod 

nazwą "Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków na terenie 

OSSW w Suchej" 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

 Specyfikacje techniczne stanowią część dokumentów przetargowych 

kontraktowych przy realizacji robót objętych niniejszym kontraktem.  

Uwaga: ST należy więc czytać łącznie z dokumentację projektową                                 

(opis wraz z rysunkami). Jeśli w ST nie wskazano danego urządzenia / instalacji,                       

a występuje ono w dokumentacji projektowej, należy je ująć do wyceny                            

i wykonania. Jeśli wystąpi rozbieżność między dokumentacją projektową, a 

specyfikacją, projektant weryfikuje poprawność zapisów. 

 
1.3. Zakres robót objętych ST 

 Ustalenia zawarte w niniejszych ST stanowią wymagania ogólne i wspólne dla 

robót objętych wszystkimi Specyfikacjami Technicznymi dotyczącymi niniejszego 

projektu. 

 
1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w Specyfikacja Technicznych (Specyfikacji Technicznych Wykonania                        

i Odbioru Robót Budowlanych / ST/ STWiORB) jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 

a) budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz 

z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekt małej architektury; 

1.4.2. budynku  –  należy  przez  to  rozumieć  taki  obiekt  budowlany, który 

jest trwale związany  z  gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budowli –  należy przez to  rozumieć każdy obiekt budowlany nie 

będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotniska, 

drogi, linie kolejowe, mosty, estakady,  tunele,  sieci  techniczne,  wolno 

stojące maszty  antenowe, wolno  stojące  trwale związane z  gruntem 
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urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 

ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, 

składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 

budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane 

urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych 

urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny  i  urządzenia,  jako  odrębne 

pod względem technicznym części przedmiotów składających się na 

całość użytkową. 

1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie 

obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: 

piaskownice, huśtawki, drabinki 

1.4.5. tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt 

budowlany przeznaczony  do czasowego użytkowania w okresie 

krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia 

w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży 

ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki  pneumatyczne, 

urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.6. budowie– należy przez to rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego 

w  określonym  miejscu, a  także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę 

obiektu budowlanego. 

1.4.7. robotach budowlanych –  należy przez to  rozumieć budowę,  a  także 

prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce 

obiektu budowlanego. 

1.4.8. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym 

obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na 

odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 

konserwacji. 

1.4.9. urządzeniach  budowlanych –  należy przez  to rozumieć urządzenia 

techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość 

użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza 
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i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 

gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe 

i place pod śmietniki. 

1.4.10. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której 

prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.11. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane –  należy 

przez to rozumieć tytuł prawny wynikający z prawa własności, 

użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego 

albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 

wykonywania robót budowlanych. 

1.4.12. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję 

administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub 

wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.13. dokumentacji budowy –  należy przez to rozumieć pozwolenie na 

budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, dziennik 

budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i operaty 

geodezyjne, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – 

także dziennik montażu. 

1.4.14. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć 

dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 

wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.15. terenie  zamkniętym –  należy przez to rozumieć teren zamknięty, 

o którym mowa w  przepisach  prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji 

jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi  Obrony 

Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący 

w dyspozycji zakładu górniczego. 

1.4.16. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę 

techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania 

w budownictwie. 
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1.4.17. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru 

architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru 

budowlanego 

1.4.18. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu 

przepisów o  ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, 

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania  w  sposób trwały  

w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób 

pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym 

połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.19. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy 

określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach 

zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów 

(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.20. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren 

wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisów 

odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem  ograniczenia 

w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.21. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez 

zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe kontrole 

dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.22. drodze tymczasowej (montażowej) –  należy przez to rozumieć drogę 

specjalnie przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów 

obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.23. dzienniku budowy –  należy przez to rozumieć dziennik wydany przez 

właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 

i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

1.4.24. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, 

upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 

imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.25. rejestrze obmiarów / księdze obmiaru – nie ma zastosowania dla 

niniejszego Zadania; zastosowanie ma zestawienie Kart postępu Robót 

(protokołów odbioru) w SIRM (zgodnie z Umową). 
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1.4.26. laboratorium – należy przez to rozumieć laboratorium jednostki 

naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną 

jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót. 

1.4.27. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne 

i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do 

wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i  specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inżyniera. 

1.4.28. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność 

wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.29. poleceniu Inspektora Nadzoru / Inżyniera – należy przez to rozumieć 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.30. projektancie –  należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub 

fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.31. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu 

uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 

naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.32. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć  część 

obiektu budowlanego zdolną  do spełniania przewidywanych funkcji 

techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do 

eksploatacji. 

1.4.33. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane 

w normach, aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach 

technicznych. 

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, 

klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 

5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień 

(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 

1.4.35. inspektorze nadzoru inwestorskiego / inspektor nadzoru – osoba 

posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne i praktykę 
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zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 

funkcje techniczne w budownictwie, której Zamawiający powierza 

nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 

Zamawiającego na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę  jakości i ilości  

wykonanych robot, bierze  udział w sprawdzianach i odbiorach robót 

zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 

urządzeń technicznych,  jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 

Inspektor nadzoru jest członkiem Zespołu Inżyniera. 

1.4.36. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez 

projektanta lub dostawcę urządzeń technicznych i maszyn, określająca 

rodzaje i kolejność lub  współzależność czynności obsługi, przeglądów 

i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne 

i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) 

jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 

budowlanego. 

1.4.37. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące 

bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów interesu 

wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

1.4.38. normach  europejskich –  oznaczają normy przyjęte przez Europejski 

Komitet  Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji 

elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy  europejskie  (EN)” lub 

„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 

działania tych organizacji. 

1.4.39. wykaz cen – to zestawienie przewidzianych do wykonania Robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania, wypełnione przez 

Wykonawcę i dołączone do Oferty, zgodnie z którym Wykonawca 

będzie rozliczany. 

1.4.40. pomocniczy przedmiar robót – dodatkowy wykaz Robót 

przewidzianych do wykonania z podaniem ich ilości i jednostek, , 

stanowiących jedynie dokument pomocniczy przy przygotowaniu 

Oferty. 

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są 

możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych 

oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót w Wykazie cen. 

1.4.42. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji 

produktów, usług i robót budowlanych, stworzonych na potrzeby 
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zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 

słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, 

stosowanie kodów CPV do  określania przedmiotu zamówienia przez 

zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się 

obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień 

publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV 

począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.  

1.4.43. Inżynier – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 

postanowieniach umowy, wyznaczona przez Zamawiającego,  

upoważniona  do nadzorowania realizacji  robót  i  administrowania  

umową  w  zakresie określonym  w  udzielonym  pełnomocnictwie. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

 Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera.  

1.5.1. Zakres robót 

 Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, 

narzędzi, transportu i dostaw niezbędnych do wykonania robót objętych umową, 

zgodnie z jej warunkami, Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną 

i ewentualnymi wskazówkami Inżyniera. 

 Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje Teren Budowy 

i przyległy teren. Dokona rozliczenia wykonania robót, dostaw, materiałów                        

z demontażu i przygotuje obiekt do przekazania. 

 Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Zamawiającemu                              

i Inżynierowi komplet dokumentów budowy wymagany przepisami prawa 

budowlanego. Dokona rozliczenia z Zamawiającym za zużyte media i wynajmowane 

pomieszczenia. 

1.5.2. Ochrona i utrzymanie robót 

 Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania Terenu Budowy) 

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia Zamawiającego 

przekazanego razem z Terenem Budowy. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do 

czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 

obiekt lub jego elementy były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu 

odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie 

robót, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
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później niż 24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robót z winy 

Wykonawcy. 

1.5.3. Przekazanie terenu budowy 

 W terminie określonym w Warunkach Kontraktu Zamawiający przekaże 

Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami 

prawnymi i administracyjnymi, jakie są niezbędne dla Robót, lokalizację 

i współrzędne państwowe głównych punktów, Dziennik Budowy, oraz 

Dokumentację Projektową wraz pozwoleniem na budowę i Specyfikacje Techniczne.  

 Wykonawca dostarczy Zamawiającemu i Inżynierowi w terminie na 14 dni 

przed ustalonym w umowie terminie przekazania terenu budowy: 

• oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie 

(kierownik budowy, kierownicy robót), 

• ksero uprawnień budowlanych, 

• listę pracowników planowanych do zatrudnienia na budowie (imię, 

nazwisko i pełnione funkcja), 

• listę samochodów i sprzętu planowanych do obsługi budowy (marka, 

model). 

 Warunkiem rozpoczęcia Robót na Terenie Budowy jest powiadomienie                      

z odpowiednim wyprzedzeniem zainteresowanych stron o zamiarze rozpoczęcia 

Robót, przewidywanym terminie ich zakończenia, uporządkowania terenu oraz 

zasadach rekompensaty za ewentualne szkody powstałe w trakcie prowadzenia 

Robót 

W dniu przekazania Terenu Budowy Zamawiający przekaże dziennik budowy 

wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaże punkt 

poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca 

wykona z materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów 

poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą (użytkownikiem). 

1.5.4. Zaplecze budowy 

Wykonawca zbuduje Zaplecze Budowy (na podstawie projektu wykonanego 

przez siebie i zaakceptowanego przez Inżyniera), spełniające wszelkie wymagania 

polskiego prawa w tym zakresie.  

Zaplecze Wykonawca zorganizuje na terenie oczyszczalni w uzgodnieniu                   

z Użytkownikiem, przy czym organizacja zaplecza nie może zakłócać pracy 

oczyszczalni. 

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obsługi przez cały czas 

trwania budowy i rozbiórki, włączając w to koszty pozwoleń i zajęcia terenu. 
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Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania pozwolenia na dokonanie 

podłączeń niezbędnych mediów do Zaplecza Budowy. Wykonawca będzie ponosił 

koszty korzystania z przyłączonych mediów zgodnie z obowiązującymi w okresie 

wykonywania Robót opłatami. 

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, 

warsztaty, magazyny użyć elementów lub modułów prefabrykowanych mających 

estetyczny i czysty wygląd. W przypadku użycia elementów fabrycznie nienowych 

winny być uprzednio dzięki remontowi i malowaniu doprowadzone do swojego 

pierwotnego stanu. 

Wykonawca winien użyć elementów seryjnie podobnych, tworzących całość 

dla wydzielonych obiektów. 

Pomieszczenia winny być wewnątrz czyste i winny zapewnić odpowiednie 

warunki do pracy i wypoczynku w czasie przerw. 

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracowników i innego personelu muszą 

być regularnie sprzątane, a śmieci i odpadki regularnie usuwane. 

Drogi dojazdowe dla potrzeb obsługi komunikacyjnej zaplecza budowy będą 

podlegać uzgodnieniu z zarządcami dróg w ramach projektów organizacji ruchu. 

 

1.6. Dokumentacja Projektowa 

 Dokumentacja projektowa będzie dostępna dla oferentów w okresie 

przygotowania ofert w miejscu wskazanym w Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ). Po przyznaniu i podpisaniu Kontraktu Zamawiający przekaże Wykonawcy 

dwa komplety Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych. 

 

1.7. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1. Wykonawca we własnym zakresie opracuje i uzgodni oraz zatwierdzi 

projekt organizacji budowy i robót, Program Zapewnienia Jakości (PZJ)                    

i Program Robót (Harmonogram) dostarczanym na mocy Warunków 

Kontraktu. Dokumenty te muszą być ze sobą być spójne. 

2. Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą, w tym dokumentację 

geodezyjno-wykonawczą dla zrealizowanych Robót- zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, umożliwiającymi naniesienie zmian na mapę 

zasadniczą, do ewidencji gruntów, budynków i ewidencji sieci uzbrojenia 

terenu oraz kopię mapy powstałej w oparciu o geodezyjną inwentaryzację 

powykonawczą. Wykonawca dostarczy Inżynierowi dokumentację 

powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie wydruków oraz w 1 
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egzemplarzu w formie elektronicznej. Ponadto, powykonawczą 

dokumentację geodezyjno – kartograficzną Wykonawca przekaże do 

właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma                      

i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami ośrodka).  

3. Wykonawca opracuje i dostarczy instrukcje rozruchu, obsługi 

i dokumentacje techniczno-ruchowe dla dostarczonych urządzeń.  

4. Wykonawca opracuje i dostarczy Program rozruchu i Dokumentacja 

porozruchową. 

5. Wykonawca opracuje i dostarczy projekty robót tymczasowych i projekty 

montażowe (zgodnie z pozostałymi ST), których wykonanie jest niezbędne     

w celu realizacji Robót Stałych. 

6. Wykonawca będzie przedstawiał do akceptacji Inżynierowi                                        

i Zamawiającemu Raporty z postępu prac - zgodnie z wytycznymi                         

w Klauzuli 4.21. 

7. Wykonawca opracuje i dostarczy inne dokumenty wynikające z pozostałych 

punktów poszczególnych ST. 

 

1.8. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

1. Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne dostarczone 

Wykonawcy przez Inżynier są istotnymi elementami Kontraktu 

i jakiekolwiek wymagania zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak 

samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach. 

W przypadku rozbieżności, wymiary określone liczbą są ważniejsze od 

wymiarów określonych wg skali rysunku.  

 Wykonawca nie może wykorzystać na swą korzyść jakichkolwiek błędów 

lub braków w Dokumentacji Projektowej lub w Specyfikacjach Technicznych, 

a o ich wykryciu winien bezzwłocznie powiadomić Inżyniera,                          

Zamawiającego i Projektanta. Projektant dokonuje weryfikacji poprawności 

zapisów. 

2. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały powinny być zgodne 

z planem sytuacyjnym, rzutami obiektów, profilami podłużnymi, 

przekrojami poprzecznymi, projektami obiektów inżynierskich 

i wymaganiami materiałowymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 

oraz Specyfikacjach Technicznych. 
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3. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać 

bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi 

określonego przedziału tolerancji. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca zastosuje urządzenia lub materiały, które nie 

będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją 

Techniczną i nie będą one spełniały minimalnych wymagań Zamawiającego, 

a będzie to miało wpływ na przyjęte Rozwiązanie projektowe, to takie 

Urządzenia i Materiały oraz wszelkie zmiany z tym związane winny być 

ujęte przez Wykonawcę w ofercie bez dodatkowych opłat. 

5. W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na 

niezadowalającą jakość robót to takie Materiały będą niezwłocznie 

zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane ponownie wykonane na koszt 

Wykonawcy. 

 

1.9. Zabezpieczenie terenu budowy i zapis stanu przed rozpoczęciem Robót 

1. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do 

zatwierdzenia uzgodniony wcześniej projekt organizacji Robót 

uwzględniający tereny przyległe do Terenu robót i kolejność określoną                  

w Dokumentacji Projektowej. W zależności od potrzeb i postępu Robót 

projekt ten powinien być aktualizowany na bieżąco przez Wykonawcę. Fakt 

przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich 

rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie 

tablic informacyjnych zgodnie z przepisami. Tablice informacyjne będą 

utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 

Robót. 

2. Na czas wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek wykonać, lub 

dostarczyć tymczasowe urządzenia zabezpieczające, takie jak zapory, płoty, 

znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wykonawca zapewni odpowiednie 

i stałe całodobowe warunki widoczności urządzeń zabezpieczających. 

Wszystkie znaki, zapory i urządzenia zabezpieczające powinny być 

zatwierdzone przez Inżyniera przed ich ustawieniem.  

3. Wykonawca powinien spełnić międzynarodowe standardy Higieny 

Wodociągowej, a w szczególności następujące: 

•   Cały personel Wykonawcy powinien mieć aktualne badania lekarskie, 

•   Należy utrzymywać ścisłą dyscyplinę odnośnie higieny osobistej, 
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•  Pojazdy, urządzenia, narzędzia i ubrania ochronne mają być utrzymane 

w czystości i dezynfekowane. 

4. Wykonawca powinien podjąć wszelkie środki ostrożności, aby uniknąć 

ryzyka przedostania się obcych materiałów, ciał i substancji do rurociągów. 

Szczególna troska wymagana jest przy wykonywaniu podłączeń do 

pracujących przewodów i uzbrojenia. 

5. W wypadku rozlania paliwa bądź chemikaliów na terenie budowy, należy 

przerwać wszelkie prace, zatrzymać źródło wycieku i skażony grunt 

niezwłocznie wykopać i usunąć z budowy. Natychmiast należy zawiadomić 

Inżyniera o incydencie.  

5. Wszelkie instalacje elektryczne stanowiące część tymczasowych robót 

Wykonawcy, w tym pomieszczenia na budowie, powinny spełniać odnośnie 

międzynarodowe standardy i powinny być utrzymane w stanie 

gwarantującym ciągłe bezpieczeństwo osób zatrudnionych. 

6. Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn 

pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje                    

w sposób uzgodniony z Inżynierem. Wykonawca podejmie odpowiednie 

środki w celu zabezpieczenia dróg, objazdów i mostów prowadzących do 

Terenu Budowy przed uszkodzeniem spowodowanym jego środkami 

transportu lub jego podwykonawców i dostawców na własny koszt. 

Wykonawca zapewni wszelkie niezbędne drogi montażowe. 

7. Wykonawca w ramach Kontraktu ma uprzątnąć Teren Budowy po 

zakończeniu każdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 

pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji Terenu Budowy. 

8. Zapis stanu przed rozpoczęciem robót budowlanych  

a. Przed rozpoczęciem wszelkich robót budowlanych, Wykonawca 

przeprowadzi wizję lokalną Terenu Budowy, budynków, nawierzchni, itp., 

które przylegają do miejsca wykonywania Robót oraz terenu w pobliżu 

Terenu Budowy, na który Roboty będą w jakikolwiek sposób oddziaływać. 

Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać, sfotografować lub sfilmować.  

b. Dokumentację taką (w formie zdjęć/filmu i opisu) należy przekazać 

Inżynierowi w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej, przed 

rozpoczęciem wszelkich Robót na Terenie Budowy. Jeśli podczas wizji 

lokalnej nie ujawniono żadnych uszkodzeń, Wykonawca przekaże 

Inżynierowi na piśmie potwierdzenie dokonania inspekcji z adnotacją                    
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o braku uszkodzeń przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań na Terenie 

Budowy. 

c. O planowanym terminie przeprowadzenia wizji lokalnej Wykonawca 

poinformuje Inżyniera, tak, aby umożliwić obecność na niej przedstawicieli 

Zamawiającego. 

d. Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, a zauważone podczas 

i/lub po wykonaniu Robót przez Wykonawcę zostaną naprawione na koszt 

Wykonawcy, przy czym Wykonawca przywróci stan sprzed uszkodzenia 

(lub lepszy), tak, aby uzyskać aprobatę Inżyniera i właściciela terenu i/lub 

instytucji przeprowadzającej inspekcję. 

e. Dokumentacja fotograficzna Terenu Budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji w formie 

zdjęć/filmu wraz z opisem w 2 egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej: 

- przed rozpoczęciem prac, 

- w trakcie realizacji Robót, 

- po zakończeniu Robót i przywróceniu terenu do stanu pierwotnego. 

Dokumentację wykonywaną w trakcie realizacji Robót oraz po ich 

zakończeniu należy przekazywać Inżynierowi jako załączniki do Raportu               

z postępu prac. 

Ponadto dokumentacja ta będzie dostarczana przez Wykonawcę Inżynierowi 

w celu uzyskania pisemnej aprobaty zakończenia Robót i przywrócenia 

terenu do stanu pierwotnego – aprobatę taką wydaje Inżynier oraz właściciel 

terenu. 

9. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie                 

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 

1.10. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

1. Wykonawca ma obowiązek, znać i stosować w czasie prowadzenia robót 

wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

2. W okresie trwania budowy i wykończenia robót Wykonawca będzie: 

 a)  utrzymywać teren budowy i wykopów w stanie bez wody stojącej, 

 b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki w celu stosowania się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikające ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
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 Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki 

ostrożności i zabezpieczenia przed: 

 • zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych płynami lub 

substancjami toksycznymi, 

 •  zanieczyszczenia powietrza pyłami i gazami, 

 •  przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 

 •  możliwością powstania pożaru, 

 c)  praca sprzętu używanego podczas realizacji Robót nie będzie powodować 

zanieczyszczeń w środowisku naturalnym na Terenie Budowy. 

3. Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska 

obciąża Wykonawcę. 

4. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlega odrębnej zapłacie                  

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.11. Ochrona przeciwpożarowa 

1. Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

2. Na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 

i magazynach oraz w Maszynach i Sprzęcie Wykonawca utrzyma sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. 

3. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi 

przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

4. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym realizacją Robót albo przez personel Wykonawcy. 

5. Wykonawca odpowiadał będzie za straty spowodowane przez pożar 

wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań 

w zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 

6. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlega odrębnej zapłacie                   

i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową. 

 

1.12. Materiały szkodliwe dla otoczenia i nieodpowiadające wymaganiom 

1. Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. 

2. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie 

o stężeniu większym od dopuszczalnego. 
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3. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwo 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na 

środowisko. 

4. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po 

zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być 

użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych ich 

wbudowania. 

5. Jeżeli tego wymagają odpowiednie przepisy, Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów 

administracji państwowej.. 

 

1.13. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od 

odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji.  

Wykonawca zapewni ich właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Zamawiającego i Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie            

z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 

dokonywaniu napraw. Wykonawca ponosi w całości konsekwencje finansowe 

spowodowanym przez niego uszkodzeniem. Wykonawca będzie odpowiadać 

za wszelkie spowodowane przez jego działanie uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych przez Zamawiającego.  

 

1.14. Wymagania dotyczące ruchu pojazdów 

1. Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na 

oś pojazdów przy transporcie materiałów i wyposażenia na terenie Robót. 

Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu 

nietypowych wagowo i gabarytowo ładunków i w sposób ciągły będzie                

o każdym takim transporcie powiadamiał Zamawiającego. 
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2 Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia 

spowodowane ruchem związanym z wykonaniem Robót i naprawi lub 

wymieni wszystkie uszkodzone elementy na koszt własny, w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera.  

 

1.15. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

1. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w szczególności Wykonawca 

ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał prac w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

2. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 

i zdrowia osób zatrudnionych na Budowie oraz dla zapewnienia 

bezpieczeństwa publicznego. 

3. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę 

Kontraktową. 

4. Wykonawca musi przestrzegać i spełniać przepisy krajowe odnoszące się do 

bezpieczeństwa i higieny pracy łącznie z urządzeniami socjalnymi. 

 W szczególności zwraca się uwagę Wykonawcy na właściwe: 

 *    Ochronne nakrycie głowy, obuwie i odzież ochronną 

 •   szalowanie wykopów, drabiny zejściowe i podesty robocze, 

 •   urządzenia budowlane w tym wszelkie zawiesia, haki wznośne itp., 

 •   dojścia na budowę i oświetlenie, 

 •   sprzęt pierwszej pomocy i procedury awaryjne, 

 •   sprzęt pomiaru gazu, 

 •  pomieszczenia na budowie dla pracowników Wykonawcy w tym stołówki, 

umywalnie i toalety, 

 •   środki przeciwpożarowe przy robotach i pomieszczeniach budowy. 

 Powyższa lista nie jest zamknięta, a Wykonawca odpowiada za zapewnienie, 

że wszelkie wymogi i zobowiązania bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

robotach i dla pracowników oraz warunki socjalne są spełnione. 

5. Przy pracy w ograniczonych przestrzeniach Wykonawca musi podjąć 

konieczne środki ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo załogi 

i posiadać odpowiedni sprzęt monitorowania i ratunkowy. 
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6. W miarę postępu prac, Wykonawca powinien w pełni zwracać uwagę na 

bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na 

budowie. 

 Zgodnie z art. 21A ust. 1 Ustawy „Prawo budowlane Kierownik Budowy 

winien sporządzić lub zapewnić sporządzenie przed rozpoczęciem budowy 

plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę obiektu 

budowlanego i warunki prowadzenia robót. 

7. Wykonawca dostarczy także instrukcje BHP i p.poż., stanowiskowe, 

eksploatacji (w przypadku obiektów istniejących – zaktualizuje je) – w 3 egz. 

„papierowych” oraz w wersji elektronicznej: 

• instrukcje eksploatacji urządzeń, 

• instrukcje stanowiskowe dla obiektów objętych zamówieniem (nowych                 

i podlegających modernizacji / rozbudowie/ przebudowie), 

• instrukcje BHP i przeciwpożarowe (do tego projekt wyposażenia 

przeciwpożarowego obiektów oczyszczalni ścieków) zgodnie z przepisami. 

 

Ponadto Wykonawca przygotuje instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

całości dostawy i katalogu części zamiennych na okres gwarancji w języku 

polskim w 3 egz. „papierowych” oraz w wersji elektronicznej. 

 

1.16. Ochrona utrzymania robót 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie 

materiały i sprzęt używany do robót zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

2. Jeżeli Wykonawca zaniedba utrzymanie robót lub ich elementu 

w zadowalającym stanie, to na polecenie Inżyniera rozpocznie on roboty 

utrzymaniowe nie później niż 42 godziny po otrzymaniu tego polecenia.                 

W przeciwnym razie Inżynier może natychmiast zatrzymać roboty.  

3. W okresie przekazania terenu budowy do przyjęcia robót Wykonawca 

odpowiada za właściwe utrzymanie znaków geodezyjnych. Uszkodzone lub 

zniszczone znaki Wykonawca naprawi lub odtworzy na własny koszt. 

4. Wykonawca zapewni odpowiednią siłę roboczą do pomocy przy 

sprawdzaniu wytyczania lub prowadzenia pomiarów Inżynierowi lub jego 

pracownikom. Taka pomoc powinna być dostępna w czasie 1 godziny od 

zgłoszenia prośby. 
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5. Wykonawca zapewni stały dostęp Inżynierowi do wszystkich miejsc pod 

jego kontrolą oraz niezwłocznie dostarczy zapisy, świadectwa i inne 

informacje wymagane w Kontrakcie. 

6. Po pomyślnym zakończeniu prób każdego rurociągu, Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wykonanie podłączeń do czynnych przewodów 

i uczestniczenia w ich włączeniu do eksploatacji. 

 

1.17. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

1. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub 

zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. 

2. Jeśli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót, lub 

brakiem konieczności działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub 

zniszczenie własności publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swój 

koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan uszkodzonej lub 

naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem 

szkody. 

3. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie, który nie jest objęty ochroną 

konserwatorską. W jej granicach brak jest zabytków. Jednak w przypadku 

natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowiązany jest do 

natychmiastowego wstrzymania robót i powiadomienia o tym Inżyniera oraz 

Konserwatora Zabytków. Do momentu uzyskania od Inżyniera pisemnego 

zezwolenia pod groźbą sankcji nie wolno Wykonawcy wznowić robót (na 

danym obszarze). Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że dalsze roboty 

mogą być prowadzone pod nadzorem odpowiednich służb. 

4. Wykonawca powiadomi wszystkie instytucje obsługujące urządzenia 

i instalacje podziemne i naziemne o prowadzonych robotach i spowoduje 

przeprowadzenie przez te instytucje wszelkich niezbędnych adaptacji 

i innych koniecznych robót w obrębie terenu budowy w możliwie 

najkrótszym czasie, nie dłużej jednak niż w czasie przewidzianym 

w programie robót. Wykonawca będzie współpracował w zakresie 

przeprowadzenia wymienionych robót. 

5. Zakłada się, że Wykonawca zapoznał się z zakresem robót i że planując 

swoje roboty uwzględnił ich przeprowadzenie. 

6. Gdyby zaistniało przypadkowe uszkodzenie istniejących instalacji lub 

urządzeń podziemnych lub nadziemnych Wykonawca natychmiast 

powiadomi o tym fakcie odpowiednią instytucję użytkującą lub będącą 



ST I- WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

str. 20 
 

 

właścicielem tych instalacji lub urządzeń, a także Inżyniera. Wykonawca 

będzie współpracował w usunięciu powstałej awarii z odpowiednimi 

służbami specjalistycznymi. 

 7. Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji lub urządzeń podziemnych lub 

nadziemnych nie wykazanych w planach i rysunkach dostarczonych 

Wykonawcy przez Zamawiającego i powstałe bez winy lub zaniedbania 

Wykonawcy, zostaną usunięte na koszt Zamawiającego. W pozostałych 

przypadkach koszt naprawy uszkodzeń obciąża Wykonawcę. 

 

1.18. Przestrzeganie prawa 

1. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie ustawy i Rozporządzenia 

władz centralnych i władz lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje 

i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z realizacją robót lub 

mogą wpływać na roboty. 

2. W czasie prowadzenia robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkie 

regulacje wymienione w punkcie 1 i stosować się do nich. 

 

1.19. Prawa patentowe 

1. Jeżeli od Wykonawcy wymaga się, lub też uzna on za konieczne lub 

uzasadnione użycie rozwiązania projektowego, urządzenia, materiału lub 

metody, które są chronione patentem lub innym prawem własności, to 

Wykonawca powinien spełnić wszystkie wymagania określone prawem, 

dotyczące zasad stosowania chronionego rozwiązania, urządzenia, materiału 

lub metody.  

2. Wymagania określone w punkcie 1 powinny być spełnione przez 

Wykonawcę przed przystąpieniem do robót, w których mają zastosowanie 

chronione rozwiązania, urządzenia, materiały lub metody. Wykonawca 

powinien poinformować Inżyniera o uzyskaniu wymaganych uzgodnień                 

i akceptacji, a w razie potrzeby przedstawić ich kopie. 

3. Jeżeli niedotrzymanie wymagań sformułowanych w punkcie 1 i 2 spowoduje 

następstwa finansowe lub prawne, to w całości obciąża Wykonawcę. 

 

1.20. Zabezpieczenie zieleni, wycinka zieleni 

1. Przy prowadzeniu prac budowlano – montażowych w pobliżu drzew                          

i krzewów, należy zwrócić uwagę na ewentualne uszkodzenia pni drzew 

oraz systemu korzeniowego. W tym wypadku przed przystąpieniem do prac 
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budowlanych, pnie drzew należy odpowiednio zabezpieczyć. Tym samym 

przy prowadzeniu odwodnienia wykopów należy zwrócić uwagę, aby nie 

spowodować znacznego obniżenia zwierciadła wody. Stan ten może być 

przyczyną usychania istniejącego drzewostanu. W przypadku uszkodzenia 

lub zniszczenia krzewów, Wykonawca jest zobowiązany do ich odtworzenia 

na własny koszt. Bezprawna wycinka drzew objęta będzie karą 

administracyjną, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Dla przedmiotowego Zadania wycinkę drzew i krzewów oraz nasadzenia 

zastępcze i zieleni izolacyjno - osłaniającej dokona Zamawiający. 

 

1.21. Gospodarka odpadami 

1. Odpady należy utylizować w miejscu i w sposób zgodny z wymogami prawa 

oraz zgodnie z Dokumentacją projektową. 

2. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie              

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową, z wyjątkiem 

zagospodarowania osadów odwodnionych powstających w trakcie realizacji 

Zadania oraz utylizacji skratek, osadów, piasku powstających podczas trwania 

rozruchu (patrz ST VI, pkt. 8), które znajdują się w kosztach Zamawiającego.  

3. Opróżnienie komór reaktorów biologicznych i komory przepompowni P1 ze 

ścieków oraz ich przerzut jest kosztem Wykonawcy. Natomiast Użytkownik 

przyjmie  ścieki do obiegu na początek układu technologicznego bezpłatnie. 

4. Wykonawca dokona czyszczenia zbiorników/komór podlegających 

przebudowie, rozbudowie i remoncie, a uzyskany w ten sposób szlamy i osady 

oraz inne pozostałości powstające w wyniku czyszczenia, zutylizuje we 

własnym zakresie, zgodnie z przepisami, w tym Ustawą o odpadach. 

 

1.22. Ciągłość pracy oczyszczalni 

1. Wykonawca będzie wykonywać Roboty na obiekcie pracującym, w związku 

z tym zobowiązany jest do zachowania ciągłości pracy oczyszczalni                       

w trakcie prowadzenia Robót. W związku z tym wykonanie i utrzymanie 

instalacji tymczasowych, jak przepinki / by-passy, niezbędnych do 

zapewnienia ciągłości pracy oczyszczalni ścieków, znajduje się po stronie 

Wykonawcy. Przy czym każde z takich działań Wykonawcy musi być 

każdorazowo uzgodnione z Użytkownikiem przed ich rozpoczęciem. 

2. W przypadku ingerencji w pracę istniejącego układu oczyszczania ścieków               

i gospodarki osadami (np. czasowe wyłączenie, przełączenie na instalacje 
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tymczasowe, wstrzymanie pracy) Wykonawca każdorazowo uzgodni 

szczegółowo kolejność i czas trwania swoich działań z Zamawiającym. 

3. Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym 

oczyszczalni ścieków za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe 

funkcjonowanie zakładu. Wykonawca zapewni także przez cały czas 

bezpieczny dostęp do wszystkich jednostek personelowi obsługi. 

 

1.23. Ubezpieczenia i Gwarancje zgodnie z Warunkami Kontraktu 

1. Wykonawca uzyska wszystkie wymagane Warunkami Kontraktu gwarancje. 

Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi 

Warunkami Kontraktu. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania  

1. Wszystkie materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu robót 

winny być: 

- nowe i nie używane, 

- odpowiadać wymaganiom norm i przepisów wymienionych w niniejszych 

Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej oraz innych nie 

wymienionych, ale obowiązujących norm i przepisów, 

- mieć wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym również 

i świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane Ustawą z dnia 

3 kwietnia 1993 roku certyfikaty bezpieczeństwa, 

- Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem materiałów 

do robót. 

2. Nie dopuszcza się zastosowania urządzeń prototypowych. Wymagana ilość 

referencji - minimum 3 zastosowania w UE. 

 

 

2.2. Źródła uzyskania materiałów 

1. Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 

przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub 

wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 

laboratoryjnych, próbki, oraz do zatwierdzenia przez Inżyniera. 
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2. Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza 

automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie robót. 

 

2.3. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła, włączając w to źródła 

wskazane przez Inżyniera i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi 

wymagane dokumenty przed przystąpieniem do eksploatacji tych źródeł. 

2. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia raporty z badań 

terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę 

wydobycia i selekcji. 

3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 

i jakościowych wszystkich materiałów użytych do realizacji robot. 

 

2.4. Inspekcja wytwórni materiałów 

1. Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera            

w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych                       

z wymaganiami. W celu sprawdzenia właściwości materiałów mogą być 

pobierane ich próbki. Wyniki tych inspekcji będą podstawą akceptacji 

określonej partii materiałów pod względem jakości. 

 W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą 

zachowane następujące warunki: 

•  w czasie inspekcji Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc 

Wykonawcy oraz producentów materiałów, 

• Inżynier będzie miał wolny dostęp w dowolnym czasie do tych części 

wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do 

realizacji Kontraktu. 

 

2.5. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

1. Materiały nieodpowiadające wymaganiom, zostaną przez Wykonawcę 

wywiezione  z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 

Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych Materiałów do 
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innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych Materiałów 

zostanie przewartościowany przez Inżyniera. 

2. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się zbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i niezapłaceniem. Każdy taki rodzaj Robót, może zostać 

odrzucony przez Inżyniera zgodnie postanowieniami klauzuli 7.5 Warunków 

Kontraktu. 

 

2.6. Przechowywanie i składowanie materiałów 

1. Wykonawca zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy 

będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, 

zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli 

przez Inżyniera. 

2. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu 

Budowy w miejscach uzgodnionych z Inżyniera lub poza Terenem Budowy 

w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

3. Czas przechowywania Materiałów i Urządzeń na Terenie Budowy należy 

zminimalizować poprzez właściwe zaplanowanie dostaw zgodnie                            

z harmonogramem budowy. 

4. Urządzenia i materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcjami 

producentów. 

 

2.7. Wariantowe stosowanie materiałów i rozwiązania równoważne 

1. Jeśli Dokumentacja Projektowa i ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 

badań prowadzonych przez Zamawiającego. Wybrany i zaakceptowany 

materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera i akceptacji 

Zamawiającego. 

 

2. Rozwiązania równoważne: 

Parametry urządzeń i instalacji wymienione w OPZ wskazane są jako 

minimalne. Podaną więc w ST i Dokumentacji projektowej 

charakterystykę urządzeń / instalacji / materiałów traktuje się jedynie jako 

wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Służy ona do ich 
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scharakteryzowania, co nie ogranicza Wykonawcy w zakresie dostawy 

elementów równoważnych.  

W zakresie wymagań materiałowych urządzeń, instalacji i materiałów 

Zamawiający dopuszcza więc zastosowanie elementów równoważnych                    

w stosunku do parametrów użytych w OPZ, pod warunkiem, że: 

a. będą one spełniać wymagania opisane w Dokumentacji projektowej i ST,  

b. ich parametry techniczne, funkcjonalne, jakościowe, przeznaczenie, 

konfiguracje, wymagania normatywne itp. będą nie gorsze lub lepsze niż 

wskazane w Dokumentacji projektowej i ST, a także to samo przeznaczenie 

jak wskazane w SWZ, 

c. w przypadku urządzeń w komorach reaktora konieczne będzie wykazanie 

przez Wykonawcę, że proponowane przez niego urządzenie spełni wymóg pełnego 

wymieszania komór reaktora 

Wszelkie koszty wynikające z różnic pomiędzy urządzeniami / 

instalacjami / materiałami zaprojektowanymi, a zaoferowanymi ponosi 

Wykonawca. Wszędzie tam, gdzie podano parametry materiałów / 

urządzeń technologicznych należy dobierać takie elementy, których 

parametry w typoszeregach są co najmniej takie, jak wyspecyfikowane              

w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), lub lepsze oraz nie obniżą 

określonych w OPZ standardów. 

 

2.8. Dokumentacje w językach obcych 

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenie polskich tłumaczeń 

dokumentów związanych z materiałami, a istniejących w innych językach. 

Chociaż projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptację 

otrzymają również urządzenia skonstruowane według innych standardów 

międzynarodowych i spełniający kryteria konstrukcyjne oraz wymagania 

eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i Wykonawca 

są zobowiązani do dostarczenia dowodów potwierdzających powyższą 

zgodność. Akceptacja takiego urządzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego 

zobowiązań wynikających z tego Kontraktu i różnych gwarancji zawartych  

w niniejszym dokumencie. 
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2.9. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urządzeń 

1. Dla każdego rodzaju Urządzeń Wykonawca dostarczy DTR w języku 

polskim i dodatkowo w języku angielskim, jeśli dane Urządzenie zostało 

wyprodukowane za granicą Polski. DTR te będą obejmować: 

• Część rysunkową obejmującą: 

- schematy procesu i instalacji 

- kompletną specyfikację elementów z podaniem rodzaju materiału 

- rysunki wyposażenia z wymiarami, średnicami i lokalizacją połączeń             

z innymi elementami oraz z ciężarem Urządzenia 

- opis wszystkich komponentów/jednostek Urządzeń/systemów i ich 

części 

- założenia projektowe dla komponentów / jednostek Urządzeń 

/systemów 

- certyfikaty (certyfikaty Materiałów, certyfikaty prób etc.) 

- obliczenia (wytrzymałość, osiągi etc.) 

- schemat połączeń elektrycznych; 

- specyfikację narzędzi i materiałów dostarczanych z wyposażeniem, 

• Część instalacyjną obejmującą opis: 

- wymagań dotyczących instalacji 

- wymagań dotyczących obchodzenia się i przechowywania 

- zalecenia dotyczące magazynowania i montażu 

• Część obsługową obejmującą opis: 

- obsługi 

- konserwacji 

- naprawy 

2. DTR będą przedkładane Inżynierowi i Zamawiającemu do przeglądu 

przed rozpoczęciem dostawy Urządzeń przed zatwierdzaniem Urządzeń,               

w ramach zatwierdzeń materiałowych. 

3. Wykonawca musi być przygotowany na poprawienie na własny koszt 

ostatecznej wersji DTR, gdyby zaszła tego konieczność podczas instalacji lub 

rozruchu Urządzeń. 

4. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

2.10. Znakowanie Obiektów, Urządzeń, Materiałów itp. 

1. Znakowanie Obiektów, Urządzeń, Materiałów, tablic rozdzielczych, 

tabliczek, kabli itp. ma być w języku polskim i zgodnie z polskimi normami                 
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i wymaganiami. Każda część urządzenia musi być wyposażona w oryginalne 

tabliczki producenta, na których muszą znajdować się podstawowe dane 

techniczne i dane identyfikacyjne producenta. 

2. Ponadto Wykonawca wykona znaki bezpieczeństwa informacyjno – 

ostrzegawcze zgodnie z przepisami BHP i p.poż. 

3. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wykonaniem oznakowania są 

uwzględnione w Cenie Kontraktowej. 

 

2.11. Usługi specjalistów- pracowników Producentów  

1. Za wszelkie usługi świadczone przez specjalistów będących pracownikami 

producentów świadczone podczas przeprowadzania Robót budowlanych 

płaci Wykonawca. 

2. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie  

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 

2.12. Obsługa serwisowa dostarczonych Urządzeń, sieci i instalacji 

1. Obsługa serwisowa Urządzeń, sieci i instalacji będzie zapewniona zgodnie 

z Kartą Gwarancyjną i zapisami Klauzuli 11.14. 

2. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z obsługą serwisową nie podlegają 

odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 

3. SPRZĘT 

1. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy, powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub  

w Projekcie organizacji budowy i robót oraz powinien być uzgodniony              

i zaakceptowany przez Inżyniera. 

2. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 

i wskazaniami Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem. 

3. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma 

być utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny 

z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

4. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane 
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przepisami. Brak takich dokumentów lub utrata ich aktualności będą 

wystarczającym powodem do wydania przez Inżyniera polecenia 

natychmiastowego wstrzymania użytkowania przedmiotowego sprzętu                  

i usunięcia z Terenu Budowy. 

5. Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 

Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 

sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później 

zmieniony bez jego zgody. 

6. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące 

zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera 

zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

7. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub 

wymieniać sprzęt niesprawny. 

8. Posługiwać się sprzętem mogą jedynie uprawnione i przeszkolone ku temu 

osoby, mogące się okazać odpowiednimi zaświadczeniami. 

9. Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

10. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie               

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 

4. TRANSPORT 

1. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków 

transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót 

i właściwości przewożonych materiałów.   

2. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem   

3. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania 

dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych 

obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 

odpowiadające warunkom Kontraktu na polecenie Inżyniera będą usunięte                 

z Terenu Budowy. 

4. Wykonawca powinien posiadać wszystkie wymagane pozwolenia na 

transport ładunków o nietypowej wadze oraz powinien regularnie informować 
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Inżyniera o każdym takim transporcie. Samochody o nadmiernym nacisku na oś 

nie powinny zostać dopuszczone do ruchu na terenie zakończonych robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawienie wszelkich szkód 

spowodowanych takim transportem na swój własny koszt i zgodnie                               

z instrukcjami Inżyniera. 

5. Wykonawca będzie utrzymywać w czystości drogi publiczne oraz dojazdy do 

terenu budowy na własny koszt. Wykonawca zobowiązany jest do czyszczenia 

kół pojazdów budowy przed wjazdem na drogi publiczne. W przypadku 

stwierdzenia zanieczyszczeń nawierzchni dróg publicznych Wykonawca ponosi 

wszelkie koszty czyszczenia jezdni. 

6. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie                  

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 

opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

− projekt organizacji budowy i robót, 

− projekt  technologii  i  organizacji  montażu  (dla  obiektów  prefabrykowanych 

lub  elementów  konstrukcyjnych  o większych gabarytach lub masie). 

5.2. Wymagania ogólne dotyczące wykonania robót 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie 

z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych 

robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST 

projektem organizacji budowy i robót, Programem (Harmonogramem), PZJ 

oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 

metody wykonywania robót. 

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w terenie 

i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami 

i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na 

piśmie przez Inżyniera. 

3. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę 

w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie 

Inżyniera, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
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4. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera 

nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

5. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                               

i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych 

w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach 

i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżyniera uwzględni wynik badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji                            

i badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 

naukowych oraz inne czynniki wpływające na roboty. 

6. Polecenia Inżyniera będą wykonywane, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę 

nie później niż w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, pod groźbą 

zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

 

5.3. Prace geodezyjno-kartograficzne 

1. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić pełną obsługę geodezyjną. 

2. Opracowanie geodezyjne projektu należy opierać na osnowie geodezyjnej. 

3. Uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy wystąpi o udostępnienie 

punktów osnowy geodezyjnej do odpowiedniego Punktu Zasobów 

Geodezyjnych. 

4. Wytyczeniu w terenie i utrwaleniu na gruncie, zgodnie z wymaganiami 

Dokumentacji Projektowej, podlegają geodezyjne elementy określające 

usytuowanie w poziomie oraz posadowienie wysokościowe budowanych 

obiektów, a w szczególności: 

- główne osie rurociągów i obiektów naziemnych i podziemnych, 

- stałe punkty wysokościowe – repery.  

5. Czynności geodezyjne w toku budowy obejmują: 

- geodezyjną obsługę budowy i montażu obiektów budowlanych, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obiektów budowlanych, 

- wznowienie znaków granicznych naruszonych w trakcie prowadzenia robót. 

6. Geodezyjna obsługa budowy i montażu obiektu budowlanego obejmuje 

tyczenie i pomiary kontrolne tych elementów obiektu, których dokładność 

usytuowania bez pomiarów geodezyjnych nie zapewni prawidłowego 

wykonania obiektu.  

7. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje kierownikowi budowy kopie 

szkiców tyczenia i kontroli położenia poszczególnych elementów obiektu 
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budowlanego, zawierające dane geodezyjne umożliwiające wznowienie lub 

kontrolę wyznaczenia.  

8. Czynności geodezyjne po zakończeniu budowy – po zakończeniu budowy 

poszczególnych obiektów budowlanych należy sporządzić geodezyjną 

inwentaryzację powykonawczą w celu zebrania aktualnych danych                           

o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania działki lub 

terenu. 

9. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza 

a. Operat geodezyjny wchodzący w skład Dokumentacji Budowy powinien 

zawierać dokumentację geodezyjną sporządzoną na poszczególnych etapach 

budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli położenia 

poszczególnych elementów obiektu budowlanego. 

b. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej powinna zawierać dane umożliwiające 

wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków 

oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

c. Wykonawca prac geodezyjnych przekazuje: 

- do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał 

dokumentacji w formie i zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami, 

- kierownikowi budowy kopię mapy powstałej w wyniku geodezyjnej 

inwentaryzacji powykonawczej. 

10. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie                  

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 

 

5.4. Program (Harmonogram) 

1. Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu przedłoży 

Inżynierowi do zatwierdzenia szczegółowy Program Robót. Program Robót 

musi zawierać ewentualne korekty wynikające z projektów organizacji ruchu 

uzgodnionych z zarządcami dróg oraz odnośnymi lokalnymi władzami. 

2. Kolejność realizacji Robót nie wymaga obligatoryjnego ustalania kolejności 

realizacji i głównie zależeć będzie od sukcesywnego udostępniania frontu 

robót w czynnych obiektach, które w tym czasie wymagać będą zapewnienia 

ciągłości eksploatacyjnej Oczyszczalni ścieków. 

3. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie                   

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1. Wykonawca ustanowi zgodnie z wymaganiami Warunków Kontraktu system 

zapewnienia jakości (SZJ), aby wykazywać stosowanie się do wymagań 

Kontraktu. System ten będzie zgodny z wymaganiami podanymi w 

Kontrakcie. 

2. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od 

Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom 

ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać 

pomiary i badania Materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne 

wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość, są określone                           

w Kontrakcie, normach i wytycznych, a także aprobatach technicznych.                  

W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali, jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie                              

z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały 

prawidłowo skalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających 

procedury badań. 

3. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, 

w celu ich inspekcji. 

4. Wykonawca przygotuje Program Zapewnienia Jakości (PZJ) – zgodnie z pkt. 

6.1. 

5. Koszty prac ujętych w niniejszym punkcie nie podlegają odrębnej zapłacie                  

i przyjmuje się, że są włączone w Cenę Kontraktową. 
 

6.1.  Program zapewnienia jakości (PZJ) 

1. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 

aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości (PZJ) dla robót, w którym 

przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 

kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie                                  

z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi 

przez Inżyniera. 

2. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 a. część ogólną opisującą: 

• organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

• organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
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• zasady bhp, 

• wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

• wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych elementów robót, 

• system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 

• wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis 

laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 

zlecić prowadzenie badań), 

• sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 

pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciągniętych 

wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 

proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi; 

b. Część szczegółową, podającą dla każdego rodzaju robót: 

• wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 

technicznymi, 

• rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 

i załadunku materiałów, 

• sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości  

w czasie transportu, 

• sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 

próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.), prowadzonych podczas 

dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

• sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 

wymaganiom. 

• ponadto w przypadku robót betonowych i żelbetowych Wykonawca 

winien w PZJ przedstawić instrukcję postępowania dotyczącą zapewnienia 

jakości betonu w trakcie realizacji Robót. 

 

6.2.   Zasady kontroli jakości robót 

1. Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem 

i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. 

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości 

materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając 
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personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

3. Wykonawca będzie przeprowadzał pomiary i badania materiałów oraz robót 

z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 

z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 

4. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone 

w ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam 

określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. 

5. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 

urządzenia i sprzęt badawczy posiadają legalizację, odpowiadają 

wymaganiom norm i wytycznych określających procedury badań. 

6. Inżynier będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje 

o jakichkolwiek niedociągnięciach urządzeń, sprzętu, pracy personelu lub 

metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą 

wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie 

badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, kiedy 

niedociągnięcia w pracy Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 

odpowiednia jakość tych materiałów. 

7. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 

materiałów ponosi Wykonawca.  

 

6.3. Pobieranie próbek 

1. Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek. 

2. Inżynier będzie miał zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

3. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 

badania tych materiałów, które budzą jego wątpliwości co do ich jakości. 

Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek. W przeciwnym razie koszty tych badań poniesie 

Zamawiający. 

4. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 

i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do 

badań wykonywanych przez Inżyniera będą opisane i oznakowane w sposób 

zaakceptowany przez Inżyniera. 

 



ST I- WYMAGANIA OGÓLNE 

 

 

str. 35 
 

 

6.4.   Badania i pomiary 

1. Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymogami 

stosowanych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania 

wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosować będzie można 

wytyczne krajowe lub inne procedury zaakceptowane przez Inżyniera. 

2. Każdorazowo przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca 

powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu badania lub pomiaru, Wykonawca przedstawi Inżynierowi na 

piśmie wyniki do akceptacji. 

 

6.5.   Raporty z badań 

1. Wykonawca będzie przekazywał Inżynierowi kopie raportów z wynikami 

badań jak najszybciej, nie później jednak, niż w terminie określonym                       

w Programie zapewnienia jakości. 

2. Kopie wyników badań będą przekazywane Inżynierowi na formularzach 

według dostarczonego przez niego wzoru lub wg wzoru z nim 

uzgodnionego. 

 

6.6.   Badania prowadzone przez Inżyniera 

1. Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier jest uprawniony do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania Materiałów u źródła ich 

wytwarzania. Wykonawca zapewni mu przy tym wszelką pomoc. 

2. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 

przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność Materiałów i Robót                               

z wymaganiami Dokumentacji projektowej i ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

3. Inżynier może na własny koszt pobierać próbki materiałów i prowadzić 

badania niezależnie od Wykonawcy Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że 

raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub 

zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie badań powtórnych lub 

dodatkowych, albo oprze się  wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

Zgodności Materiałów i Robót z Dokumentacja Projektową i Specyfikacjami 

Technicznymi. W takim przypadku koszty powtórnych lub dodatkowych 

badań i pobierania próbek poniesie Wykonawca. 
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6.7.   Atesty jakości, certyfikaty, deklaracje materiałów i sprzętu, dokumenty 

zapewnienia jakości 

1. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane Specyfikacjami 

Technicznymi, każda partia materiałów dostarczona do robót będzie 

posiadała atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

2. Wyroby przemysłowe powinny posiadać certyfikaty wydane przez 

producenta, poparte wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopie 

tych wyników będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

3. Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest, stwierdzający 

ich pełną zgodność z warunkami Kontraktu. Materiały posiadające atesty,                 

a urządzenia ważne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeśli 

zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze Specyfikacjami 

Technicznymi, wówczas takie materiały lub urządzenia zostaną odrzucone. 

4. Dokumenty zapewnienia jakości – dzienniki laboratoryjne, atesty 

Materiałów, orzeczenia itp., receptury, wyniki badań kontrolnych itp. oraz 

inne dokumenty będą prowadzone wg wymagań Systemu Zapewnienia 

Jakości. Dokumenty te będą wymagane podczas Odbiorów i Prób 

Końcowych Robót. Inżynier powinien mieć nieograniczony dostęp do tych 

dokumentów. 

 

6.8. Dokumenty budowy 

6.8.1. Dziennik Budowy 

1. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w  okresie od przekazania Wykonawcy Terenu 

Budowy do końca Okresu Zgłaszania Wad. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie 

z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

2. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu robót, stanu zabezpieczenia  ludzi i mienia oraz technicznej 

i administracyjnej strony budowy. 

3. Każdy wpis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą, podpisem osoby, 

która dokonała wpisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Wpisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 

chronologicznym, bezpośrednio jeden po drugim. 
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4. Załączone do Dziennika Budowy protokóły i inne dokumenty będą 

oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy lub Inżyniera. 

5. Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

● Datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

● Datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

● Uzgodnienie przez Inżyniera harmonogramu Robót (Program) i Programu 

zapewnienia jakości robót, 

● Termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

● Przebiegu Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okres 

i przyczyny przerw w Robotach, 

● Uwagi i polecenia Inżyniera, 

● Daty zarządzenia  wstrzymania Robót, z podaniem powodu, 

● Zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, 

częściowych i końcowych odbiorów Robót, 

● Wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 

● Stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczegółowym w związku 

z warunkami klimatycznymi, 

● Zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 

w Dokumentacji Projektowej, 

● Dane dotyczące czynności geodezyjnych ( pomiarowych) dokonywanych 

przed i w trakcie wykonywania Robót, 

● Dane dotyczące sposobu wykonywania i zabezpieczenia Robót, 

● Dane dotyczące jakości Materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem kto je przeprowadzał, 

● Inne istotne informacje o przebiegu robót. 

6. Propozycje uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy,  wpisane do Dziennika 

Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. 

7. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje                 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęcia stanowiska. 

8. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma 

uprawnień do wydawania poleceń  Wykonawcy robót. 

6.8.2. Księga Obmiarów, Karty postępu Robót 
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Kontrakt będzie rozliczany ryczałtowo. Dlatego też Księga Obmiarów nie ma 

zastosowania w niniejszym Zadaniu. 

Natomiast zgodnie z Umową Wykonawca będzie zobowiązany do 

przygotowania Kart postępu Robót (protokołów odbioru) w SIRM wraz                 

z dokumentacją poświadczającą wykonanie Robót w postaci w postaci 

rysunków, szkiców, obliczeń, opisów, itp. Zestawienie Kart postępu Robót 

stanowić będzie dokument pozwalający na rozliczenie Robót w danym 

okresie rozliczeniowym. 

Karty postępu Robót muszą być przedstawione do sprawdzenia Inżynierowi 

po wykonaniu robót, przed ich  zakryciem,  jednak nie później niż na koniec 

okresu rozliczeniowego wynikającego z Umowy..  

6.8.3.  Dokumentacja laboratoryjna 

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, 

recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone 

w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakości. Dokumenty te 

stanowią załączniki do Świadectwa Przejęcia Robót. 

6.8.4. Pozostałe dokumenty budowy 

1. Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej 

następujące dokumenty: 

• Pozwolenie na realizację Inwestycji wraz z Projektem budowlanym, 

• Projekt wykonawczy 

• Protokół przekazania Terenu Budowy, 

• Dokumenty Wykonawcy, 

• Protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie 

• Inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze 

• Harmonogram budowy (Program) 

• Umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-

prawne 

• Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, 

Prośby, Zgody, Zatwierdzenia, Świadectwa, karty gwarancyjne, 

sprawozdania, instrukcje stanowiskowe, instrukcje obsługi, 

zaktualizowane instrukcje BHP i ppoż. OŚ, itp.), 

• Dokumenty zapewnienia jakości 

• Świadectwa Przejęcia Robót 

• Protokoły odbioru Robót 

• Protokoły z narad i ustaleń 
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• Dowody przekazania materiałów z demontażu, dowody utylizacji 

Materiałów z demontażu podlegających utylizacji 

• Korespondencja na budowie. 

6.8.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

1. Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym i w sposób przewidziany w Warunkach 

Kontraktu (Klauzula 1.8). 

2. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

3. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera, 

Nadzoru Budowlanego i przedstawione do wglądu na życzenie 

Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady Obmiaru Robót 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa (Cena Kontraktowa) określona w 

Ofercie. Cena Kontraktowa jest ostateczna i wyklucza możliwość zażądania 

dodatkowej zapłaty.  W związku z powyższym Roboty nie podlegają obmiarowi. 

Wykonawca będzie rozliczany zgodnie z pozycjami Wycenionego Wykazu cen, przy 

uwzględnieniu zapisów Umowy i Wstępu do Wykazu cen. 

7.2. Wymagania szczegółowe, w przypadku konieczności wykonania obmiaru 

robót 

Obmiar Robót nie będzie wykonywany, z wyjątkiem przypadku jak niżej. 

Jeśli będzie taki wymóg Zamawiającego ewentualny obmiar Robót będzie 

wykonywany w celu przedstawienia wykazu robót niezbędnych do ustalenia 

obiektów inwentarzowych wg klasyfikacji środków trwałych. Zamawiający 

poinformuje o konieczności Wykonawcę, w takiej sytuacji Wykonawca dokona 

obmiaru robót w obecności przedstawiciela Inżyniera i Zamawiającego. Wyniki 

takiego obmiaru będą prezentowane w postaci zestawienia uzyskanych danych. 

Termin obmiaru będzie ustalony z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w przypadku takiego 

obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną wtedy dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
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sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia do wykonywania takich pomiarów będą przez 

Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

8. ODBIÓR  ROBÓT  

8.1. Rodzaje odbiorów 

Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa we wszystkich procedurach 

odbiorowych. 

Jakikolwiek odbiór nie może być traktowany jako wyraz akceptacji, 

zatwierdzenia, zgody lub zadowolenia Inżyniera i nie zwalnia Wykonawcy                               

z obowiązku utrzymania i zabezpieczenia wykonanych robót i obiektów do czasu 

przejęcia przez Zamawiającego. 

Do wszelkich odbiorów, prób i sprawdzeń mają również zastosowanie 

odpowiednie klauzule Warunków Kontraktu. 

Gotowość robót lub ich części do odbioru Wykonawca zgłasza wpisem do 

Dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. 

W zależności od ustaleń w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, Roboty 

podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy 

udziale Wykonawcy: 

• Odbiór Robót zanikających lub ulegających zakryciu 

• Odbiór częściowy 

• Odbiór końcowy, 

• Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad. 

 

8.2. Odbiór Robót zanikających ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych Robót przez Inżyniera. Gotowość danej części robót do 

odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym 

powiadomieniem Inżyniera. 

Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy. 

Jakość i ilość Robót zanikających i ulegających zakryciu ocenia Inżynier na 

podstawie: 
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• dostarczonych przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających jakość                    

i zgodność wykonanych robót z Kontraktem, takich jak: raporty z prób, inspekcji                  

i badań, atesty, certyfikaty, świadectwa, szkice geodezyjne z potwierdzeniem 

geodety o zgodności z projektem wykonanych robót, oraz wszelkie inne dokumenty 

niezbędne dla zaakceptowania Robót, 

• przeprowadzonych przez Inżyniera inspekcji, badań i prób. 

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół podpisany przez 

Inżyniera, Zamawiającego, Wykonawcę i inne osoby uczestniczące w odbiorze. 

W protokole odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, należy podać 

przedmiot i zakres odbioru oraz zapisać istotne dane, mające wpływ na przyszłą 

eksploatację, trwałość i niezawodność wykonanych robót: 

• zgodność wykonanych robót z Dokumentacją projektową, 

• rodzaj zastosowanych materiałów, typ urządzeń, 

• technologię wykonania Robót, 

• parametry techniczne wykonanych Robót. 

Do protokołu należy załączyć wyżej wymienione dokumenty dostarczane przez 

Wykonawcę oraz raporty z prób przeprowadzanych przez Inżynier.  

Wzór protokołu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inżynierem. 

Przeprowadzenie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu nie 

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 

które mogą być wcześniej oddane do eksploatacji. Odbioru dokonuje Robót dokonuje 

Inżynier wg zasad jak przy odbiorze końcowym.  

Przed wystąpieniem o Przejściowe Świadectwo Płatności Wykonawca zgłosi do 

odbioru częściowego wszystkie roboty, których Płatność ma dotyczyć.  

Roboty zostaną uznane przez Inżyniera za podstawę do wystąpienia                            

o Przejściowe Świadectwo Płatności, kiedy przeprowadzony odbiór częściowy da 

wynik pozytywny. 

Protokół odbioru robót Wykonawca dołączy do wystąpienia o Przejściowe 

Świadectwo Płatności. Jeżeli w zakres robót stanowiących podstawę wystąpienia 

wchodzą roboty poddane odbiorom uprzednio Wykonawca załączy do wystąpienia 

protokoły z tych odbiorów. Przeprowadzenie odbioru częściowego nie zwalnia 

Wykonawcy od odpowiedzialności wynikających z Kontraktu. 
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8.4.    Odbiór końcowy 

 Odbiór końcowy przeprowadza się po wykonaniu rozruchu technologicznego 

i przed wydaniem Świadectwa Przejęcia zgodnie z Klauzulą 10. 

Wykonawca, występując do Inżyniera o Świadectwo Przejęcia, przedstawi 

wykaz okresowych inspekcji, konserwacji i napraw do przeprowadzenia w Okresie 

Zgłaszania Wad. Takie okresowe inspekcje, konserwacje i naprawy nie mogą 

zakłócać normalnej pracy Robót. W Okresie Zgłaszania Wad Wykonawca, na własny 

koszt, zobowiązany będzie w szczególności do:  

• usuwania wszelkich wad i uszkodzeń,  

• obsługiwania Robót w terminie określonym w Karcie Gwarancyjnej od 

powiadomienia o defekcie;  

• przeprowadzania przeglądów zgodnie z Kartą Gwarancyjną;  

• dostawy i wymiany elementów, które uległy normalnemu zużyciu. 

Całkowite zakończenie robót oraz osiągnięcie gotowości do odbioru będzie 

potwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy Wykonawca                       

z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego                           

i Inżyniera. Odbiór końcowy nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, 

licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia 

dokumentów, o których mowa poniżej (Dokumenty do odbioru końcowego).. 

Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu 

określonego w umowie. 

Odbioru końcowego robót dokona Komisja odbiorowa wyznaczona przez 

Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy, oraz inne osoby powołane do 

udziału w próbach przez Zamawiającego i/lub, których udział w odbiorze jest 

wymagany przepisami. Z dokonanego odbioru zostanie sporządzony Protokół 

odbioru robót stanowiący podstawę wystawienia przez Inżyniera Świadectwa 

Przejęcia 

Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 

zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadku, gdy według Komisji, roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru końcowego, Komisja                                  
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w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru końcowego 

robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Inżyniera, wykonane i zgłoszone 

pisemnie przez Wykonawcę do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających i wykończeniowych, Komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonanych robót 

w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacji 

Projektowej lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 

cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwa obiektu i bezpieczeństwa osób, zwierząt 

i mienia, Komisja może dokonać potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość 

wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie - zgodnie                      

z Klauzulą 9.4 Niepomyślny Wynik Prób Końcowych i powiązaniu z Klauzulą 2.5 

Roszczenia Zamawiającego. 

 

8.5. Dokumenty do odbioru końcowego 

1. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest 

Protokół odbioru końcowego sporządzony wg wzoru  ustalonego przez 

Zamawiającego. 

2. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować 

następujące dokumenty: 

• Protokół z rozruchu, 

• Protokół z przeszkolenia przedstawicieli Zamawiającego, 

• Dokumentacja powykonawcza – tj. Dokumentacja projektowa 

podstawowa z naniesionymi zmianami oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi, zawierająca także Dokumentację rozruchową 

powykonawczą jak sprawozdanie z rozruchu, wyniki pomiarów 

kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST                        

i programem zapewnienia jakości (PZJ) oraz dodatkowa, sporządzona                        

w trakcie realizacji umowy (jak Dokumentacja organizacji ruchu),. 

• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ewentualne 

uzupełniające lub zamienne). 

• Uwagi i polecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających                   

i ulegających zakryciu oraz udokumentowanie wykonania tych zaleceń. 
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• Receptury i ustalenia technologiczne. 

• Dziennik Budowy (oryginały) z wpisami dokonywanymi w trakcie 

realizacji Zadania. 

• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi i Programem Zapewnienia 

Jakości. 

• Sprawozdanie techniczne. 

• Dokumenty ustalające wartość końcową Robót (kalkulację końcową, 

kosztorys końcowy). 

• Atesty jakościowe wbudowanych Materiałów. 

• Instrukcje konserwacji i obsługi dla dostarczonych urządzeń 

technologicznych. 

• Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń. 

• Sprawozdania techniczne z prób ruchowych. 

• Protokoły prób i badań. 

• Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 

• Protokoły odbiorów częściowych 

• Rozliczenie z demontażu. 

• Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi oraz 

Dokumentacji Techniczno- Ruchowych (DTR). 

• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) 

oraz protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 

• Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem 

Budowlanym. 

• Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

3.  Sprawozdanie techniczne zawierać będzie: 

• Zakres i lokalizację wykonanych Robót 

• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej 

przekazanej przez Inżyniera 

• Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót 

• Datę rozpoczęcia i datę ukończenia Robót 

 

8.6. Dokumentacja powykonawcza 

1. Cała dokumentacja musi być jednoznaczna, logiczna i zgodna z aktualnie 

prowadzonymi Robotami. 
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2. Dla wszelkich napraw lub zmian prowadzonych podczas okresu 

gwarancyjnego musi być przygotowana   nowa dokumentacja. 

3. Cała dokumentacja powinna być przejrzyście skopiowana w czterech 

kopiach w oddzielnych plastikowych koszulkach i systematycznie dzielona 

na foldery (o wymiarach A4) na 21 dni przed przekazaniem obiektu 

Użytkownikowi 

4. Cała dokumentacja dotycząca rysunków wykonanych przez wykonawcę 

Robót powinna być przygotowana w najnowocześniejszym typie 

oprogramowania CAD. Powyższa dokumentacja powinna być również 

dostarczona na dyskietkach lub płytach CD ROM. 

5. Cała dokumentacja i Rysunki powinny być przedłożone i zaakceptowane 

przez Inżyniera, przed wystawieniem protokołu przejęcia. 

 

8.7.  Świadectwo Przejęcia Robót 

Świadectwo Przejęcia Robót będzie wystawione zgodnie z Warunkami 

Kontraktu. 

 

8.8. Czynności wykonywane w Okresie Zgłaszania Wad 

Przeglądy w Okresie Zgłaszania Wad polegają na ocenie wykonanych robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy Odbiorze końcowym lub 

ewentualnych wad zaistniałych w okresie zgłaszania wad. Terminy przeglądów 

poda Zamawiający do Protokołu odbioru końcowego. 

 

8.9.  Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad 

Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad polega na ocenie wykonanych Robót 

związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym                               

i zaistniałych w Okresie Zgłaszania Wad. Odbiór po Okresie Zgłaszania Wad będzie 

dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru 

końcowego. 

Pozytywny wynik Odbioru po Okresie zgłaszania Wad będzie podstawą do 

wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania zgodnie z Klauzulą 11.9. 

 

8.10.  Świadectwo Wykonania 

Świadectwo Wykonania będzie wystawione zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Ostateczne zatwierdzenie Robót po wygaśnięciu okresu Gwarancji (okresu 

odpowiedzialności za usterki) nastąpi po usunięciu wszystkich usterek 
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odnotowanych w Świadectwie Przejęcia oraz tych które wystąpiły w okresie 

Gwarancji. 

 

8.11. Pozwolenie na użytkowanie 

Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie 

wykonanego obiektu oraz przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i wykona 

wszystkie niezbędne roboty, które limitują uzyskanie tego pozwolenia. Wykonawca 

w związku z tym uzyska od Zamawiającego stosowne pełnomocnictwo. 

 

 

9. PODSTAWY  PŁATNOŚCI  

9.1.   Ustalenia ogólne 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robot 
stanowi Kwota ryczałtowa. 

Wykonawca będzie rozliczany zgodnie z pozycjami wskazanymi w Wykazie 
cen. 

Kwota ryczałtowa danej pozycji Wycenionego Wykazu cen winna uwzględniać 
wszystkie materiały, czynności, wymagania i badania niezbędne do właściwego 
wykonania i odbioru Robót bez względu na to, czy zostało to szczegółowo 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych i Wykazie cen czy też nie. 

Kwota ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę za daną pozycję w 
Wypełnionym Wykazie cen jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
dodatkowej zapłaty za wykonane Roboty objęte tą pozycją Wykazu cen. 

Kwoty ryczałtowe za wykonane roboty uwzględniają m. in.: 

• robociznę bezpośrednią, 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzętu na 
Teren Budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy), 

• koszty pośrednie, w skład których wchodzą,: płace personelu i kierownictwa 
budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa dróg 
dojazdowych itp.), koszty dotyczące oznakowana Robót, wydatki dotyczące bhp, 
usługi obce na rzecz budowy, opłaty za dzierżawę placów i bocznic, ekspertyzy 
dotyczące wykonanych Robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa 
Wykonawcy, 
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• zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji Robót w okresie gwarancyjnym, 

• podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do cen ryczałtowych nie 
należy wliczać podatku VAT. 

Wykonawca będzie składał Rozliczenia za wykonane roboty, a po ich 
akceptacji przez Inżyniera i wystawieniu Świadectwa płatności przez Inżyniera, 
Zamawiający będzie dokonywał płatności. 

Ostateczna cena za roboty budowlane zawierać będzie podatek VAT. 

Wyceniony Wykaz cen jest integralna częścią dokumentów Umowy. Elementy 

robót Wykazu cen opisują w sposób skrócony zakres robót objętych Umową. Ten 

sposób przedstawienia zakresu robót nie powtarza dokładności opisu i wymagań 

technicznych podanych w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Roboty będą wykonywane w sposób bezpieczny, ściśle w zgodzie z Polskimi 

Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. Specyfikacje techniczne 

w Rożnych miejscach powołują się na normy przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami 

i specyfikacjami. Uważa się, że wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich 

zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich 

Norm (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert o ile nie 

postanowiono inaczej. Gdziekolwiek występują odwołania do Polskich Norm, 

dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajów Unii Europejskiej 

w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. 

 


