SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania og6lne

2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)
3. Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych (Kod CPV: 45321000-3)
4. Roboty termoizolacyjne stropodachu (Kod CPV: 45321000-3)
5. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)
6. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
7. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
8. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 45111290-7)
9. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)
10. Wymiana okien i drzwi (kod CPV: 45421000-4)
11. Wykonanie pokrycia dachu (kod CPV: 45261210-9)

12. Roboty termoizolacyjne scian wewnetrznych (Kod CPV: 45321000-3)



1. Wymagania ogolne

1.1 Obowiazki Inwestora

1.1.1. Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzach dokumentacje¢ projektowa oraz dziennik budowy.

1.1.2. Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

1.1.4. W przypadku kiedy wymagaja tego przepisy - zawiadomienie wlasciwego organu
oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt dotaczajac
o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejeciu
obowigzkow j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i
zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonegO
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0séb
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa
budowlanego. Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postepu robot,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbgdne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy
1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.
1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe mediow na teren budowy.

1.2.6. Ochrona srodowiska na placu budowy 1 poza jego obrebem.
Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie srodki zabezpieczajace przed:
- zanieczyszczeniem ciekOw wodnych 1 gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegoOlnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami
- Zanieczyszczeniem powietrza gazami 1 pytami
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu
- mozliwos$cig powstania pozaru
- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym.

1.2.8. Ochrona istniejacych urzadzen podziemnych i naziemnych —



przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wszelkie sieci i instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Pelna odpowiedzialno$¢ za opiek¢ nad wykonanymi robotami, materialami oraz
sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy
do odbioru koncowego robot.

1.2.10. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia 1 uszkodzenia wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materialy zastosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, zgodne z obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i sktadowanie materialow w sposob zapewniajacy ich whasciwa
jakos$¢ i przydatnos¢ do robot.

1.3.3. Skladanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materiaty, ktore nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materialow
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jako$¢ robot
okreslona w dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych S.T. Dobor
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiada¢ odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego tadunku. Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu, zarowno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak rowniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robot

Wszystkie materialy objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacja projektowa, wymaganiami technicznymi
1 S.T. dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegolnionych w  $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,



obejmujacej kierowanie, nadzor i kontrolg rob6t budowlanych. Jezeli na budowie
s3 prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktorymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robot kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiege obmiaréw
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jako$ciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- protokotéw odbiorow robot

Pomiary 1 wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $ci§le wg wymogow obowigzujgcego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkow Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych).

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen 1 zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem $lepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksigege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jakosci roboét

1.8.1. Wymagania ogdlne
Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementow 1 materiatow, za
ich zgodno$¢ pod wzglgdem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowiagzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora projektu  organizacji  robot
przedstawiajacego zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlang.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:
- terminy 1 sposOb prowadzenia robot
- organizacje ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
- wykaz maszyn 1 urzadzen oraz ich charakterystyke



- wykaz srodkow transportu

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegbdlnych robot

- wykaz zespolow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewngtrznej dostarczanych na budowe
materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jako$ci

- okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byla rytmicznosé¢
robot

- prowadzenie biezacej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatéw

- wszystkie roboty i materialty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci materiatlow, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obcigzaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robdt
Obmiar robdt polega na wyliczeniu 1 zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiardw.
Obmiar robdot obejmuje roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnie z kosztorysem $lepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumialy. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykonac przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigdze obmiardéw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

1.10. Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodno$ci wykonania robdt z umowa oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;.

Odbiory robot zanikajgcych — jest to ocena ilosci 1 jakosci robot, ktére po
zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci i jakoSci robot, ktore stanowig
zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.



1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Odbior koncowy — jest to ocena ilosci i jakoSci calo$ci wykonanych robot
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegbdlnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbiorow czegsciowych o do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowa i S.T.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiegi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementoéw konstrukcyjnych

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentéw odbioru

sprawozdanie techniczne

dokumentacj¢ powykonawcza

i. operat kalkulacyjny

hD OO o

e

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode¢ Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Ocena stanu faktycznego odbieranych robot

- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robot oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowig ogledziny 1 protokoty z badan i1 pomiarow
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgltoszonych
robot przy odbiorach czgsciowych 1 kompletny operat kalkulacyjny (koncowa
kalkulacj¢ kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Ilos¢ 1 jakos¢
zakonczonych robot komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiarow wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualne;j.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstepstw od
dokumentacji projektowej 1 S.T. w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacji dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymaganej W
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wytacza z odbioru.



1.10.4. Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie 1 w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie iloSci
wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidlowego wykonania robot.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka, wyburzeniami i1 demontazem elementow
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robot wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robd6t objetych S.T.:
- demontaz instalacji na tynkowych
- demontaz tablic i innych nasciennych elementow
- demontaz okien 1 drzwi

2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki:
Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, topaty, szufle, pity do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,
dzwig.

2.4. Transport:
Samochdéd wywrotka. Odwiezienie ztomu, papy 1 gruzu na odpowiednie
sktadowiska.

2.5. Wykonanie robot
a. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usung¢ na bok 1
zatadowac na $rodki transportu przy pomocy lejow zsypowych 1 dzwigu
- reczny zatadunek gruzu na samochod 1 wywoéz na odpowiednie sktadowisko
- reczny zaladunek zlomu na samochod 1 wywodz na ztomowisko

2.6. Kontrola jakos$ci robot
- polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu

2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrobki blacharskiej, Instal. itp

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa platnos$ci — mb i sztuki, po odbiorze robot.

2.10. Przepisy zwigzane



Szczegdtowe zapisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych.
Aktualne przepisy i normy.

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH

3.1.

Przedmiot S.T.

3.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ociepleniem

elewacji .

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych

w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robot objetych S.T.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

- przyklejenie ptyt styropianowych warstwowych
- przyklejenie drugiej warstwy plyt styropianowych warstwowych frezowanych,
taczenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej

Materialy
- ptyty styropianowe warstwowe frezowane
- masa klejaca wg instrukcji producenta ptyt styropianowych
- siatka elewacyjna

Sprzet
Noze do cigcia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,
dzwig.

Transport
Reczny i mechaniczny

Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta ptyt.

Kontrola jakosci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelno$¢ utozenia styropianu/wetny mineralnej
- sprawdzi¢ czy laczenia ptyt sg mijankowo

Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia $ciany,

Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisow do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

Podstawa platnosci
Za (m®) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

3.10. Przepisy zwiazane

- instrukcje ITB nr 334/96
Aktualne przepisy i normy.



4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPU; DACHU I STROPODACHOW

4.1. Przedmiot S.T.
4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ociepleniem stropu
nad parterem, stropodachéw i dachu klatki schodowej.

4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- wdmuchanie w przestrzen stropodachu wentylowanego, przez otwory
montazowe, granulatu z welny mineralne;j
- utozenie plyt styropianowych zewnetrznych na stropodachu pelnym
- utozenie welny mineralnej na stropie nad parterem wraz z podestami z desek
- docieplenie dachu nad klatka schodowg welng mineralng na stelazu
aluminiowym; wykonanie oktadziny z ptyt gipdowo-kartonowych, wykonanie
gladzi i malowanie

4.2. Materialy
- Welna mineralna — granulat
- welna mineralna — ptyty
- styropian laminowany papa

4.3. Sprzet
Poziomica, pion, tata murarska, pomost roboczy, dZwig.

4.4, Transport
Reczny 1 mechaniczny

4.5. Wykonanie robét
Scisle wg instrukcji producenta.

4.6. Kontrola jakosci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnos$¢ 1 rOwnomierno$¢ utozenia materiatu izolacyjnego

4.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia stropu, stropodachéw, dachu

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisow do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

4.9. Podstawa platnosci
Za (m®) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robét

4.10. Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.



5. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1. Przedmiot S.T.

5.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich
dotyczacych:
- polozenie tynkow cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach.

5.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 3.1.1.

5.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- oczyS$ci¢ podtoze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidlowos$¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepelne, cotfnigte o
ok. 10 — 15 mm
- natozy¢ tynk cem — wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach
- wykona¢ tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu.
- tynk ochronny dla docieplenia tynkiem cieptochronnym wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta

5.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian,
siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kotki montazowe.

5.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, laty, mieszadlo do zapraw,
pojemniki na masg¢ tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

5.4. Transport
Samochdd o udZzwigu do 12 ton (dowdz materiatu) reczny na placu budowy, dzwig
samochodowy

5.5. Wykonanie robot
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchni¢
- wykonanie tynku akrylowego

5.6. Kontrola jakoS$ci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3—4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ pacg
- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta

5.7. Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m?) tynku

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy
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5.9. Podstawa platnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk akrylowy cienkowarstwowy

5.10. Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.

6. ROBOTY BLACHARSKIE

6.1. Przedmiot S.T.
6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robot blacharskich.

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robot wymienionych
w pkt. 3.1.1.15.1.1

6.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych
- obrobka blacharska paséw podrynnowych
- obrobka blacharska komina i krawedzi dachu
- obrobka blacharska detali architektonicznych i ogniomurow

6.2. Materialy
- blacha powlekana, gtadka, matowa
- wkrety do drewna, kotki rozporowe

6.3. Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, gigtarka do blachy, mtotek, poziomica, pion, tata

6.4. Transport
Samochdd o no$nosci do 12 ton, dzwig

6.5. Wykonanie roboét
- przygotowanie podtoza
- obrobke blacharska gzymsu nalezy obrobi¢ blachg gtadka zgodnie ze sztuka
budowlang w sposob zapewniajacy szczelnosc i estetyke

6.6. Kontrola jakoS$ci robot
Polega na sprawdzeniu:
- szczelnosci
- prawidlowo$ci mocowania elementéw
- poziomow 1 pionow
- estetyki wykonania

6.7. Jednostka obmiaru rob6t — (m?) blachy zuzytej na obrobki blacharskie

6.8. Odbior robot objetych S.T.
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Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji
projektowe;j.

6.9. Podstawa platnoSci
- za (M?) obrobki blacharskiej

6.10. Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.

7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Przedmiot S.T.
7.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych zwigzanych z
termomodernizacja i malowaniem elewacji.

7.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 6.1.1.

7.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- montaz rynien i rur spustowych
- montaz elementéw elewacyjnych

7.2. Materialy (elementy)

- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

7.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mtotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

7.4. Transport
Reczny

7.5. Wykonanie roboét
a. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
b. zamontowanie rynien i rur spustowych
C. zamocowanie elementow elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)

7.6. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu:
- starannos$ci zamocowania kratek
- sprawdzeniu doktadnosci i szczelnosci polaczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu piondéw 1 poziomOw rynien i rur spustowych

7.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

7.8. Odbior robot objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiso6w do dziennika budowy.
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7.9. Podstawa platnoSci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

7.10. Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy 1 normy 1 instrukcje producentow.

8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych
w pkt. 7.1.1.

8.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromow3a
- podtaczenie do zrédta zasilania

8.2. Materialy
Podktady, kliny drewniane

8.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

8.4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzadzen.

8.5. Wykonanie roboét
Scisle wg instrukcji producenta

8.6. Kontrola jakos$ci robot
- sprawdzenie prawidlowo$ci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania musza da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopusci¢ do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokol, w ktorym powinna by¢ zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

8.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia
8.8. Odbior robot S.T.

Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu
sporzadzonego jak w pkt. 16.6
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8.9. Podstawa platnoSci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich 1 elewacyjnych

8.10. Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.

9. ROBOTY MALARSKIE

9.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robot budowlanych polegajacych na malowaniu cze$ci nieocieplanych
na istniejgcych tynkach cementowo — wapiennych.

9.2. Materialy .

Wszystkie materialy budowlane stosowane do wykonywania rob6t budowlanych powinny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkich rygorow producentow materiatow
budowlanych dotyczacych warunkow gwarancyjnych .

Przed przystapieniem do robot budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajacemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow przewidzianych do wbudowania.

9.3. Sprzget, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkoéw transportu zapewniajacych
wlasciwe wykonanie robot budowlanych. Podczas transportu sprz¢tu i materiatow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowac si¢ do warunkow okreslonych przez
zarzadce drogi.

9.4. Przebieg robét budowlanych.

9.4.1 Podtoza pod malowanie i ich przygotowanie.

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .

Nalezy dokonac:

¢ Proby odpornosci na scieranie

e Proby odpornosci na zdrapanie

¢ Proby zwilzania

e Testu rownosci i gtadkosci

Czyszczenie i reperacje tynkow cementowo- wapiennych wykona¢ przed przystapieniem do
malowania.

Naprawa podtoza z istniejacego tynku .

W przypadku koniecznosci wykonania naprawy istniejacego tynku cementowo-wapiennego,
ktorego jako$¢ nie jest wlasciwa, przygotowanie podtoza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ 1 wypeli¢ nowa
zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda a nastgpnie wykonac¢ obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej. Grubos¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ na
podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

9.4.2.Gruntowanie podioza

Na scianach z istniejacym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza
nalezy zastosowac¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja wymagang przez producenta
pod farbe akrylowa.
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10.4.3. Malowanie elewacji wykona¢ na tynkach dobrze wyschnigtych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejgce powierzchnie okryte blachg powlekang pomalowa¢ metodg natryskows.

9.5.Warunki odbioru robét

9.5.1. Kontrola dostarczonych na budowe materiatow

Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos$¢ oznakowania poszczegoélnych materiatow,
nastepnie zgodnosci asortymentowej, jakosciowej i ilosciowej.

9.5.2.Sprawdzenie i ocena podtoza

Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy oceni¢ stopien zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

Ustala sie analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii 11l.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podloze zostato oczyszczone,
zmyte, wyrOwnane, wzmocnione, czy uzupetniono ubytki.

9.6 Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.

10. WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNETRZNYCH

10.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem jest wymiana istniejacych okien i drzwi. Zakres obejmuje wymiang okien i

drzwi z pelnym odwzorowaniem istniejacych okien i drzwi w kolejnosci robot:

- dostawa i wstawienie nowych okien i drzwi wg projektu.

- mocowanie do $cian budynku za pomoca typowych tacznikow stalowych
mocowanych do zewngtrzne] powierzchni os$cieznicy 1 przykrecanych do $ciany
wkretami szybkiego montazu z kotkami rozporowymi.

- uszczelnienie piankg poliuretanowg -uszczelniajaca styk os$cieznicy z murem

- obrobka o$cieznic wewngetrznych 1 zewnetrznych wraz z parapetami

- uszczelnienie polaczen o$cieznic z murami i parapetami silikonem

10.2. Materialy .
Okna istniejagce w budynku wymieni¢ na nowe z PCV, oszklone szybami zespolonymi,
niskoemisyjnymi, z rozszczelnieniem oraz obrobieniem stykow z o$ciezami. Przyjeto okna o
wspolczynniku przejmowania ciepta 0,9 W/m*xK.
Glowne drzwi wejsciowe do budynku wymieni¢ na nowe, pelne, drewniane lub
drewnopodobne, z obrobieniem stykow z o$ciezami. Przyjeto drzwi o wspolczynniku
przejmowania ciepta 1,3 W/m?xK.
Podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej grubosci 0,35 mm w kolorze
brazowym. Mocowanie wkretami powlekanymi w kolorze blachy 2z podktadka
samowulkanizujaca.
Inne materiaty uzupetiajace :

- Pianka uszczelniajgca poliuretanowa

- Kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania oscieznic okiennych i drzwiowych
Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty i aprobaty techniczne i by¢ dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- silikon akrylowy wodoodporny
Atesty na okna, drzwi i parapety nalezy przedstawi¢ Inwestorowi przed przystapieniem do
montazu
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10.3. Sprzet, srodki transportu

wiertarka udarowa do nawiercania otworéw mocujacych
wiertarka z mieszadtem do rozrabiania kleju

Transport dowolny — brak utrudnien w dojezdzie do budynku.

10.4. Przebieg robot budowlanych.

Po demontazu starych okien i drzwi oraz podokiennikow nalezy zamocowaé nowe okna
1 drzwi speliajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do §ciany za pomoca stalowych
facznikéw (blach montazowych) przykrecanych do zewngtrznej powierzchni futryn.
Laczniki mocowa¢ do $ciany za pomocg S$rub kotwowych szybkiego montazu
przeznaczonych do $cian ceglanych. Nie dopuszcza si¢ technologii przewiercania
oscieznicy. Przestrzen pomiedzy $ciang a oS$cieznica wypetli¢ szczelnie pianka
poliuretanowa. Po jej rozprezeniu odcig¢ nadmiar. Po obu stronach zabezpieczy¢ przed
doptywem powietrza zaprawa klejowa.

Podokienniki wykonane z blachy powlekanej z zabezpieczeniem krawedzi bocznych.
Pod blachg nalezy uzupeli¢ i wyprofilowaé warstwe wyrownawcza z zaprawy
cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylega¢ do podtoza cala
powierzchnig. Spadki wyrobi¢ w kierunku zewne¢trznym wielkosci okoto 1,5% do.3,0
%. Mocowanie do okien za pomocg powlekanych wkretow z podktadka gumowa.
Nalezy uzupetié¢ powstate przy demontazu ubytki w powierzchni wegarkow. Ponadto
nalezy uszczelni¢ styk okna z wegarkiem za pomoca masy silikonowej. Od wewnatrz
nalezy uzupehi¢ tynk o$ciezy oraz gladzie gipsowe, naroza zabezpieczy¢ katownikami
siatkowymi, po zagruntowaniu o$cieza dwukrotnie pomalowac.

10.5.Warunki odbioru robot

Roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji 1 wpisow do dziennika budowy.

Odbiorowi podlegaja :

mocowanie nowych okien i drzwi
uszczelnienie pianka poliuretanowa
uszczelnienie zewngtrzne
osadzenie podokiennikow
wykonczenie osciezy

mocowanie i regulacja

10.6 Przepisy zwiazane

Aktualne przepisy i normy.

11. WYMIANA POKRYCIA DACHU

11.1 Przedmiot opracowania.

Opracowanie dotyczy robot budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachu w
budynku na pape termozgrzewalng lub blachodachéwke. W razie potrzeby nalezy wykonad
naprawy i wzmocnienia istniejgcej konstrukcji dachu. Podczas robot zwigzanych z wymiang
pokrycia nalezy dokona¢ naprawy istniejacych kominow oraz wykonac¢ nowe tynki i pokrycie
powierzchni kominow.

11.2. Materialy .
Papa termozgrzewalna/blachodachowka oraz jej wszystkie akcesoria muszg by¢ w gatunku 1.
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Musi posiada¢ swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat.
Bezpieczenstwa.

11.3. Sprzet, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprz¢tu i srodkoéw transportu zapewniajgcych
wiasciwe wykonanie robdt budowlanych. Podczas transportu sprzgtu i materialow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowac si¢ do warunkow okreslonych przez
zarzadcg drogi.

11.4. Przebieg robot budowlanych.
Nowe pokrycie dachu nalezy wykona¢ na istniejagcym. Technologia wykonania robot zgodnie
ze sztuka budowlang i instrukcjg producenta.

11.5.Warunki odbioru robot

a) Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe 1
winien obejmowac:

- sprawdzenie ich wlasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentow
odniesienia.

- jako$¢ materialdow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

b) Odbidr pokrycia dachowego obejmuje:

- sprawdzenie prawidlowosci spadkéw 1 szczelno$ci pokrycia w miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace,
zatamania wkleste powierzchni lub koryt miejsca styku ze $cianami, kominami.

- sprawdzenie poprawnego utozenia pokrycia.

11.6 Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.

12. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN WEWNETRZNYCH

12.1. Przedmiot S.T.
12.1.1. Wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru rob6t zwigzanych z ociepleniem $cian
wewngtrznych.

12.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot
wymienionych w pkt. 3.1.1.

12.1.3. Zakres robodt objetych S.T.
- wykonanie ocieplenia §cian wetng mineralng na stelazu aluminiowym
- wykonanie oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
- w pomieszczeniach uzytkowych wykonanie gtadzi i malowanie

12.2. Materialy
- welna mineralna do utoZenia w $cianach
- stelaz aluminiowy
- plyta gipsowo-kartonowa

12.3. Sprzet
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Noze do cigcia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,
dzwig.
12.4. Transport

Reczny 1 mechaniczny

12.5. Wykonanie robét
Scis$le wg instrukcji producenta.

12.6. Kontrola jakosci robot
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelnos$¢ utozenia welny mineralnej
- sprawdzi¢ czy laczenia ptyt s3 mijankowo

12.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia $ciany,

12.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisow do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

12.9. Podstawa platnosci
Za (m®) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robot

12.10. Przepisy zwigzane

- instrukcje ITB nr 334/96
Aktualne przepisy i normy.
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