SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wymagania ogo6lne
2. Roboty rozbiorkowe i demontazowe (kod CPV: 45111290-7)
3. Roboty termoizolacyjne $cian zewnetrznych (Kod CPV: 45321000-3)

4. Roboty termoizolacyjne stropodachu (Kod CPV: 45321000-3)

5. Roboty tynkarskie (kod CPV: 45324000-4)
6. Roboty blacharskie (kod CPV: 45400000-1)
7. Roboty wykonczeniowe (kod CPV: 45400000-1)
8. Roboty rusztowaniowe (kod CPV: 45111290-7)
9. Roboty malarskie (kod CPV: 45442110-1)
10. Wymiana okien i drzwi (kod CPV: 45421000-4)

11. Wykonanie pokrycia dachu (kod CPV: 45261210-9)



1. Wymagania ogolne

1.1 Obowiazki Inwestora

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

Przekazanie dokumentacji — Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch
egzemplarzach dokumentacje¢ projektowa oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy — Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w
czasie przedstawionym przez Wykonawce 1 zaakceptowanym przez Inwestora
projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji.

Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego

W przypadku kiedy wymagaja tego przepisy - zawiadomienie wtasciwego organu
oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed rozpoczgciem robdt dotaczajac
o$wiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego o przejgciu
obowigzkow j.w.

1.2 Obowiazki Wykonawcy
1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i

zabezpieczenia robot w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego
projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego i 0sob
zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace oraz harmonogram i terminarz wykonania robot i uzyskanie
akceptacji przez Inwestora.

1.2.2. Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa

budowlanego. Tres¢ tablic 1 miejsce ustawienia nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie placu budowy, od
momentu przejecia placu budowy, do odbioru koncowego. W miare postepu robot,
plac budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbgdne materialy, sprzet i
zanieczyszczenia.

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy

1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu.

1.2.5. Zabezpieczy¢ dostawe mediow na teren budowy.

1.2.6. Ochrona srodowiska na placu budowy 1 poza jego obrebem.

Wykonawca powinien podja¢ odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem ciekOw wodnych 1 gleby szkodliwymi substancjami a w
szczegdlnosci: paliwem, olejem, materiatami bitumicznymi, chemikaliami

- Zanieczyszczeniem powietrza gazami 1 pytami

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

- mozliwos$cig powstania pozaru

- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyleglym.

1.2.8. Ochrona istniejgcych urzadzen podziemnych i naziemnych —



przed rozpoczgciem robot budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢
wszelkie sieci i instalacje znajdujace si¢ na terenie budowy przed ich
uszkodzeniem.

1.2.9. Pelna odpowiedzialno$¢ za opiek¢ nad wykonanymi robotami, materialami oraz
sprzetem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejecia placu budowy
do odbioru koncowego robot.

1.2.10. Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia 1 uszkodzenia wiasnosci publicznej lub
prywatnej.

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza
socjalno — sanitarnego, nie dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

1.3 Materialy

1.3.1. Materialy zastosowane do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, zgodne z obowigzujagcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i
swiadectwa dopuszczenia do uzycia.

1.3.2. Przechowywanie i sktadowanie materialtdow w sposdb zapewniajacy ich wiasciwa
jakos$¢ i przydatnos¢ do robot.

1.3.3. Skladanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek.

1.3.4. Materiaty, ktore nie uzyskaly akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub
Inwestora, powinny by¢ skladane oddzielnie, a dostawy tych materialow
przerwane.

1.4. Sprzet
zastosowany do wykonywania robdt powinien gwarantowac jako$¢ robot
okreslona w dokumentacji projektowej, PN 1 warunkach technicznych S.T. Dobor
sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.5. Transport
Dobér $rodkéw transportu wymaga akceptacji Inwestora. Srodki transportu
kazdorazowo powinny posiada¢é odpowiednie wyposazenie stosowane do
przewozonego tadunku. Wykonawca powinien dostosowa¢ si¢ do ograniczen
obcigzen osi pojazdow podczas transportu, zarowno po drogach publicznych poza
granicami placu budowy, jak rowniez w jego granicach.

1.6. Wykonywanie robot

Wszystkie materialy objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z
obowigzujacymi normami, dokumentacja projektowa, wymaganiami technicznymi
1 S.T. dla poszczegdlnych rodzajow robdt wyszczegolnionych w  $lepym
kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jako$¢ wykonania wszystkich rodzajow robot
wchodzacych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajacego przygotowanie
zawodowe do pelnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie,



obejmujacej kierowanie, nadzor i kontrolg rob6t budowlanych. Jezeli na budowie
s3 prowadzone roboty budowlane, do kierowania ktérymi jest wymagane
przygotowanie zawodowe w specjalnosci innej niz ma Kierownik budowy,
obowigzuje ustanowienie dla tych robot kierownika o danej specjalnosci.

1.7. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzic,
przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujace dokumenty budowy:
- dziennik budowy
- ksiege obmiaréw
- dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych
- atestow jako$ciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych
- protokotéw odbiorow robot

Pomiary 1 wyniki badan powinny by¢ prowadzone w odpowiednich formularzach i
koniecznie podpisane przez Wykonawce i Inwestora.

Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogow obowigzujacego
Prawa Budowlanego.

Prowadzenie dziennika budowy nalezy do obowigzkéw Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowy oprécz Kierownika i
Inspektora nadzoru inwestorskiego przystuguje rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego

- autorowi projektu

- osobom wchodzacym w sktad personelu Wykonawczego (tylko w zakresie
bezpieczenstwa wykonywania robdt budowlanych).

Ksigga obmiaru jest dokumentem budowy, w ktorym dokonuje si¢ okresowych
wyliczen 1 zestawien wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z
kosztorysem slepym.

Pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowi podstawe do obliczen.
Ksigege obmiaru prowadzi Kierownik budowy.

1.8. Kontrola jakosci robot

1.8.1. Wymagania ogdlne
Za jako$¢ wykonywanych robdt oraz zastosowanych elementow 1 materiatow, za
ich zgodno$¢ pod wzglgdem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na
budowe. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowigzujacymi przepisami
techniczno — budowlanymi, PN i zasadami wspoétczesnej wiedzy technicznej,
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.
Obowigzkiem Wykonawcy przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do  akceptacji Inwestora projektu  organizacji  robot
przedstawiajacego zamierzony sposéb  wykonywania robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z
projektem i ze sztukg budowlang.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:
- terminy 1 sposOb prowadzenia robot
- organizacje¢ ruchu na budowie
- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP
- wykaz maszyn 1 urzadzen oraz ich charakterystyke



- wykaz srodkow transportu

- wykaz o0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos¢ wykonania
poszczegbdlnych robot

- wykaz zespolow roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania
praktycznego

- opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe
materiatow, sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot

- sposob postgpowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom

W zakresie jakosci materiatow Wykonawca ma obowigzek:

- wyegzekwowac od dostawcy materialy odpowiedniej jakosci

- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania
odpowiedniej ich jako$ci

- okreslenie i uzgodnienie warunkéw dostaw aby zapewniona byla rytmicznosé
robot

- prowadzenie biezacej kontroli jako$ci otrzymywanych materiatow

- wszystkie roboty i materialty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana
uzgodniona z projektantem

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci materialow, sprzetu, transportu
podane zostaty w pkt. 1.3., 1.4., 1.5.

1.8.2. Koszty badan kontrolnych
Inwestor moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan kontrolnych w
przypadku, jesli przedstawione wyniki badan sg dla niego niewiarygodne. Koszty
badan kontrolnych obcigzaja Inwestora, jesli wyniki potwierdzaja si¢ i spetniaja
wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca.

1.9. Obmiar robot
Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robot i
wbudowanych materiatow.
Obmiar robot wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksigdze obmiardw.
Obmiar robot obejmuje roboty dodatkowe. Roboty sa podane w jednostkach
zgodnie z kosztorysem $lepym.
Pomiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny 1 zrozumialy. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robot zakrywanych nalezy wykonac przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione
szkicami w ksigdze obmiardéw lub dotaczone do niej w formie zatgcznika.

1.10. Odbior robot
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnos$ci wykonania rob6t z umowa oraz
okreslenie ich wartosci techniczne;.

Odbiory robot zanikajgcych — jest to ocena ilosci 1 jakosci robot, ktére po
zakonczeniu podlegaja zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakonczeniu robot,
ktore w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe — jest to ocena ilosci 1 jako$Sci robdt, ktore stanowig
zakonczony element catego zadania, wyszczegdlniony w harmonogramie robot.



1.10.1.

1.10.2.

1.10.3.

Odbior koncowy — jest to ocena ilosci 1 jakosci catosci wykonanych robot
wchodzacych w zakres zadania budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbior ostateczny (pogwarancyjny) — jest to ocena zachowania wymaganej jakosci
poszczegbdlnych elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z
usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.

Dokumenty do odbioru robot

Do odbiorow czegsciowych o do odbioru koncowego Wykonawca przygotowuje
dokumentacje projektowa i S.T.

receptury i ustalenia technologiczne

dziennik budowy i ksiegi obmiaru

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych
atesty jakosciowe wbudowanych elementoéw konstrukcyjnych

opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw
zataczonych do dokumentéw odbioru

sprawozdanie techniczne

dokumentacj¢ powykonawcza

i. operat kalkulacyjny

hD OO o

e

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:

- przedmiot, zakres i lokalizacj¢ wykonanych robot

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji
projektowej oraz formalng zgode¢ Inwestora na dokonane zmiany

- uwagi dotyczace warunkdw realizacji robot

- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

Ocena stanu faktycznego odbieranych robot

- podstawe oceny stanowig badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji
robot oraz ogledziny podczas odbioru

- podstawe odbioru stanowig ogledziny 1 protokoty z badan i1 pomiarow
laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisje
odbioru.

Roboty do odbioru Wykonawca zglasza zapisem w dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowa w zakresie zgltoszonych
robot przy odbiorach czgsciowych i1 kompletny operat kalkulacyjny (koncowa
kalkulacj¢ kosztow) przy odbiorze koncowym.

Odbioru koncowego dokonuje komisja powolana przez Inwestora. Ilos¢ 1 jakos¢
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz
badan i pomiaro6w wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualne;j.

Komisja stwierdza zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacja projektowa, z
protokotami dotyczacymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji
pierwotnej i ze S.T.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ nieznacznych odstgpstw od
dokumentacji projektowej 1 S.T. w granicach tolerancji i nie majacych wiekszego
wptywu na cechy eksploatacji dokonuje si¢ potracen jak za wady trwate.

Jesli komisja stwierdzi, ze jako$¢ robdt znacznie odbiega od wymagane] w
dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wytacza z odbioru.



1.10.4. Rozliczenie robdt nastgpuje na zasadach okreslonych w Umowie 1 w
harmonogramie rzeczowo — finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane
formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na podstawie ilosci
wykonanych faktycznie robot i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych
rodzajow robot w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do
prawidlowego wykonania robot.

2. ROBOTY ROZBIORKOWE I DEMONTAZOWE

2.1. Przedmiot

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z rozbiorka, wyburzeniami i1 demontazem elementow
termomodernizowanego obiektu.

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 2.1.1.

2.1.3. Zakres robd6t objetych S.T.:
- demontaz instalacji na tynkowych
- demontaz tablic i innych nasciennych elementow
- demontaz okien 1 drzwi

2.2. Materialy pochodzace z rozbiorki:
Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (ztom)

2.3. Sprzet:
Lomy, kilofy, topaty, szufle, pity do metalu, nozyce do metalu i papy, leje zsypowe,
dzwig.

2.4. Transport:
Samochod wywrotka. Odwiezienie zlomu, papy 1 gruzu na odpowiednie
sktadowiska.

2.5. Wykonanie robot
a. po zakonczeniu demontazu elementy zdemontowane nalezy usung¢ na bok 1
zatadowac na $rodki transportu przy pomocy lejow zsypowych 1 dzwigu
- reczny zatadunek gruzu na samochdd 1 wywdz na odpowiednie sktadowisko
- reczny zaladunek zlomu na samochod 1 wywodz na ztomowisko

2.6. Kontrola jakosci robot
- polega na sprawdzeniu kompletnos$ci dokonanej rozbidrki i sprawdzeniu braku
zagrozen w ich miejscu

2.7. Jednostka obmiaru jest (mb) dla obrobki blacharskiej, Instal. itp

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy

2.9. Podstawa platnos$ci — mb i sztuki, po odbiorze robot.

2.10. Przepisy zwigzane



Szczegdtowe zapisy z zakresu warunkow BHP przy robotach rozbiorkowych.
Aktualne przepisy i normy.

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE SCIAN ZEWNETRZNYCH I STROPU NAD

3.1.

PRZEJAZDEM

Przedmiot S.T.

3.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z ociepleniem

elewacji .

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych

w pkt. 3.1.1.

3.1.3. Zakres robot objetych S.T.

3.2

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

- przyklejenie ptyt styropianowych warstwowych
- przyklejenie drugiej warstwy plyt styropianowych warstwowych frezowanych,
taczenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej

Materialy
- plyty styropianowe warstwowe frezowane
- masa klejaca wg instrukceji producenta ptyt styropianowych
- siatka elewacyjna

Sprzet
Noze do cigcia, poziomica, pion, tata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy,
dzwig.

Transport
Reczny i mechaniczny

Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta plyt.

Kontrola jakoSci robét
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelno$¢ utozenia styropianu/welny mineralne;j
- sprawdzi¢ czy taczenia ptyt sa mijankowo

Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia $ciany,

Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisow do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

Podstawa platnosci
Za (m®) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robot

3.10. Przepisy zwiazane

- instrukcje ITB nr 334/96
Aktualne przepisy i normy.



4. ROBOTY TERMOIZOLACYJINE STROPODACHU

4.1. Przedmiot S.T.
4.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ociepleniem stropu
poddasza.

4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robdt wymienionych
w pkt. 4.1.1.

4.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- wdmuchanie w przestrzen stropodachu, przez otwory montazowe, granulatu z
welny mineralnej

4.2. Materialy
- Welna mineralna — granulat

4.3. Sprzet
Poziomica, pion, tata murarska, pomost roboczy, dzwig.

4.4. Transport
Reczny 1 mechaniczny

4.5. Wykonanie robot
Scisle wg instrukcji producenta.

4.6. Kontrola jakoSci robét
- wg instrukcji j.w.
- sprawdzi¢ szczelno$¢ 1 rownomiernos$¢ utozenia materiatu izolacyjnego

4.7. Jednostka obmiaru — (m?) ocieplenia stropu

4.8. Roboty objete S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisoOw do dziennika budowy z
uwzglednieniem wymagan instrukcji, PN, projektu

4.9. Podstawa platnosci
Za (m®) lub (m?) — zgodnie z obmiarem robot

4.10. Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.

5. ROBOTY TYNKARSKIE

5.1. Przedmiot S.T.

5.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot tynkarskich
dotyczacych:
- potozenie tynkoéw cienkowarstwowych na ocieplonych $cianach.

5.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze rob6t wymienionych
w pkt. 3.1.1.



5.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- oczys$ci¢ podioze z kurzu szczotkami, usung¢ wszelkie plamy (mycie roztworem
10% mydta szarego)
- sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania spoin — powinny by¢ niepeine, cofnigte o
ok. 10 — 15 mm
- nalozy¢ tynk cem —wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach
- wykona¢ tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg
projektu.
- tynk ochronny dla docieplenia tynkiem cieptochronnym wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta

5.2. Materialy
Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian,
siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kotki montazowe.

5.3. Sprzet
Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, laty, mieszadto do zapraw,
pojemniki na mase tynkarska, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa.

5.4. Transport
Samochodd o udzwigu do 12 ton (dow6z materiatu) reczny na placu budowy, dzwig
samochodowy

5.5. Wykonanie robot
Proces technologiczny:
- wyznaczenie lica powierzchni tynku
- wykonanie obrzutki
- wykonanie narzutu na powierzchnig
- wykonanie tynku akrylowego

5.6. Kontrola jakoS$ci
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 —4 mm
- sprawdzenie narzutu cementowo — wapiennego 1:1:5 — po zawigzaniu zaprawy
obrzutki — narzut rozprowadzi¢ paca
- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta

5.7. Jednostka obmiaru dla robét tynkarskich jest (m?) tynku

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika
budowy

5.9. Podstawa platnosci
Za (m?) zgodnie z obmiarem z podziatem na tynk:
- cem. — wap.
- tynk akrylowy cienkowarstwowy

5.10. Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.
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6. ROBOTY BLACHARSKIE

6.1. Przedmiot S.T.
6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem robdt blacharskich.

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robot wymienionych
w pkt. 3.1.1. i 5.1.1

6.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- obrobki blacharskie parapetow zewnetrznych
- obrébka blacharska paséw podrynnowych
- obrobka blacharska komina i krawedzi dachu
- obrobka blacharska detali architektonicznych dachu i ogniomuréw

6.2. Materialy
- blacha powlekana, gtadka, matowa
- wkrety do drewna, kotki rozporowe

6.3. Sprzet
Nozyce do cigcia blachy, gietarka do blachy, mtotek, poziomica, pion, tata

6.4. Transport
Samochdd o no$nosci do 12 ton, dzwig

6.5. Wykonanie robot
- przygotowanie podtoza
- obrobke blacharska gzymsu nalezy obrobi¢ blachg gltadka zgodnie ze sztuka
budowlana w sposob zapewniajacy szczelnosc¢ i estetyke

6.6. Kontrola jakosci robét
Polega na sprawdzeniu:
- szczelno$ci
- prawidtowos$ci mocowania elementow
- pozioméw 1 piondW
- estetyki wykonania
6.7. Jednostka obmiaru robét — (m?) blachy zuzytej na obrobki blacharskie
6.8. Odbior robot objetych S.T.
Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji

projektowe;j.

6.9. Podstawa platnosci
- za (m?) obrobki blacharskiej

6.10. Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.
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7. ROBOTY WYKONCZENIOWE

7.1. Przedmiot S.T.
7.1.1. Wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot wykonczeniowych zwigzanych z
termomodernizacja i malowaniem elewacji.

7.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robot wymienionych
w pkt. 6.1.1.

7.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- montaz rynien i rur spustowych
- montaz elementéw elewacyjnych

7.2. Materialy (elementy)

- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej
- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej

7.3. Sprzet
Wiertarki, pion, poziomica, mlotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, pita do
metalu.

7.4. Transport
Reczny

7.5. Wykonanie robot
a. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach
b. zamontowanie rynien i rur spustowych
C. zamocowanie elementdéw elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.)

7.6. Kontrola jakoS$ci
Polega na sprawdzeniu:
- starannos$ci zamocowania kratek
- sprawdzeniu doktadnosci 1 szczelnosci polaczen rynien i rur spustowych
- sprawdzeniu piondw 1 poziomOw rynien i rur spustowych

7.7. Jednostka obmiaru — (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych

7.8. Odbior robot objetych S.T.
roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji 1 wpiséw do dziennika budowy.

7.9. Podstawa platnoSci
(mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne

7.10. Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i1 normy i instrukcje producentow.
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8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE

8.1. Przedmiot S.T.
8.1.1. Przedmiotem S.T. s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
rusztowaniowych dla realizacji zadania.

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji 1 odbiorze robot wymienionych
w pkt. 7.1.1.

8.1.3. Zakres robot objetych S.T.
- transport z baz na plac budowy
- ustawienie pomostu na stanowisku roboczym
- umocowanie wozka do podtoza
- umocowanie rusztu do $ciany
- zabezpieczenie siecig odgromow3a
- podtaczenie do zrédta zasilania

8.2. Materialy
Podktady, kliny drewniane

8.3. Sprzet
Mechaniczny pomost roboczy

8.4. Transport
Samochdd przystosowany do przewozu tego typu urzadzen.

8.5. Wykonanie roboét
Scisle wg instrukcji producenta

8.6. Kontrola jakoS$ci robot
- sprawdzenie prawidlowo$ci wymaganego podioza
- posadowienia rusztowania
- zabezpieczen przeciwpozarowych zgodnie z aktualng PN
- zakotwien
- wszystkie badania musza da¢ wynik dodatni, aby rusztowania dopus$ci¢ do
uzytkowania.
Z badan nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktorym powinna by¢ zawarta stosowna
decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do uzytkowania.

8.7. Jednostka obmiaru — 1 — no stanowisko ustawienia
8.8. Odbior robot S.T.
Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokotu

sporzadzonego jak w pkt. 16.6

8.9. Podstawa platnosci
Ujeta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych

8.10. Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.
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9. ROBOTY MALARSKIE

9.1 Przedmiot opracowania.
Opracowanie dotyczy robot budowlanych polegajacych na malowaniu czesci nieocieplanych
na istniejgcych tynkach cementowo — wapiennych.

9.2. Materialy .

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do wykonywania robdt budowlanych powinny
posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ wszelkich rygoréw producentow materiatow
budowlanych dotyczacych warunkow gwarancyjnych .

Przed przystgpieniem do robot budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiajgcemu
stosowne dokumenty potwierdzajace jakos¢ materiatow przewidzianych do wbudowania.

9.3. Sprzget, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkoéw transportu zapewniajacych
wlasciwe wykonanie rob6t budowlanych. Podczas transportu sprzetu i materiatow
budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowac si¢ do warunkow okreslonych przez
zarzadce drogi.

9.4. Przebieg robot budowlanych.

9.4.1 Podtoza pod malowanie i ich przygotowanie.

Podtoze powinno by¢ nosne, stabilne, suche, czyste .

Nalezy dokonac:

e Proby odpornosci na scieranie

¢ Proby odpornosci na zdrapanie

¢ Proby zwilzania

e Testu rownosci i gtadkosci

Czyszczenie i reperacje tynkow cementowo- wapiennych wykona¢ przed przystapieniem do
malowania.

Naprawa podtoza z istniejacego tynku .

W przypadku koniecznosci wykonania naprawy istniejacego tynku cementowo-wapiennego,
ktorego jako$¢ nie jest wiasciwa, przygotowanie podtoza polega na naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypeti¢ nowa
zaprawg. Podloze twarde lub gladkie nalezy porysowaé. Przed naniesieniem nowej warstwy
tynku oczyszczone podtoze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ wodg a nastgpnie wykona¢ obrzutke z
rzadkiej zaprawy cementowej. Grubos¢ narzutki wraz z podktadem powinna wynosi¢ na
podtozach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa).

9.4.2.Gruntowanie podloza

Na scianach z istniejacym tynkiem cementowo — wapiennym po przygotowaniu podtoza
nalezy zastosowac¢ preparat gruntujacy, zgodnie z instrukcja wymagang przez producenta
pod farbe akrylowa.

10.4.3. Malowanie elewacji wykona¢ na tynkach dobrze wyschnigtych, z zachowaniem
wymagan producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacja.
Istniejace powierzchnie okryte blachg powlekang pomalowa¢ metoda natryskowa.

9.5.Warunki odbioru roboét
9.5.1. Kontrola dostarczonych na budoweg materiatow
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Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowos¢ o0znakowania poszczegdlnych materiatow,
nastgpnie zgodnosci asortymentowej, jakosciowej i iloscioweyj.

9.5.2.Sprawdzenie i1 ocena podtoza

Sprawdzeniu podlega wyglad podtoza. Nalezy oceni¢ stopien zabrudzenia, zniszczenia,
stabilnosci, rownosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

Ustala si¢ analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii 111.

Kontrola przygotowania podtoza polega na sprawdzeniu czy podtoze zostato oczyszczone,
zmyte, wyrOwnane, wzmocnione, czy uzupetniono ubytki.

9.6 Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.

10. WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNETRZNYCH

10.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem jest wymiana istniejacych okien i drzwi. Zakres obejmuje wymiang¢ okien i

drzwi na PCV z pelnym odwzorowaniem istniejgcych okien i drzwi w kolejno$ci robot:

- dostawa i wstawienie nowych okien i drzwi wg projektu.

- mocowanie do $cian budynku za pomocg typowych tacznikow stalowych
mocowanych do zewnetrznej powierzchni oS$cieznicy i przykrecanych do $ciany
wkretami szybkiego montazu z kotkami rozporowymi.

- uszczelnienie piankg poliuretanowa -uszczelniajgca styk os$cieznicy z murem

- obrobka o$cieznic wewnetrznych i zewnetrznych wraz z parapetami

- uszczelnienie polgczen o$cieznic z murami i parapetami silikonem

10.2. Materialy .
Okna istniejace w budynku wymieni¢ na nowe z PCV, oszklone szybami zespolonymi,
niskoemisyjnymi, z rozszczelnieniem oraz obrobieniem stykdéw z oS$ciezami. Przyjeto okna o
wspotczynniku przejmowania ciepta 0,9 W/m?xK.
Gloéwne drzwi wejsciowe do budynku wymieni¢ na nowe, z PCV, z obrobieniem stykéw z
oSciezami. Przyjeto drzwi o wspotczynniku przejmowania ciepta 1,3 W/m?xK.
Podokienniki zewnetrzne wykona¢ z blachy powlekanej grubosci 0,35 mm w kolorze
brazowym. Mocowanie wkrgtami powlekanymi w kolorze blachy z podktadka
samowulkanizujaca.
Inne materiaty uzupetniajace :

- Pianka uszczelniajaca poliuretanowa

- Kotwy montazowe ze stali nierdzewnej do mocowania oscieznic okiennych i drzwiowych
Wszystkie materiaty powinny posiadac atesty i aprobaty techniczne 1 by¢ dopuszczenie do
stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na staty pobyt ludzi.

- silikon akrylowy wodoodporny
Atesty na okna, drzwi i parapety nalezy przedstawi¢ Inwestorowi przed przystapieniem do
montazu

10.3. Sprzet, srodki transportu
- wiertarka udarowa do nawiercania otworéw mocujacych
- wiertarka z mieszadlem do rozrabiania kleju

Transport dowolny — brak utrudnien w dojezdzie do budynku.

10.4. Przebieg robét budowlanych.
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Po demontazu starych okien 1 drzwi oraz podokiennikdéw nalezy zamocowa¢ nowe okna
1 drzwi spetniajace wyzej podane wymogi. Mocowanie do $ciany za pomoca stalowych
lacznikéw (blach montazowych) przykrecanych do zewngtrznej powierzchni futryn.
Laczniki mocowa¢ do S$ciany za pomocg S$rub kotwowych szybkiego montazu
przeznaczonych do $cian ceglanych. Nie dopuszcza si¢ technologii przewiercania
os$cieznicy. Przestrzen pomiedzy S$ciang a oScieznica wypeli¢ szczelnie pianka
poliuretanowa. Po jej rozprezeniu odcig¢ nadmiar. Po obu stronach zabezpieczy¢ przed
doptywem powietrza zaprawa klejowa.

Podokienniki wykonane z blachy powlekanej z zabezpieczeniem krawedzi bocznych.
Pod blacha nalezy uzupeti¢ i wyprofilowaé warstwe wyréwnawcza z zaprawy
cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylega¢ do podtoza catg
powierzchnig. Spadki wyrobi¢ w kierunku zewnetrznym wielkosci okoto 1,5% do.3,0
%. Mocowanie do okien za pomoca powlekanych wkretéw z podkiadka gumowa.
Nalezy uzupehi¢ powstale przy demontazu ubytki w powierzchni wegarkow. Ponadto
nalezy uszczelni¢ styk okna z wegarkiem za pomoca masy silikonowej. Od wewnatrz
nalezy uzupehic¢ tynk o$ciezy oraz gladzie gipsowe, naroza zabezpieczy¢ katownikami
siatkowymi, po zagruntowaniu o$cieza dwukrotnie pomalowac.

10.5.Warunki odbioru robot
Roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpiséw do dziennika budowy.
Odbiorowi podlegaja :

- mocowanie nowych okien i drzwi

- uszczelnienie piankg poliuretanowg
- uszczelnienie zewnetrzne

- osadzenie podokiennikow

- wykonczenie oSciezy

- mocowanie i regulacja

10.6 Przepisy zwiazane
Aktualne przepisy i normy.

11. WYMIANA POKRYCIA DACHU

11.1 Przedmiot opracowania.

Opracowanie dotyczy robot budowlanych polegajacych na wymianie pokrycia dachu w
budynku na pape¢ termozgrzewalng lub blachodachowke. W razie potrzeby nalezy wykonaé
naprawy i wzmocnienia istniejacej konstrukcji dachu. Podczas rob6t zwigzanych z wymiang
pokrycia nalezy dokona¢ naprawy istniejgcych komindéw oraz wykona¢ nowe tynki i pokrycie
powierzchni kominow.

11.2. Materialy .

Papa termozgrzewalna/blachodachowka oraz jej wszystkie akcesoria muszg by¢ w gatunku I.
Musi posiada¢ $§wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat.
Bezpieczenstwa.

11.3. Sprzet, srodki transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sprzetu i srodkoéw transportu zapewniajacych
wlasciwe wykonanie robot budowlanych. Podczas transportu sprzgtu i materiatow
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budowlanych, wykonawca zobowigzany jest dostosowac si¢ do warunkow okreslonych przez
zarzadcg drogi.

11.4. Przebieg robot budowlanych.
Nowe pokrycie dachu nalezy wykona¢ na istniejgcym. Technologia wykonania robot zgodnie
ze sztuka budowlang i instrukcjg producenta.

11.5.Warunki odbioru robot

a) Odbior materialdow powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe 1
winien obejmowac:

- sprawdzenie ich wtasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentow
odniesienia.

- jako$¢ materialow musi by¢ potwierdzona wlasciwymi dokumentami dopuszczajacymi
materialy do obrotu i stosowania w budownictwie.

b) Odbidr pokrycia dachowego obejmuje:

- Sprawdzenie prawidlowosci spadkéw 1 szczelno$ci pokrycia w miejscach szczegdlnie
narazonych na zatrzymanie si¢ i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniajace,
zatamania wkleste powierzchni lub koryt miejsca styku ze $cianami, kominami.

- sprawdzenie poprawnego utozenia pokrycia.

11.6 Przepisy zwigzane
Aktualne przepisy i normy.
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