PROTON PROJEKT Artur Leszczynski ul. Sportowa 13, 11-513 Miki

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg Wspdlnego Stownika Zamowien
34928510-6 Uliczne stupy oswietleniowe
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
NAZWA INWESTYCJI: Budowa linii kablowej oswietlenia drogowego wraz ze stu-pami w m
Bogacko

ADRES INWESTYCJL: dz. nr 136, 23/3, 23/4, 134, 21/2, 51/4 Bogacko gm. Gizycko

NAZWA INWESTORA:  Gmina Gizycko

ADRES INWESTORA: ul. Mickiewicza 33
11-500 Gizycko

SPORZADZIt. KALKULACJE:
mgr inz. Artur Leszczynski

DATA OPRACOWANIA: 29-11-2023

WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia
29-11-2023

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.400.12 Nr seryjny: 3878 Uzytkownik: PROTON PROJEKT



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
OBMIAR: Oswietlenie drogowe
1| 34928510-6 | Montaz stupéw o$wietlenia 8m
11 KNNRS5 Montaz i stawienie stupéw oswietleniowych. Stup stalowy | szt
d.1| 1001-01 o masie do 100kg
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
2| KNNR5 Montaz wysiegnikéw rurowych i przewieszek z lin szt
d.1| 1002-01 stalowych. Wysiegnik mocowany na stupie o masie do
15kg
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
3| KNNR5 | Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych. Przewody | kpl
d.1] 1003-03 [ 1-zylowe izolowane wciggane w stupy, rury ostonowe i
wysiegniki; wysokos¢ latarn do 10m
25 kpl 25,000
RAZEM 25,000
4] KNNR5 | Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku szt
d.1] 1004-02 | LED 56W 7300Im
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
2| 45231400-9 | Linia kablowa osw.
5/ KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli. Mechaniczne wykonanie wykopu | m3
d.2| 0701-0401 | w gruncie kat.I-Il; koparko-spycharkg
(374 +345-67)*0,470,8 m3 208,640
RAZEM 208,640
6| KNR 5-10 | Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu m
d.2| 0301-01 kablowego o szer.do 0.4 m
Krotnos¢ = 2
345+ 374-93-17 m 609,000
RAZEM 609,000
7] KNNRS Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowychz | m
d.2| 0705-01 PCW DRK110
17 m 17,000
RAZEM 17,000
8| KNNRS5 Rury ostonowe i bloki kablowe. Utozenie rur ostonowychz | m
d.2| 0705-01 PCW SRS110
26 m 26,000
RAZEM 26,000
9] KNNRS5 | Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych | m
d.2| 0707-01 recznie
340-66 - 33 m 241,000
RAZEM 241,000
10| KNNR 5 Ukfadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach m
d.2| 0713-02 [ zamknietych. Kabel o masie do 1,0kg/m
66 + 33 m 99,000
RAZEM 99,000
11 KNNR5 | Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego m3
d.2| 0724-01 wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.I-I|
7 m3 7,000
RAZEM 7,000
12| KNR 5-10 | Mechaniczne przepychanie rur o srednicy do 125 mm pod | m
d.2| 0306-02 |drogami
67 m 67,000
RAZEM 67,000
13| KNNR5 | Zasypanie rowow dla kabli. Mechaniczne zasypanie m3
d.2| 0702-04 | wykopu gruntem kat.I-ll
(374 +345-67)*0,4*0,6 m3 156,480
RAZEM 156,480
14| KNR 5-10 | Obrdbka kabli energetycznych wielozytowych z zytami szt
d.2| 0603-07 [ aluminiowymi. Zarobienie na sucho konca kabla
4-zytowego. O przekroju zyt do 50 mm2
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/ KNNR 5 | Podtagczanie przewoddw pod zaciski lub bolce. Przewody | szt
d.2[ 1203-05 | pojedyncze o przekroju zyly do50mm2
25 szt 25,000
RAZEM 25,000
3| 45231400-9 | Uziemienie
16/ KNR 5-08 | Ukfadanie bednarki w kanatach odkrytych oraz w rowach m
d.3| 0608-01 kablowych. Montaz w kanatach lub tunelach luzem.
przekroj bednarki do 120 mm2
345 + 374 m 719,000
RAZEM 719,000
4| 45231400-9 | Pomiary
171 KNNR5 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar  [pomi
d.4| 1303-03 | rezystancji izolacji przewodéw obwddu 3-fazowego; ar
pomiar pierwszy
2 pomi 2,000
ar
RAZEM 2,000
5 Szafka SO
18] KNNRS5 Szafko SO kpl
d.5| 0401-02
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
6 WYTYCZENIE | INWENTARYZACJA
19|WYTYCZENI| Wytyczenie, inwentaryzacja kpl
d.6 E
IINWENTAR
YZ - Kalkula
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Obmiar
	Dział:Montaż słupów oświetlenia 8m
	Pozycja: Montaż i stawienie słupów oświetleniowych. Słup stalowy o masie do 100kg
	25

	Pozycja: Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych. Wysięgnik mocowany na słupie o masie do 15kg
	25

	Pozycja: Montaż przewodów do opraw oświetleniowych. Przewody 1-żyłowe izolowane wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki; wysokość latarń do 10m
	25

	Pozycja: Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED 56W 7300lm
	25


	Dział:Linia kablowa ośw.
	Pozycja: Kopanie rowów dla kabli. Mechaniczne wykonanie wykopu w gruncie kat.I-II; koparko-spycharką
	(374 + 345 - 67) * 0,4 * 0,8

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m

Krotność = 2
	345 + 374 - 93 - 17

	Pozycja: Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych z PCW DRK110
	17

	Pozycja: Rury osłonowe i bloki kablowe. Ułożenie rur osłonowych z PCW SRS110
	26

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	340 - 66 - 33

	Pozycja: Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych. Kabel o masie do 1,0kg/m
	66 + 33

	Pozycja: Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.I-II
	7

	Pozycja: Mechaniczne przepychanie rur o średnicy do 125 mm pod drogami
	67

	Pozycja: Zasypanie rowów dla kabli. Mechaniczne zasypanie wykopu gruntem kat.I-II
	(374 + 345 - 67) * 0,4 * 0,6

	Pozycja: Obróbka kabli energetycznych wielożyłowych z żyłami aluminiowymi. Zarobienie na sucho końca kabla 4-żyłowego. O przekroju żył do 50 mm2
	25

	Pozycja: Podłączanie przewodów pod zaciski lub bolce. Przewody pojedyncze o przekroju żyły do50mm2
	25


	Dział:Uziemienie
	Pozycja: Układanie bednarki w kanałach odkrytych oraz w rowach kablowych. Montaż w kanałach lub tunelach luzem. przekrój bednarki do 120 mm2
	345 + 374


	Dział:Pomiary
	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. Pomiar rezystancji izolacji przewodów obwódu 3-fazowego; pomiar pierwszy
	2


	Dział:Szafka SO
	Pozycja: Szafko SO
	1


	Dział:WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA
	Pozycja: Wytyczenie, inwentaryzacja
	1





