OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

P

rzedmiotem opracowania jest projekt przebudowy drogi gminnej nr 460135W w zakresie

budowy chodnika w ulicy Polnej w Biezuniu powiat zurominski. Poczatek opracowania obej-

muje odcinek os skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 541 w km 66+975 od konca zabudo-

wan na ulicy Polnej w km 0+492,60 na dtugosci 469,20m.

. Podstawa opracowania

Dokumentacje projektowg opracowano na zlecenie Gminy Biezun, ul. Warszawska 2, 09-

320 Biezun, w oparciu o:

0
0

0

mapy sytuacyjno-wysokosciowe w skali 1:500 w/g stanu aktualnego,
ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2018 poz. 1202 ,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w spra-
wie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr43z 14 maja1999r.)

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych - IBDIM Warszawa
1997,

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia me-
tod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego. (Dz. U. Nr 130. poz. z 1389 z dnia
18.05. 2004)

inne przepisy dotyczace projektowania drdg oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

uzgodnienia z Inwestorem

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej nr

460135W klasy D - ulicy Polnej w Biezuniu w zakresie budowy chodnika na dtugosci 469,20m

strona lewa. Poczgtek budowanego chodnika od istniejgcego chodnika na przejsciu dla pie-

szych przy skrzyzowaniu z ulicg Sierpeckg do konca zabudowan ulicy Polnej przy poses;ji nr 29.

Roboty przy budowie chodnika bedg polegaty na :
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Wykonaniu robot ziemnych zwigzanych z budowa chodnika,

Uzupetnieniu warstwy scieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej przy krawezniku,
Ustawienie obrzezy i kraweznika,

wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodnik,

wykonaniu podbudowy z chudego betonu na zjazdach ,



0 ulozenie kostki betonowej brukowej na chodniku o grubosci 6 cm i zjazdach o grubosci 8
cm,

0 rozplantowanie ziemi z wykopu wokot chodnika,

0 regulacja pozioma zaworow wodociggowych,

0 przebudowa hydrantéw nadziemnych na hydranty do poziomu chodnika.

Wykonanie planowanego zakresu robo6t wykorzystuje tylko teren zajmowany przez droge obec-

nie pas drogowy, nie ma potrzeby korzystania z dziatek prywatnych wiascicieli .

4. Opis stanu istniej acego

Droga gminna ulica Polna w Biezuniu na projektowanym odcinku posiada nawierzchnie z mie-
szanki mineralno-asfaltowej, po prawej i lewej stronie jest wydzielony teren pod chodnik o na-
wierzchni gruntowej.

Poczatek ulicy Polnej w Biezuniu to skrzyzowanie z ulicg Sierpeckg (droga wojewodzka) po
prawej i po lewej stronie jest teren przeznaczony pod cigg pieszy o zmiennej szerokosci od
2,00m do 3,50m, pas drogowy ma szerokos¢ 12,00m, w tym jezdnia o szerokosci 5,50m. Po
lewej stronie jezdni w chodniku jest sie¢ wodociggowa z zaworami i hydrantami, na tym odcinku
ok. 470,00m nie ma chodnika o utwardzonej nawierzchni co jest powodem niniejszego opraco-
wania. Ulica Polna do skrzyzowania z drogg wojewddzkg nr 541 (ulica Sierpecka) posiada
jezdnie o nawierzchni bitumicznej o szerokosci 5,50m z obustronnymi kraweznikami i chodni-
kiem o nawierzchni gruntowej. Ulica Polna w Biezuniu stuzy mieszkancom do swobodnej ko-
munikaciji i dojazd do drogi wojewodzkiej, na projektowanym odcinku sg zlokalizowane budynki

mieszkalne jednorodzinne oraz zaktad Swiadczgcy ustugi — hurtownia wegla.

5. Opis stanu projektowanego

Poczatek opracowania km 0+023,40 od granicy dziatki od konca zabudowy mieszkaniowej tj do
km 0+492,60 koniec opracowania. Droga przebiega przez tereny zabudowy domkéw jednoro-
dzinnych, ktére sg podtgczone do sieci wodociggowej, linii telekomunikacyjnej, kolektora sani-
tarnego ta infrastruktura jest zlokalizowana w pasie drogowym. Ale roboty ziemne zwigzane z
budowa chodnika bedg wykonywane na gtebokosci max 0,41m od istniejgcego terenu, w zwigz-
ku z tym nie ma mozliwosci uszkodzenia ktoregokolwiek z elementu infrastruktury. Wystepuja-
ca pasie drogowym infrastruktura nie wymaga przebudowy poniewaz planowana przebudowa
nie przewiduje zagtebienia ponizej jej wystepowania, niemniej nalezy prace wykonywac¢ w tych
miejscach recznie aby unikng¢ zniszczenia linii, cztery hydranty bedg wymagaty regulacji pio-
nowej dostosowujgc do projektowanego poziomu nawierzchni chodnika i zjazdu.

Roboty przy przebudowie drogi gminnej bedg polegaly na :

0  Wykonaniu robot ziemnych pod chodnik i zjazdy,

0 Uzupelnienie jezdni mieszankg mineralno-asfaltowej przy krawezniku ,

0 Ustawienie obrzezy i kraweznika,



0 wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnego pod chodnik,

0 wykonaniu podbudowy z chudego betonu na zjazdach ,

0 ulozenie kostki betonowej brukowej na chodniku o grubosci 6 cm i zjazdach o grubosci 8
cm,

0 rozplantowanie ziemi z wykopu wokot chodnika,

0 przebudowa hydrantéw nadziemnych do poziomu chodnika,

0 regulacja pionowa zaworéw wodociggowych.

Wykonanie projektowanego zakresu wykorzystuje tylko teren zajmowany przez droge obecnie

pas drogowy jo szerokosci 12,00m i jest wystarczajgcy na wykonanie przebudowy drogi gmin-

nej w zakresie budowy chodnika o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubosci 6cm. i

nie zachodzi koniecznos$¢ wejscia na dziatki bedgce wlasnoscig prywatnych wiascicieli. Istnieja-

cy ruch to ruch lokalny, korzystajg z tego ciggu mieszkancy Biezunia, gtéwnie ulicy Polnej. Wy-

konanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej ma na celu zapewnienie swobodnego poru-

szania sie pieszych ze szczego6lnym uwzglednieniem zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom

uczacych sie w placowce oswiatowej zlokalizowanej przy ulicy Zamoyskiego.

5.2 Przekr6j poprzeczny

Podstawowe parametry chodnika:

- szerokosc¢ nawierzchni -2,00m
- spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni - 2 %,
Podstawowe parametry zjazdu:

- szerokos¢ nawierzchni - 5,00 m,

- spadek podtuzny dostosowany do istniejgcej nawierzchni jezdni,

Przekroj konstrukcyjny chodnika (rys nr 3) - obejmuje caty odcinek z pominieciem zjazdéw do
posesiji, ktére sg objete inng konstrukcija (rys nr 4, 5).

Przekroj konstrukcyjny zjazdu (rys nr 4) - projektuje sie poszczegdlnych posesji 0 szerokosci
5,00m potgczenie z ulicg Polng fazowane skosem 1;1 umozliwiajgcym swobodny wjazd do
bramy.

Przekroéj konstrukcyjny zjazdu (rys nr 5) - projektuje sie do drogi gruntowej tgczacej ulice Polng
z dziatkg nr 244/1 stanowigcg dojazd do pol uprawnych znajdujgcych sie poza budynkami

mieszkalnymi.

5.3. Konstrukcja nawierzchni:

Projektowana konstrukcja chodnika .
- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej szarej grubosci 6 cm,

- podsypka piaskowa grubosci 3 cm,



- podbudowa z kruszywa naturalnego grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10cm,
Projektowana konstrukcja zjazdu .

- nawierzchnia z kostki betonowej brukowej czerwonej grubosci 8 cm,

- podsypka piaskowa grubosci 3 cm,

- podbudowa z chudego betonu grubos¢ warstwy po zageszczeniu 20cm,

- warstwa odsgczajgca z piasku o grubosci 10cm.

5.4. Plan sytuacyjny i skrzy zowania

Poczatek projektowanego chodnika od km 0+023,40 ulicy Polnej w Biezuniu, opracowanie na-
wigzano do uzgodnionego opracowania ,Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 541" dla Mazowiec-
kiego Zarzadu Drog Wojewddzkich w Warszawie do km 0+492,60 tj do zjazdu ostatniej po le-

wej stronie poses;ji.

5.5. Przekro6j podiu zny

Niwelete nawierzchni chodnika wyznacza istniejgca niweleta jezdni ulicy Polnej na dtugosci

469,20m od skrzyzowania z ulicg Sierpeckg do ostatniego zjazdu po lewej stronie jezdni.

5.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne

- objeto$é wykopéw 135,35 m®,

5.7. Odwodnienie

Odprowadzenie wod opadowych z chodnika bedzie zapewnione przez zastosowanie spadku

poprzecznego 2% w kierunku jezdni do istniejgcego kolektora deszczowego poprzez kratki

Sciekowe zlokalizowane przy krawezniku.

5.8 Zjazdy

Na projektowanym odcinku zaprojektowano zjazdy indywidualne o szerokosci 5,00m i jeden
zjazd publiczny na droge gruntowg dziatka nr 244. Zjazdy majg diugos¢ zmienng dostosowang
do dtugosci pomiedzy istniejacym kraweznikiem a granicg dzialki stanowigcej pas drogowy.
Szczegobtowe rozwigzanie przedstawia rysunek nr 4 jest jednakowe dla kazdego zjazdu indywi-
dualnego. Rysunek nr 5 przedstawia zjazd publiczny na droge gruntowg dziatka nr 244 lgczaca

sie z ulica Polna.

5.10 Roboty rozbiérkowe i kolizje

Na projektowanym odcinku wystepujg kolizje z siecig wodociggowa, a gtdwnie z zaworami od-

prowadzajgcymi przytacza do poszczegoélnych budynkéw, oraz z nadziemnymi hydrantami .



Zarzadca sieci wodociggowej Zaktad Ustug Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mtawie wyrazit
zgode dnia 25.09.2018r pismo nr L.dz. PP/2615/2018/EC na przebudowe hydrantow nadziem-

nych na podziemne w ciggu projektowanego chodnika i zjazdow.

5.11 Oznakowanie

Na projektowanym odcinku jest oznakowania pionowe i nie ma potrzeby wykonywania zmiany

statej organizaciji ruchu.

5.12 Technologia robo6t

Technologie rob6t oraz wymagania dotyczace materiatdw, sprzetu , transportu, obmiaréw, ba-
dan laboratoryjnych, warunkéw odbioru rob6t przedstawiono w Ogélnych Specyfikacjach Tech-

nicznych.

UWAGI:

1.Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, instrukcjg producen-
téw i przepisami oraz ze szczegblnym uwzglednieniem przepiséw BHP.

2.Przed przystgpieniem do robét w pasie drogowym wykonawca zobowigzany jest do uzyskania
projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz zgloszenia i uzyskania pozwolenia na zajecie
pasa drogowego u zarzgdcy drogi.

3.Na budowie nalezy stosowac materiaty i urzgdzenia posiadajgce wymagane:

- certyfikaty na znak bezpieczenstwa

- certyfikaty zgodnosci z PN-EN lub aprobatami technicznymi

- deklaracje zgodnosci z PN — EN lub aprobatami technicznymi.

Stosowanie materiatow i urzgdzeh nie posiadajgcych wiw certyfikatow i deklaracji

zgodnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, jest niedopuszczalne.

5.Przed przystgpieniem do robot kierownik budowy zobowigzany jest dostarczy¢ inwestorowi
(inspektorowi nadzoru) ,Program Zapewnienia Jakosci” (PZJ) dotyczgcy sposobu realizacji in-

westyciji.



6. INFORMACJA BIOZ

6.1 Zatozenia do informacji BIOZ

Do sporzgdzenia lub zapewnienia sporzgdzenia planu bioz zobowigzany jest kierownik budowy.

Plan BIOZ nalezy opracowac¢ w oparciu o:

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

¢ Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26.09.1997r w sprawie  przepiséw
BHP (DZ. U. nr 129, poz.844),

¢ Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu z 26.03.1972r (DZ. U. nr 13/72,
poz.93),

¢ Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 1.10.1993r w sprawie
BHP przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci kanalizacyjnych (DZ. U. nr 96,
p0z.437)

¢ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 3 lipca 2003 w sprawie szczego6towych wa
runkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z
dn. 23 grudnia 2003 r.)

¢ inne przepisy dotyczace projektowania drég oraz literatura techniczna i stosowane roz-
wigzania.

6.2 Elementy zagospodarowania, ktére mog g stwarza ¢ zagro zenie.

Ustawianie kraweznikdw, obrzezy, kostki betonowej, roboty drogowe — rozktadanie mieszanki

mineralno asfaltowej.

6.3 Przewidywane zagro zenia podczas realizacji rob6t budowlanych

Zgodnie z opisanymi w rozporzadzeniu rodzajami robot, ktére moga stwarzac zagrozenie mo

g3 to byc:

- roboty wykonywane w poblizu maszyn drogowych — koparki, zageszczarki

- roboty wykonywane pod ruchem samochodowym,

W przypadku natrafienia w czasie prowadzenia prac ziemnych na takie wyroby (rury wodocig-

gowe, cegly, pustaki, prety metalowe, opakowania po materiatach budowlanych) nalezy prowa-

dzi¢ prace zgodnie z przepisami szczegbtowymi, w szczegolnosci zgodnie z ustawg 0 odpa-

dach.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, przed dopuszczeniem do rob6t powinni posiadac

aktualne przeszkolenie w zakresie BHP. Za przestrzeganie przepiséw i zasad BHP na budowie

odpowiedzialni sg kierownicy budowy, kierownicy roboét, majstrzy, brygadzisci oraz inspektorzy

nadzoru.

Teren rob6t przed rozpoczeciem realizacji nalezy trwale oznakowac i zabezpieczy¢ w celu za-



pewnienia bezpieczehstwa ruchu drogowego i pieszych. W tym celu wykonawca robo6t powinien
opracowac projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Inne zagrozenia wystepujgce w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych to:

- zetkniecie z ostrymi i wystajgcymi czesciami maszyn, narzedzi i materiatow.

- uderzenie o przejezdzajgce samochody, ciggniki

- transport pionowy materiatdbw zwigzany z wytadunkiem materiatow betonowych,
- porazenia prgdem elektrycznym (przy uszkodzeniu przewodéw),

- nadmierny halas (prace przy zageszczaniu)

- drgania i wibracje (przy obstudze zageszczarek i wibratoréw),

- prace w wymuszonej pozycji ciala,

- prace zwigzane z przemieszczaniem recznym i dzwiganiem ciezarow

- potkniecie sie, poslizgniecie, upadek na ptaszczyznie,

6.4 Sposob instrukta zu pracownikow

Nalezy :

- przeprowadzic¢ szkolenie wstepne na stanowisku pracy i udokumentowac je w dzienniku
szkolen,

- prowadzi¢ instruktaz dla pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych i udokumentowac go z:
a) okresleniem zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia dla ludzi i Srodo
wiska,
b) uwzglednieniem koniecznosci stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywi-
dualnej, zabezpieczajgcych przed skutkami tych zagrozen,
c) stosowanie bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby

d) wyznaczy¢ osoby przeszkolone do udzielania pierwszej pomocy medycznej: majster bu

dowy i kierownicy robét.

6.5. Srodki zapobiegaj ace niebezpiecze Astwom

Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia robét budowlanych stosownie do ro-

dzaju zagro zenia

- zagospodarowanie placu budowy i zaplecza zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i nor
mami,

- oznakowanie robét zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas budowy,

- wyznaczenie punktu pierwszej pomocy z apteczka,

Przechowywanie i przemieszczanie materiatéw, wyrobdw, substancji i preparatow niebezpiecz-

nych:

- miejsce skltadowania odpadéw bedzie wyznaczone na wskazanym wysypisku $mieci po



uzyskaniu stosownego pozwolenia. Nadmiar ziemi z wykopu zostanie ztozony we wskazanym

miejscu z mozliwoscig pézniejszego jego wykorzystania do wyréwnania przylegtego terenu.

Zapewnienie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub

w ich sgsiedztwie poprzez:

- bezpieczng i sprawng komunikacje w obrebie budowy
- zabezpieczenie ciggdw komunikacyjnych znajdujgcych sie wokét budowy przed mozliwoscia
stworzenia niebezpieczenstwa dla osob postronnych.
Przed rozpoczeciem robot ziemnych wykonawca powinien dokonac lokalizacji urzadzen uzbro-
jenia podziemnego przy uzyciu detektorow stosowanych w budownictwie do wykrywania sieci
metalowych takich jak kable energetyczne, telekomunikacyjne, sieci wodociggowe
Przechowywanie dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych do prawidtowej eksplo-
atacji:
- dokumentacja techniczna j.w.
- dokumentacja budowy w zakresie BHP:
a) szkoleh wstepnych na stanowiskach pracy w biurze kierownika budowy
b) szkolen podstawowych i okresowych w siedzibie firmy
- dokumentow dotyczgcych dopuszczenia do eksploatacji maszyn i urzgdzen podlegajacych
dozorowi technicznemu w biurze kierownika budowy,
- protokotéw z kontroli zewnetrznych i wewnetrznych stanu bezpieczenstwa na budowie w

biurze kierownika budowy.

7. Wplyw inwestycji na  srodowisko.

7.1. Informacje ogoélne.

Prace budowlane nalezy wykonywac¢ w sposob zapewniajgcy ograniczenie ewentualnego, nieko-
rzystnego oddziatywania na srodowisko. W trakcie wykonywanych prac nalezy uwzgledni¢ mak-
symalng ochrone istniejgcego drzewostanu.

W trakcie realizacji planowanej inwestycji przewiduje sie dowiezienie z zewnatrz i wbudowanie
podstawowych materiatow:

- beton asfaltowy;

- kruszywo naturalne,

- elementy betonowe (krawezniki, kostka betonowa, obrzeza)

Zuzycie paliw t.j. oleju napedowego i etyliny bedzie zalezne od wyboru w przetargu firmy wy-
konawczej i rodzaju sprzetu oraz pojazdow jakimi ta firma bedzie dysponowac.

Nie przewiduje sie uzycia energii elektrycznej z istniejgcej sieci energetycznej.

Woda dowieziona z zewnatrz lub pobrana z istniejgcej sieci wodociggowej bedzie potrzebna w
niewielkich ilosciach tylko do zraszania kruszywa w celu uzyskania wiekszego stopnia zagesz-

czenia.



7.2.1stniejgce obcigzenie srodowiska

Przebudowywany odcinek drogi przebiega przez teren o scistej zabudowie mieszkaniowej. Brak
jest obiektow zabudowy, ktore w istotny sposéb wplywatyby na zmiane czystosci powietrza,
poziom hatasu czy zagrazatby czystosci wodom powierzchniowym. Istniejgca zabudowa w rejo-
nie drogi posiada grupowe zaopatrzenie w wode z wodociggu. W chwili obecnej zanieczysz-
czenia $rodowiska sg determinowane gtownie przez indywidualne paleniska domowe i lokalng
komunikacje samochodowa.

7.3. Wptyw inwestycji na srodowisko

Inwestycja obejmuje tereny juz przeksztalcone w wyniku dziatalnosci cztowieka i przebudowa
nie bedzie zmieniata krajobrazu, a ze wzgledu na budowe chodnika nie zmieni sie wartosci ar-
chitektoniczne terenu. Ulegnie poprawie bezpieczehstwo i ptynnos¢ ruchu pieszego poniewaz
piesi bedg poruszac sie po wyznaczonym ciggu nie stwarzajgc zagrozenia w ruchu samocho-
dowym .

7.4 Uwagi koricowe

Przebudowa drogi gminnej polegajgca na budowie chodnika z kostki betonowej po stronie lewej
ulicy Polnej w Biezuniu nie wnosi zagrozenia odnosnie zmiany stosunkow gruntowo-wodnych,
obnizenia poziomu wod gruntowych, wzglednie wskutek zablokowania lub utrudnienia sptywu
waod gruntowych. Konsekwencjg projektowanych zmian nie bedzie powstanie strat w przyrodzie,

ani zaistnienie nowych czynnikéw wplywajacych degradujgcag na srodowisko.



