SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres inwestycji:
Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan

przepisow przeciwpozarowych

Inwestor:

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Jednostka projektowa:

RENOVO Piotr Pigtek

Sporzadzita:

mgr inz. Martyna Guziriska

Bydgoszcz, 29 stycznia 2024 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Spis tresci

1.

A ™

WYMAGANIA OGOLNE
ROBOTY REMONTOWE
INSTALACJA WODOCIAGOWA
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

RENOVO Piotr Pigtek piotr.renovo@gmail.com

@ 604-42-72-74



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1.Cze$¢ ogdlna
1.1.1. Nazwa zamowienia
Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy
do wymagan przepisow przeciwpozarowych.
1.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru roboét
realizowanych na podstawie projektu budowlanego: ,,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan przepiséw przeciwpozarowych.”
1.1.3. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu.
1.1.4. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Catos¢ opracowania obejmuje wykonanie projektu w zakresie:
- Roboty remontowe
- Instalacje wodociggowe
- Instalacje elektryczne
1.1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robot — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek
przedmiarowych. Ma zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.
Roboty budowlane — budowa a takze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiorce obiektu budowlanego.
Teren budowy — przestrzen w ktore] prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig
Zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie o prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki
i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiarow, a w przypadku

realizacji obiektow metodg montazu — takze dziennik montazu.
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Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie.
Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca
ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Inzynier—  Inzynier  Kontraktu-Inspektor =~ nadzoru- ~ osoba  prawna  wyznaczona
przez Zamawiajgcego, upowazniona do Nadzoru nad realizacjg Robot i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. Funkcja Inzyniera obejmuje funkcje ,, Inspektora
nadzoru Inwestorskiego” oraz , koordynatora” czynnosci inspektorow nadzoru inwestorskiego”
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Inwestor- Jednostka na rzecz ktorej realizowana jest inwestycja. Zobowigzana jest ona
do zorganizowania procesu budowy w sposob Scisle okreslony przez przepisy Prawa
budowlanego. Jednostkami moga by¢ osoby fizyczne, koscioty i zwigzki wyznaniowe,
spotdzielnie mieszkaniowe, zaktady pracy, gminy, towarzystwa budownictwa spotecznego, firmy
deweloperskie, itp.
Wykonawca- osoba fizyczna, osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadajgca
osobowosci prawnej, ktora ubiega sie o udzielenie zamdwienia, ztozyta oferte lub zawarta umowe
W sprawie zamowienia publicznego;
Zamawiajgcy— podmiot zobowigzany do stosowania ustawy pzp. Sg to zaréwno osoby fizyczne,
prawne jak i nie posiadajgce osobowosci prawnej organizacje.
1.1.6. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszgcych i robét tymczasowych
Do wykonania robot budowlanych podstawowych niezbedne sg nastepujgce roboty
towarzyszace:
- sporzadzenie dokumentaciji fotograficznej przed rozpoczeciem robét utrwalajgcej istniejgey stan
obiektow i elementdéw zagospodarowania terenu ( jako materiat dowodowy w razie ewentualnych
roszczen odszkodowawczych wiascicieli nieruchomosci w zwigzku z prowadzonymi robotami),
- obstuga i inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza zatwierdzona w osrodku kartograficznym
UM przed odbiorem koncowym i przejeciem robét,
- dokumentacja powykonawcza,

- program zapewnienia jakosci,
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- uporzgdkowanie i przywrocenie zagospodarowania terenu po prowadzonych robotach,
- zagospodarowanie odpaddw zgodnie z ustawg o odpadach.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét
niewymienionych, a ktore sg niezbedne do komplethego wykonania robdt objetych
niniejsza ST i przewidzianych do wykonania w ramach dokumentacji projektowe;.

1.1.7. Informacja o terenie budowy
e Organizacja robét budowlanych
Wymagania ogoélne dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢
z dokumentacjg projektowq i specyfikacjg techniczna.
Przekazanie terenu budowy
Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaze
dziennik budowy (jako dokument wewnetrzny) oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej
i dwa komplety specyfikacji techniczne;j.
Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowg i ST
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosc ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”. W przypadku stwierdzenia ewentualnych
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacijg
projektowg i ST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaC dopuszczalnego
przedziatu toleranciji. W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
e (Czas pracy
Wszystkie roboty wykonawca moze realizowa¢ na podstawie uzgodnionego na pismie

Z uzytkownikiem obiektu - harmonogramu.
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajagcemu przed wejsciem na budowe
harmonogram realizowanych prac z wykazaniem godzin pracy w poszczegoine dni.

e Zabezpieczenie intereséw 0sdb trzecich

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen, takie jak rurociggi, kable itp.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
I urzgdzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni
ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

e Ochrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaC w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot
Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie
do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

e Warunki bezpieczenstwa pracy

Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci

Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypemieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest
wigczony w cene umownag.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowe;.
e Zaplecze dla wykonawcy
Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza, utrzymanie fadu i porzgdku,
usuwanie wszelkich $mieci, odpadkéw, opakowan i innych pozostatosci po zuzytych

przez Wykonawce materiatach.

1.2. Wymagania dotyczgce wyrobow budowlanych

1.2.1. Wiasciwosci wyrobdw
e Materiaty
Zrodta uzyskania materiatéw do elementdw konstrukeyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania
lub wydobywania materiatow | odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).
Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz
na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek ztoz miejscowych, wtgczajgc w to zrédta wskazane przez
Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych
i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi nhadzoru.
Wykonawca ponosi  odpowiedzialnos¢ za  spetnienie  wymagan ilosciowych
I jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia
i jakiekolwiek inne koszty zwigzane =z dostarczeniem materiatow do robot, chyba,
ze postanowienia ogolne lub szczegbétowe warunkow umowy stanowig inaczej.
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang
przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez

Inspektora nadzoru.
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem
I niezaptaceniem.

Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow
materiatbw do wykonywania poszczegolnych elementéw robot Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ podzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

1.2.2. Przechowywanie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.2.3. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych roboét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 03
przy transporcie gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu roboét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciggly,
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukoniczone fragmenty budowy
w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.2.4. Warunki dostawy

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczgce przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacC na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach na teren budowy.
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1.2.5. Sktadowanie
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do roboty, byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢
i wiasciwosci do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
1.2.6. Kontrola jakosci
Dostarczone przez Wykonawce materiaty bedg podlegac kontroli zgodnie z procedurg

opisang w ST.

1.3. Wymagania dotyczgce maszyn i sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywania robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony
Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami,
wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewidujg mozliwose
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robot, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet
do akceptacji przez zarzadzajgcego realizacjg umowy, a ktory nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy

zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

1.4. Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

UWAGI OGOLNE
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakosc

zastosowanych materiatow i wykonywanych roboét, za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa,

wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnosC za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robét okreslonych w dokumentacii projektowej lub przekazanych na pismie
przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wykonywaniu robodt zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Ustalenia dodatkowe majgce wptyw na kalkulacje kosztorysowa:

- koszty zwigzane ze sktadowaniem i utylizacjg gruzu na miejskim wysypisku ponosi wykonawca,
- koszt uzycia energii elektrycznej i wody dla celow wykonania roboét oraz dla celéw socjalnych,
obcigza Zamawiajgcego.

Sposob wykonania i transportu zapraw: zaprawy wytwarzane na placu budowy,
transportowane recznie do miejsca wbudowania przy jednoczesnym zabezpieczeniu przez
Wykonawce wszystkich drdg transportu poziomego i pionowego.

1.4.1. Sposob wykonczenia

Sposdéb wykonczenia poszczegdlnych rodzajow robdt — zgodnie z wiasciwymi aktami
normatywnymi .

1.4.2. Tolerancje wymiaréw

Przy trasowaniu przebiegow tras i lokalizacji zachowac tolerancje — 1 cm . Dopuszczalne

odchytki od poziomu i pionu — 1°.

1.5. Kontrola jakosci robét

1.5.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST. Program zapewnienia jakosci winien
zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0sob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegolinych elementéw
robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,
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- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposodb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposo6b i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzgdzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek
i wykonywania poszczegolnych elementow robot.
1.5.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci roboét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatow oraz
robot. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewniC wykonanie robot zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane
Z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot ponosi Wykonawca.

1.5.3. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: - Polskg Normg lub - aprobatg
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktdre spetniajg wymogi SST.

3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz. U.
98/99). W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do roboét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jedno-znaczny

jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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1.5.4. Dokumenty budowy
- Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca
okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco
I bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony
budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:
e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
e date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,
e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robot,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementow robot,
e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
e uwagii polecenia Inspektora nadzoru,
e daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbiorow robot,
e wyjasnienia, uwagii propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
e dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
e dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat,
e wyniki prob poszczegodlnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

¢ inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

- Ksigzka obmiarow

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow  robdt.  Obmiary  wykonanych robdt  przeprowadza sie  sukcesywnie
w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

- Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia
0 jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

- Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych powyzej, nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

C) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

- Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg
zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.6. Obmiar robot

1.6.1. Ogolne zasady obmiaru rob6t

Obmiar robdt bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane

do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w
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kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.
Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

1.6.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych
i/lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowe| przedmiarze robot.

1.6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizaciji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez

Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

1.7. 0dbiér robét

1.7.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalert odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi przewoddw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),
e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

1.7.2. Odbior robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych roboét oraz ilosci tych robodt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilos¢

robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych
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komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaciji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

1.7.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

1.7.4. Odbior ostateczny (korcowy)
1.7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior
ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych
mowa w punkcie 1.7.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty
dokona ich oceny jakosciowe] na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i SST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwiaszcza
w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie
wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych w poszczegolnych
elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy
termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
rob6t w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektowa i SST z uwzglednieniem toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
1.7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robodt, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegotowe specyfikacije techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupetiajgce

lub zamienne),
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3. protokoty odbiorow robdét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST
i programem zapewnienia jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych rob6t wiascicielom urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, 11. kopie mapy
zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe
lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin
wykonania robot poprawkowych i robét uzupemiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

1.7.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior
po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 1.7.4. ,Odbior ostateczny robét (korcowy) robot”.

1.8. Przepisy zwigzane

1.8.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (jednolity tekst Dz. U.2007
Nr 223, poz. 1655 z pézn. zm.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z pozn.
zm.).
— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.,
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (t].
Dz.U., z 2006r. Nr 109, poz.719).
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— Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym (Dz. U. 2000 Nr 122, poz. 1321
z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (jednolity teskt Dz. U. 2008 Nr
25, poz. 150 z pozn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086 z pozn. zm.).

1.8.2. Rozporzadzenia
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779)
— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780)
— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U.2003 Nr 169, poz. 1650)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
I higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401)
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126)
— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
2004 Nr 198, poz. 2041 z pézn. zm.)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia

zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.

2042)
1.8.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robédt budowlano-montazowych, (tom I, II, Hll, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.

RENOVO Piotr Pigtek piotr.renovo@gmail.com & 004-42-72-74



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2. ROBOTY REMONTOWE

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE

2.1.  WSTEP

2.1.1. Nazwa zamoOwienia

Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan
przepisow przeciwpozarowych.

2.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
realizowanych na podstawie projektu budowlanego: ,,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan przepisdw przeciwpozarowych”.

2.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad demontazu elementéw budowlanych
w czasie dostosowania budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy
do wymagan przepisow przeciwpozarowych.

W zakres tych Robot wehodza:

— demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz oscieznic drzwiowych,

- demontaz istniejgcych naswietli dachowych.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

2.1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowg i SST.

2.2. Materiaty
Materiaty nie wystepuja.

2.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.3.
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Do wykonania robot rozbiorkowych i demontazowych moze by¢ uzywany sprzet podany ponizej
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:

- mtotki o masie do 5 kg

- przecinaki

- mitoty udarowe elektryczne

- reczny sprzet do robot rozbiorkowych

- samochody samowytadowcze

- rynny zsypowe.

2.4. Transport i skladowanie

Ogodlne wymagania dotyczgce srodkoéw transportowych podano w pkt. 1.2.3.

Zatadunek i transport wewnatrz budynku reczny.

2.5.  Wykonanie robdt

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 1.4.

Z uwagi na to, ze realizacja zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiekcie, roboty rozbiorkowe
nalezy wykona¢ z pemnym zabezpieczeniem przed przedostawaniem sie pytu
i kurzu oraz ograniczeniem hatasu. W zwigzku z tym zaleca sie, aby Wykonawca robot
opracowat dla wiasnych potrzeb projekt organizaciji robot rozbiorkowych i demontazowych,
za co Wykonawca musi uwzgledni¢ stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Roboty
wykonywac z rusztowan lub drabin. Wszystkie elementy przeznaczone do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ demontowane bez powodowania zbednych uszkodzen
I przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich ponownego uzycia. Pozostate elementy
powinny by¢ pociete na mniejsze elementy i wywiezione w miejsce utylizacji. Roboty wykonac¢
narzedziami i maszynami gwarantujgcymi bezpieczenstwo konstrukcji budynku, jak i oséb
wykonujgcych prace rozbiorkowe, takze osob trzecich. Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ czy
w demontowanych elementach nie znajdujg sie czynne instalacje. Z uwagi na to, ze realizacja
zadania odbywac sie bedzie na czynnym obiektach, roboty rozbiorkowe nalezy wykonac z petnym
zabezpieczeniem przed przedostawaniem sie pytu i kurzu oraz ograniczeniem hatasu.
W zwigzku z tym zaleca sie, aby Wykonawca robot opracowat dla wtasnych potrzeb projekt
organizacji robot rozbiorkowych i demontazowych, za co Wykonawca musi uwzglednic
stosowne wynagrodzenie w swojej ofercie. Roboty wykonywac z rusztowan lub drabin. Wszystkie
elementy przeznaczone do powtérnego wykorzystania powinny by¢ demontowane bez
powodowania zbednych uszkodzen i przewiezione na miejsce sktadowania do czasu ich

ponownego uzycia. Pozostate elementy powinny byC pociete na mniejsze elementy i wywiezione
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w  miejsce utylizacji. Roboty wykona¢ narzedziami i maszynami gwarantujgcymi
bezpieczenstwo konstrukcji budynku, jak i oséb wykonujgcych prace rozbiorkowe, takze osob
trzecich. Przed rozpoczeciem robot sprawdzi¢ czy w demontowanych elementach nie znajdujg

sie czynne instalacje.

2.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakosci polega

na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz na kontroli jakosci materiatow.

2.7. Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.6.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacii przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

2.8. 0Odbidr robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt. 1.7.

Roboty rozbidrkowe i demontazowe podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych.

Sprawdzeniu i odbiorowi podlega:

- wykonanie robdt,

- dokumenty utylizacji gruzu,

- dokumenty przekazania materiatow z demontazu,

- stan techniczny elementow konstrukcyjnych pozostawionych do wykorzystania, ktore

sgsiadujg z rozbieranymi elementami.

SCIANKI SYSTEMOWE

2.9. WSTEP

2.9.1. Nazwa zamoOwienia

Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan
przepisow przeciwpozarowych.

2.9.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
realizowanych na podstawie projektu budowlanego: ,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan przepisdw przeciwpozarowych”.

2.9.3. Zakres robét objetych SST
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Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad budowy $cian systemowych
gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych - Sciany dziatowe w czasie dostosowania budynku
Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan przepisow
przeciwpozarowych.

2.9.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

2.9.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowg i SST.

2.10. Materiaty

Materiaty:

- ptyta GKF gr. 12,5 mm,

- stelaz stalowy - stalowe ksztattowniki cienkoscienne o grubosci min. 0,6 mm z blachy
ocynkowanej — nastepujgce rodzaje:

» ksztattowniki na stupki scian szkieletowych,

+ ksztattowniki obwodowe,

» ksztattowniki do oscieznic drzwiowych,

» ksztattowniki do wzmocnienia narozy,

- Wypetnienie - wetna szklana 50 kg/m3,

- Klej gipsowy,

- Blachowkrety i wkrety stalowe zabezpieczone antykorozyjnie,

- Wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,

- Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,
- Listwy aluminiowe wzmocnienia naroznikéw,

- Listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem.

2.11. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.3.
Do wykonania robot izolacyjnych moze byC uzywany sprzet podany ponizej lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
- standardowe i specjalistyczne urzgdzenia wg przyjetego systemu scianek,

- rusztowanie przestawne.
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2.12. Transport i skladowanie

Ogolne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w pkt. 1.2.3.
Zatadunek i roztadunek zaleca sie uzycie urzadzen mechanicznych, dla transport wewnagtrz

budynku transport reczny.

2.13. Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 1.4.

W celu zapewnienia wymaganej odpornosci ogniowe] EI30 nalezy zastosowacC jeden z
dostepnych na rynku systemow wykonania scianek z ptyt kartonowo — gipsowych. Ruszt Sciany
ostonowej sktada sie z elementdw poziomych ( profile U ), zamocowanych do podfogi i stropu,
oraz elementow pionowych ( profile C ), rozpietych pomiedzy elementami poziomymi. Rozstaw
stupkdéw w zadnym wypadku nie moze by¢ wiekszy niz potowa szerokosci ptyty oraz powinien
by¢ tak dobrany, aby tgczenia ptyt wypadaty na stupkach. Profile przytwierdza sie srednio co 80
cm do podtogi i stropu odpowiednimi kotkami szybkiego montazu. Podobnie montuje sie skrajne
profile C do istniejgcych scian. Profile C wstawia sie pionowo pomiedzy pétki profili U w rozstawie
co 60cm (62,5cm)inie stabilizuje sie ich potozenia. Profile C skraca sie do wymaganego
wymiaru recznymi nozycami do blachy lub gilotyng dzwigniowg. Dtugos¢ tych profili powinna
by¢ mniejsza o 10-20 mm od wysokosci pomieszczenia. Oscieznice drewniane lub stalowe
montowane sg na etapie wykonywania rusztu. Piyty g-k przykreca sie samogwintujgcymi
blachowkretami o dtugosci 25-55 mm do metalowej konstrukcji rusztu. Do maskowania
wkretow oraz spoin ptyt uzywa sie gotowych mas szpachlowych. Aby umozliwiC spoinie
przenoszenie nieznacznych sit rozciggajgcych, nalezy za zbroi¢ je tasmag z materiatu wtdknistego
(tasmy z widkna szklanego w formie prasowanej flizeliny lub siateczki tkanej z nici szklanych).
Spoiny nalezy dwukrotnie szpachlowac i przeszlifowac. Instalacje elektryczne prowadzone
w Sciankach wykonywac zgodnie z zasadami okreslonymi w systemie.

Uwaga: We wszystkich narozach scian i obudow stosowaC ochronne aluminiowe listwy

naroznikowe.

2.14. Kontrola jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakosci polega

na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz na kontroli jakosci materiatow.

2.15. Obmiar robodt

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.6.
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Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacii przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

2.16. Odbidr robdt
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1.7.

Wszystkie decyzje i wyniki odbiorow robot zanikajgcych nalezy wpisywaC do dziennika

budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

2.17. Przepisy zwigzane
PN-EN 520:2006 Piyty gipsowo-kartonowe. Definicja, wymagania i metody badan

PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji stalowej dla systeméw z ptyt gipsowo-
kartonowych. Definicje, wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997 Piyty gipsowo-kartonowe
PN-89/H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

PN-EN 10142:1997 Stal niskoweglowa. Tasmy i blachy ocynkowane ogniowo w sposéb ciggty do
obrobki plastycznej na zimno. Techniczne warunki dostawy.

PN-72/N-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych.
Wymagania.

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW
produkowane fabrycznie - Specyfikacja.

PN-EN 13172 Wyroby do izolacji cieplnej - Ocena zgodnosci
UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie

obowigzujgce normy i przepisy.

MONTAZ STOLARKI DRZWIOWE)

2.18. WSTEP

2.18.1. Nazwa zamowienia

Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan
przepisow przeciwpozarowych.

2.18.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
realizowanych na podstawie projektu budowlanego: ,,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego

przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan przepisow przeciwpozarowych”.
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2.18.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad montazu stolarki drzwiowej
wewnetrznej i zewnetrznej w czasie dostosowania budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan przepisow przeciwpozarowych.

2.18.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

2.18.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowg i SST.

2.19. Materiaty

Stolarka drzwiowa:

- drzwi wewnetrzne i zewnetrzne,

- oscieznice,

- listwy maskujgce PCV,

- listwy maskujace drewniane w kolorze oscieznic,

- pianka poliuretanowa,

- uniwersalna zaprawa cementowa do wyréwnywania i napraw - np. Optiroc S 06
lub réwnowazna.

- wszystkie drzwi muszg by¢ wyposazone w kompletne okucia.

2.20. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.3.

2.21. Transport i sktadowanie
Ogodlne wymagania dotyczgce srodkoéw transportowych podano w pkt. 1.2.3.
Wewnetrzny - poziomy reczny, dzwig osobowy.

Zewnetrzny - samochdd skrzyniowy do 5 t.

2.22. Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 1.4.

Wykonanie catosci stolarki zleci¢ w jednym wyspecjalizowanym zaktadzie (dla zapewnienia
jednorodnosci wyrobéw). Profil do wykonania stolarki wymaga zaakceptowania przez
inspektora nadzoru. Producent stolarki oraz partia zakupu wymagajg akceptacji przez

inspektora nadzoru. Oscieznice montowa¢ na dyble co 60 cm, uszczelni¢ potgczenia piankg
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poliuretanowg; zamontowac listwy maskujgce potgczenia stolarki ze sciang. Wykonac petne
obrobki osciezy wewnetrznych. Zamontowac okucia i wyregulowac stolarke. Ustawic¢ i rozebrac

W miare potrzeb rusztowania.

2.23. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakosci polega

na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz na kontroli jakosci materiatow.

2.24. Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.6.

Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegoblnych pozycji jest zatgczony do dokumentacii przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

2.25. Odbidr robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w pkt. 1.7.
Sprawdzeniu podlegaja: jako$¢ dostarczonej stolarki, poprawnos$¢ wykonania montazu.
W wyniku odbioru nalezy: sporzadzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot, dokonac wpisu
do dziennika budowy. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-88/B-10085 oraz SST i PB.

2.26. Przepisy zwigzane
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

ROBOTY MALARSKIE

2.27. WSTEP

2.271. Nazwa zamowienia

Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan
przepisow przeciwpozarowych.

2.27.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
realizowanych na podstawie projektu budowlanego: ,,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego

przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan przepisow przeciwpozarowych”.
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2.27.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad robdt malarskich wewnetrznych
w czasie dostosowania budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy
do wymagan przepisow przeciwpozarowych.

2.27.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

2.27.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowg i SST.

2.28. Materiaty

- gips szpachlowy powinien spetniac wymagania okreslone w BN-80-6733-09,
- woda powinna spetia¢ wymagania PN-88/B-32250,

- preparat stearynowo-zywiczny do gruntowania,

- farby emulsyjne,

- farby olejne,

- Srodek do gruntowania - dyspersyjny.

2.29. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt. 1.3.

2.30. Transport i skladowanie

Ogolne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w pkt. 1.2.3.

2.31. Wykonanie roboét

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 1.4.

Ustawi¢ rusztowania. Wykona¢ ewentualne naprawy tynkéw i podiozy. Gtadzie gipsowe wykonac
z dopuszczalnym odchyleniem powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie wieksze niz 1
mm na 1 mb i nie wieksze niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej sciankami. Prace malarskie
nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb. Powioki z farb emulsyjnych i lateksowych
powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekcyjnych. Powtoki
powinny dawac¢ aksamitno — metalowy wyglad powierzchni. Barwa powtok powinna by¢ jednolita,

bez smug i plam. Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam, sladow pedzla.
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2.32. Kontrola jakosci robdt

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakosci polega

na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz na kontroli jakosci materiatow.

2.33. Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.6.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacii przedmiar robét.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robaot.

2.34. Odbidr robét
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1.7.

W wyniku odbioru nalezy: sporzagdzi¢ czesciowy protokdt odbioru robot, dokonac wpisu
do dziennika budowy. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN-69/B-10280 i PN-69/B-10285 oraz SST i PB.

2.35. Przepisy zwigzane
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami
emulsyjnymi.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

RENOVO Piotr Pigtek piotr.renovo@gmail.com & 004-42-72-74



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

3. INSTALACJA WODOCIAGOWA

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45332200-05 Roboty instalacyjne hydrauliczne

3.1. WSTEP

3.1.1. Nazwa zamowienia

Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan
przepisow przeciwpozarowych.

3.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét
realizowanych na podstawie projektu budowlanego: ,,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan przepisdw przeciwpozarowych”.

3.1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad zamontowania zaworu
pierwszenstwa uniemozliwiajgcego niekontrolowany wyptyw wody z instalacji przy zasilaniu
wodnym z sieci wodociggowej przeciwpozarowej przyboréw sanitarnych dla segmentu A w czasie
dostosowania budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan
przepisow przeciwpozarowych. Szczegdtowa specyfikacja techniczna dotyczy wszystkich
czynnosci majgcych na celu zamontowanie zaworu pierwszenstwa.

W zakres tych Rob6t wechodza:

- roboty przygotowawcze,

- roboty montazowe zaworu pierwszenstwa,

— proba szczelnosci,

- kontrola jakosci.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

3.1.5. Ogoblne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowg i SST.

3.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow podano w 1.2.
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Zastosowa¢ materiaty o witasciwosciach podanych w dokumentaciji. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow. Dopuszcza sie
stosowanie zamienne innych materiatbw pod warunkiem uzyskania takich samych efektéw

dziatania oraz uzyskania zgody projektanta.

3.3.Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w pkt. 1.3.

3.4. Transport i sktadowanie

Ogolne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w pkt. 1.2.3.

3.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 1.4.

Zawor pierwszenstwa zamontowac zgodnie z wytycznymi producenta.

3.6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakosci polega

na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz na kontroli jakosci materiatow.

3.7. Obmiar robot
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.6.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacii przedmiar robot.

Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

3.8. 0dbidr robdt
Ogoblne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1.7.

3.9. Przepisy zwigzane
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

PN-81/B-10700/00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.

RENOVO Piotr Pigtek piotr.renovo@gmail.com & 004-42-72-74



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45314310-7 Uktadanie kabli

45315100-9 Instalacyjne roboty elektrotechniczne

45315300-1 Instalacje zasilania elektrycznego

45315600-4 Instalacje niskiego napiecia

45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
31520000-7 Lampy i oprawy oswietleniowe

45317300-5 Instalowanie elektrycznych urzgdzen rozdzielczych

45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych

4.1. WSTEP

4.1.1. Nazwa zamowienia

Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan
przepisow przeciwpozarowych.

4.1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
realizowanych na podstawie projektu budowlanego: ,,Dostosowanie budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan przepisow przeciwpozarowych”.

4.1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg montazu oswietlenia ewakuacyjnego
I instalacji sygnalizacji pozaru w czasie dostosowania budynku Urzedu Miejskiego
przy ul. Nadgoplanskiej 4 w Kruszwicy do wymagan przepiséw przeciwpozarowych.

W zakres tych Rob6t wehodza:

- oswietlenie ewakuacyjne w catym budynku,

- podswietlane znaki ewakuacyjne na parterze budynku przy wyjsciach W1-W4,

- wymiana obudowy rozdzielnicy R2,

- zasilanie CSP,

- wymiana lampy w kottowni,

- instalacja sygnalizacji pozaru.
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4.14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
I wytycznymi.

4.1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodnosc

z dokumentacjg projektowg i SST.

4.2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow podano w 1.2.

Materiaty:

- oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego SL2ZMNM42E1C3A, MNM, 1P42, 150 Im,
1H, 2.7W firmy EATON,

- oprawa oswietleniowa ATLANTYK STRONG LED 1299 ED 7500 Im, 53 W, 4000 K, IP65,

- podswietlane znaki ewakuacyjne Ontec S20 M1X 60/180 M/NM AT W IP65,

- zewnetrzna oprawa awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego EXIT L IP65 LED 6W 850Im 1h
jednozadaniowe biate,

- przewod YDYp 2x1,5mm2,

- drzwi maskujgce rozdzielnice metalowe o wym. min 700x675mm,

- wytgcznik instalacyjny z cztonem nadprgdowym B6,

- modutowa centrala pozarowa FPE-8000-PPC,

- optyczna czujka dymu Dual Ray FAP-425-DO-R,

- optyczna czujka dymu punktowa FAP-425-O-R,

- reczny ostrzegacz pozarowy FMC-210-D-M-G-R,

- sygnalizator akustyczno-gtosowy SG-Pgw3,

- zasysajgce czujki dymu FAS-420-TP1, FAS-420-TP2, FAS-420-TPM,

- moduty przekaznikowe FLM-420-NAC-S, FLM-420-RLV1-D, FLM-420-RHV-S.

4.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w pkt. 1.3.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac¢ akceptacje
Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaC wykonanie robdt zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inwestora w terminie
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przewidzianym kontraktem. Montaz dokonac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego do tego typu
robét. Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien
wykazaC sie mozliwoscig korzystania z nastepujacych maszyn i sprzetu, gwarantujgcych
wiasciwg jakosc¢ robot:

- spawarki transformatorowej do 500A,

- inny drobny sprzet montazowy.

4.4, Transport i sktadowanie

Ogolne wymagania dotyczace srodkdw transportowych podano w pkt. 1.2.3.

Czujki nalezy przechowywa¢ w poszczegdlnych pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie
wystepujg opary gazow zracych. W czasie przechowywania czujka nie powinna by¢ narazona na
bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego ani ciepfa poszczegolnych urzgdzen
grzewczych. Okres przechowywania czujki w opakowaniu transportowym nie powinien
przekraczac 12 miesiecy. Temperatura przechowywania od 0°C do +40°C, wilgotnosci wzglednej
ponizej 80% przy temp. +35°C.

Reczne ostrzegacze pozarowe nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach zamknietych, wolnych
od opardw i gazéw zragcych, z dala od elementow grzejnych. Okres magazynowania nie powinien
przekraczac 24 miesiecy. Temperatura przechowywania od 5°C do +40°C, wilgotnos¢ wzgledna
pod 40% do 80%.

Sygnalizatory gtosowe nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych, w ktérych nie
wystepujg opary i gazy zrace. W czasie przechowywania sygnalizatory nie powinny by¢ narazone
na bezposrednie dziatanie promieniowania stonecznego ani ciepta z urzgdzen grzewczych. Okres
przechowywania w opakowaniu transportowym nie powinien przekraczac 6 miesiecy.
Sktadowanie kabli i przewodow:

- kable w czasie sktadowania powinny znajdowac sie na bebnach,

- bebny z kablami powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podiozach,

- bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarcz (0$ bebna pozioma), a kregi utozone
poziomo (ptasko),

- przewody powinny byC sktadowane w pomieszczeniach o temp. Nieprzekraczajgcej -5°C
do +50°C,

- kable i przewody nie powinny by¢ narazone na bezposrednie promieniowanie stoneczne

lub elementow ogrzewajgcych.

4.5. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w pkt. 1.4.
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Budynek jest w ciggtym uzytkowaniu i takim pozostanie na czas realizacji robot.

Niniejsza Specyfikacjg Techniczng objete sg nastepujace prace:

- montaz infrastruktury kablowej,

- rozdzielnice energetyczne,

- montaz kabli i przewodow,

- montaz instalacji oswietlenia awaryjnego,
- montaz osprzetu elektroinstalacyjnego,

- montaz osprzetu sygnalizacji pozaru,

- inne roboty elektryczne.

Do robot towarzyszacych zalicza sie:

- urzadzenia, utrzymanie i likwidacja placu budowy,

- utrzymanie urzgdzen placu budowy wraz z maszynami,

- pomiary do rozliczenia robot wraz z wykonaniem lub dostarczeniem przyrzadéw,

- dziatania ochronne zgodne z BHP,

- utrzymanie drobnych urzadzen i narzedzi,

- przewdz materiatow do ich wykorzystania,

- usuwanie z budowy odpaddéw nie zawierajagcych substancji szkodliwych oraz usuwanie
nieczystosci wynikajgcych z robot wykonywanych przez wykonawce.

Do robét specjalnych zalicza sie:

- nadzorowanie robot wykonywanych,

- dziatanie zabezpieczajace przed wypadkami pracy na rzecz innych przedsiebiorstw,

- specjalne (dodatkowe) badanie materiatéw i elementéw instalacyjnych dostarczanych przez
zleceniodawce,

- ustawienie, utrzymanie i usuniecie urzadzen do zabezpieczenia komunikacji na budowie.

Montaz infrastruktury kablowej:

Dla prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy utozy¢ metalowe drabinki, rurki instalacyjne i
korytka instalacyjne. Prace te muszg byC prowadzone w Scistej koordynaciji z pozostatymi
wykonawcami. Uzyte materiaty muszg posiadac wymagane dopuszczenia i aprobaty. Elementy
mocujace infrastrukture kablowg muszg by¢ sprawdzonym stosowanym na rynku systemem.
Trasy kablowe musza by¢ tak wykonane, aby zapewni¢ minimum 25% rezerwy miejsca dla
utozenia dodatkowych kabli. Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez wykwalifikowany
personel z zastosowaniem wiasciwych materiatow. Przed montazem korytek kablowych
wykona¢ trasowanie uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz bezkolizyjnosC z innymi
instalacjami. Trasa powinna byC prosta umozliwiajgca konserwacje i rozbudowe. Trasy powinny

byC prowadzone w liniach poziomych i pionowych. Konstrukcie wsporcze i uchwyty

RENOVO Piotr Pigtek piotr.renovo@gmail.com & 004-42-72-74



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych oraz sprzet i osprzet instalacyjny,
powinny byC zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajac warunki lokalne
I technologiczne. Wszystkie przejscia obwoddw instalacii elektrycznych przez sciany, stropy i itp.
powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami i uszczelnione materiatami ognioochronnymi
odbudowujgcymi wytrzymatos¢ ogniowg tych elementow.

Montaz kabli i przewodow

Petle pozarowe prowadzi¢ przewodem HTKSHekw PHI0 1x2x0,8 uktadanym:

- w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego — w suficie lub scianie pod tynkiem

- W pomieszczeniach z sufitem podwieszanym - w korytach kablowych serii E30/90 montowanych
do sufitu.

Przewody uktadac¢ z uwzglednieniem co najmniej 10cm odlegtosci od jakichkolwiek przewodow
energetycznych.

Linie sygnalizatorow wyprowadzane z modutow linii sygnalizacyjnych wykona¢ przewodem HDGs
PH90 2x1 uktadanym:

- w pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego — w suficie lub scianie pod tynkiem

- w pomieszczeniach z sufitem podwieszanym - w korytach kablowych serii E30/90 montowanych
do sufitu.

Z uwzglednieniem co najmniej 30cm odlegtosci od jakichkolwiek przewodow energetycznych i
zwodow instalacji piorunochronowej. Czujki pozarowe montowac¢ do sufitu wiasciwego jak i sufitu
podwieszanego zgodnie z ich lokalizacjg na rzutach. Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na
Scianie (zgodnie z lokalizacjg na rzutach) na wysokosci do 1,4m (preferowane 1,2m w taki sposéb
aby byly widoczne i tatwo dostepne dla osob przebywajgcych w budynku). Wykonujac instalacje
pozostawi¢ odpowiedni zapas przewodu zaleznie od stosowanego elementu (np. reczne
ostrzegacze pozarowe — 0,3m; czujki — 0,5m; centrala — 1m). Przejscia przez ewentualne strefy
pozarowe zabezpieczyC odpowiednimi materiatami tak by zachowa¢ wytrzymatos¢ ogniowg nie
mniejszg niz odpornosc ogniowa przeszkody, przez kidrg przeciggane sg przewody. Zasilanie
centrali sygnalizacji pozaru wykonac¢ kablem typu (N)HXH-J FE180 PH90/EQ0 3x2,5mm?2 sprzed
przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Montaz instalacji oswietlenia

Oprawy oswietleniowe nalezy zamontowa¢ zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz w taki
sSposob aby zapewniC wymagane parametry oswietleniowe. Typy opraw, wymagane parametry

oswietlenia i wymagania srodowiskowe zostaty podane w dokumentacji w celu okreslenia
standardu. Zmiany typow opraw przy realizacji inwestycji bedg wymagaty akceptacii
projektanta i inspektora nadzoru w celu zachowania projektowanego wystroju wnetrz

I poréwnywalnych parametrow technicznych.
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Montaz osprzetu elektroinstalacyjnego

Elementy wyposazenia moggce spowodowaC wzrost temperatury lub powstanie tuku
elektrycznego powinny by¢ umieszczone lub ostoniete tak, aby nie powstato ryzyko zapalenia
materiatéw palnych. W przypadku gdy temperatura jakiejkolwiek odstonietej czesci wyposazenia
moze spowodowac poparzenie ludzi, czesci te nalezy umiescic lub ostonic tak, aby uniemozliwic¢
przypadkowy kontakt z nimi. Urzgdzenia odtaczajagce powinny by¢ zainstalowane w sposéb
zapewniajgcy odigczenie instalacji elektrycznej, obwodow lub poszczegdélnych aparatow, gdy
jest to wymagane ze wzgledu na konserwacje, sprawdzenie, wykrycie uszkodzenia lub naprawe.
Wyposazenie elektryczne powinno byc zainstalowane i rozmieszczone tak, aby zapewni¢

do niego dostep, gdy jest to niezbedne, tj.:

- odpowiednig przestrzen dla umozliwienia montazu oraz wykonania przewidywanych zmian
i wymiany poszczegolnych czesci wyposazenia,

- dostep obstugi do wyposazenia w celu sprawdzenia, przegladu, konserwacji i napraw.
Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byC dobrane do maksymalnych
zastosowanych napiec¢ roboczych (wartos¢ skuteczna dla prgdu przemiennego), jak réwniez

do mogacych wystapic przepiec. Wszystkie elementy wyposazenia elektrycznego powinny byc
dobrane z uwzglednieniem maksymalnych prgdéw roboczych (warto$¢ skuteczna pradu
przemiennego), ktére moga wystgpic w normalnych warunkach eksploatacji oraz z
uwzglednieniem pradéw mogacych wystgpic w warunkach zaktoceniowych w okreslonym
czasie, podczas ktérego moze byC spodziewany przeptyw pradu przetezeniowego. Wszystkie
elementy wyposazenia powinny byC dobrane tak, aby byly zabezpieczone przed wszelkimi
oddziatywaniami oraz warunkami otoczenia i srodowiska, na ktére mogg by¢ narazone. Gdy
w przypadku pojawienia sie niebezpieczenstwa zaistnieje koniecznos¢ natychmiastowego
wylgczenia zasilania poprzez przycisk p-poz, urzadzenie wylgczajgce powinno byc¢ tatwo
dostepne i odpowiednio oznaczone w celu szybkiego jego uruchomienia. Aparaty, wytgczniki,

przetgczniki, puszki montowac w miejscach podanych w Dokumentacji Projektowe;.

4.6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w pkt. 1.2.6. Kontrola jakosci polega

na sprawdzeniu zgodnosci wykonania roboét z projektem oraz na kontroli jakosci materiatow.

4.7. Obmiar robdt
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w ST pkt. 1.6.

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach

poszczegolnych pozycji jest zatgczony do dokumentacii przedmiar robét.
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Jednostki obmiarowe wg przedmiaru robot.

4.8. Odbidr robét
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w pkt. 1.7.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentow
wymienionych w ST-00.00 ,Wymagania ogoélne”:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- protokoty z ogledzin stanu sprawnosci potgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow
i oprzewodowania,

- protokoty z dokonanych pomiarow,

- pomiary natezenia oswietlenia,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

W przypadku stwierdzenia usterek, Inwestor ustali zakres robot poprawkowych, ktore

Wykonawca zrealizuje na wasny koszt w terminie uzgodnionym z Inwestorem.

4.9. Przepisy zwigzane

PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior,
eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej. Wprowadzenie
PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowe;j
PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 3: Pozarowe sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 7. Czujki punktowe dziatajgce
z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, sSwiatta przechodzgcego lub jonizacji

PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze pozarowe

Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji konserwacji

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes$¢ 17: Urzgdzenia wejscia/wyjscia

Dz.U.2010 Nr 109 poz.719 Rozporzgadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracii
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow

Dz.U. 2003 Nr 47 poz. 401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych.

UWAGA: Wszelkie Roboty ujete w specyfikacji nalezy wykonaé w oparciu o aktualnie
obowigzujgce normy i przepisy.
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