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M PROJEKT MICHAŁ MAŚLANKA UL. MODRZEWIOWA 17, 83-330 PĘPOWO

PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻY SANITARNEJ
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Budowa dróg gminnych - ul. Spacerowej i ul. Długiej w miejscowości Czeczewo
ADRES INWESTYCJI   :     ul. Spacerowa, Długa w Czeczewie
INWESTOR   :     WÓJT GMINY PRZODKOWO
ADRES INWESTORA   :     ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
BRANŻA   :     sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     KSAWERY ŁUDZIŃSKI
DATA OPRACOWANIA   :     2024-01-03

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
2024-01-03

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OBMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Budowa dróg gminnych - ul. Spacerowej i ul. Długiej w miejscowości Czeczewo - etap 2
1 SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
1

d.1.
1

KNNR 1
0111-01
analogia

S.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

(155,5+34,2+46)/1000 km 0,24
RAZEM 0,24

2
d.1.

1

KNNR 1
0210-02
analogia

S.2.1 Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi m3

2,5*12,1*1+1,6*143,4*1+34,2*1*2+1,4*1*46 m3 392,49
RAZEM 392,49

3
d.1.

1

KNNR 1
0313-01

S.2.1 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką, grunt kat. I-
IV

m2

2*(2,5*12,1*1+1,6*143,4*1+34,2*1*2+1,4*1*46) m2 784,98
RAZEM 784,98

4
d.1.

1

KNNR 1
0305-01
analogia

S.2.1 Ręczne roboty ziemne w gruncie kat. I-II m3

poz.2*0,15 m3 58,87
RAZEM 58,87

5
d.1.

1

KNNR 1
0305-01

S.2.1 Ręczne przekopy próbne o głębokości do 1,5 m ze skarpami o
szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II

m3

(11)*0,5*0,5*0,5 m3 1,38
RAZEM 1,38

6
d.1.

1

KNR-W 2-18
0901-01

S.2.1 Montaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i telekomu-
nikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

7
d.1.

1

KNR-W 2-18
0903-01

S.2.1 Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o rozpię-
tości elementu 4.0 m

kpl.

7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

8
d.1.

1

KNR 4-01
0108-05
analogia

S.2.2 Przywóz piasku samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II
- wymiana gruntu pod podsypkę wraz z zakupem

m3

(155,5+34,2+46)*0,15*1 m3 35,36
RAZEM 35,36

9
d.1.

1

KNR 4-01
0108-05
analogia

S.2.2 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II -
wymiana gruntu pod podsypkę

m3

poz.8 m3 35,36
RAZEM 35,36

10
d.1.

1

KNR-W 2-18
0511-02
analogia

S.2.2 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 15 cm m3

poz.8 m3 35,36
RAZEM 35,36

1.2 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
11

d.1.
2

KNNR 4
1308-03
analogia

S.3.1 Kanały z rur PVC-U SN8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 200
mm

m

46 m 46,00
RAZEM 46,00

12
d.1.

2

KNNR 4
1308-05
analogia

S.3.1 Kanały z rur PVC-U SN8 lite łączonych na wcisk o śr. zewn. 315
mm

m

155,5+34,2 m 189,70
RAZEM 189,70

13
d.1.

2

KNNR 4
1413-03

S.3.1 Studnie rewizyjne z kręgów betonowych C35/45 łączone na
uszczelki o śr. 1200 mm, osadnik H=0,5m

stud.

7 stud. 7,00
RAZEM 7,00

14
d.1.

2

KNNR 4
1424-02

S.3.1 Studzienki ściekowe uliczne betonowe C35/45 o śr.500 mm z
osadnikiem bez syfonu

szt.

9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
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15
d.1.

2

KNNR 4
1430-01
analogia

S.3.1 Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości
do 1.5 m3 - kaskady

m3

1*(1*0,6*0,6) m3 0,36
RAZEM 0,36

16
d.1.

2

KNNR 4
1610-04

S.3.1 Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 300
mm

odc. -1
prób.

4 odc. -1
prób.

4,00

RAZEM 4,00
1.3 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
17

d.1.
3

KNR-W 2-18
0903-06

S.2.1 Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów o roz-
piętości elementu 4.0 m

kpl.

poz.7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00

18
d.1.

3

KNR-W 2-18
0901-06

S.2.1 Demontaż konstrukcji podwieszeń kabli energetycznych i teleko-
munikacyjnych typu lekkiego o rozpiętości elementu 4.0 m

kpl.

poz.6 kpl. 4,00
RAZEM 4,00

19
d.1.

3

KNR 4-01
0108-05
analogia

S.2.2 Przywóz piasku samochodami samowyładowczymi grunt.kat. I-II
- wymiana gruntu na obsypkę i zasypkę wraz z zakupem

m3

poz.12*0,6*1+poz.11*0,5*1 m3 136,82
RAZEM 136,82

20
d.1.

3

KNR-W 2-18
0511-02
analogia

S.2.2 Obsypka i zasypka pod kanały i obiekty z materiałów sypkich m3

poz.19 m3 136,82
RAZEM 136,82

21
d.1.

3

KNNR 1
0214-03

S.2.2 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40
cm) - kat. gruntu I-II

m3

poz.2+poz.4+poz.5-poz.20 m3 315,92
RAZEM 315,92

22
d.1.

3

KNR 4-01
0108-05
analogia

S.2.2 Wywóz nadmiaru ziemi wraz z utylizacją, grunt.kat. I-II m3

poz.20 m3 136,82
RAZEM 136,82

2 GAZOCIĄGI
2.1 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
23

d.2.
1

KNNR 1
0111-01
analogia

S.2.1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km

(11,2+54,1)/1000 km 0,07
RAZEM 0,07

24
d.2.

1

KNNR 1
0210-02
analogia

S.2.1 Wykopy na odkład koparkami podsiębiernymi m3

11,2*1,5*1+54,1*1*1,1 m3 76,31
RAZEM 76,31

25
d.2.

1

KNNR 1
0305-01
analogia

S.2.1 Ręczne roboty ziemne w gruncie kat. I-II m3

poz.24*0,15 m3 11,45
RAZEM 11,45

26
d.2.

1

KNNR 1
0305-01

S.2.1 Ręczne przekopy próbne o głębokości do 1,5 m ze skarpami o
szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. I-II

m3

6*0,5*0,5*0,5 m3 0,75
RAZEM 0,75

2.2 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów
27

d.2.
2

KNR-W 2-19
0301-06
analogia

S.3.2 Montaż rurociągów z rur polietylenowych PE100RC TYP 2 SDR
11 o śr. nominalnej 63 mm

m

11,2+54,1 m 65,30
RAZEM 65,30
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28
d.2.

2

KNR-W 2-19
0303-06
analogia

S.3.2 Połączenia rur z polietylenu o śr. 63 mm za pomocą kształtek
elektrooporowych

szt.

6 szt. 6,00
RAZEM 6,00

29
d.2.

2

KNR 2-19
0219-01
analogia

S.3.2 Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z two-
rzywa sztucznego

m

11,2+54,1 m 65,30
RAZEM 65,30

30
d.2.

2

KNR 2-19
0211-01

S.3.2 Próba szczelności gazociągów o śr. nom. 50-100 mm na ciśnie-
nie do 0.6 MPa

km

0,1 km 0,10
RAZEM 0,10

2.3 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
31

d.2.
3

KNNR 1
0214-03

S.2.2 Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych,
rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem
mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40
cm) - kat. gruntu I-II

m3

poz.24 m3 76,31
RAZEM 76,31
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